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Czes¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego dla tematu pn.: ,,Rozbudowa
drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach”.

l. Opis 0gdiny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
polegajgcych na rozbudowie drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach wraz
z budowg i przebudowa niezbednej infrastruktury techniczne;.

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czesci miejscowosci Pawlikowice,
gmina Wieliczka, powiat wielicki, wojewodztwo matopolskie.

Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania projektowanego uktadu drogowego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

W ramach zadania nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe,
uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne,
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami kontraktu, wykonac¢ roboty
budowlane i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji.

Realizowana inwestycja dotyczgca rozbudowy drogi gminnej nr 560906K
w Pawlikowicach zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 379/1, 383/11,
383/6, 379/2, 383/18, 383/10, 383/23, 374/1, 374/2, 373/4, 373/5, 428/1, 10 jedn. ew.
121905_5 Pawlikowice — obszar wiejski, obreb nr 0019, gmina Wieliczka, powiat wielicki,
wojewodztwo matopolskie.

Celem programu funkcjonalno — uzytkowego jest okreslenie wymagan dotyczacych
wykonania dokumentacji projektowej, a takze budowy ww. elementéw w systemie
,zaprojektuj — wybudu;j”.

Inwestorem zadania jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania
Warszawskiego 1, 32 — 020 Wieliczka.

Materiaty wyjsciowe do opracowania:

* Mapa zasadnicza w skali 1:500.

* Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

* Obowigzujgce przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.

» Decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie.

» Katalogi urzgdzen i materiatéw.

+  Wizje lokalne.

*  Wyniki badan gruntowo — wodnych.

+ Uchwata nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Wieliczka — obszar ,B”

* Program Funkcjonalno—Uzytkowy, Program wzorcowy, Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad v.7.2.

* Krajowy System Zarzgdzania Ruchem. Wytyczne dla kanatéw technologicznych.
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Warszawa, 3 wrzesnia 2019 r.,
wersja 5.

« Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu
WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4:
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn.
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zm.).

+ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (1.j. Dz.U. 2022 poz. 176 z pozn.
zm.).

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (1.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz
1518).

* Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne
(Dz.U. 2015 poz. 680).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693
z pézn. zm.).

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988
z pozn. zm.).

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U.
2019 poz. 2311 z pézn. zm.).

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1973 z p6zn. zm.).

+ Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 884 z p6zn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1999r. w sprawie ochrony znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych
i magnetycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1357).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogagcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

+ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o0 ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029 z pozn. zm.).

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$s¢ obiektu oraz zakres robét
budowlanych

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$é obiektu

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu zostaty okreslone
W niniejszym opracowaniu.

W przypadku zmiany uwarunkowan skutkujgcych koniecznoscig zmiany
charakterystycznych parametréw lub koniecznosci wykonania robét nieujetych w niniejszym
opracowaniu zastosowanie majg Warunki Kontraktu.
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie rozbudowy drogi gminnej nr 560906K
w Pawlikowicach w zakresie:

* rozbudowy jezdni,

* dowigzania sytuacyjno — wysokosciowego jezdni,

* budowy wyspy kanalizujgcej ruch,

* budowy drogi dla rowerdw,

* budowy drogi dla pieszych i rowerow,

* budowy drogi dla pieszych,

* budowy zatok postojowych,

* budowy przystankéw autobusowych,

* przebudowy zjazdow zwyktych,

* budowy pobocza,

* budowy oswietlenia drogowego,

* budowy oswietlenia dedykowanego przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla
rowerzystow,

* budowy kanatu technologicznego,

* budowy urzgdzen technicznych drogi stuzgcych jej odwodnieniu, tj.. budowa
kanalizacji deszczowej, przebudowa rowéw odwadniajgcych

» wycinki drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

« zabezpieczenia i ewentualnej przebudowy kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu
i infrastruktury technicznej,

* wykonania i montazu statej organizacji ruchu.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjne;.
W razie ich wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji oraz wykona niezbedne roboty budowlane
okreslone w dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Ostateczny zakres robo6t budowlanych i parametry okreslajgce wielkos¢ inwestycji
zostang okreslone przez Wykonawce na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Przedmiotowy program funkcjonalno — uzytkowy jest jedynie materiatem
pomocniczym i na etapie opracowania docelowej dokumentacji przedstawione w niniejszym
opracowaniu rozwigzania projektowe mogg ulec zmianie.

W przypadku koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do koordynacii
przedmiotowego zadania z zadaniami sgsiadujgcymi.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowaé na podstawie dokumentéw przekazanych
przez Zamawiajgcego, {j.:
« programu funkcjonalno — uzytkowego,
* wynikéw badan gruntowo — wodnych (Wstepne rozpoznanie geologiczne stanowigce
zatgcznik do niniejszego opracowania stanowi jedynie podstawe do opracowania
szczegoOtowej dokumentaciji w tym zakresie przez Wykonawce robot).

2.1. Wytyczne Inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

*  Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

1. Inwestycje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia
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10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176) oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2022 poz.
1029).

2. Linie rozgraniczajgce teren nalezy ustali¢ przy uwzglednieniu minimalizacji kosztéw
inwestycji, w tym zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane.

3. W przypadku wystepowania kolizji z istniejacymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej
nalezy, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, zaprojektowac i wykona¢ ich
przebudowe i/lub zabezpieczenie.

4. Podczas robét budowlanych nalezy zapewnié ciggtosé ruchu.

5. Podczas robét budowlanych nalezy zapewni¢ nieprzerwany ruch na drogach publicznych
oraz dostep do terenéw przylegtych. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach
publicznych po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadcy drogi oraz Zarzadcy ruchu w ramach
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

6. W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego:

o wszelkie aktualne warunki techniczne od Gestoréw sieci,

o uzgodnienia i zatwierdzenia w zakresie przebudowy i/lub zabezpieczenia
istniejgcej infrastruktury technicznej,

o uzgodnienia i zatwierdzenia od Zarzadcéw drég i Zarzgdcow ruchu,

o pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne do wykonania zadania, w tym
w szczegolnosci decyzje pozwolenia wodnoprawnego, decyzje zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej. W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ ostateczno$¢ decyzji. Na kazde wezwanie organéw administracji
publicznej prowadzacych postepowanie administracyjne w przedmiocie ich
wydania Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego dziatania w przedmiocie
zgodnego z trescig wezwania, uzupetniania brakéw formalnych wniosku o wydanie
tych decyzji, w tym uzupetnienia brakéw w zatgcznikach do wniosku.

o catosciowo przedmiotowe przedsiewziecie kwalifikuje sie do katalogu
przedsiewzie¢ okreslonych Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.) w zwigzku z czym uzyskanie
decyzji o ktérej mowa w rozdziale 3 ustawy o udostepnianiu informacii
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.)
jest wymagane.

7. W przypadku koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ odstepstwo od
przepisbw techniczno — budowlanych zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).

8. Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

*  Przygotowanie placu budowy

W ramach przygotowania placu budowy Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

1. wykonania opisu istniejgcego stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci objetych liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji. Opis nieruchomosci powinien by¢ aktualny na dzien
wydania decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej. Opis stanu prawnego
nieruchomosci powinien zawiera¢ w szczegdlnosci wskazanie: wtasciciela nieruchomosci,
numeru ksiegi wieczystej prowadzonej dla nieruchomosci (jezeli jest prowadzona) lub
wskazanie innego dokumentu, z ktérego wynikajg prawa rzeczowe do nieruchomosci,
w przypadku nieruchomosci Skarbu Panstwa takze prawa wynikajgce ze stosunku najmu,
dzierzawy lub uzyczenia. Opis stanu faktycznego powinien by¢ wykonany w sposéb
umozliwiajacy sporzgdzenie wyceny nieruchomosci i winien zawiera¢ w szczeg6lnosci
wskazanie: numeru ewidencyjnego nieruchomosci, powierzchni  w hektarach,
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10.

z doktadnoscig do m?, obrebu ewidencyjnego, gminy, powiatu, sposobu zagospodarowania
nieruchomosci, opisu obiektéw budowlanych znajdujgcych sie na nieruchomosci oraz
opisu nasadzen roslinnych znajdujgcych sie na nieruchomosci tj. gatunkéw drzew,
krzewdw, roslin ozdobnych oraz powierzchni zajetosci terenu przez uprawy. Opis winien
takze zawiera¢ informacje og6lne dotyczgce nieruchomosci tj. sposob korzystania,
sgsiedztwo, dojazd, widoczna infrastruktura nie stanowigca czesci sktadowych
nieruchomosci jak np. sieci uzbrojenia terenu przebiegajgce przez nieruchomos¢. Opis
stanu faktycznego nieruchomosci powinien zawiera¢ dokumentacje fotograficzna.
uwzglednienia kosztéw zwigzanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci
objetych zezwoleniem na wykonywanie rob6t budowlanych w zakresie realizacji
obowigzkéw, o ktorych mowa w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022
poz. 176). W ramach powyzszego Wykonawca okresli zakres zajetosci terenu w celu
realizacji ww. obowigzkow, dokona opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci
objetych ww. obowigzkami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
wyrzadzone swoim dziataniem na nieruchomosciach znajdujgcych sie poza terenem
objetym ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci.

uzgodnienia z Zarzadca infrastruktury kolejowej lub Zarzgdcg terenéw wéd ptynacych
zakreséw, warunkoéw i termindéw zajecia terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga
przejécia przez ww. tereny,

przygotowania dokumentacji geodezyjnej i formalno — prawnej w celu wydzielenia
i przekazania nieruchomosci na rzecz nowego Zarzadcy,

wykonania inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiekiéw zlokalizowanych na terenie
budowy i terenach przylegtych,

dokonania wycinki drzew i krzewow i usuniecia karpin i gatezi wraz z oczyszczeniem
terenu,

usuniecia humusu. Usuniety humus nalezy przechowywa¢ w celu wykorzystania
w koncowym etapie budowy. Nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do wycinki na placu budowy i w sasiedztwie
placu budowy,

usuniecia, przebudowania, zabezpieczenia i wybudowania sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowa,

zaprojektowania i wykonania platform roboczych dla ciezkiego sprzetu budowlanego
(w przypadku koniecznosci).

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

W ramach przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy Wykonawca jest zobowigzany

m.in. do:

1.

podejmowania wszelkich niezbednych dziatan w celu zachowania przepisbw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
trzecich, wfasnosci spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robét. Nalezy miec
szczegdblny wzglad na:

o |okalizacje zaplecza budowy oraz drég dojazdowych w sposdb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztaicenie. Po
zakonczeniu wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac teren.

o zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikbw wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

o zabezpieczenie miejsc przeznaczonych do sktadowania materiatbw budowlanych,
szczegdlnie substancji podatnych na migracje wodna, a takze terenowych stacji
obstugi samochodéw i maszyn budowlanych, poprzez zabezpieczenie materiatami
izolacyjnymi,
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2. lokalizacji zaplecza budowy na gruncie, do kiérego Wykonawca ma tytut prawny lub
pisemng zgode Wiasciciela. Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach
z zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynowa, bez skupisk zieleni wysokiej.
Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.
3. organizacji zaplecza budowy, w tym do:
o minimalizacji powstajgcych odpaddw budowlanych,
o ogrzewania obiektow zaplecza przeznaczonych na pobyt ludzi,
© zapewnienia pomieszczen sanitarnych lub przenosnych sanitariatéw,
o zapewnienia pojemnikéw na odpady state,
4. prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W ramach
zadania nalezy uzyska¢ wymagane przepisami zezwolenia i pozwolenia zwigzane
z gospodarkg odpadami.

3. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

3.1. Warunki gruntowo —wodne

Podtoze skalne terenu badan budujg ptszaczowinowe utwory fliszu karpackiego,
wyksztatcone jako naprzemianlegte warstwy piaskowcowo-tupkowe o zmiennych proporcjach
ilosciowych. Nad podtozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin
gliniastych rozwinietych ,in situ” na bazie podfoza skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaty
macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchéw skalnych o rénej wielkosci.
Zwietrzeliny rozwiniete na podtozu piaskowcowym mogg w catosci sktada¢ sie z okruchéw,
bez gliniasto-ilastego materiatu wypetniajgcego. Zwietrzeliny powstate na tupku mogag
natomiast by¢ w catosci utworzone z materiatu gliniastego, zachowujgc jedynie strukture
skaly macierzystej. Na rumoszowo gliniastych utworach pokrywy zwietrzelinowej, lub
bezposrednio na skatach podioza zalega warstwa czwartorzedowych, lessopodobnych
utworéw pokrywowych wyksztatconych jako pyt. W strefie przypowierzchniowej wystepujg
grunty nasypowe.

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowg geologiczng. Na
terenie opracowani wystepujg dwa goryzonty wodonosne wéd podziemnych, gteboki
paleogensko — kredowy i ptytki czwartorzedowy. Wody horyzontu paleogensko — kredowego
zawarte sg w szczelinach spekac piaskowcow i tupkow fliszowych podtoza skalnego. llos¢ jej
uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szczelin piaskowca kontaktujacych sie ze sobg i jego
porowatosci. Warstwy tupkowe sg praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego zawarta jest w obrebie rumoszowo —
gliniastych utworéw pokrywy zwietrzelinowej. Nie posiada ona swobodnego zwierciadta,
wystepuje bowiem w postaci sgczen zasinalych gtéwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi
oraz wodami horyzontu poleogenskiego wyptywajagcymi z podtoza skalnego. Saczenia te
wystepujg na zmiennej gtebokosci i posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione gtobwnie
od pér roku.

Opisy wydzielonych warstw:

Warstwa geotechniczna | — migzszos¢ od 0,6 do 1,5 m — nasyp, barwy brgzowej
szarej z gruntu rodzimego z domieszkg popiotu, kamieni, gruzu. Nasyp drogowy jest w
znacznym stopniu skonsolidowany. Nasyp w rejonie otworu badawczego nr 3 jest
nieskonsolidowany — luzny, w stanie plastycznym,

Warstwa geotechniczna IIA — migzszos¢ od 2,0 do pow. 2,4 m., wyksztatcona jako
pyt, barwy brazowej, mato wilgotny, w stanie pétzwartym, 1.< 0,0,

Warstwa geotechniczna IIB — migzszos¢ pow. 1,0 m., wyksztatcona jako pyt, barwy
brazowej, wilgotny, w stanie twardoplastycznym, I.< 0,15....0,2,

Warstwa geotechniczna Ill — migzszos¢ 1,6 m., wyksztatcona jako glina pylasta
zwiezta, barwy brgzowej, szarej z przewarstwieniami piasku $redniego, wilgotna, w stanie
plastycznym, I = 0,25,

Warstwa geotechniczna IV — migzszos¢ pow. 0,4 m zwietrzelina gliniasta, barwy
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ciemno szarej wyksztatcona jako glina pylasta zwiezta, mato wilgotna w stanie
twardoplastycznym, I .= 0,15.

Do celoéw projektowych dla przedmiotowej inwestycji zatozono:
+ dobre warunki wodne,
« proste warunki gruntowe,
* grupe nosnosci podtoza G4,
* druga kategorie geotechniczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopusci¢ do
nawodnienia dna wykopdw, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych saczen. Prace
ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”. Prace nalezy prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz wody podziemne;j.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Skarpy wykopéw powinny by¢
zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy ich stateczno$¢. Podczas prowadzenia robdt ziemnych
nalezy zachowa¢ naturalng strukture gruntdw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca
zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy.
Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania opaddw atmosferycznych.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S—02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na
gtebokie wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ rejon robét. Przestrzegaé przepiséw
BHP dotyczacych rob6t ziemnych oraz montazowych.

Na etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
w zakresie i formie okreslonej w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) —w razie koniecznosci dokumentacje geologiczno-
inzynierska. Opracowanie winny by¢ zgodne z Eurokodem 7 (EC 7, EN 1997): Projektowanie
geotechniczne.

3.2. Branza drogowa

» |stniejgce zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czesci miejscowosci Pawlikowice,
gmina Wieliczka, powiat wielicki, wojewddztwo matopolskie i obejmuje rozbudowe drogi
gminnej nr 560906K.

Droga gminna 560906K na odcinku objetym opracowaniem jest drogg jednojezdniowa,
dwupasowa, dwukierunkowg klasy technicznej L (lokalna) o zmiennej szerokosci i nawierzchni
z betonu asfaltowego. Nawierzchnia jezdni przedmiotowej drogi charakteryzuje sie zlym stanem
technicznym — wystepujg liczne spekania oraz nieregularne spadki poprzeczne i podtuzne,
wykruszenia i ubytki oraz miejscowe naprawy nawierzchni w postaci fat.

W zakresie opracowania droga gminna nr 560906K posiada powigzanie z drogg gminng nr
560974K. W stanie istniejgcym ww. skrzyzowanie jest skrzyzowaniem zwyktym,
tréjwlotowym, nieskanalizowanym.
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* Projektowane zagospodarowanie terenu

DG nr 560906K

L. p. Parametr Wartosc / Opis
1 Klasa drogi (ilo$¢ jezdni/pasow L (1/2)
ruchu)
Kategoria drogi gminna
Potozenie na terenie zabudowy, obszar zabudowany
4. Predkos¢ do projektowania 40 km/h

min. 3,00 m z ew. poszerzeniami z uwagi na

5. | Standardowa szerokos¢ pasa ruchu . : o
warunki przejezdnosci

6. Szerokos¢ poboczy min. 0,75 m

min. 2,30 m w tym:
7. Szerokos$c¢ drogi dla pieszych - skrajnia min. 0,50 m
- chodnik min. 1,80 m

Szerokosc¢ drogi dla rowerow

8. dwukierunkowe;j min. 2,50 m
9 Szero.kosc drogl dla rowerow min. 1,50 m

jednokierunkowej
8 Szerokosg drogi (,jla pieszych min. 3,00 m

i rowerow

9. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0%
10. Kategoria ruchu KR3
11. Obcigzenie 115 kN/o$
12. Oswietlenie uliczne projektowane

Inwestycja obejmuje rozbudowe drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach
w zakresie rozbudowy jezdni, dowigzania sytuacyjno — wysokosciowego jezdni, budowy
wyspy kanalizujgcej ruch, budowy drogi dla roweréw, budowy drogi dla pieszych i rowerdw,
budowy drogi dla pieszych, budowy zatok postojowych, budowy przystankéw autobusowych,
przebudowy zjazdéw zwyktych oraz budowy pobocza.

Jezdnie drogi gminnej nr 560906K zaprojektowano jako jednojezdniowg, dwupasowa,
dwukierunkowg o szerokosci nominalnej pasa ruchu 3,0 m z miejscowym poszerzeniem
w obrebie dowigzania sytuacyjno — wysokos$ciowego na poczatku opracowania z uwagi na
warunki przejezdnosci. Warstwe $cieralng jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego AC
11S lub betonu cementowego w obrebie przystankéw autobusowych.

Jezdnie drogi gminnej ograniczono obustronnie kraweznikiem betonowym 20x30 cm
0 odstonigciu 12 cm w obrebie drog dla pieszych, poboczy oraz drég dla pieszych i rowerow.
W obrebie przejscia dla pieszych oraz przejazdow dla rowerzystébw o odstonieciu
odpowiednio 2 cmi 1 cm, w obrebie zatok postojowych oraz zjazdéw zwyktych o odstonieciu
4 cm (dopuszcza sie wykonanie kraweznikow najazdowych o odstonieciu 3 cm). Jezdnia
drogi gminnej posiada przekroj daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2,0 % za wyjatkiem
obszaru skrzyzowania z drogg gminng nr 560974K i skrzyzowania z dodatkowa jezdnig drogi
gminnej nr 560906K. Uksztattowanie wysokosciowe w zakresie ww. skrzyzowan nalezy
zaprojektowa¢ z uwzglednieniem dopuszczalnych spadkéw podtuznych i poprzecznych
w zakresie drog z pierwszenstwem przejazdu i drog podporzadkowanych oraz
z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia tarczy skrzyzowania.

W ramach dowigzania wlotu drogi gminnej nr 560974K do drogi gminnej nr 560906K
przewidziano wytukowanie krawedzi jezdni o promieniu R=8,0 m i R=10,0 m. Dowigzang
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droge gminng zaprojektowano o szerokosci nominalnej pasa ruchu 3,0 m o warstwie
Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S. Dodatkowo przewidziano dowigzanie dodatkowej
jezdni drogi gminnej (do budynku uzytecznosci publicznej jakim jest Kosciot sw. Michata
Archaniota w Pawlikowicach) do drogi gminnej nr 560906K za pomocg wytukowania
krawedzi jezdni o promieniu R=6,0 m i R=10,0 m. Dowigzang dodatkowg jezdnie
przewidziano o warstwie $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o nominalnej szerokosci
pasa ruchu 2,75 m z miejscowym poszerzeniem w obrebie skrzyzowania z droga gminng
560906K.

W ramach rozbudowywanej drogi gminnej w rejonach przystankédw autobusowych
oraz zatok postojowych zaprojektowano chodnik o szerokosci min. 1,8 m (nie wliczajgc
szerokosci kraweznika betonowego i obrzeza betonowego) o nawierzchni z kostki brukowej
betonowe] bezfazowej koloru szarego. Od jezdni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz 1518). zapewniono odpowiednig odlegtoseé,
tj. skrajnie, poprzez montaz trzech rzedéw kostki betonowej koloru czerwonego i kraweznika 20 x
30 cm. Na diugosci przystankéw autobusowych oraz przej$¢ dla pieszych dodatkowo
zaprojektowano, zgodnie z ww. Rozporzadzeniem, zastosowanie kostki brukowej betonowe;
z wypustkami (kostki integracyjnej) o szerokosci 0,8 m oddalonej od jezdni 0 0,5 m. Na wysokosci
przejs¢ dla pieszych dodatkowo przewidziano wykonanie ptytek naprowadzajgcych (ptytek
z rowkami) koloru czerwonego. Projektowana droga dla pieszych posiada przekroj jednostronny
o pochyleniu poprzecznym 2,0 % w kierunku jezdni.

W miejscach gdzie pochylenie podtuzne drogi dla pieszych przekracza 6,0 % nalezy
zastosowac balustrady z poreczami. Diugos¢ koniecznych balustrad z poreczamy szacuje sie na
okoto 600 mb. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ miejsca do odpoczynku poza chodnikiem.

Droge dla rowerdw, w miejscu wystepowania chodnika, zaprojektowano o szerokosci min.
2,50 m o warstwie Scieralnej z betonu asfaltowego ograniczong od drogi dla pieszych oraz od
terenéw zielonych obrzezem betonowym 8x30 c¢cm o odstonieciu 0 cm. Projektowana droga dla
rowerdw posiada przekréj jednostronny o pochyleniu poprzecznym 2,0 % w kierunku jezdni.

Na pozostatym odcinku wzdtuz drogi gminnej nr 560906K zaprojektowano droge dla
pieszych i rowerow o szerokosci min. 3,00 m o warstwie Scieralnej z betonu asfaltowego.
Projektowana droga dla pieszych i rower6éw posiada przekrdj jednostronny o pochyleniu
poprzecznym 2,0 % w kierunku jezdni.

W ciggu przedmiotowej drogi przewidziano lokalizacje dwoéch przystankow
komunikacji zbiorowej. W obrebie przystankéw autobusowych przewidziano zmiane
nawierzchni jezdni na dtugosci 30,0 m na nawierzchnie o warstwie Scieralnej ze zbrojonego
betonu cementowego koloru z pigmentem czerwonym. Ponadto przy kazdym przystanku
przewidziano peron pod wiaty przystankowe. Perony ograniczono obrzezem betonowym.
Jezdnie przystankdédw autobusowych od strony drogi dla pieszych nalezy ograniczyc
kraweznikiem o0 odstonieciu umozliwiajgcym komfortowe korzystanie pasazerow
z komunikacji zbiorowej, natomiast od jezdni drogi gminnej o nawierzchni z betonu
asfaltowego ograniczono opornikiem kamiennym o odstonieciu 0 cm.

W ramach zadania nalezy przewidzie¢ przebudowe wszystkich istniejagcych zjazdow
zwyktych. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej dokona weryfikaciji
istniejgcych potaczen komunikacyjnych w terenie oraz uzyska od Zarzadcy drogi wydane decyzje
lokalizacyjne na zjazdy w obrebie przedmiotowej inwestycji. Zjazdy zwykte nalezy zaprojektowaé
zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz
1518) jako dwukierunkowe tak aby umozliwi¢ przejazd pojazdéw miarodajnych naprzemiennie
w dwdch kierunkach. W obrebie drogi dla pieszych warstwa Scieralna zjazdéw stanowi kostka
brukowa betonowej koloru czerwonego. W obrebie zjazdow przecinajgcych droge dla roweréw
oraz droge dla pieszych i rowerow nawierzchnie warstwy Scieralnej zaprojektowano z betonu
asfaltowego. Od jezdni drogi gminnej zjazdy ograniczono kraweznikiem betonowym 20x30 cm
0 odstonieciu 4 cm (dopuszcza sie wykonanie kraweznikow najazdowych o odstonieciu 3 cm). Od
terenéw zielonych, drég dla pieszych, drog dla roweréw, drog dla pieszych i roweréw zjazdy
zwykte ograniczono obrzezem betonowym 8x30 cm o odstonieciu 0 cm.

Dodatkowo z ramach zadania zaprojektowano zatoki postojowe o szerokosci 3,6 m
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o warstwie Scieralnej z kostki brukowej betonowej koloru szarego. Zaprojektowane zatoki
postojowe przewidziano do postoju tzw. rownolegtego do jezdni. Od jezdni zatoki ograniczono
kraweznikiem betonowym 20x30 cm o odstonieciu 4 cm (dopuszcza sie wykonanie kraweznikéw
najazdowych o odstonieciu 3 cm), natomiast od chodnikéw ww. kraweznikiem o odstonieciu 12 cm.
Stanowiska postojowe nalezy wykona¢ sie w taki sposob, aby zapewni¢ skuteczne odwodnienie,
stateczny postéj pojazdu oraz komfort korzystania ze stanowiska.

Budowane pobocza zaprojektowano o warstwie Scieralnej z kruszywa tamanego
z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg i szerokosci min. 0,75 m w ramach drogi
gminnej nr 560906K. Projektowane pobocze nalezy wykona¢ o pochyleniu poprzecznym
jednostronnym zapewniajgcym sprawny sptyw wody.

W ramach zadania zaprojektowano skrajnie jezdni, skrajnie chodnika, skrajnie drogi dla
rowerOw i skrajnie drogi dla pieszych i rowerdbw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz 1518). Poszczegdine skrajnie moga sie ze sobg
styka¢, natomiast nie mogg na siebie zachodzi¢. Majac powyzsze na uwadze, w przypadku
koniecznosci usytuowania urzadzen drogi, m.in. przeznaczonych do oswietlenia drogi,
poszczegdblne skrajnie nalezy odpowiednio poszerzyc.

PrzejScia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe wyposazono na cafej szerokosci
w rampy kraweznikowe (pochylenie rampy nie moze przekracza¢ 10%) i system fakturowych
oznaczen nawierzchni oraz os$wietlenie dedykowane. Przed przejsciem dla pieszych oraz
przejazdami dla roweréw zaprojektowano strefe oczekiwania majgcg szerokos$¢ réwnag
szerokosci przejsScia/przejazdu i dtugosci nie mniejszej niz 2,50 m. Uskok pomiedzy
powierzchnig przej$cia/przejazdu a kraweznikiem nie przekracza odpowiednio 2 / 1 cm
majgc na uwadze dostosowanie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami wzroku, przy
zachowaniu  dostepnosci dla pozostatych osdb ze szczegdlnymi potrzebami. Celem
zwiekszenia orientacji przestrzennej 0s6b z niepetnosprawnosciami wzroku oraz aby
kierowa¢ te osoby do miejsc bezpiecznego przekraczania przeszkdéd (przejscia dla
pieszych), na drodze dla pieszych =zaprojektowano system fakturowych oznaczen
nawierzchni, ktéry sktada sie z paséw prowadzgcych i pdl uwagi (o szerokosci chodnika
powyzej 4,0 m) i paséw ostrzegawczych.

W ramach zadania nalezy zapewni¢ takie rozwigzania geometryczne, ktére
umozliwiajg ptynny i bezpieczny przejazd wszystkim pojazdom, dla ktérych przeznaczona
jest droga. Szczegdblnie nalezy zapewni¢ przejazd pojazdu miarodajnego przez skrzyzowanie
bez utrudnien dla ruchu pojazdéw na sasiadujacych pasach ruchu oraz bez zajmowania
wydzielonych stref dla pieszych i rowerzystéw, z wytgczeniem przypadkdéw przejezdnosci
warunkowej. Przejezdnos$¢ na skrzyzowaniu nalezy zapewni¢ z uwzglednieniem odstepu
bezpieczenstwa miedzy wyjsciowymi korytarzami ruchu wyznaczonymi dla relacji skretnych.
W przypadku sporadycznego wystepowania pojazdow wigkszych niz przyjety za miarodajny,
zaleca sie zapewnienie dla nich przejezdnosci warunkowe;.

W ramach zadania nalezy zastosowac¢ odpowiednie oswietlenie projektowanej drogi
zmniejszajace ryzyko wystgpienia zdarzenia drogowego. Najwazniejszg funkcjg oswietlenia
jest odpowiednie oswietlenie drég dla pieszych, drog dla rowerdw, drdég dla pieszych
i rowerdw, jezdni, poboczy oraz przejscia dla pieszych oraz przejazdéw dla rowerzystéw.
Przy dobrze oswietlonej drodze zwieksza sie widoczno$¢, co wptywa na poprawe
bezpieczenstwa iswobode ruchu wszystkim uczestnikom. Odpowiednia oprawa
oswietleniowa zapewnia dobre doswietlenie drogi bez powodowania efektu olsnienia
u kierowcy. Oswietlenie uliczne nalezy zlokalizowaé w miejscu, ktére nie narusza skrajni
i nie powoduje utrudnien w ruchu.

W ramach zadania nalezy wykona¢ humusowanie w zakresie niezbednym w granicach
projektowanego pasa drogowego.

Ostateczny zakres rob6t budowlanych i parametry okreslajace wielko$¢ inwestycji
zostang okreslone przez Wykonawce na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.
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Projekt budowlany zawierajgcy geometrie i przebieg drogi, rozwigzania wysokosciowe,
przekroje typowe okreslajgce konstrukcje nawierzchni oraz opinie geotechniczng i badania
podtoza gruntowego nalezy przedtozyé do uzgodnienia Zarzadcy drogi przed ztozeniem
wniosku o0 wydanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej. Wniosek
o wydanie ww. decyzji nalezy ztozy¢ po pozytywnym uzgodnieniu projektu budowlanego.

Przedmiotowy program funkcjonalno — uzytkowy jest jedynie materiatem pomocniczym i na
etapie opracowania docelowej dokumentacji przedstawione w niniejszym opracowaniu
rozwigzania projektowe moga ulec zmianie.

Konstrukcje nawierzchni dla jezdni drég gminnych przyjeto jak dla kategorii ruchu
KR3 i grupy nosnosci podtoza G4 wzmocnionego do kategorii G1, na podstawie Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Zamawiajgcy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni jezdni
metodg mechanistyczng dla kategorii ruchu KR3 po opracowaniu projektu konstrukciji
nawierzchni powstatego na podstawie m.in. geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych w zakresie i formie okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).Ostateczng konstrukcje nawierzchni
dla poszczegédinych elementéw opracuje Wykonawca w porozumieniu z Zarzgdcg drogi.

Proponowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej nhr 560906K, drogi gminnej nr 560974K
oraz dodatkowej jezdni drogi gminnej nr 560906K stanowigcej dojazd do budynku
uzytecznosci publicznej
« Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm,
+ Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm,
* Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm,
* Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Csos stabilizowanego mechanicznie
4/31,5 gr. 20 cm,
«  WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E22100 MPa, Is=1,00, E-/E1<2,2)

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 560906K w_ obrebie przystankéw
autobusowych
+ Warstwa Scieralna ze zbrojonego betonu cementowego C30/37 gr. 22 cm
z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu - dylatacja co 5,0 m, pigment czerwony,
* Warstwa poslizgowa z geowtékniny wytrzymatos¢ wzdtuz/wszerz 15kN/15kN
lub folia gr. 0,2 mm,
» Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20, gr. 14 cm,
«  WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E22100 MPa, 1s21,00, Eo/E1<2,2)

Konstrukcja nawierzchni drogi dla roweréw
»  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm,
« Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm,

* Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Cqos Stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 20 cm,

«  WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i rowerow
» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm,
»  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm,
* Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Caqos stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 20 cm,
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«  WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1
Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych
* Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego, gr. 8 cm,
* Podsypka piaskowo — cementowa, gr. 3 cm,
+ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Csos stabilizowanego mechanicznie
4/31,5 gr. 20 cm,
«  WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1

Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej
» Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego, gr. 8 cm,
» Podsypka piaskowo — cementowa, gr. 3 cm,
* Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cgos stabilizowanego mechanicznie
4/31,5 gr. 20 cm,
«  WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1

Konstrukcja nawierzchni skrajni
+ Warstwa sScieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, gr. 8 cm,
* Podsypka piaskowo — cementowa, gr. 3 cm,
* Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Csos stabilizowanego mechanicznie
4/31,5 gr. 20 cm,
«  WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw zwykltych w obrebie drogi dla pieszych
»  Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego, gr. 8 cm,
» Podsypka piaskowo — cementowa, gr. 3 cm,
* Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cgos stabilizowanego mechanicznie
4/31,5 gr. 20 cm,
«  WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw zwyklych w obrebie drogi dla roweréw oraz drogi dla
pieszych i roweréw
» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm,
»  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm,
* Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Cqos Stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 20 cm,
«  WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1

Konstrukcja nawierzchni pobocza
+ Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa, grys kamienny 5/8,
+ Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa, grys kamienny 8/12,
» Nawierzchnia z kruszywa tamanego Cgs stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 gr. 15 cm,
* Podbudowa =zasadnicza z kruszywa Cgs stabilizowanego mechanicznie 31,5/63
zaklinowanego klincem gr. 20 cm,

3.3. Odwodnienie drogi

3.3.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym odprowadzenie wdd opadowo - roztopowych w ciggu drogi
gminnej realizowane jest poprzez istniejgce rowy przydrozne oraz odcinkowo poprzez sptyw
powierzchniowy i rozdeszczanie wod opadowych na przylegtym terenie zielonym.

Gtéwnym odbiornikiem wod opadowych odprowadzanych z pasa drogi gminnej jest
ciek Doptyw spod Szydtowca przecinajacy droge gminng nr 560906K.
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Teren inwestycji objety jest Uchwatg nr XVI1/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7
kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Wieliczka - obszar "B" wg zapiséw ww. uchwaty dopuszcza sie odprowadzenie wéd
i Sciekow opadowych w ilosci jaka powstaje na terenie przed zagospodarowaniem (przy
wspotczynniku sptywu 0,1) do odbiornikéw; pozostatg ilos¢ wdd i Sciekéw opadowych okreslong
z wykorzystaniem wspétczynnikéw zaleznych od zagospodarowania terenu nalezy retencjonowac.

3.3.2. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego realizowane bedzie poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne jezdni, chodnika, zjazddw oraz pozostatych elementéw
zagospodarowania drogowego. Wody opadowo-roztopowe przejete zostang przez projektowane
wpusty uliczne i odprowadzone do odcinkdéw projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe i roztopowe z projektowanego uktadu drogowego odprowadzone zostang do istniejacych
odbiornikéw, tj. do cieku Doptyw spod Szydtowca.

Z uwagi na zapisy obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika nalezy retencjonowaé
i odprowadzac¢ do odbiornika w ilosci jaka powstaje na terenie przed zagospodarowaniem (przy
wspofczynniku sptywu 0,1). W zwigzku z powyzszym dla oszacowania pojemnosci retencyjnych
przyjeto natezenie deszczu wg formuty Bogdanowicz Stachy dla prawdopodobienstwa pojawienia
sie deszczu p=50%, stad oszacowano przyblizong wielkos¢ retencji wynoszaca okoto 75 m®.

Wskazane wielkosci nalezy zweryfikowaé na podstawie szczego6towych obliczen
hydrologiczno-hydraulicznych ~ dla  ostatecznie  przyjetych zlewni i docelowego
zagospodarowania terenu.

Przejecie wod opadowych naptywajgcych w kierunku drogi zrealizowane zostanie
przez umocnione rowy przydrozne o odpowiednio dobranych parametrach hydraulicznych.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje rozbidrke istniejgcego i budowe nowego
przepustu drogowego o przekroju prostokgtnym na cieku Doptyw spod Szydtowca o szacowanych
wymiarach w Swietle niz 1.5 x 1.5 m wraz z ubezpieczeniem dna i skarp cieku. W obrebie
przepustu nalezy przewidzie¢ petne odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy oraz
montaz barier stalowych zgodnie z opracowanym projektem docelowej organizacji ruchu.
Pozostate przepusty zlokalizowane pod korong droég gminnych powinny posiadac przekroje nie
mniejsze niz DN 600mm przy dtugosci 10,0m oraz nie mniej niz DN800mm przy dtugosci powyzej
10,0m.

Odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego docelowo powinno zostac
zaprojektowane w sposéb gwarantujgcy skuteczne odprowadzenie wod opadowych z pasa
drogowego oraz minimalizujacy mozliwos¢ zanieczyszczenia Srodowiska.

Po szczegb6towej analizie warunkéw gruntowo — wodnych nalezy podjg¢ decyzje
o0 zastosowaniu odwodnienia wgtebnego.

Projektowany system odwodnienia winien zosta¢ dostosowany do istniejgcych urzgdzen
odwadniajgcych i topografii terenu. Catos¢ wdd opadowo — roztopowych z przedmiotowego terenu
zostanie odprowadzona poprzez sptyw grawitacyjny (odpowiednie spadki projektowanych
urzadzen odwadniajgcych).

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego przed wprowadzeniem do waod lub do ziemi
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska.
W przypadku gdy, stezenia zanieczyszczen zawarte w sptywach deszczowych z drog nie
przekraczajg wielkosci dopuszczalnych, to sptywy te mogg by¢ odprowadzone bezposrednio do
odbiornikéw. Natomiast w przypadku gdy, stezenia zanieczyszczen zawarte w sptywach
deszczowych z drog przekraczajg wartosci dopuszczalne, to przed wprowadzeniem tych Sciekéw
do odbiornikdw nalezy oczysci¢ je w urzgdzeniach podczyszczajacych. Zastosowanie urzadzen
podczyszczajgcych moze zosta¢ uwarunkowane przez administratora odwodnienia, do ktorego
przewidziano odprowadzenie wod opadowych.

Obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana
z droga wymagajaca przebudowy i/lub zabezpieczenia, obiektow i/lub urzgdzen kolidujgcych
z projektowang inwestycja (np. cieki, rowy, sieci drenarskie, sieci uzbrojenia terenu, studnie
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do poboru wody) zostang okreslone na dalszym etapie prac projektowych w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan, decyzji administracyjnych i warunkéw technicznych. Ponadto wszelkie
kolizje z istniejgcymi ciekami, drenazami, rowami nalezy rozwigza¢ w postaci przepustow
pod korong drogi o wymiarach odpowiednich aby nie zaktocic¢ przeptywu wody.

Docelowy sposob i ilos¢ odprowadzanych wéd zostanie okreslona na podstawie
obliczen hydraulicznych oraz hydrologicznych po zapoznaniu sie z warunkami gruntowo-
wodnymi na etapie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego i bedzie wynika¢ ze
szczegbtowych obliczen hydrologiczno — hydraulicznych, uzgodnien branzowych wydanych
przez administratoréw lub wiascicieli istniejacych urzgdzen odwadniajacych, decyzji
0 pozwoleniu wodnoprawnym oraz decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Przed
odprowadzeniem wod nalezy przeanalizowa¢ przepustowosci i mozliwosci hydrauliczne
istniejacych odbiornikbw oraz uwarunkowania lokalne.

3.3.3. Odwodnienie wgtebne

Urzgdzenia do wgtebnego odwodnienia majg za zadanie odprowadzenie wdd
gruntowych z podtoza korpusu drogi do 1 m w gtgb ponizej ostatniej warstwy konstrukciji.
Konkretne parametry drenazu zostang okreslone na podstawie badah gruntowo — wodnych
podtoza oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami techniczno — budowlanymi oraz
Srodowiskowymi uwarunkowaniami na etapie Projektu Budowlanego oraz Projekiu
Wykonawczego. W razie koniecznosci w Projekcie Budowlanym nalezy przewidzie¢ metode
odwadniania wéd gruntowych naptywowych oraz odwodnienie skarp nasypowych.

3.3.4. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg nalezy projektowaé i wykona¢é w sposéb zapewniajacy jej
wiasciwe dziatanie.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykorzysta¢ rury z PVC, PP o sztywnosci
obwodowej odpowiednio dobranej w zaleznosci od obcigzen zewnetrznych statycznych
i dynamicznych oraz warunkéw gruntowych, jednak nie mniejszej niz SN 8. Uzyty materiat
powinien zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢, wytrzymatos¢ mechanicznag, odpornosé na
korozje chemiczng i $cieranie. Studnie kanalizacyjne zaleca sie stosowac
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych odpornych na scieki tgczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnosé, wykonane z betonu klasy min.
C35/45, zgodnie z normg PN-EN 206, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie
wiekszej niz 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi.
Urzadzenia i wszelkie elementy wyposazenia muszg by¢ wykonane z materiatbw odpornych
na korozje.

Whpusty nalezy wykonac jako Zzeliwne klasyczne typu ciezkiego klasy D400 na
zawiasie z rusztem uchylnym lub jako kraweznikowo — jezdniowe zeliwne min. klasy C250
zaopatrzone w osadnik gtebokosci 80 cm. Ostatecznie rodzaj wpustédw zostanie okreslony na
podstawie szczegdtowych uzgodnien z przysztym administratorem kanalizacji deszczowe;j.

Projekt kanalizacji nalezy sporzgdzi¢c w oparciu o0 szczeg6towe obliczenia
hydrologiczno — hydrauliczne, uzgodnienia branzowe wydane przez administratoréw lub
wtascicieli istniejgcych odbiornikéw, decyzje wodnoprawng oraz decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Wymiary sieci kanalizacyjnej nalezy dostosowac do istniejgcych urzadzeh
odwadniajgcych, a dla odwodnienia przedmiotowej drogi zastosowaé przewody o srednicy
nie mniejszej niz DN300mm. Przykanaliki wpustéw wykonac z rur o srednicach DN200mm.

W przypadku ptytkiego zalegania wod gruntowych i uktadaniu przewoddw w warstwie
wodonosnej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przewoddw kanalizacyjnych przed ich
przemieszczeniem i wyporem np. poprzez zastosowanie geosyntetykow.

Proby szczelnosci kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610, a takze zgodnie
z instrukcjg producenta rur.

Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatbw niezbednych do
wykonania préb i odbioréw winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce. Koszt zuzycia wody
wodociggowej w trakcie préb ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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W razie potrzeby Wykonawca przewidzi wykonanie czyszczenia i monitoringu kanalizaciji.

3.3.5. Przepusty dla celéw odwodnienia drog

Dla celéw wiasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy zaprojektowac
i wykona¢ przepusty pod projektowang droga. Przepust na cieku Doptyw spod Szydtowca nalezy
wykonac jako zelbetowy o przekroju prostokatnym (z betonu monolitycznego lub elementow
prefabrykowanych) i/lub rozwigzania tozsamego o zblizonych parametrach hydraulucznych. Dla
pozostatych przepustow dopuszcza sie przepusty z rur wykonanych z zywic wzmacnianych
wtdknem szklanym (GRP), polipropylenu PP, Zzelbetowych z rur typu Wipro lub réwnowaznych.
Ostateczne ustalenie danych dotyczacych doktadnej lokalizacji oraz parametrow geometrycznych
przepustow bedg wynikac¢ z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych (w tym decyzji o
pozwoleniu wodno-prawnym), warunkoéw technicznych wydanych przez witascicieli lub zarzgdcéw
ciekéw wodnych, opracowanej dokumentacji hydrologicznej oraz przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan wynikajgcych z decyzji sSrodowiskowej.

3.3.6. Urzadzenia do oczyszczania wod opadowych

Wszystkie urzadzenia do oczyszczania wéd opadowych (separatory osadniki)
powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby zapewni¢ ich prawidtowe funkcjonowanie
gtébwnie zapewniajgc oczyszczanie $ciekow opadowych ponizej stezeh dopuszczalnych
podanych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiagdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.
Przy projektowaniu urzadzen nalezy uwzgledni¢ wymagania decyzji srodowiskowej, decyzji
administracyjnych i warunkéw technicznych. Wszystkie dobory urzgdzen do oczyszczania
winny by¢ poparte obliczeniami hydrologicznymi oraz hydraulicznymi. W zaleznosci od
zlewni oraz warunkéw gruntowo — wodnych nalezy dobrac¢ urzgdzenie sposréd separatoréw
ropopochodnych, piaskownikéw, osadnikow.

3.3.6.1. Separatory zwigzkéw ropopochodnych

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zastosowania separatorow ropopochodnych w wypadku
prowadzenia robét na odcinkach wymagajacych specjalnej ochrony srodowiska lub w przypadku
wymagan administratora odbiornika. Niezbednym jest zastosowanie separatorow w wypadku
odwadniania nawierzchni utwardzonej zwigzanych z komunikacjg przy przekroczeniach zawiesin
ogolnych oraz substancji ropopochodnych lub warunkéw wynikajgcych z decyzji administratora
odbiornika.

3.4. Sieci i infrastruktura zwigzana z droga

*  Oswietlenie drogowe

Oswietlenie drogowe dla rozbudowywanej drogi gminnej nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz 1518) oraz
przepisami normatywnymi. Na podstawie parametréw drogi (ruch dobowy, uzytkownicy,
dopuszczalna predkos¢ itp.) nalezy dobra¢ klase oswietleniowg oraz wykonac¢ obliczenia
fotometryczne. Do oswietlenia drogi nalezy uzyé oprawy oswietleniowe ze zrodtem sSwiatta typu
LED, zawieszone na stupach aluminiowych z cechami bezpieczenstwa biernego.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem drogowym nalezy wykona¢ z nowych szaf oswietlenia
drogowego. W celu zasilenia szaf oswietleniowych nalezy wystgpi¢ o warunki przytgczenia do
Operatora sieci dystrybucyjnej, po kitérego stronie lezy budowa przytgczy, dostosowanie
istniejgcych sieci oraz wykonanie ztgczy kablowo-pomiarowych.

Odcinki linii kablowych pomiedzy stupami oswietleniowymi nalezy wykona¢ kablami
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0 napieciu znamionowym 0,6/1kV z zytami roboczymi aluminiowymi lub miedzianymi o przekroju
poprzecznym zgodnie z obliczeniami w projekcie wykonawczym i z izolacjg z polietylenu
usieciowanego.

Przy uktadaniu linii kablowych nalezy zachowa¢ szczeg6lng uwage, aby nie uszkodzi¢
powtok izolacyjnych kabli. Powinny by¢ réwniez zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Kable nN ukfada¢ pod chodnikami na gtebokosci 50cm, w ziemi na gtebokosci 70cm.
Jezeli glebokos¢ ta nie bedzie mogta by¢ zachowana w przypadkach szczegdlnych, np. przy
skrzyzowaniu lub obejsciu urzgdzen podziemnych dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej
gtebokosci, jednak na tym odcinku kable nalezy chroni¢ ostong otaczajaca.

W miejscach kolizji z drogami, kable zabezpieczy¢ ostong rurowg sztywng koloru
niebieskiego na gtebokosci minimum 1,1m mierzac prostopadle od nawierzchni do gornej
powierzchni ostony. Rury ostonowe winny objg¢ catg szerokos¢ drogi plus, co najmniej 50 cm po
obu stronach drogi.

Kable nalezy uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm linig
falistg z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Inzyniera w celu odbioru 1 etapu robot
odkrytych. Utozone kable nalezy zasypac piaskiem tak, aby grubosci warstwy mierzona od
zewnetrznej krawedzi kabla wynosita, co najmniej 10 cm.

Trase linii kablowych utozonych w ziemi nalezy oznaczy¢, w tym celu na catej dtugosci
trasy nad linig kablowg nN utozy¢ folie koloru niebieskiego. Folie ukliada¢ co najmniej 25 cm nad
kablem.

Prowadzenie rob6t w poblizu urzadzeh sieci gazowej, wodociggowej, telekomunikacyjnej
nalezy wykona¢ ze szczeg6lng ostroznoscig. Projektowane kable w miejscach skrzyzowan z
innymi kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi, siecig kanalizacyjng oraz wodociggami i
siecig gazowg nalezy prowadzi¢ w ostonach z rur otaczajgcych utozonych na catej diugosci
skrzyzowania plus 0,5m w obie strony. Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej
skrzyzowanych obiektéw w zaleznosci od warunkéw lokalnych nalezy wykonac zgodnie z normg N
SEP-E-004.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych oraz przejazddéw dla rowerzystéw nalezy wykonac za
pomocg opraw do niego dedykowanych. Dedykowang oprawe wraz z podswietlanym
oznakowaniem pionowym nalezy zamontowa¢ na masztach zapewniajgcych widoczno$¢ na
przejsciu, uzyskujac efekt, iz samo przejscie widoczne jest z duzej odlegtosci.

Ostateczny zakres robo6t budowlanych i parametry okreslajgce wielko$¢ inwestycji
zostang okreslone przez Wykonawce na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.
Projekt budowlany zawierajacy przyjete rozwigzania i niezbedne obliczenia nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia Zarzadcy drogi przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej. Wniosek o wydanie ww. decyzji nalezy ztozy¢
po pozytywnym uzgodnieniu projektu budowlanego.

Przedmiotowy program funkcjonalno — uzytkowy jest jedynie materiatem pomocniczym i na
etapie opracowania docelowej dokumentacji przedstawione w niniejszym opracowaniu
rozwigzania projektowe moga ulec zmianie.

« Kanat technologiczny

Kanat technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 680 tj. Rozporzadzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Kanaty technologiczne nalezy zaprojektowac i wybudowac z uwzglednieniem:

* bezpieczenstwa uzytkownikéw drég, w szczegdblnosci w odniesieniu do usytuowania
kanatow technologicznych w pasie drogowym oraz wytrzymatosci konstrukcyjnej

i materiatowej ich elementdw skiadowych;

* koniecznosci ochrony srodowiska;
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» koniecznosci zapewnienia trwatosci konstrukcji i wyrobéw zastosowanych do budowy
kanatow technologicznych, dostosowanej do przewidywanych okresow pomiedzy
remontami drogi;

« koniecznosci umozliwienia wprowadzenia do i wyprowadzenia z kanatu technologicznego
linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych znajdujacych sie poza pasem drogowym;

» koniecznosci zapewnienia odpowiedniej pojemnosci kanatu technologicznego, zwigzanej
z potrzebami wynikajgcymi z rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, z uwzglednieniem
potrzeb zarzadcy drogi oraz przewidywanego rozwoju zagospodarowania kanatu
technologicznego;

+ koniecznosci odpowiedniego zabezpieczenia elementdéw kanatu technologicznego.

System kanatow technologicznych powinien zapewnia¢é mozliwos¢ umieszczenia
i eksploataciji:

+ kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci swiattowodowych, o odpowiednich srednicach
oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

» kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

* urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

* urzgdzen systemow sygnalizacji wiamania.

Kanaly technologiczne nalezy wykona¢ jako ciggi kanatéw technologicznych ulicznych,
zwanych dalej ,KTu”, albo przepustowych, zwanych dalej ,KTp”, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia.

Punkt styku kanatu technologicznego z inng kanalizacjg kablowg nalezy umiesci¢ w studni
kablowe;j.

Ciggi kanatéw technologicznych powinny by¢ projektowane, budowane i przebudowywane
w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich szczelnosci.

Ostateczny zakres rob6t budowlanych i parametry okre$lajace wielkos¢ inwestycji
zostang okreslone przez Wykonawce na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
Projekt budowlany zawierajacy przyjete rozwigzania nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia
Zarzadcy drogi przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej. Wniosek o wydanie ww. decyzji nalezy ziozy¢ po pozytywnym
uzgodnieniu projektu budowlanego.

Przedmiotowy program funkcjonalno — uzytkowy jest jedynie materiatem pomocniczym i na
etapie opracowania docelowej dokumentacji przedstawione w niniejszym opracowaniu
rozwigzania projektowe mogg ulec zmianie.

3.6. Sieci i infrastruktura niezwigzana z droga

Na etapie przygotowywania dokumentacji budowlanej nalezy opracowa¢ materiaty
do wnioskéw o wydanie warunkdw technicznych zabezpieczenia i ewentualnego usuniecia kolizji
(przebudowy) z istniejgcy infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu. Na podstawie ww. wnioskow
nalezy uzyska¢ od Wiascicieli lub Zarzgdcow infrastruktury, warunki techniczne na zaprojektowanie
i wykonanie ww. infrastruktury, a nastepnie wystgpi¢ o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan
projektowych w tym zakresie.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu
w aspekcie ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazywac wraz
z opinig projektanta w tej sprawie, Inzynierowi i Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu
przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg niezbedng do uzyskania
zezwolen na realizacje i do realizacji rob6t. W przypadku natozenia przez Wiascicieli bgdz
Zarzadcdw infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia umow, regulujgcych wzajemne
zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowa¢ wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz
przedstawi¢ uzgodnione projekty umow, za posrednictwem Inzyniera, do podpisania
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy niezwtocznie podpisze i przekaze Wykonawcy ww. umowy.
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Przedmiotowe projekty powinny uwzgledniac uwarunkowania wynikajace z obowigzujgcego
prawa, rozwigzan projektowych oraz wydanych decyzji administracyjnych. Nalezy uzyska¢ opinie,
uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegélnymi i zezwolenia
niezbedne do uzyskania decyzji umozliwiajgcej realizacje robo6t budowlanych. Dodatkowo nalezy
bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we wszystkich
procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji. Zalecenia szczego6towe dla
wszystkich materiatéw i rob6t nalezy opracowa¢ w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych oraz przekaza¢ do weryfikacji Inzyniera. Ponadto wszystkie
budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposéb:
umozliwiajacy fatwy dostep w celu konserwaciji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym
uniemozliwieniu dostepu o0s6b niepowotanych; dostosowany do miejscowych warunkéw
atmosferycznych; zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu
i kradziezy a takze mozliwos¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktérych sa
przewidziane. Infrastrukiure techniczng liniowg niezwigzang z drogg nalezy lokalizowa¢ poza
pasem drogowym. W wyjgtkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie, za zgodag
Zarzadcy, jej lokalizacje w pasie drogowym.

3.7. Organizacja ruchu

W ramach zadania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym Zzarzgadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784), nalezy
zaprojektowaé, uzyska¢é wymagane opinie i zatwierdzenia, a nastepnie wprowadzic¢
organizacje ruchu na czas wykonywania robét budowlanych oraz docelowo, statg
organizacje ruchu.

W ramach zadania, na odcinku objetym opracowaniem, nalezy przewidzie¢
wprowadzenie punktowych elementéw uspokojenia ruchu oraz na catym odcinku
wprowadzenie ograniczenia predkosci do 30 km/h lub 40 km/h.

Nalezy zastosowac urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg
warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczeristwa ruchu i warunkdw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019
poz. 2311 z pdzn. zm.).

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrézy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materialy powinny zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametréw (takich, jak widocznos¢, odblaskowosé) w catym okresie
przewidzianym gwarancja.

Pochylenie podtuzne drogi dla pieszych powinno by¢ nie wigksze niz 6%. Przy wiekszych
pochyleniach nalezy przewidzie¢ pochylnie. Dopuszcza sie niestosowanie pochylni
o pochyleniu podtuznym wigekszym niz 6%, lecz nie wiekszym niz pochylenie niwelety jezdni,
pod warunkiem zaprojektowania poreczy lub balustrady z poreczg oraz miejsca do
odpoczynku poza chodnikiem.

3.8. Zieleh

Inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej zieleni,
tj. drzew i krzewow. Na etapie przygotowywania dokumentacji (projekt budowlany) nalezy wykona¢
szczeg6towa inwentaryzacije zieleni z geodezyjnym jej pomiarem i naniesieniem drzew na mape
do celéw projektowych. Ponadto nalezy wykona¢ szczegotowy pomiar parametrédw drzew oraz
przeprowadzi¢ wnikliwg ocene stanu fitosanitarnego. W przypadku zidentyfikowania dziko
wystepujgcych roslin, grzybow lub zwierzat objetych ochrong gatunkowag nalezy uzyskac
zwolnienie w stosunku do gatunkéw chronionych na czynnosci podlegajace zakazom okreslonym
w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust.1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13, 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z p6zn. zm.).

Wykonawca przeprowadzi rowniez wnikliwg analize stanu istniejgcej zieleni majgc na
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uwadze:
* mozliwos¢ wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego spowodowanego jej
obecnoscia,
* ewentualne zniszczenia konstrukcji nawierzchni w okresie jej wegetaciji,
» odstoniecie systemu korzeniowego zieleni wysokiej, ktdry z uptywem czasu doprowadzi do
obumarcia roslinnosci.

Powyzsze uwarunkowania argumentowa¢ moga niezbedng wycinke drzew i krzewdw
bedacych w zasiegu oddziatywania przedmiotowej inwestycji.

W przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia drzew bedacych pomnikami przyrody
nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zniesienia statusu pomnika przyrody zgodnie z art. 44 ust. 3, 3.a,
3b, 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z pdzn.
zm.), ktére jest mozliwe w przypadku utraty wartosci przyrodniczych i krajobrazowych, ze wzgledu
na ktére ustanowiono forme ochrony przyrody, lub w razie koniecznosci realizacji inwestycji celu
publicznego w przypadku braku rozwigzan alternatywnych lub zapewnienie bezpieczenstwa
powszechnego.

Wyniki inwentaryzacii zieleni

Wyniki inwentaryzacji zostaty przedstawione w postaci tabelarycznej. Numery drzew
i krzewdw w tabelach odpowiadajg numeracji na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Tabela — Zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewdw.

Obwod pnia & i
Nr Rodzaje, gatunki i 5 230 Wysokosé SredFrmallljg rony Uwagi
inw. odmiany drzew (em] | [om] [m] powierzchnia [m?]

1 | Olsza czarna (Alnus 101 12 6
glutinosa)

2 |Jesion wyniosty (Fraxinus 107 12 4
excelsior)

3 |Jesion wyniosty (Fraxinus 92 12 4
excelsior)

4 | Klon pospolity (Acer 64 10 4
platanoides)

5 |Olsza czarna (Alnus 98 10 3
glutinosa)

6 |Olsza czarna (Alnus 75/68 10 3
glutinosa)

7 |Olsza czarna (Alnus 104 12 4
glutinosa)

8 |Klon pospolity (Acer 66 42 8 3
platanoides)

9 |Klon pospolity (Acer 56 43 8 3
platanoides)

10 | Klon pospolity (Acer 51 38 8 3
platanoides)

11 | Olsza czarna (Alnus 60/50/4 10 6
glutinosa) 8/46/43

/40/22

12 |Olsza czarna (Alnus 103 15 6

glutinosa)
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13 | Olsza czarna (Alnus 106 15 6
glutinosa)

14 |Bez czarny (Sambucus - - 16 | Niewielkie drzewa
nigra), olsza czarna o obwodach pni
(Alnus glutinosa) mierzonych na

wys. 5 cm nie
przekraczajgcych
50 cm oraz
krzewy rosngce
w skupiskach

0 powierzchniach

nie
przekraczajgcych
25m2
15 | Klon pospolity (Acer 20| Niewielkie drzewa
platanoides) 0 obwodach pni

mierzonych na
wys. 5 cm nie
przekraczajgcych

50 cm
16 | Klon pospolity (Acer 162 17 8
platanoides)
17 | Klon pospolity (Acer 55 10 4
platanoides)

W powyzszej tabeli podano m.in. podstawowe wymiary drzew i krzewow tj.: obwod
pnia na wysokosci 130 cm oraz obwdd pnia na wysokosci 5 cm w przypadku drzew, ktorych
obwdd na wys. 130 cm nie przekracza wartosci okreslonych w art. 83f ust. 1 pkt 3 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z p6zn. zm.), wysokosc¢
drzewa i $rednica rzutu korony.

Obwadd pnia mierzono w tzw. ,piersnicy” na wysokosci 130 cm oraz 5 cm ponad
powierzchnig gruntu tasmag mierniczg z doktadnoscig do 1 cm. Srednice rzutu korony
mierzono tasma mierniczg z doktadnoscig do 1 m. Wysokos¢ drzew mierzono orientacyjnie
z doktadnoscig do 1 m.

Podczas inwentaryzacji oceniono drzewa i krzewy pod wzgledem ogdinej
zdrowotnosci. Ocene stanu drzew przeprowadzono wizualng metoda oceny drzew (Visual
Tree Assessment, w skrocie VTA). Metoda ta polega na ocenie widocznych symptoméw
majacych wptyw na utrate lub ostabienie stabilnosci. Wizualng ocene bezpieczenstwa
przeprowadzono biorgc pod uwage czynniki, ktore moga mie¢ wptyw na zachwianie statyki.
Podczas ogledzin w terenie brano pod uwage stan systemu korzeniowego, pnia i koron.
Okreslono wystepowanie wad strukturalnych, oznak i symptoméw chorobowych, obecnos¢
uszkodzen, lub zaawansowanie proceséw rozktadu. Ponadto wzieto po uwage lokalizacje
drzew i krzewdw, czestotliwos¢é uzytkowania miejsca w ich sgsiedztwie oraz obecnosc
potencjalnych obiektow, kitdre zlokalizowane sg w zasiegu razenia drzew i przez to mogg by¢
uszkodzone. Powyzsze cechy i symptomy zinterpretowano na postawie dtugoletniego
doswiadczenia i wiedzy z zakresu fitopatologii i fizjologii drzew. Nie zastosowano nawiertow
swidrem Presslera, bowiem wszelkie uszkodzenia mechaniczne tkanek oraz wszelkie
nieszczelnosci bariery ochronnej wewnatrz drzewa sg wrotami infekcji dla grzybéw. Ponadto
nawierty pnia drzewa o zainfekowanym miejscowo drewnie rozprowadzajg zarodniki
i powodujg dalsze infekcje drewna zdrowego.

4. Szczegolowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych

Nie dotyczy.
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Il. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

+ Projekt budowlany — nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).

+ Projekt wykonawczy — nalezy opracowaé¢ osobno dla kazdej branzy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

+ Przedmiar rob6t — nalezy opracowa¢é osobno dla kazdej branzy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

« Szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t — nalezy opracowaé
osobno dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

« Informacja BIOZ - nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ na podstawie aktualnych przepisow.

1.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajgcy w PFU oraz materiatach do niego zatgczonych wskazuje ogoélne
rozwigzania projektowe. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego
sprawdzenia materiatow wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogdélnych rozwigzan
projektowych i ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych,
w tym do uzyskiwania dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji umozliwiajgcej
realizacje rob6t budowlanych. W szczegblnosci Zamawiajacy oczekuje analizy
przedstawionych w PFU rozwigzan og6lnych w odniesieniu do:

+ kolizji z istniejacymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

* mozliwosci odwodnienia drogi,

* warunkoéw geologicznych i hydrogeologicznych,

» obstugi terenéw przylegtych,

* prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego,

* wymaganych dziatah w zakresie ochrony srodowiska i warunkéw zycia ludzi,
* innych majgcych zwigzek z projektowang inwestycja.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegétowiona
dokumentacja projektowa, ktérg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji, wraz
z komentarzem dotyczacym zmian i uszczegOtowien jakie Wykonawca wprowadzit do
rozwigzan zatgczonych do PFU.

W  przypadku niespetnienia wymogow okreslonych warunkami technicznymi
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Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do odpowiedniego organu administracji publiczne;j
z wnioskiem o udzielenie zgody na zastosowanie odstepstwa od przepiséw techniczno —
budowlanych.

Po przedtozeniu przez Wykonawce uszczegotowionej dokumentacji Zamawiajgcy
podejmie decyzje odnosnie jej akceptaciji do dalszych prac projektowych.

Wykonawca przygotowujgc oferte powinien ujgé w cenie ofertowej wszelkie koszty
uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, pozwolen, warunkéw itp. oraz
przygotowania niezbednej dokumentaciji, inwentaryzaciji itp.

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy jest utworem w rozumieniu Ustawy z dnia
4 |utego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2022 nr 2509) i jest
przedmiotem prawa autorskiego. Projektant jako twérca utworu posiada niezbywalne
autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majatkowe z wytgczeniem pdl eksploatacii
objetych umowg z Zamawiajgcym. Ochronie prawnej podlegajg w szczegdlnosci osobiste
prawa autorskie Projektanta.

2. Wymagania dotyczace wykonawstwa

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przygotowanie terenu budowy nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisami pkt | ppkt 2.1.
Wytyczne Inwestorskie | uwarunkowania zwigzane Zz przygotowaniem budowy | jej
przeprowadzeniem.

Inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej zieleni,
tji. drzew i krzewéw. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej jest
zobowigzany do wykonania inwentaryzacji istniejgcej zieleni, na podstawie ktorej zostanie
okreslony zakres ewentualnej wycinki drzew i krzewow, na ktére Wykonawca uzyska
stosowne decyzje (w przypadku koniecznosci).

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢é prowadzone
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Minimalna odlegtos¢
prac ziemnych mierzona od osi pnia drzewa nie powinna przekroczy¢ dwukrotnego obwodu
pnia drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm nad ziemig. W przypadku drzew o obwodzie
ponizej 50 cm odlegtos¢ ta powinna mie¢ minimum 100 cm. W momencie uszkodzenia
korzeni nalezy zabezpieczy¢ je przed mikroorganizmami powodujgcymi zakazenie.
Uszkodzone korzenie nalezy przycigé ostrym narzedziem réwno ze $ciang wykopu
i zasmarowacC preparatem do zabezpieczenia ran. W przypadku prac prowadzonych
w okresie od kwietnia do pazdziernika korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigeciem
stosujgc np.: wilgotny torf, tkanine jutowg lub maty stomiane ktérymi oktada sie Sciany
wykopu i od czasu do czasu polewa sie wodg. Natomiast w przypadku prac prowadzonych w
okresie zimowym Kkorzenie narazone na dziatanie niskich temperatur chroni¢ stosujac
stomiane maty lub rownowazne rozwigzania.

Wptyw ciezkiego sprzetu budowlanego na korzenie znajdujace sie bezposrednio pod
powierzchnig gruntu ograniczaé poprzez stosowanie tymczasowych nawierzchni z ptyt
betonowych lub kilkunastocentymetrowej warstwy Zzwirowo-piaskowej ugniecionej watem.
W przypadku mozliwosci wystagpienia okaleczenia pni oraz korony drzew i krzewdw przez
sprzet budowlany stosowa¢ obudowy oraz ekrany z desek.

Zgodnie z art. 87a. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz.U. 2022 poz. 916 z pdzn. zm.) prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie,
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie
w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Maszyny i narzedzia przeznaczone do pielegnacji (m. in. obkaszarki, kosy i pity
spalinowe) mogg uzywac jedynie osoby do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone
w sposéb zgodny z instrukcja i przeznaczeniem. Pracownik obstugujacy maszyny i narzedzia
przeznaczone do pielegnacji zieleni powinien by¢ wyposazony w specjalng odziez ochronng
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i Srodki ochrony osobistej (maski, okulary, stuchawki itp.).

W razie konieczno$ci przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przewidzie¢
ciecia korekcyjne drzew, polegajgce na usuwaniu gatezi obumartych lub nadtamanych oraz
ciecia formujgce ksztatt korony drzewa zgodnie z art. 87a ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z p6zn. zm.), ktéry mowi:

.,Prace w obrebie korony drzew nie mogg prowadzic do usunigcia gafezi
w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktora rozwineta sie w calym okresie rozwoju
drzewa, chyba, Zze majg na celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;

2) utrzymanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrdcenia statyki drzewa.”

2.2. Wymagania dotyczace oznakowania i zabezpieczenia robdt budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia Zarzadcy
ruchu i zrealizowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych.
Wykonane oznakowanie rob6t musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu i uwzglednia¢ ewentualne objazdy innymi drogami w celu utrzymania
ciggtosci ruchu.

Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot, a takze zabezpieczenie
placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu ogrodzenie
lub wyrazne oznakowanie robét nalezy do Wykonawcy robét.

2.3. Wymagania dotyczace dzierzawy i kosztéw zwigzanych z rekultywacjg gruntéw

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegtych,
ze wzgleddw technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowa,
a odbywajgcego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane
z korzystaniem z istniejgcej infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane
z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntow ponosi Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczgce architektury

Prace i materiaty wykohczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z uwzglednieniem wszystkich wydanych i przysztych warunkéw technicznych, wytycznych,
opinii, uzgodnien oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

2.5. Wymagania dotyczgce konstrukgii

Ze wzgledu na charakter inwestycji wymagania dotyczace konstrukcji ograniczajg
sie do konstrukcji nawierzchni projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

W ramach opracowania konstrukcje nawierzchni dla jezdni drogi gminnej nr 560906K
przyjeto jak dla kategorii ruchu KR3 i grupy no$nosci podtoza G4 wzmocnionego do kategorii
G1, na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Ostateczng konstrukcje nawierzchni dla poszczegéinych elementéw opracuje
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym i Zarzgdcg drogi.

2.6. Wymagania dotyczgce instalacji budowlanych

Na terenie inwestycji przebiega sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna,
wodociggowa, gazowa i kanalizacyjna. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury
nie naniesionej na mape.

W miejscach kolizji projektowanych odcinkbw nalezy wykona¢ ewentualne
zabezpieczenie — montaz rur ostonowych o S$rednicach i dtugosciach uzgodnionych
z Zarzadcami sieci oraz zgodnie z normami branzowymi i przepisami szczegétowymi. Rury
przewodowe montowac w rurach ostonowych z wykorzystaniem ptoz $lizgowych.
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Na odcinkach, poza zblizeniami do uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywaé
sprzetem mechanicznym. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegoinych srodkéw ostroznosci
pod nadzorem oséb uprawnionych i w porozumieniu z wtascicielem infrastruktury. Nalezy
stosowa¢ szalunki rozporowo—segmentowe. Teren rob6t odpowiednio oznakowaé
i zabezpieczyé. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym,
odwodnionym. W razie koniecznosci zastosowa¢ do odwodnienia wykopu studnie
depresyjne, drenaz, igtofiltry lub réwnowazne rozwigzanie.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego oraz uzytkownikow drég i ciekbw wodnych. Do prac ziemnych
nalezy przystgpi¢ po uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewodéw przez
uprawnionego geodete zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym.

W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé, aby
nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Nie dopusci¢ do wpadania do wnetrza
wykopu jakichkolwiek elementéw oraz nalezy zapobiec osuwaniu sig zabezpieczen scian na
skutek niewtasciwego ustawienia lub przemieszczania sie¢ maszyn, urzadzen
w bezposrednim sgsiedztwie wykopu. Urobek nalezy odktada¢ na odlegto$¢ nie mniejszg niz
0,5 m od krawedzi wykopu. Przy okreslaniu gtebokosci wykopu uwzgledni¢ wysokosé
podsypki pod rure.

Szerokos¢ wykopu winna by¢ tak dobrana aby umozliwi¢ montaz przewoddéw. Dno
wykopu wyréwnaé, zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 20 cm i po stabilizacji, rurocigg
obsypa¢ piaskiem na wysokos¢ 30 cm ponad lico rury. W miejscach potgczen
projektowanych przewoddéw z istniejgcg siecig, wykonac¢ pogtebienia (doty) montazowe
o wymiarach i gtebokosciach zapewniajgcych swobodne wykonanie potgczen.

Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng. Odbioru
utozenia przewodéw w wykopie dokonuje przedstawiciel z ramienia Zarzadcy Sieci.

2.7. Wymagania dotyczace wykonczenia

Prace i materiaty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z uwzglednieniem wszystkich wydanych i przysztych warunkéw technicznych, wytycznych,
opinii, uzgodnien oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

2.8. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i zrealizowaé¢ inwestycje
w zakresie okreslonym w pkt | ppkt 1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢
obiektu oraz zakres robét budowlanych.

Zagospodarowanie terenu powinno by¢é zgodne 2z dokumentacjg projektowa
z uwzglednieniem wszystkich wydanych i przysztych warunkéw technicznych, wytycznych,
opinii, uzgodnien oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

3.2. Zakres robdt objetych specyfikacjami technicznymi

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania og6lne dotyczgce
catego zadania inwestycyjnego.
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3.3. Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg
budowlang, zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg wykonawcza,
w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, na podstawie
ktérych Wykonawca uzyska decyzje umozliwiajaca realizacje rob6t budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane
w PFU), a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby
wykonania takich rob6t Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich
wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania
odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania, a takze niezbednej
do wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a maja istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci inwestyciji.

3.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy.

3.3.2. Dokumentacija projektowa

* Projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (1.].
Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca
zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich rodzajow robot
budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji inwestycji. W tym celu
Wykonawca sporzgdzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty
architektoniczno — budowlane.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegbtowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (1.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.).

Dokumentacja projektowa oparta na niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym
bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne =z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

*  Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé¢ oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie
realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa z odwodnieniem i ewentualnie inne jezel
beda konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie
z warunkami rozporzgdzenia oraz przepisami zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg
dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana
poszczegoblnych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzgdzi dodatkowe projekty,
kiére umozliwia prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt
wykonawczy powinien zawieraC rozszerzenia Ww. opracowania o0 zagadnienia istotne
z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robo6t budowlanych.
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Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg wykonawczg wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegO6towymi.

3.3.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacig projektowa i ST

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych
od Zamawiajgcego, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzié¢
zgodno$¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescisto$ci nalezy
natychmiast powiadomi¢ Projektanta.

Rysunki, przedmiary robét, specyfikacje techniczne i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, kidéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu. Projekt stanowi catos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczng, projektem organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia
robét ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntéw ponizej
posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce
do wymiany gruntu).

3.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien
zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy i prowadzeniem rob6t z uwzglednieniem drég
publicznych i sieci infrastruktury technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

3.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Dla ochrony srodowiska przed ucigzliwo$ciami powstajgcymi w zwigzku z realizacjg
inwestycji nalezy zastosowac zasady i warunki okreslone m.in. w:

» Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1973 z p6zn. zm.).

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z pdzn.
zm.)

» Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzn. zm.).

» Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.).
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» Ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o0 ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029 z p6zn. zm.).

* Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn. zm.).

« Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a lakze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wodd Ilub do
urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz samego wykonywania inwestycji
nalezy dgzy¢ do zachowania istniejgcego stanu srodowiska, stosowa¢ w zaleznosci od potrzeb
$rodki stuzgce jego ochronie (m. in. pasy zieleni izolacyjnej, separatory, oczyszczalniki i ekrany
akustyczne).

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i rob6t wykohnczeniowych Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

* podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisébw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwos¢ powstania pozaru.

Wykonawca robo6t budowlanych, jako wytwérca odpaddw, zobowigzany jest do
gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz.U.
2022 poz. 699 z poézn. zm.), w tym do ponoszenia kosztbw z tym zwigzanych, tj. m. in.
magazynowania, sktadowania, utylizacji.

3.3.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony wtasnosci publicznej, prywatnej
z uwzglednieniem ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

29



~Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach”

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

3.3.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej w trakcie
trwania rob6t budowlanych, w stopniu umozliwiajgcym rejestracje postepu prac,
a w szczegolnosci identyfikacje robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

3.3.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdbw lub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

3.4. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych majg
spetnia¢ wymagania przepiséw, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

3.4.1. Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne,
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jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

3.4.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych
robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

3.4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy beda
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych roboét. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekitu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

3.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktoére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

3.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokftadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
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elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatéw i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie
z dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegolnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem przez Wykonawce
wniosku o wydanie decyzji umozliwiajgcej realizacje robo6t budowlanych przed jego
skierowaniem do Wykonawcéw rob6t budowlanych w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno — uzytkowym i warunkami umowy,

+ stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodno$ci
ich parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

* sposobu wykonania robo6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno — uzytkowym i umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang
usuniete przez niego na witasny koszt. Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robo6t lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

3.8.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

3.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacii,
ocen, ekspertyz, pomiaréw, badan terenu i istniejgcych obiektéw i urzadzen, jakie wymagane
sg do prawidtowego zaprojektowania i wykonania inwestycji.

Wykonawca sporzadzi ww. materiaty w ilosci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu
projektu, w ktérym sg one zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych, zgodne z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm oraz zasad wiedzy
technicznej.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody
na przeprowadzenie prac terenowych, polegajgce m. in. na sporzadzeniu projektu prac
geologicznych.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepis6w podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich Gestoréw, bedacych Witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizaciji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposodb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesii.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiardw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym to sg one witasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest je =zabezpieczyé przed zniszczeniem Ilub kradziezg, powiadomic
odpowiednie wtadze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych i realizacji rob6t budowlanych
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.9. Dokumentacja budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

» ostateczna decyzja umozliwiajgca realizacje rob6t budowlanych wraz z wszystkimi
warunkami, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami,

* projekt budowlany stanowiacy zatgcznik do uzyskanych decyzji administracyjnych,

* projekty wykonawcze wszystkich branz,

* projekty techniczne,

* projekty warsztatowe,

* projekty inne niz wyzej wymienione, niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji,

+ plan BIOZ,

* przedmiar robot,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

» dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie. Wytyczenia,
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charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byé
wykonane przez uprawnionego geodete.

* badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

« wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatdw,

» protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

« mapy powykonawcze, zarejestrowane w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

« dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe),

» protokoty odbioréw robét i ich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, rowniez nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
* protokoty odbioru robét,
» protokoty z narad i ustalen,
* korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.10. Odbidr robot

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
» odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiér czesciowy,
» odbiér koncowy,
» odbiér ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

* uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST,

* jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robot.

3.10.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r
robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 14 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej w trakcie
trwania robét budowlanych, w stopniu umozliwiajgcym rejestracje postepu prac,
a w szczegolnosci identyfikacje robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

3.10.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru,
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Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robét,

» protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

+ dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru,

* dziennik budowy,

* protokéty badan i sprawdzen,

» rozliczanie z materiatéw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementoéw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto
(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikbw odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpic¢
w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez
Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego. Odbiér czesciowy
robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac budowlanych.

3.10.3. Odbidr koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. ,Dokumenty do odbioru koncowego
robét”.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany zastabilizowaé punkty
graniczne dzielonych dziatek kamieniami granicznymi i przygotowa¢ dokumentacje
z utrwalenia punktéw granicznych wraz z protokotem i szkicem przebiegu granic oraz
dokumentacjg niezbedng do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic paséw drogowych
znajdujacych sie liniach rozgraniczajgcych ustalonych w decyzji zezwalajgcej na realizacje
inwestycji drogowej, z uwzglednieniem ich projektowanych kategorii.

Dokumenty do odbioru konhcowego:

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

36



~Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach”

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

» protokoty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych, recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie
z ST,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

» oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami decyzji umozliwiajgcej realizacje robdét budowlanych,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, rozliczenie z materiatéw
powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie materiaty byty),

* rozliczenie kohcowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
ogétem netto,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowaé¢ w dwdch egzemplarzach, w jednym
z nich nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty
oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator.
Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik
o skfadzie:
* wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane),
* wypetnione zawiadomienie o0 zakohczeniu budowy obiektu budowlanego
z kompletem wymaganych zatgcznikbw w zaleznosci od wymagan decyzji
umozliwiajgcej realizacje rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14
dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie
odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Protok6t odbioru koncowego sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czesciowego lub kohcowego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

» jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
* jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
o jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

o jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor

moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3.10.4. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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3.10.5. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce
i zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost
z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie
ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robot
bez ktdrych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:
* organizacji ruchu na czas robot,
» zabezpieczenia miejsca robot, szczegolnie gtebokich wykopow,
» opfaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,
* przygotowania terenu i zaplecza budowy,
» tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,
* usuniecia pozostatosci materiatdw i oznakowania,
+ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,
* inne nie wymienione elementy niezbedne do realizacji zadania.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera roéwniez wszelkie podatki w tym podatek
od towaréw i ustug VAT.
Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu finansowo — rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.

lll. Czes$¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlaneqgo z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

* Uchwata nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1 gminy Wieliczka — obszar ,B’.

W ramach zadania nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe,
uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne,
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami kontraktu, wykona¢ roboty
budowlane i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji.

2. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore
wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych
i okreslajgcych realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn.
zm.).

« Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 176 z pozn.
zm.).

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézn. zm.).

+ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021
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poz. 1990 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988
z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz
1518).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne
(Dz.U. 2015 poz. 680).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U.
2019 poz. 2311 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1710 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
2022 poz. 2000 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1510 z pdzn.
zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1213).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1973 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 884 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1999r. w sprawie ochrony znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych
i magnetycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1357).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o0 ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029 z pozn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021
poz. 1686).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.).

oraz inne obowigzujace rozporzadzenia, ustawy i normy.

Nie wymienienie jakiegokolwiek rozporzgdzenia, ustawy lub normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem.

3. Posiadane informacje i dokumenty przyjete do opracowania programu funkcjonalno

— uzytkowego (zataczniki)

Kopia mapy zasadniczej.
Wyniki badan gruntowo — wodnych.
Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie.
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