
„Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach”

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia....................................................................................3
1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych
................................................................................................................................................4

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu........................................4
1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.........................5

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.............................................5
2.1. Wytyczne Inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 
przeprowadzeniem.............................................................................................................5

3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.....................................................................8
3.1. Warunki gruntowo – wodne..........................................................................................8
3.2. Branża drogowa...........................................................................................................9
3.3. Odwodnienie drogi.....................................................................................................14

3.3.1. Stan istniejący....................................................................................................14
3.3.2. Projektowane odwodnienie................................................................................15
3.3.3. Odwodnienie wgłębne........................................................................................16
3.3.4. Kanalizacja deszczowa......................................................................................16
3.3.5. Przepusty dla celów odwodnienia dróg..............................................................17
3.3.6. Urządzenia do oczyszczania wód opadowych...................................................17
3.3.6.1. Separatory związków ropopochodnych...........................................................17

3.4. Sieci i infrastruktura związana z drogą.......................................................................17
3.6. Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą..................................................................19
3.7. Organizacja ruchu......................................................................................................20
3.8. Zieleń.........................................................................................................................20

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo – kubaturowych...........................................................................................22
II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia...........................23
1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu.........................................................23

1.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych.....................................23
2. Wymagania dotyczące wykonawstwa...............................................................................24

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy...............................................24
2.2. Wymagania dotyczące oznakowania i zabezpieczenia robót budowlanych...............25
2.3. Wymagania dotyczące dzierżawy i kosztów związanych z rekultywacją gruntów......25
2.4. Wymagania dotyczące architektury...........................................................................25
2.5. Wymagania dotyczące konstrukcji.............................................................................25
2.6. Wymagania dotyczące instalacji budowlanych..........................................................25
2.7. Wymagania dotyczące wykończenia.........................................................................26
2.8. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.....................................................26

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych..................................................26
3.1. Wstęp........................................................................................................................26
3.2. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi...................................................26
3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót..........................................................................27

3.3.1. Przekazanie terenu budowy...............................................................................27
3.3.2. Dokumentacja projektowa..................................................................................27
3.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST...............................................28
3.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy..........................................................................28
3.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.............................................28
3.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej..........................................................29
3.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.........................................................................29
3.3.8. Ochrona i utrzymanie robót................................................................................30
3.3.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.....................................................30

3.4. Materiały....................................................................................................................30
3.4.1. Źródła uzyskania materiałów..............................................................................30
3.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.........................................................31
3.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów........................................................31

1



„Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach”

3.5. Sprzęt........................................................................................................................31
3.6. Transport...................................................................................................................31
3.7. Wykonanie robót........................................................................................................31
3.8. Kontrola jakości robót................................................................................................32

3.8.1. Pobieranie próbek..............................................................................................32
3.8.2. Badania i pomiary..............................................................................................32

3.9. Dokumentacja budowy..............................................................................................33
3.10. Odbiór robót.............................................................................................................35

3.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu............................................35
3.10.2. Odbiór częściowy.............................................................................................35
3.10.3. Odbiór końcowy robót......................................................................................36
3.10.4. Odbiór ostateczny............................................................................................37
3.10.5. Podstawa płatności..........................................................................................38

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów....................................................................................38
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia............38
3. Posiadane informacje i dokumenty przyjęte do opracowania programu funkcjonalno – 
użytkowego (załączniki)........................................................................................................40

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rysunek nr 1 – Orientacja skala 1:10 000
Rysunek nr 2 – Plan sytuacyjny skala 1:500
Rysunek nr 3.1 – 3.8 – Przekroje typowe skala 1:50, 1:25

ZAŁĄCZNIKI

1.   Oświadczenie  Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania  nieruchomością
na cele budowlane......................................................................................................................
2.   Oświadczenie projektanta, że zaprojektowana geometria rozbudowanej drogi dla Programu
Funkcjonalno  -  Użytkowego  sporządzona  została  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami
i zasadami  wiedzy  technicznej  aktualne  na  dzień  opracowania  i sprawdzenia  projektu
budowlanego, tj. 11 kwietnia 2023 r.........................................….............................................................
3.   Tabela z miernikami rzeczowymi.......................................................................................................

2
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Część  opisowa programu funkcjonalno – użytkowego dla tematu pn.:  „Rozbudowa
drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach”.

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych
polegających  na  rozbudowie  drogi  gminnej  nr  560906K  w  Pawlikowicach  wraz
z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Inwestycja  zlokalizowana  jest  we  wschodniej części  miejscowości  Pawlikowice,
gmina Wieliczka, powiat wielicki, województwo małopolskie.

Zakres  zamówienia  obejmuje  wykonanie  wszystkich  niezbędnych  prac  do
prawidłowego  funkcjonowania  projektowanego  układu  drogowego,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W ramach zadania należy wykonać  wszystkie niezbędne opracowania projektowe,
uzyskać  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  konieczne  opinie  i  warunki  techniczne,
wszelkie uzgodnienia,  pozwolenia,  zezwolenia,  decyzje i  zgody niezbędne dla wykonania
kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu, wykonać roboty
budowlane  i  uzyskać  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  decyzje  o  pozwoleniu  na
użytkowanie dla całego zakresu inwestycji.

Realizowana  inwestycja  dotycząca  rozbudowy  drogi  gminnej  nr  560906K
w Pawlikowicach zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych o numerach: 379/1, 383/11,

383/6,  379/2,  383/18,  383/10,  383/23,  374/1,  374/2,  373/4,  373/5,  428/1,  10 jedn.  ew.
121905_5 Pawlikowice – obszar wiejski,  obręb nr 0019, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

województwo małopolskie.

Celem programu funkcjonalno – użytkowego  jest określenie wymagań  dotyczących
wykonania  dokumentacji  projektowej,  a  także  budowy  ww.  elementów  w  systemie
„zaprojektuj – wybuduj”.

Inwestorem  zadania  jest  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Wieliczka,  ul.  Powstania
Warszawskiego 1, 32 – 020 Wieliczka.

Materiały wyjściowe do opracowania:

• Mapa zasadnicza w skali 1:500.

• Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

• Obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.

• Decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie.

• Katalogi urządzeń i materiałów.

• Wizje lokalne.

• Wyniki badań gruntowo – wodnych.

• Uchwała  nr  XVII/232/2016 Rady  Miejskiej  w  Wieliczce  z  dnia  7  kwietnia  2016  r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Wieliczka – obszar „B”

• Program  Funkcjonalno–Użytkowy,  Program  wzorcowy,  Generalna  Dyrekcja  Dróg
Krajowych i Autostrad v.7.2.

• Krajowy  System  Zarządzania  Ruchem.  Wytyczne  dla  kanałów  technologicznych.
Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  Warszawa,  3  września  2019  r.,
wersja 5.

• Wzorce  i  standardy  rekomendowane  przez  Ministra  właściwego  ds.  transportu
WR–D–41–4  Wytyczne  projektowania  infrastruktury  dla  pieszych.  Część  4:
Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn.
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zm.).

• Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003 r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 176 z późn.
zm.).

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020 r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022 r.  w  sprawie
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz
1518).

• Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  21  kwietnia  2015 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
(Dz.U. 2015 poz. 680).

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
25 kwietnia 2012 r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693
z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988
z późn. zm.).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003 r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U.
2019 poz. 2311 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony  środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1973 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 884 z późn. zm.).

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  15  kwietnia
1999 r.  w  sprawie  ochrony  znaków  geodezyjnych,  grawimetrycznych
i magnetycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1357).

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029 z poźn. zm.).

• Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r.  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1.  Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  oraz  zakres  robót
budowlanych

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  zostały  określone
w niniejszym opracowaniu.

W  przypadku  zmiany  uwarunkowań  skutkujących  koniecznością  zmiany
charakterystycznych parametrów lub konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym
opracowaniu zastosowanie mają Warunki Kontraktu.
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1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

Zadanie  obejmuje kompleksowe wykonanie  rozbudowy drogi  gminnej  nr  560906K
w Pawlikowicach w zakresie:

• rozbudowy jezdni,

• dowiązania sytuacyjno – wysokościowego jezdni,

• budowy wyspy kanalizującej ruch,

• budowy drogi dla rowerów,

• budowy drogi dla pieszych i rowerów,

• budowy drogi dla pieszych,

• budowy zatok postojowych,

• budowy przystanków autobusowych,

• przebudowy zjazdów zwykłych,

• budowy pobocza,

• budowy oświetlenia drogowego,

• budowy  oświetlenia  dedykowanego  przejść  dla  pieszych  i  przejazdów  dla
rowerzystów,

• budowy kanału technologicznego,

• budowy  urządzeń  technicznych  drogi  służących  jej  odwodnieniu,  tj.  budowa
kanalizacji deszczowej, przebudowa rowów odwadniających

• wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

• zabezpieczenia  i  ewentualnej  przebudowy  kolidujących  sieci  uzbrojenia  terenu
i infrastruktury technicznej,

• wykonania i montażu stałej organizacji ruchu.

Wykonawca  uwzględni  w  opracowaniu  projektowym  znaki  osnowy  geodezyjnej.
W razie ich występowania, poda sposób ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich
przeniesienia wskaże miejsce ich nowej lokalizacji oraz wykona niezbędne roboty budowlane
określone w dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Ostateczny  zakres robót  budowlanych i  parametry  określające wielkość  inwestycji
zostaną określone przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Przedmiotowy  program  funkcjonalno  –  użytkowy  jest  jedynie  materiałem
pomocniczym i na etapie opracowania docelowej dokumentacji przedstawione w niniejszym
opracowaniu rozwiązania projektowe mogą ulec zmianie.

W  przypadku  konieczności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  koordynacji
przedmiotowego zadania z zadaniami sąsiadującymi. 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować na podstawie dokumentów przekazanych
przez Zamawiającego, tj.:

• programu funkcjonalno – użytkowego,

• wyników badań gruntowo – wodnych (Wstępne rozpoznanie geologiczne stanowiące
załącznik  do  niniejszego  opracowania  stanowi  jedynie  podstawę  do  opracowania
szczegółowej dokumentacji w tym zakresie przez Wykonawcę robót).

2.1.  Wytyczne  Inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  przygotowaniem  budowy  i  jej
przeprowadzeniem  

• Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  

1. Inwestycję należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia

5



„Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach”

10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176) oraz  Ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz.
1029).

2. Linie  rozgraniczające  teren  należy  ustalić  przy  uwzględnieniu  minimalizacji  kosztów
inwestycji, w tym związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane.

3. W przypadku występowania kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej
należy,  zgodnie  z  uzyskanymi  warunkami  technicznymi,  zaprojektować  i  wykonać  ich
przebudowę i/lub zabezpieczenie.

4. Podczas robót budowlanych należy zapewnić ciągłość ruchu.
5. Podczas robót budowlanych należy zapewnić nieprzerwany ruch na drogach publicznych

oraz  dostęp  do  terenów  przyległych.  Dopuszcza  się  zamknięcie  ruchu  na  drogach
publicznych po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy drogi oraz Zarządcy ruchu w ramach
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

6. W  ramach  zadania  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  w  imieniu  i  na  rzecz
Zamawiającego:

◦ wszelkie aktualne warunki techniczne od Gestorów sieci,

◦ uzgodnienia  i  zatwierdzenia  w  zakresie  przebudowy  i/lub  zabezpieczenia
istniejącej infrastruktury technicznej,

◦ uzgodnienia i zatwierdzenia od Zarządców dróg i Zarządców ruchu,

◦ pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne do wykonania zadania, w tym
w szczególności  decyzję  pozwolenia  wodnoprawnego,  decyzję  zezwolenia  na
realizację inwestycji drogowej. W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany
uzyskać  ostateczność  decyzji.  Na  każde  wezwanie  organów  administracji
publicznej  prowadzących  postępowanie  administracyjne  w  przedmiocie  ich
wydania Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego działania w przedmiocie
zgodnego z treścią wezwania, uzupełniania braków formalnych wniosku o wydanie
tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w załącznikach do wniosku. 

◦ całościowo  przedmiotowe  przedsięwzięcie  kwalifikuje  się  do  katalogu
przedsięwzięć  określonych  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  10
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.) w związku z czym uzyskanie
decyzji  o  której  mowa  w  rozdziale  3  ustawy  o  udostępnianiu  informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.)
jest wymagane.

7. W  przypadku  konieczności  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  odstępstwo  od
przepisów techniczno – budowlanych zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.).

8. Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP.

• Przygotowanie placu budowy  

W ramach przygotowania placu budowy Wykonawca jest zobowiązany m.in. do:
1. wykonania opisu istniejącego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości objętych liniami

rozgraniczającymi teren inwestycji. Opis nieruchomości powinien być aktualny na dzień
wydania decyzji  zezwalającej  na  realizację  inwestycji  drogowej.  Opis  stanu prawnego
nieruchomości powinien zawierać w szczególności wskazanie: właściciela nieruchomości,
numeru księgi  wieczystej  prowadzonej  dla nieruchomości  (jeżeli  jest  prowadzona)  lub
wskazanie innego dokumentu,  z którego wynikają  prawa rzeczowe do nieruchomości,
w  przypadku nieruchomości Skarbu Państwa także prawa wynikające ze stosunku najmu,
dzierżawy lub  użyczenia.  Opis  stanu faktycznego powinien  być  wykonany w sposób
umożliwiający sporządzenie wyceny nieruchomości i  winien zawierać  w szczególności
wskazanie:  numeru  ewidencyjnego  nieruchomości,  powierzchni  w  hektarach,
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z dokładnością do m², obrębu ewidencyjnego, gminy, powiatu, sposobu zagospodarowania
nieruchomości,  opisu  obiektów budowlanych  znajdujących  się  na  nieruchomości  oraz
opisu  nasadzeń  roślinnych  znajdujących  się  na  nieruchomości  tj.  gatunków  drzew,
krzewów, roślin ozdobnych oraz powierzchni zajętości terenu przez uprawy. Opis winien
także  zawierać  informacje  ogólne  dotyczące  nieruchomości  tj.  sposób  korzystania,
sąsiedztwo,  dojazd,  widoczna  infrastruktura  nie  stanowiąca  części  składowych
nieruchomości jak np. sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość. Opis
stanu faktycznego nieruchomości powinien zawierać dokumentację fotograficzną.

2. uwzględnienia kosztów związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości
objętych  zezwoleniem  na  wykonywanie  robót  budowlanych  w  zakresie  realizacji
obowiązków,  o których mowa w Ustawie z  dnia 10 kwietnia 2003 r.  o  szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022
poz. 176).  W ramach powyższego Wykonawca określi  zakres zajętości terenu w celu
realizacji ww. obowiązków, dokona opisu stanu  prawnego i faktycznego nieruchomości
objętych ww.  obowiązkami.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za wszelkie szkody
wyrządzone  swoim  działaniem  na  nieruchomościach  znajdujących  się  poza  terenem
objętym ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości.

3. uzgodnienia z  Zarządcą  infrastruktury kolejowej  lub Zarządcą  terenów wód płynących
zakresów,  warunków i  terminów zajęcia terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga
przejścia przez ww. tereny,

4. przygotowania  dokumentacji  geodezyjnej  i  formalno  –  prawnej  w  celu  wydzielenia
i przekazania nieruchomości na rzecz nowego Zarządcy,

5. wykonania inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów zlokalizowanych na terenie
budowy i terenach przyległych,

6. dokonania wycinki drzew i krzewów i  usunięcia karpin i  gałęzi wraz z oczyszczeniem
terenu,

7. usunięcia  humusu.  Usunięty  humus  należy  przechowywać  w  celu  wykorzystania
w  końcowym  etapie  budowy.  Nadmiar  humusu  należy  zagospodarować  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

8. zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do wycinki na placu budowy i w sąsiedztwie
placu budowy,

9. usunięcia, przebudowania, zabezpieczenia i wybudowania sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową,

10. zaprojektowania  i  wykonania  platform  roboczych  dla  ciężkiego  sprzętu  budowlanego
(w przypadku konieczności).

• Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy  

W ramach przygotowania i użytkowania zaplecza budowy Wykonawca jest zobowiązany
m.in. do:

1. podejmowania  wszelkich  niezbędnych  działań  w  celu  zachowania  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska.  Należy unikać  uszkodzeń  lub uciążliwości  dla  osób
trzecich,  własności  społecznej  i  innej,  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych
przyczyn  powstałych  podczas  lub  w  następstwie  wykonywania  robót.  Należy  mieć
szczególny wzgląd na:

◦ lokalizację  zaplecza  budowy  oraz  dróg  dojazdowych  w  sposób  zapewniający
oszczędne  korzystanie  z  terenu  oraz  minimalne  jego  przekształcenie.  Po
zakończeniu  wykonywania  robót  budowlanych  Wykonawca  zobowiązany  jest
uporządkować teren.

◦ zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością
powstania  pożaru,  zanieczyszczeń  powietrza  pyłami i  gazami,  zanieczyszczeń
zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

◦ zabezpieczenie miejsc przeznaczonych do składowania materiałów budowlanych,
szczególnie substancji podatnych na migrację wodną, a także terenowych stacji
obsługi samochodów i maszyn budowlanych, poprzez zabezpieczenie materiałami
izolacyjnymi,
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2. lokalizacji  zaplecza budowy na gruncie,  do którego Wykonawca ma tytuł  prawny lub
pisemną  zgodę  Właściciela.  Zaplecze  należy  lokalizować  na  nieużytkach,  terenach
z  zabudową  usługową,  przemysłową,  magazynową,  bez  skupisk  zieleni  wysokiej.
Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi.

3. organizacji zaplecza budowy, w tym do:

◦ minimalizacji powstających odpadów budowlanych,

◦ ogrzewania obiektów zaplecza przeznaczonych na pobyt ludzi,

◦ zapewnienia pomieszczeń sanitarnych lub przenośnych sanitariatów,

◦ zapewnienia pojemników na odpady stałe,
4. prowadzenia  gospodarki  odpadami  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  W ramach

zadania  należy  uzyskać  wymagane  przepisami  zezwolenia  i  pozwolenia  związane
z gospodarką odpadami.

3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

3.1. Warunki gruntowo – wodne  

Podłoże  skalne  terenu  badań  budują  płszaczowinowe  utwory  fliszu  karpackiego,
wykształcone jako naprzemianległe warstwy piaskowcowo-łupkowe o zmiennych proporcjach
ilościowych.  Nad  podłożem  skalnym  występuje  warstwa  czwartorzędowych  zwietrzelin
gliniastych rozwiniętych „in situ” na bazie podłoża skalnego. W zależności od  rodzaju skały
macierzystej zwietrzeliny te zawierają  zmienną  ilość okruchów skalnych o rónej wielkości.
Zwietrzeliny rozwinięte na podłożu piaskowcowym mogą w całości składać się z okruchów,
bez  gliniasto-ilastego  materiału  wypełniającego.  Zwietrzeliny  powstałe  na  łupku  mogą
natomiast  być  w całości  utworzone z materiału gliniastego,  zachowując jedynie  strukturę
skały  macierzystej.  Na  rumoszowo  gliniastych  utworach  pokrywy  zwietrzelinowej,  lub
bezpośrednio  na  skałach  podłoża  zalega  warstwa  czwartorzędowych,  lessopodobnych
utworów pokrywowych wykształconych jako pył.  W strefie przypowierzchniowej  występują
grunty nasypowe.

Warunki hydrogeologiczne terenu są ściśle związane z jego budową geologiczną. Na
terenie  opracowani  występują  dwa  goryzonty  wodonośne  wód  podziemnych,  głęboki
paleogeńsko – kredowy i płytki czwartorzędowy. Wody horyzontu paleogeńsko – kredowego
zawarte są w szczelinach spękać piaskowców i łupków fliszowych podłoża skalnego. Ilość jej
uzależniona jest od ilości i wielkości szczelin piaskowca kontaktujących się ze sobą i jego
porowatości. Warstwy łupkowe są praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego zawarta jest w obrębie rumoszowo –
gliniastych  utworów  pokrywy  zwietrzelinowej.  Nie  posiada  ona  swobodnego  zwierciadła,
występuje bowiem w postaci sączeń zasinalych głównie wodami infiltracyjnymi opadowymi
oraz wodami  horyzontu  poleogeńskiego wypływającymi  z  podłoża skalnego.  Sączenia te
występują na zmiennej głębokości i posiadają zróżnicowane wydajności uzależnione głównie
od pór roku.

Opisy wydzielonych warstw:
Warstwa geotechniczna I – miąższość od 0,6 do 1,5 m – nasyp, barwy brązowej

szarej  z  gruntu  rodzimego z  domieszką  popiołu,  kamieni,  gruzu.  Nasyp drogowy jest  w
znacznym  stopniu  skonsolidowany.  Nasyp  w  rejonie  otworu  badawczego  nr  3  jest
nieskonsolidowany – luźny, w stanie plastycznym,

Warstwa geotechniczna IIA – miąższość od 2,0 do pow. 2,4 m., wykształcona jako
pył, barwy brązowej, mało wilgotny, w stanie półzwartym, IL ≤ 0,0,

Warstwa geotechniczna IIB – miąższość pow. 1,0 m., wykształcona jako pył, barwy
brązowej, wilgotny, w stanie twardoplastycznym, IL ≤ 0,15....0,2,

Warstwa geotechniczna III –  miąższość  1,6  m.,  wykształcona jako glina pylasta
zwięzła, barwy brązowej, szarej z przewarstwieniami piasku średniego, wilgotna, w stanie
plastycznym,  IL = 0,25,

Warstwa geotechniczna IV – miąższość  pow. 0,4 m zwietrzelina gliniasta,  barwy
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ciemno  szarej  wykształcona  jako  glina  pylasta  zwięzła,  mało  wilgotna  w  stanie
twardoplastycznym,  IL = 0,15.

Do celów projektowych dla przedmiotowej inwestycji założono:

• dobre warunki wodne,

• proste warunki gruntowe,

• grupę nośności podłoża G4,

• drugą  kategorię  geotechniczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Roboty  ziemne  należy  prowadzić  z  dużą  starannością.  Nie  wolno  dopuścić  do
nawodnienia dna wykopów,  tak wodami opadowymi,  jak i  z ewentualnych sączeń.  Prace
ziemne należy wykonywać  zgodnie z normą  PN–B–06050 „Geotechnika.  Roboty ziemne.
Wymagania ogólne”.  Prace należy prowadzić przy bezopadowej pogodzie. Wykopy należy
zabezpieczyć przed wpływem wody opadowej oraz wody podziemnej.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Skarpy wykopów powinny być
zabezpieczone w sposób zapewniający ich stateczność. Podczas prowadzenia robót ziemnych
należy  zachować  naturalną  strukturę  gruntów,  w  przypadku  jej  naruszenia  Wykonawca
zobowiązany jest do jego wymiany. Za prawidłowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy.
Nie  dopuszcza  się  prowadzenia  robót  ziemnych  podczas  trwania  opadów  atmosferycznych.
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN–S–02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na
głębokie wykopy odpowiednio oznakować  i  zabezpieczyć  rejon robót. Przestrzegać przepisów
BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.

Na  etapie  opracowania  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  Wykonawca  jest
zobowiązany do opracowania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
w zakresie i formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) – w  razie konieczności dokumentację geologiczno-
inżynierską. Opracowanie winny być zgodne z  Eurokodem 7 (EC 7, EN 1997): Projektowanie
geotechniczne. 

3.2. Branża drogowa  

• Istniejące zagospodarowanie terenu

Inwestycja  zlokalizowana  jest  we  wschodniej części  miejscowości  Pawlikowice,
gmina  Wieliczka,  powiat  wielicki,  województwo  małopolskie  i  obejmuje  rozbudowę  drogi
gminnej nr 560906K.

Droga gminna 560906K na odcinku objętym opracowaniem jest drogą jednojezdniową,
dwupasową, dwukierunkową klasy technicznej L (lokalna)  o zmiennej szerokości i nawierzchni
z betonu asfaltowego. Nawierzchnia jezdni przedmiotowej drogi charakteryzuje się złym stanem
technicznym  –  występują  liczne  spękania  oraz  nieregularne  spadki  poprzeczne  i  podłużne,
wykruszenia i ubytki oraz miejscowe naprawy nawierzchni w postaci łat.

W zakresie opracowania droga gminna nr 560906K posiada powiązanie z drogą gminną nr
560974K.  W  stanie  istniejącym  ww.  skrzyżowanie  jest  skrzyżowaniem  zwykłym,
trójwlotowym, nieskanalizowanym.
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• Projektowane zagospodarowanie terenu

DG nr 560906K

L. p. Parametr Wartość / Opis

1.
Klasa drogi (ilość jezdni/pasów

ruchu)
L (1/2)

2. Kategoria drogi gminna

3. Położenie na terenie zabudowy, obszar zabudowany

4. Prędkość do projektowania 40 km/h

5. Standardowa szerokość pasa ruchu
min. 3,00 m z ew. poszerzeniami z uwagi na

warunki przejezdności

6. Szerokość poboczy min. 0,75 m

7. Szerokość drogi dla pieszych

min. 2,30 m w tym:

 - skrajnia min. 0,50 m

- chodnik min. 1,80 m 

8.
Szerokość drogi dla rowerów

dwukierunkowej
min. 2,50 m

9.
Szerokość drogi dla rowerów

jednokierunkowej
min. 1,50 m

8.
Szerokość drogi dla pieszych

i rowerów
min. 3,00 m

9. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0%

10. Kategoria ruchu KR3

11. Obciążenie 115 kN/oś

12. Oświetlenie uliczne projektowane

Inwestycja  obejmuje  rozbudowę  drogi  gminnej  nr  560906K  w  Pawlikowicach
w zakresie  rozbudowy  jezdni,  dowiązania  sytuacyjno  –  wysokościowego  jezdni,  budowy
wyspy kanalizującej ruch, budowy drogi dla rowerów, budowy drogi dla pieszych i rowerów,
budowy drogi dla pieszych, budowy zatok postojowych, budowy przystanków autobusowych,
przebudowy zjazdów zwykłych oraz budowy pobocza.

Jezdnię drogi gminnej nr 560906K zaprojektowano jako jednojezdniową, dwupasową,
dwukierunkową  o  szerokości  nominalnej  pasa ruchu 3,0  m z  miejscowym poszerzeniem
w obrębie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego na początku opracowania z uwagi na
warunki przejezdności. Warstwę ścieralną jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego AC
11S lub betonu cementowego w obrębie przystanków autobusowych.

Jezdnię drogi gminnej ograniczono obustronnie krawężnikiem betonowym 20x30 cm
o odsłonięciu 12 cm w obrębie dróg dla pieszych, poboczy oraz dróg dla pieszych i rowerów.
W  obrębie  przejścia  dla  pieszych  oraz  przejazdów  dla  rowerzystów  o  odsłonięciu
odpowiednio 2 cm i  1 cm, w obrębie zatok postojowych oraz zjazdów zwykłych o odsłonięciu
4 cm (dopuszcza się  wykonanie krawężników najazdowych o odsłonięciu 3 cm). Jezdnia
drogi gminnej posiada przekrój daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2,0 % za wyjątkiem
obszaru skrzyżowania z drogą gminną nr 560974K i skrzyżowania z dodatkową jezdnią drogi
gminnej  nr  560906K.  Ukształtowanie  wysokościowe  w  zakresie  ww.  skrzyżowań  należy
zaprojektować  z  uwzględnieniem  dopuszczalnych  spadków  podłużnych  i  poprzecznych
w  zakresie  dróg  z  pierwszeństwem  przejazdu  i  dróg  podporządkowanych  oraz
z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia tarczy skrzyżowania.

W ramach dowiązania wlotu drogi gminnej nr 560974K do drogi gminnej nr 560906K
przewidziano wyłukowanie krawędzi jezdni o promieniu R=8,0 m i  R=10,0 m. Dowiązaną
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drogę  gminną  zaprojektowano  o  szerokości  nominalnej  pasa  ruchu  3,0  m  o  warstwie
ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S. Dodatkowo przewidziano dowiązanie dodatkowej
jezdni  drogi  gminnej  (do budynku użyteczności  publicznej  jakim jest  Kościół  św. Michała
Archanioła  w  Pawlikowicach)  do  drogi  gminnej  nr  560906K  za  pomocą  wyłukowania
krawędzi  jezdni  o promieniu  R=6,0  m  i  R=10,0  m.  Dowiązaną  dodatkową  jezdnię
przewidziano o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o nominalnej szerokości
pasa ruchu 2,75 m z miejscowym poszerzeniem w obrębie skrzyżowania z droga gminną
560906K.

W ramach rozbudowywanej  drogi  gminnej  w rejonach przystanków autobusowych
oraz  zatok  postojowych  zaprojektowano  chodnik  o  szerokości  min.  1,8  m  (nie  wliczając
szerokości  krawężnika  betonowego  i  obrzeża  betonowego)  o  nawierzchni  z  kostki  brukowej
betonowej  bezfazowej  koloru  szarego.  Od  jezdni  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022 r.  w  sprawie  przepisów  techniczno-budowlanych
dotyczących  dróg  publicznych (Dz.U.  2022 poz 1518). zapewniono odpowiednią  odległość,
tj. skrajnię, poprzez montaż trzech rzędów kostki betonowej koloru czerwonego i krawężnika 20 x
30  cm.  Na  długości  przystanków  autobusowych  oraz  przejść  dla  pieszych  dodatkowo
zaprojektowano,  zgodnie  z  ww.  Rozporządzeniem,  zastosowanie  kostki  brukowej  betonowej
z wypustkami (kostki integracyjnej) o szerokości 0,8 m oddalonej od jezdni o 0,5 m. Na wysokości
przejść  dla  pieszych  dodatkowo  przewidziano  wykonanie  płytek  naprowadzających  (płytek
z rowkami) koloru czerwonego. Projektowana droga dla pieszych posiada przekrój jednostronny
o pochyleniu poprzecznym 2,0 % w kierunku jezdni.

W miejscach gdzie  pochylenie  podłużne drogi  dla  pieszych przekracza 6,0 % należy
zastosować balustrady z poręczami. Długość koniecznych balustrad z poręczamy szacuje się na

około 600 mb. Dodatkowo należy przewidzieć miejsca do odpoczynku poza chodnikiem.

Drogę dla rowerów, w miejscu występowania chodnika, zaprojektowano o szerokości min.
2,50 m o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego ograniczoną od drogi dla pieszych oraz od
terenów zielonych obrzeżem betonowym 8x30 cm o odsłonięciu 0 cm. Projektowana droga dla
rowerów posiada przekrój jednostronny o pochyleniu poprzecznym 2,0 % w kierunku jezdni.

Na pozostałym odcinku wzdłuż  drogi  gminnej  nr  560906K zaprojektowano drogę  dla
pieszych  i  rowerów o  szerokości  min.  3,00  m o  warstwie  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego.
Projektowana  droga  dla  pieszych  i  rowerów  posiada  przekrój  jednostronny  o  pochyleniu
poprzecznym 2,0 % w kierunku jezdni.

W  ciągu  przedmiotowej  drogi  przewidziano  lokalizację  dwóch  przystanków
komunikacji  zbiorowej.  W  obrębie  przystanków  autobusowych  przewidziano  zmianę
nawierzchni jezdni na długości 30,0 m na nawierzchnię o warstwie ścieralnej ze zbrojonego
betonu cementowego koloru z  pigmentem czerwonym. Ponadto przy każdym przystanku
przewidziano peron pod wiaty  przystankowe.  Perony  ograniczono obrzeżem betonowym.
Jezdnie  przystanków  autobusowych  od  strony  drogi  dla  pieszych  należy  ograniczyć
krawężnikiem  o  odsłonięciu  umożliwiającym  komfortowe  korzystanie  pasażerów
z  komunikacji  zbiorowej,  natomiast  od  jezdni  drogi  gminnej  o  nawierzchni  z  betonu
asfaltowego ograniczono opornikiem kamiennym o odsłonięciu 0 cm.

W  ramach  zadania  należy  przewidzieć  przebudowę  wszystkich  istniejących  zjazdów
zwykłych.  Wykonawca  na  etapie  opracowania  dokumentacji  projektowej  dokona  weryfikacji
istniejących połączeń komunikacyjnych w terenie oraz uzyska od Zarządcy drogi wydane decyzje
lokalizacyjne na zjazdy w obrębie przedmiotowej inwestycji.  Zjazdy zwykłe należy zaprojektować
zgodnie z  aktualnym  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022 r.
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz
1518) jako dwukierunkowe tak aby umożliwić  przejazd pojazdów miarodajnych naprzemiennie
w dwóch kierunkach. W  obrębie drogi dla pieszych warstwa ścieralna zjazdów stanowi kostka
brukowa betonowej koloru czerwonego. W obrębie zjazdów przecinających drogę dla rowerów
oraz drogę  dla pieszych i  rowerów nawierzchnię  warstwy ścieralnej zaprojektowano z betonu
asfaltowego. Od jezdni drogi gminnej zjazdy ograniczono krawężnikiem betonowym 20x30 cm
o odsłonięciu 4 cm (dopuszcza się wykonanie krawężników najazdowych o odsłonięciu 3 cm). Od
terenów zielonych,  dróg dla pieszych,  dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów zjazdy
zwykłe ograniczono obrzeżem betonowym 8x30 cm o odsłonięciu 0 cm. 

Dodatkowo  z  ramach  zadania  zaprojektowano  zatoki  postojowe  o  szerokości  3,6  m
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o  warstwie  ścieralnej  z  kostki  brukowej  betonowej  koloru  szarego.  Zaprojektowane  zatoki
postojowe przewidziano do postoju tzw. równoległego do jezdni. Od jezdni zatoki ograniczono
krawężnikiem betonowym 20x30 cm o odsłonięciu 4 cm (dopuszcza się wykonanie krawężników
najazdowych o odsłonięciu 3 cm), natomiast od chodników ww. krawężnikiem o odsłonięciu 12 cm.
Stanowiska postojowe należy wykonać się w taki sposób, aby zapewnić skuteczne odwodnienie,
stateczny postój pojazdu oraz komfort korzystania ze stanowiska.

Budowane  pobocza  zaprojektowano  o  warstwie  ścieralnej  z  kruszywa  łamanego
z powierzchniowym utrwaleniem emulsją  asfaltową  i  szerokości  min.  0,75 m w ramach drogi
gminnej  nr 560906K. Projektowane  pobocze  należy  wykonać  o  pochyleniu  poprzecznym
jednostronnym zapewniającym sprawny spływ wody. 

W ramach zadania zaprojektowano skrajnię jezdni, skrajnię chodnika, skrajnię drogi dla
rowerów  i  skrajnię  drogi  dla  pieszych  i  rowerów  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w  sprawie  przepisów  techniczno-budowlanych
dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz 1518). Poszczególne skrajnie mogą się ze sobą
stykać,  natomiast  nie mogą  na siebie zachodzić.  Mając powyższe na uwadze,  w przypadku
konieczności  usytuowania  urządzeń  drogi,  m.in.  przeznaczonych  do  oświetlenia  drogi,
poszczególne skrajnie należy odpowiednio poszerzyć.

Przejścia  dla  pieszych oraz  przejazdy  rowerowe wyposażono  na całej  szerokości
w rampy krawężnikowe (pochylenie rampy nie może przekraczać 10%) i system fakturowych
oznaczeń  nawierzchni oraz oświetlenie dedykowane.  Przed przejściem dla pieszych oraz
przejazdami  dla  rowerów  zaprojektowano  strefę  oczekiwania  mającą  szerokość  równą
szerokości  przejścia/przejazdu  i  długości  nie  mniejszej  niż  2,50  m.  Uskok  pomiędzy
powierzchnią  przejścia/przejazdu  a  krawężnikiem  nie  przekracza  odpowiednio  2  /  1  cm
mając na uwadze dostosowanie  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  wzroku,  przy
zachowaniu   dostępności  dla  pozostałych  osób  ze  szczególnymi  potrzebami.  Celem
zwiększenia  orientacji  przestrzennej  osób  z  niepełnosprawnościami  wzroku  oraz  aby
kierować  te  osoby  do  miejsc  bezpiecznego  przekraczania  przeszkód  (przejścia  dla
pieszych),  na  drodze  dla  pieszych  zaprojektowano  system  fakturowych  oznaczeń
nawierzchni,  który składa się  z pasów prowadzących i  pól uwagi  (o szerokości  chodnika
powyżej 4,0 m) i pasów ostrzegawczych.

W  ramach  zadania  należy  zapewnić  takie  rozwiązania  geometryczne,  które
umożliwiają  płynny i  bezpieczny przejazd wszystkim pojazdom, dla których przeznaczona
jest droga. Szczególnie należy zapewnić przejazd pojazdu miarodajnego przez skrzyżowanie
bez utrudnień  dla  ruchu pojazdów na sąsiadujących pasach ruchu oraz bez zajmowania
wydzielonych stref  dla pieszych i  rowerzystów,  z wyłączeniem przypadków przejezdności
warunkowej.  Przejezdność  na  skrzyżowaniu  należy  zapewnić  z  uwzględnieniem odstępu
bezpieczeństwa między wyjściowymi korytarzami ruchu wyznaczonymi dla relacji skrętnych.
W przypadku sporadycznego występowania pojazdów większych niż przyjęty za miarodajny,
zaleca się zapewnienie dla nich przejezdności warunkowej.

W ramach zadania należy zastosować odpowiednie oświetlenie projektowanej drogi
zmniejszające ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego. Najważniejszą funkcją oświetlenia
jest  odpowiednie  oświetlenie  dróg  dla  pieszych,  dróg  dla  rowerów,  dróg  dla  pieszych
i rowerów,  jezdni,  poboczy oraz przejścia dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów.
Przy  dobrze  oświetlonej  drodze  zwiększa  się  widoczność,  co  wpływa  na  poprawę
bezpieczeństwa  i swobodę  ruchu  wszystkim  uczestnikom.  Odpowiednia  oprawa
oświetleniowa  zapewnia  dobre  doświetlenie  drogi  bez  powodowania  efektu  olśnienia
u kierowcy.  Oświetlenie uliczne należy zlokalizować  w miejscu, które nie narusza  skrajni
i nie powoduje utrudnień w ruchu.

W ramach zadania należy wykonać humusowanie w zakresie niezbędnym w granicach
projektowanego pasa drogowego.

Ostateczny  zakres robót  budowlanych i  parametry  określające wielkość  inwestycji
zostaną  określone  przez  Wykonawcę  na  etapie  opracowania  dokumentacji  projektowej.
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Projekt  budowlany  zawierający  geometrię  i  przebieg  drogi,  rozwiązania  wysokościowe,
przekroje typowe określające konstrukcję nawierzchni oraz opinię geotechniczną i badania
podłoża  gruntowego  należy  przedłożyć  do  uzgodnienia  Zarządcy  drogi  przed  złożeniem
wniosku  o  wydanie  decyzji  zezwalającej  na  realizację  inwestycji  drogowej.  Wniosek
o wydanie ww. decyzji należy złożyć po pozytywnym uzgodnieniu projektu budowlanego. 

Przedmiotowy program funkcjonalno – użytkowy jest jedynie materiałem pomocniczym i na
etapie  opracowania  docelowej  dokumentacji  przedstawione  w  niniejszym  opracowaniu
rozwiązania projektowe mogą ulec zmianie.

Konstrukcję  nawierzchni  dla jezdni  dróg gminnych przyjęto jak dla kategorii  ruchu
KR3 i grupy nośności podłoża  G4 wzmocnionego do kategorii  G1, na podstawie  Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji  nawierzchni jezdni
metodą  mechanistyczną  dla  kategorii  ruchu  KR3  po  opracowaniu  projektu  konstrukcji
nawierzchni powstałego na podstawie m.in. geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych w zakresie i formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).Ostateczną konstrukcję nawierzchni
dla poszczególnych elementów opracuje Wykonawca w porozumieniu z Zarządcą drogi.

Proponowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 560906K, drogi gminnej nr 560974K
oraz  dodatkowej  jezdni  drogi  gminnej  nr  560906K stanowiącej  dojazd  do  budynku
użyteczności publicznej

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm,

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm,

• Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm,

• Podbudowa zasadnicza z  kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie
4/31,5 gr. 20 cm,

• WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1:
(E2≥100 MPa, Is≥1,00, E2/E1<2,2)

Konstrukcja  nawierzchni  jezdni  drogi  gminnej  nr  560906K w  obrębie  przystanków
autobusowych

• Warstwa ścieralna ze zbrojonego betonu cementowego C30/37 gr. 22 cm
z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu - dylatacja co 5,0 m, pigment czerwony,

• Warstwa poślizgowa z geowłókniny wytrzymałość wzdłuż/wszerz 15kN/15kN 
lub folia gr. 0,2 mm,

• Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20, gr. 14 cm,

• WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1:
(E2≥100 MPa, Is≥1,00, E2/E1<2,2)

Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerów  

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm,

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm,

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 20 cm,

• WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów  

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm,

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm,

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 20 cm,
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• WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1
Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych  

• Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego, gr. 8 cm,

• Podsypka piaskowo – cementowa, gr. 3 cm,

• Podbudowa zasadnicza z  kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie
4/31,5 gr. 20 cm,

• WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1

Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej  

• Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego, gr. 8 cm,

• Podsypka piaskowo – cementowa, gr. 3 cm,

• Podbudowa zasadnicza z  kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie
4/31,5 gr. 20 cm,

• WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1

Konstrukcja nawierzchni skrajni  

• Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, gr. 8 cm,

• Podsypka piaskowo – cementowa, gr. 3 cm,

• Podbudowa zasadnicza z  kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie
4/31,5 gr. 20 cm,

• WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1

Konstrukcja nawierzchni zjazdów zwykłych w obrębie drogi dla pieszych  

• Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego, gr. 8 cm,

• Podsypka piaskowo – cementowa, gr. 3 cm,

• Podbudowa zasadnicza z  kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie
4/31,5 gr. 20 cm,

• WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1

Konstrukcja nawierzchni zjazdów zwykłych w obrębie drogi dla rowerów oraz drogi dla
pieszych i rowerów  

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm,

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm,

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 20 cm,

• WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1

Konstrukcja nawierzchni pobocza

• Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową, grys kamienny 5/8,

• Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową, grys kamienny 8/12,

• Nawierzchnia z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 gr. 15 cm,

• Podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa  C90/3 stabilizowanego  mechanicznie  31,5/63
zaklinowanego klińcem gr. 20 cm,

3.3. Odwodnienie drogi  

3.3.1. Stan istniejący  

W stanie  istniejącym odprowadzenie  wód  opadowo -  roztopowych  w ciągu  drogi

gminnej  realizowane jest  poprzez istniejące rowy przydrożne oraz odcinkowo poprzez spływ

powierzchniowy i rozdeszczanie wód opadowych na przyległym terenie zielonym.

Głównym odbiornikiem wód opadowych odprowadzanych z pasa drogi gminnej jest

ciek Dopływ spod Szydłowca przecinający drogę gminną nr 560906K.
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Teren inwestycji objęty jest Uchwałą nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7

kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta i gminy Wieliczka - obszar "B" wg zapisów ww. uchwały dopuszcza się odprowadzenie wód

i  ścieków  opadowych  w  ilości  jaka  powstaje  na  terenie  przed  zagospodarowaniem  (przy

współczynniku spływu 0,1) do odbiorników; pozostałą ilość wód i ścieków opadowych określoną
z wykorzystaniem współczynników zależnych od zagospodarowania terenu należy retencjonować.

3.3.2. Projektowane odwodnienie  

Odwodnienie  projektowanego  układu  komunikacyjnego  realizowane  będzie  poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne jezdni, chodnika, zjazdów oraz pozostałych elementów
zagospodarowania drogowego. Wody opadowo-roztopowe przejęte zostaną przez projektowane
wpusty  uliczne  i  odprowadzone  do  odcinków  projektowanej  kanalizacji  deszczowej.  Wody
opadowe i roztopowe z projektowanego układu drogowego odprowadzone zostaną do istniejących
odbiorników, tj. do cieku Dopływ spod Szydłowca.

Z  uwagi  na  zapisy  obowiązującego  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika należy retencjonować
i odprowadzać do odbiornika w ilości jaka powstaje na terenie przed zagospodarowaniem (przy
współczynniku spływu 0,1). W związku z powyższym dla oszacowania pojemności retencyjnych
przyjęto natężenie deszczu wg formuły Bogdanowicz Stachy dla prawdopodobieństwa pojawienia
się deszczu p=50%, stąd oszacowano przybliżoną wielkość retencji wynoszącą około 75 m3.

Wskazane  wielkości  należy  zweryfikować  na  podstawie  szczegółowych  obliczeń
hydrologiczno-hydraulicznych  dla  ostatecznie  przyjętych  zlewni  i  docelowego
zagospodarowania terenu.

Przejęcie  wód  opadowych napływających w  kierunku drogi  zrealizowane  zostanie
przez umocnione rowy przydrożne o odpowiednio dobranych parametrach hydraulicznych.

Ponadto  w  ramach  inwestycji  przewiduje  rozbiórkę  istniejącego  i  budowę  nowego
przepustu drogowego o przekroju prostokątnym na cieku Dopływ spod Szydłowca o szacowanych
wymiarach w świetle niż  1.5 x 1.5 m wraz z ubezpieczeniem dna i  skarp cieku.  W obrębie
przepustu należy przewidzieć pełne odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy oraz
montaż  barier  stalowych  zgodnie  z  opracowanym  projektem  docelowej  organizacji  ruchu.
Pozostałe przepusty zlokalizowane pod koroną dróg gminnych powinny posiadać przekroje nie
mniejsze niż DN 600mm przy długości 10,0m oraz nie mniej niż DN800mm przy długości powyżej
10,0m.

Odwodnienie  projektowanego  układu  komunikacyjnego  docelowo  powinno  zostać
zaprojektowane w sposób gwarantujący skuteczne odprowadzenie wód opadowych z pasa
drogowego oraz minimalizujący możliwość zanieczyszczenia środowiska.

Po  szczegółowej  analizie  warunków  gruntowo  –  wodnych  należy  podjąć  decyzję
o zastosowaniu odwodnienia wgłębnego.

Projektowany system odwodnienia winien zostać dostosowany do istniejących urządzeń
odwadniających i topografii terenu. Całość wód opadowo – roztopowych z przedmiotowego terenu
zostanie  odprowadzona  poprzez  spływ  grawitacyjny  (odpowiednie  spadki  projektowanych
urządzeń odwadniających).

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi
muszą  spełniać  wymagania  określone  w  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska.
W  przypadku  gdy,  stężenia  zanieczyszczeń  zawarte  w  spływach  deszczowych  z  dróg  nie
przekraczają wielkości dopuszczalnych, to spływy te mogą być odprowadzone bezpośrednio do
odbiorników.  Natomiast  w  przypadku  gdy,  stężenia  zanieczyszczeń  zawarte  w  spływach
deszczowych z dróg przekraczają wartości dopuszczalne, to przed wprowadzeniem tych ścieków
do odbiorników należy oczyścić je w urządzeniach podczyszczających. Zastosowanie urządzeń
podczyszczających może zostać uwarunkowane przez administratora odwodnienia, do którego
przewidziano odprowadzenie wód opadowych.

Obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i  niezwiązana
z drogą wymagająca przebudowy i/lub zabezpieczenia, obiektów i/lub urządzeń kolidujących
z projektowaną inwestycją (np. cieki, rowy, sieci drenarskie, sieci uzbrojenia terenu, studnie

15



„Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach”

do poboru wody) zostaną określone na dalszym etapie prac projektowych w zależności od
przyjętych rozwiązań, decyzji administracyjnych i warunków technicznych. Ponadto wszelkie
kolizje z istniejącymi ciekami, drenażami, rowami należy rozwiązać  w postaci przepustów
pod koroną drogi o wymiarach odpowiednich aby nie zakłócić przepływu wody.

Docelowy  sposób  i  ilość  odprowadzanych  wód  zostanie  określona  na  podstawie
obliczeń  hydraulicznych oraz hydrologicznych po zapoznaniu  się  z  warunkami  gruntowo-
wodnymi na etapie Projektu Budowlanego i  Projektu Wykonawczego i  będzie wynikać  ze
szczegółowych obliczeń hydrologiczno – hydraulicznych, uzgodnień branżowych wydanych
przez  administratorów  lub  właścicieli  istniejących  urządzeń  odwadniających,  decyzji
o  pozwoleniu  wodnoprawnym  oraz  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach.  Przed
odprowadzeniem  wód  należy  przeanalizować  przepustowości  i  możliwości  hydrauliczne
istniejących odbiorników oraz uwarunkowania lokalne.

3.3.3. Odwodnienie wgłębne  

Urządzenia  do  wgłębnego  odwodnienia  mają  za  zadanie  odprowadzenie  wód
gruntowych z podłoża korpusu drogi do 1 m w głąb poniżej ostatniej warstwy konstrukcji.
Konkretne parametry drenażu zostaną określone na podstawie badań gruntowo – wodnych
podłoża  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi  warunkami  techniczno  –  budowlanymi  oraz
środowiskowymi  uwarunkowaniami  na  etapie  Projektu  Budowlanego  oraz  Projektu
Wykonawczego. W razie konieczności w Projekcie Budowlanym należy przewidzieć metodę
odwadniania wód gruntowych napływowych oraz odwodnienie skarp nasypowych.

3.3.4. Kanalizacja deszczowa  

Kanalizację  deszczową  należy projektować  i  wykonać  w sposób zapewniający jej
właściwe działanie.

Do budowy kanalizacji deszczowej należy wykorzystać rury z PVC, PP o sztywności
obwodowej  odpowiednio  dobranej  w  zależności  od  obciążeń  zewnętrznych  statycznych
i dynamicznych oraz warunków gruntowych, jednak nie mniejszej niż SN 8. Użyty materiał
powinien  zapewniać  odpowiednią  szczelność,  wytrzymałość  mechaniczną,  odporność  na
korozję  chemiczną  i  ścieranie.  Studnie  kanalizacyjne  zaleca  się  stosować
z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych odpornych na ścieki łączonych na
uszczelki  gumowe,  zapewniające  całkowitą  szczelność,  wykonane  z  betonu  klasy  min.
C35/45,  zgodnie  z  normą  PN-EN 206,  wodoszczelnego (min.  W8)  i  o  nasiąkliwości  nie
większej  niż  5%,  z  zamontowanymi  przejściami  szczelnymi  i  stopniami  złazowymi.
Urządzenia i wszelkie elementy wyposażenia muszą być wykonane z materiałów odpornych
na korozję.

Wpusty  należy  wykonać  jako  żeliwne  klasyczne  typu  ciężkiego  klasy  D400  na
zawiasie  z  rusztem uchylnym lub jako krawężnikowo – jezdniowe żeliwne min. klasy C250
zaopatrzone w osadnik głębokości 80 cm. Ostatecznie rodzaj wpustów zostanie określony na
podstawie szczegółowych uzgodnień z przyszłym administratorem kanalizacji deszczowej.

Projekt  kanalizacji  należy  sporządzić  w  oparciu  o  szczegółowe  obliczenia
hydrologiczno  –  hydrauliczne,  uzgodnienia  branżowe  wydane  przez  administratorów  lub
właścicieli istniejących odbiorników, decyzje wodnoprawną oraz decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach. Wymiary sieci kanalizacyjnej należy dostosować do istniejących urządzeń
odwadniających, a dla odwodnienia przedmiotowej drogi zastosować przewody o średnicy
nie mniejszej niż DN300mm. Przykanaliki wpustów wykonać z rur o średnicach DN200mm.

W przypadku płytkiego zalegania wód gruntowych i układaniu przewodów w warstwie
wodonośnej  należy  przewidzieć  zabezpieczenie  przewodów  kanalizacyjnych  przed  ich
przemieszczeniem i wyporem np. poprzez zastosowanie geosyntetyków.

Próby szczelności kanalizacji należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610, a także zgodnie
z instrukcją producenta rur.

Koszty  wykonania  prób  oraz  koszty  wszelkiej  obsługi  i  materiałów  niezbędnych  do
wykonania prób i  odbiorów winny być  uwzględnione przez Wykonawcę.  Koszt  zużycia wody
wodociągowej w trakcie prób ponosić będzie Wykonawca.
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W razie potrzeby Wykonawca przewidzi wykonanie czyszczenia i monitoringu kanalizacji.

3.3.5. Przepusty dla celów odwodnienia dróg  

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować
i wykonać przepusty pod projektowaną drogą. Przepust na cieku Dopływ spod Szydłowca należy
wykonać  jako  żelbetowy o  przekroju  prostokątnym (z  betonu monolitycznego lub  elementów
prefabrykowanych) i/lub rozwiązania tożsamego o zbliżonych parametrach hydraulucznych. Dla
pozostałych  przepustów dopuszcza  się  przepusty  z  rur  wykonanych  z  żywic  wzmacnianych
włóknem szklanym (GRP), polipropylenu PP, żelbetowych z rur typu Wipro lub równoważnych.
Ostateczne ustalenie danych dotyczących dokładnej lokalizacji oraz parametrów geometrycznych
przepustów będą wynikać z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o
pozwoleniu wodno-prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców
cieków wodnych, opracowanej dokumentacji hydrologicznej oraz przyjętych przez Wykonawcę
rozwiązań wynikających z decyzji środowiskowej.

3.3.6. Urządzenia do oczyszczania wód opadowych  

Wszystkie  urządzenia  do  oczyszczania  wód  opadowych  (separatory  osadniki)
powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie
głównie  zapewniając  oczyszczanie  ścieków  opadowych  poniżej  stężeń  dopuszczalnych
podanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń  wodnych.
Przy projektowaniu urządzeń należy uwzględnić wymagania decyzji środowiskowej, decyzji
administracyjnych i warunków technicznych.  Wszystkie dobory urządzeń  do oczyszczania
winny  być  poparte  obliczeniami  hydrologicznymi  oraz  hydraulicznymi.  W  zależności  od
zlewni oraz warunków gruntowo – wodnych należy dobrać urządzenie spośród separatorów
ropopochodnych, piaskowników, osadników.

3.3.6.1. Separatory związków ropopochodnych

Należy przewidzieć  możliwość zastosowania separatorów ropopochodnych w wypadku
prowadzenia robót na odcinkach wymagających specjalnej ochrony środowiska lub w przypadku
wymagań  administratora  odbiornika.  Niezbędnym jest  zastosowanie  separatorów w wypadku
odwadniania nawierzchni utwardzonej związanych z komunikacją przy przekroczeniach zawiesin
ogólnych oraz substancji ropopochodnych lub warunków wynikających z decyzji administratora
odbiornika.

3.4. Sieci i infrastruktura związana z drogą  

• Oświetlenie drogowe  

Oświetlenie  drogowe  dla  rozbudowywanej  drogi  gminnej  należy  wykonać  zgodnie
z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych  dotyczących  dróg  publicznych (Dz.U.  2022  poz  1518)  oraz
przepisami  normatywnymi.  Na  podstawie  parametrów  drogi  (ruch  dobowy,  użytkownicy,
dopuszczalna  prędkość  itp.)  należy  dobrać  klasę  oświetleniową  oraz  wykonać  obliczenia
fotometryczne. Do oświetlenia drogi należy użyć oprawy oświetleniowe ze źródłem światła typu
LED, zawieszone na słupach aluminiowych z cechami bezpieczeństwa biernego.

Zasilanie i sterowanie oświetleniem drogowym należy wykonać z nowych szaf oświetlenia
drogowego. W celu zasilenia szaf oświetleniowych należy wystąpić o warunki przyłączenia do
Operatora  sieci  dystrybucyjnej,  po  którego  stronie  leży  budowa  przyłączy,  dostosowanie
istniejących sieci oraz wykonanie złączy kablowo-pomiarowych.

Odcinki  linii  kablowych  pomiędzy  słupami  oświetleniowymi  należy  wykonać  kablami
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o napięciu znamionowym 0,6/1kV z żyłami roboczymi aluminiowymi lub miedzianymi o przekroju
poprzecznym  zgodnie  z  obliczeniami  w  projekcie  wykonawczym  i  z  izolacją  z  polietylenu
usieciowanego.

Przy układaniu linii kablowych należy zachować  szczególną uwagę, aby nie uszkodzić
powłok izolacyjnych kabli.  Powinny być  również  zachowane środki ostrożności zapobiegające
uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.

Kable nN układać  pod chodnikami na głębokości 50cm, w ziemi na głębokości 70cm.
Jeżeli  głębokość  ta nie będzie mogła być  zachowana w przypadkach szczególnych, np. przy
skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej
głębokości, jednak na tym odcinku kable należy chronić osłoną otaczającą.

W  miejscach  kolizji  z  drogami,  kable  zabezpieczyć  osłoną  rurową  sztywną  koloru
niebieskiego  na  głębokości  minimum  1,1m  mierząc  prostopadle  od  nawierzchni  do  górnej
powierzchni osłony. Rury osłonowe winny objąć całą szerokość drogi plus, co najmniej 50 cm po
obu stronach drogi.

Kable należy układać w wykopie na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10cm linią
falistą  z  zapasem  (3%  długości  wykopu)  wystarczającym  do  skompensowania  możliwych
przesunięć gruntu. Kable przed zasypaniem zgłosić do Inżyniera w celu odbioru 1 etapu robót
odkrytych.  Ułożone  kable  należy  zasypać  piaskiem tak,  aby  grubości  warstwy mierzona  od
zewnętrznej krawędzi kabla wynosiła, co najmniej 10 cm.

Trasę linii kablowych ułożonych w ziemi należy oznaczyć, w tym celu na całej długości
trasy nad linią kablową nN ułożyć folię koloru niebieskiego. Folię układać co najmniej 25 cm nad
kablem.

Prowadzenie robót w pobliżu urządzeń sieci gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej
należy wykonać  ze szczególną  ostrożnością.  Projektowane kable w miejscach skrzyżowań  z
innymi kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi, siecią kanalizacyjną oraz wodociągami i
siecią  gazową  należy prowadzić  w osłonach z rur  otaczających ułożonych na całej  długości
skrzyżowania  plus  0,5m  w  obie  strony.  Prowadzenie  kabla  powyżej  względnie  poniżej
skrzyżowanych obiektów w zależności od warunków lokalnych należy wykonać zgodnie z normą N
SEP-E-004.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne.

Oświetlenie przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów należy wykonać za
pomocą  opraw  do  niego  dedykowanych.  Dedykowaną  oprawę  wraz  z  podświetlanym
oznakowaniem  pionowym  należy  zamontować  na  masztach  zapewniających  widoczność  na
przejściu, uzyskując efekt, iż samo przejście widoczne jest z dużej odległości.

Ostateczny  zakres robót  budowlanych i  parametry  określające wielkość  inwestycji
zostaną  określone  przez  Wykonawcę  na  etapie  opracowania  dokumentacji  projektowej.
Projekt  budowlany  zawierający  przyjęte  rozwiązania  i  niezbędne  obliczenia  należy
przedłożyć  do  uzgodnienia  Zarządcy  drogi  przed  złożeniem  wniosku  o  wydanie  decyzji
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wniosek o wydanie ww. decyzji należy złożyć
po pozytywnym uzgodnieniu projektu budowlanego. 

Przedmiotowy program funkcjonalno – użytkowy jest jedynie materiałem pomocniczym i na
etapie  opracowania  docelowej  dokumentacji  przedstawione  w  niniejszym  opracowaniu
rozwiązania projektowe mogą ulec zmianie.

• Kanał technologiczny  

Kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 680 tj. Rozporządzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

Kanały technologiczne należy zaprojektować i wybudować z uwzględnieniem:

• bezpieczeństwa  użytkowników  dróg,  w  szczególności  w  odniesieniu  do  usytuowania
kanałów  technologicznych  w  pasie  drogowym  oraz  wytrzymałości  konstrukcyjnej
i materiałowej ich elementów składowych;

• konieczności ochrony środowiska;
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• konieczności  zapewnienia  trwałości  konstrukcji  i  wyrobów zastosowanych  do budowy
kanałów  technologicznych,  dostosowanej  do  przewidywanych  okresów  pomiędzy
remontami drogi;

• konieczności umożliwienia wprowadzenia do i wyprowadzenia z kanału technologicznego
linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych znajdujących się poza pasem drogowym;

• konieczności zapewnienia odpowiedniej pojemności kanału technologicznego, związanej
z potrzebami wynikającymi z rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem
potrzeb  zarządcy  drogi  oraz  przewidywanego  rozwoju  zagospodarowania  kanału
technologicznego;

• konieczności odpowiedniego zabezpieczenia elementów kanału technologicznego.

System  kanałów  technologicznych  powinien  zapewniać  możliwość  umieszczenia
i eksploatacji:

• kabli telekomunikacyjnych, w szczególności światłowodowych, o odpowiednich średnicach
oraz linii  elektroenergetycznych,  niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

• kabli zasilających i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciągach rur;

• urządzeń  infrastruktury  technicznej  związanej  z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub
potrzebami ruchu drogowego;

• urządzeń systemów sygnalizacji włamania.
Kanały technologiczne należy wykonać  jako ciągi kanałów technologicznych ulicznych,

zwanych  dalej  „KTu”,  albo  przepustowych,  zwanych  dalej  „KTp”,  zgodnie  z  wymaganiami
określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Punkt styku kanału technologicznego z inną kanalizacją kablową należy umieścić w studni
kablowej.

Ciągi kanałów technologicznych powinny być projektowane, budowane i przebudowywane
w sposób zapewniający zachowanie ich szczelności.

Ostateczny  zakres robót  budowlanych i  parametry  określające wielkość  inwestycji
zostaną  określone  przez  Wykonawcę  na  etapie  opracowania  dokumentacji  projektowej.
Projekt  budowlany  zawierający  przyjęte  rozwiązania  należy  przedłożyć  do  uzgodnienia
Zarządcy  drogi  przed  złożeniem  wniosku  o  wydanie  decyzji  zezwalającej  na  realizację
inwestycji  drogowej.  Wniosek  o  wydanie  ww.  decyzji  należy  złożyć  po  pozytywnym
uzgodnieniu projektu budowlanego. 

Przedmiotowy program funkcjonalno – użytkowy jest jedynie materiałem pomocniczym i na
etapie  opracowania  docelowej  dokumentacji  przedstawione  w  niniejszym  opracowaniu
rozwiązania projektowe mogą ulec zmianie.

3.6. Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą  

Na  etapie  przygotowywania  dokumentacji  budowlanej  należy  opracować  materiały
do wniosków o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia i ewentualnego usunięcia kolizji
(przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu. Na podstawie ww. wniosków
należy uzyskać od Właścicieli lub Zarządców infrastruktury, warunki techniczne na zaprojektowanie
i  wykonanie  ww.  infrastruktury,  a  następnie  wystąpić  o  uzgodnienie  ostatecznych  rozwiązań
projektowych w tym zakresie.

Uzyskane  warunki  techniczne  jw.,  należy,  każdorazowo  po  ich  przeanalizowaniu
w aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz
z opinią  projektanta w tej  sprawie, Inżynierowi i Zamawiającemu do akceptacji.  Po uzyskaniu
przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania
zezwoleń  na  realizację  i  do  realizacji  robót.  W przypadku  nałożenia  przez  Właścicieli  bądź
Zarządców  infrastruktury  technicznej  obowiązku  zawarcia  umów,  regulujących  wzajemne
zobowiązania  z  Inwestorem,  należy  uregulować  wszelkie  formalności  z  tym  związane  oraz
przedstawić  uzgodnione  projekty  umów,  za  pośrednictwem  Inżyniera,  do  podpisania
Zamawiającemu.  Zamawiający  niezwłocznie  podpisze  i  przekaże  Wykonawcy  ww.  umowy.
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Przedmiotowe  projekty  powinny  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  z  obowiązującego
prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych decyzji administracyjnych. Należy uzyskać opinie,
uzgodnienia,  pozwolenia  i  inne dokumenty wymagane przepisami  szczególnymi  i  zezwolenia
niezbędne do uzyskania decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych. Dodatkowo należy
brać  czynny  udział  w  spotkaniach  i  naradach  dotyczących  inwestycji  oraz  we  wszystkich
procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. Zalecenia szczegółowe dla
wszystkich materiałów i robót należy opracować w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania
i  Odbioru  Robót  Budowlanych  oraz  przekazać  do  weryfikacji  Inżyniera.  Ponadto  wszystkie
budowane  i  przebudowywane  instalacje  i  sieci  należy  zaprojektować  i  wykonać  w  sposób:
umożliwiający  łatwy  dostęp w celu  konserwacji,  utrzymania  lub  naprawy przy  jednoczesnym
uniemożliwieniu  dostępu  osób  niepowołanych;  dostosowany  do  miejscowych  warunków
atmosferycznych;  zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu
i  kradzieży  a  także  możliwość  wykorzystania  do  innych  celów  niż  do  tych,  do  których  są
przewidziane.  Infrastrukturę  techniczną  liniową  niezwiązaną  z  drogą  należy lokalizować  poza
pasem  drogowym.  W  wyjątkowych,  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się,  za  zgodą
Zarządcy, jej lokalizację w pasie drogowym.

3.7. Organizacja ruchu  

W  ramach  zadania,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
23 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach
oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem (t.j.  Dz.U.  2017  poz.  784), należy
zaprojektować,  uzyskać  wymagane  opinie  i  zatwierdzenia,  a  następnie  wprowadzić
organizację  ruchu  na  czas  wykonywania  robót  budowlanych  oraz  docelowo,  stałą
organizację ruchu.

W  ramach  zadania,  na  odcinku  objętym  opracowaniem,  należy  przewidzieć
wprowadzenie  punktowych  elementów  uspokojenia  ruchu  oraz  na  całym  odcinku
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h lub 40 km/h.

Należy zastosować  urządzenia organizacji  i  bezpieczeństwa ruchu, które spełniają
warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń  bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019
poz. 2311 z późn. zm.).

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom
bezpieczeństwa  oraz  komfort  podróży,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,
natomiast  stosowane  materiały  powinny  zapewnić  trwałość  oznakowania  i  utrzymanie
wymaganych  parametrów  (takich,  jak  widoczność,  odblaskowość)  w  całym  okresie
przewidzianym gwarancją.

Pochylenie podłużne drogi dla pieszych powinno być nie większe niż 6%. Przy większych
pochyleniach  należy  przewidzieć  pochylnię.  Dopuszcza  się  niestosowanie  pochylni
o pochyleniu podłużnym większym niż 6%, lecz nie większym niż pochylenie niwelety jezdni,
pod  warunkiem  zaprojektowania  poręczy  lub  balustrady  z  poręczą  oraz  miejsca  do
odpoczynku poza chodnikiem.

3.8. Zieleń  

Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejącej  zieleni,
tj. drzew i krzewów. Na etapie przygotowywania dokumentacji (projekt budowlany) należy wykonać
szczegółową inwentaryzację zieleni z geodezyjnym jej pomiarem i naniesieniem drzew na mapę
do celów projektowych. Ponadto należy wykonać szczegółowy pomiar parametrów drzew oraz
przeprowadzić  wnikliwą  ocenę  stanu  fitosanitarnego.  W  przypadku  zidentyfikowania  dziko
występujących  roślin,  grzybów  lub  zwierząt  objętych  ochroną  gatunkową  należy  uzyskać
zwolnienie  w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym
w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust.1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13, 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z późn. zm.).

Wykonawca przeprowadzi  również  wnikliwą  analizę  stanu istniejącej  zieleni  mając  na
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uwadze:

• możliwość wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowanego jej
obecnością, 

• ewentualne zniszczenia konstrukcji nawierzchni w okresie jej wegetacji,

• odsłonięcie systemu korzeniowego zieleni wysokiej, który z upływem czasu doprowadzi do
obumarcia roślinności.
Powyższe uwarunkowania  argumentować  mogą  niezbędną  wycinkę  drzew i  krzewów

będących w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji. 
W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew będących pomnikami przyrody

należy przewidzieć konieczność zniesienia statusu pomnika przyrody zgodnie z art. 44 ust. 3, 3.a,
3b, 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z późn.
zm.), które jest możliwe w przypadku utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu
na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu
publicznego  w  przypadku  braku  rozwiązań  alternatywnych  lub  zapewnienie  bezpieczeństwa
powszechnego.

Wyniki inwentaryzacji zieleni  

Wyniki  inwentaryzacji  zostały  przedstawione  w  postaci  tabelarycznej.  Numery  drzew
i krzewów w tabelach odpowiadają numeracji na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Tabela – Zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów.

Nr
inw.

Rodzaje, gatunki i
odmiany drzew

Obwód pnia 
Wysokość

[m]

Średnica korony
[m] lub

powierzchnia [m2]
Uwagi5

[cm]
130
[cm]

1 Olsza czarna (Alnus 
glutinosa)

101 12 6

2 Jesion wyniosły (Fraxinus 
excelsior)

107 12 4

3 Jesion wyniosły (Fraxinus 
excelsior)

92 12 4

4 Klon pospolity (Acer 
platanoides)

64 10 4

5 Olsza czarna (Alnus 
glutinosa)

98 10 3

6 Olsza czarna (Alnus 
glutinosa)

75/68 10 3

7 Olsza czarna (Alnus 
glutinosa)

104 12 4

8 Klon pospolity (Acer 
platanoides)

66 42 8 3

9 Klon pospolity (Acer 
platanoides)

56 43 8 3

10 Klon pospolity (Acer 
platanoides)

51 38 8 3

11 Olsza czarna (Alnus 
glutinosa)

60/50/4
8/46/43
/40/22

10 6

12 Olsza czarna (Alnus 
glutinosa)

103 15 6
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13 Olsza czarna (Alnus 
glutinosa)

106 15 6

14 Bez czarny (Sambucus 
nigra), olsza czarna 
(Alnus glutinosa)

- - 16 Niewielkie drzewa
o obwodach pni 
mierzonych na 
wys. 5 cm nie 
przekraczających 
50 cm oraz 
krzewy rosnące
w skupiskach
o powierzchniach 
nie 
przekraczających 
25m2

15 Klon pospolity (Acer 
platanoides)

20 Niewielkie drzewa
o obwodach pni 
mierzonych na 
wys. 5 cm nie 
przekraczających 
50 cm

16 Klon pospolity (Acer 
platanoides)

162 17 8

17 Klon pospolity (Acer 
platanoides)

55 10 4

W powyższej tabeli podano m.in. podstawowe wymiary drzew i krzewów tj.:  obwód
pnia na wysokości 130 cm oraz obwód pnia na wysokości 5 cm w przypadku drzew, których
obwód na wys. 130 cm nie przekracza wartości określonych w art. 83f ust. 1 pkt 3 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z późn. zm.), wysokość
drzewa i średnica rzutu korony.

Obwód pnia  mierzono w tzw.  „pierśnicy” na wysokości  130 cm oraz 5  cm ponad
powierzchnią  gruntu  taśmą  mierniczą  z  dokładnością  do  1  cm.  Średnice  rzutu  korony
mierzono taśmą mierniczą z dokładnością do 1 m. Wysokość drzew mierzono orientacyjnie
z dokładnością do 1 m. 

Podczas  inwentaryzacji  oceniono  drzewa  i  krzewy  pod  względem  ogólnej
zdrowotności. Ocenę stanu drzew przeprowadzono wizualną metodą  oceny drzew (Visual
Tree  Assessment,  w skrócie  VTA).  Metoda ta  polega na ocenie  widocznych symptomów
mających  wpływ  na  utratę  lub  osłabienie  stabilności.  Wizualną  ocenę  bezpieczeństwa
przeprowadzono biorąc pod uwagę  czynniki, które mogą mieć wpływ na zachwianie statyki.
Podczas oględzin w terenie brano pod uwagę  stan systemu korzeniowego, pnia i  koron.
Określono występowanie wad strukturalnych, oznak i symptomów chorobowych, obecność
uszkodzeń,  lub zaawansowanie procesów rozkładu. Ponadto wzięto po uwagę  lokalizację
drzew  i  krzewów,  częstotliwość  użytkowania  miejsca  w  ich  sąsiedztwie  oraz  obecność
potencjalnych obiektów, które zlokalizowane są w zasięgu rażenia drzew i przez to mogą być
uszkodzone.  Powyższe  cechy  i  symptomy  zinterpretowano  na  postawie  długoletniego
doświadczenia i wiedzy z zakresu  fitopatologii i fizjologii drzew. Nie zastosowano nawiertów
świdrem  Presslera,  bowiem  wszelkie  uszkodzenia  mechaniczne  tkanek  oraz  wszelkie
nieszczelności bariery ochronnej wewnątrz drzewa są wrotami infekcji dla grzybów. Ponadto
nawierty  pnia  drzewa  o  zainfekowanym  miejscowo  drewnie  rozprowadzają  zarodniki
i powodują dalsze infekcje drewna zdrowego. 

4.  Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno  –  użytkowe  wyrażone  we  wskaźnikach
powierzchniowo – kubaturowych

Nie dotyczy.
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II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

• Projekt budowlany – należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z  dnia  11  września  2020 r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).

• Projekt  wykonawczy  –  należy  opracować  osobno  dla  każdej  branży  zgodnie
z  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021 r.
w sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

• Przedmiar  robót  –  należy  opracować  osobno  dla  każdej  branży  zgodnie
z  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021 r.
w sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

• Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – należy opracować
osobno dla każdej branży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

• Informacja  BIOZ  –  należy  opracować  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Dokumentację projektową należy wykonać na podstawie aktualnych przepisów.

1.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych  

Zamawiający  w  PFU  oraz  materiałach  do  niego  załączonych  wskazuje  ogólne
rozwiązania  projektowe.  Wykonawca  przeprowadzi  wizje  w  terenie  dla  dokładnego
sprawdzenia materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający  oczekuje  analizy  przedprojektowej  załączonych  ogólnych  rozwiązań
projektowych i ich uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac projektowych,
w  tym  do  uzyskiwania  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  decyzji  umożliwiającej
realizację  robót  budowlanych.  W  szczególności  Zamawiający  oczekuje  analizy
przedstawionych w PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do:

• kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 

• możliwości odwodnienia drogi, 

• warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 

• obsługi terenów przyległych, 

• prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego,

• wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi, 

• innych mających związek z projektowaną inwestycją. 

Wynikiem  powyższych  działań  Wykonawcy  powinna  być  uszczegółowiona
dokumentacja projektowa, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, wraz
z  komentarzem  dotyczącym  zmian  i  uszczegółowień  jakie  Wykonawca  wprowadził  do
rozwiązań załączonych do PFU. 

W  przypadku  niespełnienia  wymogów  określonych  warunkami  technicznymi
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Wykonawca zobowiązany jest wystąpić  do odpowiedniego organu administracji  publicznej
z wnioskiem o udzielenie zgody na zastosowanie odstępstwa od przepisów techniczno –
budowlanych.

Po  przedłożeniu  przez  Wykonawcę  uszczegółowionej  dokumentacji  Zamawiający
podejmie decyzję odnośnie jej akceptacji do dalszych prac projektowych.

Wykonawca przygotowując ofertę  powinien ująć  w cenie ofertowej wszelkie koszty
uzyskania  wymaganych  decyzji,  uzgodnień,  opinii,  pozwoleń,  warunków  itp.  oraz
przygotowania niezbędnej dokumentacji, inwentaryzacji itp. 

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy jest utworem w rozumieniu Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r.  o prawie  autorskim i  prawach pokrewnych (t.j.  Dz.U.  2022 nr  2509)  i  jest
przedmiotem  prawa  autorskiego.  Projektant  jako  twórca  utworu  posiada  niezbywalne
autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe z wyłączeniem pól eksploatacji
objętych umową  z Zamawiającym. Ochronie prawnej  podlegają  w szczególności  osobiste
prawa autorskie Projektanta.

2. Wymagania dotyczące wykonawstwa

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy  

Przygotowanie terenu budowy należy wykonać  zgodnie z zapisami pkt  I  ppkt  2.1.
Wytyczne  Inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  przygotowaniem  budowy  i  jej
przeprowadzeniem.

Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejącej  zieleni,
tj.  drzew i  krzewów. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji  projektowej  jest
zobowiązany do wykonania inwentaryzacji istniejącej zieleni, na podstawie której zostanie
określony  zakres  ewentualnej  wycinki  drzew  i  krzewów,  na  które  Wykonawca  uzyska
stosowne decyzje (w przypadku konieczności). 

Wszystkie prace wykonywane w strefie  wzrostu korzeni  powinny być  prowadzone
z zachowaniem szczególnej ostrożności i bez użycia ciężkiego sprzętu. Minimalna odległość
prac ziemnych mierzona od osi pnia drzewa nie powinna przekroczyć dwukrotnego obwodu
pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm nad ziemią. W przypadku drzew o obwodzie
poniżej  50  cm odległość  ta  powinna mieć  minimum 100 cm.  W momencie  uszkodzenia
korzeni  należy  zabezpieczyć  je  przed  mikroorganizmami  powodującymi  zakażenie.
Uszkodzone  korzenie  należy  przyciąć  ostrym  narzędziem  równo  ze  ścianą  wykopu
i  zasmarować  preparatem  do  zabezpieczenia  ran.  W  przypadku  prac  prowadzonych
w okresie od kwietnia do października korzenie należy zabezpieczyć  przed wyschnięciem
stosując  np.:  wilgotny  torf,  tkaninę  jutową  lub  maty  słomiane  którymi  okłada  się  ściany
wykopu i od czasu do czasu polewa się wodą. Natomiast w przypadku prac prowadzonych w
okresie  zimowym  korzenie  narażone  na  działanie  niskich  temperatur  chronić  stosując
słomiane maty lub równoważne rozwiązania.

Wpływ ciężkiego sprzętu budowlanego na korzenie znajdujące się bezpośrednio pod
powierzchnią  gruntu  ograniczać  poprzez  stosowanie  tymczasowych  nawierzchni  z  płyt
betonowych  lub  kilkunastocentymetrowej  warstwy  żwirowo-piaskowej  ugniecionej  wałem.
W przypadku możliwości wystąpienia okaleczenia pni oraz korony drzew i krzewów przez
sprzęt budowlany stosować obudowy oraz ekrany z desek.

Zgodnie z art.  87a.  ust.  1.  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie  przyrody
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z późn. zm.) prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie,
z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się
w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 

Maszyny  i  narzędzia  przeznaczone  do  pielęgnacji  (m.  in.  obkaszarki,  kosy  i  piły
spalinowe)  mogą  używać  jedynie osoby do tego uprawnione i  odpowiednio przeszkolone
w sposób zgodny z instrukcją i przeznaczeniem. Pracownik obsługujący maszyny i narzędzia
przeznaczone do pielęgnacji zieleni powinien być wyposażony w specjalną odzież ochronną
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i środki ochrony osobistej (maski, okulary, słuchawki itp.).
W  razie  konieczności  przy  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  należy  przewidzieć

cięcia korekcyjne drzew,  polegające na usuwaniu gałęzi obumarłych lub nadłamanych oraz
cięcia formujące kształt korony drzewa zgodnie z art. 87a ust. 2  Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z późn. zm.), który mówi:

„Prace  w  obrębie  korony  drzew  nie  mogą  prowadzić  do  usunięcia  gałęzi
w  wymiarze  przekraczającym 30% korony,  która  rozwinęła  się  w  całym okresie  rozwoju
drzewa, chyba, że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.”

2.2. Wymagania dotyczące oznakowania i zabezpieczenia robót budowlanych  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia Zarządcy
ruchu i zrealizowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych.
Wykonane oznakowanie robót musi być  zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji  ruchu  i  uwzględniać  ewentualne  objazdy  innymi  drogami  w  celu  utrzymania
ciągłości ruchu. 

Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót, a także zabezpieczenie
placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu ogrodzenie
lub wyraźne oznakowanie robót należy do Wykonawcy robót. 

2.3. Wymagania dotyczące dzierżawy i kosztów związanych z rekultywacją gruntów  

W  przypadku  wystąpienia  konieczności  czasowego  zajęcia  gruntów  przyległych,
ze względów technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową,
a  odbywającego  się  po  drogach  lokalnych  i  wszystkie  inne  uwarunkowania  związane
z korzystaniem z istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane
z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. 

2.4. Wymagania dotyczące architektury  

Prace i materiały wykończeniowe powinny być  zgodne z dokumentacją projektową
z uwzględnieniem wszystkich wydanych i przyszłych warunków technicznych, wytycznych,
opinii, uzgodnień oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.

2.5. Wymagania dotyczące konstrukcji  

Ze  względu na charakter  inwestycji  wymagania  dotyczące  konstrukcji  ograniczają
się do konstrukcji nawierzchni projektowanych elementów zagospodarowania terenu.

W ramach opracowania konstrukcję nawierzchni dla jezdni drogi gminnej nr 560906K
przyjęto jak dla kategorii ruchu KR3 i grupy nośności podłoża G4 wzmocnionego do kategorii
G1, na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

Ostateczną  konstrukcję  nawierzchni  dla  poszczególnych  elementów  opracuje
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym i Zarządcą drogi.

2.6. Wymagania dotyczące instalacji budowlanych  

Na  terenie  inwestycji  przebiega  sieć  elektroenergetyczna,  teletechniczna,
wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna. Istnieje możliwość występowania innej infrastruktury
nie naniesionej na mapę.

W  miejscach  kolizji  projektowanych  odcinków  należy  wykonać  ewentualne
zabezpieczenie  –  montaż  rur  osłonowych  o  średnicach  i  długościach  uzgodnionych
z Zarządcami sieci oraz zgodnie z normami branżowymi i przepisami szczegółowymi. Rury
przewodowe montować w rurach osłonowych z wykorzystaniem płoz ślizgowych.
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Na  odcinkach,  poza  zbliżeniami  do  uzbrojenia  podziemnego,  wykopy  wykonywać
sprzętem mechanicznym.  W miejscu skrzyżowań  z  istniejącym uzbrojeniem podziemnym
prace ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności
pod nadzorem osób uprawnionych i  w porozumieniu z właścicielem infrastruktury. Należy
stosować  szalunki  rozporowo–segmentowe.  Teren  robót  odpowiednio  oznakować
i  zabezpieczyć.  Prace  przy  budowie  sieci  należy  prowadzić  w  wykopie  suchym,
odwodnionym.  W  razie  konieczności  zastosować  do  odwodnienia  wykopu  studnie
depresyjne, drenaż, igłofiltry lub równoważne rozwiązanie.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zawiadomić wszystkich użytkowników
uzbrojenia  podziemnego  oraz  użytkowników dróg  i  cieków wodnych.  Do  prac  ziemnych
należy  przystąpić  po  uprzednim  wyznaczeniu  tras  projektowanych  przewodów  przez
uprawnionego geodetę zgodnie z planem sytuacyjno – wysokościowym.

W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność, aby
nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego. Nie dopuścić do wpadania do wnętrza
wykopu jakichkolwiek elementów oraz należy zapobiec osuwaniu się zabezpieczeń ścian na
skutek  niewłaściwego  ustawienia  lub  przemieszczania  się  maszyn,  urządzeń
w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu. Urobek należy odkładać na odległość nie mniejszą niż
0,5  m  od  krawędzi  wykopu.  Przy  określaniu  głębokości  wykopu  uwzględnić  wysokość
podsypki pod rurę.

Szerokość  wykopu winna być  tak dobrana aby umożliwić  montaż przewodów. Dno
wykopu wyrównać,  zasypać  warstwą  piasku o  grubości  20  cm i  po  stabilizacji,  rurociąg
obsypać  piaskiem  na  wysokość  30  cm  ponad  lico  rury.  W  miejscach  połączeń
projektowanych  przewodów  z  istniejącą  siecią,  wykonać  pogłębienia  (doły)  montażowe
o wymiarach i głębokościach zapewniających swobodne wykonanie połączeń. 

Przed  całkowitym  zasypaniem  sporządzić  inwentaryzację  geodezyjną.  Odbioru
ułożenia przewodów w wykopie dokonuje przedstawiciel z ramienia Zarządcy Sieci.

2.7. Wymagania dotyczące wykończenia  

Prace i materiały wykończeniowe powinny być  zgodne z dokumentacją projektową
z uwzględnieniem wszystkich wydanych i przyszłych warunków technicznych, wytycznych,
opinii, uzgodnień oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.

2.8. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i zrealizować inwestycję
w zakresie określonym w pkt I  ppkt 1  Charakterystyczne parametry określające wielkość
obiektu oraz zakres robót budowlanych.

Zagospodarowanie  terenu  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową
z uwzględnieniem wszystkich wydanych i przyszłych warunków technicznych, wytycznych,
opinii, uzgodnień oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

3.1. Wstęp  

Przedmiotem niniejszego opracowania są  wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

3.2. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi  

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania ogólne dotyczące
całego zadania inwestycyjnego.
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3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca  zrealizuje  roboty  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  projektową
budowlaną,  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego  dokumentacją  projektową  wykonawczą,
w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, na podstawie
których Wykonawca uzyska decyzję umożliwiającą realizację robót budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie
budowlanym i  wykonawczym,  a  niezbędne do wykonania  zadania,  Wykonawca powinien
wykonać  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  oraz  instrukcje  i  normy  (w  tym  powołane
w  PFU),  a  także  doświadczenie  i  wiedzę  techniczną.  W  razie  ujawnienia  się  potrzeby
wykonania  takich  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  również  do  uzyskania  wszelkich
wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania
odpowiedniej  formy  dokumentacji  niezbędnej  do  ich  uzyskania,  a  także  niezbędnej
do wykonywania robót. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  również  do  wykonania  robót  dodatkowych,  których
nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne
znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości inwestycji.

3.3.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże
Wykonawcy teren budowy.

3.3.2. Dokumentacja projektowa  

• Projekt   budowlany  

Dokumentacja  projektowa  budowlana  co  do  zawartości,  formy  i  ilości  powinna
odpowiadać warunkom określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U. 2021 poz.  2351 z późn. zm.)  oraz przepisach wykonawczych do niej.  Wykonawca
zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót
budowlanych,  których  wykonanie  jest  niezbędne  dla  realizacji  inwestycji.  W  tym  celu
Wykonawca  sporządzi  projekt  zagospodarowania  terenu  oraz  branżowe  projekty
architektoniczno – budowlane.

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.).

Dokumentacja projektowa oparta na niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym
będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym
w szczegółowych warunkach umowy.

• Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze należy opracować  oddzielnie dla każdej  branży.  W zakresie
realizacji  inwestycji  występuje branża drogowa z odwodnieniem i  ewentualnie inne jeżeli
będą konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna być opracowana zgodnie
z warunkami rozporządzenia oraz przepisami związanymi z daną branżą projektu. Podstawą
dla  opracowania  projektu  wykonawczego  jest  dokumentacja  projektowa  budowlana
poszczególnych branż. Wykonawca w zależności od potrzeb sporządzi dodatkowe projekty,
które  umożliwią  prawidłowe  wykonanie  zamierzonego  celu  budowlanego.  Projekt
wykonawczy  powinien  zawierać  rozszerzenia  ww.  opracowania  o  zagadnienia  istotne
z punktu widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
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Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową wykonawczą wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegółowymi.

3.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów  otrzymanych
od  Zamawiającego,  definiującej  usługę  do  wykonania,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  należy  wytyczyć  obiekt  w  terenie  i  sprawdzić
zgodność  projektu  –  w  przypadku  domniemania  lub  pojawienia  się  nieścisłości  należy
natychmiast powiadomić  Projektanta.

Rysunki, przedmiary robót, specyfikacje techniczne i część opisowa są dokumentami
wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte
na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak
jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji
należy zgłosić  to  Projektantowi,  który zobowiązany będzie  do pisemnego rozstrzygnięcia
problemu.
 Roboty w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową
organizację ruchu. Projekt stanowi całość razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczną,  projektem organizacji  ruchu i  projektami branżowymi.  W trakcie  prowadzenia
robót  ziemnych  należy  nie  dopuścić  do  naruszenia  naturalnego  stanu  gruntów  poniżej
posadowienia  obiektu  (naruszenie  naturalnej  struktury  gruntu  zobowiązuje  Wykonawcę
do wymiany gruntu).

3.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  wszystkich  niezbędnych  uzgodnień
związanych z zabezpieczeniem terenu budowy i prowadzeniem robót z uwzględnieniem dróg
publicznych i sieci infrastruktury technicznej.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze
oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących
przy  realizacji  robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób  uzgodniony
z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
przez  umieszczenie  tablic  informacyjnych.  Tablice informacyjne  będą  utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje
się, że jest włączony w cenę kontraktową.

3.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Dla ochrony środowiska przed uciążliwościami powstającymi w związku z realizacją
inwestycji należy zastosować zasady i warunki określone m.in. w: 

• Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony  środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1973 z późn. zm.).

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z późn.
zm.)

• Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.).

• Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.).
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• Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.).

• Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.).

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r.  w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz
warunków, jakie należy spełnić  przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,
a  także  przy  odprowadzaniu  wód  opadowych  lub  roztopowych  do  wód  lub  do
urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Przy  opracowywaniu  dokumentacji  projektowej  oraz  samego  wykonywania  inwestycji
należy dążyć do zachowania istniejącego stanu środowiska, stosować w zależności od potrzeb
środki służące jego ochronie (m. in.  pasy zieleni izolacyjnej, separatory, oczyszczalniki i ekrany
akustyczne).

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się
do  przepisów i  norm dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych
i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

• środki  ostrożności  i  zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwość powstania pożaru.

Wykonawca  robót  budowlanych,  jako  wytwórca  odpadów,  zobowiązany  jest  do
gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.
2022 poz.  699 z późn.  zm.),  w tym do ponoszenia  kosztów z tym związanych,  tj.  m.  in.
magazynowania, składowania, utylizacji.

3.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony własności publicznej,  prywatnej
z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać  wymagany na podstawie odpowiednich przepisów
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
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odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r.
w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

3.3.8. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały
i  urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia
zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Inżyniera/Kierownika  projektu  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej w trakcie
trwania  robót  budowlanych,  w  stopniu  umożliwiającym  rejestrację  postępu  prac,
a w szczególności identyfikację robót zanikających i ulegających zakryciu.

3.3.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze
centralne  i  miejscowe oraz inne przepisy,  regulaminy i  wytyczne,  które  są  w jakikolwiek
sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub
związanych  z  wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i  inne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

3.4. Materiały  

Wszystkie  materiały  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  mają
spełniać wymagania przepisów, a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadają wymagane parametry.

3.4.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące proponowanego  źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  ST  w  czasie
realizacji robót.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne,
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jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

3.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione
z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych
robót, niż  te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio
przewartościowany przez Inwestora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem
i niezapłaceniem.

3.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
użyte  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość
i  właściwości  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego
składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

3.5. Sprzęt  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność
sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.

3.6. Transport  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,
które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową.

Przy  ruchu na drogach publicznych pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu  drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków na oś  i  innych
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia,  uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

3.7. Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność
z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  projektem organizacji  robót  opracowanym
przez  Wykonawcę  oraz  zgodnie  z  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
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elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów
i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji  projektowej  i  w ST,  a  także w normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu
decyzji  Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki  badań  materiałów i  robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym  przez  Inspektora  Nadzoru,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe
z tego tytułu poniesie Wykonawca.

3.8. Kontrola jakości robót  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie
z  dokumentacją  projektową  i  wymogami  ST.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu
i częstotliwości badań określone są w ST, normach i wytycznych.

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem przez Wykonawcę
wniosku o wydanie decyzji umożliwiającej realizację  robót budowlanych przed jego
skierowaniem  do  Wykonawców  robót  budowlanych  w  aspekcie  ich  zgodności
z programem funkcjonalno – użytkowym i warunkami umowy,

• stosowane  materiały  i  gotowe  wyroby  budowlane  w  odniesieniu  do  dokumentów
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność  zgodności
ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i  specyfikacjach
technicznych,

• sposobu  wykonania  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  ich  wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno – użytkowym i umową.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za  dokładne wytyczenie  w terenie i  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w dokumentacji projektowej. 

Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną
usunięte przez niego na własny koszt.  Sprawdzenie przez Inżyniera wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów
ponosi Wykonawca.

3.8.1. Pobieranie próbek  

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania

tych materiałów,  które budzą  wątpliwości  co do jakości.  Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek,  w  przeciwnym  przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.

3.8.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub  badań,  Wykonawca powiadomi  Inspektora
Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji,
ocen, ekspertyz, pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń, jakie wymagane
są do prawidłowego zaprojektowania i wykonania inwestycji.

Wykonawca sporządzi ww. materiały w ilości zależnej o ilości egzemplarzy elementu
projektu, w którym są one zamieszczane. 

Wykonawca  będzie  stosował  metody  wykonywania  pomiarów  i  badań  przy
inwentaryzacjach  oraz  metody  obliczeń  przy  ocenach  stanu  technicznego  i  pracach
projektowych, zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm oraz zasad wiedzy
technicznej.

Wykonawca  podejmie  wszelkie  niezbędne  działania  dla  uzyskania  zgody
na  przeprowadzenie  prac  terenowych,  polegające  m.  in.  na  sporządzeniu  projektu  prac
geologicznych. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i  badawczych  (inwentaryzacji)  wszelkie  obowiązujące  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane
nieprzestrzeganiem  zasad  ochrony  środowiska,  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  innych
przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  w  trakcie  prac  pomiarowych  i  badawczych
(inwentaryzacji)  oraz  uzyska  od  odpowiednich  Gestorów,  będących  Właścicielami  tych
urządzeń  potwierdzenie  informacji  dla  potrzeb  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Jeżeli  odkryte  zostaną  na  terenie  badań  i  pomiarów (inwentaryzacji)  jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym  lub  archeologicznym  to  są  one  własnością  Skarbu  Państwa.  Wykonawca
zobowiązany  jest  je  zabezpieczyć  przed  zniszczeniem  lub  kradzieżą,  powiadomić
odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

Podczas  wykonywania  opracowań  projektowych  i  realizacji  robót  budowlanych
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.9. Dokumentacja budowy  

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:

• ostateczna decyzja umożliwiająca realizację  robót budowlanych wraz z wszystkimi
warunkami, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami,

• projekt budowlany stanowiący załącznik do uzyskanych decyzji administracyjnych,

• projekty wykonawcze wszystkich branż,
• projekty techniczne,

• projekty warsztatowe,

• projekty inne niż wyżej wymienione, niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji,

• plan BIOZ,

• przedmiar robót,

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

• dziennik  budowy,  prowadzony  i  przechowywany  zgodnie  z  wymogami  Prawa
Budowlanego,

• pomiary  geodezyjne  z  opracowaną  dokumentacją  w  tym  zakresie.  Wytyczenia,
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charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być
wykonane przez uprawnionego geodetę.

• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

• wszelka  korespondencja  dotycząca  spraw  technicznych,  organizacyjnych
i finansowych budowy,

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

• mapy  powykonawcze,  zarejestrowane  w  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,

• dokumenty  wymagane  do  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  zakończonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę),

• protokoły odbiorów robót i ich etapów.

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy
do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami spoczywa na Kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i  temperaturę  powietrza w okresie wykonywania robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

3.10. Odbiór robót  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiór częściowy,

• odbiór końcowy,

• odbiór ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:

• użyte  materiały  i  wyroby,  uzyskane  parametry  w  odniesieniu  do  dokumentacji
projektowej i ST, 

• jakość wykonania i dokładność robót.

3.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  ocenie  ilości
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. Odbiór
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu ocenia  Inspektor  Nadzoru na podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu
o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST i  uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej w trakcie
trwania  robót  budowlanych,  w  stopniu  umożliwiającym  rejestrację  postępu  prac,
a w szczególności identyfikację robót zanikających i ulegających zakryciu.

3.10.2. Odbiór częściowy  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.
Po  zakończeniu  etapu  robót,  dokonaniu  wpisu  do  dziennika  budowy  przez  Kierownika
budowy  i  potwierdzeniu  gotowości  do  odbioru  częściowego  przez  Inspektora  Nadzoru,
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Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,

• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

• dokumentację  powykonawczą  etapu  obiektu  wraz  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru,

• dziennik budowy,

• protokóły badań i sprawdzeń,

• rozliczanie z materiałów powierzonych przez Inwestora, rozliczenia częściowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i  wartości brutto oraz netto
(bez podatku VAT).

Inwestor  wyznaczy  datę  i  rozpocznie  czynności  odbioru  częściowego  robót
stanowiących  przedmiot  umowy  w  ciągu  14  dni  od  daty  zawiadomienia  i  powiadomi
uczestników  odbioru.  Zakończenie  czynności  odbioru  częściowego  powinno  nastąpić
w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

Protokół  odbioru częściowego sporządzi  Inwestor na formularzu określonym przez
Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy
robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych prac budowlanych.

3.10.3. Odbiór końcowy robót  

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia
dokumentów, o których mowa poniżej  w punkcie pn.  „Dokumenty do odbioru końcowego
robót”.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  zastabilizować  punkty
graniczne  dzielonych  działek  kamieniami  granicznymi  i  przygotować  dokumentację
z  utrwalenia  punktów  granicznych  wraz  z  protokołem  i  szkicem  przebiegu  granic  oraz
dokumentacją  niezbędną  do  wznowienia/ustalenia/wydzielenia  granic  pasów  drogowych
znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji zezwalającej na realizację
inwestycji drogowej, z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii.

Dokumenty do odbioru ko  ń  cowego:

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

• dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz dodatkową,
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jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,

• protokoły  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  a  także  odbiorów
częściowych,  recepty i ustalenia technologiczne,

• dzienniki budowy,

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów zgodnie
z ST,

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

• oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  z  projektem
budowlanym,  warunkami  decyzji  umożliwiającej  realizację  robót  budowlanych,
obowiązującymi  przepisami  i  Polskimi  Normami,  rozliczenie  z  materiałów
powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie materiały były),

• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości
ogółem netto,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

Operat  odbioru końcowego należy opracować  w dwóch egzemplarzach,  w jednym
z  nich  należy  umieścić  oryginały  dokumentów.  Operat  powinien  zawierać  dokumenty
oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. 

Do  operatu  odbioru  końcowego  Wykonawca  sporządzi  oddzielny  załącznik
o składzie:

• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane),

• wypełnione  zawiadomienie  o  zakończeniu  budowy  obiektu  budowlanego
z  kompletem  wymaganych  załączników  w  zależności  od  wymagań  decyzji
umożliwiającej realizację robót budowlanych.

Zamawiający wyznaczy datę  rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14
dni  od  daty  zawiadomienia  i  powiadomi  wszystkich  uczestników  odbioru.  Zakończenie
odbioru  powinno  nastąpić  w  ciągu 7  dni  roboczych  licząc  od daty  rozpoczęcia  odbioru.
Protokół  odbioru  końcowego  sporządzi  Zamawiający  na  formularzu  określonym  przez
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
końcowego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Jeżeli  w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną  stwierdzone

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
◦ jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie

z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
◦ jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem  Inwestor

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3.10.4. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
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3.10.5. Podstawa płatności  

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę
i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost
z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie
ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót
bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:

• organizacji ruchu na czas robót,

• zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów,

• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,

• przygotowania terenu i zaplecza budowy,

• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,

• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

• inne nie wymienione elementy niezbędne do realizacji zadania.
Wynagrodzenie  ryczałtowe  zawiera  również  wszelkie  podatki  w  tym  podatek

od towarów i usług VAT.
Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo – rzeczowego

zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy.

III. Część informacyjna

1.  Dokumenty potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów

• Uchwała  nr  XVII/232/2016  Rady  Miejskiej  w  Wieliczce  z  dnia  7  kwietnia  2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Wieliczka – obszar „B”.

W ramach zadania należy wykonać  wszystkie niezbędne opracowania projektowe,
uzyskać  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  konieczne  opinie  i  warunki  techniczne,
wszelkie uzgodnienia,  pozwolenia,  zezwolenia,  decyzje i  zgody niezbędne dla wykonania
kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu, wykonać roboty
budowlane  i  uzyskać  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  decyzje  o  pozwoleniu  na
użytkowanie dla całego zakresu inwestycji.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do
realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty,  nie stanowi katalogu
zamkniętego.  Wykaz  aktów  prawa  nie  wyłącza  konieczności  przestrzegania  innych  nie
wymienionych  poniżej  przepisów,  o  ile  w  trakcie  realizacji  zamówienia  będą  one  miały
zastosowanie.  Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności  przestrzegania  przepisów,  które
wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy  wykonywać  obowiązki  wynikające  z  norm  prawnych  warunkujących
i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn.
zm.).

• Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003 r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 176 z późn.
zm.).

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021
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poz. 1990 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693
z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988
z późn. zm.).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022 r.  w  sprawie
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz
1518).

• Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  21  kwietnia  2015 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
(Dz.U. 2015 poz. 680).

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
25 kwietnia 2012 r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003 r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U.
2019 poz. 2311 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020 r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1710 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
2022 poz. 2000 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1510 z późn.
zm).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (t.j.  Dz.U. 2021 poz.
1213).

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony  środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1973 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 884 z późn. zm.).

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  15  kwietnia
1999 r.  w  sprawie  ochrony  znaków  geodezyjnych,  grawimetrycznych
i magnetycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1357).

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029 z poźn. zm.).

• Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r.  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i  higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz.U.  2003 nr 47 poz.
401).

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  6  września  2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021
poz. 1686).

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie
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określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.  2021  poz.
2458).

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663).

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca
2010 r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

• oraz inne obowiązujące rozporządzenia, ustawy i normy.

Nie  wymienienie  jakiegokolwiek  rozporządzenia,  ustawy  lub  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem. 

3. Posiadane informacje i dokumenty przyjęte do opracowania programu funkcjonalno
– użytkowego (załączniki)

• Kopia mapy zasadniczej.

• Wyniki badań gruntowo – wodnych.

• Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie.
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