Wzor Umowy w okresie realizacji robot

UMOWANR ............

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwa ....................... Z
siedziba W ....ooooiiiiii , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ....., Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedzibga W ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e, (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ ,NIP oo ,
REGON .................. , kapital zakltadowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do #gcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sagdowego,

zostala zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowac na rzecz Zamawiajgcego ustuge pod nazwa:
Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz koordynacja i1 kontrolg rozliczenia budowy na
Zadaniu pn. ”’Budowa obwodnicy Kartuz —etap 11” w okresie jego realizacji (Przedmiot
Umowy).
2. Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z:
1) Umowa,
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2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami
I wyjasnieniami (SWZ), w tym Opisem Przedmiotu Zamowienia, dalej OPZ,
stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy,

3) oferta Wykonawcy, stanowigcg Zatacznik nr 2,

przy czym dokumenty traktowac nalezy jako wzajemnie objasniajgce sig.

Do celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe bgda mialy pierwszenstwo zgodnie

Z kolejnoscig wskazang w pkt. 1 — 3.

Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe zarzadzanie budowg, nadzér nad prawidtowa

realizacjag umowy na roboty budowlane, petnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami

budowlanymi we wszystkich branzach w pelnym zakresie obowigzkow wynikajacych
zustawy Prawo budowlane, koordynowanie czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, kontrole rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji

i doprowadzenie do koncowego rozliczenia Zadania.

Przedmiot Umowy obejmuje rowniez kontrole i nadzér nad wszelkimi czynnos$ciami

odbiorowymi robot oraz kontrol¢ i1 nadzér nad prawidlowym i terminowym zlozeniem

zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych lub wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowigzuje si¢ petni¢ nadzor inwestorski nad

robotami budowlanymi niezaleznie od ich wartoSci wynikajacej z rozliczenia

kosztorysowego, nad robotami zamiennymi oraz nad robotami dodatkowymi niezaleznie
od ich warto$ci.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge w sposob

okreslony w niniejszej Umowie oraz odpowiednio w umowie na roboty budowlane.

Wykonawca wykona wustuge 2z nalezyta starannoscia w S$cistej wspotpracy

Z Przedstawicielem Zamawiajacego, stosujac si¢ do jego zalecen oraz wymogow.

Celem ustugi jest pelne wykonanie i pomyslne zakonczenie rob6t budowlanych,

wskazanych w ust. 1, uzyskanie zaktadanej jakosci robot budowlanych, ich realizacji

W terminie i w ramach okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ oraz doswiadczenie, dysponuje odpowiednim

potencjatem technicznym 1 osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia oraz znajduje si¢

w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajacej na realizacje Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni laczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych

gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu

Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i1 paliwach alternatywnych,

Z zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie

Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

Wykonawca o$§wiadcza, Ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodza okolicznos$ci

uniemozliwiajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19.

11. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem, wobec ktorego zastosowanie majg sankcje

i zakazy, okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
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bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzadzenia Rady nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczacego $rodkoéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacj¢ na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady
nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto o$wiadcza, ze podwykonawcy, dostawcy
oraz podmioty, na ktorych zdolnosciach polegal w celu uzyskania zamowienia,
w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% warto$ci zamdéwienia, nie sg podmiotami,
do ktorych zastosowanie majg zakazy, okreslone w art. Sk powyzszego rozporzadzenia.
Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie
o aktualno$ci powyzszych o$§wiadczen.

§2
TERMINY

Termin $wiadczenia uslugi objetej Umowa obejmuje nadzor nad realizacjag robot
budowlanych wraz z koordynacjg i kontrolg rozliczenia budowy, od dnia podpisania
umowy na roboty lub od dnia podpisania niniejszej Umowy, zaleznie od tego, ktory z tych
terminOw nastapi pozniej, do czasu wywigzania si¢ Wykonawcy z wszystkich obowigzkoéw
umownych wraz z kompleksowym odbiorem i rozliczeniem rob6t budowlanych oraz
ztozeniem raportu koncowego.
1) Termin zakonczenia rob6t budowlanych wynosi 720 dni, liczac od dnia zawarcia

umowy na roboty budowlane z wykonawcg robot budowlanych, tj. do dnia ............
2) Termin ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie

odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu

budowlanego i wszystkich jego elementow wynosi 60 dni, liczac od dnia zakonczenia

wszystkich robot budowlanych.
. Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ date wywigzania si¢
Wykonawcy ze wszystkich obowigzkéw, okreSlonych niniejsza Umowg, wraz
Z kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koficowym robot budowlanych oraz ztozeniem
raportu koncowego. Strony potwierdza odbior zaakceptowanego przez Zamawiajacego
raportu koncowego w ostatnim zestawieniu wykonanej ustugi.
. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$s¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji Zadania,
okreslonego w ust. 1, do czasu jego faktycznego zakonczenia.

§3
WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z oferta ustala si¢ na kwote
netto ......... zt (stownie: ............... zlotych), powickszong o nalezny podatek VAT w
wysokosci .... %, co stanowi warto$¢ brutto ....... zt (stownie ............... ztotych) w tym:
1) za kompleksowe petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacja

I kontrolg rozliczenia robot w okresie realizacji robot budowlanych objetych Zadaniem

— w wysokosci ....................zt bez podatku VAT (stownie: ................... ztotych),
powickszone o nalezny podatetk VAT w kwocie: ............... zt  (stownie:
...................... ztotych), co stanowi kwote ................. zl lacznie z podatkiem
VAT (stownie: .................. ),



2) za kompleksowy odbidr koncowy robot oraz rozliczenie koncowe Zadania, a takze

sporzadzenie raportu koncowego — ....................zI bez podatku VAT (stownie:
................... ztotych), powigkszone o nalezny podatek VAT w kwocie: ...............zt
(stownie: ...................... ztotych), co stanowi kwote ................. zt tacznie z
podatkiem VAT (stownie: .................. ztotych),

. Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o formularz cenowy, stanowigcy Zatgcznik do

oferty Wykonawcy.

. W przypadku zmiany, okre§lonej w ust. 1, procentowej stawki podatku VAT,

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢ zmienionej stawki

podatku VAT.

. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy,

0 ktorej mowa w § 4 ust. 5.

Strony moga zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym

mowa w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedtug nastepujacych zasad:

1) Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za ushugi
pozostate do wykonania po uptywie 6 miesi¢gcy kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy.

2) Wynagrodzenie Wykonawcy podlegac¢ bedzie miesigcznej waloryzacji wedtug wzoru,
okreslonego w pkt 6.

3) Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o kolejne miesigczne wskazniki cen
towardow 1 ustug konsumpcyjnych (B) publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego dostegpne na stronie internetowe;j:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/
wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne cz_i.xlsx

- za§ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, w oparciu o inne,
najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego.

4) Strony sa uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie, gdy $rednia
arytmetyczna ze wszystkich wskaznikow, o ktorych mowa w pkt 3, obejmujacych okres
od pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego po ztozeniu oferty do miesigca
objetego waloryzacja, zmieni si¢ co najmniej o +/- 0,8, tj. wyniesie Wy < 99,20 lub W
>100,80.

5) Dla kazdego miesigca Wskaznik (W) wyliczony zostanie na podstawie wzoru:

W = (Wi+ Wot ... + W)/ n

gdzie:

Wi - wskaznik miesieczny (B) dla pierwszego miesigca kalendarzowego,
przypadajacego po zlozeniu oferty, przy zalozeniu, ze wskaznik z miesigca ztoZenia
oferty Wo =100,


https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx

6)

7)

W - wskaznik miesi¢czny (B) opublikowany dla miesigca, dla ktorego jest liczona
waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego wyliczenia, dla ktérego nalezy przyjac
wskaznik opublikowany w dacie zakonczenia robot budowlanych,

n — ilo$¢ miesiecy.

Obliczenie wysokos$ci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastgpi wg Wzoru:

Kzmy=r*Kpmn * Wwn)

gdzie:
r  —wspotczynnik podziatu ryzyka pomiedzy stronami Umowy, r = 0,5,
Kzm —kwota zwaloryzowana w danym miesigcu,

Koy —kwotadozwaloryzowania wynikajaca z zatwierdzonego przez Zamawiajacego
zestawienia warto$ci wykonanej ustugi za dany okres rozliczeniowy (miesigc),

Ww ) — wskaznik waloryzacyjny dla miesigca objetego waloryzacja, wyliczony wg
WZOru ponizej:

Ww(n)Zm*ﬂ*B* LA
100 100 100 100

gdzie:

W — wskaznik ,,0” (B) z miesiagca zlozenia oferty =100

Wi —wskaznik (B) z nastepnego miesigca kalendarzowego po ztozeniu oferty (wskaznik
cen towarow 1 ustug konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni =100),

W>, W3, .... — wskazniki (B) z kolejnych miesiecy po ztozeniu oferty (wskaznik cen
towarow i1 ustlug konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni =100),

Wi, — wskaznik (B) z miesigca, ktorego dotyczy waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego
wyliczenia, dla ktorego nalezy przyja¢ wskaznik opublikowany w dacie
zakonczenia robot budowlanych (wskaznik cen towardéw 1 ustug konsumpcyjnych
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =100).

Do obliczen nalezy przyjmowac¢ wartos¢ wskaznika Wy (n) z doktadnoscig do 0,0001.

Maksymalna nominalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez

Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 7% wynagrodzenia

brutto, okreslonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1.

Pierwszy wniosek waloryzacyjny Wykonawca moze ztozy¢ po uplywie 6 miesiecy
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, a kazdy nastepny (z wyjatkiem ostatniego),
po uptywie 3 miesigcy od daty ztozenia poprzedniego wniosku. Ostatni wniosek zostanie

ztozony w terminie 14 dni od dnia zakonczenia rob6t budowlanych. Kazdy wniosek

zostanie zweryfikowany przez Zamawiajacego.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktorej mowa
w art. 439 Pzp.

W zwiazku z waloryzacja wynagrodzenie, okreslone w § 3 ust. 1, moze ulec zwigkszeniu
lub zmniejszeniu.
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Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawey za czes$ci ustugi
wykonane w terminie umownym, o ktorym mowa w § 2. Wynagrodzenie za cze$ci ushugi
wykonane po uptywie tego terminu nie bedzie podlegato waloryzacji.

Zwigkszenie wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjng wymaga kazdorazowo
zawarcia aneksu do Umowy.

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia wchodzi w zycie od miesigca kalendarzowego, w ktorym zostaty spetnione
przestanki do zmniejszenia wysoko$ci wynagrodzenia. W celu ustalenia, czy zachodza
przestanki do zmniejszenia wynagrodzenia, Zamawiajacy ma mozliwo$¢ samodzielnego
wyliczenia waloryzacji, zgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 5.

Wykonawca kazdorazowo ujmie wyliczong, zgodnie z zasadami wskazanymi powyzej,
warto$¢ waloryzacji w zestawieniu warto$ci wykonanej ustugi za dany okres rozliczeniowy.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, z ktorymi zawarl umowg na okres dtuzszy niz 6 miesigcy (liczony wraz
z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio.
§4
ZASADY PLATNOSCI

Wynagrodzenie rozliczane bedzie nie cze$ciej niz raz w miesigcu 1 platne na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur, odpowiednio przej$ciowych i koncowe;.
Wynagrodzenie, okre$§lone w § 3 ust. 1 pkt 2, zostanie rozliczone jednorazowo
na podstawie faktury koncowe;.

Podstawa do wystawienia faktury przejsciowej jest sporzadzone przez Wykonawce
po zakonczeniu danego miesigca 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego ,,zestawienie
warto§ci wykonanej ustugi” oraz odpowiedni raport miesieczny ztozony przez
Wykonawcg, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Warto$¢ wykonanej ustugi po zakonczeniu kazdego miesigca za kompleksowe pelnienie
nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacjg i kontrolg rozliczenia robot
w okresie realizacji Zadania ustalona zostanie w ,,zestawieniu warto$ci wykonanej ushugi”
w wyniku podzielenia wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, ustalonego
w dniu zawarcia Umowy, przez ilo$¢ miesigey realizacji Zadania, okreslong na podstawie
umowy na roboty w dniu jej podpisania poprzez podzielenie ilosci dni przez 30.

W przypadku, gdy liczba dni w pierwszym lub ostatnim miesigcu kalendarzowym
pelnienia nadzoru w okresie realizacji Zadania jest mniejsza niz peten miesigc, wysoko$¢
wynagrodzenia za ten okres wylicza si¢ proporcjonalnie do liczby dni realizacji Zadania w
danym miesigcu kalendarzowym. Pierwszy dzien pelnienia nadzoru na Zadaniu nie jest
wliczany do liczby dni. Do wlasciwego obliczania wysokosci wynagrodzenia przyjmuje
si¢, ze w miesigcu kalendarzowym jest 30 dni. Do tak ustalonej kwoty zostanie doliczony
podatek VAT w wysokos$ci obowiazujacej w dacie wystawienia faktury.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Zadania, wynagrodzenie za petnienie nadzoru
w okresie realizacji Zadania bedzie odpowiednio zwigkszone w odniesieniu
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do rzeczywistego okresu realizacji Zadania z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie ulegnie
zmianie w przypadku wydluzenia terminu realizacji robot budowlanych, wskazanego w §
2 ust. 1, o czas dluzszy niz 60 dni. Dodatkowe wynagrodzenie przystugiwac¢ bedzie
wylgcznie za okres poczawszy od 61. dnia wydtuzenia pod warunkiem, ze Wykonawca nie
przyczynit si¢ w zaden sposob do wydtuzenia terminu realizacji robot budowlanych, ktory
jest podstawg wydluzenia terminu realizacji Umowy. Woysokos¢ zwigkszenia
wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach, okre$lonych w ust. 4.

. Do momentu odbioru koncowego Zadania wynagrodzenie Wykonawcy zostanie

rozliczone fakturami przejSciowymi maksymalnie do 90% wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1.

. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest wywigzanie si¢ ze

wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w szczegolnosci
rozliczenia koncowego Zadania, a takze sporzadzenia i przekazania raportu koncowego
oraz jego akceptacja przez Zamawiajagcego oOraz przekazanie Zamawiajagcemu
dokumentacji Zadania.

. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego nastepujaco:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce¢ do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia
prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnych wierzytelnosci Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
W tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosc
za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony
W wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty
na rachunek bankowy Wykonawcy widniejqgcy w wykazie podatnikow VAT.*

Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust. I ustawy o podatku od towarow i ustug, i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie Przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci. *



§5
PRZEDSTAWICIELE STRON
. Zamawiajacy wyznacza do  kontaktu 1 realizacji Umowy ze  strony

7amawiajacego ..........oeeenrnnn. jako przedstawiciela Zamawiajgcego.
. Wykonawca wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony
Wykonawcey ............c.o.e..n. jako Inzyniera Kontraktu, przedstawiciela Wykonawcy,

ktory pelni funkcj¢ koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego W rozumieniu art. 27
Prawa budowlanego, dalej Inzynier Kontraktu.

. Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest umocowany do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany osoby strona obowigzana jest powiadomi¢ drugg stron¢ na pismie.

§6
PERSONEL WYKONAWCY
. Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za zakres dzialan Wykonawcy oraz pehni
w rozumieniu art. 27 ustawy Prawo budowlane, roéwniez funkcje¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego — koordynatora.
. W celu realizacji nadzoru Wykonawca zapewnia zesp6l nadzoru inwestorskiego, zwany
dalej Zespotem specjalistow. Osoby wchodzace w sktad Zespotu specjalistow skierowane
do pehienia funkcji technicznych na budowie bgda posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane i przynaleze¢ do odpowiedniej Izby.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.
. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedtozyt Zamawiajacemu list¢ osob, tworzacych
Zespot specjalistow, o$wiadczenia o podjeciu  obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego, kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz kopie dokumentdéw, potwierdzajacych przynaleznosé
do wlasciwej okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, dotyczace osob, ktdre sprawuja
funkcje przy realizacji Przedmiotu Umowy, dla ktérych Prawo Budowlane wymaga
posiadanie uprawnien, w tym osob do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.
Lista 0os6b Zespotu specjalistoéw bedzie aktualizowana przez Wykonawce na podstawie
zmian zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy winna
by¢ pisemnie uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego
na pismie.
. Wykonawca przedtozy propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z braku personelu bgdzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, stanowi takze
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy.
. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang W terminie do 14 dni od daty otrzymania propozycji
zmiany wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie
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10.

same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia, wymaganych w OPZ. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do Umowy.

Skierowanie przez Wykonawce do wykonywania Przedmiotu Umowy 0s06b, dla ktérych nie
przedtozono Zamawiajgcemu kopii uprawnien budowlanych wraz z kopig dokumentow
potwierdzajacych przynaleznos¢ do wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
lub nieposiadajagcych akceptacji Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajagcego z winy Wykonawcy, bez konieczno$ci wyznaczania
terminu dodatkowego.

Inzynier Kontraktu wraz z Zespotem specjalistow pelnig swoje obowigzki osobiscie.
W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkd6d w osobistym wykonywaniu
obowigzkow, Wykonawca begdzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo
krétkoterminowe dla oséb ze sktadu Zespotu nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma
obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wprowadzenia
zastepstwa krotkoterminowego ze wskazaniem nazwiska zastgpcy, przekazaniem
stosownych o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw, kopi uprawnien i zaswiadczenia
0 przynaleznosci do wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieroéw Budownictwa oraz danych
na temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmian, a takze wskazania
czasu, na jaki zastgpstwo ma by¢ wprowadzone. Dla wprowadzenia zastepstwa
dlugoterminowego niezbedne jest posiadanie przez zastepcoéw doswiadczenia zawodowego
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ i ofercie Wykonawcy.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany jakiejkolwiek osoby,
o ktorej mowa w ust. 2, lub zada¢ wprowadzenia dodatkowego personelu, jezeli uzna, ze nie
wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je w sposob
nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osobe zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego lub wskaza¢ dodatkowy personel w terminie, wskazanym
wust. 6. JeSli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postgpowanie
takie nie moze tacznie trwac dhuzej niz 30 dni. Niezaleznie od tych uprawnien Zamawiajacy
moze rowniez podjac¢ inne czynno$ci zaradcze, np. przez zlecenie nadzoru zast¢pczego na
koszt Wykonawcy. Nadto w przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze jest zagrozone
prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze od niej odstapi¢ z winy Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca i jego personel obowigzany jest wykonywa¢ swoja funkcje z nalezyta
starannoscig 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, kierujac si¢ interesem ekonomicznym Zamawiajacego, dbajac
0 bezpieczenstwo ludzi, jako$¢ wykonywanych robot oraz terminowo$¢ z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Wykonawca realizujac ustuge zawsze bedzie popierat i chronit
interesy Zamawiajacego w kontaktach ze stronami trzecimi.



Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody, bedace

nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow, okreslonych

niniejsza Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

podejmowania czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw 1 interesow
Zamawiajgcego w zwiagzku z realizacjg umowy z Wykonawcg robdot budowlanych,
odpowiadania za zachowanie nalezytej starannos$ci w granicach wyznaczonych przez
ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnos$ci zleceniobiorcy,

weryfikacji Projektow statej organizacji ruchu oraz Projektow organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych i ich pisemnego opiniowania w terminie do 5 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu do zaopiniowania,

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji Zadania z SWZ, dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej oraz reprezentowania Zamawiajagcego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacjg Zadania, w szczegolno$ci we wspotpracy
z lokalnymi  samorzadami, mieszkancami, wtascicielami  nieruchomosci
zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz gestorami sieci,

dostarczenia Zamawiajagcemu pisemnej opinii w zakresie Programu Zapewnienia
Jakosci, Projektow Technologii i Organizacji Robot, Planu BIOZ oraz zmian
harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionych przez wykonawce robot
budowlanych w terminie 3 dni roboczych, o ile Zamawiajacy nie wskaze innego
terminu,

odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodnos$ci oznakowania na czas
prowadzenia robot (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i egzekwowania na biezaco usuwania wszelkich nieprawidtowosci w catym
okresie realizacji robot budowalnych,

sprawdzania jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych materiatow,
aw szczegOlnoSci sprawdzanie ich zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i dokumentacji projektowej oraz
eliminacji ryzyka zastosowania materiatdéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
| stosowania w budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robot
lub usunigciu wad w okreslonym terminie lub podjecie innych dopuszczonych
przepisami prawa badz zapisami umowy na roboty dziatan,

wymagania i egzekwowania wykonywania robot budowlanych z zachowaniem
nalezytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisow BHP i ochrony
srodowiska, a takze odpowiedniego zabezpieczenia budynkow i budowli znajdujacych
si¢ w strefie oddzialywania rob6t budowlanych,

opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajagcego podwykonawcow robot
budowlanych, projektow umoéw 1 podpisanych uméw wykonawcy robot budowlanych
z podwykonawcami, a takze zmian tych uméw i ich projektow w terminie 5 dni
roboczych od przekazania oraz do kontroli tych umoéw i ptatnosci pomigdzy wykonawca
rob6t budowlanych, a podwykonawcami,
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10) kontrolowania i egzekwowania zgodno$ci prowadzonych rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa i ofertg wykonawcy robot budowlanych,

11) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawce robot budowlanych
w zakresie finansowym i rzeczcowym. Wykonawca nie ma pelnomocnictwa
do zatwierdzania robot dodatkowych i zamiennych Zadania,

12) oceny i weryfikacji kalkulacji kosztow robot dodatkowych i zamiennych
przygotowanych przez wykonawce robdt budowlanych w zakresie finansowym,
rzeczowym i rachunkowym,

13) codziennej kontroli wykonywanych rob6t oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego
lub wykonawcy rob6t budowlanych, zgodnie z zapisami OPZ,

14) nadzorowania i uczestnictwa w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntow wykonawcy robot budowlanych,

15) zlecania wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatow
lub robdt, budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci,

16) doprowadzanie do polubownego rozwiazywania sporéw z Wykonawcg robot
budowlanych i z osobami trzecimi,

17) udziatu w razie koniecznosci w odpowiedniej procedurze arbitrazowe;,

18) niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wptyw na prawidlowg 1 terminowg realizacj¢ robot budowlanych,

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego oraz
archeologicznego,

20) ciaglego weryfikowania i egzekwowania zgodnosci prowadzenia robot z wszystkimi
warunkami realizacji robdt i obowigzkami okreslonymi w decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

21) weryfikacji przekazywanych przez wykonawce robot budowlanych raportow
przyrodniczych pod katem kompleksowego odniesienia si¢ do wszystkich warunkow
realizacji robot i obowigzkow wskazanych w decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
| dostarczania Zamawiajacemu, kazdorazowo w terminie do 7 dni od daty otrzymania
raportu od wykonawcy robot budowlanych, pisemnej opinii wynikajacej z ww.
weryfikacji wraz z oceng zgodnos$ci dziatan wykonawcy robot z wszystkimi warunkami
i obowigzkami okreslonymi ww. decyzjami,

22) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania
lub odstapienia,

23) zawiadamiania organow nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego o przypadkach
naruszenia przepiséw ustawy Prawo budowlane, dotyczacych bezpieczenstwa budowy
1 ochrony $rodowiska lub razacych uchybien technicznych,

24) sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru
czesciowego lub koncowego Zadania wraz z pisemnym potwierdzeniem kompletnosci
1 prawidlowo$ci operatu kolaudacyjnego dla czeSci lub calego Zadania oraz
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potwierdzanie gotowosci do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru
cze$ciowego lub koncowego robdt budowlanych i czynnego udziatu poprzez osobiste
stawiennictwo Inspektora Nadzoru — Koordynatora oraz cztonkow Zespotu specjalistow
w czynno$ciach ww. odbiorow,

25) wnioskowania do Zamawiajgcego o konieczno$ci dokonania zmian jakosci, ilosci lub
technologii rob6t lub ich czesci, ktore uzna za niezbedne dla uzyskania celu
0znaczonego w umowie na wykonanie Zadania oraz sporzadzanie wraz z Kierownikiem
budowy protokotow konieczno$ci na okoliczno$¢ stwierdzenia potrzeby wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych, zaniechania wykonania robét i przedstawianie
protokotow koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajgcemu W terminie 7 dni od dnia
zaistnienia takich okolicznosci,

26) kontroli i odbioru robot budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajacych poprzez
przystgpienie do odbioru tych robdt w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty
zgtoszenia ich do odbioru wpisem wykonawcy robot budowlanych do dziennika
budowy,

27) weryfikacji posiadania akceptacji Zamawiajacego do realizacji Zadania przez
kierownictwo budowy lub robét i podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, a w
razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowo$ci w tym zakresie, pisemnego
poinformowania Zamawiajacego,

28) organizowania i prowadzenia cotygodniowych narad koordynacyjnych oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

29) organizowania narad technicznych oraz spotkan, w tym eventow zwolanych przez
Zamawiajacego lub wykonawce robot budowlanych, oraz przewodniczenia im,

30) sporzadzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiajacego,
w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub wykonawce robot
budowlanych, protokotu inwentaryzacji Zadania oraz rozliczenia umowy na wykonanie
robdt w terminie 5 dni roboczych od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji Zadania,

31) identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wptywu na wykonanie robot budowlanych, a nast¢pnie przedstawienia
wnioskéw Zamawiajacemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedlug jego opinii
I zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub whasciwe,

32) informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach, jakie
napotkal w trakcie realizacji Zadania, oraz przedstawienia na pismie propozycji ich
rozwigzania do akceptacji Zamawiajacego W terminie do 3 dni roboczych od momentu
wykrycia problemu,

33) sprawdzania zgodnosci dostaw materiatow i urzadzen z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzania kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i urzadzenia,

34) kontroli i potwierdzania ilosci faktycznie wykonanych robot,

35) potwierdzania usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru czegsciowego Iub
koncowego robot,
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36) sprawowania kontroli rozliczen wykonawcy robot budowlanych i potwierdzania
naleznego mu wynagrodzenia na zestawieniu warto$ci wykonanych robot,

37) sktadania Zamawiajgcemu raportdow miesiecznych w terminie do 10. dnia miesigca
za miesigc poprzedni, zgodnie z OPZ, w formie uprzednio ustalonej z Zamawiajacym,

38) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu sprawozdania (raportu) koncowego
z realizacji robot budowlanych w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
przedmiotu umowy na roboty, ktory bedzie podlegat akceptacji przez Zamawiajacego,

39) kazdorazowego sporzadzenia przez Inzyniera Kontraktu protokotu z narady
koordynacyjnej, technicznej lub spotkania i przekazania go Zamawiajgcemu
I wykonawcy robot budowlanych w ciggu 3 dni roboczych,

40) udzielania Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy robot budowlanych odpowiedzi
na postawione pytania w terminie 3 dni roboczych lub innym uzgodnionym
Z Zamawiajacym, gdy zagadnienie jest zlozone,

41) biezacego wykonywania badan kontrolnych wszystkich asortymentéw robot w ilosci
nie mniej niz 10% badan dla kazdego asortymentu osobno (Sprawozdania ze wszystkich
badan, wykonawcy robot budowlanych oraz Wykonawcy, beda na biezaco
kompletowane i1 archiwizowane oraz przedstawiane w oryginale na kazde wezwanie
Zamawiajacego. Wszelkie wyniki badan beda przez Wykonawceg, poprzez jego
personel, kazdorazowo weryfikowane pod wzgledem ich zgodnosci z ST oraz ilosci
wykonania zgodnie z ST),

42) przygotowania i udostgpnienia platformy internetowej, na ktérej beda na biezaco
zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczace realizacji zadania - osobne foldery dla
wszystkich stron, wykonawca robot budowlanych, Wykonawca i Inwestor/
Zamawiajacy (Inzynier Kontraktu bedzie na biezaco weryfikowal kompletnosc
| poprawnos¢ wszystkich dokumentow, informowat o stwierdzonych niezgodnosciach
I w przypadku brakéw wzywal wykonawce robot budowlanych do niezwtocznego
uzupetnienia).

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu realizowanej
ustugi. Wykonawca powinien zaja¢ konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjac
odpowiednie ew. dziatania naprawcze i poinformowaé o swoim stanowisku
Zamawiajacego.

Poszczegolni  inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do wydawania
wykonawcy robot budowlanych stosownych polecen, z zastrzezeniem ust. 6.

Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji
niosacych skutki finansowe wykraczajace poza, okreSlone w umowie na roboty,
wynagrodzenie wykonawcy robot budowlanych i powodujacych jego zwigkszenie oraz
samodzielnych decyzji zmieniajacych technologie robot przyjetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wszelkich zmian skutkujagcych wzrostem ceny kontraktowej lub
wydluzeniem terminu zakonczenia robot budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami
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10.

1.

W zakresie objetym Przedmiotem Umowy, wprowadzone z wlasnej inicjatywy w trakcie
realizacji inwestycji, ktore nie zostaly wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest uprawniony do wystepowania z wnioskami do Zamawiajacego w zakresie
realizacji nadzoru oraz prawidtowej realizacji Zadania.

Wykonawca obowigzany jest do wykonywania na rzecz Zamawiajgcego dokumentacji
fotograficznej i filmowej zgodnie z OPZ.

Wykonawca wraz z Zespotem specjalistow jest zobowigzany do uczestnictwa
we wszelkich czynno$ciach odbiorowych zwigzanych z realizacja 1 zakonczeniem
Zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uczestnictwa w obowigzkowej kontroli,
0 ktorej mowa w art. 59a Prawa budowlanego, odpowiednich wymaganych cztonkow
Zespotu specjalistow.

§8
ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA
Inzynier Kontraktu bedzie czuwat nad prawidlowym i terminowym rozliczaniem Zadania,
zgodnie z umowg na roboty, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj.:
1) bedzie przygotowywal wszystkie dokumenty niezbedne dla uruchomienia ptatnosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy robot budowlanych, w tym:

a) podpisane przez wlasciwych specjalistow (w tym odpowiednich inspektorow nadzoru
inwestorskiego, geodete, specjalist¢ ds. materialowych 1 technologicznych,
specjaliste ds. rozliczen) i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu druki kontroli
robot (DKR),

b) sprawdzone i podpisane przez wilasciwych inspektorow nadzoru inwestorskiego,
specjaliste ds. rozliczen i Inzyniera Kontraktu zestawienia warto$ci wykonanych
robot, o ktorych mowa w umowie na roboty, w ciaggu 7 dni kalendarzowych, a w
przypadku zestawienia koncowego w ciggu 12 dni kalendarzowych od ich
dostarczenia przez wykonawce robot budowlanych,

2) bedzie sporzadzat wnioski o zaptate kar umownych oraz wnioski o dokonanie innych
potracen wynikajacych z umowy na roboty.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu wraz z raportem koncowym koncowe

rozliczenie Zadania. Rozliczenie powinno zawiera¢ podziat na poszczegodlne sktadniki

majatku, w tym wykaz S$rodkéw trwalych z podaniem ich warto$ci oraz

charakterystycznych parametréw technicznych niezbednych do wprowadzenia ich do

ewidenciji.

§9
ODBIORY ROBOT
Odpowiedni inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania
I odbierania wykonanych robot budowlanych, w tym do kontroli i odbioru robot
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych, poprzez przystapienie do odbioru tych
robot w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty zgloszenia ich do odbioru wpisem
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10.

Kierownika budowy lub kierownika robot do dziennika budowy oraz potwierdzania
wpisem do dziennika budowy dokonania odbioru.

Inspektor Nadzoru — Koordynator na podstawie odpowiednich wpisow do dziennika
budowy wszystkich inspektoréw nadzoru inwestorskiego, potwierdzajgcych zakonczenie
robot oraz gotowos¢ do odbioru czgsciowego lub koncowego, w terminie nie dtuzszym niz
3 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru czeSciowego lub koncowego przez
Kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy potwierdza zakonczenie robot
i gotowos¢ do odbioru cze¢sciowego lub koncowego robot wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca, w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru cze$ciowego lub koncowego robot przez kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy i nie p6zniej niz w dniu dokonania potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru — Koordynatora, o ktorym mowa w ust. 2, potwierdza Zamawiajgcemu,
Z zastrzezeniem ust. 6, osiggniecie przez wykonawce robot budowlanych gotowosci
do odbioru czgsciowego lub koncowego robot poprzez pisemne potwierdzenie ww. faktu
przez Inzyniera Kontraktu (np. na zawiadomieniu wykonawcy robot budowlanych lub
poprzez odrgbne pismo).

Wykonawca przed wyznaczonym terminem odbioru czg¢sciowego lub koncowego robot
jest zobowigzany do wyegzekwowania od wykonawcy robot budowlanych kompletnego
Operatu Kolaudacyjnego, a takze do jego sprawdzenia i zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wyegzekwowania, w terminie wynikajagcym z umowy na
roboty, od wykonawcy robot budowlanych ostatecznego, koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robot oraz sprawdzenia 1 potwierdzenia jego prawidlowosci.

Wykonawca, w dniu zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce robot o gotowosci
do odbioru czesciowego lub koncowego robdt, jest zobowigzany do pisemnego wskazania
wykonawcy robot budowlanych i do wiadomos$ci Zamawiajacego zakresu obowiazkoéw
i czynnosci, ktorych wykonanie jest wymagane w celu osiggnigcia gotowosci do odbioru,
w przypadku stwierdzenia, Ze roboty nie osiagnety gotowosci do odbioru.

Inzynier Kontraktu sporzadza protokoty odbioru robét na formularzach uzgodnionych
Z Zamawiajacym.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do
wyegzekwowania uprawnien Zamawiajacego, wynikajacych z umowy na roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do wyegzekwowania przygotowania przez wykonawce
robot budowlanych kompletnego zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku
0 pozwolenie na uzytkowanie wraz z wszystkimi zatacznikami, o ktorym mowa w art. 54,
art. 56 i art. 57 oraz art. 59 ust. 4a ustawy Prawo budowlane, oraz do ich sprawdzenia
I akceptacji.

Wraz z raportem koncowym Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej (skany ostatecznych, podpisanych dokumentow)
wszystkich zgromadzonych, skatalogowanych tematycznie i opisanych dokumentoéw
zwigzanych z realizacja Zadania.

§ 10
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy bezptatnie w terminach i w sposob, ktory nie opozni
wykonywania ustugi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, ktore moga by¢
niezbedne dla wykonania Umowy, oraz zapewni wszelkg pomoc w kontaktach z wladzami
lokalnymi lub instytucjami, ktoérych zezwolenia 1 decyzje wymagane beda w zwigzku
z wykonaniem niniejszej Umowy oraz umowa na roboty budowlane.

. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktére zostang przedtozone
przez Wykonawce na piSmie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajagcy wyda pisemne
dyspozycje w terminach nie powodujacych opdznienia wykonywania robot budowlanych
i ustugi.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Na pokrycie roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT,
ustalonego w dniu podpisania Umowy, . 71
(sfownie: ......ooiiiiiii ztotych).
Zabezpieczenie Wykonawca wniost w formie ....................
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca nie krécej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie
terminu wykonania zamowienia.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
0 faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc
wiazacg zabezpieczenia oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, pomniejszonego
0 wyplaty z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci o ewentualne kary
umowne, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania
zaméOwienia, tj. od dnia wywigzania si¢ Wykonawcy ze wszystkich obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w szczegolnosci przekazania Zamawiajacemu
rozliczenia koncowego Zadania, raportu koncowego PO jego zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego oraz dokumentacji Zadania.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylto ono
przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz
W ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§12
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt dedykowanej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie realizacji Umowy na kwote¢ nie
mniejsza niz wartosci Umowy liczonej wraz z podatkiem VAT, ustalonej w dniu
podpisania Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu odpisy lub kopie umoéw
ubezpieczenia w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy pod rygorem
niedopuszczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego do pelnienia nadzoru. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktérym
przestane dokumenty nie speiniaja wymogdéw umownych, Zamawiajagcy wyznacza
dodatkowy termin 5 dni roboczych na dokonanie zmian i1 ponowne przestanie
dokumentacji ubezpieczeniowej. Ewentualne op6znienia i zaniechania z tym zwigzane
beda uznane jako spowodowane przez Wykonawce.

3. Szkody moga powsta¢, ujawni¢ si¢ lub by¢ zgloszone takze po zakonczeniu okresu
ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczen, okreSlonym w ustawie
Kodeks cywilny.

4. W razie wydhizenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, przedstawiajac Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ubezpieczenia.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca odpowiada za zachowanie nalezytej starannosci przy realizacji ustugi
W granicach wyznaczonych przez ustaw¢ Kodeks cywilny dla odpowiedzialno$ci
zleceniobiorcy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkéw, okreslonych
niniejsza Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

§14
KLAUZULA SPOLECZNA
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynnosci zwigzane z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nad
technologig i materiatami stosowanymi do wykonania rob6t budowlanych, beda przez okres
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wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ o§wiadczenie o spetnieniu obowiazku, o ktorym

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie

Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne oswiadczenie, w sytuacji

zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktérym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktobrym mowa w ust. 2,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy o prace osdb, wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy, wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2, 3 i 4, powinny zosta¢ zanonimizowane

W sposob, zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

zwanego dalej RODO. Dokumenty te moga zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja
anonimizacji. Kazdy dokument powinien zosta¢ przeanalizowany przez sktadajacego pod
katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow.

Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie, jak data zawarcia

umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynnosci, okreslone w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

dowodoéw, potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob,

wykonujacych czynno$ci, okreslone w ust. 1, 1 skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary

umownej.

§15
PODWYKONAWCY
. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czg$ci
realizacji zadania podwykonawcy, z zastrzezeniem przypadku, gdy w SWZ postawiono
wymog, ze kluczowe czgsci zamodwienia zostang zrealizowane przez Wykonawce
osobiscie.
Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolno$ci zawodowych
Wykonawcy powotuje si¢ na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu na zasadach,
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czgsci zamoOwienia ma
obowigzek wykonywac¢ podmiot udostgpniajacy swoje zasoby.
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ na
zasadach, okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
W postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca Iub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia, W tym w zakresie kryteriow oceny ofert, oraz brak jest podstaw
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
Zmiana podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 1 3, wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy. W celu dokonania zmiany Wykonawca zlozy wniosek o zmian¢ podwykonawcy
przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czgsci umowy, powierzonej
podwykonawcy, w terminie, umozliwiajacym jego oceng, zgodnie z ust. 3, jednak nie
krotszym niz 5 dni roboczych.
Do wniosku Wykonawca zalaczy dokumenty, odpowiednio potwierdzajace spehnianie
warunkéw udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie tego
postepowania, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w OPZ.
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6. Nie pdzniej niz 2 dni robocze przed planowanym dopuszczeniem do wykonania ustug
ktoregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu umowe
Z podwykonawcg na realizacj¢ powierzanego mu do wykonania zakresu ustug, a takze
wskaze dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien, dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami Umowy, zawartej mig¢dzy
zamawiajacym a wykonawca.

8. Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedlozenie Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia
0 nastepujacej tresci: ,, Podwykonawca oswiadcza, Ze nie jest podmiotem, wobec ktorego
zastosowanie majq sankcje i zakazy, okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k
rozporzgdzenia Rady nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczgcego Srodkow
ograniczajgcych w zwiqzku z dziataniami Rosji, destabilizujqgcymi sytuacje na Ukrainie w
brzmieniu, nadanym rozporzqdzeniem Rady nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto
oswiadcza, ze dalsi podwykonawcy, dostawcy oraz podmioty, na ktorych zdolnosciach
polegat w celu wykonania zamowienia, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10%
wartosci zamowienia, nie sq podmiotami, do ktorych zastosowanie majq zakazy, okreslone
W art. 5k powyzszego rozporzgdzenia. Podwykonawca zobowiqzuje si¢ przedtozyé na kazde
wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.”

9. Zatrudnienie lub zawarcie umowy, regulujacej wspotprace Wykonawcy z podwykonawca,
przed przedtozeniem Zamawiajagcemu umowy z podwykonawca, o ktorej] mowa w ust. 6,
moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego z winy
Wykonawcy.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za wilasne zachowanie, za dziatania i zaniechania
0soOb, z ktérych pomoca wykonuje Przedmiot Umowy, jak réwniez podwykonawcow,
ktérym powierzyt wykonanie czg¢sci Przedmiotu Umowy.

§ 16
KARY UMOWNE
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia Zamawiajacemu kar umownych z tytutu:

1) zwtoki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentow, okreslonych w § 7 ust. 3 pkt 38
Umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
okreslonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) niedopelnienia obowigzkéw, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 1-4, 6-8, 10-19 i 22
w wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone uchybienie,

3) niedopelnienia obowigzkow, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 23 i 24, w wysokosci
1500,00 zt za kazde stwierdzone uchybienie,
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4) w wysokosci 1000,00 zt za kazde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy lub do
siedziby Zamawiajagcego wskazanego przez Zamawiajacego czlonka Zespotu
specjalistow,

5) w wysokosci 1000,00 zt za kazda nicuzasadniona nicobecno$¢ (nieuczestniczenie) w:

a) naradzie koordynacyjnej lub technicznej lub radzie budowy,

b) spotkaniu zwolanym przez Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie.

(Przez nieuzasadniong nieobecno$¢ rozumie si¢ nieuzgodnienie z Zamawiajgcym
nieobecnosci Inspektora Nadzoru — Koordynatora oraz wymaganych cztonkéw Zespotu
specjalistow.),

6) za kazdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawce § 14 ust. 1
w wysokosci 700,00 zt za kazdg osob¢ niezatrudniong na umowe o pracg za kazdy
rozpoczety miesigc, podczas ktorego dana osoba nie miata wymaganej umowy o prace,

7) w wysokos$ci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu nast¢pujgcych czynnosci:
a) przekazanie os$wiadczen o podjeciu obowigzkéw inspektoréw  nadzoru

inwestorskiego wraz z wymaganymi zalgcznikami oraz innych dokumentow,
0 ktérych mowa w § 6 ust. 4,

b) sprawdzenie i uzgodnienie przekazanych projektow umoéw i umow
podwykonawczych oraz zmian i projektow zmian, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt
9,

C) dostarczenia Zamawiajagcemu opinii w sprawie dokumentéw sktadanych przez
wykonawce robot budowlanych, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 51 21,
d) przekazanie dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 25 i 39,
e) sprawdzenie i odbior robodt, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 26,
f) odniesienie si¢ do problemow, zgtoszonych przez Wykonawcg, o ktorych mowa w §
7 ust. 3 pkt 40,
g) informowanie Zamawiajgcego o problemach, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 32,
h) potwierdzanie gotowos$ci do odbioru czgsciowego lub koncowego robodt, o ktorych
mowa w § 9 ust. 21 3,
i) przekazanie pisemnej informacji, o ktorej mowa w § 9 ust. 6,
8) w wysokosci 800,00 zt za kazdy dzien zwloki w dokonaniu nastgpujacych czynnosci:
a) zlozenie raportéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 37,
b) sporzadzenie protokotu inwentaryzacji i rozliczenie umowy na roboty w przypadku
jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 pkt
30,
c) dostarczenie kopi umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 12 ust. 2,
d) sprawdzenie i podpisanie zestawienia warto$ci wykonanych robét, o ktorym mowa
w § 8ust. 1 pkt. 1 lit b,
e) opracowanie i dostarczenie koncowego rozliczenia Zadania, o ktérym mowa w § 8
ust. 2,
f) przekazanie dokumentacji Zadania, o ktorej mowa w § 9 ust. 10,
9) w wysokosci 1000,00 zt za kazde nieprawidtlowo zaakceptowane pod wzgledem
merytorycznym lub rachunkowym zestawienia warto$ci wykonanych roboét, o ktorym
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mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b — kara zostanie naliczona za drugi i kazdy kolejny
stwierdzony przypadek nieprawidtowosci,

10) w wysokosci 800,00 zt za kazdy przypadek niewypeklienia innych obowigzkdow,
zwigzanych z Przedmiotem Umowy, Iub jej prawidlowym wykonaniem
W Wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania lub upomnienia
przez Zamawiajacego,

11) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 800,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp,
w wysokosci 800,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za niedopetienie obowigzku, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 pkt 20, w wysokosci 5 000
zt za kazde ujawnione uchybienie.

14) w przypadku odstapienia lub wypowiedzenia Umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 1, okreslonego w dniu zawarcia Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstgpienia od Umowy

Z przyczyn, za ktére wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10%

wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

Z wylaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1.

. Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

. Zaplata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia jakiegokolwiek obowiazku

wynikajacego z Umowy.

Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupehiajacego na zasadach ogoélnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza kwote

naliczonych kar umownych.

. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20%

warto$ci wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 3 ust. 1, ustalonego w dniu

zawarcia Umowy.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug, wchodzacych w zakres

Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar zastrzega sobie prawo

zlecenia ustug objetych niniejsza Umowag innemu podmiotowi i potracenia kosztéw

poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefnstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy
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w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie
czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1, oraz w powszechnie

obowigzujacych przepisach prawa, moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 45 dni

od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstgpienia w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkéw bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego zlozonego
na pismie,

2) Wykonawca nie dostosowuje si¢ w wyznaczonym terminie do zgdania, przestanego mu
przez Zamawiajacego, wyrownania zaniedban lub spelnienia jego obowigzkdéw,
wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wilasciwg i terminowa realizacje
ushugi,

3) Wykonawca odmowi lub zaniecha wykonania polecen wydanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego,

4) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie stawil si¢ na placu budowy w terminie
wyznaczonym, przy czym dla skuteczno$ci os§wiadczenia nie jest konieczne wezwanie
Wykonawcy do usunigcia naruszen,

5) personel Wykonawcy przerwal wykonywanie ushug nadzoru inwestorskiego
w przypadku, kiedy przerwa trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych, przy czym dla
skuteczno$ci o$wiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia
naruszen,

6) Wykonawca realizuje ustugi przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Umowa, OPZ
lub wskazaniami przedstawiciela Zamawiajacego, przy czym dla skutecznos$ci tego
o$wiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia naruszen,

7) odpadta podstawa realizacji robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 Umowy,

8) zostanie wydany jakikolwiek prawomocny wyrok dotyczacy przestgpstwa,
wplywajacego na postepowanie zawodowe personelu Wykonawcy,

9) suma kar umownych przekracza ich maksymalng wysokos¢, okreslong w § 16 ust. 6
Umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez niego

wiadomos$ci o wystgpieniu okolicznosci uprawniajagcych do odstgpienia, jezeli

Zamawiajacy wstrzyma postep w realizacji ustug lub jakiejkolwiek ich cze$ci na wiecej niz

60 dni z przyczyn, nieokre$lonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwtoka

Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany po odstgpieniu okresli¢ warto§¢ wykonanej ustugi oraz

wysoko$¢ wszelkich sum naleznych wykonawcy robot budowlanych na dzien rozwigzania

Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem

niewaznosci 1 zawiera¢ uzasadnienie.

§ 18
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1.

2.

ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupehienia dotyczagce Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznoSci.

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢

dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy:

1)

2)

zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) waloryzacji wynagrodzenia umownego, o ktorej mowa w § 3 ust. 5,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w odniesieniu
do tej cze$ci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy; w takim przypadku kwota
brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego,

C) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatlowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany, okre$lone w lit. c-f, beda mialy wptyw na koszty wykonania

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcg,

zmiany terminu lub wynagrodzenia, z zastrzezeniem zapisu § 4 ust. 5 Umowy,

w przypadkach:

a) wydhuzenia wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od stron,
ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktorego
strony nie mogly unikna¢, ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

b) zmiany przepisow prawa obowiazujacych po dacie zawarcia Umowy,
wywolujacych potrzebg zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich
zmian — w takim przypadku zmianie moga ulec wytacznie postanowienia Umowy,
do ktorych odnosza si¢ zmiany przepisOw prawa,

c) skrocenia lub wydhuzenia terminu realizacji Zadania z powodu opdznienia lub
wadliwego wykonania robot budowlanych przez wykonawce robot budowlanych,

d) zlecenia wykonawcy robot budowlanych robot dodatkowych i zamiennych,
zgodnym z zamowieniem podstawowym lub robot dodatkowych, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,

e) zmian umowy z wykonawca robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 4 lub ust. 2 Pzp, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie Zadania,

f) gdy zajdzie konieczno$¢ wczesniejszego rozliczenia umowy na roboty budowlane.

3. Wykonawca, wystepujacy o zmian¢ postanowien Umowy, zobowiazany jest do ztozenia

wniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci,
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stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang postanowien Umowy musi by¢
ztozony na piSmie pod rygorem niewaznosci.

4. Po otrzymaniu wniosku z uzasadnieniem Zamawiajacy sprawdzi jego zgodnosc
Z postanowieniami Umowy 1, jesli nie bedzie miat zastrzezen, zaakceptuje zmiang Umowy.

5. Zamawiajagcy moze wydaé polecenie zmian, wymienionych w ust. 2, a Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ polecenie.

6. Wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.
Okolicznosci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 19
PRAWA AUTORSKIE

. W przypadku, jesli w toku realizacji niniejszej Umowy dojdzie do powstania utworu

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (t. j. Dz. U. 2022.2509), Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie

-

prawa majatkowe.
2. Wykonawca o$wiadcza ponadto, Ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie,
ktéry wylaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie
Umowy.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania praw autorskich

[98)

i zaleznych do utworow, bedzie on zobowigzany do pokrycia szkdd poniesionych przez

Zamawiajacego z tego tytutu.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1:

1) przenosi na Zamawiajacego catos$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci takich jak
raporty, fotografie, materiaty wideo i inne dokumenty powstale przy realizacji Umowy,

2) zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan utwordw, korzystania z nich,
a takze rozporzadzania tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych,
w tym na rzecz oséb trzecich i udzielania sublicencji,

3) przenosi na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich,

4) zezwala Zamawiajacemu na wykonanie w jego imieniu praw osobistych do utworéw oraz
zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzglgdem Zamawiajacego w zakresie
obejmujacym zgode na zmiany utworé6w w zakresie niezbednym do realizacji Umowy
oraz robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowe;.

5. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 4, nastapi z chwilg faktycznego
wydania utworu Zamawiajacemu oraz dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, bez
ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast¢pujacych pol
eksploatacji:
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1) uzytkowania utworéw na uzytek wiasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

2) przekazywania utworu w catosci lub czesci, a takze ich kopii:

a) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

b) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
na realizacj¢ robot budowlanych objetych utworem, w szczegdlnosci poprzez
wlaczenie utworu lub jego czesci do specyfikacji warunkéw zamoOwienia oraz
udostgpnianie utworu 1 jego czesci wszystkim zainteresowanym tym post¢powaniem,
wlacznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

¢) innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania wykonania robot
budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

3) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikow, a w szczego6lnosci na nosnikach
video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive),

4) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg 1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikoéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzania jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

5) wprowadzania utworé6w do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w tym
do Internetu,

6) wyswietlania 1 publicznego odtwarzania utworu, nadawania catosci lub wybranych
fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez
stacj¢ naziemna, nadawania za posrednictwem satelity, reemisja, wymiana nosnikéw, na
ktérym utwor utrwalono,

7) wykorzystania catosci lub fragmentow utworu do celéw informacyjnych, promocyjnych
i reklamy,

8) wprowadzania zmian, skrotdw, sporzadzania wersji obcoj¢zycznych, zardwno przy
uzyciu napisow jak i lektora,

9) publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostegp
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

6. Z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wtasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktoérych utwory zostaly utrwalone.

7. W sytuacji upadtosci, likwidacji, rozwigzania firmy Wykonawcy, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego wszelkich roszczen zwigzanych z prawami
autorskimi do Przedmiotu Umowy.

8. W przypadku zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ przeniesienie na rzecz Zamawiajacego autorskich praw
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majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na wykonywanie praw osobistych
do utworéw wytworzonych w ramach tej Umowy w zakresie tozsamym z okre§lonym
W niniejszym paragrafie oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego. Na Zamawiajagcym nie
cigzy z tego tytulu obowigzek zaptaty odrebnego wynagrodzenia.

9. W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
Z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany
jest do przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie poniesione
przez niego koszty zwigzane z koniecznos$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow
trzecich, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu z kosztami zastepstwa
procesowego oraz kosztami obstugi prawne;.

§ 20
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowa,
za wyjatkiem przypadkoéw, gdy bedzie to konieczne dla celow wykonania Umowy, nie
beda publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze rowniez polecié, ze niektore dokumenty nie moga by¢ przekazywane
wykonawcy robot budowlanych.

2. Wykonawca oraz jego personel zachowaja tajemnice zawodowag przez okres trwania
Umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym zar6wno Wykonaweca jak i zatrudnione
lub zaangazowane przez niego osoby nie beda przekazywac ani rozpowszechnia¢ osobom
trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z wykonaniem Umowy, chyba Ze uzyskajg na to
uprzednig pisemng zgode Zamawiajacego. Ponadto nie beda oni wykorzystywac ze szkoda
dla Zamawiajacego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikow opracowan, prob
i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§21
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenieS¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odplatnie. Zamawiajgcy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy.

2. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 22
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie
niniejszej Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1. Administratorem danych ww. oséb jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku,
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest drogg mailowg na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. os6b jest umozliwienie kontaktu,
koordynacji oraz realizacji Umowy pomigdzy jej stronami.

4. 7Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu, tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osOb reprezentujgcych przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0s0b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

6. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub regkojmi, chyba ze
przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone
podmiotom, ktére Swiadcza ustugi dla Administratora.

8. Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula, maja prawo do: ochrony swoich danych,
zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktérych nie uda si¢
rozstrzygna¢ polubownie, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawieraja komplet zatacznikow.

3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
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4. Integralnymi sktadnikami Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Opis Przedmiotu Zamowienia,
2) Oferta Wykonawcy z dnia .................

* - niepotrzebne usungc

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Glownego Ksiggowego)
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