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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
5453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
45422100-2 Stolarka drewniana 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie 
39150000-8 Różne meble i wyposażenie 
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45314320-0  Instalowanie okablowania strukturalnego 
45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i multimedialnych 
45312100-8  Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 
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ST .00 WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w ST wymienionych w 
pkt. 1.3. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie oraz wykonania robót zawartych w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych  autorstwa  
Pracowni  Projektowej ARCHITEKT s.c.   
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót będących przedmiotami 
następujących specyfikacji szczegółowych: 
 
ST.01- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
45100000-8  Przygotowanie pomieszczenia do robót budowlanych 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
ST.02- ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
ST.03 – PODŁOŻA, POSADZKI, NAPRAWA TYNKÓW, MALOWANIE  
 45320000-6  Roboty izolacyjne 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3  Roboty malarskie 
ST.04 -  ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE, PODŁOGA PODNIESIONA, SZAFA WBUDOWANA, DRZWI 
WEWNETRZNE, OBUDOWA GRZEJNIKA 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
ST.05 -  DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA,  
39150000-8  Różne meble i wyposażenie 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z  przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką 
budowlaną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB,PW i ST, przepisami prawa 
budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 
 
1.5.1 Zakres robót  
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych 
do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB,PW,ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz projektanta. Wykonawca musi zapewnić ciągłość pracy szaf serwerowych oraz 
chłodzenia w remontowanym pomieszczeniu. 
Z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywek stropu na etapie dokumentacji  należy, po zabezpieczeniu szaf 
serwerowych w tymczasowym pomieszczeniu, wykonać odkrywki w miejscach planowanej lokalizacji 
podkonstrukcji i wezwać nadzór autorski. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac 
budowy, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt 
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane 
pomieszczenia. 
1.5.2 Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 

mailto:biuro@architektsc.pl


      “ARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA  JULIUSZ MODLINGER & MAREK WOŁYNIEC,     
 WROCŁAW UL. KOŚCIUSZKI 3/6  tel. 71/ 34 338 03; e-mail: biuro@architektsc.pl 

STWIOR -     REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NR 112 (SERWEROWNI) W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO                       
05-2021r.                                                                                                                                                                                          str. nr 3                                                         

 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w ciągu 24 godzin od wezwania pod rygorem wstrzymania 
robót z winy Wykonawcy. 
1.5.3 Zgodność robót z PB,PW i ST 
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 
zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów w PB i PW lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek 
(inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku  wykrycia błędów wezwie projektanta do ich usunięcia)  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. Dane określone w PB, PW  i 
w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Podane w specyfikacjach szczegółowych 
przykładowe nazwy firmowe materiałów należy traktować jako standard jakościowy i przykład technologii. 
Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za zgodą inspektora nadzoru i projektanta. W przypadku gdy 
roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW i ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.6. Projekt  
1.6.1. Projekt Budowlany  
Projekt budowlany  obejmuje projekt architektoniczno-budowlany. 
1.6.2. Projekt Wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny 
1.6.3. Projekt Wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych   
1.6.4. Przedmiary robót 
1.6.5 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
 
1.7. Teren budowy 
1.7.1 Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem protokolarnego 
przekazania terenu budowy: 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (na podstawie Art.21a Ustawy Prawo budowlane) 
 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót) 
 listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie  
 listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, 

dane kierowcy)   
Inwestor przekaże protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. Wskaże stałe punkty osnowy geodezyjnej Wykonawca wykona na własny koszt 
opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą. 
 
1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegające ochronie 
elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści poprzez umieszczenie na budowie tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z 
Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega 
odrębnej zapłacie. 
 
1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  
 
1.8.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 
wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest   w pełni odpowiedzialny 
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, 
urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie wyżej wymienionych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 
1.8.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania robót. 
1.8.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót 
obciążają Wykonawcę. 

1.8.4  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów  wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
1.8.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie   powstały w 
wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
1.8.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp). 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących BHP. 
Nie przewiduje się na budowie robót o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.   
oraz  w §  6..Rozporzadzenia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r., wymagających przygotowania tzw. „informacji oraz 
planu bioz”. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i 
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odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
Wymagana prezentacja próbek materiałowych do zatwierdzenia przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 
projektanta. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być 
z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 
eksploatacji. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji  projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 
2.3. Inspekcja wytwórni 
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być kontrolowane w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione: 
 współpracę i pomoc Wykonawcy 
 wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji materiałów 

przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem 
osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
PB,PW i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB,PW i ST. Sprzęt należący do 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt 
winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na 
żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt 
po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną dopuszczone do robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego . 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do 
których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
4. TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

 Podczas remontu konieczne jest zapewnienie pracy obu węzłów (Uniwersyteckiego oraz WASK) 

 Konieczne jest zapewnienie w strefie czystej niezależnego zasilania dla urządzeń aktywnych i UPS oraz 

sprawnej klimatyzacji. Pod pojęciem niezależnego zasilania należy rozumieć obwody, z których nie będzie 

korzystać Wykonawca robót. 

 W pierwszej kolejności w obręb strefy czystej należy przenieść szafy Uniwersytetu i WASK, a następnie 

wykonać ścianę oddzielającą z drzwiami, która w sposób skuteczny musi zatrzymać powstające podczas 

remontu zapylenie. 

 Wszelkie prace należy przeprowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności w celu uniknięcia 

ewentualnych uszkodzeń światłowodów i sprzętu. 

 Podstawą realizacji zadania będzie „Szczegółowy Harmonogram Robót” przedstawiony Zamawiającemu 

do zatwierdzenia. 

 Przesunięcie szaf do pomieszczenia tymczasowego będzie wiązało się z koniecznością wykonania 

następujących prac na czynnym okablowaniu: 

- wymontowanie paneli krosowych, przedłużenie kabli (około 80), np. przy pomocy patchcordów, oraz 

zabezpieczenie połączeń na czas remontu przedłużenia, 

- przedłużenie kabli światłowodowych – do 10par 

- przeniesienie zawartości szaf z miejsca tymczasowego do miejsca docelowego po zakończeniu robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za: 
   prowadzenie robót zgodnie z umową, 
   jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
  zgodność wykonywanych robót z: PB, PW, ST, PZJ, normami i aprobatami oraz poleceniami inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
spełniających wymagania  PB, PW, ST oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie usytuowania i wymiarów  wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w PB, PW lub przekazanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w PB, PW i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z 
odpowiednimi obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z projektantem. 
 
5.2 Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz  projektanta. 
Decyzje inspektora i projektanta dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach, aprobatach i instrukcjach. 
Inspektor i projektant są upoważnieni do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia inspektora i projektanta będą wykonywane nie później niż w czasie przez nich wyznaczonym, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 
inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z PB, PW, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) Część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
 BHP; 
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
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 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem; 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom; 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, aprobatach i normach. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie zgodne z PB i PW. 
 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, aprobat i instrukcji. 
Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu  i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez  Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 
Inspektora nadzoru. 
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 
6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  producenta po stwierdzeniu ich zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę powinna być znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia 
wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z normami lub 
aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą 
być badane w dowolnym czasie 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
 
6.6  Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 
trwania budowy. Obowiązek właściwego prowadzenia i zabezpieczenia  dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka 
robót. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości wykonywania budowy, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu. Zapisy będą  
dokonywane w sposób  trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, w porządku chronologicznym, w sposób 
uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień. 
Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się do dziennika 
budowy. 
Dopuszcza się sporządzanie protokołów na oddzielnych arkuszach, które należy dołączyć w sposób trwały do 
oryginału i kopii dziennika lub zamieścić w oddzielnym zbiorze , dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich 
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prowadzenia. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, Inspektora i projektanta. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 
 datę przyjęcia placu budowy 
 datę rozpoczęcia robót 
 uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora oraz projektantów 
 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy 
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je prowadził 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane Inspektorowi do 
ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora i projektanta wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
    Księga obmiaru robót 
Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 
Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania każdego z elementów 
robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
 numerem kolejnym karty 
 podstawą wyceny i opisem robót 
 ilość przedmiarową robót 
 datą obmiaru 
 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ST Nr 00.00.00 – Wymagania ogólne 
 ilością robót wykonanych od początku budowy 
 
Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robót, przed ich 
zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia 
księgi obmiaru robót Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni 
wpisem do dziennika budowy. 
 
   Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
   Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
 decyzja o pozwoleniu na budowę wraz załączonym PB 
 protokół przekazania placu budowy 
 harmonogram budowy 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
 protokóły odbioru robót 
 protokóły z narad i ustaleń 
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegających 

utylizacji 
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 korespondencja na budowie 
 
   Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i projektanta oraz przedstawiane na życzenie Inwestora. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach 
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi 
obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
 
7.2 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 
 
7.3 Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały  i 
jednoznaczny.  
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 
określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
 podstawę wyceny i opis robót 
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
 datę obmiaru 
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego 
 obmiarem robót z podaniem składowych obmiary w kolejności: długość x szerokość x głębokość x wysokość x 

ilość =  wynik obmiaru 
 ilością robót wykonanych od początku budowy 
 dane osoby sporządzającej obmiar 
 ilości robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy określić zgodnie ze sposobem rozliczenia 

przyjętym w umowie na realizacje.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów 
Roboty  podlegają następującym etapom, dokonywanym przez Inspektora: 
 odbiorowi robót zanikających 
 odbiorowi częściowemu, elementów robót 
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 
 odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 . W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do 
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PW i ST. W toku odbioru ostatecznego 
komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej PB, PW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma decydującego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 
 Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem  projektanta i inspektora 

nadzoru 
 Dziennik budowy – oryginał i kopię 
 Obmiar robót 
 Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 
 Protokoły prób, badań i sprawdzeń  
 Protokoły odbioru robót zanikających 
 Rozliczenie z demontażu 
 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 
 Wykaz przekazywanych kluczy 
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
 Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych 
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora  
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym 
przez komisję. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności  będzie określona w umowie przyjętej przez Inwestora.   
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST, PB 
i PW. 
Cena obejmuje: 
 robociznę 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy       i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 

laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 

 zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które mogą wystąpić 
w czasie realizacji robót 

 
ST.01- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
45100000-8  Przygotowanie pomieszczenia do robót budowlanych 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
 

1.  Zakres robót objętych ST.01 
1.1. Rozbiórka istniejących ścian wydzielających strefę szaf serwerowych, 
1.2. Przesunięcie istniejących dwóch szaf serwerowych z zachowaniem ciągłości pracy i chłodzenia 

1.3. Przesunięcie jednostek wewnętrznych klimatyzacji w strefę pracy serwerów, 

1.4. Postawienie ściany tymczasowej gipsowo-kartonowej na pełną wysokość (5,2m) z otworem drzwiowym 

zamkniętym drzwiami, dla wydzielenia strefy pracy na czas robót budowlanych, 

1.5. Rozbiórka istniejącej posadzki,  

1.6. Rozbiórka podłogi i podłoża w strefie montażu podkonstrukcji stalowej, 

1.7. Wytyczenie lokalizacji podkonstrukcji stalowej,  

1.8. Wykonanie bruzd pod instalacje podtynkowe, 

1.9. Skucie odparzonych tynków,  

1.10. Demontaż istniejącej szafy wbudowanej oraz drzwi do pomieszczenia. 

 
ST.02- ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
 

2. Zakres robót objętych ST.02 
Konstrukcja wsporcza lekka stalowa belkowa, montowana nad stropem istniejącym, pod posadką. Belki nośne z 
dwuteowników walcowanych ekonomicznych IPE 180. Pod serwerami przewidziano zamontowanie poprzeczek 
pełniących rolę zabezpieczającą belki przed zwichrzeniem.  

3. Materiały 
Podwaliny z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN: pręty #8 co 5×5cm. 
Stal kształtowa S235(St3SX). 
Klasa konstrukcji stalowych EXC1 według wymagań normy PN-EN 1090 (lub równoważnej w całości). 
Zabezpieczenie antykorozyjne stali przez malowanie farbami systemowymi:  
-Kategoria korozyjności atmosfery C3 (średnia) 
-Trwałość systemu malarskiego długa (H > 15 lat) wg PN-EN ISO12944 (lub równoważnej w całości).  
-Elementy stalowe przed malowaniem należy oczyścić do stopnia St3 wg PN ISO 8501-1 (lub równoważnej w 
całości). Jednocześnie powierzchnie powinny zostać przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi 
w kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systemów malarskich.  
Łączniki śrubowe cynkowane ogniowo. Zabezpieczenie p. poż. podkonstrukcji przez malowanie do R60. 

4. Wykonanie robót. 
Oparcie belek na ścianach murowanych, za pośrednictwem blach stalowych 250×250×10mm lub podwalin 
żelbetowych 25x25x15cm. Podwaliny z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN: pręty #8 co 5×5cm. 
Przyspawanie prętów pionowych w miejscach docelowej lokalizacji  trzech szaf serwerowych, 
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ST.03 – PODŁOŻA, POSADZKI, NAPRAWA TYNKÓW, MALOWANIE  
 45320000-6  Roboty izolacyjne 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3  Roboty malarskie 
 

5. Zakres robót objętych ST.03 
Wypełnienie przestrzeni między belkami stalowymi podkonstrukcji  keramzytem izolacyjnym wraz z 
zagęszczeniem,  
Wykonanie szprycu cementowego 
Ułożenie styropianu akustycznego pod jastrych cementowy, 
Ułożenie podkładek elastomerowych na belkach stalowych pod jastrych cementowy, 
Wykonanie jastrychu cementowego z wypuszczeniem prętów stalowych w miejscu podparcia szaf serwerowych, 
Wymurowanie podwaliny obwodowej z gazobetonu, 
Otynkowanie bruzd instalacyjnych, 
Naprawa istniejących tynków, 
Gruntowanie i malowanie ścian oraz sufitu, 
Malowanie grzejnika, 
Ułożenie wykładziny dywanowej w płytkach,  
Montaż listew przypodłogowych profilowanych z drewna, malowanych w kolorze drzwi. 

6. Materiały 

6.1.KERAMZYT izolacyjny S. Gęstość nasypowa 510 kg/m3  15%, frakcja 0-4 mm. 

KERAMZYT izolacyjny M. Gęstość nasypowa 320 kg/m3  15%, frakcja 4-10 mm. 

KERAMZYT izolacyjny L. Gęstość nasypowa 290 kg/m3  15%, frakcja 10-20 mm. 

• grubość 10 cm 
6.2. Folia polietylenowa PE ( warstwa rozdzielająca) 
• nieprzepuszczalna dla wody 
• grubość minimum 0,2 mm 
6.3.Płyty styropianowe (izolacja akustyczna na stropach) 
• gęstość pozorna – 10 kg/m3 
• grubość – 15 mm 
• zdolność samogaśnięcia  
• atest higieniczny 
6.4. Podkładki elastomerowe 
Niezbrojona podkładka elastomerowa, wykonana z najwyższej jakości kauczuku syntetycznego EPDM gr. 5mm 
6.5.Jastrych cementowy (podkład bezpośrednio pod posadzkę) 
• klasa wytrzymałości: ZE 20 wg normy DIN 18560 (lub równoważnej w całości) 
• wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 Mpa 
• uziarnienie 0-4 mm 
6.6. Masa samopoziomująca pod posadzkę z wykładziny dywanowej 
• Preparat gruntujący  
• Masa samopoziomująca  
6.7. Wykładzina dywanowa w płytkach 
Wymiary: 60/60/6mm 
Postać: Pętelkowa strukturowana, Barwiona w masie 
Skład runa zawiera 100% składnikow z regenerowania 
Wysokość warstwy użytkowej 3.1 mm 
Ciężar całkowity: 4100g/m2 
Gęstość runa 0,131g/cm3 
antyelektrostatyczna 
Klasyfikacja użytkowa wg EN 130733 Użytkowanie komercyjne intensywne (lub równoważnej w całości) 
Redukcja hałasu α w=0,15 
Klasa reakcji na ogień EN 13501-1 Bfl - s1 (trudno zapalny) 
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6.8.Tynk renowacyjny  
6.9.Farby mineralne silikatowe (krzemianowe) 
Odporność na szorowanie na mokro – klasa 2 
Zdolność krycia –klasa 2 , Matowa 
malowanie ścian RAL 9001 i sufitu RAL 9016, 
6.10. Listwy przypodłogowe profilowane drewniane wys. 20cm 
  

7. Wykonanie robót. 

Przy układaniu keramzytu należy przestrzegać generalnej zasady dostosowania odpowiedniej frakcji kruszywa, do 

projektowanej grubości wypełnienia. 

• W warstwach o grubości 0-6 cm powinien być użyty keramzyt o najdrobniejszej granulacji czyli KERAMZYT 

izolacyjny S. Gęstość nasypowa 510 kg/m3  15%, frakcja 0-4 mm. 

• W warstwach o grubości 3-9 cm powinien być użyty keramzyt o średniej granulacji czyli KERAMZYT 

izolacyjny M. Gęstość nasypowa 320 kg/m3  15%, frakcja 4-10 mm. 

• W warstwach o grubości powyżej 8 cm powinien być użyty keramzyt o najgrubszej granulacji czyli 

KERAMZYT izolacyjny L. Gęstość nasypowa 290 kg/m3  15%, frakcja 10-20 mm. 

Kruszywo należy ułożyć na całej powierzchni i dopiero wówczas można rozpocząć zagęszczanie.  

Zagęszczanie może odbywać się ubijakami ręcznymi, wyposażonymi w płytę kwadratową o wymiarach ok. 50x50 

cm. 

Po zagęszczeniu należy wykonać szpryc cementowy dla ustabilizowania podłoża i ułożyć styropian twardy 

akustyczny. 

Wykonanie izolacji przeciwdźwiękowej należy rozpocząć od ułożenia wzdłuż ścian na podłożu paska 

styropianu grubości 1,5cm i wysokości 10cm 

• Następnie układa się materiał izolacyjny na powierzchni stropu. Płyty powinny być do siebie dociśnięte na 

stykach bez szczelin i ubytków aby zapobiec tworzeniu się mostków dźwiękowych. 

Izolację przeciwdźwiękową należy szczelnie pokryć nieprzepuszczalnym dla wody i dostatecznie wytrzymałym 

materiałem układanym z rolki (folia PE gr. 0.2mm). Styki pokrycia należy wykonać na zakładki klejone o 

szerokości 10 cm z wywinięciem na pasy brzegowe w celu ochrony pionowego paska izolacyjnego - 

dylatacyjnego przed kontaktem z betonem podkładu i zawilgoceniem. 

Podkład pływający z jastrychu nie może mieć jakichkolwiek bezpośrednich powiązań z graniczącymi z nim 

częściami 

budynku. Musi on mieć możność ruchu na swoim podłożu. 

 

ST.04 -  ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE, PODŁOGA PODNIESIONA, SZAFA WBUDOWANA, DRZWI 
WEWNETRZNE, OBUDOWA GRZEJNIKA 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

 

8. Zakres robót objętych ST.04 
Wykonanie ściany wydzielającej pomieszczenie nr 112 w technologii g-k o odporności ogniowej REI60 
Wykonanie systemowej lekkiej ściany w konstrukcji aluminiowej w dolnej części do wys. 220cm przeszklonej, 
powyżej wypełnionej wełną mineralną i płytami gipsowa kartonowymi.  
Wykonanie i montaż drzwi do pomieszczenia o odporności ogniowej EI30 na wzór istniejących. 
Wykonanie podłogi podniesionej, 
Wykonanie i montaż szafy wbudowanej, 
Wykonanie i montaż obudowy grzejnika. 
 

mailto:biuro@architektsc.pl


      “ARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA  JULIUSZ MODLINGER & MAREK WOŁYNIEC,     
 WROCŁAW UL. KOŚCIUSZKI 3/6  tel. 71/ 34 338 03; e-mail: biuro@architektsc.pl 

STWIOR -     REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NR 112 (SERWEROWNI) W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO                       
05-2021r.                                                                                                                                                                                          str. nr 14                                                         

 

9. Materiały 
 

9.1. Ściana gipsowo-kartonowa o odporności ogniowej REI60, 
9.2.Ściana akustyczna w konstrukcji aluminiowej o gr. 80mm 
Szklenie podwójne, elementy nieprzezierne wypełnione wełną mineralna z obudową gipsowo-kartonową, 
możliwość prowadzenia kabli wewnątrz ścianki.  Akustyka na poziomie 50 dB  
9.3. Ścianka obwodowa z gazobetonu pod oparcie płyt podłogi podniesionej 
 
9.4. Podłoga podniesiona systemowa 
 
 

 
• Konstrukcja wsporcza 
- wolnostojące słupki mocowane do podłoża w technologii producenta, głowice połączone za pomocą śrub 
młoteczkowych profilami stalowymi ocynkowanymi ogniowo C40x40 w samonośną konstrukcję wsporczą 
dodatkowo ramy wsporcze pod urządzania wykonane z profili C82x40.  
• Płyta 
Wysoko zagęszczona płyta gipsowa (anhydrytowa z domieszką włókien celulozowych), krawędzie boczne z 
listwą ochronną z twardego przewodzącego PCV, krawędź boczna ścięta pod kątem, aplikacja wierzchnia 
antyelektrostatyczna  PCV.  
• Stopka do podłogi podniesionej 
Płynna regulacja wysokości, stal ocynkowana ST3SX, precyzyjne prowadzenie bolca nastawnego,  
• Podkładki tłumiące  
Z przewodzącego tworzywa PCV. 
• Klej 
Stopka mocowana jest do podłoża klejem poliuretanowym lub za pomocą kołków. 
• Wysokość montażu 
do 2000 mm,  
• Połączenie ze ścianą 
Systemowa taśma dylatacyjna. 
9.4. Drzwi drewniane profilowane płycinowe 2-skrzydłowe o odporności EI30 (wykonanie na wzór 
istniejących) 
 9.5.  Szafa wbudowana. 
Drzwi drewniane płycinowe 2-skrzydłowe 
9.6.  Zabudowa grzejnika 
podkonstrukcja z kątownika stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie 30/30/3mm 
blacha perforowana mosiądz CuZn37 gr 1mm, prześwit względny 45% 
zapewnić dostęp do zaworów i odpowietrzenia 
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ST.05 -  DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA,  
39150000-8  Różne meble i wyposażenie 
REGAŁ DO SZAFY WBUDOWANEJ 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 projekt budowlany i wykonawczy opracowany przez Pracownię Projektową "ARCHITEKT" s.c. 

 Aprobaty techniczne, certyfikaty i normy, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,  

 USTAWA  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,   

 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej    

 ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 

 
"Wymienione w dokumentacji odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych służą do opisania: 
- Podstawy wykonania dokumentacji 
- Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. 
 
Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane 
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L88 z 
04.04.2011, str.5, z późn.zm.) 
Zgodnie z Art.101 ust.4 i5  Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisanym pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków 
dowodowych, o których mowa w art. 104,105, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania 
określone w opisie przedmiotu zamówienia." 

 
 

opracował: Juliusz Modlinger  
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