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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

5453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45422100-2 Stolarka drewniana

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie

39150000-8 Rézne meble i wyposazenie

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania strukturalnego

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i multimedialnych
45312100-8 Instalowanie pozarowych systemow alarmowych
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ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST wymienionych w
pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych autorstwa
Pracowni Projektowej ARCHITEKT s.c.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Wymagania ogolne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot bedacych przedmiotami
nastepujacych specyfikacji szczegétowych:

ST.01- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

45100000-8 Przygotowanie pomieszczenia do robdt budowlanych

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

ST.02- ROBOTY KONSTRUKCYJNE

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

ST.03 - PODLOZA, POSADZKI, NAPRAWA TYNKOW, MALOWANIE

45320000-6 Roboty izolacyjne

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 Roboty malarskie

ST.04 - SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE, PODLOGA PODNIESIONA, SZAFA WBUDOWANA, DRZWI
WEWNETRZNE, OBUDOWA GRZEJNIKA

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

ST.05- DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA,

39150000-8 Rdzne meble i wyposazenie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukq
budowlana.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB,PW i ST, przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlana.

1.5.1 Zakres rob6t

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych
do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB,PW,ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz projektanta. Wykonawca musi zapewni¢ ciggto$¢ pracy szaf serwerowych oraz
chtodzenia w remontowanym pomieszczeniu.

Z uwagi na brak mozliwo$ci wykonania odkrywek stropu na etapie dokumentacji nalezy, po zabezpieczeniu szaf
serwerowych w tymczasowym pomieszczeniu, wykonaC odkrywki w miejscach planowanej lokalizacji
podkonstrukcji i wezwa¢ nadzor autorski. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac
budowy, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robét, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakoriczenia realizacji inwestyciji,
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin od wezwania pod rygorem wstrzymania
robé6t z winy Wykonawcy.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z PB,PW i ST

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowig 0 zamowionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw w PB i PW lub ich opuszczac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek
(inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku wykrycia btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane okre$lone w PB, PW i
w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Podane w specyfikacjach szczegdtowych
przykladowe nazwy firmowe materiatéw nalezy traktowa¢ jako standard jakosciowy i przyktad technologii.
Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatéw za zgodg inspektora nadzoru i projektanta. W przypadku gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW i ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.6. Projekt
1.6.1. Projekt Budowlany

Projekt budowlany obejmuje projekt architektoniczno-budowlany.

1.6.2. Projekt Wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny

1.6.3. Projekt Wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
1.6.4. Przedmiary robot

1.6.5 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

1.7. Teren budowy

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem protokolarnego

przekazania terenu budowy:

« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (na podstawie Art.21a Ustawy Prawo budowlane)

o 0Swiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot)

o liste pracownikow planowanych do zatrudnienia na budowie

o liste samochodow planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego,
dane kierowcy)

Inwestor przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi. Wskaze state punkty osnowy geodezyjnej Wykonawca wykona na wiasny koszt

opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca.

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajace ochronie
elementy $rodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwieSci poprzez umieszczenie na budowie tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z
Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.8.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
wydane przez wladze miejscowe, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotamii jest w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,

urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie wyzej wymienionych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci

obcigzg one Wykonawce.

1.8.2 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatar ze strony

Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoéj koszt

naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy

niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od

odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w

czasie trwania robot.

1.8.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony Srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

» podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub
wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

 miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot
obcigzaja Wykonawce.

1.8.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sige uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od

dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

Srodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty

tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii

robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w

wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych BHP.

Nie przewiduje sie na budowie rob6t o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

oraz w § 6..Rozporzadzenia w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r., wymagajacych przygotowania tzw. ,informacji oraz

planu bioz”.

W szczegolnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
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odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Wymagana prezentacja probek materiatowych do zatwierdzenia przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do

rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania

i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i

projektanta. Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia

pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z

dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien

zmieni€ zrédio zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykariczanych widocznych z jednego miejsca powinny byé

z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu

eksploatacji.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiatow bez akceptaciji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.3. Inspekcja wytworni

Wytwérnie, zarowno przed jak i po akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ kontrolowane w celu

sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekciji inspektor bedzie miat zapewnione:

o wspbdtprace i pomoc Wykonawcy

« wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedaq one potrzebne do wbudowania

byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w

warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem

0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w

PB,PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z PB,PW i ST. Sprzet nalezacy do

Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet

winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na

zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet

po akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,

nie zostang dopuszczone do robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do

ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

» Podczas remontu konieczne jest zapewnienie pracy obu weztéw (Uniwersyteckiego oraz WASK)

» Konieczne jest zapewnienie w strefie czystej niezaleznego zasilania dla urzadzen aktywnych i UPS oraz
sprawnej klimatyzacji. Pod pojeciem niezaleznego zasilania nalezy rozumie¢ obwody, z ktérych nie bedzie
korzysta¢ Wykonawca robét.

» W pierwszej kolejnosci w obreb strefy czystej nalezy przenie$¢ szafy Uniwersytetu i WASK, a nastepnie
wykonac $ciane oddzielajaca z drzwiami, ktdra w sposob skuteczny musi zatrzymaé powstajace podczas
remontu zapylenie.

» Wszelkie prace nalezy przeprowadzi¢c z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w celu unikniecia
ewentualnych uszkodzen $wiattowodow i sprzetu.

» Podstawg realizacji zadania bedzie ,Szczegotowy Harmonogram Robdt” przedstawiony Zamawiajacemu
do zatwierdzenia.

» Przesuniecie szaf do pomieszczenia tymczasowego bedzie wigzato sie z koniecznoscig wykonania
nastepujacych prac na czynnym okablowaniu:

- wymontowanie paneli krosowych, przediuzenie kabli (okoto 80), np. przy pomocy patchcordéw, oraz
zabezpieczenie potaczen na czas remontu przedtuzenia,

- przedtuzenie kabli $wiattowodowych — do 10par

- przeniesienie zawarto$ci szaf z miejsca tymczasowego do miejsca docelowego po zakorficzeniu rob6t.

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

e  prowadzenie robdt zgodnie z umowa,

o jakosc stosowanych materiatow i wykonywanych robdt,

o zgodno$¢ wykonywanych robét z: PB, PW, ST, PZJ, normami i aprobatami oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu robét Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych

spetiajacych wymagania PB, PW, ST oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie usytuowania i wymiaréw wszystkich elementow

rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w PB, PW lub przekazanymi przez inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w PB, PW i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z

odpowiednimi obowigzujacymi przepisami i w porozumieniu z projektantem.

5.2 Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.

Decyzje inspektora i projektanta dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach, aprobatach i instrukcjach.

Inspektor i projektant sa upowaznieni do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora i projektanta beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez nich wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét,
inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako$ci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z PB, PW, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakoSci winien zawieraé:

a) Czes¢ ogoing opisujaca;

« organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposob prowadzenia robét;

» Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
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o Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robét;

b) Cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu rob6t:

» Wwykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem;
o Spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom;

6.2 Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, aprobatach i normach.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie zgodne z PB i PW.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, aprobat i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce w PZJ, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5 Atesty jakoSci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci producenta po stwierdzeniu ich zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe powinna by¢ znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta potwierdzajace zgodno$¢ z normami lub
aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogq
by¢ badane w dowolnym czasie

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.6 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek wiasciwego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Dla obiektow liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka
robot.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowo$ci wykonywania budowy, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu. Zapisy bedg
dokonywane w sposéb trwaty i czytelny na oryginatach i kopiach stron, w porzadku chronologicznym, w sposob
uniemozliwiajgcy dokonanie pozniejszych uzupetnien.

Protokoty zwigzane z budowg lub sporzadzane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wpisuije sie do dziennika
budowy.

Dopuszcza sie sporzadzanie protokotéw na oddzielnych arkuszach, ktére nalezy dotaczy¢ w sposob trwaty do
oryginatu i kopii dziennika lub zamie$ci¢ w oddzielnym zbiorze , dokonujac w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich
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prowadzenia. Zataczone do dziennika budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, Inspektora i projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

« date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie

date przyjecia placu budowy

date rozpoczecia robot

uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora oraz projektantow

daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,
wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

 dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je prowadzit

wyniki prob poszczegdinych elementdéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
« inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawiane Inspektorowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora i projektanta wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiega obmiaru roboét
Ksiega obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robot odpowiedzialny jest
Wykonawca.
Ksiega obmiaru rob6t stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementéw
robét i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w ST.
Ksiega obmiaru robé6t zawiera karty obmiaru robét z:
e numerem kolejnym karty
o podstawg wyceny i opisem robot
o ilos¢ przedmiarowa robét
» datg obmiaru
 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ST Nr 00.00.00 — Wymagania ogoine
o iloScig robot wykonanych od poczatku budowy

Ksiega obmiaru robdt musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robét, przed ich
zakryciem jednak nie pozniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia
ksiegi obmiaru rob6t Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robét Wykonawca uwidoczni
wpisem do dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig takze:

decyzja o pozwoleniu na budowe wraz zatgczonym PB

protokét przekazania placu budowy

harmonogram budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokéty odbioru robét

protokdty z narad i ustalen

dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajacych
utylizacji
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« korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i projektanta oraz przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi
obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleri inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3 Wykonywanie obmiaru robé6t

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumiaty i

jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie

okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robé6t zawiera¢ bedzie:

o podstawe wyceny i opis robot

ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)

date obmiaru

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

obmiarem robét z podaniem sktadowych obmiary w kolejnosci: dtugos¢ x szeroko$¢ x gteboko$¢ x wysokos¢ x

ilo$€ = wynik obmiaru

o iloscig robot wykonanych od poczatku budowy

 dane osoby sporzadzajacej obmiar

o ilosci robdt i materiatow niezbednych do wykonania zadania nalezy okresli¢ zgodnie ze sposobem rozliczenia
przyjetym w umowie na realizacje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym etapom, dokonywanym przez Inspektora:
« odbiorowi rob6t zanikajacych

« odbiorowi czesciowemu, elementow robét

« odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

o odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych cze$ci robét.
Odbioru robét dokonuije Inspektor.
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Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbioér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.
Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 . W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z PB, PW i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robodt
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB, PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma decydujacego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Obidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

» Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem projektanta i inspektora
nadzoru

Dziennik budowy — oryginat i kopie

Obmiar robot

Dokumenty ustalajace warto$¢ koricowg robét (kalkulacje koricowa, kosztorys koricowy)

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzer

Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

Protokoty prob, badan i sprawdzer

Protokoty odbioru robot zanikajacych

Rozliczenie z demontazu

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

Wykaz przekazywanych kluczy

Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

Oswiadczenie o wtadciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogéine

Podstawa ptatnosci bedzie okre$lona w umowie przyjetej przez Inwestora.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST, PB

i PW.

Cena obejmuije:

« robocizne

« wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy iz powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

o koszty posrednie w skfad ktdrych wchodza;: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

 zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow ktére moga wystapic
w czasie realizacji robot

ST.01- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
45100000-8 Przygotowanie pomieszczenia do robét budowlanych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

. Zakres rohét objetych ST.01

1.1. Rozbiérka istniejgcych $cian wydzielajacych strefe szaf serwerowych,

1.2. Przesunigcie istniejacych dwoch szaf serwerowych z zachowaniem ciggtosci pracy i chfodzenia

1.3. Przesuniecie jednostek wewnetrznych klimatyzacji w strefe pracy serweréw,

1.4. Postawienie $ciany tymczasowej gipsowo-kartonowej na petng wysoko$¢ (5,2m) z otworem drzwiowym
zamknietym drzwiami, dla wydzielenia strefy pracy na czas rob6t budowlanych,

1.5. Rozbiorka istniejacej posadzki,

1.6. Rozbidrka podtogi i podtoza w strefie montazu podkonstrukcii stalowe;,

1.7. Wytyczenie lokalizacji podkonstrukciji stalowej,

1.8. Wykonanie bruzd pod instalacje podtynkowe,

1.9. Skucie odparzonych tynkéw,

1.10. Demontaz istniejgcej szafy wbudowanej oraz drzwi do pomieszczenia.

ST.02- ROBOTY KONSTRUKCYJNE
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

. Zakres robo6t objetych ST.02

Konstrukcja wsporcza lekka stalowa belkowa, montowana nad stropem istniejgcym, pod posadka. Belki nosne z
dwuteownikow walcowanych ekonomicznych IPE 180. Pod serwerami przewidziano zamontowanie poprzeczek
petnigcych role zabezpieczajaca belki przed zwichrzeniem.

. Materialy

Podwaliny z betonu B25 zbrojone stalg A-llIN: prety #8 co 5x5¢cm.

Stal ksztattowa S235(St3SX).

Klasa konstrukcji stalowych EXC1 wedtug wymagan normy PN-EN 1090 (lub réwnowaznej w catosci).
Zabezpieczenie antykorozyjne stali przez malowanie farbami systemowymi:

-Kategoria korozyjnosci atmosfery C3 ($rednia)

-Trwatos¢ systemu malarskiego dtuga (H > 15 lat) wg PN-EN ISO12944 (lub réwnowaznej w cato$ci).

-Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do stopnia St3 wg PN ISO 8501-1 (lub réwnowaznej w
cato$ci). Jednoczes$nie powierzchnie powinny zostaé przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi
w kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systeméw malarskich.

taczniki Srubowe cynkowane ogniowo. Zabezpieczenie p. poz. podkonstrukcji przez malowanie do R60.

. Wykonanie robét.

Oparcie belek na $cianach murowanych, za posrednictwem blach stalowych 250%250x10mm lub podwalin
zelbetowych 25x25x15cm. Podwaliny z betonu B25 zbrojone stalg A-lIN: prety #8 co 5x5¢cm.

Przyspawanie pretow pionowych w miejscach docelowej lokalizacji trzech szaf serwerowych,
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ST.03 - PODLOZA, POSADZKI, NAPRAWA TYNKOW, MALOWANIE
45320000-6 Roboty izolacyjne

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 Roboty malarskie

. Zakres robot objetych ST.03

Wypetnienie przestrzeni miedzy belkami stalowymi podkonstrukcji keramzytem izolacyjnym wraz z
zageszczeniem,

Wykonanie szprycu cementowego

Utozenie styropianu akustycznego pod jastrych cementowy,

UtoZenie podktadek elastomerowych na belkach stalowych pod jastrych cementowy,
Wykonanie jastrychu cementowego z wypuszczeniem pretow stalowych w miejscu podparcia szaf serwerowych,
Wymurowanie podwaliny obwodowej z gazobetonu,

Otynkowanie bruzd instalacyjnych,

Naprawa istniejacych tynkdw,

Gruntowanie i malowanie $cian oraz sufitu,

Malowanie grzejnika,

UtoZenie wykfadziny dywanowej w ptytkach,

Montaz listew przypodtogowych profilowanych z drewna, malowanych w kolorze drzwi.
. Materiaty

6.1.KERAMZYT izolacyjny S. Gestos¢ nasypowa 510 kg/m3 + 15%, frakcja 0-4 mm.
KERAMZYT izolacyjny M. Gesto$¢ nasypowa 320 kg/m3 + 15%, frakcja 4-10 mm.
KERAMZYT izolacyjny L. Gestos¢ nasypowa 290 kg/m3 + 15%, frakcja 10-20 mm.

* grubo$¢ 10 cm

6.2. Folia polietylenowa PE ( warstwa rozdzielajaca)

* nieprzepuszczalna dla wody

* grubos¢ minimum 0,2 mm

6.3.Plyty styropianowe (izolacja akustyczna na stropach)

* gesto$¢ pozorna — 10 kg/m3

* grubos¢ — 15 mm

* zdolno$¢ samogasniecia

« atest higieniczny

6.4. Podktadki elastomerowe

Niezbrojona podktadka elastomerowa, wykonana z najwyzszej jakosci kauczuku syntetycznego EPDM gr. 5Smm
6.5.Jastrych cementowy (podktad bezposrednio pod posadzke)

* klasa wytrzymato$ci: ZE 20 wg normy DIN 18560 (lub rownowaznej w catosci)

* wytrzymatoS¢ na Sciskanie: = 25 Mpa

* uziarnienie 0-4 mm

6.6. Masa samopoziomujaca pod posadzke z wyktadziny dywanowej

* Preparat gruntujacy

+ Masa samopoziomujaca

6.7. Wykladzina dywanowa w ptytkach

Wymiary: 60/60/6mm

Postac: Petelkowa strukturowana, Barwiona w masie

Skfad runa zawiera 100% sktadnikow z regenerowania

Wysoko$¢ warstwy uzytkowej 3.1 mm

Ciezar catkowity: 4100g/m2

Gesto$¢ runa 0,131g/cm3

antyelektrostatyczna

Klasyfikacja uzytkowa wg EN 130733 Uzytkowanie komercyjne intensywne (lub rbwnowaznej w catosci)
Redukcja hatasu a w=0,15

Klasa reakcji na ogien EN 13501-1 Bfl - s1 (trudno zapalny)
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Przy uktadaniu keramzytu nalezy przestrzega¢ generalnej zasady dostosowania odpowiedniej frakcji kruszywa, do
projektowanej grubosci wypetnienia.
+ W warstwach o grubo$ci 0-6 cm powinien by¢ uzyty keramzyt o najdrobniejszej granulaciji czyli KERAMZYT
izolacyjny S. Gesto$¢ nasypowa 510 kg/m? + 15%, frakcja 0-4 mm.
+W warstwach o grubosci 3-9 c¢cm powinien by¢ uzyty keramzyt o $redniej granulacji czyli KERAMZYT
izolacyjny M. Gesto$¢ nasypowa 320 kg/m? + 15%, frakcja 4-10 mm.
*W warstwach o grubosci powyzej 8 cm powinien by¢ uzyty keramzyt o najgrubszej granulacji czyli
KERAMZYT izolacyjny L. Gestos¢ nasypowa 290 kg/m? + 15%, frakcja 10-20 mm.

Kruszywo nalezy utozy¢ na catej powierzchni i dopiero woéwczas mozna rozpoczaé zageszczanie.

Wykonanie izolacji przeciwdzwiekowej nalezy rozpocza¢ od utozenia wzdtuz Scian na podtozu paska
styropianu grubosci 1,5¢cm i wysokosci 10cm

+ Nastepnie uktada sie materiat izolacyjny na powierzchni stropu. Ptyty powinny by¢ do siebie doci$nigte na
stykach bez szczelin i ubytkéw aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw dzwiekowych.

Izolacje przeciwdzwiekowg nalezy szczelnie pokry¢ nieprzepuszczalnym dla wody i dostatecznie wytrzymatym
materiatem uktadanym z rolki (folia PE gr. 0.2mm). Styki pokrycia nalezy wykona¢ na zaktadki klejone o
szeroko$ci 10 cm z wywinieciem na pasy brzegowe w celu ochrony pionowego paska izolacyjnego -
dylatacyjnego przed kontaktem z betonem podktadu i zawilgoceniem.

Podktad ptywajacy z jastrychu nie moze mie¢ jakichkolwiek bezposrednich powigzan z graniczacymi z nim
czesciami

budynku. Musi on mie¢ mozno$¢ ruchu na swoim podtozu.
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Ramy

53 zbudowane z dwoch stupow, lgczy
poprzecznych, paneli bocznych lub zestawu
faczy poprzecznych i belek ukosnych w celu
zapewnienia koniecznej sztywnosdi.

Rama podstawowa skfada sig z dwoch
stupdw, taczy poprzecznych oraz néizek.

llose taczy poprzecznych zastosowa

w ramie zalezy glownie od jej wysokosci,
przy czym minimalnie sg wykorzystywane
dwa.

Najczescie] uzywane wy i ramy to:

2000, 2500, 2275, 3000, 3500 oraz
4000 mm. Mozliwe jest wykonanie ram do
wysokosci 8000 mm.

Stupy

Istnieja dwa typy stupdw, z szescioma badz
dwunastoma zagieciami, stosowane

w zaleznosci od ciezaru tadunku, wysokosci
regatu i rodzaju wypeltnienia ramy. Boki obu
typdw s3 perforowane co 25 mm. Otwory
te stuzg do montazu wspornikdw patek

i akcesoridw.

Szerok upa wynosi jedynie 30 mm, dzieki

czemu powierzchnia potek nie jest w zaden
sposdb ograniczona. Jego przednia czedé
jest zupetnie gladka, co zapewnia wygode
uzytkowania regatu, natomiast precyzyjne
wykoriczenie gwarantuje bezpieczenstwo.

Panele metalowe HM

Sa to podstawowe elementy, z ktérych wykonane
sa potki. Produkuije sie je z blachy ocynkowanej
zaginanej w sposob gwarantujacy duza no$nosé
potek na ich catej powierzchni.

Panele potaczone sa ze stupami za pomoca
wspornikdw. Ksztatt wspornikdw sprawia, iz

w miare zwigkszania sie ciezaru tadunku, zwieksza
sig réwniez sztywnos¢ polaczenia.

Wspornik

-~

-
\ . }
- /

No6zki metalowe

Stosowane w przypadku wysokich
regatéw i wszedzie tam, gdzie
wymagane jest zakotwienie regatéw do
posadzki.

Typowe rozmiary potek metalowych:
Dtugosc = 750, 1000, 1250 oraz 1400 mm
00, 400, 500 oraz 600 mm
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A "ARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER & MAREK WOLYNIEC,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

projekt budowlany i wykonawczy opracowany przez Pracownie Projektowg "ARCHITEKT" s.c.

Aprobaty techniczne, certyfikaty i normy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.

"Wymienione w dokumentacji odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagarn okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spetnia¢ wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L88 z
04.04.2011, str.5, z pézn.zm.)

Zgodnie z Art. 101 ust.4 i5 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisanym pod warunkiem, ze Wykonawca udowodni w ofercie, w szczegélno$ci za pomocg przedmiotowych Srodkéw
dowodowych, o ktorych mowa w art. 104,105, Ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spefniajg wymagania
okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia."

opracowat: Juliusz Modlinger
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