SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
Zadanie 1 ,Budowa i przebudowa $ciezek rowerowych jako uzupetnienie istniejacego systemu sciezek rowerowych na terenie miasta
Kielce —geologiczny szlak rowerowy — zadanie 1”
e Odcinek nr 6 ul. Zytnia (strona pétnocna i potudniowa) od ul. Armii Krajowej do przejécia dla pieszych przy hali
Widowiskowo-Sportowej
e Odcinek nr 7 ul. Armii Krajowej (strona wschodnia) wraz ze skrzyzowaniem z ul. Zytnig, ul. Grunwaldzka,
ul. Zelazng
e  Odcinek nr 8 ul. Krakowska (strona pétnocna) od ul. Checinskiej do ul. Bp. Kaczmarka
Zadanie 2 - Usprawnienie obstugi komunikacjg zbiorowa terenéw pomiedzy ulicami: Bp. Kaczmarka, Armii Krajowej
i Karczéwkowskg poprzez umozliwienie wjazdu autobusom miejskim z ul. Krakowskiej w ul. Checinskg w Kielcach.
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UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

zawarta w Kielcach w dniu ........ccocoveviieieennnnnen. pomiedzy:

..................................... zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z doktadnym opisem 0s6b reprezentujacych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze:

(A) Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:

Zadanie 1 ,,Budowa i przebudowa S$ciezek rowerowych jako uzupelnienie istniejacego
systemu S$ciezek rowerowych na terenie miasta Kielce —geologiczny szlak rowerowy
— zadanie 1”

Odcinek nr 6 ul. Zytnia (strona pélnocna i poludniowa) od ul. Armii Krajowej
do przejscia dla pieszych przy hali Widowiskowo-Sportowej

Odcinek nr 7 ul.  Armii  Krajowej (strona wschodnia) wraz
ze skrzyzowaniem z ul. Zytnia, ul. Grunwaldzka, ul. Zelazng

Odcinek nr 8 ul. Krakowska (strona polnocna) od ul. Checinskiej
do ul. Bp. Kaczmarka

Zadanie 2 - Usprawnienie obslugi komunikacja zbiorowg terenow pomiedzy ulicami:
Bp. Kaczmarka, Armii Krajowej i Karczowkowska poprzez umozliwienie wjazdu
autobusom miejskim z ul. Krakowskiej w ul. Checinska w Kielcach.

(B) Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie

zamoOwienia publicznego udzielonego w trybie ................ zgodnie z przepisami ustawy
Z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej PZP, Wykonawca
w swojej ofercie przedtozyt Zamawiajgcemu warunki na jakich jest gotow wykonaé prace
projektowe w zakresie okreslonym w warunkach postgpowania oraz zapewnit go
0 dysponowaniu stosownym doswiadczeniem, wiedzg, infrastrukturg techniczng oraz
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(©)

(D)

zapleczem finansowym i gwarancjami, niezbednymi do podjecia si¢ prac projektowych
w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego;

Zamawiajacy powierzyt Wykonawcy wykonanie prac projektowych w zakresie okreslonym
ponizej;

Strony zamierzajg uregulowa¢ w niniejszej Umowie wzajemne prawa i obowigzki takze
w okresie realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu.

Art.1 DEFINICJIE

Strony ustalaja, dla potrzeb interpretacji Umowy, znaczenie nast¢pujacych pojec:

1.

10.
11.

Formularz cenowy — zatacznik oferty, w ktorym podana zostata przez Wykonawce kwota
wynagrodzenia za prace projektowe ogdtem oraz kwoty wynagrodzenia za poszczeg6lne
opracowania projektowe lub ich czesci.

Harmonogram prac projektowych — oznacza harmonogram rzeczowo-finansowy
sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego, okreslajacy terminy
wykonania wszystkich prac projektowych objetych zamowieniem oraz kwoty wynagrodzenia
za poszczegolne opracowania projektowe lub ich cz¢$ci wykazane w Formularzu cenowym.
Opracowanie projektowe — oznacza cze$¢ przedmiotu Umowy wyodrebniong ze wzgledu
na odbiory cze$ciowe i/lub czgsciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej
Umowie 1/lub zatacznikach do niej.

Podwykonawcy — osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie czgsci
przedmiotu Umowy.

Prace projektowe — wykonanie wszystkich czynnosci i opracowan projektowych bedacych
przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiajacego.

Protokol odbioru — pisemny dowodd sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego,
potwierdzajacy, ze opracowania projektowe bedace przedmiotem odbioru wykonano zgodnie
z Umowa.

Protokol odbioru warunkowego — pisemny dowod sporzadzony 1 podpisany przez
Zamawiajacego, informujacy, Ze opracowania projektowe bedace przedmiotem odbioru
podlegaja odbiorowi pod warunkiem wprowadzenia okreslonych w nim uwag we wskazanym
terminie.

Protokol przekazania — pisemny dowod sporzadzony przez Wykonawce 1 podpisany przez
Zamawiajacego, potwierdzajacy ze opracowania projektowe bedace przedmiotem odbioru
zostaly przekazane Zamawiajacemu i zawierajacy oswiadczenie Wykonawcy, ze zostaty one
wykonane zgodnie z Umows, obowigzujacymi przepisami i normami oraz sa kompletne
Z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzyc.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osob¢ wymieniong przez Wykonawce w niniejszej
Umowie, badZz inng osob¢ wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie, Ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Strona — oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce w zaleznosci jak kontekst tego wymaga.

Umowa — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami.
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12. Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe W formie pisemnej
0 charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamowienia, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca
a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamdéwien na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

13. Wlasciwy organ — organ administracji publicznej rzeczowo i miejscowo wilasciwy do
rozpoznawania 1 rozstrzygania okreSlonego rodzaju spraw w  postgpowaniu
administracyjnym.

14. Wymagania Zamawiajacego — dokument zatytutlowany ,,Wymagania Zamawiajacego”,
wyszczegoblniajacy cel prac projektowych, zakres projektu i/lub inne kryteria techniczne oraz
wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.

Art. 2 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
Zadanie 1 ,Budowa i przebudowa sciezek rowerowych jako uzupetnienie
istniejgcego systemu sciezek rowerowych na terenie miasta Kielce —geologiczny
szlak rowerowy — zadanie 1”
e Odcinek nr 6 ul. Zytnia (strona pétnocna i potudniowa) od ul. Armii Krajowej
do przejscia dla pieszych przy hali Widowiskowo-Sportowej
e Odcinek nr 7 ul.  Armii  Krajowej (strona wschodnia) wraz
ze skrzyzowaniem z ul. Zytnia, ul. Grunwaldzka, ul. Zelazna
e Odcinek nr 8 ul. Krakowska (strona poéinocna) od ul. Checinskiej
do ul. Bp. Kaczmarka
Zadanie 2 - Usprawnienie obstugi komunikacjg zbiorowg terenéw pomiedzy
ulicami: Bp. Kaczmarka, Armii Krajowej i Karczowkowska poprzez umozliwienie
wjazdu autobusom miejskim z ul. Krakowskiej w ul. Checinska
w Kielcach.

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany:

a) zgodnie z niniejsza Umowa, oferta wraz z formularzem cenowym Wykonawcy,
Wymaganiami Zamawiajacego wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa w kazdym zakresie
dotyczacym niniejszego przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem celow jakiemu ta
dokumentacja ma shuzy¢, wtym wyboru Wykonawcy robot budowlanych w trybie
przewidzianym przez przepisy ustawy PZP,

b) w ilosci egzemplarzy zgodnej z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach
Zamawiajacego, W tym w postaci nagrania na nosniku elektronicznym w wersji zgodne;j
z zapisami Wymagan Zamawiajacego w zakresie opracowan projektowych niezbgdnych
do przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje
robot budowlanych.
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3. Strony niniejszej Umowy zobowigzane sa do wspoétdziatania przy wykonywaniu prac
projektowych stanowigcych ich przedmiot w celu terminowego, nalezytego 1 jak
najlepszego wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Art.3 TERMINY

Ustala si¢ nastepujace terminy umowne W zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

a) termin rozpocze¢cia realizacji prac projektowych jest roéwnoznaczny z datg podpisania
niniejszej Umowy,

b) termin wykonania opracowan projektowych, roéwnoznaczny z przekazaniem tych
opracowan Zamawiajacemu do odbioru zgodnie z Harmonogramem prac projektowych
z0sStaje UStaAloNy d0 NIA: veuieeireeiieiiereeenrinreaseeontontessssnssnsessessnssnsossssssssnssnssnns

) termin wykonania czynnosci polegajacych na wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych
punktow granicznych nieruchomosci wraz ze sporzadzeniem protokotu rownoznaczny
z datag okreslong w wezwaniu Zamawiajacego po otrzymaniu ostatecznej decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Wykonawca w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt

(propozycje¢) Harmonogramu prac projektowych.

Przedstawiony Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego. Wykonawca w ciggu 7 dni od zatwierdzenia propozycji Harmonogramu prac

projektowych lub otrzymania uwag (w tym droga mailowa) przekaze Zamawiajacemu

podpisany lub poprawiony dokument w wersji papierowej.

Harmonogram prac projektowych powinien jednoznacznie okresla¢ terminy wykonania

wszystkich prac projektowych objetych zaméwieniem.

Zawarto$¢ Harmonogramu prac projektowych powinna odpowiada¢ wykazowi opracowan

wyszczegblnionych w Formularzu cenowym, z ich ewentualnym rozbiciem w razie potrzeby

uwzglednienia szczegdtowych terminow.

Opracowania projektowe 1 cze$ci opracowan projektowych majg by¢ realizowane zgodnie

z zatwierdzonym Harmonogramem prac projektowych.

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych zmian w zatwierdzonym Harmonogramie prac

projektowych bez zgody Zamawiajacego.

Art.4 WYNAGRODZENIE, WARUNKI PELATNOSCI I ZMIANA KOSZTOW
WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wynagrodzenie

1.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przystluguje catkowite wynagrodzenie
ustalone na podstawie oferty w tacznej kwocie:

NELLO ..o (STOWNIE: ..o )
VAT e, (STOWIIE: .. )
DIULEO ..o (STOWNIE: ..o ).

W ustalonej kwocie wynagrodzenia umownego ujete zostaly wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem prac projektowych oraz podatek od towaréw i1 ustug VAT.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia faktur czeSciowych.
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Podstawa wystawienia faktury czg¢sciowej/koncowej bedzie protokot  odbioru
czesciowego/koncowego  opracowania  projektowego  badz  ostateczna  decyzja
administracyjna. Wartos$¢ faktury koncowej nie moze wynosic¢ wigcej niz 50% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1.

W przypadku opracowan projektowych bedacych podstawa do uzyskania decyzji
administracyjnej, fakture cze$ciowa mozna wystawi¢ do wysokosci 70% wynagrodzenia
brutto przewidzianego za to opracowanie projektowe. Pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia
w wysokosci 30% zostanie wyplacona Wykonawcy po uzyskaniu ostatecznej decyzji. Jezeli
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy nie wystapi z wnioskiem o wydanie
decyzji, pozostala czg§¢ wynagrodzenia w wysokos$ci 30%, o ktérej] mowa wyzej, zostanie
wyplacona na wniosek Wykonawcy przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami ust. 3.

Warunki platnos$ci

5.

10.

11.

12.

Termin ptatnosci faktur czgsciowych i koncowej dla Wykonawcy ustala si¢ do 30 dni od dnia
dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Wynagrodzenie ptatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawce.
W fakturze nalezy uwzglednié¢ nastepujace dane:

— Nabywca: Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325,

— Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.
W razie nieterminowej zaptaty faktury Zamawiajacy zaplaci na rzecz Wykonawcy odsetki
ustawowe za opdznienie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub  ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia

tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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13.

14.

15.

Zmi
16.

17.

18.

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy potragca kwotge wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia moze stanowic¢ podstawe
do odstapienia od Umowy w sprawie zamowienia przez Zamawiajacego.
Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznos$cig zmian w budzecie miasta
albo wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wczes$niej niz po
dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ.

ana wynagrodzenia umowy zawartej na okres dluzszy niz 12 miesiecy

W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia 1 wysokos$ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych — jezeli zmiany
te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, kazda ze Stron
moze wystgpi¢ z takim wnioskiem do drugiej Strony Umowy w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia.

Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia z powodu okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 16, za
wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dofaczy¢ liste
pracownikow zaangazowanych w realizacj¢ Umowy oraz o$wiadczenie o braku zalegtosci
w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen
pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych nalezy wskaza¢ sum¢ wzrostu kosztéw realizacji zamowienia
publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych (PPK) przez
podmiot zatrudniajgcy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 17 musi zawiera¢ szczegotowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym peliong funkcje, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamdwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas wyptacanego
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepisOw wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i1 zdrowotne. Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia listy 0sob zaangazowanych do realizacji zamowienia wraz z podaniem danych,
o ktorych mowa w ust. 16, rowniez na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

wskazanym we wniosku.
Strony zglosza w terminie 14 dni pisemne zastrzezenia do zasadnosci propozycji zmiany
wynagrodzenia, jezeli zadanie be¢dzie bezzasadne, zmiany, o ktérych mowa w ust. 16 nie
wplyna na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawceg, zostang przedstawione
nierzetelne dane Iub zadanie bedzie zawierato omylki i btedy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 16 zostanie dokonana
od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej, zasad podlegania
ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak niz od daty, w ktorej zmiany
te wywolaly wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawcg.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 16
I 17 Wykonawca do dnia podpisania aneksu zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT
w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci rdznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikow wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajacego wynagrodzenie. W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakture z zastosowaniem stawki
VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac wynagrodzenie brutto.
W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w biad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 17, aneks zwigkszajacy wynagrodzenie
na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujagcym wynagrodzeniem bedzie to, ktore
zostalo ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatno$ci dokonane na podstawie
tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ponad kwot¢ wynagrodzenia
obowiazujacego przed data zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajacego,
w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.
Ustala sig:
a) poziom zmiany ceny materiatlow lub kosztow uprawniajacy Strony Umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia: 10%,
b) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po uptywie 6
miesiecy obowigzywania Umowy,
€) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia:
4% wartosci przedmiotu Umowy brutto.
Zmiana cen materiatow lub kosztow uprawniajgca Strony niniejszej Umowy do wniosku
0 zmian¢ wynagrodzenia b¢dzie wynikata ze wskaZznika zmiany ceny materiatow lub kosztow,
oglaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego za dany rok realizacji
prac projektowych przewidzianych w Umowie.
Strony wspdlnie ustala wplyw zmiany ceny materiatéw lub kosztow na koszt wykonania
zamoOwienia oraz okreslenie okreséw, w ktorych moze nastgpowaé zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy.

Art.5 OBOWIAZKI WYKONAWCY
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Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwione prace projektowe zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajacego, stanowigcymi Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.
Wykonawca powinien skierowa¢ do wykonania przedmiotu Umowy osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

2.1. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
W ust. 2, nie pozniej niz 7 dni przed planowang zmiang.

2.2. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni po
otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy wyltacznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanych osob beda nie mniejsze niz wymagane
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydhuzenia terminu wykonania Umowy.

2.3. Wprowadzenie zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, bez akceptacji Zamawiajacego moze
stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Niewniesienie sprzeciwu przez Zamawiajacego w wyznaczonym terminie 7 dni oznacza
akceptacj¢ zmiany.

W branzach niewskazanych w Umowie Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasne ryzyko
zapewnia dobor odpowiednich projektantow posiadajacych kwalifikacje do wykonywania
prac projektowych.
Lista wszystkich projektantow i konsultantdow zaangazowanych przez Wykonawce do
projektowania ze wskazaniem projektanta prowadzacego wykonanie przedmiotu Umowy,
wraz z opisem ich uprawnien, adresow e-mail i korespondencyjnych, telefonoéw
kontaktowych, faksow 1 o$wiadczen o podjeciu si¢ obowigzkéw projektanta zostanie
przedtozona w terminie 7 dni od otrzymania (w tym droga mailowa) zadania Zamawiajacego
wystosowanego w trakcie realizacji Umowy.

Do obowigzku Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego nalezy jednorazowa

aktualizacja cen w kosztorysach inwestorskich na wezwanie Zamawiajacego wystosowane

w terminie do 12 miesiecy od dnia odbioru dokumentacji projektowe;.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi brak postepow w wykonywaniu prac projektowych podczas

kolejnych spotkan kontrolnych, moze wezwa¢ Wykonawce do udokumentowania

zaawansowania prac projektowych oraz podjetych dziatan w celu nadrobienia op6znien.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy

z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w formie pisemnej o spelnieniu

wymogu, o ktorym mowa powyzej. Przedlozenie o$wiadczenia, nie wylacza uprawnienia

Zamawiajacego do weryfikacji spelnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez

Zamawiajacego, W szczegoOlnosci poprzez zadanie okazania dokumentéw dotyczacych

pojazdow.

Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy .................... , ktory jest

upowazniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarzadzania realizacja Umowy oraz

do bezposrednich kontaktow z Zamawiajacym.

Art. 6 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
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Zamawiajacy ma obowigzek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach majacych

wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy w kazdej chwili moze zada¢ od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac

projektowych oraz uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania przedmiotu

Umowy przez Wykonawce, a w szczegOlnosci jego jakoSci, terminowosci wykonania,

zgodnos$ci z warunkami zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego, zgodnosci z wiedza

techniczng, prawem budowlanym, obowigzujacymi normami i innymi obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspotdziatania z Wykonawca w wykonywaniu przez niego

prac projektowych polegajacego na:

a) dostarczeniu mu potrzebnych dokumentdéw i opracowan begdacych w posiadaniu
Zamawiajacego,

b) pisemnym uzgadnianiu poszczegdlnych opracowan projektowych lub jego czeSci
przedstawionych przez Wykonawce, przy czym, przed ich ostatecznym uzgodnieniem
Zamawiajacy moze zazadac¢ ich poprawienia, uzupetnienia lub zmiany.

Polecenie zmiany

4.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazac:

a) poming¢ jakie$ opracowanie projektowe lub jego czesci,

b) zmieni¢ kolejnos¢ i termin wykonania opracowan projektowych lub ich czescli,

€) wykonac¢ zamienne opracowanie projektowe lub jego czesci,

d) wykonac¢ dodatkowe opracowanie projektowe,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z tych polecen.

4.1. Polecenie przez Zamawiajacego zmiany nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki zmiany moga stanowi¢ podstawe¢ do modyfikacji — na wniosek Wykonawcy
lub Zamawiajagcego — wynagrodzenia lub/i terminu zakonczenia opracowan
projektowych lub/i innych zapiséw umownych.

4.2. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 4, moze stanowi¢
podstawe do wydtuzenia terminu wykonania opracowania projektowego lub wzrostu
wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu,
w ciggu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany (w tym droga mailowa), propozycje
zawierajaca:

a) opis dziatan, czynnosci i opracowan niezbednych do realizacji prac projektowych
objetych poleceniem zmiany,

b) materialy zawierajgce wszelkie niezbedne modyfikacje Harmonogramu prac
projektowych i innych zobowigzan umownych,

c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 4.4 — jesli
zachodzi taka potrzeba.

4.3. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 4, moze stanowi¢
podstawe do skrocenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia, to na
wniosek Zamawiajacego Strony Umowy ustalg nowe terminy wykonania lub/i zmiany
wynagrodzenia w drodze aneksu.
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4.4. Jezeli prace projektowe wynikajace z polecenia zmiany, nie odpowiadajg opisowi zadnej
pozycji w Formularzu cenowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacje indywidualng proponowanej ceny tych prac. W kalkulacji
indywidualnej Wykonawca powinien uwzglgdni¢ metodg wyceny i sktadniki ceny jakie
zastosowat do wyceny tych pozycji z Formularzy cenowych, ktore posiadajg najbardziej
zblizony charakter do przedmiotu zmiany. Oprécz kalkulacji ceny dla przedmiotu
zmiany, Wykonawca powinien przedtozy¢ kalkulacje ceny, tych pozycji z Formularzy
cenowych, ktore posiadaja najbardziej zblizony charakter do przedmiotu zmiany.

4.5. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem niewywigzania si¢ ze zobowigzan
umownych przez Wykonawce lub Zamawiajacego, wszelkie dodatkowe koszty zwigzane
Z takg zmiang zostang pokryte odpowiednio przez Wykonawce lub Zamawiajacego.

4.6. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 4.4, Zamawiajacy sprawdzi w ciggu 14 dni
jej zgodnos$¢ z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jesli nie bedzie
miat zastrzezen to zaakceptuje propozycje.

4.7. Jezeli wycena zmiany przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4.4, Zamawiajacy wprowadzi
wyceng zmiany opartg na wlasnych wyliczeniach po negocjacjach z Wykonawca.

4.8. Po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiajacego, do czasu podpisania aneksu
zawierajgcego skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca bedzie realizowat
niezwlocznie t¢ zmiang.

Art. 7 ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przekazanie do odbioru uzgodnionego opracowania projektowego (badz jego czesci) nastapi
w siedzibie Zamawiajacego i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajgcego
I Wykonawcy na podstawie Protokotu przekazania.

2. Do Protokotu przekazania Wykonawca zalacza wykaz opracowan projektowych wraz ze
szczegotowymi spisami ich zawartoSci oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, 1z
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujagcymi przepisami
I normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

3. Podpisany przez Zamawiajacego Protokot przekazania wraz z wykazem opracowan Stanowi
potwierdzenie przekazania przedmiotu Umowy, lecz nie stanowi akceptacji Zamawiajgcego
jego kompletnosci i jakoSci.

4. Zamawiajacy ma obowigzek dokonania sprawdzenia przekazanego opracowania
projektowego w ciggu 30 dni od dnia jego otrzymania. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ przedtuzenia tego terminu do 60 dni w przypadku opracowan skomplikowanych
lub wielobranzowych.

5. Przekazane przez Wykonawce opracowanie projektowe lub jego czes¢, stanowigce przedmiot
odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiajacego, ktory moze:

a) zaakceptowac przekazane opracowanie projektowe i podpisa¢ Protokot odbioru,

b) warunkowo zaakceptowac przekazane opracowanie projektowe pismem lub Protokotem
odbioru warunkowego, wskazujac nieprawidtowosci oraz termin ich usunigcia, a po
wprowadzeniu wszystkich uwag — ostatecznie zaakceptowac i podpisa¢ Protokot odbioru,
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C) nie zaakceptowaé przekazanego opracowania projektowego, wskaza¢ nieprawidtowosci
i termin ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest po usunigciu nieprawidtowosci do
ponownego przekazania opracowania projektowego Protokotem przekazania.

W sytuacji okre§lonej w ust. 5 pkt b) za termin wykonania opracowania projektowego uwaza
si¢ terminowe usuni¢cie wad, zgodnie z pismem Zamawiajacego lub Protokotem odbioru
warunkowego.
W sytuacji okreslonej w ust. 5 pkt ¢) za termin wykonania opracowania projektowego uwaza
si¢ dat¢ przekazania kompletnego poprawionego opracowania.
Przy odbiorze Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia prawidtowosci
poszczegolnych rozwigzan projektowych i technicznych, co uprawnia go do zgloszenia
roszczen z zakresu rgkojmi lub gwarancji (w zaleznosci od wyboru Zamawiajacego) na
wypadek, gdyby wady dokumentacji co do poszczegdlnych rozwigzan projektowych ujawnity
si¢ na etapie postepowania o udzielenie zamowienia na realizacje robot badz w trakcie ich
realizacji.
Opracowanie projektowe lub jego cz¢s¢ bedaca podstawa do wydania decyzji
administracyjnych, opinii lub postanowien podlega dodatkowo weryfikacji przez whasciwe
organy. W przypadku wad opracowania projektowego lub jego czeSci stwierdzonych przez
wlasciwy organ w czasie wydawania decyzji, opinii lub postanowien, Wykonawca
zobowigzany jest poprawi¢ opracowanie projektowe lub jego czes¢ w terminie wskazanym
przez ten organ.

O zauwazonych nieprawidlowosciach w dokumentacji, w tym niezgodnosci

Z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce w kazdym

czasie ich ujawnienia.

Art.8 ZMIANY UMOWY

Niezaleznie od zmian dopuszczanych przepisem art. 455 ustawy PZP, Zamawiajacy moze
dokona¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) opoznienia W zawarciu Umowy, uniemozliwiajacego rozpoczecie prac Spowodowane
W szczegllnosci korzystaniem przez wykonawcoéw ze Srodkéw ochrony prawnej
okreslonych w ustawie PZP,

b) zmian bedacych nastepstwem dziatan badz zaniechan Zamawiajacego lub podmiotow
trzecich, w tym w szczeg6lnos$ci organdéw administracji podczas uzyskiwania opinii,
postanowien, uzgodnien i decyzji wymaganych przepisami szczegdlnymi,

C) zmian przepiséw prawa zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) zmian begdacych nastgpstwem zdarzen losowych, o ktorych niezwlocznie poinformowano
Zamawiajacego,

e) polecenia przez Zamawiajacego dokonania zmiany w opracowaniu dokumentacji
projektowej, o ktérym mowa w art. 6 ust. 4 niniejszej Umowy,

f) zwigkszenia czgéci zakresu ushug wynikajace m. in. z wykonania zamiennego lub
dodatkowego pracowania projektowego lub jego czesci,

g) ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

h) zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 4 pkt 16 — 25 niniejszej Umowy,
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1) zmiany nazwy zadania,

J) zmiany nazwy Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

K) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiany lub wprowadzenia czg¢éci zamowienia, ktorej
wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy
Podwykonawcy.

2. Nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) zmiana danych osobowych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b) zmiana danych teleadresowych,

€) zmiana Harmonogramu prac projektowych pod warunkiem, ze koncowy termin wykonania
nie ulegnie wydtuzeniu.

3. Przypadki okre$lone w ust. 1 pkt a) - f) moga stanowi¢ podstawe do zmiany terminu
wykonania przedmiotu Umowy o czas, w ktérym niemozliwe byto realizowanie zamowienia.

4. Przypadki okreslone w ust. 1 pkt €) - h) moga stanowi¢ podstawe do zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang zakresu, Sposobu i kosztow wykonania przedmiotu Umowy.

5. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 wymagana bedzie zgoda Zamawiajacego
i zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Wykonawca wystagpi z wnioskiem o aneks,
pisemnym wyjasnieniem okoliczno$ci niedotrzymania terminu umownego oraz propozycja
aktualizacji Harmonogramu prac projektowych najpdzniej 14 dni przed uptywem terminu
umownego wykonania danego opracowania projektowego, chyba ze okoliczno$¢ taka
zaistniala pozniej. Zawarcie aneksu nie jest wymagane w przypadkach okreslonych w ust. 2.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania cze$ci zamoOwienia na
kazdym etapie jej realizacji okreslonym w Harmonogramie prac projektowych. Wykonawca
moze zada¢ wowczas wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania i odebrania
zrealizowanej czgsci Umowy.

7. Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy.
Minimalna warto$¢ ustug objetych niniejsza umowa obejmuje 80% wartosci wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

Art. 9 NADZOR AUTORSKI

1. Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego.

2. Obowigzki Wykonawcy z tytulu nadzoru autorskiego wygasajag wraz z uptywem terminu
gwarancji wykonawcy robot budowlanych zrealizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej.

3. Strony postanawiaja, ze W przypadku realizacji rob6t budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej zawarta zostanie odrgbna umowa o sprawowanie nadzoru
autorskiego wg projektu zalgczonego do niniejszej Umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy o nadzor autorski, ustalone zostanie wynagrodzenie netto
okreslone wg stawki wynoszace;j:

a) nadzor autorski na terenie budowy — za jeden pobyt na budowie w wysokosci: ............ zt
(STOWNIE: ... )

b) nadzor autorski w siedzibie Wykonawcy - za jeden nadzor w wysokosci: ............ zk
(STOWIE: ... )
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5. Zamawiajacy pisemnie lub faksem lub drogg elektroniczng wezwie Wykonawce do zawarcia
umowy o nadzér autorski.

Art. 10 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy w kwocie stanowigcej 5% warto$ci wynagrodzenia brutto bez nadzoru autorskiego
(zgodnie wyliczeniem podanym w pozycji nr 4.3 Zalacznika nr 2a do Oferty oraz
w pozycji 7 Zatacznika nr 2b do Oferty) tj. .............. zt (stownie: ............... ) w formie:

2. Czg$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z Umowa wykonanie prac projektowych zostanie
zwrécona Wykonawcy w wysokosci 70% wartosci tego zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia podpisania Protokolu odbioru dokumentacji projektowej z uwzglednieniem kar
umownych pokrytych z zabezpieczenia.

3. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy oraz udzielonych
przez Wykonawce gwarancji pozostanie kwota w wysokosci 30% warto$ci zabezpieczenia
ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrocona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznos$ci od tego ktory z tych terminéw uptynie pozniej.

4. Jezeli termin odbioru koncowego prac projektowych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy bedzie przedtuzony, Wykonaweca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o taki sam okres, o jaki wydtuzony zostat
termin odbioru koncowego prac projektowych. Przedluzone zabezpieczenie winno by¢
przedtozone Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu wygasnigcia obowigzujgcego zabezpieczenia
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia.

Art. 11 UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakonczenia
okresu gwarancji do utrzymania ciggloSci zawartej umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote min. 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysigcy
zlotych). Ubezpieczenie powinno obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng wynikajaca
z dziatalno$ci zawodowej w tym odpowiedzialno§¢ na wypadek potrzeby pokrycia
Zamawiajacemu jakichkolwiek strat, w tym strat, o ktéorych mowa w art. 12 ust. 9.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia przez caly czas jej
obowigzywania, w tym w szczegdlnosci do terminowego regulowania skladek na to
ubezpieczenie.

2.  Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu zawarcia niniejszej Umowy,
umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, wynikajacej z dziatalnosci zawodowej,
obejmujaca przede wszystkim szkody osobowe, szkody rzeczowe i czyste straty finansowe
(tj. straty, o ktorych mowa w art. 12 ust. 9, nie wynikajace ze szkdéd osobowych i rzeczowych).
Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczeniowej, w tym réwniez dowody optacania
sktadek. Brak cigglosci umowy ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek)
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stanowi¢ moze podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z Przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy.

Art. 12 REKOJMIA I GWARANCJA

1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot
Umowy.

2. Okres gwarancji bedzie trwat do czasu wygasniecia okresu gwarancji na obiekt wykonany na
podstawie dokumentacji projektowej, jednakze nie dtuzej niz 5 lat liczac od daty odbioru
koncowego dokumentacji projektowe;.

3.  Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli roszczenia
z tytutu gwarancji zglosit przed uptywem jej okresu.

4. Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy. Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi poprzez jego wydtuzenie na okres do 5 lat, liczac od daty odbioru dokumentacji
projektowej.

5. Zamawiajacy wykonujac uprawnienia wynikajace z gwarancji lub rekojmi, w przypadku
stwierdzenia wad dokumentacji projektowej dostarczonej przez Wykonawce moze:

a) zadac usunigcia wad wyznaczajac w tym celu Wykonawcy termin odpowiedni dla Stron,
apo bezskutecznym uplywie terminu, moze zleci¢ usuni¢cie wad i usterek innemu
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) nalicza¢ kary umowne w przypadku nieusuni¢gcia wad przez Wykonawce lub za
nieterminowe ich usunigcie.

6. O wykryciu wady na etapie robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej w ramach przedmiotowej Umowy, Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce pisemnie okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednocze$nie podajac miejsce
i termin ewentualnych ogledzin w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

7. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytulu gwarancji 1 rekojmi moze on zadac
od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogélnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu Umowy chyba, ze szkoda jest nastgpstwem okolicznos$ci,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z wadliwie wykonanej
dokumentacji. Odpowiada rowniez za wady robot budowalnych wyniktych ze zrealizowania
ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazoéwek udzielonych podczas realizowania
nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada takze za wszelkie szkody wynikle
z niewlasciwej koordynacji prac projektowych. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od
odpowiedzialnoéci podmiotu wykonujacego budowe. Z tytulu odpowiedzialnosci za wady
nalezy si¢ Zamawiajgcemu peine odszkodowanie.

9. Wykonawca zwréci Zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidost w zwigzku
Z wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwigzku z likwidacja
strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
przerwy te i straty powstaty z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych
wykonanych przez Wykonawce.
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Art. 13 KARY UMOWNE

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kary umowne;j:

a) za zwloke w przekazaniu do odbioru opracowan projektowych w terminie, o ktorym mowa
w art. 3 ust. 1 lit. b) w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w wykonaniu opracowania projektowego Ilub jego czeSci zgodnie
z Harmonogramem prac projektowych w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto danego opracowania projektowego lub jego czesci za kazdy dzien zwloki,

C) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub re¢kojmi
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wady,

d) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego
stronie w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w art. 4 ust. 1 Umowy,

e) w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy,

f) za zwloke¢ w zawarciu umowy o nadzoér autorski w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego tacznie w art. 9 ust. 4 lit. a) i b), za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego,

g) za zwloke w dostarczeniu waznej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,1%
calkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w art. 4 ust. I Umowy, za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia uplywu terminu na dostarczenie polisy
ubezpieczeniowej,

h) za zwloke w przedtozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzief zwtoki liczac od dnia wygasnigcia poprzednie;j,

1) za zwlokg w przedtozeniu przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy 0O
ktorym mowa w art. 10 ust. 4 w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
wygasnigcia poprzedniego zabezpieczenia,

J) za zwlok¢ w dostarczeniu Harmonogramu prac projektowych w terminach okreslonych
wart. 3 ust. 2 1 3 w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

K) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu poprawionego opracowania projektowego
liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie nieprawidlowosci lub
wprowadzenia uwag, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto danego
opracowania projektowego lub jego czgséci za kazdy dzien zwtoki,

I) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie sprawozdania z postgpu prac
projektowych w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku Zamawiajgcego (w tym drogg
mailowg) w wysokos$ci 100 zt za kazdy dzien zwloki,

m)za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie listy wszystkich projektantow
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1 konsultantow, o ktoérej mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 7 dni od otrzymania zadania
Zamawiajacego (w tym droga mailowa) w wysokosci 100 zl za kazdy dzien zwtoki,

n) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu propozycji aktualizacji Harmonogramu liczac
od dnia, kiedy uptywa termin przekazania danego opracowania projektowego,
w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto o ktéorym mowa
w art. 4 ust. | umowy za kazdy dzien zwloki.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. | Umowy,
za kazdy dzien zwtoki z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia
w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP.

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku uméw
zawieranych na okres dluzszy niz 6 miesiecy

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokoS$ci

200zt za kazdy dzien zwloki za nieprzedtozenie na wezwanie Zamawiajacego Kopii
skladanych w czasie prac projektowych wnioskow 1 pism oraz uzyskiwanych warunkow,
uzgodnien, opinii, postanowien, decyzji administracyjnych i innych dokumentdw.

4. Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien
umownych nie moze przekroczy¢ wartosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy.

5. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja strat Zamawiajagcego Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu odszkodowanie uzupetniajgce ustalone na zasadach ogélnych.

6. Kary umowne beda naktadane w formie not obcigzeniowych dorgczanych Wykonawcy.
Zamawiajacy opisze w nocie podstaw¢ umowna naliczenia kary, uzasadnienie jej naliczenia
oraz wysokos$¢ i sposob wyliczenia. Termin zaptaty kar obj¢tych nota obcigZzeniowa ustala sig
na 7 dni liczac od dnia ich dorgczenia Wykonawcy.

7. Naliczone kary umowne, w razie ich niezaptacenia przez Wykonawce zgodnie z ust. 5,
Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ z dowolnej ptatnosci naleznej Wykonawcy lub zadaé
pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Art. 14 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,
ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w nizej okreslonych sytuacjach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w terminie 90 dni od
zaistnienia co najmniej jednej z wymienionych nizej okolicznosci z zastrzezeniem lit. h):

a) Wykonaweca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,
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b) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje¢ przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

¢) Wykonawca wprowadzit podwykonawce badz zmiang podwykonawcy bez akceptacji
Zamawiajacego,

d) wystgpita koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamoOwienia,

e) Wykonawca wprowadzil zmiany w zakresie 0sob wskazanych w ofercie i skierowanych
do realizacji przedmiotu Umowy bez akceptacji Zamawiajacego,

f) Wykonawca wprowadzit zmiany w Umowie bez zgody Zamawiajacego,

g) Wykonawca, mimo wezwania ze strony Zamawiajgcego, nie wywigzatl si¢ ze zobowigzan
dotyczacych zawarcia i utrzymania polisy ubezpieczeniowej, 0 ktérej mowa w art. 11
Umowy,

h) wystgpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci Umowy,

i) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposob niezgodny z postanowieniami
Umowy i poleceniami Zamawiajgcego oOraz nie podporzadkowuje si¢ wezwaniu
Zamawiajagcemu do nalezytego wykonywania Umowy 1 polecen w okreslonym,
stosownym terminie,

J) zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,

K) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

3. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej w terminie 90 dni od
daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okre§lonych w ust. 2 z zastrzezeniem lit.
h) i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienic z przyczyn okreslonych w ust. 2
z zastrzezeniem lit. h) bedzie traktowane jako spowodowane przyczynami lezagcymi wytgcznie
z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi go, iz na
skutek nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie si¢ mogt wywigzac
ze zobowiagzan wynikajacych z niniejszej Umowy, w terminie 90 dni od otrzymania tego
zawiadomienia.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawce oraz
Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegodtowe:

a) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
poszczegolnych opracowan projektowych wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
opracowan projektowych wedlug stanu na dzien odstgpienia i przedlozy je do
Zamawiajacego,

b) w terminie 14 dni od daty przedlozenia zestawienia, przedstawiciel Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze stanem faktycznym
i sporzadzi wspdlnie z Wykonawcg szczegdtowy protokdt inwentaryzacji opracowan
projektowych wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane
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opracowania projektowe. Protokét inwentaryzacji opracowan projektowych stanowic
bedzie podstawe do wystawienia Protokotu przekazania opracowan projektowych do
odbioru koncowego.

6. W razie odstagpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich
czesci, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia i zostaly odebrane.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy nabywa zalezne i majatkowe prawa
autorskie w pelnym zakresie okreslonym niniejsza Umowa do wszystkich utworow
wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstapienia od Umowy.

Art. 15 PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg przekazania przez Wykonawcg opracowania projektowego Zamawiajacy nabywa
do niego prawa autorskie majatkowe na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania opracowania projektowego w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od
rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktorym si¢ w tym celu postuguje,

b) prawo utrwalania opracowania projektowego dowolng technika, W szczegodlnosci technikg
cyfrowa,

C) prawo wprowadzania opracowania projektowego do pamieci komputera oraz do wlasnych
baz danych,

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania opracowania
projektowego w systemie on-line w sposob umozliwiajacy transmisje odbiorcza
przez zainteresowanych koncowych uzytkownikow sieci Internet lub sieci wewnetrzne;j,
jak rowniez na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegdlno$ci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych
do zapisu cyfrowego,

e) prawo do tworzenia papierowych wersji opracowania projektowego na potrzeby wtasne,

f) prawo dostosowania opracowania projektowego do wymagan wiasnych,

g) prawo wykorzystania opracowania projektowego w celu promocji i reklamy,

h) prawo do wyswietlania i wystawiania opracowania projektowego,

i) prawo do wprowadzania opracowania projektowego do obrotu, wytwarzania okreslong
technikg egzemplarzy opracowania projektowego, w tym technikg reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa,

J) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartoSci,
bez naruszania istoty treSci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
opracowania projektowego,

k) prawo do wykorzystywania opracowania projektowego w réznych formatach, w tym
w postaci drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wiaczania
opracowania projektowego w catosci badz fragmentach do innych utworéw i tworzenia
opracowan (abstraktow),

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem opracowania projektowego, w tym
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Kielce,
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m)prawo do prezentowania opracowania projektowego, w tym odptatnego, do
ograniczonego lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera rowniez wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich, o ktorych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zaleznych.

3. Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, udziela Zamawiajagcemu, wylgcznego,
nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwotalnego a takze niegasnacego na wypadek
$mierci/likwidacji pelnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do utworéw co do ktorych przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie z
prawem udzielania dalszego pelnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktore
przeniesie on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pelnomocnictwo, 0 ktéorym
mowa W niniejszym ustgpie obejmuje rowniez zgodg na wykonywanie autorskich praw
osobistych w zakresie wprowadzania zmian w opracowaniu projektowym oraz tworzenia
jego opracowan (utworéw zaleznych) oraz prawo do ztozenia oswiadczenia 0 zezwoleniu na
sporzadzanie, rozporzadzanie i Korzystanie z tych opracowan.

4. Pelomocnictwo 0 ktorym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych o$wiadczen, w chwili przedstawienia opracowania projektowego lub jego czesci
do odbioru Zamawiajacemu.

5. Wykonywanie przez Zamawiajagcego uprawnien wynikajacych z  udzielonego
pelnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do zgdania od Zamawiajacego dodatkowego
wynagrodzenia.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich do
opracowania projektowego, co do ktorego przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie
majatkowe lub udzielana jest licencja.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania jego
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczego6lnosci pelnomocnictwa o tresci
jak w ust. 3.

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaly osobom innym, anizeli
Wykonawcy, zobowiagzuje si¢ on do przekazania Zamawiajgcemu w terminach przekazania
opracowania projektowego petnomocnictw dla Zamawiajagcego od 0s6b uprawnionych
0 tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania braku przekazania pelnomocnictwa za nienalezyte
wykonanie Umowy.

Art. 16 PRACOWNICY WYKONAWCY

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz zatrudnieni przez niego Podwykonawcy (dalsi
Podwykonawcy) zatrudniali w okresie realizacji niniejszej Umowy na podstawie umowy
o prace pracownikow, jezeli spelnione sg przestanki z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks Pracy. W przypadku, gdy czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia zostang
powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca
wymog zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow pracownikow,
o ktorych mowa powyzej, na podstawie umowy o prace.
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Zadanie 2 - Usprawnienie obstugi komunikacjg zbiorowa terenéw pomiedzy ulicami: Bp. Kaczmarka, Armii Krajowej
i Karczéwkowskg poprzez umozliwienie wjazdu autobusom miejskim z ul. Krakowskiej w ul. Checinskg w Kielcach.

N

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba uprawnieni

sa do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:

a) zadania o$wiadczen (w tym oswiadczen pracownikéw o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace) i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na

wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr. PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Art. 17 PODWYKONAWCY

Z zastrzezeniem ust. 2 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Opracowania projektowe sitami
wlasnymi.

Nastepujace ustugi zostang wykonane przez podwykonawce: ...........ooovviiiiiiiiiinnn.n..
Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu i aktualizowania wykazu
wszystkich podwykonawcoéw oraz realizowanych przez nich zadan ze wskazaniem, ktory
Z podwykonawcow bedzie je wykonywat.

Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania przedmiotu Umowy, zobowiazuje si¢
poda¢ Zamawiajagcemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 3 1 oséb do kontaktow z nimi,
o ile sg juz znane. Wykonawca zobowiazuje si¢ informowaé Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za czg$ci Opracowania
projektowego, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
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ul. Zelazng
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10.

Przed zawarciem umowy z podwykonawca Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt

umowy z podwykonawcg wraz z zakresem ustug podlegajacych zleceniu i uzyska zgode

Zamawiajacego na jej zawarcie, a przed zmiang umowy — projekt zmiany i takze uzyska zgode

Zamawiajgcego na zmian¢ umowy.

Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, i do jej zmian.

Zamawiajacy wprowadza nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo,

ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen

lub sprzeciwu:

a) umowa musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
W tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialno$ci podwykonawcy
za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan
zawartych w umowie z Wykonawca, w szczeg6lnosci odpowiedzialnosci z tytulu kar
umownych,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 21 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
ustugi, wraz z dokumentami wymaganymi do wystawienia faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonych

za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Uregulowania zawarte w niniejszym artykule stosuje si¢ odpowiednio do dalszych

podwykonawcow.

Art. 17 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy bedzie mie¢ dostep do
danych osobowych, ktorych administratorem jest Zamawiajacy, zostanie zawarty aneks do
niniejszej Umowy lub zostanie sporzadzona odrgbna umowa w przedmiocie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zawierajgca postanowienia odnoszace si¢ do udostgpniania
zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych
Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia),

Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z niniejszg Umow3a bedg rozpatrywane przez sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Integralng czgsciag Umowy sg nastepujace dokumenty:

— Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,

— Zalacznik nr 2 - Wzér umowy na petnienie nadzoru autorskiego,

— Zalacznik nr 3 - Polisa Ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy,

— Zalacznik nr 4 - Harmonogram prac projektowych,

Zalacznik nr 5 - Wymagania Zamawiajacego.
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e Odcinek nr 6 ul. Zytnia (strona pétnocna i potudniowa) od ul. Armii Krajowej do przejécia dla pieszych przy hali
Widowiskowo-Sportowej
e Odcinek nr 7 ul. Armii Krajowej (strona wschodnia) wraz ze skrzyzowaniem z ul. Zytnig, ul. Grunwaldzka,
ul. Zelazng
e  Odcinek nr 8 ul. Krakowska (strona pétnocna) od ul. Checinskiej do ul. Bp. Kaczmarka
Zadanie 2 - Usprawnienie obstugi komunikacjg zbiorowa terenéw pomiedzy ulicami: Bp. Kaczmarka, Armii Krajowej
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5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona 23 z 23




