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Eon =iy WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
Zagospodarowanie terenéw turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsiewziecia pn.
»,Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy".

Zadanie w ramach projektu pn.. ,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy” jest
dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Dziatania 08.04. Wsparcie atrakcyjnosci walorow
dziedzictwa przyrodniczego.

I. Informacja o zakresie inwestycji.

1. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie zalgczonych do postgpowania
programow funkcjonalno-uzytkowych (PFU — 2 szt.), w ktoérych zostat okreslony przedmiot
zamoéwienia wraz z przykladowymi rozwiazaniami projektowymi.

2. Zakres inwestycji obejmuje:

1) Miejscowosc¢ Rytel, dziatki nr 475 i 430/1.

a) Parking utwardzony plytami azurowymi (kolor czerwony, gr. 8 cm, krawedzie parkingu
umocni¢ poprzez ulozenie opornika drogowego 12x25x100 cm).Nalezy przewidzie¢ dwa
miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych.

b) Zejscie do Wielkiego Kanatu Brdy utwardzone kostkg brukowg betonowg wraz z
podbudowg z kruszywa tamanego kamiennego 0-31,5 mm gr. min. 25 cm i podsypkg
cementowo-piaskowg gr. min. 3 cm (kostka brukowa betonowa "cegietka" szara gr. 8 cm +
krawedzie ciggu umocnione obrzezem betonowym 100x30x8 cm), parametry techniczne
poreczy zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

c) Pomost do wodowania kajakow.

d) Wiata pojedyncza z tawostotami.

e) Piknikowa tawka solarna.

f) Kosz na odpady.

g) Toaleta automatyczna dostosowana do oso6b niepetnosprawnych (do dokumentacii
postepowania zatgczono przykiadowa specyfikacje wykonania) - w tym doprowadzenie
przytgczy wod.-kan. i energetycznego,

h) Stojak na rowery.

i) Barierki ogrodzeniowe/ptot.

j} Tablice informacyjne.

k) Prace projektowe.

2) Miejscowosc¢ Rytel, dziatki nr 3112/5 i 512/2.

Czesc¢ pierwsza ,Cze$¢ gorna”.

a) Przygotowanie terenu.

b) Doprowadzenie wody.

¢} Doprowadzenie energii elektryczne;.

d) Altany z tawostotawmi.

e) Taras widokowy.

f) Toalety (2 pojedyncze lub 1 podwéjna).

g) Kosze na $mieci.

h) Tablice informacyjne.

i) Stojaki (ktody) na rowery,
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3)

j) Plot.

k) tawostoly i tawki, w tym takze ustawione na skarpie z widokiem na rzeke.

l) Dojazd wraz zatoka postojowa i parkingiem wraz z montazem sygnalizacji $wietine;.

m) Parking utwardzony ptytami azurowymi. Nalezy przewidzie¢ jedno miejsce parkingowe dia
0s6b niepetnosprawnych.

n) Wiata pojedyncza z tawostotami.

o) Prace projektowe.

Czes¢ druga ,Czesé dolna”.

a) Pomost do wodowania kajakow.

b) Wiata z tawostotem.

c) Miejsce z paleniskiem na ognisko.

d) Piknikowa tawka solarna i lampa solarna.

e) Suszarka na kajaki.

f) Ostona kosza na $mieci.

g) Obudowa przeno$nej toalety.

h) Kosze na odpady.

i) Tablice informacyjne.

j) Stojak na rowery.

k) Prace projektowe.

Miejscowo$é Zapora, dziatki nr 3032/5.

a) Uksztattowanie tagodnego brzegu (slipu) rzeki Brdy w postaci matej piaszczystej plazy z

utwardzonym podjazdem i rozbiorka starego slipu z plyt betonowych.

b) Nowe miejsce na ognisko (w tym wiaty).

¢) Wiata na toalety przenosne.

d) Suszarka (stojak) na kajaki.

e) tawki solarne.

f) Lampy solarne.

g) Prace projektowe.

3. Oznakowanie przy rzece nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi do postepowania dokumentami:

1)

2)

Szczegdtowymi wymaganiami w zakresie wykonania i odbioru robét budowlanych zwiazanych
z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi w ramach przedsigwzigcia strategicznego
,Pomorskie Szlaki Kajakowe”
Systemem znakowania rzek.

Il. Etap projektowania:

W ramach tego etapu Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania rob6t budowlano-montazowych oraz uzyska niezbedne zgody i pozwolenia wymagane
prawem budowlanym.

Do wykonujgcego dokumentacije i projekty budowlane bedzie migdzy innymi nalezec:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

sporzadzenie map do celdéw projektowych,

wykonanie badan geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowy i posadowienia
plywajgcego pomostu oraz tarasu widokowego (zakres miejscowos$¢ Rytel),

wystgpienie o wydanie warunkéw przylgczenia sig do sieci wod.-kan. i energetycznej,
wykonanie badan geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianego uformowania brzegu
rzeki w formie piaszczystego slipu z utwardzonym podjazdem (zakres miejscowos¢ Zapora),
uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowe] inwestycji,
uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postgpowania administracyjnego,

uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodno$ci z Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym,
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8) w przypadku wykonania ptywajacego pomostu dla kajakarzy o diugosci powyzej 25 m
(powyzej 20 m wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach) lub
szeroko$ci powyzej 3 m oraz glebokosci posadowienia w gruncie brzegu powyzej 2,5 m
wymagane bedzie ponadto uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego. | w dalsze;j
kolejnosci:

a) wykonanie robo6t budowlanych na podstawie sporzgdzonego i zatwierdzonego projektu,

b) przeprowadzenie wymaganych préb i badan,

c) przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem wybudowanego obiektu do
uzytkowania.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla zakresy robdt i standardy wykonania przedmiotu
zamowienia. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw o parametrach réwnowaznych lub
lepszych niz te wskazane w PFU. Na terenie planowane] inwestycji obowigzuje Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czersk, natomiast nie sg
sporzgdzone aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Nalezy sprawdzi¢
aktualnosé przepiséw przywotanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym ze stanem faktycznym
na dzien wykonywania dokumentacji projektowej.

UWAGA.

Wykonawca w ciggu maksymalnie 2 miesigcy od dnia podpisania umowy zlozy Zamawiajgcemu
dwa egzemplarze koncepcji zagospodarowania terenu | uzgodni zakres zadania z
Zamawiajacym oraz Nadlesnictwem Rytel przed przystapieniem do opracowania wfasciwego
projektu budowlanego.

Ostateczna decyzja dotyczgca uzgodnienia zastosowanych rozwigzan projektowych nalezy do
Zamawiajacego. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajgce z uwag Zamawiajgcego
zostang naniesione przez Wykonawce bez zbednej zwfoki i na koszt Wykonawcy. Podstawg do
zioZzenia dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub
zgfoszenia budowy jest pozytywna pisemna opinia Zamawiajgcego.

1. Zakres prac projektowych obejmuje:

1) Sporzadzenie koncepcji zagospodarowania terenu. Przed =ziozeniem dokumentacji
projektowej do odpowiednich instytucji w celu jej uzgodnienia, Wykonawca ziozy
Zamawiajgcemu 2 egzemplarze koncepcji w wersji roboczej w celu uzgodnienia koncepcji
z Zamawiajgcym. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajgce z uwag Zamawiajgcego
zostang naniesione przez Wykonawce bez zbednej zwtoki i na koszt Wykonawcy,

2) Wykonanie projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609). Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania wizji w terenie. Projekt musi obejmowaé wszystkie wymagane branze.
Projekt nalezy wykona¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych (5 egzemplarzy + wersja
elektroniczna na plycie CD),

3) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektow przylaczy wod.-kan.
i energetycznego,

4) Inne opracowania wynikajace z przepiséw prawa:

a) badania gruntowo - wodne na terenie inwestycyjnym, (dokument sporzgdzony
w 2 egzemplarzach i wersja elektroniczna na ptycie CD),

b) dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wilasnym lub Zamawiajgcego
tj. wszelkich opinii i decyzji, w tym zgod na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem
na budowe lub zgtoszeniem budowy, niezbedne do wybudowania i uruchomienia.

5) Wykonanie dokumentacji wykonawczej dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne
wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
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budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak rowniez szczegOlowych wytycznych Zamawiajgcego (w ilosci: 5
egzemplarzy i wersja elektroniczna na ptycie CD).

2. Zawarto$¢ dokumentaciji projektowe;j:

1) projekt architektoniczno - budowlany wraz wymaganymi zgodami i uzgodnieniami
branzowymi,

2) projekt zagospodarowania terenu,

3) projekt techniczny,

4) zatgczniki do projektu budowlanego,

5) pozyskanie do wykonania niniejszego projektu mapy do celdéw projektowych,

6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawierajaca zbiory wymagan
niezbednych dla okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu
wykonania robo6t budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegélnych robét i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét podstawowych, rodzaje robét wedlug przyjetej systematyki lub grup robét.
Ponadto nalezy je opracowa¢ z uwzglednieniem podzialu szczegblowego wedtug Wspoinego
Stownika Zamoéwien,

7) przedmiary rob6t zgodnie z wymogami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

8) kosztorysy inwestorskie sporzgdzonych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).

3. Wykonawca zapewni spojnosé wszystkich dokumentacji ti. m.in. ujednolicenie rozwigzan
projektowych, lokalizacji projektowanych elementéw pomiedzy dokumentami opracowywanymi
w ramach réznych branz oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi przez réznych
projektantéw. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia. Dokumentacja
uwzgledniajgca poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie przekazana Zamawiajgcemu do uzyskania
ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej liczbie egzemplarzy. Za biedy w zatwierdzone;
dokumentacji odpowiada Wykonawca.

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty projektowe byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione Iub po uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt i ryzyko przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

5. Ponadto do Wykonawcy nalezy:

1) poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania
projektéw budowlanych,

2) comiesieczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia
kazdego miesigca,

3) na pisemne wezwanie zamawiajgcego stawienie sie w siedzibie zamawiajgcego w celu
ombwienia zatozen projektowych i zdania relacji z realizacji prac projektowych —umowy
(max. 2 razy w trakcie trwania umowy)
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4) uzyskanie warunkéw technicznych wiaczenia sie do istniejacej sieci energetycznej z ENEA
Operator Sp. z 0.0. Rejon Chojnice,

5) uzyskanie warunkow technicznych wigczenia si¢ do istniejgcej sieci wod.-kan. z ZUK Sp. z
0.0. w Czersku,

B8) uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii i
decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo -
kosztorysowej,

7) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

8) uzyskanie prawomocnej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (w przypadku konieczno$ci wykonaniay),

9) opracowanie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci),

10) uzyskanie prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu wodno — prawnym (w przypadku koniecznoci
uzyskania),

11) opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznos$ci opracowania),

12) uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego,

13) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych,

14) na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez
Zamawiajgcego na zapytania zadane przez wykonawcéw w zakresie bgdgcym przedmiotem
niniejszego postepowania,

15) dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami Wykonawca dostarcza na swdj koszt, czynnos$ci te Wykonawca wykonuje w
imieniu Zamawiajgcego.

16) sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego
wynagrodzenia) w zakresie obejmujacym w szczegélnosci:

17) udzielanie wyjasnien Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot budowlanych watpliwosci
dotyczacych projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz
ewentualne uzupetnienia szczegdtow dokumentacji projektowej,

18) uzgodnienie z Zamawiajgcym i Wykonawcg rob6t budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe] w
odniesieniu do materiatéw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych.

6. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nieopisane wyzej, a wynikajace z procedur okreslonych
w przepisach szczegolnych, niezbedne do wiasciwego i kompleksowego opracowania
dokumentacji projektowej, nalezy traktowacé jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie
wykonania przedmiotu zamowienia.

7. Przed ziozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy projekt budowlany okazac
Zamawiajgcemu w celu uzyskania ostatecznej akceptacji.

8. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robodt
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bgdgcej przedmiotem
niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty odbioru
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzien wszczecia postepowania.

9. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisywaé w sposdb, ktéory mogtby utrudniaé uczciwg
konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegolnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogioby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow.

10.Przedmiot zaméwienia mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu
zamdéwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumialy sposéb, a wskazaniu takiemu towarzyszg
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wyrazy ,lub réwnowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zamowienia
kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznos$ci.

Spofgadat

(podpis/pieczeé imienna)
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