Zat. nr 7 SIWZ

PROJEKT
UMOWANn r ............. 120

zawartaw dniu ............ 2020 roku , w Gdansku, pomiedzy:

Wojewddztwem Pomorskim, z siedzibg w Gdansku, przy ul. Okopowej 21/27 (80-810 Gdansk)
posiadajgcym numer NIP: 583-31-63-786, REGON: 191674836

reprezentowanym przez :

1) e

2) Andrzej Kondracki — Zastepce Dyrektora Departamentu Zamoéwien Publicznych ds.
Inwestycji dziatajgcego na postawie petnomocnictwa udzielonego Uchwatg nr
278/33/19 zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
udzielenia petnomocnictwa pracownikom Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wojewddztwa

oraz

Pomorskim Urzedem Wojewddzkim z siedzibg w Gdansku, przy ul. Okopowej 21/27 (80-810)
posiadajgcym numer NIP: 583-10-66-122, REGON: 000514242

za ktéry dziata Wojewddztwo Pomorskie zgodnie z udzielonym w tym zakresie w Porozumieniu
z dnia 16 grudnia 2019 roku i Upowaznieniem z dnia 29 pazdziernika 2020 roku.

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych (tfj. Dz.U.2019.1843 ze zm.) — ,przetarg nieograniczony”’, na podstawie
przeprowadzonego postepowania, znak sprawy DAZ-Z.272.44.2020 na petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania w formule ,,zaprojektu;j i
wybuduj” pod nazwa: ,,Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen z mieszkalnych na biurowg w budynku UMWP przy ul. Okopowej 19 w
Gdansku”

§ 1

Definicje

1. Pojecia i zwroty na potrzeby niniejszej umowy nalezy interpretowac nastepujgco:
1) Dokumentacja projektowa — oznacza istniejgcg dokumentacje oraz dokumentacje,
ktérg Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany wykonaé dla inwestycji, na
podstawie umowy o zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych;



2) Etap robét — czes¢ robot, ktéra moze by¢ odebrana i optacona przez Zamawiajgcego
na podstawie odrebnego protokotu odbioru, okreslona w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym;

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — oznacza aktualny harmonogram
realizacji zamowienia i pfatnosci, ktéry okresla m.in. terminy i porzgdek w jakim
Wykonawca robdét budowlanych bedzie te roboty wykonywat;

4) Inwestycja — roboty polegajgce na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych
dla zadania: ,Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen z mieszkalnych na biurowa w budynku UMWP przy ul. Okopowej 19 w
Gdansku”;

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego —wykonawca, koordynator Zespotu Inspektoréw
Nadzoru, inspektor posiadajgcy uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji w
budownictwie, w branzy konstrukcyjno-budowlanej;

6) Obiekt — oznacza wiasciwy z racji lokalizacji budynek, objety robotami budowlanymi
w ramach inwestycji;

7) Odbior czesciowy - odbior ktérego przedmiotem bedzie etap robot
obejmujgcy roboty wykonane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
i potwierdzony protokotem odbioru czesciowego, zgodnie z umowg z Wykonawcg
robot;

8) Odbior koncowy — odbidr ktérego przedmiotem bedzie catkowite wykonanie umowy
z Wykonawcg robét budowlanych, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
i potwierdzony protokotem odbioru koncowego;

9) Odbior ostateczny — odbioér ktérego przedmiotem bedzie odbiér po uptywie okresu
gwarancyjnego, zgodnie z umowg z Wykonawca robét budowlanych i potwierdzony
protokotem odbioru ostatecznego;

10) Oferta - jest to oferta ztozona przez Wykonawce w przetargu nieograniczonym
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy;

11) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) opracowany pod tym tytutem dla
Inwestycji, przez MMProjekt Tomasz Makarski z siedzibg w Gdansku 80-180, ul.
Konrada Guderskiego 2a/9;

12) Roboty, Roboty budowlane - roboty budowlane okreslone w umowie z Wykonawcag
robot budowlanych;

13) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiOR) — opracowanie
rozumieniu §12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegoOtowych zasad i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), przy czym STWIiOR wykonany zostanie po
opracowaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawce robot;

14) Wykonawca robét, wykonawca robét budowlanych - Wykonawca prac
projektowych i robot budowlanych, strona umowy o wykonanie ww. inwestycji;

15) Wiasciwy inspektor nadzoru — wiasciwy dla danej branzy inspektor nadzoru
inwestorskiego, wchodzacy w skfad Zespotu Inspektoréw Nadzoru posiadajgcych
stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w robotach branzowych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
wydane na podstawie wczedniej obowigzujgcych przepisébw prawa w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zamédwienia w specjalnosci:

- konstrukcyjno-budowlanej — inspektor nadzoru branzy budowlanej,

- instalacji sanitarnej — inspektor nadzoru branzy sanitarne;j,

- instalaciji elektrycznej — inspektor nadzoru branzy elektrycznej,

- instalacji teletechnicznej — inspektor nadzoru branzy teletechnicznej;

16) Umowa - oznacza niniejszg umowe;

17) Umowa z Wykonawcag — oznacza umowe na zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych dla zadania: ,Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen z mieszkalnych na biurowg w budynku UMWP przy ul. Okopowej
19 w Gdansku”;



18) Uzytkownik — jednostka Zamawiajgcego zarzgdzajgca obiektem objetym robotami
budowlanymi w ramach inwestycji, uprawniona w imieniu Zamawiajgcego do
podejmowania czynnosci zwigzanych z ujawnieniem wad w okresie gwarancji i
rekojmi.

§ 2

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a wykonawca zobowigzuje sie do swiadczenia ustugi polegajgcej na
petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji w formule
.Zzaprojektuj i wybuduj” pod nazwa: ,Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen z mieszkalnych na biurowg w budynku UMWP przy ul.
Okopowej 19 w Gdansku” w branzy konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej. Zakres prac realizowany przez Wykonawce robét zostat okreslony w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr ....... do SIWZ.
Zakres robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty w branzy ogdinobudowlanej
- roboty instalacyjne w branzy sanitarnej
- roboty instalacyjne w branzy elektrycznej
Wykonawca zobowigzuje sie sprawowa¢ nadzér nad zadaniem inwestycyjnym,
wskazanym w ust. 1 zgodnie z niniejszg umowg oraz ztozong Ofertg wraz z Zespotem
Wiasciwych Inspektorow Nadzoru polegajacy w szczegdlnosci na:

a) monitorowaniu procesu inwestycyjnego, w tym prac projektowych i prac

budowlanych;

b) nadzorze nad Inwestycja;

¢) dokonaniu odbioréw czesciowych i odbioru koncowego inwestyciji.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym art. 25, art. 26 oraz art. 27 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, ze zmianami), zwanej dalej Prawem budowlanym
oraz pozostatymi przepisami prawa majgcymi zastosowanie w tym zakresie oraz z
najwyzszg starannosécig, przy uwzglednieniu zawodowego charakteru wykonywanych
dziatan, zgodnie ze swojg najlepszg wiedzg, w zgodnosci z wszystkimi majgcymi
zastosowanie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang, ztozong
ofertg w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, postanowieniami niniejszej
umowy, postanowieniami Umowy z wykonawcag robét budowlanych, STWIOR oraz z
uwzglednieniem polecen wydawanych przez Zamawiajgcego.

§3
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, iz uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne informacje
i materiaty oraz ze sg one wystarczajgce do prawidtowej realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest reprezentowa¢ Zamawiajgcego na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1) nadzér, koordynacje i zakonczenie catego procesu inwestycyjnego zwigzanego z
realizacjg Inwestyciji;

2) monitorowanie terminowego przebiegu Inwestycji zgodnie z umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg robdét budowlanych oraz budzetem
przeznaczonym na realizacje Inwestyciji.

Do obowigzkéw Inspektora, w szczegdlnosci nalezy:



1) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robot
budowlanych;

2) zarzadzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajgcego, petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami prawa i warunkami
technicznymi oraz postanowieniami odpowiednich pozwolehA na prowadzenie
budowy w tym dziatanie we wspotpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w catym
okresie realizacji zadania inwestycyjnego oraz wspieranie Zamawiajgcego we
wszystkich czynnos$ciach technicznych i administracyjnych zwigzanych z realizacjg
Umowy z Wykonawca;

3) analiza i wsparcie prawne w zakresie realizacji zadania;

4) akceptacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji  inwestycji
przedtozonego przez Wykonawce robot budowlanych oraz monitorowanie postepu
robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci z
obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF) realizacji inwestycji
oraz potwierdzanie faktycznego wykonania robot; ponadto wydawanie polecen
Wykonawcy dotyczgcych harmonogramu terminowego robot;

5) nadzér na terenie budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejgcego z
dokumentacjg projektowg oraz oceny ryzyka wprowadzenia zmian na etapie
prowadzenia prac;

6) obecnosci co najmniej jednego Inspektora na terenie budowy w zaleznosci od
wykonywanych robo6t budowlanych przez okres trwania zadania, nie rzadziej niz
raz w tygodniu;

7) reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym, z tym zastrzezeniem, ze Inspektor nie jest
upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Zamawiajgcego, w tym nie jest
uprawniony do sktadania jakichkolwiek oswiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego,
w szczegolnosci rodzgcych po stronie Zamawiajgcego zobowigzania finansowe;

8) sprawowanie pieczy nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robdt,
zaplecza i terenu budowy oraz przestrzeganiem przez Wykonawce robdét
budowlanych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy ( BHP) , w tym akceptacji planu
BIOZ przedstawionego przez Wykonawce robot oraz nadzoru nad utrzymaniem
porzadku na terenie budowy;

9) wstrzymania robot budowlanych w przypadku, gdy bedg one prowadzone w sposob
zagrazajgcy bezpieczenstwu i zyciu oséb lub wykonywane niezgodnie z
wymaganiami zdania,;

10) kontrolowanie w sposob ciagty jakosci wykonywanych robot oraz wbudowywanych
materiatdbw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych (STWIOR),
dokumentacji projektowej oraz dobrg praktykg inzynierska;

11) dostep do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materialy i urzgdzenia bedg
pozyskiwane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania oraz kontrolowanie
sposobu skfadowania i przechowywania materiatéw;

12) informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robét;

13) udzielania Wykonawcy Robo6t wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczgcych inwestycji, po ich uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

14) wnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawce Robat, ktora zachowuje sie niewtasciwie lub nie posiada wymaganych
uprawnien lub nie wykonuje prawidtowo i nalezycie swojej pracy;

15) organizowanie oraz przewodniczenie Radom Budowy dotyczgcym postepu robat,
w ktorych udziat biorg przedstawiciele stron (Wykonawca Robét, Inspektor,
Zamawiajgcy) oraz sporzadzanie protokotéw z tych narad i przekazywanie ich
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni,

16) sprawdzanie i kontrolowanie jakosci wykonanych robo6t budowlanych,
wbudowanych elementow (w szczegolnosci pod wzgledem ich jakosci i zgodnosci
oraz wymogow okreslonych w projekcie) i wyposazenia obiektu w niezbedne



urzadzenia, w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
specyfikacji technicznej (STWIOR), zgodnosci rob6t z warunkami, przepisami
techniczno-budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami bezpieczenstwa
obiektu w toku budowy oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej;

17) biezgce egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych dokumentow, a takze
ich sprawdzanie, akceptacja i weryfikowanie w szczegolnosci wszelkich deklaracii,
certyfikatow, kart materiatowych, wyrobéw budowlanych i urzadzen uzytych do
wykonania inwestycji; przy czym Inspektor Nadzoru po zakonczeniu inwestyciji
zobowigzany jest do parafowania zaakceptowanych przez siebie atestow,
deklaracji, kart materiatowych, wyrobow budowlanych uzytych do wykonania
inwestycji oraz zatwierdzania projektow powykonawczych, badan materiatowych,
rysunkow technicznych, zmian w dokumentacji powykonawczej dostarczanych
przez Wykonawce budowy;

18) biezgca kontrola prowadzenia dokumentacji budowy, w tym kontrola prawidtowosci
prowadzenia Dziennika budowy oraz prowadzenia, przechowywania i archiwizacja
dokumentacji zwigzanej z wykonywaniem inwestycji oraz przekazanie jej po
zakonhczeniu inwestycji zamawiajgcemu;

19) wyznaczanie terminéw prob, w porozumieniu z Wykonawcg robdét budowlanych
oraz uczestnictwo i nadzoér nad probami, uczestnictwo w rozruchu technologicznym
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen i maszyn oraz dokonywanie
sprawdzenia wykonanych robo6t w tym sprawdzanie i odbiér robét budowlanych
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz powiadomienie Wykonawcy Robot o
wykrytych wadach oraz okreslanie zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych;

20) przygotowanie, udziat i dokonywanie odbiorow : czesciowych i koncowego robot,
sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce Robét
dokumentéw wymaganych do odbioru w tym sprawdzenie dokumentacji niezbednej
do zgtoszenia do PINB,WKZ lub innych instytucii;

21) sprawdzenie prawidtowosci wystawionych faktur przejsciowych i faktury koncowe;j
w zakresie kwoty do zaptaty, kontrolowanie rozliczen finansowych inwestycji w celu
uruchomienia ptatnosci na rzecz Wykonawcy robot budowlanych w tym weryfikacja
ilosci i wartosci wykonywanych robét przed odbiorem zakonczonego etapu
przedmiotu umowy;

22) uczestnictwo w rozstrzyganiu roszczen i skarg dotyczgcych oséb trzecich, w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

23) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy opatrzonej datg na fotografii;

24) ustalenia zakresu ewentualnych rob6ot zamiennych oraz  opracowywanie
protokotéw koniecznosci wykonywania tych robét z odpowiednim uzasadnieniem,
w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego wraz z wyliczeniem wartosci
kosztorysowej zmian oraz potwierdzanie faktycznie usuniecia wad oraz
koniecznosci wykonania robét zamiennych;

25) opiniowanie wnioskow Wykonawcy robot budowlanych zwigzanych z realizacjg
Umowy o roboty budowlane;

26) wykonanie wszystkich innych czynnosci dla Zamawiajgcego, przewidzianych
niniejszg umowg oraz przewidzianych przepisami prawa majgcymi zastosowanie w
tym zakresie, w tym nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien
umowy z Wykonawcg robét budowlanych, w stosunku do prowadzonych robat.

5. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy wnioskowanie do Zamawiajgcego o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;



2) zmiane terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka
nie wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy Robét i jest zgodna z postanowieniami
umowy i SIWZ;

3) zatwierdzenie  Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji
przedstawionego przez Wykonawce Robét i jego zmian.

6. Po zakonczeniu robét budowlanych do obowigzkéw Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie:

1) uczestnictwo w odbiorze korncowym, akceptacja kompletnej dokumentacji odbiorowe;j
oraz przygotowanie protokotéw odbioru robdt;

2) dokonanie odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad;

3) wspotpraca z Zamawiajgcym w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw;

4) organizowanie i uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych, egzekwowanie
obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy Robdét.

7. Inspektor ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzgdzenia
Zamawiajgcego, nie wymienione powyzej, ktore bedg niezbedne i bedg stuzyty
prawidtowej realizacji inwestycji i stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego.

8. Inspektor nie moze zwolni¢ ktérejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkdw,
zobowigzan lub odpowiedzialno$ci wynikajgcych z umowy.

§4

Kontrola Dokumentacji projektowej i powykonawczej

1. Wykonawca zobowigzany jest do oceny kompletnosci dokumentacji projektowej i
powykonawczej sporzadzonej przez Wykonawce  inwestycji, przedktadanej
Zamawiajgcemu do odbioru.

2. Wykonawca ma obowigzek zbadaé, czy dokumenty wskazane w ust. 1 spefiajg
wymagania okre$lone w Umowie wykonawczej oraz czy sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci, czy zawierajg wszystkie wymagane elementy i
uzgodnienia, prawomocne pozwolenia, a takze czy zapewniajg realizacje Harmonogramu
rzeczowo-finansowego ( HRF).

3. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu protokoty odbioru Dokumentacji
projektowej i powykonawczej, w ktérych potwierdza prawidtowos¢ i kompletnosé
dokumentacji przedtozonej przez Wykonawce robot budowlanych do odbioru. Jezel
Inspektor nadzoru uzna, ze dokumentacja nie moze by¢ odebrana, sporzgdzi pisemng
opinie, w ktorej wskaze wady dokumentacji oraz zakres koniecznych korekt, zmian lub
uzupetnien.

4. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego o koniecznosci zmiany, wprowadzenia
rozwigzan zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opiniowat wnioski
Wykonawcy robo6t budowlanych w tych sprawach.

§5

Rozliczenia finansowe inwestycji oraz kontrola harmonogramu rzeczowo-finansowego

1. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania kontroli nad realizacjg harmonogramu
rzeczowo-finansowego (HRF) — jego aktualnoscia oraz opiniowania kolejnych
zaktualizowanych  harmonogramow  przedktadanych przez Wykonawce  robot
budowlanych.

2. Wykonawca bedzie nadzorowat prawidtowe i terminowe rozliczanie Inwestycji, zgodnie z
umowag z Wykonawcg robot budowlanych oraz Harmonogramem.

3. Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty niezbedne do uruchomienia ptatnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robo6t budowlanych:

a) podpisane protokoty odbioru,
b) sprawdzii potwierdzi kwoty nalezne Wykonawcy robét budowlanych za wykonanie
prac i robot.



Wykonawca bedzie egzekwowat i przekazywat Zamawiajgcemu oswiadczenia
podwykonawcéw wykonawcy robot budowlanych o uregulowaniu przez Wykonawce robot
budowlanych wszelkich wymaganych ptatnosci na ich rzecz przed poinformowaniem
inwestora o gotowosci do odbioru robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego, informowania Zamawiajgcego
o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg negatywnie wptyng¢ na
prace okreslone w Harmonogramie lub opézni¢ ich wykonanie.
Wykonawca bedzie sporzadzat wnioski o zaptate kar umownych oraz wnioski o dokonanie
innych potrgcen wynikajgcych z umowy z Wykonawcg robot budowlanych.
W razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét budowlanych przez ktérgkolwiek ze
stron, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za protokolarne przekazanie przez Wykonawce
robét budowlanych znajdujgcych sie na terenie budowy materiatow i wykonanych roboét
oraz dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji wykonanych roboét, wg. stanu na dzien
odstgpienia.

§6

Rozpoczecie robot budowlanych

Wykonawca zawiadomi wiasciwy organ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca nadzoruje prawidtowe przygotowanie przez Wykonawce robét budowlanych
kompletnych wnioskédw o pozwolenie na budowe, zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego oraz ich przekazanie wtasciwym organom.
Wykonawca przekaze Wykonawcy robdt budowlanych protokolarnie teren budowy w
terminie ustalonym z Wykonawca robét budowlanych i Zamawiajgcym, umozliwiajgcym
wykonanie prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg robot budowlanych i
Uzytkownikiem,:

1) Zrédto poboru energii elektrycznej, wody i co.

2) Miejsce na zorganizowanie zaplecza rob6t budowlanych.

§7

Nadzér inwestorski

Wykonawca ustanawia, Koordynatorem czynnosci wiasciwych inspektorow, Inspektora
branzy konstrukcyjno-budowlanej
(WIOdGCE)). e nveeieeeeeee e |1 P e-mali....ccooviiiiiii
oraz ustanawia nastepujgcych wiasciwych inspektorow nadzoru, wchodzacych w skfad
Zespotu Nadzoru Inwestorskiego :

1) Inspektor nadzoru branzy elektryCznej..........cooviiiiiiiiii e,
tel E-MAlil. .
2) Inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej............cocoviiiiiiiiiiii

3) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej.............cooviiiii i,

Wykonawca oswiadcza, ze Inspektorzy nadzoru, wykonujgcy obowigzki wynikajgce z
niniejszej umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi wszystkich branz w zakresie obowigzkow ujetych w przepisach Prawa
budowlanego w trakcie realizacji Inwestycji.

. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za caly zakres obowigzkow

objetych niniejszg Umowa i ma obowigzek $cistej koordynacji prac catego Zespotu
Inspektorow Nadzoru.



5. Osoby wchodzgce w sktad Zespotu Inspektoréw Nadzoru petnig swoje obowigzki
osobidcie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu
Wykonawca bedzie zobowigzanym zapewni¢ zastepstwo na swoj koszt. Nowo wskazana
osoba (osoby) spetnia¢ musi wymagania Zamawiajgcego dotyczace petnienia przez nig
funkcji, okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia oraz posiadac
doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoby pierwotnie wskazane w ofercie, f{j.
pozwalajgce na uzyskanie nie mniejszej punktacji w kryterium ,doswiadczenie zawodowe
0s6b” niz osoby pierwotnie wskazane.

6. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany ktorejkolwiek
z 0s6b wymienionych w ust. 1 wraz z uzasadnieniem, wskazujgc jej zastepce, podajgc
informacje potwierdzajgce spetnienie wymagan dotyczgcych funkcji, ktérg ma petnic,
okreslonych w SIWZ oraz w przypadku osob, od ktérych wymagane jest posiadanie
uprawnieh budowlanych, zatgczajgc dokumenty potwierdzajgce uprawnienia budowlane
i przynaleznos¢ do wiasciwej Izby Samorzadu zawodowego.

7. Kazda zmiana osob wymienionych w ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego,
oraz wymaga aneksu do umowy.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania wtasciwych
inspektorow nadzoru w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasne.

9. Wykonawca jest uprawniony do wydawania Kierownikowi Robét Budowlanych
i Wykonawcy robét budowlanych plecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robot, niezbednych
do prawidtowego oraz zgodnego z umowg ich wykonania, w szczegodlnosci:

1) zadania okazania lub dostarczenia: prébek producenta materiatéw, certyfikatow
zgodnosci z odpowiedzialng normg, aprobat technicznych, atestéw, dokumentow
potwierdzajgcych plan zapewnienia jako$ci;

2) usuniecia z terenu budowy materiatéw i urzgdzen nie spetniajgcych wymagan
okreslonych w umowie z Wpykonawcg robét budowlanych, dokumentaciji
projektowej;

3) wykonania wszelkich spraw niezbednych dla zabezpieczenia robét z powodu
wypadku lub innych nieprzewidzianych okolicznosci;

4) wyegzekwowania uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy z Wykonawca
robét budowlanych w razie stwierdzenia wad;

5) wykonania wszelkich prac niezbednych dla usuniecia wad ujawnionych w trakcie
prowadzonych robo6t budowlanych;

6) przeprowadzenia préb lub powtérzenia przeprowadzonych prob;

7) odkrycia uprzednio zakrytych robot lub wykonania otworéw niezbednych dla
zbadania robot;

8) usuniecia z terenu budowy podwykonawcow niezgtoszonych Zamawiajgcemu lub
zgtoszonych, ale przez niego niezaakceptowanych, w tym do wydawania decyzji
usuniecia z terenu budowy o0sOb nieuprawnionych, nie wpisanych na liste
obecnosci.

10. Wykonawca nie jest uprawniony w imieniu Zamawiajgcego:

1) do skfadania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek o$wiadczen niosgcych skutki
finansowe po stronie Zamawiajgcego;

2) do podejmowania samodzielnych decyzji zmieniajgcych technologie robot przyjete
w dokumentaciji projektowej;

3) podejmowania samodzielnej decyzji dotyczgcej termindw realizacji jakichkolwiek
robot, jak rowniez skutkujgcych jakimikolwiek zmianami postanowienn umowy
o roboty budowlane.

11. Wykonawca powinien wykonywa¢ swoje obowigzki sumiennie, bezstronnie i lojalnie,
z najwyzszg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie.

12. Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczgcych
zarowno Umowy jak i Umowy na wykonanie robot budowlanych, bez uzyskania
wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakgkolwiek



dziatalnos¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego,
wynikajgcymi z niniejszej Umowy.

§8

Nadzér nad realizacjg uméw z Wykonawca robo6t budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach nadzoru nad realizacjag Umoéw z Wykonawcg
robot budowlanych do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

zaopiniowania dokumentéw ubezpieczenia majgcych na celu realizacje petnej
ochrony ubezpieczeniowej budowy, przedstawione przez Wykonawce robot
budowlanych oraz przedstawi Zamawiajgcemu ewentualne uwagi i propozycje zmian
w tych dokumentach, w terminie 2 dni od ich przedtozenia;

czuwania nad terminowym przekazaniem przez Wykonawce robét budowlanych polis
ubezpieczeniowych i dowodow zaptaty sktadek okreslonych w umowach z
Wykonawcg robét budowlanych;

w przypadku wystgpienia roszczeh Wykonawcy robét budowlanych, do udziatu w ich
rozpatrywaniu, w tym takze przedstawienia Zamawiajgcemu swojego stanowiska co
do ich zasadnosci;

udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeh o0soOb trzecich
wywotanych realizacjg zadania;

reprezentowania Zamawiajgcego przed sgdem w razie sporu z Wykonawcg robot
budowlanych lub podwykonawcami;

dochodzenia oraz egzekwowania uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z Umowy
wykonawczej w zakresie gwarancji, w tym do spowodowania zastepczego wykonania
usuniecia wad na koszt Wykonawcy robo6t budowlanych.

§9
Odbiory

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7

8)

9)

10)

sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru
koncowego jakie Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ przed przystgpieniem do
odbioru kohcowego robdt;

przed odbiorami — egzekwowania i dostarczania od Wykonawcy robét budowlanych
dokumentéw przejecia roboét, okreslonych w umowie z Wykonawcg robot budowlanych,
a takze sprawdzenie tych dokumentow;

pozyskania od Wykonawcy robét budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz
Z jej sprawdzeniem;

sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci Wykonawcy robot budowlanych do odbioru
wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym zakresie dokumentow;
wskazania robét lub obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych, ktérych wykonanie
bedzie wymagane dla wystawienia protokotu odbioru, w przypadku stwierdzenia, ze
roboty nie osiggnety gotowosci do odbioru;

wyznaczenia terminu odbioréw czesciowych, odbioréw koncowych robét budowlanych
i powiadomienia Zamawiajgcego o odbiorach;

egzekwowania uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z uméw z Wykonawcg robét
budowlanych w razie stwierdzenia wad;

przekazania Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych dokumentow w tym,
dokumentacji o ktorej mowa w art. 60 Prawa budowlanego, w dniu podpisania
protokotu odbioru z Wykonawcg robét budowlanych;

nadzorowania prawidtowego przygotowania przez Wykonawce robot budowlanych
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o ktorym mowa w art. 54, art. 56 i art.57 Prawa
budowlanego i przekazania go przez Wykonawce robét budowlanych wiasciwym
organom (o ile bedzie to wymagane);

uczestnictwa w obowigzkowej kontroli, o ktérej mowa w art. 59a Prawa budowlanego
(o ile taka bedzie);



11) wystawienia protokotu odbioru w porozumieniu z Zamawiajgcym;

12) nadzorowania postepowania w sprawie zawiadomienia zakonhczeniu robot
budowlanych albo udzielenia pozwolenia na uzytkowanie (jezeli takie jest wymagane)
oraz w sprawie uzyskania innych wymaganych pozwolen, niezbednych do eksploatacji
i uzytkowania obiektu ( w czesci, w ktorej wykonywane byty roboty budowlane);

13) dokonywania odbioru kohcowego robét budowlanych i przekazywaniu przedmiotu
odbioru Zamawiajgcemu;

14) nadzoru nad szkoleniem Uzytkownika w zakresie eksploatacji i konserwaciji urzgdzenh
oraz robo6t przeprowadzonych przez Wykonawce robo6t budowlanych.

. W okresie zgtaszania wad tj. po koncowym odbiorze robo6t budowlanych do zadan

Wykonawcy bedzie nalezato:

1) stawiennictwo na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego w terminie przez niego
wskazanym w celu weryfikacji wad w wykonywanych robotach budowlanych;

2) nadzor nad robotami niezbednymi do usuniecia wad;

3) odbidér wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad.

§ 10
Warunki realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majgcych na celu

zabezpieczenie praw i interesdw Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za zachowanie nalezytej starannosci, w granicach wyznaczonych

przez kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci zleceniobiorcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapoznania sie z catoscig dokumentacji Inwestycji,

a w szczegolnosci z:

1) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) dla Inwestycji pod nazwg ,Przebudowa,
remont oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen z mieszkalnych na
biurowg w budynku UMWRP przy ul. Okopowej w Gdansku”;

2) lIstniejgcg dokumentacjg projektowa;

3) Umowg zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg Inwestycji .

Wykonawca w celu realizacji zadanh okreslonych niniejszg umowg jest zobowigzany do:

a) informowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robot;

b) informowania Zamawiajgcego o stanie zaawansowanych prac przygotowawczych
i prac projektowych;

¢) informowania Zamawiajgcego o postepie robot budowlanych a takze o opdznieniach
w realizacji Inwestycji;

d) niezwtocznego przekazywania Zamawiajgcemu zgdanych przez niego informaciji
i dokumentéw dotyczgcych realizacji inwestycji;

e) informowania niezwtocznie Zamawiajgcego o wszystkich przypadkach ujawnionych
wad i potwierdzenie ich usuniecia;

f) udzielania niezwtocznie Zamawiajgcemu zgdanych wyjasnien oraz zawiadomienia go
o zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach;

g) zapewnienia niezwtocznie przybycie wtasciwego inspektora nadzoru, w przypadku
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub wykonawce robét budowlanych
o koniecznosci pobytu inspektora na budowie.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest posiadaC przez caty okres obowigzywania Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej. Suma ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej bedzie nie nizsza niz wysokos¢ wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy
zgodnie z § 15 ust. 1.



Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy,
aktualng polise wraz z dowodem uiszczenia sktadki, przy czym kolejne polisy bedzie
przedstawiat Zamawiajagcemu w terminie 3 dni, od daty waznosci poprzedniej polisy
réwniez wraz z dowodem uiszczenia skfadki. W przypadku ptatnosci ratalnej, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnej
raty sktadki w terminie 3 dni przed terminem jej ptatnosci.

Brak posiadania przez Wykonawce ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 lub brak
okazania Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa ust. 2 stanowic¢ bedzie podstawe
do rozwigzania przez Zamawiajgcego niniejszej Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci
wykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§12
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za sprawowanie
nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo udziatu swoich przedstawicieli w:
1) czynnosciach przekazania Wykonawcy robot budowlanych protokolarnie terenu
budowy;
2) wszelkich prébach i inspekcjach w trakcie prowadzonych robdét;
3) komisjach powotanych do dokonania odbioréw;
4) innych czynnosciach zwigzanych 2z realizacjg niniejszej umowy i umow
z Wykonawcg roboét budowlanych.

§13
Wspotpraca stron

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o planowanym terminie:

1) odbioru dokumentacji projektowej, STWIOR, odbioréw czesciowych, prob

kohcowych;

2) odbioru koncowego robét budowlanych i odbioru ostatecznego robét budowlanych.
Wszelkie powiadomienia, o$wiadczenia i inne istotne dla realizacji niniejszej umowy
informacje - Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu pisemnie za posrednictwem
Departamentu Zamowien  Publicznych i Administracji Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, tel. 058 32 61 159.
Strony Umowy, w celu zapewnienia sprawnego wykonania umowy, powotujg
koordynatorow reprezentujgcych je w kontaktach roboczych, zwigzanych z jej
wykonaniem:

1) ze strony Zamawiajgcego:

a) Pracownik Referatu inwestyciji i remontéow DAZ ;

2) ze strony Wykonawcy:

Zmiana os6b wskazanych w ust. 3 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie
pisemnego powiadomienia 0 zmianie.

O ile postanowienia niniejszej Umowy nie stanowig inaczej, wszelka korespondencja
przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna by¢ sporzadzona na pismie
i przekazana do Strony za posrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.
Strony dopuszczajg takze mozliwos¢ kontaktu telefonicznego, o ile jednoczes$nie
stosowane zawiadomienie zostanie sporzadzone na pismie i przekazane w sposob
wskazany w zdaniu pierwszym.

Strony zobowigzujg sie w przypadku zmiany danych powiadomic¢ drugg Strone w terminie
7 dni, o jej zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, korespondencja wystosowana
zgodnie z danymi dotychczasowymi bedzie uznana za doreczong po uptywie 10 dni od



dnia jej wystosowania w odniesieniu do korespondencji przekazywanej za posrednictwem
poczty elektronicznej oraz po uptywie okresu awizowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w odniesieniu do korespondencji przekazywanej za posrednictwem poczty
tradycyjnej.

§14
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy w okresie od dnia
podpisania Umowy z Wykonawcg robét budowlanych, w catym okresie realizacji Inwestyciji,
do dnia ostatecznego odbioru robot budowlanych i podpisania protokotu korncowego robot
budowlanych z Wykonawcg robot budowlanych.
Planowany termin rozpoczecia inwestycji styczen 2021 roku, przy czym termin ten ma
charakter orientacyjny i moze ulec zmianie.
Przewidywany termin zakonczenia inwestycji: 30.09.2021 roku, przy czym data ta ma
charakter orientacyjny i w toku realizacji Robot budowlanych moze ulec zmianie, a tym
samym zmianie moze ulec termin realizacji przedmiotowej umowy, o ktérym mowa w ust.
1.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o planowanym terminie podpisania umowy
Zamawiajgcego z Wykonawcg robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie przez okres trwania gwaranciji udzielonej przez Wykonawce
robét budowlanych do udziatu w przegladach gwarancyjnych oraz sprawowania nadzoru
nad usuwaniem ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przeglgdéw gwarancyjnych
lub zgtoszonych przez uzytkownika obiektu. Platnos¢ za nadzoér petniony w okresie
gwarancji na roboty budowlane musi zosta¢ ujety w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 15.
§ 15

Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci
Za wykonanie przedmiotowej umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy, na podstawie
oferty zlozonej przez Wykonawce, wynagrodzenie ryczattowe, w wysokosci brutto
.............................. (stownie: ..........................), w tym nalezny podatek VAT,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

1) za czesci wspdine budynku ul. Okopowa 19 w Gdansku .............c.cceeeeee.e. zt brutto
(co stanowi 100%) w tym:
a) Wojewodztwo Pomorskie zaptaci Wykonawcy 85,79 % tj. ........ceevenene. zt brutto,
(SIOWNIE: e )-
b) Pomorski Urzgd Wojewddzki zaptaci Wykonawcy 14.21 % j............... zt brutto,
(SN e ).

2) za czesci stuzgce do wytgcznego korzystania przez Wojewddztwo Pomorskie i przez
Pomorski Urzad Wojewoddzki w budynku ul. Okopowa 19 w Gdansku
a) Wojewddztwo Pomorskie zaptaci Wykonawcy 100 % z tytulu zajmowanej

powierzchni przeznaczonej do wytgcznego korzystania tj.......................... zt
DrUtto, (STOWNIE: ... ),
b) Pomorski Urzgd Wojewddzki zaptaci Wykonawcy 100 % z tytutu zajmowane;j
powierzchni przeznaczonej do wytgcznego korzystania tj ..................... zt brutto
(SIOWNIE: e e ).

Sposbéb ptatnosci realizowany bedzie na podstawie podziatu kosztow wskazanych w
ofercie ztozonej przez Wykonawce w zataczniku nr 2 do SIWZ

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty jakie Wykonawca jest zobowigzany ponosic¢
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zaptata wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1, za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
w transzach, nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, w stosunku do zaawansowania prac,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, po podpisaniu przez Inspektora



nadzoru protokotu odbioru prac, przy czym ostatnia transza w wysokosci 20 % zostanie
zaptacona po przekazaniu Zamawiajgcemu koncowego rozliczenia robo6t budowlanych, po
Zrealizowaniu umowy przez wykonawce roboét budowlanych potwierdzonego podpisaniem
protokotu koncowego.
Wykonawca za realizacje umowy zobowigzany jest do wystawienia dwoch odrebnych
faktur, dla dwdch odrebnych podmiotow:
1) Wojewodztwo Pomorskie, Gdansk 80-810, ul. Okopowa 21/27, NIP 583 316 37
86
2) Pomorski Urzad Wojewoédzki, Gdansk 80-810, ul. Okopowa 21/27, NIP 583 106
61 22,
W przypadku zmiany zrédta finansowania lub innego procentowego rozliczenia inwestyciji
zostanie sporzgdzony aneks do niniejszej umowy
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4 bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
Ptatnosci, o ktorych mowa w ust. 1 bedg dokonywane w ciggu 21 dni od daty otrzymania
przez wskazane w ust. 5 podmioty, prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT.
Za dzienh zapftaty Strony uznajg dzieh ztozenia dyspozycji przelewu przez Podmioty.

. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze numer rachunku bankowego, na ktéry

bedg dokonywane ptatnosci zostat zgtoszony do urzedu skarbowego oraz widnieje w
wykazie podatnikow VAT publikowanym przez Krajowg Izbe Skarbowg na stronie
Ministerstwa Finansow. W przypadku gdy podany na fakturze rachunek bankowy w dniu
Zlecenia przelewu nie bedzie widniat w ww. wykazie, zaptata za fakture zostanie
wstrzymana bez konsekwencji naliczania odsetek za opdznienie w zaptacie. Zaptata
nastgpi w terminie 7 dni, od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia od wykonawcy o
zamieszczeniu rachunku w wykazie podatnikow VAT.

§ 16
Kary umowne

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 15 % wynagrodzenia

brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 w przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z

przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku niewstrzymania robot

budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie dla zdrowia,
zycia lub mienia.

Ponadto Zamawiajgcy moze Zzgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych

w nastepujgcych przypadkach i wysokoéciach :

1) w wysokosci 1000,00 zt za nie przybycie na wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
robo6t budowlanych na budowe, jak rowniez za brak obecnosci na Naradzie budowlane;j
, za kazda nieobecnosc;

2) w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci cztonka Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego, ustanowionego zgodnie z § 7 ust. 1 na budowie, Naradzie
budowlanej, Nardzie roboczej lub na innego rodzaju spotkaniach, jesli Zamawiajgcy
zgda takiej obecnosci i poinformowat o tym Wykonawce lub jego obecnos¢ byta
wymagana na podstawie niniejszej Umowy bez koniecznosci uprzedniego
informowania;

3) w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 za zwitoke
w wykonywaniu czynnosci okreslonych w niniejszej umowie ( w szczegdlnosci zwtoke
w dokonaniu odbioréw, przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow Wykonawcy robot
budowlanych) — za kazdy dzieh zwtoki;

4) za brak zaptaty w terminie podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia — w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek.

5) W przypadku potwierdzenia przez Panstwowg Inspekcje Pracy, iz Wykonawca nie
zatrudnia na umowe o prace osob wykonujgcych wskazane w § 20 ust. 1 czynnosci,
badz w sytuacji, gdy Wykonawca nie udowodni, iz osoby te zatrudnione sg na umowe



0 prace — Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w

wysokosci 2000 ztotych za kazde takie uchybienie.
Kary umowne podlegajg kumulacji. Zaptata kar umownych nalezna bedzie za kazdy
odrebny przypadek, o jakim mowa w ust. 1i 2
Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za
szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysokos$¢ kar okreslonych w ust. 1 i 2,
wyrzgdzong w skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze poprzez podpisanie niniejszej umowy wyrazit zgode na
potracenie kwoty naliczonych kar umownych 2z wynagrodzenia Wykonawcy
przystugujacego mu z tytutu wykonania niniejszej umowy.
W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposob, o ktérym mowa w ust. 5,
kary umowne lub inne naleznosci Zamawiajgcego wynikajgce z umowy bedg ptatne
w ciggu 7 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy zgdania ich zaptaty, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w tymze zgdaniu.
. Kary umowne bedag przystugiwalty Zamawiajagcym zgodnie z proporcjg przewidziang

w § 15 ust. 1 pktl,pkt 2, pkt 3.
Za dzien zaptaty kar umownych Strony uznajg dzieh uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
§17
Wypowiedzenie umowy

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
gdy Wykonawca :

1) nie rozpoczat petnienia swoich obowigzkéw bez uzasadnionych przyczyn, lub
zaprzestac ich petnienia w okresie obowigzywania umowy i nie podejmuje ich mimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

2) wstrzymuje roboty budowlane ponad 14 dni nie majgc zezwolenia Zmawiajgcego,

3) nie utrzymuje w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 ust.1;

4) wykonuje swoje obowigzki w sposéb naruszajgcy postanowienia niniejszej umowy
i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego do usuniecia naruszenia nie
nastgpi zmiana sposobu ich wykonywania;

5) popadnie w stan likwidacji bgdz upadtosci;

6) nie wypetnia innych istotnych warunkéw umowy.

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
gdy co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnosé wymaganego czionka Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego na budowie, Naradzie budowlanej, Naradzie roboczej lub
spotkaniach jesli jego obecnos¢ byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami Umowy,
bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania
kolejnych opdznieh.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

. Wypowiedzenie/odstgpienie od umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej i
powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

W przypadku wypowiedzenia/odstgpienia od umowy wynagrodzenie Wykonawcy bedzie
ptatne jedynie za czynnosci, ktore zostaty odebrane i prawidtowo wykonane.

Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakonczenie wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposéb, umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia od Umowy na roboty budowlane.
Inspektor Nadzoru potwierdzi prawidtowe wykonanie inwentaryzacji obrazujgcej stan
wykonanych prac wraz z ich kosztorysem. Bedzie to podstawg do wystawienia przez
Inspektora nadzoru i Wykonawce robét — faktur za wykonane prace

§ 18



Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci poprzez sporzadzone i podpisane przez obie strony kolejno
numerowane aneksy do umowy.

Zamawiajgcy, stosownie do tresci art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwienh publicznych,

przewiduje nastepujgce mozliwosci dokonania zmiany niniejszej umowy w przypadkach,

gdy:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepiséow prawa
obowigzujgcego po dacie zawarcia umowy, wywotujgcych potrzebe zmiany umowy
wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian — w takim przypadku zmianie mogg
ulec wytgcznie zapisy umowy, do ktérych odnoszg sie zmiany przepiséw prawa;

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy niezbedne jest ograniczenie przez
Zamawiajgcego zakresu zleconego przedmiotu zamoéwienia — w takich
przypadkach zmianie mogg ulec zapisy umowy odnoszgce sie do przedmiotu
zamowienia i zakresu jego wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, a takze
obowigzkow Wykonawcy i warunkéw rekojmi.

konieczna jest dokonanie zmiany terminu obowigzywania umowy w zwigzku ze
zmiang terminu obowigzywania umow z Wykonawcg robot budowlanych, w
szczegolnosci w przypadkach skrécenia bgdz wydtuzenia terminu ich realizacji;
konieczna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego — w szczegolnosci w
przypadkach opdznienia lub wadliwego wykonania robét budowlanych przez
wykonawce robét budowalnych lub ze wzgledu na zmiane termindw realizaciji
Inwestycji, lub koniecznosci zlecenia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu ustawy
Prawo zaméwieh publicznych;

tres¢ uméw z Wykonawcg robét budowlanych bedg powodowaty koniecznosé
dostosowania niniejszej umowy i wylgcznie w tym zakresie, do brzmienia uméw z
Wykonawcg robét budowlanych, o ile wprowadzone zmiany nie bedg powodowaty
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

konieczne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu przedmiotu zamowienia z przyczyn,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy — w takim
przypadku zmianie ulegng wytgcznie zapisy odnoszace sie do zakresu przedmiotu
zamoéwienia i wynagrodzenia;

wystgpita potrzeba zmiany osoby lub oséb wskazanych przez Wykonawce do
realizacji umowy, pod warunkiem, ze nowo wskazana osoba lub osoby spetniac¢
bedg wymagania Zamawiajgcego dotyczgce tych oséb, okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia i ofercie Wykonawcy (dotyczgce kryterium oceny
oferty);

wystgpita potrzeba zmiany podmiotu lub osoby wykonujgcej w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich czynnos$ci faktycznych i prawnych zwigzanych z
wykonaniem umowy.

konieczne jest dokonanie zmiany terminu obowigzywania umowy, zmiany
Zleconego zakresu przedmiotu zamdwienia, zmian wysokosci, warunkow i
terminéw pfatnosci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy w przypadku
wystgpienia sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie
okolicznosci, ktére pomimo zachowania nalezytej starannosci sg nieprzewidywalne
oraz, ktorym nie mozna zapobiec lub przeciwstawi¢ sie skutecznie w
szczegolno$ci: nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, a takze
skazenia, zamieszki strajki, demonstracie w tym takze spowodowane
rozprzestrzenianiem sie choroby =zakaznej u ludzi, ktére uniemozliwityby
prawidtowe Ilub terminowe wykonanie zobowigzan zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamdéwienia. W takim przypadku Strony zgodnie ustalg zasadnosc i
zakres zmian warunkéw Umowy, ktore zostang wprowadzone w celu umozliwienia



prawidfowej realizacji przedmiotu zamowienia lub dotyczgcych wydtuzenia terminu
jego wykonania o czas faktycznego wstrzymania realizacji spowodowanego
zaistnieniem zdarzeh o charakterze sity wyzszej, o ktérych mowa powyze;.

§ 19
Podwykonawcy

1. zgodnie z ofertg Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcoéw nastepujgce czesci
Przedmiotu umowy:

2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego:

1) powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie
wskazania w Umowie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2)  zrezygnowac z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ podwykonawce wskazanego w Umowie.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

4. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 20
Zatrudnianie pracownikéw

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy o0séb wykonujgcych czynnosci
administracyjno-biurowe.

2. Jezeli czynnosci wskazane w ust. 1 spetniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy
Wykonawca bedzie Wykonywat samodzielnie (jako witasciciel/wspotwiasciciel)
Zamawiajgcy uzna to za spetnienie warunku zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg zamdwienia.

3. Wykonawca oswiadcza, iz osoba lub osoby, wykonujgce ww. czynnosci w trakcie
realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w ust. 1 sg lub bedg zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

4. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
dotyczgcych zatrudnienia osoby/oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w tym do Zzadania
dowodow (dokumentdéw) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce. Przekazane
dokumenty powinny mie¢ odpowiednio zakryte dane, ktére nie sg niezbedne do
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

5. Zamawiajgcy informuje, iz w razie jakichkolwiek watpliwosci odnosnie zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci na podstawie
umowy o prace, uprawniony jest do powiadomienia wtasciwego inspektora pracy i
zwrocenia sie o przeprowadzenie przez niego kontroli.

6. Zatrudnienie oséb, o ktérych mowa w ust. 1 powinno trwac nieprzerwanie przez caty
okres realizacji danej czynnosci.

7. W przypadku zawinionego niedochowania przez Wykonawce, ktéregokolwiek z
obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy bedzie uprawniony do rozwigzania
Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.



§ 21
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca potwierdza
otrzymanie informaciji, ze:

1.

10.

11.

12.

Administratorem przekazanych przez Wykonawce danych osobowych jest Zarzad
Wojewddztwa Pomorskiego z siedzibg ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk,
info@pomorskie.eu ), telefon 58 32 68 555;
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58
32 62 518;
Dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

1) - realizacji przedmiotowej umowy,

2) -rozliczen finansowo-ksiegowych w ramach przedmiotowej umowy,

3) - w celach archiwizacyjnych
Podstawg przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), ¢, €) RODO oraz
Polityki Bezpieczenstwa informacji UMWP.
Dane osobowe bedg przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania Wykonawcy oraz nr NIP i REGON.
Dane osobowe Wykonawcy mogg by¢ ujawnione upowaznionym przez administratora
pracownikom, operatorom pocztowym, dostawcom ustug bankowych i
informatycznych, jak i podmiotom upowaznionym, ktérym dane osobowe mogg byc¢
ujawnione na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa;
Dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane przez okres nie dtuzszy niz jest to
niezbedne do realizacji celow przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten moze
by¢ dtuzszy z powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach
archiwalnych na zasadach okreslonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach;
Wykonawca posiada prawo do zadania od Administratora dostepu do danych
osobowych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania na
zasadach okreslonych w przepisach o ochronie danych osobowych;
Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r.
Wykonawca wyraza niniejszym zgode na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Administratora, w celu realizacji niniejszej umowy oraz jej rozliczenia, jak rowniez w
celach archiwizacyjnych, w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania.
Wykonawca oswiadcza nadto, ze zostat poinformowany, ze podanie danych i
wyrazenie zgody jest dobrowolne, jak réwniez, ze ma prawo dostepu do tresci swoich
danych i ich poprawiania oraz prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie, przy
czym cofniecie zgody nie ma wptywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego
dokonano na jej podstawie przed cofnigciem zgody.
Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oraz, jesli dotyczy,
art. 14 RODO wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o realizacje zamdwienia oraz realizaciji
niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze spetni w imieniu Zamawiajgcego obowigzek informacyjny,
zgodnie z wymogami art. 14 RODO w stosunku do oséb fizycznych, ktére uczestniczg



w realizacji przedmiotu umowy oraz uzyska zgode tych oséb na przetwarzanie ich
danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 22
Polityka bezpieczenstwa

1. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze zapoznat sie i zobowigzuje sie przestrzegac
zasad ochrony aktywow informacyjnych Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego (UMWP), okreslonych w Polityce bezpieczenstwa informacji Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego — dokument gtéwny oraz Polityce
bezpieczenstwa w relacjach z podmiotami zewnetrznymi, ktérych tres¢ zostata mu
udostepniona za posrednictwem Biuletynu Informaciji Publicznej UMWP.

2. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze pracownicy Wykonawcy realizujgcy przedmiot
umowy zostali zapoznani z trescig dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 oraz
zobowigzali sie do przestrzegania zasad ochrony aktywéw informacyjnych UMWP, o
ktorych mowa w tych dokumentach.”

§23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikle na tle obowigzywania niniejszej umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdu witasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wszelka korespondencja wysylana przez Zamawiajgcego do Wykonawcy na adres
wskazany w niniejszej umowie bedzie traktowana jako skuteczna.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia catosci lub czesci praw lub obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej Umowy, badz wynikajgcych z niej korzysci, bez wyraznej
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i
jeden dla Zamawiajgcego.

Zmawiajacy Wykonawca

Zatgcznik do umowy:
-Klauzula informacyjna PUW w Gdansku
Zatgcznik do umowy ...................



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Pomorski z siedzibg w
Gdansku przy ul. Okopowej 21/27;

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych w Pomorskim Urzedzie
Wojewddzkim w Gdansku: telefon: 58 3077695, adres e-mail: iod@gdansk.uw.gov.pl;
Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy, beda
przetwarzane, wytgcznie w celu wykonania tej umowy, realizacji obowigzkow i1 praw
(W tym roszczen) wigzacych si¢ z zawartag umowa oraz w celu realizacji obowigzkoéw
wynikajacych z przepisow prawa.
Podstawng prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z
zastrzezeniem ust. 4, jest art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania urnowy), art. 6 ust. 1
lit. ¢ (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowigzkoéw prawnych) oraz
art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowigzkéw i praw wigzacych si¢ z zawartg
urnowg lecz nie stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonywania, co stanowi
uzasadniony interes administratora).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢ podmioty upowaznione na
podstawie:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdowien publicznych;

- ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej;

- ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponowne wykorzystanie informacji sektora
publicznego;

oraz inne podmioty jesli bedzie to konieczne dla realizacji umowy lub obowigzkow
wynikajacych z przepisow prawa

Dane osobowe beda przetwarzane w imieniu administratora danych przez
upowaznionych pracownikow.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez administratora danych przez okres,
wymagany przepisami prawa. Zgodnie z przepisami dot. klasyfikowania i
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiatow archiwalnych do archiwum
panstwowego i brakowania dokumentacji niearchiwalnej okres archiwizacji zgodnie z
kategorig archiwalng wynosi okres 5 lat, liczac od 1 stycznia roku nastgpnego od daty
zakonczenia postgpowania.

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
W sposoOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;



— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO.



