I GMINA CZERSK

Zatacznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja rob6t budowlanych
w ramach zadania pn.: ,,Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku”.

Zadanie jest dofinansowane ze srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

1. Obowigzki ogélne:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy drogowej, branzy sanitarnej oraz branzy
elektrycznej i elektroenergetycznej w peinym zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalno$ci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdarn z realizacji zadania, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, inspektora nadzoru w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen, inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen oraz zapewnienia ich obecnosci
na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecno$¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym
sprawozdaniem i podpisem obecnhos$ci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Zakres inwestycji, nad ktérg petniony bedzie nadzér inwestorski:
Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej wraz z budows sieci kanalizacji deszczowej oraz usunieciem kolizji energetycznych:

2.1.
22
2.3.
2.4.
2.5.
26.
2.7.

2.8

ul. Wiadystawa t.okietka,

ul. Bolestawa Chrobrego,

ul. Kazimierza Wielkiego,

ul. Kazimierza Odnowiciela,

ul. Bolestawa Krzywoustego,
ul. Kazimierza Sprawiedliwego,
ul. Przemysta ll,

ul. Mieszka I.

3. Obowiagzki Wykonawecy:

2.1.
2.2.

2.3.

Udziat w przekazaniu placu budowy.

Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg robot i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich robét.

Sprawdzanie jako$ci wykonywanych rob6ét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.
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2.4
2.5.

2.6.

27,

2.38.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

221,

2.22.

2.23.

2.24.

Nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowienn umowy z Wykonawcg rob6t
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepisébw Prawa
Budowlanego i przepisoéw z nim zwigzanych.

Nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robét budowlanych
z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektowa.

Informowanie Zamawiajgcego 0 ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian
w dokumentacji projektowe;j.

Czuwanie nad prawidlowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.
Monitorowanie postepu robot oraz sktadanie stosownych raportow.

Podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robét.

Informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robét, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztdéw oraz proponowanie sposobdw ich zapobiegania.

Opiniowania wnioskéw wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robét
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzgdzen i technologii.

W razie zaistnienia robot dodatkowych niezwtocznego zgtoszenia na piSmie Kkoniecznosci
wykonania tych rob6t wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

Niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot odbiegajacych od
zalozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstalych w trakcie realizacji zamoéwienia.

Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbiér robét
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robot w
terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy rob6t budowlanych do dziennika budowy.

Przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegdinych czes¢ i robot do odbioréw koncowych
oraz udziat w czynnosciach tych odbioréow.

Potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach koncowych.

Uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze kohcowym.

Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzaciji
wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcag robét budowlanych przez
ktérakolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia. ’

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robét budowlanych.

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzgdzen technicznych.

Zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowg lub pozwoleniem na budowe.
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I

2.25,
2.26.
2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

Biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robét.

Podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

Kontrolowanie prawidiowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robét.

Informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o nhapotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie,
zwilaszcza w sprawach mogacych wptyngé na termin zakonczenia rob6t).

Sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robot (projektdw
Z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatow, Swiadectw
zgodnosci, atestéw, itp.).

Uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przeglagdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;
Wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg
inwestycji;

Uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych rob6t po uptywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcyg robét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;
Wykonania czynno$ci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robdt;

Przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robdt zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

Przedmiot zamowienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegdtowo zostat okreslony
w dokumentaciji projektowe]j stanowigcej zatgcznik do SWZ.

Sporzadzit:

(podpis/pighzed iienna)’






