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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
OST. B/00.00

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru budowy domu opieki nad matką i dzieckiem – ofiarami przemocy w Legnicy
ul. Przemysłowa 5
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji  technicznej
(SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt.1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Opis zadania inwestycyjnego 
1.3.1. Stan istniejący. 
Obecnie teren, na którym będzie prowadzona inwestycja jest  zabudowany, uzbrojony i ogrodzony.
Na działce  znajdują się:

 budynek Centrum opieki nad matką i dzieckiem
 budynek gospodarczy
 bunkier
 plac parkingowy
 układ komunikacji pieszej
 uzbrojenie  podziemne  :  przyłącza  i  zewnętrzne  instalacje  wody,  kanalizacji  sanitarnej,

kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne, oświetlenia zewnętrznego, teletechniczne, 
 tereny zielone 

Teren inwestycji  jest równy - rzędne terenu w miejscu planowanej inwestycji wynoszą ok. 118.30 -
118.20 mnpm. 
Projektowany  budynek  Domu  opieki  nad  matką  i  dzieckiem  zostanie  połączony  łącznikiem
komunikacyjnym  z budynkiem Centrum opieki nad matką i dzieckiem. Budynek Centrum to  obiekt
pochodzący  początków  XX  wieku,  5cio  kondygnacyjny,  podpiwniczony,  kryty  dachem  stromym  z
lukarnami.  Budynek  posiada prostą  prostopadłościenną bryłę,  a  swoim charakterem nawiązuje  do
zabudowy kamienicznej z przełomu XIX i XX wieku.
Dane podstawowe o obiekcie:
Wymiary projektowanego budynku  :
Szerokość  22.42 m 
Długość  29.67 m  
Wysokość : 10.09 m do izolacji nad stropem ostatniej kondygnacji użytkowej 
Ilość projektowanych kondygnacji: 3nadziemne
Geometria projektowanego dachu :  dach stromy  46st
Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku  : 965.56m2
 Powierzchnia użytkowa parteru : 424.57m2
Powierzchnia użytkowa 1 piętra : 270.50m2

Powierzchnia użytkowa 2 piętra : 270.50m2
Powierzchnia całkowita projektowanego budynku 1039.83m2
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku : 497.42 m2
Kubatura projektowanego budynku  2900.06 m3
1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące - geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie i utrwalenie na gruncie
głównych  osi  naziemnych  i  podziemnych  oraz  charakterystycznych  punktów  i  punktów
wysokościowych (reperów), organizacja ruchu, 
-  geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza  obiektu  budowlanego  oraz  elementów  ulegających
zakryciu. 
Roboty tymczasowe  - rusztowania, odwodnienia wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji  na
placu budowy itp. 
1.6. Określenia podstawowe 
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Ilekroć w ST jest mowa o: 
aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
ateście  –  świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem  jakości  i  bezpieczeństwa
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze, 
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
1 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
2 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
3 3. obiekt małej architektury; 
bezpieczeństwie realizacji robót budowlanych– zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót
budowlanych,  ale  także  prawidłowa  organizacja  placu  budowy  i  prowadzonych  robót  oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym, 
budynku  – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 
budowli  – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany  nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje
przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców
przemysłowych i innych urządzeń)  oraz fundamenty  pod maszyny i  urządzenia,  jako odrębne pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
certyfikacie  –  znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez  specjalistyczną,
upoważnioną jednostkę naukowo – badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest
zgodność  wyrobu  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji, 
dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę obmiarów,  a  w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, 
dokumentacji  powykonawczej  – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu, 
dzienniku budowy  – należy przez to  rozumieć dziennik  wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 
elemencie robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego
obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, 
geodezyjnej  obsłudze  budowy  -  tyczenie  i  wykonywanie  pomiarów kontrolnych  tych elementów
obiektu,  których  dokładność  usytuowania  bez  pomiarów  geodezyjnych  nie  zapewni  prawidłowego
wykonania obiektów, 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.), 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,
przeglądów i  zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących  ich efektywne i  bezpieczne  użytkowanie.
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem dokumentacji  powykonawczej
obiektu budowlanego. 
istotnych  wymaganiach  – oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 
inwestorze  – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca
swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadnia, 
kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania
robotami i  do występowania w jego imieniu  w sprawach realizacji  kontraktu,  ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 
kontroli  technicznej  – ocena wyrobu lub  procesu technologicznego pod kątem jego zgodności  z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową, 
kosztorysie– dokument  określający ilość i  wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie:
dokumentacji  projektowej,  przedmiaru  robót,  cen  jednostkowych  robocizny,  materiału,  narzutów
kosztów pośrednich i zysku, 
kosztorysie ofertowym– wyceniony kompletny kosztorys ślepy, 
laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy  lub  inne laboratorium  badawcze zaakceptowane przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
normach europejskich  – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  (CEN)
oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 
obiekcie  budowlanym  –  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, 
obmiarze– wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót, 
prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  tytuł
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia  do wykonywania  robót
budowlanych, 
Polska  Norma(PN)  –  dokument  określający  jednoznacznie  pod  względem  technicznym  i
ekonomicznym najistotniejsze  cechy przedmiotów.  Normy w budownictwie  stosowane są m.in.  Do
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych, 
pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego, 
poleceniu  Inspektora  Nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
projektancie  – należy przez to rozumieć  uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej, 
pracach  towarzyszących  -  prace  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych  niezaliczane  do
robót tymczasowych w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 
pracach tymczasowych - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robót  podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i  są usuwane po wykonaniu robót
podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 
rozliczenia. Oznacza to, że w przedmiarze robót, przy obecnych regulacjach prawnych, nie wydziela
się w odrębną pozycję przedmiarową rusztowań, doprowadzenie energii na stanowiska robocze itp.. 
robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
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robocie podstawowej  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 
robotach  zanikających– roboty  budowlane,  których  efekty  są zakrywane w trakcie  wykonywania
kolejnych etapów budowy, 
rusztowaniu – konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z rur
stalowych  lub  aluminiowych)  lub  specjalna  (  np.  wiszące),  służąca  jako  pomost  roboczy  do
wykonywania  robót  na  poziomie  przekraczającym dopuszczalną  przepisami,  bezpieczną  pracę na
wysokości, 
tymczasowym obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,
jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

1 b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
ustaleniach  technicznych  – należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
właściwym organie  – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale
8., 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych  na potrzeby  zamówień publicznych.  Składa  się  ze  słownika głównego oraz  słownika
uzupełniającego.  Obowiązuje  we wszystkich krajach Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.  Polskie  Prawo zamówień publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r., 
zarządzającym  realizacją  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji  robót  i  administrowania  umową w zakresie określonym w
udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w
przepisach), 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  pod  lokalizację  i
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  Dziennik  budowy  oraz  dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy: 

 szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
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 metody  i  systemy  wykonania  robót  z  uwzględnieniem  środków  realizacji  jak:  materiały,
maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 

 harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
 plany zatrudnienia, 
 zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
 instrukcje montażowe i bhp, 
 rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja  projektowa ma zawierać  opis,  część graficzną,  obliczenia i  dokumenty,
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową: 

a) dostarczoną przez Zamawiającego, 
b) sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek. 
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji  projektowej i  w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli  muszą być  jednorodne i  wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane roboty  nie  będą  zgodne  z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały
zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
Wykonawcy. 
1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną. 
1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1 1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2 2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
4 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5 c) możliwością powstania pożaru. 
1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz  co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i  w sposób  ciągły  będzie  o  każdym takim
przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment  budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji  robót  wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.7.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny  pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania  materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST  w
czasie postępu robót. 
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Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty, a w tym: opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane  z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba  że postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub Projektanta. 
Zastosowanie  innego  rodzaju  materiału  zamiast  pierwotnie  zaprojektowanego,  może  nastąpić  pod
warunkiem posiadania  identycznych  lub  bardzo  zbliżonych  parametrów  technicznych  zawartych  w
projekcie, SST i zaakceptowanych przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
2.6. Procedura zamiany, doboru produktów. 
Przy  zamianie  materiału  lub  produktu  na  inny  niż  pierwotnie  zaprojektowany  należy  sporządzić
protokół zamiany materiału lub produktu pomiędzy Wykonawcą, Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie: 

a) deklaracji zgodności zamiennika z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku braku
Polskiej Normy) oraz wykazem wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). 

b) próbek materiałów lub produktów, które będą stanowić zamienniki. 
Jakiekolwiek materiały lub produkty, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Podpisany protokół jest potwierdzeniem zgody na dokonanie zamiany materiału lub produktu. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być utrzymywany  w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub  SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w
umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i
graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
 projekt organizacji budowy, 
 projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez
Inspektora nadzoru. 
2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt. 
3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a także w normach i wytycznych. 
4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób

10



wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a. organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót, 
f. system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych

robót, 
g. wyposażenie w sprzęt  i urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a także

wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

i. wykaz  maszyn i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

j. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

k. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. 
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu  lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te będą  tak  poważne,  że mogą wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych materiałów,  które
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  jemu  kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99). 
6. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich

partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
1. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
2. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
5. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
7. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
8. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót, 
9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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10. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
11. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
12.  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót, 
13. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
14. dane dotyczące jakości  materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał, 
15. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
16. inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące
dokumenty: 
1 a) pozwolenie na budowę, 
2 b) protokoły przekazania terenu budowy, 
3 c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
4 d) protokoły odbioru robót, 
5 e) protokoły z narad i ustaleń, 
6 f) operaty geodezyjne, 
7 g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
1 b) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2 c) odbiorowi częściowemu, 
3 d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
4 e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
5 f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w  oparciu  o przeprowadzone pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu robót  określonego w dokumentach umownych wg zasad jak  przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy. 
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2. 
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
stali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ), 
8.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór  pogwarancyjny  po upływie  okresu rękojmi  i  gwarancji  polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4.  „Odbiór  ostateczny  robót
(końcowy)”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokołu odbioru końcowego obiektu, 
-  dokumentów potwierdzających usunięcie  wad zgłoszonych w trakcie odbioru  końcowego obiektu
(jeżeli były zgłoszone wady), 
-  dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz  potwierdzenia  usunięcia  tych
wad, 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
1  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
2 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy, 
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1 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
2 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
3 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
0 a)  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
1 b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu, 
2 c) opłaty/dzierżawy terenu, 
3 d) przygotowanie terenu, 
4 e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu, 
5 f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1 a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł, 
2 b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1 a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
2 b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi
Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
Dz.U. Nr 108/2002 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika  budowy  montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
Dz.U.  Nr  75/2002,  zmiany  Dz.U.  Nr  33/2003  poz.  270  -  Rozporządzenie  ministra  Infrastruktury  w
sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
Dz.U. Nr 90/2000 poz. 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  ręcznych  pracach  transportowych.  Obwieszczenie
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Dz.U.  Nr  14.  poz.  60  z  późniejszymi  zmianami  -  Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach
publicznych, 
Dz.U. Nr 47 z 19 marca 2003r. poz.401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 
Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 
Dz.U. Nr 107/1998 poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych; 
Dz.U.  Nr  8/2002  poz.  71  -  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  15  stycznia  2002  r.,
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego
stosowania wyrobów budowlanych; 
Dz.U. Nr 113/1998 poz. 728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia  1998  r.  w  sprawie  systemów oceny  zgodności  wzoru deklaracji  zgodności  oraz  sposobu
znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w
budownictwie. 
Dz.U. Nr 121/2003 poz. 1138 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 r. w sprawie ochrony ppoż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Dz.U. Nr 18/2004 poz. 177 – Prawo zamówień publicznych 
Dz.U. Nr 122/2004 poz.1321 z późn.zmian. – Ustawa z 21 grudnia 2004 o Dozorze technicznym. 
Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1126 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r.  –  w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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SST – B/001 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty przygotowawcze
Zagospodarowanie terenu budowy - Kod  CPV 4510000-8

1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
Z  uwagi  na  przyjęty  sposób  realizacji  inwestycji  (prowadzenie  prac  budowlanych  w   terenie)  –
przystąpienie  do  robót  należy  poprzedzić  opracowaniem  przez  głównego  wykonawcę  projektu
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:

1) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy.
2) Rozplanowanie  przestrzeni  placu  budowy  zapewniające  zlokalizowane  obiektów  placu

budowy  (kontenery  biura  budowy,  szatni  z  umywalnią  i  jadalni  pracowników,  niezbędnych
magazynów pomocniczych,  obiektów technologicznych)  w sposób nie powodujący  kolizji  z
drogami transportu materiałów i sprzętu.

3) Opracowanie  programu bezpieczeństwa pracy  i  ochrony  zdrowia  osób  zatrudnionych  przy
robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych

4) Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry
5) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych
6) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych

elementów obiektu

2. Przygotowanie terenu budowy
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  powinien  odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się
na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie
wykonywaniu  robót  osobom  mającym  dostęp  do  miejsca  wykonywania  robót;  ogrodzenie
placu budowy powinno  być tak  wykonane,  aby nie  stwarzało  zagrożenia dla  ludzi,  a  jego
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,

b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla
pracowników  zatrudnionych  na  budowie  oraz  na  cele  składowania  materiałów,  maszyn  i
urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z
budową oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami,

c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników
wydzielone  pomieszczenia  na  jadalnię,  szatnię,  do  gotowania  napojów,  suszenia  odzieży,
umywalnię i ustępy,

d) na  budowach  wieloletnich  urządzić  dla  pracowników  szatnie  na  odzież  czystą  i  brudną,
jadalnię, suszarnię odzieży umywalnię natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny
higieny osobistej dl kobiet, ustępy,

e) pomieszczenia  powinny  być o odpowiedniej  powierzchni,  zgodne z obowiązującymi  w tym
zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotować  składy  na  materiały,  które  mogą  spowodować wybuch  (np.  materiały  pędne,
rozpuszczalniki,  farby,  przygotowane  przy  użyciu  rozpuszczalników  materiały  chemiczne,
karbid  itp.),  w miejscach do tego wydzielonych,  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta,

g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót,

Organizację budowy, przejazd, pobór energii  i wody Wykonawca winien uzgodnić przy przekazaniu
placu budowy we własnym zakresie z Wojskową Administracją Koszar.

3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych . Należy utrzymywać je w czystości
i nie uniemożliwiać transportu wewnątrz jednostki.
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SST – B/002 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYTYCZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
CPV -45111200-0

1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania poziomego i pionowego
wytyczenia  w terenie  posadowienia  budynku domu opiki  społecznej  nad matką i  dzieckiem w
Legnicy. Ul. Przemysłowa 5.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w
punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują wytyczenie w terenie obiektów kubaturowych,
placów, chodników, dróg dojazdowych, osi trasy i punktów wysokościowych, robót towarzyszących tj.
branżowych: sanitarnych i elektrycznych.
1.4 Określenia podstawowe
Osnowa geodezyjna pozioma  – usystematyzowany zbiór  punktów, których wzajemne położenie na
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku
do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
Osnowa  realizacyjna  –  jest  to  osnowa  geodezyjna  (pozioma  i  wysokościowa)  przeznaczona  do
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu
urządzeń  i  konstrukcji.  Osnowa  ta  powinna  służyć  do  pomiarów  kontrolnych  przemieszczeń  i
odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.
Punkty główne trasy  – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy
punkt trasy.
Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zawarte  w  przepisach  prawa  oraz  odpowiednich  Polskich
Normach, a także w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii.

2. Materiały
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych należy stosować:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, słupki
Pale, słupki i rury powinny mieć długość co najmniej 0,5 m.
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny
mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5
mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. Sprzęt
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować:
- teodolity lub tachimetry
- niwelatory
- dalmierze
- tyczki, łaty
- taśmy stalowe, szpilki

4. Transport
Wymagania  ogólne  dotyczące  transportu  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne”  pkt.  4.  Sprzęt  i
materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnym środkiem transportu.
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5. Wykonanie robót
5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu
Geodezji  i  Kartografii  (GUGiK).  Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien otrzymać od
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia.
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inżyniera  o  wszelkich  błędach  wykrytych  w
wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych.
Punkty  główne  i  punkty  pośrednie  muszą  być  zaopatrzone  w  oznaczenia  określające  w  sposób
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny
być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich  oznaczeń  w
czasie trwania robót.
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do
obowiązków Wykonawcy.
5.2. Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych
Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:
- wytyczenie osi obiektu
-  wytyczenie  punktów  określających  usytuowanie  (kontur)  obiektu,  w  szczególności  fundamentów
zgodnie opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie należy
określić z dokładnością do 1 centymetra.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGiK.

7. Obmiar robót
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczenia obiektów kubaturowych w terenie.

8. Odbiór robót
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych w terenie następuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inżynierowi.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne.
Cena wykonania robót obejmuje:
-  wyznaczenie  punktów  głównych  i  wysokościowych  oraz  usytuowania  obiektów  kubaturowych
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie
- wykonanie geodezyjnych operatów powykonawczych
- testy i pomiary z godnie z pkt. 6 SST.
10. Przepisy związane
1. Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa Inwestycji.
3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma
4. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna
5. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
8. Ustawa z 17.05.1989r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne
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SST – B/003 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY ZIEMNE
CPV – 45111000-1

1. WSTĘP
Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  wymagania  wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych  dla  zadania:
budynku domu opiki społecznej nad matką i dzieckiem w Legnicy. Ul. Przemysłowa 5.
Roboty ziemne są wykonywane w zakresie:

a) Wykopy pod fundamenty budynku
b) Wykopy pod utwardzenia chodniki, plac,
c) Przemieszczenia mas ziemnych
d) Wykopy pod sieci i przyłącza sanitarne, wodociągowe,
e) Umocnienie wykopów o gł. > 1,0 m
f) Zasypki wykopów
g) Korytowanie pod dojazdy chodniki i parkingi.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

a) grunt wydobyty z wykopu
b) grunt do zasypki z odkładu
c) grunt dostarczony na plac budowy

Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu
następującego sprzętu mechanicznego:
a). koparka,
b). spycharka,
c). ubijak do zagęszczania,
d). zagęszczarka.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH
5.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się
z  dokumentacją  geotechniczną,  stanowiącą  część  dokumentacji  projektowej.  W  przypadku
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną a stanem stwierdzonym w podłożu,
należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Dodatkowo  należy  zapoznać  się  z  dokumentacją  określającą  występowanie  na  terenie  budowy
urządzeń  podziemnych  i  w  miarę  możliwości  określić  ich  rzeczywiste  położenie.  W  przypadku
stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  a  faktycznym  położeniem  urządzeń,  należy
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Wykonanie wykopów może nastąpić  po wykonaniu  robót  przygotowawczych i po wyrażeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.
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Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich  elementów zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub  dyspozycjami  Inspektora  nadzoru,
przekazanymi na piśmie.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną  poprawione  przez
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru.
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu,  krzyżujące  się  lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Uwagi do wykonywania robót ziemnych:

a) gdyby rzeczywisty układ warstw powykonaniu wykopów odbiegał od projektowanego, należy
niezwłocznie  powiadomić  projektanta  obiektu  w  celu  dokonania  stosownych  zmian  w
przyjętym sposobie posadowienia fundamentów 

b) Zaleca się wykonywanie robót ziemnych i fundamentowych w porze bezdeszczowej.
c) Nie należy dopuścić do zalania wykopów pod fundamenty wodą, a w przypadku wystąpienia

opadów wodę bezzwłocznie odpompować. W razie wystąpienia. sączeń wody należy obniżyć
poziom wód stosując igłofiltry lub studnie depresyjne.

d) Nie  wolno  dopuścić  do  uplastycznienia  i  rozpulchnienia  gruntów  rodzimych  w  poziomie
posadowienia.

e) Po  wykonaniu  odpowiednich  wykopów  i  odwodnień  należy  niezwłocznie  zabezpieczyć
powierzchnie posadowień fundamentów warstwą chudego betonu.

f) W  przypadku  gdy  na  danym  obszarze  zakładane  metody  wymiany  podłoża  będą
niewystarczające co potwierdzą badania gruntu, należy je dostosować do lokalnych warunków
gruntowych  np.  przez  zwiększenie  warstw  podbudowy  lub  zmianę  technologii  stabilizacji
gruntu.

5.2 Odspojenie i odkład urobku
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0
m od krawędzi klina odłamu.
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

a) bezpieczną  odległość  (w pionie  i  w  poziomie)  od  przewodów  wodociągowych,  gazowych,
kanalizacyjnych,  kabli  energetycznych,  telefonicznych  itp.  W  przypadku  natrafienia  na
urządzenia  nie  oznaczone  w  dokumentacji  projektowej  bądź  niewypał,  należy  miejsce  to
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i
instytucje.

b) należy  bezwarunkowo  odspoić  grunt  ręcznie  na  głębokościach  i  w  miejscach,  w  których
projekt  wskazuje przebieg innego uzbrojenia.  Niezależnie od powyższego, w czasie użycia
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu.

c) w  sytuacjach  uzasadnionych  względami  bezpieczeństwa  należy  stosować  odpowiednie
przykrycie wykopu

d) należy  stosować  elementy  obudowy  według  normy  PN-B-10736.  Rozstaw  rozparcia  lub
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków

e) należy prowadzić  ciągłą  kontrolę stanu obudowy, w szczególności  rozparcia  lub podparcia
ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f) należy  instalować  bezpieczne  zejścia,  przestrzegać  usytuowania  koparki  w  odległości  co
najmniej  0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii  gruntu jeśli  w czasie prowadzenia
robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać pogłębianie wykopu,
opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne

g) obudowę  należy  zakładać  stopniowo  w  miarę  pogłębiania  wykopu,  a  w  czasie  zasypki  i
zagęszczania stopniowo rozbierać

5.3 Podłoże
Podłoże  naturalne  powinien  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności  o
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej:
przy  pracy  spycharki,  zgarniarki  i  koparki  wielonaczyniowej  -  15  cm,  przy  pracy  koparkami
jednonaczyniowymi – 20cm. 
Odchylenia  grubości  warstwy  nie  powinno  przekraczać  +/-3  cm.  Nie  wybraną,  w  odniesieniu  do
projektowanego  poziomu,  warstwę  gruntu  należy  usunąć  sposobem  ręcznym lub  mechanicznym,
zapewniającym  uzyskanie  wymaganej  dokładności  wykonania  powierzchni  podłoża,  bezpośrednio
przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu.
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5.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń
pozostałych  po  montażu  przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej rurociągów dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zagęszczeniem.
Zasypki  nad  wykonanymi  elementami  konstrukcyjnymi  należy  wykonywać  warstwami  z
zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków płytowych w
sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.
Jeśli  wymagane  jest  wykonanie  zasypki  do  takiego  samego  poziomu  z  więcej  niż  jednej  strony
elementu konstrukcyjnego,  należy ją  układać i  zagęszczać na  wysokościach nie  różniących się  o
więcej niż 25cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor nadzoru dopuszcza
inaczej.
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia.
Zastosowany  sposób  zagęszczenia  zasypki  wykopów  nie  powinien  oddziaływać  ujemnie  na
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne
szkody odpowiadać będzie Wykonawca.
5. 5. Zakres robót przygotowawczych

a) Zapoznanie  się  z  planem sytuacyjno  -  wysokościowym,  naniesionymi  na  nim konturami  i
wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z wynikami
badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych

b) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót
c) Przygotowanie  i  oczyszczenie  terenu poprzez: usuniecie gruzu i  kamieni,  wykonanie robót

rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp.
d) Zdjęcie  warstwy  darniny  i  ziemi  roślinnej  z  powierzchni  terenu  w  miejscu  przewidzianych

wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie
e) Wykonanie  niezbędnych dróg tymczasowych,  zasilania  w energię  elektryczną i wodę oraz

odprowadzenie ścieków
f) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego

5.6. Zakres robót zasadniczych
5.6.1 Wykopy i ich zabezpieczenie
Rzędne dna wykopów określi projekt budowlany . Ściany wykopów mogą być pionowe lub nachylone,
zależnie od głębokości wykopu.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6
m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod
nadzorem geologiczno-inżynierskim. 
W przypadkach,  gdy  warunki  eksploatacyjne  budowli  tego  wymagają,  grunt  w  skarpach  i  w  dnie
wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe, grunt
należy wymienić.
Fundamenty budynku zaprojektowano jako żelbetowe i posadowiono na poziomach – poniżej poziomu
terenu, zgodnie ze wskazaniami projektu budowlanego
Wykopy pod przyłącza
Budowę kanałów grawitacyjnych należy wykonać zgodnie z zachowaniem właściwych rzędnych ich
dna i spadków.
Trasowanie i niwelację dna kanałów należy prowadzić zgodnie z normą branżową: BN- 83/8836-02.
Trasy rurociągów grawitacyjnych i  ciśnieniowych winny być wytyczone w terenie przez uprawnione
służby geodezyjne.
Trasę rurociągu ciśnieniowego należy oznaczyć w terenie taśmą lokalizacyjną z tworzywa sztucznego
o szerokości 200 mm ułożoną na wysokości 20 cm nad grzbietem rury.
W rejonie  sieci  uzbrojenia  podziemnego roboty  ziemne należy  prowadzić  ręcznie  z  zachowaniem
odpowiedniej ostrożności.
5.6.2 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu
Wszystkie  przyłącza  będą  montowane  w  wykopach  otwartych.  Wszelkie  kolizje  z  istniejącymi
rurociągami bądź kablami należy zabezpieczyć przez podwieszenie istniejących przewodów.
5.7. Uwagi końcowe

22



Po  zakończeniu  budowy  należy  doprowadzić  teren  do  stanu  pierwotnego  (w  tym  humusowanie
terenów zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat wynikających z
prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne".
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i  wykończenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-
B-10736.
6.1 Dokładność wykonania robót:

a) Odchylenie  rzędnych  dna  wykopu  od  rzędnych projektowanych  i  szerokości  wykopów nie
powinny być większe od 5 cm

b) Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić  od projektowanych pochyleń więcej  niż
10%

c) Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm

6.2 Kontrola jakości robót
Kontroli podlega:

a) wykonanie  wykopu  i  podłoża  zabezpieczenie  przewodów  i  kabli  napotkanych  w  obrębie
wykopu,

b) stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach
w wykopie,

c) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,
d) jakość gruntu przy zasypce,
e) wykonanie zasypu,
f) zagęszczenie,
g) odwodnienie wykopów.

Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa tabela:

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza
się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji.
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają  akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegółowe:

a) objętości  robót  ziemnych  kubaturowych  oblicza się  na  podstawie  określonych  w  projekcie
wymiarów  (przekroje  poprzeczne,  profile  podłużne  wykopów  i  nasypów)  w  m3  gruntu
rodzimego lub zagęszczonego,

b) objętości  wykopów  tymczasowych  należy  obliczać  w  oparciu  o  wymiary,  które  ustala  się
zgodnie z niżej podanymi zasadami:
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c) pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu: w gruntach
sypkich -  1:1,5  dla  skarp wykopów o głębokości  do  2,0 m i  1:1,75  dla  skarp wykopów o
głębokości do 3,0 m wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy
przyjmować jako równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu,

d) wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  ścianach  pionowych  nieumocnionych  należy
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów powiększonym o 0, 60 m w kierunku ścian
wykopu,

e) wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  ścianach  pionowych  umocnionych  należy
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów powiększonym o 0, 15 m w kierunku ścian
wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie węższy ni 0,9 m)

f) wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  ścianach  pionowych  umocnionych  należy
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów powiększonym o 0, 75 m w kierunku ścian
wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany,

g) Szerokość  dna  wykopu  o  ścianach  pionowych  dla  rurociągów  mierzona  w  świetle
nieumocnionych ścian wykopów należy przyjmować, dla:
- Ř 50-150 - 0,80 m

h) Przy  wykonywaniu  wykopów  o ścianach  umocnionych  podane wymiary  szerokości  należy
zwiększyć o 10 cm.

i) Szerokość  dna  wykopu  S  ze  skarpami  pochyłymi  dla  rurociągów  i  kolektorów,  liczona  w
centymetrach, powinna wynosić:
- S = Ř + 2x20 cm dla średnic do 300 mm

Jednostki obmiarowe dla robót ziemnych – jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Zasady szczegółowe
Proces odbioru powinien obejmować:

a) sprawdzenie  dokumentacji  powykonawczej  w zakresie kompletności  i  uzyskanych wyników
badań laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,
c) sprawdzenie  wykonania  wykopów  i  nasypów  pod  względem  wymaganych  parametrów

wymiarowych i technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i
badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
-zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych,
-zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy),
-wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego,
-zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych),
-odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie ,
-przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrębie budowy
-przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy
-wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem
-rozplanowanie gruntu z wykopów
-wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie,
-wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,
-wykonanie kładek dla pieszych,
-wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających
-umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót,
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-ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu
-odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych
-oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów,
-wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,
-opłaty za wysypisko, utylizacja
-zdjęcie humusu i składowanie w pryzmach
-rozścielenie warstwy humusu
-plantowanie humusu na czysto
-koszty badań,
-uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy:
PN-B-04453 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i
                                      kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika.  Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8032-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
BN-66/B-06714 Kruszywa mineralne.  Kruszywo kamienne,  budowlane.  Badania  techniczne.
PN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne
                                      i projektowanie.
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SST – B/004 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZBROJENIE
CPV – 45262310-7

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  zbrojenia  betonu  w  konstrukcjach  żelbetowych  wykonywanych  na  mokro  przy  realizacji
zadania - budowa budynku – dom opieki nad matką i dzieckiem w Legnicy ul. Przemysłowa 5
1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja  techniczna stanowi  dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów
monolitycznych: płyty fundamentowej, ław fundamentowych, ścian konstrukcyjnych, nadproży. Roboty,
których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.
1.3.1. Szczegółowy zakres zbrojenia.

 Fundamenty – posadowienie pośrednie na palach żelbetowych wierconych,
 Belki i stopy oczepowe z betonu, zbrojonego stalą klasy AIIN,
 Płyta posadzkowa z betonu krzyżowo zbrojona stalą klasy AIIIN
 Słupy i rdzenie żelbetowe zbrojone stalą klasy AIIIN
 Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi żelbetowe zbrojone stalą klasy AIIN,
 Podciągi żelbetowe zbrojone stalą klasy AIIIN
 Klatka schodowa – schody żelbetowe oparte na ścianach konstrukcyjnych prętami fi 12 co 15

cm stalą klasy AIIIN
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w OST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
OST „Warunki ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  „Wymagania
ogólne” pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg. dokumentacji projektowej,
wg. normy PN-H-84023/6: stal AIIIN (RB500W); średnice jak w dokumentacji.
Powierzchnia  walcówki  i  prętów powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i  naderwań.  Na  powierzchni
czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia  i  pęknięcia  widoczne  gołym
okiem.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego.
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.  Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  w  konstrukcjach  budowlanych  powinien
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania
BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien
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podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być
odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu  w  sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” .
5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.2 Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej
5.2.1. Czyszczenie prętów
W przypadku skorodowania  prętów zbrojenia lub  ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym
wymagania punktu 5.3.1.  należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia
powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania.
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal  pokrytą  łuszczącą  się  rdzą  i  zabłoconą  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub
mechanicznie  lub  też  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  przekroju
poprzecznego prętów.
Stal  tylko  zabłoconą  można  zmyć  strumieniem  wody.  Pręty  oblodzone  odmraża  się  strumieniem
ciepłej  wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali  zbrojeniowej  akceptowane przez
Managera Projektu.
5.2.2. Prostowanie prętów
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii  prostej nie powinna przekraczać 4
mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza
się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o
wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela.

Tabelka 1- Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt

5.2.4. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów i drutów przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje
tabela nr 2 (wg PN-B-03264)
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Tabela 2. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia

W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji  w  których  zagięcia  ulegają  jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla
haków.
Należy  zwrócić  uwagę  przy  odbiorze  haków  (odgięć)  prętów  na  ich  zewnętrzną  stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3. Montaż zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogólne
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną.
Wymaga się następującej klasy stali : A-IIIN.
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody.
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Możliwe
jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Kierownika Projektu.
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania
nie może ulec zmianie.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiór wpisany do
dziennika budowy.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne  jest  chodzenie  i  transportowanie  materiałów  po  wykonanym  szkielecie
zbrojeniowym.
Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju
Rozstaw  prętów  w  przekroju  powinien  umożliwiać  należyte  ułożenie  i  zagęszczenie  mieszanki
betonowej  bez  segregacji  składników,  przy  zapewnieniu  właściwych  warunków  przyczepności
zbrojenia do betonu.
Odległości poziome i pionowe sI mierzone w świetle między poszczególnymi prętami lub warstwami
prętów powinny być nie mniejsze niż:
sI  ≥ Ø
sI  ≥ 20mm
sI  ≥ dg + 5 mm
gdzie :
Ø – średnica pręta
dg – maksymalny wybór kruszywa
Odległości sI między parami prętów powinny być nie mniejsze niż:
sI   ≥1,5Ø
sI  ≥ 30mm
sI  ≥ dg + 5 mm
Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk.
Pręty ułożone w kilku warstwach powinny być usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między
prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do wprowadzenia wibratora wgłębnego.
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Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niż:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mm i 1,2 h dla h > 100mm
120mm dla h ≥ 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy niż 400
mm.
5.3.1.2 Otulenie prętów zbrojenia
Zgodnie z projektem. Jeżeli projekt nie mówi inaczej.
Grubość  warstwy  betonu  między  wewnętrzną  powierzchnią  formy  i  zbrojeniem  należy  ustalać
odpowiednio  do  średnicy  pręta  i  warunków  środowiskowych.  Przyjęta  grubość  otulenia  powinna
zapewniać  bezpieczne  przekazywanie  sił  przyczepności,  ochronę  stali  przed  korozją,  ochronę
przeciwpożarową oraz umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie betonu.
Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach żelbetowych powinna wynosić co najmniej:
c ≥ Ø lub Øn
c ≥ dg + 5 mm
gdzie :
Ø – średnica pręta
Øn – średnica wiązki prętów
dg – maksymalny wybór kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia, włączając pręty rozdzielcze i
strzemiona, powinna być nie mniejsza od wartości podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubości otulenia prętów i wymagania dotyczące jakości betonu

Minimalne grubości otulenia można zmniejszyć o 5 mm w elementach płytowych lecz do wartości nie
niższej niż wymagania dla środowiska klasy 1.
Jeżeli beton układany jest bezpośrednio na podłożu gruntowym to grubość otulenia powinna wynosić
co najmniej 75 mm, a jeżeli na podłożu betonowym nie mniej niż 40mm.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania
W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych
połączenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,
połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym,
połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,
połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym,
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.
Połączenie  prętów na  zakład powinny  być  wzajemnie przesunięte  i  nie  powinny  znajdować się w
miejscu znacznych naprężeń.
Zakłady  prętów  w  każdym  przekroju  powinny  być  symetryczne  i  równoległe  do  powierzchni
zewnętrznej elementu.
Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymaganą długości zakładu określa się wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264)

ls = lb,net  1 ≥ ls,min
Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-B-03264

    ls,min  0,3 a 1 lb  200 mm
gdzie:
lb,net - wymagana długość zakotwienia
lb - podstawowa długość zakotwienia:
Minimalna długość kotwienia:
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- dla prętów rozciąganych lb,min  0,3 lb  ≥ 10Ø lub 100 mm
- dla prętów ściskanych lb,min  0,6 lb  ≥ 10Ø lub 100 mm

a = 1 - dla prętów prostych
a = 0,7 - dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeżeli w strefie haka lub pętli grubość otulenia
betonem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3Ø
1 = 1 - w strefie ściskanej
1 = 1 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej niż 30% prętów lub

 odstęp między prętami a  10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b  5 Ø
1 = 1,4 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów lub
odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø
1 = 2,0 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów i
równocześnie odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  Słupkami
dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm.
Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze
strzemionami.

6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  podlega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela
nr 4.
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają:
- średnice użytych prętów
-  dopuszczalne  odchylenia  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  -  nie  powinno
przekraczać 3%

- różnice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczać  2 cm.
- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w
innych elementach 0,5 cm
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od

dokumentacji projektowej o więcej niż  5 cm
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania

Tabela  4.  Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia,  gięcia  i  rozmieszczania
zbrojenia
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7. Obmiar robót
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza
się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio
przez  ich  masę jednostkową (kg/m).  Nie  dolicza się  stali  użytej  na zakłady  przy łączeniu  prętów,
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału
w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach  większych  od  wymaganych  w
dokumentacji projektowej.

8. Odbiór robót
Ogólne warunki odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na  rozpoczęcie
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach
- rozstawu strzemion
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne.
Cena obejmuje wykonanie następujących robót:

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
 łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,
 montaż  zbrojenia  przy użyciu  drutu  wiązałkowego w deskowaniu  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i niniejszą SST,
 wykonanie badań i pomiarów,
 oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących  własność  Wykonawcy  i

usunięcie ich poza teren budowy.

10. Przepisy związane
Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
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Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38. Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania.
Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

32



SST – B/005 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
CPV – 45262300-4

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych ii żelbetowych przy realizacji zadania
- budowa domu opieki nad matką i dzieckiem w Legnicy ul. Przemysłowa 5
 1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych przy realizacji budowy między innymi takich jak:
Fundamenty 

Projektuje się posadowienie pośrednie na palach żelbetowych wierconych. Układ zaprojektowanych 
pali wraz z oczepami pokazano na rys. K-01. Na etapie projektu wykonawczego dopuszcza się 
zmianę sposobu posadowienia bezpośredniego w zależności od preferencji wykonawczych 
Wykonawcy. 
Belki i stopy oczepowe o grubości 60cm projektuje się jako monolityczne z betonu klasy C25/30 W8 
zbrojonego stalą klasy AIIN. Z belkami i stopami oczepowymi połączona jest monolityczna żelbetowa 
płyta posadzkowa parteru o grubości 25cm z betonu klasy C25/30 W8 zbrojonego stalą klasy AIIIN.
Nie zakłada się współpracy gruntu nasypowego pod płytą w przenoszeniu obciążeń pionowych. 
Ściany i słupy 
Słupy i rdzenie zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne z betonu klasy C25/30 zbrojone stalą 
klasy AIIIN. 
Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne z 
betonu klasy C25/30 zbrojone stalą klasy AIIN,
Podciągi zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne z betonu klasy C25/30 zbrojone stalą klasy 
AIIIN. 
Stropy 
Zaprojektowano stropy prefabrykowano-monolityczne typu Filigran, oparte na ścianach za 
pośrednictwem wieńców oraz na podciągach żelbetowych. Zaprojektowano następującą grubość 
stropów:

 strop nad parterem grubości 24cm, 22cm oraz 18cm. 
 strop nad pierwszym i drugim piętrem grubości 22cm.

Klatka schodowa
Schody żelbetowe monolityczne z betonu klasy C25/30, oparte na ścianach konstrukcyjnych, zbrojone
prętami #12 co 15cm stalą klasy AIIIN.

Łącznik pomiędzy nowym i starym budynkiem
Zaprojektowano łącznik murowany ze stropodachem grubości 18cm w postaci płyty Filigran.

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej
- pielęgnacją betonu
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w OST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej:
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i  domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
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Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa –  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest  wchłonąć  beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopień wodoszczelności –  symbol  literowo-liczbowy (np.W6)  klasyfikujący beton  pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa,
działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
Klasa  betonu –  symbol  literowo-liczbowy  (np.B30)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST „Wymagania
ogólne” pkt.7.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.
2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement- wymagania i badania
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte  w normie  PN-B-19701.
Należy stosować cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, który musi odpowiadać PRPN-B-19-701
lub PRPN-B-19-705.
Magazynowanie:
-  cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i ścianach);
-  cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do
pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do
przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do czyszczenia  oraz  klamry  na wewnętrznych
ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,  zabezpieczające
cement  przed  ściekaniem  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów  zamkniętych
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość badaną przez  ściskanie  w cylindrze  zgodną z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,
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-  oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które oznacza się podobnie,  jak  zawartość  zanieczyszczeń
obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej pełnych
badań wg normy PN-B-06712.
2.2. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do
betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań.
2.3. Domieszki i dodatki do betonów
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i
dodatków do betonu:  uplastyczniających,  opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu,
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie  domieszki  do  betonów  należy  stosować  zgodnie  z  zaleceniami  laboratorium.  Od
producenta należy uzyskać gwarancje  zgodności  z powyższymi wymaganiami.  Domieszki powinny
być  zatwierdzane  przez  Inżyniera.  Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  domieszki  jest
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie
wymaganych  parametrów  oraz  pozostałych  wymagań  przez  betony  w  których  zastosowano
domieszkę.
2.4. Beton
Beton  do  wykonania  podstawowych  elementów  żelbetowych  jest  klasy  B-30,  beton  ław
fundamentowych  i  ścian pogrążonych  w gruncie  szczelny  B-30,  B-25.  Skład  mieszanki  betonowej
powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Roboty  ciesielskie  należy  wykonywać  przy  użyciu  sprawnego  technicznie  sprzętu  zgodnego  z
założoną technologią.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  betoniarek
wolnospadowych).
Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania
mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory  z
buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w
płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min.  I  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się
jednakowymi drganiami na całej długości.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
4.1. Deskowania
Zastosowane  materiały  mogą  być  przewożone  środkami  transportu  przydatnymi  dla  danego
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas
transportu.  Elementy  wiotkie  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone  przed  odkształceniem  i
zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw.
gruszek.  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii  samochodu.  Podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  można  wykonywać  przy  pomocy
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 min. przy temp. +15 C
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- 70 min. przy temp. +20 C
- 30 min. przy temp. +30 C

4.2.1 Ogólne zasady transportu
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować :
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),
zmian  w  składzie  mieszanki  w stosunku do  stanu  początkowego  wskutek  dostawania  się  do  niej
opadów  atmosferycznych,  ubytku  zaczynu  cementowego  lub  zaprawy,  ubytku  wody  na  skutek
wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu,  dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca
układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości,  jaki został  przyjęty przy ustalaniu składu
betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne  odchylenie  w konsystencji  mieszanki  betonowej  badanej  po transporcie  w chwili  jej

ułożenia,  w  stosunku  do  założonej  recepturą,  może  wynosić  1  cm  przy  stosowaniu  stożka
opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:
-  mieszanka powinna  być dostarczona na miejsce ułożenia  w zasadzie  bez przeładunku;  w razie
konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza,
-  pojemniki  użyte  do  przewożenia  mieszanki  powinny  zapewniać  możliwość  stopniowego  ich
opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów cię żarowych jest niedopuszczalne.
4.2.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą
ludzką
Transport  mieszanki  betonowej  w  pojemnikach  samochodowych  (gruszkach)  mieszających  ją  w
czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio
nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej
elementu.
Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport
mieszanki  odbywa się pompami,  lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą
których mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia.
Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu
samochodowym  z  ruchomym  wysięgnikiem  i  przymocowanymi  do  nich  przewodami  rurowymi,
umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia.
Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej  zaleca się jej  dostarczenie na miejsce ułożenia za
pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane
bezpośrednio z betoniarki.
4.2.3 Transport za pomocą przenośników taśmowych
Mieszanka betonowa transportowana za pomocą przenośników taśmowych na miejsce ułożenia nie
powinna  ulegać  segregacji  lub  ubytkowi  jej  części  składowych  i  powinna  być  w  konsystencji  co
najmniej plastycznej.
Kąt  nachylenia  taśmy przenośnika nie  powinien przekraczać  wartości  podanych w  tabl.  4.1.  Kąty
nachylenia przenośnika większe, niż podane w tablicy, są dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu
doświadczalnym.  Prędkość  przesuwu  taśmy  przenośnika  nie  powinna  być  większa  niż  1  m/s.
Przenośnik  powinien  być  wyposażony  w  urządzenia  do  równomiernego  wysypywania  mieszanki
betonowej na taśmę warstwą o grubości zbliżonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu
przenośnika.
Przenośnik  powinien  mieć  urządzenie  do  zgarniania  zaprawy  i  zaczynu  z  taśmy  przy  jej  ruchu
powrotnym,  usytuowane  w  taki  sposób,  aby  zgarnięty  materiał  był  stopniowo  wprowadzany  z
powrotem do transportowanej  mieszanki  betonowej.  Układ przenośników taśmowych powinien  być
taki, aby: ruch taśm przenośników uzależnionych od siebie odbywał się z prędkością różniącą się nie
więcej  niż  0,1  m/s,  przy  większych  transportach  mieszanki  betonowej  istniała  możliwość
automatycznego  zatrzymania  całego  układu  przenośników  w przypadku  zatrzymania  się  jednej  z
sekcji,  przeładowanie  mieszanki  z  przenośnika  centralnego  na  przenośniki  rozdzielcze  było
dokonywane ruchomymi zrzutnicami bębnowymi, w razie potrzeby istniała możliwość zastosowania
osłon przenośników centralnych.
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4.2.4 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m
lub  przy  wysokości  do  35  m,  przy  dużych ilościach  mieszanki  betonowej  i  zapewnionej  ciągłości
betonowania.
Trasy przewodów do transportu mieszanki  betonowej  powinny mieć w planie  i  w profilu  pionowym
możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne.
Przekrój  przewodów  powinien  być  dobrany  do  uziarnienia  kruszywa  użytego  do  przygotowania
mieszanki betonowej.
Przed  przystąpieniem  do  tłoczenia  mieszanki  betonowej  urządzenie  transportujące  powinno  być
zbadane na ciśnienie hydrauliczne.
Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie
próbnych przepompowań.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej  należy zwilżyć wewnętrzną
powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną.
W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz.
przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany.
Po  zakończeniu  tłoczenia  przewody  powinny  być  niezwłocznie  oczyszczone  z  resztek  mieszanki
betonowej  przez  przepłukanie  wodą  pod  ciśnieniem  lub  w  inny  równorzędny  sposób.  Transport
mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych wyżej, powinien być dokonywany
w sposób określony w instrukcji producenta danego urządzenia.
4.2.5 Zalecana odległość przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca się
przyjmować następujące odległości :
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od
wilgotnej  do  półciekłej,  pod  warunkiem że  transport  odbywa  się  po  drogach  i  dobrze  utrzymanej
nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej
urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej
bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania w
czasie transportu.
W  przypadku  transportowania  mieszanki  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.  gruszkami),  czas
transportu nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15 0C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 0C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 0C.
Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym
wyżej wymaganiom.

5. Wykonanie robót
5.1. Wytwarzanie betonu
Projekt  mieszanki  betonowej  zatwierdzony  przez  przedstawiciela  Inwestora,  powinien  być
przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez
Inżyniera.
Wytwarzanie  betonu  powinno  odbywać  się  w  wytwórni.  Dozowanie  kruszywa  powinno  być
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o
większej dokładności.
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być
dokonywane z dokładnością 2%.
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Czas  i  prędkość  mieszania  powinny  być  tak  dobrane,  by  produkować  mieszankę  odpowiadającą
warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność
mieszanki  powinna  pozwolić  na  uzyskanie  maksymalnej  szczelności  po  zawibrowaniu  bez
wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.  Urabialność nie może być osiągana przy
większym  zużyciu  wody  niż  przewidziano  w  recepturze  mieszanki.  Inżynier  może  zezwolić  na
stosowanie środków napowietrzających, plastyfikator6w, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie
było  przewidziane  w  projekcie.  Produkcja  betonu  i  betonowanie  powinny  zostać  przerwane,  gdy
temperatura spadnie poniżej O st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda
każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. 
Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania
przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i
dojrzewającej  w  warunkach  naturalnych  (przy  średniej  temperaturze  dobowej  >  10st.C),  średnie
wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom
1.3  RbG.  W przypadku  odmiennych  warunk6w  wykonania  i  dojrzewania  betonu  (np.  prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych
czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2
(Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5).
Konsystencja  mieszanek nie rzadsza od plastycznej,  sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się
badanie konsystencji  plastycznej  stożkiem opadowym wyłącznie  w warunkach budowy .  Stosunek
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej
jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych
w odpowiednim punkcie.
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad:

a) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości;

b) zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz
nie  powinien  przekraczać  42%  przy  kruszywie  grubym do  16  mm  i  37% przy  kruszywie
grubym do 31.5 mm.

Wartość  współczynnika  A,  stosowanego  do  wyznaczania  wskaźnika  C/W,  charakteryzującego
mieszankę  betonową  należy  wyznaczyć  doświadczalnie.  Współczynnik  ten  wyznacza  się  na
podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W -
mniejszym  i  większym  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie  -  wykonanych  ze  stosowanych
materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 400 kg/m3 dla B30,
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.
5.2. Beton zbrojony siatką stalową (płyty posadzkowe)
Płyta  nośna  posadzki  powinna  być  zbrojona  siatkami  ze  stali  A-IIIN  fi  6,  o  oczku  100x100  mm.
Połączenia siatek na zakład wg wymogów normowych. Otulina dolna 5cm; górna 2.5 cm.
5.3. Wykończenie powierzchni betonowych
Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:
Nie  ma  żadnych  dodatkowych  wymagań  dotyczących  powierzchni,  które  nie  będą  odkryte  po
ukończeniu robót.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd.
Deskowanie  nie  powinno  pozostawiać  żadnych plam na betonie  i  powinno  być tak zmontowane  i
zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek
wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i
osadzone elementy metalowe.
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych  po  wykończeniu  powinny  mieć  regularny  wzór  zaakceptowany  przez  Inżyniera,
składających  się  z  poziomych  i  pionowych  linii  ciągłych  biegnących  przez  cały  obiekt,  natomiast
wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych
lub poziomych).
Wykończenie nie uformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie,  które  nie  będą  widoczne  po  zakończeniu  robót  należy  jednorodnie  wyrównać  i
wygładzić,  aby  otrzymać gładką  powierzchnię.  Żadne  dodatkowe  roboty  nie  są wymagane,  jeżeli
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powierzchnie  te  nie  służą  jako  pierwszy  etap  do  prowadzenia  prac  wykończeniowych  opisanych
poniżej.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w wyżej
dla  powierzchni  widocznych,  jednakże po zniknięciu  wilgoci  i  wystarczającym stwardnieniu betonu
należy  w  celu  zapobiegnięcia  wycieku  mleczka  cementowego  na  świeżym  betonie  wygładzić  go
poprzez mocne naciskanie kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez
śladów kielni.
5.4. Wykonanie deskowania
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji
pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.
Deskowanie  powinno  w czasie  jego  eksploatacji  zapewnić  sztywność i  niezmienność  układu oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien
być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-90/B-O3200.
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej  masy
betonowej i  uderzenia przy jej  wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości  betonowania,
sposobu  zagęszczania  i  obciążenia  pomostami  roboczymi.  Konstrukcja  deskowań  powinna
umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być
tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych
szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i  nitów powinny być
zagłębione.
Klamry  lub  inne  urządzenia  łączące  powinny  zapewnić  połączenie  szalunków  i  możliwość  ich
usunięcia bez zniszczeń betonu.
Śruby,  pręty  ,ściągi  w  szalunkach  powinny  być  wykonane  ze  stali  w  ten  sposób,  aby  ich  część
pozostająca w betonie była odległa  od zewnętrznej  powierzchni  co najmniej  o 25 mm. Otwory po
ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać
wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni
betonu).
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej  o
boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o
rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku
od  ich  ugięcia,  przy  czym  wielkość  tej  strzałki  nie  może  być  mniejsza  od  maksymalnego
przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą betonową
dokładnie  sprawdzone,  aby  wykluczały  możliwość  jakichkolwiek  zniekształceń  lub  odchyleń  w
wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera.
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań
lecz  przed  ułożeniem  zbrojenia,  które  w  żadnym  przypadku  nie  powinno  ulec  zanieczyszczeniu
jakimkolwiek środkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane
wodą.
5.5. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie )
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
-  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezawodność  zamocowania  elementów  kotwiących  zbrojenie  i
deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.,
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
Deskowanie  i  zbrojenie  powinno  być  bezpośrednio  przed  betonowaniem  oczyszczone  ze śmieci,
brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio
przed betonowaniem.
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Powierzchnie  deskowania  powtarzalnego  z  drewna,  stali  lub  innych  materiałów  powinny  być
powleczone  środkiem  uniemożliwiającym  przywarcie  betonu  do  deskowania.  Jeżeli  w  warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.
5.5.1. Zalecenia ogólne
Betonowanie  powinno  być  wykonywane ze szczególną  starannością  i  zgodnie  z  zasadami  sztuki
budowlanej.  Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  po  opracowaniu  przez  wykonawcę  i
akceptacji  przez  Inżyniera  dokumentacji  technologicznej,  obejmującej  także  betonowanie.
Betonowanie  może  zostać  rozpoczęte  po  sprawdzeniu  deskowań  i  zbrojenia  przez  Kierownika
Projektu i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie
powinna przekraczać 3 m.
Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie większym niż 80 x 80 cm, bez krzyżującego się
zbrojenia,  mogą  być  betonowane od  góry  z  wysokości  nie  większej  niż  5,0  m.  Przy  stosowaniu
mieszanki  o konsystencji  plastycznej lub ciekłej  betonowanie słupów od góry może się odbywać z
wysokości nie przekraczającej 3,5 m.
W przypadku  układania  mieszanki  betonowej  z  większych  wysokości  od  podanych  wyżej  należy
stosować  rynny,  rury  teleskopowe,  rury  elastyczne  (rękawy)  itp.  Przy  konieczności  zastosowania
urządzeń  pochyłych należy  ich  wyloty  zaopatrzyć  w urządzenia  (klapy  ruchome)  pozwalające  na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu
mieszanki  betonowej z wysokości większej  niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie
zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki.
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków
ogólnych:

a) w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy
nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,

b) szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,

c) w  okresie  upalnej,  słonecznej  pogody  ułożona  mieszanka  powinna  być  niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,

d) w  czasie  deszczu  układana  i  ułożona  mieszanka  betonowa  powinna  być  niezwłocznie
chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,

e) w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie
utrudnia  mechaniczne zagęszczanie  mieszanki,  należy dodatkowo stosować  zagęszczanie
ręczne za pomocą sztychowania.

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót,
w którym powinny być podane:

a) data  rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości  i  ważniejszych fragmentów lub części
budowli,

b) wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

c) daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
następnie wyniki i terminy badań,

d) temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany
jest  codziennie  rejestrować  minimalne  temperatury  za  pomocą  sprawdzonego  termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie.
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd
gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być
usunięte,  a  miejsca  przypadkowo  uszkodzone  powinny  zostać  dokładnie  naprawione  zaprawą
cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach,
które Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce
i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne  łączniki  stalowe (drut,  śruby,  itp.),  które spełniały  funkcję stężeń deskowań lub  inną i
wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej  1.0 cm pod wykończoną
powierzchnią  betonu,  a  otwory  powinny  być  wypełnione  zaprawą  cementową.  Tam  gdzie  tylko
możliwe,  elementy  form  deskowania  powinny  być  zastabilizowane  w  dokładnej  pozycji  przy
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zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki
pozostają w betonie).
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej
ostrożności  celem  uniknięcia  rozsegregowania  składników.  Oprzyrządowanie,  czasy  i  sposoby
wibrowania  powinny  być  uzgodnione  i  zatwierdzone  przez  Kierownika  Projektu.  Zabrania  się
wyładunku  mieszanki  w  jedną  hałdę  i  rozprowadzenie  jej  przy  pomocy  wibratorów.  Kolejne
betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości  ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania
może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.
Inżynier  może, jeśli  uzna to za celowe,  zadecydować o konieczności  betonowania ciągłego celem
uniknięcia  przerw.  W  tym  przypadku  praca  winna  być  wykonywana  na  zmiany  robocze  i  w  dni
świąteczne.
5.5.2. Zagęszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i
półciekłej  lub  gdy  zbrojenie  jest  zbyt  gęsto  rozstawione  i  nie  pozwala  na  użycie  wibratorów
pogrążalnych.
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być
większa  niż  1,5-krotny  skuteczny  promień  działania  wibratora.  Grubość  warstwy  zagęszczanej
mieszanki  betonowej  nie  powinna  być  większa  od  1,25  długości  buławy  wibratora  (roboczej  jego
części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio
ułożonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach
powinny  zachodzić  na  siebie  na  odległość  10-20  cm.  Grubość  zagęszczonej  warstwy  mieszanki
betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwójnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.
Zakres  i  sposób  stosowania  wibratorów  powinny  być.  ustalone  doświadczalnie  w  zależności  od
przekroju  konstrukcji,  mocy  wibratorów,  odległości  ich  ustawienia,  charakterystyki  mieszanki
betonowej itp.
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym:
a)  wibratory  wgłębne  należy  stosować  do  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  plastycznej  i
gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji
betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w
jednym  kierunku  0,8  m;  wibratory  wgłębne  małej  mocy  (poniżej  1,47  kW)  należy  stosować  do
konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
b)  wibratory  powierzchniowe  należy  stosować  do  konstrukcji  betonowych  lub  żelbetowych  o
najmniejszym  wymiarze  w  jednym  kierunku  0,8  m  i  o  rzadko  rozstawionym  zbrojeniu  oraz  do
wibrowania  podłoży,  stropów,  płyt  itp.;  płaszczyzny  działania  wibratorów  powierzchniowych  na
sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy
betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne,
c)  wibratory  prętowe należy  stosować  do  konstrukcji  żelbetowych  o bardzo gęstym zbrojeniu,  nie
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez
beton  wytrzymałości  co  najmniej  2  MPa  i  odpowiednim  przygotowaniu  powierzchni  stwardniałego
betonu.
Zagęszczanie  mieszanki  betonowej  przez  odwadnianie  urządzeniami  próżniowymi  powinno  być
prowadzone  wg  instrukcji  dostosowanych  do  rodzaju  urządzenia  i  konstrukcji,  ze  zwróceniem
szczególnej uwagi na zapewnienie:

 dostatecznej  sztywności  płyt  deskowania  umożliwiających  odciąganie  nadmiaru  wody  z
mieszanki betonowej,

 łatwości montażu i rozbiórki deskowania,

41



 dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających
wodę,

 łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,
 możliwości  niwelowania  odchyłek  wymiarowych  wynikających  z  niedokładności  położenia

elementów i montażu zbrojenia.
Ręczne  zagęszczanie  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  za  pomocą  sztychowania  każdej
ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm
w  warstwę  poprzednio  ułożoną,  oraz  jednoczesnego  lekkiego  opukiwania  deskowania  młotkiem
drewnianym.
5.5.3. Zalecenia dotyczące betonowania elementów
5.5.3.1. Układanie mieszanki betonowej w słupach i ścianach
Słupy  wolno stojące  lub  słupy  ram powinny  być  betonowane  bez  przerw roboczych,  odcinkami  o
wysokości nie przekraczającej 5 m przy jednoczesnym ciągłym zagęszczaniu mieszanki betonowej
wibratorami.  Zagęszczanie  mieszanki  betonowej  musi  następować  w  odcinkach  betonowania  nie
dłuższych niż 1,5m.
Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej
wysokości kondygnacji lub 3 m.
Słupy- o powierzchni przekroju. poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak również o
dowolnym przekroju  z  krzyżującym się  zbrojeniem (np.  podciągi  oparte  na słupach)  powinny  być
betonowane  odcinkami  o  wysokości  nie  większej  niż  2  m  przy  jednoczesnym  prawidłowym
zagęszczaniu mieszanki  betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i  przyczepnych albo ręcznie
przez sztychowanie.
Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku konieczności
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji  powinno
być przyjęte zgodnie z wymaganiami w p. 5.3
Dolna  część słupa lub  ściany  powinna  być wypełniona  na  wysokość 15 cm mieszanką  betonową
przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm i
o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie.
5.5.3.2. Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

 przy  wykonywaniu  belek,  mieszankę  betonową  układać  warstwami  o  grubości  do  40cm
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać
wibratorami wgłębnymi,

 w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy.
W płytach  o  grubości  >  12cm zbrojonych  górą  i  dołem  należy  stosować  wibratory  wgłębne.  Do
wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne ). Celem ograniczenia
wpływów  skurczu  i  pełzania,  betonowanie  płyty  winno  być  prowadzone  całą  jej  szerokością  na
podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i
wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po
upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian.
Układanie  mieszanki  betonowej  w podciągach  i  płytach  stropowych,  dachowych  itp.  powinno  być
dokonywane  jednocześnie  i  bez  przerw.  Przy  wysokości  podciągów  przekraczających  80  cm
dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt.

5.5.4. Przerwy
A./  przerwy robocze i  szczeliny  dylatacyjne:  przerwy  robocze  należy  instalować  po zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich wymagań nie określono w taki
sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie pogarszać wyglądu konstrukcji.
- odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o ile Inspektor nadzoru
nie wyda innych instrukcji
-  przerwy robocze należy  sytuować  w płytach  obramowanych,  w  środkowej  jednej  trzeciej  części
długości odstępu płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów,
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt
w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty
równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.
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Powierzchnia  betonu w miejscu przerwy roboczej  powinna  być prostopadła  do kierunku naprężeń
głównych, tj.  w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni.
połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu
luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa  cementowego  i  przepłukaniu  miejsca  przerwania
betonu  wodą.  Resztki  wody  w  zagłębieniach  betonu  powinny  być  usunięte  przed  rozpoczęciem
betonowania.
Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez
nadzór  techniczny  (laboratorium  kontrolne)  w  zależności  od  temperatury  zewnętrznej,  warunków
klimatycznych, właściwości  cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji.  Jeżeli
temperatura  powietrza  wynosi  więcej  niż  20°C,  czas  trwania  przerwy  roboczej  nie  powinien  być
dłuższy niż 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
ułożonego betonu.
B./ uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach
dylatacyjnych należy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki  w przerwie winny tworzyć ciągłą
membranę.  Na  czas  robót  uszczelki  odkryte  należy  odpowiednio  zamocować  i  zabezpieczyć.
Uszczelki należy łączyć zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.
5.6. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
inną  wodą.  Przy  temperaturze  otoczenia  >  5st.C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od
zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  przez  co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody
jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie  będzie  się  łączył  z  następną  warstwą  konstrukcji
monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  dla  jakości  pielęgnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W
czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami.
Rozformowywanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowywania  (konstrukcje  monolityczne),  zgodnie  z  PN-63/B062511  lub  wytrzymałości
manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu - cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa
odporność na  działanie  soli  odladzających,  podwyższa mrozoodporność  i  wodoszczelność).  Przed
stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą
na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu
5.7. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp.
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji  zgodnie  z Rysunkami,  uwzględniając
ewentualne  korekty  wprowadzane  przez  nadzór  autorski  lub  Inżyniera.  Dotyczy  to  wykonania
wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno
jeśli  chodzi  o  rozkucia  i  naprawy  jak  i  ewentualne  opóźnienia  w  wykonaniu  prac  własnych  i
towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców).
5.8. Usterki wykonania
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem,  że pozostaje zachowane 1 cm
otulenia zbrojenia betonu a długości rys. nie przekraczają:
 podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych,
 połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki,  raki  i  wykruszyny  S,\.  dopuszczalne pod warunkiem,  ze otulenie  zbrojenia betonu jest  nie
mniejsze  niż  1cm,  a  powierzchnia,  na  której  występują,  .jest  nie  większa  niż  0.5%  powierzchni
odpowiedniej ściany.

6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Szalunków
- Zbrojenia
- Cementu i kruszyw do betonu
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- Receptury betonu
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
- Dokładności prac wykończeniowych
- Pielęgnacji betonu.
6.1. Deskowania
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  od  projektu  dla  deskowań  są  ściśle  związane  z  odchyłkami
wymiarowymi  wykonywanych  elementów  żelbetowych  i  betonowych.  Odchyłki  te  podane  są  w
rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.
6.2. Wymagane właściwości betonu
6.2.1. Jakość betonów
Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i
mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi:
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość,
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
c)  rodzaj  i  dozowanie  cementu,  stosunek  wodno-cementowy  ,  rodzaj  i  dozowanie  dodatków  i
domieszek,  które  zamierza  stosować,  proponowany  rodzaj  konsystencji  mieszanki  betonowej  i
przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
e)  wyniki  próbnych  badań  wytrzymałości  na  ściskanie  po  7  dniach  wykonanych  na  próbkach  w
kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów
stwierdzających  jakość  materiałów  i  mieszanek  betonowych  i  po  wykonaniu  niezależnie  od
przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny
być  wykonane  na  próbkach  przygotowanych  zgodnie  z  propozycjami  wykonawcy  zawartymi  w
punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera,
który  wykonywać  będzie  okresowe  badania  w  czasie  realizacji,  celem  sprawdzenia  zgodności
właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.
6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów
Celem  określenia  w  trakcie  wykonywania  betonów  ich  wytrzymałości  na  ściskanie,  powinny  być
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane
oddzielnie  dla  każdego  obiektu,  dla  każdej  klasy  betonu  zaznaczonej  na  rysunkach  projektu
technicznego  i  dla  każdego  wykonywanego  odrębnie  elementu.  Próbki  powinny  być  pobierane
komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez
obie  strony.  Próbki  oznakowane  kolejnymi  numerami  zgodnie  z  protokołem  pobrania  winny  być
wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i kierownika robot, gwarantującymi ich autentyczność.
Próbki powinny być przechowywane w miejscach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w
formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.
Pierwsza seria próbek  zostanie  zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności
przedstawiciela  wykonawcy  -  celem  stwierdzenia  wytrzymałości  odpowiadającej  różnym  okresom
twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera.
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu,
będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
projektu.  Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny  być poddane badaniom w
Laboratorium  Urzędowym  próbki  drugiej  serii  w  ilościach  wskazanych  dla  każdego  z  niżej
wymienionych rodzajów betonu:
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10%
próbek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek.
W przypadku  gdy  wytrzymałość  na ściskanie  otrzymana  dla  każdego  obiektu  i  rodzaju  betonu w
wyniku zgnieceń pierwszej serii  próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu
przyjętej  w obliczeniach statycznych i  podanej  na rysunkach projektu,  należy poddać badaniom w
Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony
jest beton.
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W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać
betonowanie,  a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji  do jakichkolwiek odszkodowań.
Jeżeli  z  badań  drugiej  serii  wykonanych  w  Laboratorium  Urzędowym  otrzyma  się  wartość
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej  klasie betonu nie niższej niż
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robot.
Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania
niższą od wytrzymałości  odpowiadającej  klasie  betonu wskazanej  w obliczeniach  statycznych i na
rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania
konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być
przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie  koszty  badań  laboratoryjnych  obciążają  wykonawcę.  Trwałość  betonów  określona  jest
stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości
jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w
wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach :
- zmniejszenie modułu sprężystości 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalność liniowa 2%
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą
ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania
Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo
pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów
celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli  podlegając  następujące  właściwości  mieszanki  betonowej  i  betonu,  badane  wg
PN-88/B06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  wykonania  planu  kontroli  jakości  betonu,  zawierającego  m.in.
podział  obiektu  (konstrukcji)  na  części  podlegające  osobnej  ocenie  oraz  szczegółowe  określenie
liczebności  i  terminów  pobierania  próbek  do  kontroli  mieszanki  i  betonu.  Inżynier  może  zażądać
wykonania badań i kontroli  na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba
sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej
Konsystencja  i  urabialność  mieszanki  betonowej  powinna  być  sprawdzana  z  częstotliwością  nie
mniejszą  niż  2  razy  na.  każdą  zmianę  roboczą.  Konsystencji  mieszanki  betonowej  można  nie
sprawdzać bezpośrednio po jej  zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest
rozformowany.
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania
mieszanki nie powinna być większa niż:
1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,
20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub
zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się
uzyskać  zagęszczoną  mieszankę  betonową  o  wymaganej  szczelności.  Miarą  tej  szczelności  jest
porowatość zagęszczonej mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie  zawartości  powietrza w  mieszance betonowej  przeprowadza się  metodą  ciśnieniową
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana
metodą ciśnieniową wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać:

45



2% w przypadku nie stosowania  domieszek  napowietrzających,  przedziałów wartości  podanych  w
tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających:

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek pobranych z danej
partii  betonu  przy stanowisku betonowania.  Liczba próbek  powinna  być ustalona w planie  kontroli
jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3
betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na
partię do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w
okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S 06250.
Część próbek powinna dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa konstrukcja.
6.3.4. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5
próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc.
Wymiary  próbek  oraz  sposób  ich  przechowywania,  przygotowania  i  badania  zgodnie  z  normą
PN-88/S- 06250.
6.3.5. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w
warunkach  laboratoryjnych  podczas  ustalania  składu  mieszanki  betonowej  oraz  na  próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie  betonowania  obiektu  i  nie  rzadziej  niż  1  raz  na  5000m3 betonu.  Zaleca  się  badanie  na
próbkach wyciętych z konstrukcji.
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-88/S-
06250.
6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie  stopnia  wodoszczelności  betonu  przeprowadza  się  na  próbkach  wykonanych  w
warunkach  laboratoryjnych  podczas  projektowania  składu  mieszanki  betonowej  oraz  na  próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na
5000 m3 betonu.
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-88/S-
06250.
6.4. Dokumentacja badań
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc
od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno
zawierać następujące dane merytoryczne:
-  charakterystykę  betonu,  jak  klasę  betonu,  jego  cechy  fizyczne  (np.  beton  odporny  na  wpływy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,
-  wyniki  badań  kontrolnych  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  oraz  typ  próbek  stosowanych  do
badania,
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ),
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
Dokumentacja  kontroli  betonu  powinna  w  sposób  ścisły  odzwierciedlać  jakość  i  ilość  użytych
składników  oraz  sposób  i  warunki  wykonania,  twardnienia,  a  także  rzeczywiste  cechy  betonu
znajdującego się w konstrukcji.
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
6.5.1. Zakres badań
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:
- materiałów,
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,
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-  prawidłowości  i  dokładności  przygotowania  mieszanki  betonowej,  jej  ułożenia,  zagęszczenia  i
pielęgnacji,
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe},
a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać
wyniki  odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi  na  to,  czy  zalecenia  zawarte  w
protokóle odbioru częściowego (jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane.
Dokumenty  warunkujące przystąpienie do  badań technicznych przy  odbiorze  powinny  odpowiadać
wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”.
6.5.2. Badanie materiałów
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy, zaświadczeń
producentów  o  jakości  materiałów  i  innych  dokumentów  stwierdzających  zgodność  użytych.
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami
ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie.
Materiały  nie  mające  dokumentów  stwierdzających  ich  jakość,  a  budzące.  pod  tym  względem
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
6.3.3. Badanie deskowań
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami
podanymi w PN-63/S-06251.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  deskowania  i  rusztowania  powinno  być  dokonane  przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi.
Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem że pozwolą one na
sprawdzenie z wymaganą dokładnością.
Ze  sprawdzenia  rusztowań  i  deskowań  należy  spisać  protokół,  w którym powinno  znajdować  się
stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych.
6.3.4. Badania konstrukcji
1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:
-  prawidłowość cech geometrycznych  wykonanych  konstrukcji  lub  jej  elementów oraz  zgodność  z
projektem  otworów  i  kanałów  wykonanych  w  konstrukcjach,  prawidłowość  ustawienia  części
zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych,
- prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno
być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań,
- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.
2.  Przy  sprawdzeniu  jakości  powierzchni  betonów  należy  wymagać,  aby  łączna  powierzchnia
ewentualnych  raków  nie  była  większa  niż  5%  całkowitej  powierzchni  danego  elementu,  a  w
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5%
przekroju danego elementu.
Zbrojenie  główne  nie  powinno  być  odsłonięte.  Dopuszczalne  odchyłki  od  wymiarów  i  położenia
elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych
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6.3.6. Ocena wykonanych konstrukcji
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za
zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik
ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie  lub  zbrojenie  nie  przyjęte  w  wyniku  sprawdzenia  powinno  być  przedstawione  do
ponownego  badania  po  wykonaniu  poprawek  mających  na  celu  doprowadzenie  deskowania  lub
zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją..
W przypadku  stwierdzenia  w  czasie  badań  konstrukcji  niezgodności  z  wymaganiami  podanymi  w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne
z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badań.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza
się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu – ławy, słupy, belki oraz 1 m2
(metr kwadratowy) konstrukcji z betonu – płyty, ściany. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje
się  ilość  konstrukcji  wg  dokumentacji  projektowej.  Z  kubatury  nie  potrąca  się  rowków,  skosów  o
przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  szczegółową  specyfikacją
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje się
za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne.
Cena obejmuje wykonanie następujących robót:

a) zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
b) wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,
c) oczyszczenie deskowania,
d) przygotowanie i transport mieszanki,
e) ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
f) wykonanie przerw dylatacyjnych
g) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie

potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp.,
h) rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
i) oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie,  będących  własnością  Wykonawcy,  materiałów

rozbiórkowych,
j) wykonanie badań i pomiarów kontrolnych
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10. Przepisy związane
Normy
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania.
PN-EN  480-4  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczenie  ilości  wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN  480-5  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczenie  absorpcji
kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.
PN-EN  480-8  Domieszki  do  betonu.  Metody  badań.  Oznaczenie  umownej  zawartości  suchej
substancji.
PN-EN 480-10  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczenie  zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badań.
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262  Nieniszczące  badanie  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna  badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

SST – B/006 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ELEMENTY ŻELBETOWE - STROP FILIGRAN

CPV – 45262000-1

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  związanych  z  wykonaniem  i  odbiorem  konstrukcji  betonowych
prefabrykowanych  w  związku  z  budową  domu  opieki  nad  matką  i  dzieckiem  w  Legnicy  ul.
Przemysłowa 5.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem
ułożeniem prefabrykowanych płyt typu filigran.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Do  wykonania  elementów  betonowych  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i
zagranicznych.
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  betonu  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty
techniczne lub odpowiadać  Polskim Normom ( Dz.  U.  Nr  92 poz 881).  Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.  Zatwierdzenie jednego materiału z danego
źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych  materiałów  z  tego  źródła.  Jeżeli
materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,  Wykonawca
powinien  zmienić  źródło  zaopatrywania  w  materiały.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Wszystkie  elementy  prefabrykowane  dostarczane  na  budowę  powinny  być  trwale  oznakowane.
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).
2.2. Płyta stropowa typu filigran
Strop zespolony typu filigran składa się z gotowego prefabrykatu grubości od 5 do 7 cm, który pełni
jednocześnie funkcję deskowania traconego. W prefabrykacie znajduje się zbrojenie przęsłowe oraz
przestrzenne dźwigarki  kratowe,  wystające ponad powierzchnię płyty prefabrykowanej.  Ich rozstaw
wynosi od 30 do 75 cm, w zależności od rozpiętości i grubości całkowitej stropu są one niezbędne do
zespolenia płyty prefabrykowanej z górną monolityczną warstwą nadbetonu, wykonywaną na budowie.
Przestrzenne dźwigarki  przenoszą siły rozwarstwiające w płaszczyźnie zespolenia.  Połączenie  jest
trwałe  również  dzięki  szorstkiej  powierzchni  prefabrykowanej  płyty  typu  filigran.  Przed  ułożeniem
betonu  wykonuje  się:  górne  zbrojenie  podporowe  w  stropie  wieloprzęsłowym,  dolne  zbrojenie
przęsłowe (zazwyczaj znajduje się ono w prefabrykacie, w szczególnych wypadkach może być ono
uzupełnione na budowie, na przykład dla przęsła bardziej obciążonego) lub górne zbrojenie krzyżowe
przy podporach dla płyt o rzucie zbliżonym do kwadratu.
Aby  zabezpieczyć strop przed klawiszowaniem,  należy styki podłużne pomiędzy płytami zazbroić i
ułożyć nadbeton.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Sprzęt  należący  do Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania  robót  musi  być utrzymany  w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej
robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony.  Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej
zapłacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania  dotyczące transportu  podano w „Wymaganiach ogólnych”  ogólnej  specyfikacji
technicznej.
4.2. Transport materiałów
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  wykonawca  robót  stosować  będzie
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu:

 samochód ciężarowy, skrzyniowy 10÷5 Mg,
 samochód dostawczy 3-5 Mg
 .żuraw samochodowy 18÷20t,
 żuraw wieżowy torowy.

Wykonawca jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Środki  transportu  winny  być
zgodne  z  ustaleniami  ST,  oraz  projektu  organizacji  robót,  który  uzyskał  akceptację  Inspektora
Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania)  były  zabezpieczone przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją jakość i  właściwości  oraz
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać
na  zasadach  i  w  warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w  sposób  skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Elementy  prefabrykowanych stropów w czasie  składowania  płyty  układa  się  warstwowo w pozycji
wbudowania na podkładach drewnianych o grubości takiej,  aby między poszczególnymi warstwami
powstała Wolna przestrzeń grubości nie mniejszej niż 3 cm; ich grubość powinna być dostosowana do
wysokości stopni. Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczać 5 elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ułożenie płyt prefabrykowanych
Płyty układa się na wyrównanych mocną zaprawą ścianach nośnych, bez konieczności podpierania.
Przed  ułożeniem  należy  dokładnie  ustalić  miejsce  i  kolejność  układania  poszczególnych  płyt,
pamiętając, że na samochodzie na spodzie znajdą się płyty najdłuższe i najszersze, a na wierzchu
najmniejsze. Transport płyt i przyjazd dźwigu powinny być ze sobą zgrane, by uniknąć niepotrzebnych
przestojów. Płyty przenosi się na miejsce wbudowania bezpośrednio z ciężarówki. Przed ułożeniem
każdej z płyt, w wyznaczonym miejscu na murze rozkłada się rzadką zaprawę cementową i szybko
układa  na  niej  płytę.  Kanały  wzdłuż  płyt  umożliwiają  układanie  instalacji,  włącznie  z  instalacją
wentylacji  mechanicznej.  Dłuższe  krawędzie  płyt  mają  wyprofilowane  tzw.  zamki,  które  ułatwiają
połączenie płyt między sobą, gdy szczelinę zalejemy betonem. Dalsze prace polegają na wypełnieniu
betonem złączy wzdłużnych płyt, zaślepieniu kanałów (na przykład kawałkami styropianu), a następnie
ułożeniu zbrojenia wieńca i zalaniu go betonem.
Montaż płyt
Płyty przewozi się na budowę i tam - zgodnie z załączonymi do projektu rysunkami montażowymi -
montuje dźwigiem. 
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Przed montażem płyt trzeba przygotować podpory montażowe: ustawić je w rozstawie określonym w
projekcie i wypoziomować . Na podporach stałych (na przykład ścianach) układa się warstwę zaprawy
cementowej  grubości  2  cm.  Niektórzy  producenci  dopuszczają  (jeżeli  głębokość  oparcia  płyty  na
podporze  jest  mniejsza  niż  4  cm)  układanie  płyt  bezpośrednio  na  podporze.
Na tak przygotowanych podporach stałych i montażowych układa się płyty. 
Montują je trzy osoby: jedna obsługuje dźwig, a dwie korygują ułożenie płyt na podporach. 
Numer  przyporządkowany  każdej  płycie  ułatwia  jej  lokalizację.
Następnie zbroi się wieńce oraz układa dodatkowe zbrojenie warstwy monolitycznej przewidziane w
projekcie.  Otwory  w  stropie  zabezpiecza  się  przed  wypełnieniem mieszanką  betonową:  mniejsze
otwory  -  styropianem,  a  większe  -  deskami.  Kratownice  przechodzące  przez  światło  otworu
pozostawia się w prefabrykacie  aż do czasu usunięcia  podpór  montażowych,  a następnie  wycina.
Po zakończeniu montażu zbroi się też podłużne styki płyt (na zdjęciu) siatką lub prętami (minimalne
zbrojenie:  pręty  średnicy  6  mm,  długości  0,48  m  w  rozstawie  0,30  m).  Zbrojenie  to  zapobiega
klawiszowaniu,  czyli  nierównomiernemu  odkształcaniu  się  poszczególnych  fragmentów  stropu.
Na  tak  przygotowaną  konstrukcję  układa  się  warstwę  betonu  klasy  minimum  C20/25,  wykonując
jednocześnie wieńce na ścianach oraz podciągi. Ściany wyższej kondygnacji można budować zanim
strop - po 28 dniach - uzyska pełną wytrzymałość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Wykonawca odpowiedzialny jest  za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i
ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.
6.2. Kontrola dokładności montażu prefabrykatów
Dopuszczalne odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów:
_ w pionie: +/- 6 mm
_ w poprzek: +/- 6 mm
_ wzdłuż: +/- 6 mm
Sprawdzeniu podlega:
_ osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie
_ szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia,
Po  stwierdzeniu  prawidłowości  ustawienia  prefabrykatów  pionowych  można  wykonać  ich  złącza.
Stwierdzone  odchyłki  przekraczające  wartości  dopuszczalne,  powinny  być  wpisane  do  dziennika
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza
się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji
Jednostkami obmiarowymi dla montażu prefabrykatów są:
_ [m2] ułożenia elementów stropowych,
_ [szt] ułożenia elementów stropowych,

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót obejmuje:
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Podstawą  dokonania  oceny  ilości  i  jakości  robót  ulegających  zakryciu  są  następujące  dane  i
dokumenty:

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
 dane  geotechniczne zawierające informacje  o rodzaju  gruntu,  w którym wykonywane  były

roboty
 dziennik budowy.

Zakres robot  zanikających lub ulegających zakryciu określają  pisemne stwierdzenia Inspektora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
8.2. Odbiór końcowy
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Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  inspektora  w  Dzienniku  Budowy
zakończenia  robót  betonowych i  spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót  zawartych w
umowie.
Do  odbioru  końcowego  robót  betonowych  i  żelbetowych  kierownik  budowy  obowiązany  jest
przedstawić:

 rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi
podczas wykonania budowy,

 dziennik budowy,
 protokoły  (lub i  )  atesty betonu z  węzła  betoniarki  i  wyniki  ich badan wytrzymałościowych

zgodnie z normami PN-EN 12350:2009 i PN-EN 12390-2:2009
 atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu) zgodnie z Polska Norma,
 protokóły badan materiału,
 ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji,
 protokoły z odbiorów

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne"
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] stropu typu filigran obejmuje:
Płaci się za ustaloną ilość [m2] zamontowanych prefabrykowanych płyt stropowych, która obejmuje:
- wykonanie prefabrykatów,
- dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania,
- transport prefabrykatów,
- montaż prefabrykatów,
- dzierżawę stemplowań.
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- rozbiórkę deskowań i rusztowań,
- wykonanie badan i pomiarów kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i
                                      projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe

SST – B/007 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ROBOTY MUROWE

KOD CPV – 45262500-6

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pk.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót murowych przewidzianych w projekcie.  Obejmują prace związane z dostawą
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót murowych:

a) ściany zewnętrzne z bloczków silikatowych o grubości 24 cm na zaprawie klejowej,
b) ściany konstrukcyjne wewnętrzne nośne z bloczków silikatowych grubości 24 cm,
c) ściany wewnętrzne działowe z bloczków gazobetonowych grubości 18 i 12 cm
d) osadzenie nadproży 

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  zaleceniami
producenta.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  projektem
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. Materiały
Oferta  bloczków  silikatowych  obejmuje  elementy  murowe  do  wznoszenia  ścian  konstrukcyjnych  i
nienośnych  oraz  przewodów  kominowych.  Pełną  ofertę zamieszczono  w tablicy  1.
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Programem  produkcji  objęte  są  bloczki  o grubościach  80,  115, 120, 150, 175, 180 i  240  mm.  Długość
bloczków  wynosi  250  mm  lub  500  mm,  a  wysokość  to 220 lub  248  mm.  Wszystkie  bloczki  spełniają
normy  dotyczące  ciężaru  pojedynczego  elementu.  Zastosowanie  bloczków  o  większej  wysokości
(bloczki  te oznaczono  w tablicy  1 dodatkowo  literą  D)  pozwala  na zmniejszenie  zużycia  bloczków  na 1
m2

   muru, przez  co uzyskuje  się:  zmniejszenie ilości zużytej zaprawy / kleju, zmniejszenie
nakładu pracy, zmniejszenie kosztów budowy.
Przy  zastosowaniu  bloczków  o  większej  wysokości  na  1 m2  muru  wykorzystuje  się  2  elementy
murowe  mniej, co istotnie  wpływa  na czas  wznoszenia  ściany  oraz  około  20% zaprawy  mniej.
Bloczki  silikatowe  przeznaczone  są  do  wznoszenia  murów  na  cienkich  i  zwykłych  spoinach  z
wypełnionymi  i  niewypełnionymi  spoinami  czołowymi.  Dopuszcza  się  również  stosowanie  spoin
pasmowych  wspornych.

3. Sprzęt
Prawidłowe  wprowadzenie  robót murarskich  wymaga  stosowania  odpowiedniego  sprzętu  i narzędzi.
Do wyznaczania  i sprawdzania  kierunku,  wymiarów  oraz  płaszczyzn  zaleca  się  stosować:     
• pion murarski,
• łatę murarską,
• poziomnicę  uniwersalną,
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• łatę kierunkową,
• warstwomierz  do wytyczenia  poziomów  poszczególnych  warstw  i do zaczepiania  sznura  oraz
do wyznaczania  kierunku,
• sznur  murarski,
• kątownik  murarski,
• wykrój.
Do przechowywania  materiałów  budowlanych  na stanowisku  roboczym  zaleca  się  stosować;
a • kastrę  na zaprawę,
• szafel  do zaprawy,
• szkopek  do wody,
• palety  na elementy  murowe,
• wiadra.
Do obróbki  elementów  murowych  zaleca  się  stosować: ki  elementów  murowych  zaleca  się  stosować:
• młotek  murarski,
• oskard  murarski,
• przecinak  murarski,
• packę  murarską,
• drąg  murarski,
• szlifi erkę  kątową.
Do murowania  zaleca  się  stosować: wania  zaleca  się  stosować:
• kielnię  murarską,
• czerpak,
• łopatę do zaprawy,
• rusztowania.

4. Transport
Właściwości  materiałów  budowlanych  zależą  od  samych  cech  produktu  oraz  od  właściwego
składowania  i  transportu.  Wyroby  i  materiały  konieczne  do  wznoszenia  murów  z  bloczków
silikatowych  należy  transportować  i  składować  w  sposób  zapewniający  niewystąpienia  uszkodzeń
mechanicznych  oraz  powstania  zawilgoceń.
Załadunek  i wyładunek  elementów  murowych  pakowanych  przez  producenta  w jednostki  ładunkowe
należy  prowadzić  urządzeniami  mechanicznymi  wyposażonymi  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub
chwytakowy.  Załadunek  i  wyładunek  elementów  murowych  przechowywanych  luzem,  wykonywany
ręcznie  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  pomocniczego  np. kleszcze,
chwytaki,  wciągniki,  wózki.  W czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w sposób
wykluczający  ich  zawilgocenie  i uszkodzenie  opakowań.
Zapakowane  przez  producenta  w  jednostki  ładunkowe  bloczki  silikatowe  można  przechowywać  na
terenie  budowy  na  otwartym  terenie  pod  warunkiem  nie  wystąpienia  uszkodzeń  mechanicznych
opakowania.  W  wypadku  występowania  uszkodzeń  lub  przy  konieczności  przechowywania
elementów  luzem  należy  zapewnić  ich  osłonięcie  przed  wpływami  atmosferycznymi.
Przy  długim  okresie  składowania  palety  lub  inne  jednostki  ładunkowe  należy  zabezpieczyć  przed
podciąganiem  wody.  Nie  jest  dopuszczalne  składowanie  elementów  murowych  bezpośrednio  na
gruncie.  Bloczki  należy  układać  na  drewnianych  paletach  lub  innych  elementach  proponowanych
przez  producenta  w jednostkach  ładunkowych.

5. Wykonanie robót
Zasady wznoszenia ścian.
5.1. Warunki przystąpienia do robót murowych.
Przed  przystąpieniem  do  murowania  ścian  należy  odebrać  roboty  poprzedzające  roboty  murowe
sprawdzając  zgodność  ich  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  szczegółowymi
specyfi kacjami  technicznymi.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  wypoziomowanie  elementów,  na
których  mają  być wzniesione  ściany  (ław  fundamentowych,  stropów  itd.).
5.2 Ogólne zasady prowadzenia robót murowych.
Roboty  murowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  niniejszymi  wytycznymi  i
zasadami  sztuki  murarskiej.
O ile w dokumentacji  projektowej  i/lub specyfi kacji  technicznej  nie podano inaczej,  to:

 mury  należy  wykonywać  warstwami  z  zachowaniem  odpowiedniego  wiązania  elementów
murowych  i grubości  spoin,
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 elementy  murowe  powinny  być układane  na płasko,  a nie na rąb lub na stojąco,
 mury  należy  wnosić  możliwie  równomiernie  na całym  obszarze  budowy,
 elementy  murowe  powinny  być czyste  i wolne  od kurzu,
 nie zaleca  się  moczyć  elementów  murowych  przed  wbudowaniem,
 stosowanie  elementów  murowych  połówkowych  przy  murowaniu  słupów  i  filarów,  poza

liczbą  konieczną  do uzyskania  prawidłowego  wiązania,  jest  niedopuszczalne,
 liczba  przyciętych  lub połówkowych  elementów  murowych  nie powinna  przekraczać:

• w murach  konstrukcyjnych  niezbrojonych  – 10%,
• w murach  konstrukcyjnych  zbrojonych  – 15%,
• w ścianach  wypełniających,  podokiennych  i na poddaszu  – 30%,
• konstrukcje  murowe  mogą  być wykonywane  przy  temperaturze  powyżej  0°C,

 murów  nie należy  wykonywać  na zmrożonej  konstrukcji  lub ze  zmrożonych  materiałów,
 w  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy

murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników
atmosferycznych  przez  okrycie  grubą  folią  budowlaną,

 należy  ograniczyć  do wysokość  muru, na jaką  może  być  wzniesiony  w czasie  jednego  dnia  w
celu  uniknięcia  niestateczności  i  przeciążenia  świeżej  zaprawy.  W zależności  od  rodzaju
zaprawy  (zwykła  lub  do cienkich  spoin)  oraz  grubości  muru  nie  należy  wykonywać  ścian  o
wysokości  większej  niż  3,0 m (ściany  o grubości  80 mm)  i 4,5 m (ściany  o grubości  240 mm).

5.3 Pierwsza  warstwa muru
Pierwsza  warstwa  muru  powinna  być  układana  na  warstwie  izolacji  poziomej.  Zastosowanie
warstwy  izolacyjnej  pozwoli  na  zabezpieczenie  ściany  przed  ewentualnym  podciąganiem  wilgoci.
Jakość  wykonania  pierwszej  warstwy  wpływa  w  istotny  sposób  na  kolejne  warstwy,  dlatego  należy
zwrócić  szczególną  uwagę  na  jej  wypoziomowanie  i  zgodność  wymiarową  z  założeniami
projektowymi.  Do  sprawdzenia  wypoziomowania  pierwszej  warstwy  ściany  stosować  należy  długie
poziomice  oraz  niwelatory.  W wypadku,  gdy  odchyłki  od poziomu  konstrukcji  pod pierwszą  warstwę
muru  są  większe  od  10 mm  na  długości  1,0 m  lub  50  mm  na  długości  10,0 m  przed  położeniem
pierwszej  warstwy  należy  wykonać  wyrównanie  konstrukcji  za  pomocą  zaprawy  cementowej.
Pierwsza  warstwa  elementów  murowych  nie  powinna  wystawać  poza  krawędź  stropu  lub
fundamentu  na więcej  niż  15 mm chyba, że  w dokumentacji  projektowej  określono  inaczej.
5.4 Przewiązanie elementów murowych
Elementy  murowe  należy  wiązać  w  kolejnych  warstwach  tak,  aby  mur  zachowywał  się  jak  jeden
element  konstrukcyjny  (rys.  1).
W celu  zapewnienia  należytego  wiązania,  elementy  murowe  powinny  nachodzić  na  siebie  na długość
nie mniejszą  niż:
• w bloczkach  o wysokości  220 mm – 90 mm,
• w bloczkach  o wysokości  248 mm – 100 mm,
• w cegłach  o wysokości  108 mm – 45 mm,
Zaleca  się  wykonywania  przewiązań  o długości  równej  połowie  długości  bloczka  silikatowego  (125
mm).  Zachowanie  większej  od minimalnej  wielkości  przewiązania  jest  szczególnie  ważne  w murach
z  niewypełnionymi  spoinami  czołowymi  (pionowymi).
Niespełnienie  powyższych  warunków  dotyczących  przewiązania  muru  może  skutkować  pojawieniem
się  zarysowań  na powierzchni  ściany.
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Podczas  murowania  bez  wypełniania  spoin  czołowych  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  sposób
układania  elementów  murowych.
W celu  właściwego  domknięcia  zamków  elementy  należy  nasuwać  na  siebie  a niedopuszczalne  jest
układanie  elementów  obok  siebie  i  poziome  dobijanie  ich  młotkiem  murarskim.  Przy  poziomym
dobijaniu  elementów  do siebie  bloczek  dobijany  zbiera  warstwę  zaprawy  i  zbyt  duża  jej  ilość  może
uniemożliwić  prawidłowe  zamknięcie  zamka,  a  tym  samym  nie  zapewnia  odpowiedniego
przewiązania  elementów  w murze.

5.5 Docinanie elementów murowych
Długości  ścian  z  bloczków  silikatowych  SIL-PRO mogą  być  krotnością  250 mm. Gdy długość  ściany
wymaga  docinania  elementów  murowych  do innych  rozmiarów  to zabieg  ten  można  przeprowadzić
przy  użyciu  szlifi erki  kątowej.  Minimalna  długość  przyciętego  elementu  o wysokości  220 mm  to 180
mm, natomiast  elementu  o wysokości  248 mm to 200 mm.
Jedynie  takie  długości  elementów  zapewniają  spełnienie  wymagań  norm  dotyczących  wielkości
przewiązania  elementów  murowych.
Bloczki  Silikatowe  oferuje  elementy  połówkowe,  o  długościach  zmniejszonych  o  połowę  w
stosunku  do
oferty  handlowej  Elementy  takie  stosuje  się  głównie  w  narożach  ścian  oraz  w  miejscach  połączenia
ścian  wzajemnie  prostopadłych.  W wypadku  zastosowania  w  środku  długości  ściany  elementów
połówkowych  do bloczków  bazowych  o długości  250  mm  nie  jest  spełniony  warunek  na  minimalną
długość  przewiązania.  Prawidłowe  wiązanie  elementów  murowych  musi  być  zatem  zapewnione  np.
przez  zastosowanie  zbrojenia  w  spoinach  wspornych  muru.  Zbrojenie  powinno  być  zgodne  z  normą
PN- EN  845- 3+Ap1:2008  i  posiadać  Aprobatę  Techniczną  ITB  lub  inny  certyfi kat  dopuszczający  do
stosowania  w budownictwie.  Elementy  połówkowe  zaleca  się  stosować  na krawędzi  ściany,  wówczas
zazwyczaj  nie ma problemów  z  długością  przewiązania.
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Z  uwagi  na  wyeliminowanie  ryzyka  wystąpienia  zarysowań  od  skurczu  i  odkształceń  termicznych
zaleca  się  docinane  elementy  o długościach  zapewniających  prawidłowe  przewiązanie  sytuować  w
odległości  ¼ od krawędzi  ściany.

5.6 Spoiny w ścianie.
Bloczki  silikatowe  mogą  być  murowane  na  zwykłe  lub  cienkie  spoiny  oraz  z  wypełnionymi  lub
niewypełnionymi  spoinami  czołowymi.  Podczas  murowania  należy  stosować  się  do  instrukcji
stosowania  zapraw  fabrycznych,  a  w  przypadku  wytwarzania  zapraw  na  budowie  do  zaleceń
zawartych  w normie  PN- B- 10104:2005.
Spoiny  wsporne  i  pionowe  wykonane  z  użyciem  zapraw  zwykłych  i  zapraw  lekkich  powinny  mieć
rzeczywistą  grubość  nie  mniejszą  niż  6 mm  i  nie  większą  niż  15 mm,  a  spoiny  wsporne  i  pionowe
wykonane  z  zaprawy  do cienkich  spoin,  powinny  mieć  grubość  nie  mniejszą  niż  0,5 mm  i nie  większą
niż  3  mm.  Spoiny  pionowe  można  uważać  za  wypełnione,  jeśli  zaprawa  znajduje  się  na  całej
wysokości  spoiny  i szerokości  powyżej  40 % szerokości  elementu  murowego.
5.7. Dylatacje.
W celu  umożliwienia  odkształcania  się  muru  bez  uszkodzenia  na  skutek  wpływów  termicznych  i
wilgotnościowych,  pełzania  i  przemieszczeń  oraz  możliwych  do  wystąpienia  efektów  sił
wewnętrznych  wywołanych  obciążeniami  pionowymi  i prostopadłymi  do powierzchni  ściany,  należy  w
ścianie  przewidzieć  dylatacje  pionowe  i poziome.
W  wypadku  niezbrojonych  ścian  nienośnych  (ściany  działowe)  maksymalna
odległość między dylatacjami wynosi 8,0 m.
Odległość  pierwszej  dylatacji  pionowej  od  usztywnionej  krawędzi  pionowej  ściany  (naroża,
połączenia  z  inną  ścianą  lub  ryglem)  nie  powinna  przekraczać  4,0 m. Maksymalny  rozstaw  poziomy
dylatacji  pionowych  można  zwiększyć  w  przypadku  ścian  zawierających  zbrojenie  do  spoin
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wspornych  zgodne  z  PN- EN  845- 3+A1:2008.  Odpowiednie  wytyczne  należy  uzyskać  od  producenta
zbrojenia  do spoin  wspornych.
W ścianach  konstrukcyjnych  rozstaw  dylatacji  powinien  być mniejszy  od:
• 8,0 m w warstwie  licowej  ścian  szczelinowych,
• 30,0 m w warstwie  wewnętrznej  ścian  szczelinowych,
• 25,0 m w ścianie  jedno i dwuwarstwowej  z  wypełnionymi  spoinami  pionowymi,
• 20,0 m w ścianie  jedno i dwuwarstwowej  z  niewypełnionymi  spoinami  pionowymi.
Przy  stosowaniu  ścian  konstrukcyjnych  o długościach  większych  od 8,0  m  zaleca  się  obliczeniowe
ich  sprawdzenie  z  uwzględnieniem  wpływów  termicznych  i skurczowych,  wpływu  sił  od tarcia  między
ścianą  a wieńcem  stropowym  oraz  występujących  obciążeń.
Konstrukcje  dylatacji  pokazano  na  rys.  5. Szerokość  przerwy  dylatacyjnej  zależy  od długości  ściany,
oraz  wielkości  obciążeń  i  spodziewanych  wpływów  termiczno- reologicznych.  Przerwy  dylatacyjne
cienkich  ścian  działowych  powinny  mieć  szerokość  nie mniejszą  niż  10 mm, a ścian  konstrukcyjnych  i
nienośnych  ścian  o  grubości  większej  niż  80  mm  –  min.  20  mm.  W wypadku  ścian  nienośnych,  w
których  nie  jest  konieczne  spełnienie  wymagań  dotyczących  odporności  ogniowej  wypełnienie
dylatacji  może  stanowić  kit  trwale  plastyczny  lub  taśma  rozprężna.  Przy  konieczności  spełnienia
wymogów  odporności  ogniowej  materiał  wypełniający  dylatacje  powinien  cechować  się  własnościami
zapewniającymi  spełnienie  tych  wymagań.  Konstrukcję  takiej  dylatacji  można  wykonać  przez
zastosowanie  specjalistycznej  wełny  mineralnej  (klasy  A1 wg  PN- EN  13501-1) i  warstwy  farby
pęczniejącej.  Ze  względów  estetycznych  dylatacje  takie  można  przesłonić  listwami  stalowymi,
aluminiowymi,  z  tworzyw  sztucznych  lub drewnianymi.
5.8. Bruzdy i wnęki w ścianach.
W ścianach  z  bloczków  nie  zaleca  się  wykonywania  bruzd  i  wnęk.  Czasem  jednak  konieczne  jest
poprowadzenie  instalacji  w bruzdach  lub  wnękach.  Dopuszczalne  wymiary  bruzd  pionowych  podano
w tablicy  2, natomiast  bruzd  poziomych  i ukośnych  w tablicy  3.

Każda  pozioma  i  ukośna  bruzda  powinna  być  położona  w  okolicy  jednej  ósmej  wysokości  ściany  w
świetle  pomiędzy  stropami  licząc  od góry  lub od dołu ściany.
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W wypadku,  gdy  podane  w  tablicach  2  i  3  dopuszczalne  wymiary  bruzd  muszą  być  przekroczone
konieczne  jest  obliczeniowe  sprawdzenie  nośności  ściany  na  obciążenia  pionowe  oraz  ścinanie  i
zginanie.  W obliczeniach  należy  uwzględnić  zredukowane  wnękami  i bruzdami  pole przekroju  ściany.
5.9. Połączenie wzajemne ścian nośnych
Krzyżujące  się  ściany  nośne  powinny  być  połączone  ze  sobą  w sposób,  zapewniający  przekazywanie
między  nimi  wymaganego  obciążenia  pionowego  i prostopadłego  do powierzchni  ściany.  Połączenie
takie  uzyskuje  się  przez  przewiązanie  muru  lub  łączniki,  ewentualnie  zbrojenie  przedłużone.  Zaleca
się  stosowanie  połączeń  ścian  w  postaci  przewiązania,  co  wymaga  jednoczesnego  wznoszenia  obu
ścian.   W wypadku  braku  możliwości  jednoczesnego  wznoszenia  ścian  można  stosować  połączenie
łącznikami  LP30  lub LK2  (ewentualnie  LK1). Połączenie  może  być  zrealizowane  również  przy  pomocy
zbrojenia  umieszczonego  w  spoinach  wspornych.  Łączniki  LP30  mogą  być  umieszczone  w  spoinie,
lecz  zaleca  się  je  dodatkowo  kotwić  w  elementach  murowych  na  kołek  rozporowy  lub  kołek
szybkiego  montażu.  Łączniki  powinny  być  zgodne  z  wymogami  PN- EN  845- 1+A1:2008.
W wypadku  muru  z  elementów  murowych  o  grubości  115 i  120 mm  można  uzyskać  odpowiednie
przewiązanie  bez  stosowania  elementów  docinanych  –  ich  grubość  jest  bowiem  nieco  większa  od
minimalnej  długości  przewiązania  (rys.  7a).  W  pozostałych  bloczkach,  w  celu  zapewnienia
odpowiedniego  przewiązania,  należy  w narożach  stosować  elementy  docinane  lub połówkowe.  
5.10. Połączenie ścian z bloczkami systemu kominowego.
Połączenie  ścian  z  bloczkami  systemu  kominowego  wykonuje  się  najczęściej  przez  łącznik.  W
wypadku  spodziewanych  dużych  odkształceń  termicznych  trzonu  kominowego  na  styku  ściany  i
komina  można  wykonać  dylatację  i  elementy  kominowe  ze  ścianą  łączyć  przy  pomocy  łączników.
Łączniki  powinny  być  zgodne  z  wymogami  PN- EN  845- 1+A1:2008.
5.11. Pielęgnacja muru.
Nowo  wznoszone  mury,  do  czasu  pełnego  związania  zaprawy,  należy  poddać  pielęgnacji.  Ściany
należy  zabezpieczyć  przed  deszczem  bezpośrednio  padającym  na  konstrukcję  oraz  przed
wypłukaniem  zaprawy  ze  spoin  i  przed  cyklicznym  zamaczaniem  i wysychaniem.  Można  to uzyskać
przez  okrycie  folią  budowlaną  i zabezpieczenie  jej  przed  zerwaniem  przez  wiatr.
W czasie  intensywnego  deszczu  należy  wstrzymać  roboty  murarskie  i  wykończeniowe,  a  mury,
elementy  murowe,  zaprawę  oraz  świeże  wykończenie  należy  osłonić.
W  celu  uniknięcia  uszkodzeń  świeżo  wykonanej  i  wykończonej  konstrukcji  murowej  na  skutek
cyklicznego  zamrażania/rozmrażania  należy  ją  zabezpieczyć  przez  przesłonięcie  lub  zainstalowanie
tymczasowego  ogrzewania.
Nowo  wzniesione  konstrukcje  murowe  należy  chronić  przed  niską  wilgotnością  oraz  przed
wysychaniem  na skutek  działania  wiatru  i wysokiej  temperatury.  Elementy  te powinny  być  utrzymane
w stanie  wilgotnym, aż  cement  w zaprawie  ulegnie  hydratacji.
Efekt  ten uzyskać  można  przez  przesłonięcie  muru  folią  budowlaną.
Narażone  na uszkodzenia  mechaniczne  krawędzie  zewnętrzne  narożników  ścian  i otworów,  cokoły  i
inne  wystające  elementy  należy  odpowiednio  osłonić  przed  uszkodzeniem  i zaburzeniem,  biorąc  pod
uwagę:
• inne roboty będące  w trakcie  wykonywania  oraz  dalsze  procesy  budowlane;
• aktywność  związaną  z  ruchem  na budowie;
• beton układany  na wyższych  kondygnacjach;
• stosowanie  rusztowań  i prowadzone  z  nich  roboty budowlane.
Wykonaną konstrukcję murową należy osłonić  przed robotami  budowlanymi,  które mogą zaplamić
powierzchnię licową muru lub zanieczyścić spoiwem w trakcie przyszłych prac tynkarskich.

5.12.Montaż nadproży

Układanie nadproży
Nadproża ustawia  się na murze, na zaprawie cienkowarstwowej,  symetrycznie  nad przekrywanym
otworem.  Minimalne  oparcie  wynosi  20  lub  25  cm  na  ścianie  i  jest  uzależnione  od  rozpiętości
przekrywanego otworu. Gotowe nadproże nie wymaga docieplenia.
Układanie belek w nadprożu ścian wewnętrznych
W ścianach wewnętrznych układ belek typu "L 19" w nadprożu niezależnie od grubości ściany jest 
następujący: 
 belki skrajne znajdujące się na licu ściany ustawia się dolną półką do środka ściany, w celu 

otrzymania równej płaszczyzny ściany i uniknięcia dodatkowego oblicowania
 przy ścianach grubszych od 19 cm pozostałe belki w środku zestawia się parami - środkami do 

siebie.
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Wytyczne montażu nadproży
Nadproża z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów.
Ze  względu  na  charakter  pracy  montaż  nadproży  odbywa  się  w  odmienny  sposób  dla  ścian
zewnętrznych i wewnętrznych.
Nadproża ścian wewnętrznych
Montaż  nadproża  w  ścianach  wewnętrznych  odbywa  się  w  sposób  następujący  z  zachowaniem
kolejności poszczególnych czynności:
 Na  wyrównanej  i  spoziomowanej  powierzchni  muru  układa  się  poszczególne  belki  nadproży

drzwiowych typu "D", dostosowane do otworów drzwiowych.
Belki układa się na zaprawie cementowej 1 : 4
Spoiny między belkami winny być zalane zaprawą cementową.
 Jak w pkt 1. b.
 Po  wykonaniu  wypełnienia  można  przystąpić  do  wykonania  muru  nad  drzwiowego,  układania

stropu i betonowania wieńca. Wieniec powinien być zbrojony co najmniej górą i dołem po 1 śr. 10.
5.13. Wentylacja grawitacyjna z pustaków wentylacyjnych.
W  kuchniach  i  łazienkach  mieszkań  projektuje  się  kominy  wentylacyjne  wykonane  z  pustaków
wentylacyjnych o wielkości kanału 16cm/11cm ; piony kominowe obudować należy ścianką osłonową
grubości  6cm  z  cegły  dziurawki;  na  wylotach  kominów  wentylujących  kondygnację  ostatnią  i
przedostatnią zastosować nasady typu turbowent „Tulipan” , projektowane nasady będą wspomagały
projektowaną  wentylację  grawitacyjną  pomieszczeń  ostatniej  kondygnacji;  projektowane  kominy  w
przestrzeni  stropodachu  oraz  nad  dachem  ocieplić  wełną  mineralną  grubości  8cm;  kominy
wyprowadzić nad poziom płaszczyzny dachu  zgodnie z Polską Normą Kominową 
Montaż należy wykonywać zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP.
Do łączenia  pustaków należy  stosować  zaprawy  cementowo  –  wapienne  zgodne z wymaganiami
określonymi w deklaracji zgodności z EN 771-3:2005 
Zaleca się stosować zaprawy o wytrzymałości na ściskanie min. 3,0 MPa.
Markę zaprawy należy dobierać w zależności od wymaganej nośności trzonów wentylacyjnych.
Grubość spoiny powinna wynosić ok. 10-15 mm.
Zewnętrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna być otynkowana ok. 2,0 centymetrami
tynku cementowo wapiennego.
Pustaki wentylacyjne wykonuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów nośnych
budynków.
Montaż należy przeprowadzać w temperaturach otoczenia od +5 do + 300C.
Murowanie z betonu komórkowego
Jeżeli wszystkie elementy z betonu komórkowego są precyzyjnie wykonane, to wznoszenie murów 
przebiega szybko, zwłaszcza gdy stosuje się bloczki na pióro i wpust.
Taka metoda pozwala zapewnić nie tylko idealne dopasowanie, ale także odpowiednią szczelność i 
nie ma potrzeby wypełniania zaprawą pionowych spoin.
Jedynie jest pozioma spoina o grubości 1-3 mm.
Tak mała grubość nie ma żadnego wpływu na pogorszenie parametrów izolacyjności termicznej.
Bloczki łączy się zaprawą cienkowarstwową, a do ścian działowych i prac wykończeniowych jest 
przewidziany klej poliuretanowy.
Oprócz tego potrzebne są też łączniki metalowe, czyli kotwy.
Murowanie zawsze zaczyna się od narożników, natomiast pierwsza warstwa musi zostać ułożona na 
dość grubej poduszce zwykłej zaprawy.
Ma to na celu wyeliminowanie wszelkich nierówności ścian fundamentowych, a także perfekcyjne 
wyprowadzenie muru.
Warto pamiętać o wzmocnieniu strefy podokiennej zbrojeniem, aby później nie pękała.
Zanim zacznie się murować kolejną warstwę nie można zapomnieć o zeszlifowaniu nierównej 
powierzchni górnej wykonanego muru.
Można to zrobić pacą lub strugiem do szlifowania.

6. Kontrola jakości robót i zasady odbioru.
W czasie  wykonywania  odbioru  robót  murarskich  należy  przeprowadzić  badania  celem  oceny  czy
spełnione  zostały  wszystkie  wymagania  dotyczące  jakości  wykonania  robót. Do badań  takich  zalicza
się:
• badania  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfi kacją  techniczną  wraz  z  wprowadzonymi
zmianami  naniesionymi  w dokumentacji  powykonawczej,
• badania  jakości  zastosowanych  materiałów  i wyrobów,
• ocenę  prawidłowości  robót poprzedzających  roboty murowe,
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• badania  jakości  wykonania  robót murowych.
Badania  sprawdzające  jakość  wykonania  robót  murowych,  należy  prowadzić  zgodnie  z  warunkami
wykonania  i  odbioru  robót  opracowanymi  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  (Warunki  techniczne
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  A:  Roboty  ziemne  i  konstrukcyjne,  Zeszyt  3
Konstrukcje  murowe  Nr  425/2006). Na podstawie  tych zaleceń  przeprowadza  się:  
sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją –  powinno  ono  być  przeprowadzone  przez
porównanie  wykonanych  konstrukcji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz  ze
zmianami  naniesionymi  w dokumentacji  powykonawczej;  
sprawdzenia zgodności dokonuje  się  na  podstawie  oględzin  zewnętrznych  i  pomiarów;  pomiar
długości  i wysokości  konstrukcji  przeprowadza  się  z  dokładnością  do 10 mm; pomiar  grubości  murów
i ościeży  wykonuje  się  z  dokładnością  do 1 mm; za  wynik  należy  przyjmować  średnią  arytmetyczną  z
pomiarów  w trzech  różnych  miejscach,
sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach –
należy  przeprowadzać  przez  oględziny  w trakcie  robót na zgodność  z  wymaganiami  podanymi  w pkt
4, 5 oraz  9÷12 niniejszych  wytycznych,
sprawdzenie grubości  spoin i ich wypełnienia –  należy  przeprowadzać  przez  oględziny
zewnętrzne  i pomiar  z  dokładnością  do 1 mm  w losowo  wybranych  5 punktach  na długości  ściany.  W
przypadku  rażących  różnic  grubości  poszczególnych  spoin,  sprawdzanie  ich  należy  przeprowadzać
oddzielnie,  z  dokładnością  do 1 mm, na ściśle  określonych  odcinkach  muru,
sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego –  należy  przeprowadzać  pośrednio
na  podstawie  protokołów  odbioru  robót  spisywanych  w  trakcie  wykonywania  robót  i  zapisów  w
dzienniku  budowy; protokoły  i zapisy  powinny  dotyczyć:
• sprawdzenia  średnic  zbrojenia,  które  powinno być wykonane  suwmiarką  z  dokładnością  do 0,5 mm,
• sprawdzenia  długości  zbrojenia  (całkowitej  i  poszczególnych  odcinków),  które  powinno  być
wykonane  taśmą  stalową  z  dokładnością  do 10 mm,
• sprawdzenia  rozstawienia  i  właściwego  powiązania  prętów  oraz  grubości  ich  otulenia,  które
powinno być  wykonane  z  dokładnością  do 1 mm,
sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny oraz  prostoliniowości
krawędzi  muru  –  należy  przeprowadzać  przez  przykładanie  w  dwóch  prostopadłych  do  siebie
kierunkach,  w dowolnym  miejscu  powierzchni  muru,  oraz  do krawędzi  muru,  łaty  kontrolnej  długości
2  m,  a  następnie  przez  pomiar  z  dokładnością  do  1 mm  wielkości  prześwitu  między  łatą  a
powierzchnią  lub krawędzią  muru,
sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  muru –  należy  przeprowadzać  z
dokładnością  do  1 mm;  badanie  można  wykonać  pionem  murarskim  i  przymiarem  z  podziałką
milimetrową,
sprawdzenie  poziomości  warstw  murowych –  należy  przeprowadzać  przyrządami
stosowanymi  do  takich  pomiarów  np. poziomnicą  murarską  i  łatą  kontrolną  lub  poziomnicą,  a  przy
budynkach  o długości  ponad 50 m niwelatorem,
sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich
murów –  należy  przeprowadzać  mierząc  z  dokładnością  do  1  mm  odchylenie  (prześwit)
przecinających  się  płaszczyzn  od kąta  przewidzianego  w projekcie;  odchylenie  (prześwit)  mierzy  się
w  odległości  1 m  od  wierzchołka  sprawdzanego  kąta;  badanie  można  przeprowadzać  stalowym
kątownikiem  murarskim,  łatą  kontrolną  i przymiarem  z  podziałką  milimetrową,
sprawdzenie prawidłowości  wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów,
przerw  dylatacyjnych –  należy  przeprowadzać  przez  oględziny  zewnętrzne  i  pomiar  na
zgodność  z  dokumentacją  projektową  i niniejszą  specyfikacją  techniczną,
sprawdzenie  liczby  użytych wyrobów ułamkowych –  należy  przeprowadzać  w  trakcie
robót  przez  oględziny  i  stwierdzenie  zgodności  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt  2  niniejszych
warunków,
sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez  sprawdzenie  wlotów  i wylotów  przewodów
i prawidłowości  ciągu  po podłączeniu  urządzeń  gazowych,  trzonów  kuchennych,  pieców  ogrzewczych
oraz  kominków.
Dopuszczalne odchyłki wykonawstwa.
Wszystkie  roboty  budowlane  należy  prowadzić  zgodnie  z  podanymi  wymogami  z  zachowaniem
dopuszczalnych  odchyłek.
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W trakcie  robót należy  kontrolować  wymiary  i poziomy.
Odchyłki  wykonanej  konstrukcji  murowej  od  jej  założonego  kształtu  i  umiejscowienia  nie  powinny
przekraczać  wartości  podanych  w poniższej  tablicy   oraz  w dokumentacji  projektowej.  

7 . Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne"
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian, naroży,
– ustawienie i rozebranie rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

8. Przepisy związane
PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 196-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Część  1-1:  Reguły  ogólne  dla  zbrojonych  i  niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN 196-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Część  2:  Wymagania  projektowe,  dobór  materiałów  i
wykonanie murów.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów.
Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów.
Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego
przeznaczenia.
Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na
miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów
budynków.
Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na
ogień.
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SST – B/008 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV -  45260000-7

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot stosowania SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania  dotyczące wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  dotyczących  konstrukcji  drewnianych  w  ramach  realizacji  robót
związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dla zadania – budowa domu opieki nad matką
i dzieckiem w Legnicy ul. Przemysłowa 5.
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
wyżej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza  specyfikacja  dotyczy  wykonania  i  odbioru  konstrukcji  drewnianych  obiektów
budowlanych nie narażonych na agresywne działanie  środowiska,  projektowanych wg PN-B-
03150:2000.
Zakres robót obejmuje:

Dach o konstrukcji jętkowej z drewna litego klasy C24
Uwaga: Drewno  należy  poddać  impregnacji  preparatem  grzybobójczym,  owadobójczym  i
ognioochronnym do granic NRO przeznaczonym do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji  są zgodne z normą PN-B-03150:2000, normami
związanymi, a także podanymi niżej:
Klasa kontroli – określa przedmiot i zakres kontroli zgodnie z postanowieniami p. 6.
Odchyłka  –  różnica  pomiędzy  rzeczywistym  wymiarem  lub  usytuowaniem  elementu  a
wartościami nominalnymi podanymi w projekcie, SST.
Odchyłka dopuszczalna – wartość dopuszczalna odchyłki określona w projekcie, SST.
Punkt pozycyjny – punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjnej.
Tolerancja – suma bezwzględnych wartości odchyłek.
Tolerancje specjalne – tolerancje zaostrzone, gwarantujące spełnienie założeń projektowych,
dotyczących bezpieczeństwa lub innych właściwości funkcjonalnych obiektu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Drewno lite
Konstrukcje  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  wykonane  z  tarcicy  iglastej,  sortowanej
wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i
trwale  oznakowanej.  Inne  rodzaje  drewna  należy  stosować  w  przypadkach  technicznie
uzasadnionych.
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, np.
dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi.
Zasady  klasyfikacji  powinny  być  oparte  na  ocenie  wizualnej  lub  mechanicznej,  na
nieniszczących  metodach  pomiaru  jednej  lub  więcej  właściwości.  Klasyfikacja  wizualna  lub
mechaniczna  powinna  spełniać  wymagania  podane  w  normach:  PN-82/D-94021,  PN-EN
518:2000, PN-EN 519:2000. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie
z PN-EN 338:1999.
Klasa  wytrzymałości  drewna  powinna  odpowiadać  ustaleniom  projektowym  oraz  wartości
wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż:
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− 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem
− 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.
Właściwości  tarcicy  iglastej  konstrukcyjnej  sortowanej  wytrzymałościowo  i  kryteria  jakości
powinny  być,  w  zależności  od  zakresu  jej  stosowania  –  zgodne  z  wymaganiami  PN-82/D-
94021i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000.
Tarcica  iglasta  sortowana  wytrzymałościowo  powinna  być  przed  użyciem  sprawdzona  i
zakwalifikowana  do  odpowiedniej  klasy  wytrzymałościowej  na  podstawie  oznaczeń
(cechowania),  cech  i  parametrów  wytrzymałościowych,  kryteriów  wizualnych  i  wad  obróbki.
Stosowanie  tarcicy  iglastej  ogólnego  przeznaczenia  wg  PN-75/D-96000  w  wymienionych
sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich
jej  sortymentów.  Ocena tarcicy iglastej  konstrukcyjnej  sortowanej  wytrzymałościowo powinna
być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby,  np.
kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie,  przechowywanie  i  transport  tarcicy  sortowanej  wytrzymałościowo  powinny  być
zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.
2.2. Łączniki mechaniczne
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci
gwoździ,  wkrętów  do  drewna,  śrub,  sworzni,  pierścieni  zębatych  itp.  powinny  spełniać
wymagania PN b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-
EN 14592.
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
Łączniki  metalowe  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją  –  w  zależności  od  klasy
użytkowania – zgodnie z PN-B-03150:2000.
Trójwymiarowe  łączniki  do  konstrukcji  drewnianych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/II, 17/2003 lub ETAG nr
15.
2.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych.
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny
spełniać
wymagania podane w aprobatach technicznych.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.
Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. Miejsca (lub
obszary) podlegające zabezpieczeniu powinny być oznaczone na rysunkach.
2.4. Nowe materiały i wyroby budowlane
Właściwości  nowych  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  oraz  zakres  ich  zastosowania  w
konstrukcjach  drewnianych  powinny  być  zgodne  z  postanowieniami  aktualnych  norm  lub
aprobat technicznych.
2.5 Składowanie elementów
Elementy konstrukcji z drewna lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i  uszkodzeniami,  zgodnie z instrukcją
producenta.
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, winno się je odizolować
od podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, na wysokości co
najmniej 20 cm od podłoża. Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych powinny
być składowane na podkładach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w sposób
odzwierciedlający  ich  pracę  statyczną.  Przy  układaniu  warstwowym  wysokość  nie  powinna
przekraczać trzech warstw elementów.

3. SPRZĘT
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  konstrukcji  drewnianych  powinien  wykazać  się
możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- piły ręczne i tarczowe
- dłutownice
- wyrzynarki
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- młotki drewniane i metalowe.

4. TRANSPORT
Transport  powinien  się  odbywać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  transportowymi
regulującymi przewóz materiałów.
Wykonawca  powinien  mieć  zabezpieczony  transport  w  postaci  samochodów  ciężarowych o
ładowności odpowiedniej do ładunku.
Materiały  drewniane  powinny  być  zabezpieczone  przed  wilgocią  podczas  transportu  i
składowania.

5. WYKONANIE ROBÓT I METODY KONTROLI ORAZ TOLERANCJE WYMIAROWE
5.1. Zasady ogólne
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z projektem budowlanym (dokumentacją
techniczną).
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jeśli w ustaleniach
projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Stosowanie
klasy tolerancji  N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie  istotnych z
punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach w razie zniszczenia,
oraz  konstrukcji  o  charakterze  monumentalnym  lub  konstrukcji,  którym  stawia  się  wysokie
wymagania jakościowe.
Odchyłki  wymiarów  elementów  konstrukcji  drewnianych  nie  powinny  przekraczać  wielkości
podanych w dokumentacji technicznej. Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych
w  odniesieniu  do  długości  i  wysokości  elementu  nie  powinny  przekraczać  wielkości
zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych poniżej:

Elementy  konstrukcji  drewnianych  produkowane  przemysłowo  powinny  być  objęte  kontrolą
jakości zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości.
Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych – w zależności od zakresu ich stosowania – nie
powinna przekraczać wartości przewidzianych normą PN-B-03150:2000.
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone
przed
długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.
Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć
materiałów powinny być izolowane.
Preparaty  i  zalecana  technologia  zabezpieczenia  elementów  konstrukcji  z  drewna  i/lub
materiałów  drewnopochodnych  przed  wilgocią,  korozją  chemiczną,  biologiczną  i  ogniem
powinny być podane w dokumentacji technicznej.
5.2. Dachy
5.2.1. Więźba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy
wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub twardych
płyt pilśniowych.
Dokładność  wykonania  szablonu  powinna  wynosić  ±  1  mm.  Wymiary  szablonu  i  elementu
należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementu nie powinna różnić
się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż ± 1 mm.
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi i koszowymi - o ile
projekt nie przewiduje inaczej - mogą być wykonane na styk i przybite gwoździami.
Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać:
± 20 mm w przypadku wiązarów,
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± 10 mm w przypadku krokwi.
Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscu styku impregnowane
środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą.
5.2.2.Łacenie połaci dachowych
Przekrój łat powinien być zgodny z dokumentacją techniczną i nie mniejszy niż 38/50 mm. Łaty
powinny być przybite do każdej krokwi co najmniej gwoździem okrągłym o średnicy 4 mm lub
kwadratowym o  boku  3,5  mm i  długości  nie  mniejszej  niż  2,5-krotna  grubość  łat.  Styki  łat
powinny być usytuowane na krokwiach.
Osiowy  rozstaw  łat  powinien  być  podany  w  dokumentacji  technicznej.  Łaty  powinny  być
zabezpieczone przed korozją biologiczną. Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać 5
mm.
5.2.3.Deskowanie połaci dachowych
Deskowanie połaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej - powinno być wykonane z
desek co najmniej II klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG
sortowanej  wytrzymałościowo.  Szerokość  desek  powinna  być  nie  większa  niż  180  mm,  a
grubość min. 25 mm (przy zagęszczonych krokwiach dopuszcza się 19 mm lub 22 mm). Otwory
po sękach nie powinny przekraczać 20 mm.
Deski powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i ułożone stroną do-rdzeniową ku
dołowi  oraz  przybite  do każdej  krokwi co najmniej  jednym gwoździem o długości  równej co
najmniej  2,5-krotnej  ich  grubości.  Czoła  desek  powinny  się  stykać  na  krokwiach.  Górne
płaszczyzny desek nie powinny mieć oflisów (oblin).
Deski połaci dachowych pod pokrycie papowe powinny być ułożone na styk lub przylgę.
Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być większe niż 2 mm/m i 30 mm na
całej  długości  dachu.  Przy  kryciu dachu  dachówką,  wzdłuż  okapu powinna być umocowana
deska lub łata grubsza od łat o grubość dachówki.
Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy (np. ocynkowanej lub cynkowej) nie powinny
być większe niż 40 mm. W przypadku krycia blachą „w łuskę" lub „w karo"" deski powinny być
ułożone szczelnie na styk.
Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od
strony  spływu  wody  po  połaci  dachowej,  powinny  być  wykonane  tzw.  odboje  (kozubki),  tj.
deskowanie  ułożone  ze spadkami  umożliwiającymi  spływ  wody  na  boki,  poza komin.  Deski
odbojów powinny być układane na styk.
5.3. Wykonanie połączeń
Połączenia powinny być wykonywane zgodnie  z dokumentacją techniczną.  Złącza klinowe w
elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN.385 i PN-EN 387.
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, z
uwzględnieniem rodzaju łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu
i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000.
Złącza na płytki kolczaste - w zależności od typu płytek - powinny odpowiadać wymaganiom
PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych.
W złączach na łączniki mechaniczne nie należy stosować więcej  niż 2 rodzaje łączników. W
przypadku złączy klejonych nie należy uwzględniać we współpracy innych rodzajów łączników.
5.4. Wykonanie elementów
Elementy prętowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom przedstawionym
w zaleceniach udzielania  aprobat  technicznych ITB -ZUAT-15/II.02/2003 i/lub  ETAG nr  007,
względnie ETAG nr 011.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Klasy kontroli
W  celu  zróżnicowania  wymagań  kontroli  w  zależności  od  typu  i  użytkowania  konstrukcji
rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji:
I - klasa kontroli zwykłej,
II - klasa kontroli rozszerzonej.
Kontrola  dotyczy  właściwości  stosowanych  wyrobów  i  materiałów  oraz  wykonania  robót.
Powinna  ona  obejmować  kontrolę  w  czasie  wykonania  (produkcji  z  uwzględnieniem kontroli
między operacyjnej) i kontrolę zgodności (z wymaganiami). Klasa kontroli może się odnosić do
wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji.
Jeśli  w  ustaleniach  projektowych  nie  stwierdza  się  inaczej,  przy  wykonywaniu  konstrukcji  z
drewna i/lub z materiałów drewnopochodnych stosuje się klasę kontroli I.
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Kontrolę  rozszerzoną  zaleca  się  w  przypadku  wykonywania  konstrukcji  lub  elementów
konstrukcji,  którym  są  stawiane  szczególne  wymagania  w  zakresie  niezawodności  i  o
poważnych  konsekwencjach  zniszczenia  (np.  konstrukcje  monumentalne)  oraz  w przypadku
szczególnych wymagań funkcjonalnych.
Rozróżnia się kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawowaną odpowiednio przez wykonawcę
oraz przez inwestora lub władze publiczne.
6.2. Planowanie kontroli i badań
Kontrola  i  badania  operacji  związanych  z  wykonaniem  robót  powinny  być  planowane  oraz
przeprowadzone i udokumentowane przez wykonawcę zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Wykonanie  różnych  części  konstrukcji  może  być  przypisane  różnym  klasom  kontroli  w
zależności  od  złożoności  wykonania  i  roli  spełnianej  w  gotowej  konstrukcji.  W  przypadku
konstrukcji  drugorzędnych  lub  powtarzalnych,  wykonywanych zgodnie  ze sztuką budowlaną,
dopuszcza się kontrolę uproszczoną na podstawie inspekcji.
Kontrola  powinna być wykonywana zgodnie z planem kontroli.  W przypadku kontroli  zwykłej
przedmiotem kontroli  są wybrane losowo, a w przypadku kontroli  rozszerzonej  wszystkie lub
wskazane w ustaleniach projektowych elementy lub operacje robocze.
Częstość sprawdzania losowego powinna być podana w ustaleniach projektowych. Zaleca się
sprawdzanie wykonania wszystkich robót  na podstawie inspekcji  (oględzin)  oraz co najmniej
jednej ściany, stropu lub dźwigara na każdej kondygnacji na podstawie pomiarów., W przypadku
negatywnych  wyników  inspekcji  liczba  sprawdzanych  części  lub  elementów  budynku,  na
przykład ścian, może być zwiększona.
Dokumentacja działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania,
rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych.
Dokładność  wymiarów  i  usytuowania  narożników  oraz  wybranych  ścian  budynku  podlega
kontroli ciągłej.
6.3. Kontrola i badania materiałów i wyrobów
Badania  właściwości  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  przeprowadzane  zgodnie  z
wymaganiami  podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane:
w zaświadczeniach z kontroli  (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),
w zapisach w dzienniku budowy,
w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych.
Każda  dostawa  materiałów  lub  wyrobów  powinna  być  wyraźnie  identyfikowana  oraz
zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub
CC.
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji  drewnianych na budowie należy sprawdzić
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie
lub w specyfikacji technicznej.
Kontrola  wyrobów  budowlanych  stosowanych  w  budownictwie  z  drewna  i/lub  materiałów
drewnopochodnych powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004,
nr 130, poz. 1386).
6.4. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić
na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w
dzienniku budowy.
Badanie elementów przed montażem obejmuje:
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,
- sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za
pomocą  taśmy  lub  miarki  stalowej  z  podziałką  milimetrową  oraz  sprawdzenie  wilgotności
drewna.

7.OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót  określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji
Jednostką obmiarową jest m3.

8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe - powinny obejmować:
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- zabezpieczenie drewna,
- wymiary elementów,
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane.
Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka.
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów
taśmą stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką na losowo wybranych elementach, na
przykład ścianie, belce, dźwigarze.
Sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  prostoliniowości  krawędzi  należy
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych
na  skrzyżowaniu  murów  oraz  na  powierzchni  ściany,  a  następnie  przez  pomiar  prześwitu
między łatą i powierzchnią lub krawędzią ściany, z dokładnością do 1 mm.
8.2. Dokumenty
Podstawę kwalifikującą  do  odbioru  wykonania  konstrukcji  i  obiektów  budowlanych z  drewna
stanowią  następujące  dokumenty:  projekt  techniczny,  dziennik  budowy,  dokumentacja
powykonawcza  oraz  stwierdzenie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej .
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
- pełną dokumentację powykonawczą,
-  protokoły  z  badań  kontrolnych  oraz  certyfikaty  jakości  materiałów  i  wyrobów,  protokoły  z
odbiorów  między  operacyjnych  i  częściowych  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące
wykonywania robót z uwzględnieniem robót zanikających,
- wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania,
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych,
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu.
Zgodność  wykonania  konstrukcji  z  dokumentacją  projektową  stwierdza  się  na  podstawie
porównania  wyników  badań  z  wymaganiami  norm  i  aprobat  technicznych  z  dodatkowymi
ustaleniami  podanymi  w  projekcie  lub  w  ekspertyzach  technicznych  oraz  z  wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej.
Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
- zgodności z dokumentacją techniczną,
- prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji,
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych,
- prawidłowości wykonania złączy,
- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji,
- nie przekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.
Konstrukcje  wykonane  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  podlegają  odrębnemu
postępowaniu.  Mogą  być  odebrane  pod  warunkiem,  że  odstępstwa  nie  zagrażają
bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków
i nie obniżają komfortu jej użytkowania.
W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń.
Protokół odbioru powinien zawierać:
- podsumowanie wyników badań,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,
- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- wnioski dotyczące dalszego postępowania.
W  odbiorze  powinni  brać  udział  przedstawiciele  zainteresowanych  uczestników  procesu
budowlanego.

9. PŁATNOŚĆ
Jednostka cenowa zawiera następujące roboty: - wszystkie roboty ujęte w SST
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostawę materiałów,
- montaż elementów konstrukcyjnych,
- impregnacje,
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- przybicie łat i kontrłat,
- wykonanie podbitek okapów,
- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN-76/C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania
PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogólne
PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego
PN-EN 335-3:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do płyt drewnopochodnych
PN-EN  336:2001  Drewno  konstrukcyjne.  Gatunki  iglaste  i  topola.  Wymiary,  dopuszczalne
odchyłki
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości
PN-EN  350-1:2000  Trwałość  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych.  Naturalna  trwałość
drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna.
PN-EN  350-2:2000  Trwałość  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych.  Naturalna  trwałość
drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych
gatunków drewna mających znaczenie w Europie
PN-EN  351-1:1999  Trwałość  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych.  Drewno  lite
zabezpieczone środkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony
PN-EN  351-2:2000  Trwałość  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych.  Drewno  lite
zabezpieczone środkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy próbek drewna
PN-EN  385:2002  Złącza  klinowe  w  konstrukcjach  drewnianych.  Wymagania  jakościowe  i
minimalne wymagania produkcyjne
PN-EN  386:2002  Drewno  klejone  warstwowo.  Wymagania  eksploatacyjne  i  minimalne
wymagania produkcyjne
PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania jakościowe i
minimalne wymagania produkcyjne
PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna
litego.  Wytyczne  dotyczące wymagań  w zakresie  trwałości  drewna  stosowanego  w klasach
zagrożenia
PN-EN  518:2000  Drewno  konstrukcyjne.  Sortowanie.  Wymagania  w  odniesieniu  do  norm
dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną
PN-EN  519:2000  Drewno  konstrukcyjne.  Sortowanie.  Wymagania  dla  tarcicy  sortowanej
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących
PN-EN  844-1:2001  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne  dla  drewna
okrągłego i tarcicy
PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące drewna
okrągłego
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne tarcicy
PN-EN 844-4:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące wilgotności
PN-EN 844-6:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące wymiarów tarcicy
PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące cech tarcicy
PN-EN 844-10:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące przebarwień i
uszkodzeń grzybowych
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PN-EN 844-11:2001  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  dotyczące uszkodzeń
powodowanych przez owady
PN-EN 844-12:2002  Drewno okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  uzupełniające i  indeks
ogólny
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach
drewnianych
PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Metoda oznaczania wymiarów. Część 1: Tarcica
PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru cech
PN-EN 1311:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji
PN-EN1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. Część
1: Tarcica iglasta
PN-EN 1438:2002 Symbole dla drewna i materiałów drewnopochodnych
PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu.  Część 1:
Europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje
PN-EN 1912:2000  Drewno  konstrukcyjne.  Klasy  wytrzymałości.  Wizualny  podział  na  klasy  i
gatunki. Zmiany Az1+Az2+Apl
PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływanie ogólne.
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach
PN-EN  12151:2002  (U)  Ściany  osłonowe.  Przepuszczalność  powietrza.  Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy
EN  14081-1  Konstrukcje  drewniane.  Klasy  wytrzymałościowo-sortownicze  drewna
konstrukcyjnego o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne
EN 14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki. Wymagania
PN ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia
PN ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej
PN ISO 2394:2000 Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych
PN ISO 2444:1999 Złącza w budynku. Terminologia
PN ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły
PN ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia
PN ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i
przewidywania pasowań
PN  ISO  3443-5:1994  Konstrukcje  budowlane.  Tolerancje  w  budownictwie.  Szeregi  wartości
stosowane do wyznaczania tolerancji
PN ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych
PN ISO 3447:1999 Złącza w budynku. Ogólny wykaz funkcji złącza
PN ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania termiczne
PN ISO 8930:1997, Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.
Arkusz krajowy
PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania
PN ISO 9002:1996  Systemy  jakości.  Model  zapewnienia  jakości  w produkcji,  instalowaniu  i
serwisie
PN  ISO  9003:1996  Systemy  jakości.  Model  zapewnienia  jakości  w  kontroli  i  badaniach
końcowych
PN ISO 9004:1996 Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych -  część A: Roboty ziemne,  konstrukcyjne i
rozbiórkowe, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr
403/2004
Rozporządzenie  Ministra  SWiA z dnia  31.07.1998 r.  w sprawie systemów oceny  zgodności,
wzoru deklaracji  zgodności  oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, poz. 728)
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14.05.2004  r.  w  sprawie  kontroli  wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1386).
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SST – B/009 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
POKRYCIA DACHOWE Z PAPY

Kod CPV  - 45261210 – 9 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych  z papy termozgrzewalnej.
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 
a)Roboty przygotowawcze, 
b)Wykonanie pokryć dachowych z papy podkładowej i wierzchniego krycia  - niepalnej NRO, 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia podano w OST pkt.1.6. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt.1.7. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt.2. 
Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1. papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia wymagania wg PN-EN 13707:2006 
2.2. papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa wymagania wg PN-EN 13707:2006 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt.3. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST pkt.4. 
4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 
a) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości, co najmniej 20 cm i
związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm, 
b) na  każdej  rolce  papy  powinna  być  umieszczona  nalepka  z  podstawowymi  danymi
określonymi w PN-89/B-27617, 
c) rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed
zawilgoceniem  i  działaniem  promieni  słonecznych  i  w  odległości  co  najmniej  120  cm  od
grzejników, 
d) rolki  papy  należy  układać  w stosy  (do  1200  szt.)  w  pozycji  stojącej,  w jednej  warstwie.
Odległość między warstwami 80 cm. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt.5. 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku  zaś  podłoży  nie  ujętych  w  tej  normie,  wymaganiom  podanym  w  aprobatach
technicznych. 
Powierzchnia  podłoża  powinna  być  równa,  prześwit  pomiędzy  powierzchnią  podłoża  a  łatą
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża
z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu
nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
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Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
a)po sprawdzeniu zgodności wykonania  podłoża i  podkładu z dokumentacją projektową oraz
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
b)po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni dachu, 
c)po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do
wykonywania pokryć papowych. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B10240, z tym że: 
a)pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. 
b)szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić, co najmniej 10 cm;
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku. 
c)zakłady  każdej  następnej  warstwy  papy  powinny  być  przesunięte  względem  zakładów
warstwy spodniej  odpowiednio:  przy  kryciu  dwuwarstwowym o 1/2  szerokości  arkusza,  przy
trzywarstwowym – o 1/3 szerokości arkusza. 

5.2. Zgrzewanie papy 
a)rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do
środka,  a  następnie  podgrzewa  całą  spodnią  stronę  papy  i  podłoże  jednocześnie  wolno
rozwijając rolkę, 
b)folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, 
c)zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuż
brzegu wstęgi papy pasa bez posypki; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 10 cm, 
d)zakład  wzdłużny  i  poprzeczny  papy  podkładowej  należy  wykonać  zachowując  te  same
szerokości jak w papie wierzchniego krycia, 
e)zakłady  papy  należy  wykonać  ze szczególną  starannością,  gdyż  jakość  ich  wykonania  w
dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-
1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu
masy asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu, 
f) wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę
spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt  i nie pogarszała jakości
zgrzewu, 
g)zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały
w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte
względem siebie o połowę szerokości rolki, 
h)w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy zastosować
klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem
90º;  klin  styropianowy należy  zabezpieczyć papą, by nie został  zniszczony przy zgrzewaniu;
papę należy zgrzać do zagruntowanej  powierzchni  pionowej  na wysokość min. 10-15 cm od
najwyższego  punktu  klina;  zaleca  się  brzeg  papy  na  powierzchni  pionowej  dodatkowo
przymocować  specjalną  listwą  dociskową  aluminiową  mocowaną  na  kołki  i  doszczelnić
uszczelniaczem dekarskim, 
i) do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów
dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów
termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości
izolacji, należy używać pap z asfaltem modyfikowanym, 
j) w temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a
papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0ºC. 

Przy  przyklejaniu  pap  zgrzewalnych  za  pomocą  palnika  na  gaz  propan-butan  należy
przestrzegać następujących zasad: 
a)palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę
papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni
płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 
b)w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
c)niedopuszczalne  jest  miejscowe  nagrzewanie  papy,  prowadzące  do  nadmiernego  spływu
masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
d)fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy  natychmiast  docisnąć  do
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
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Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę o
zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST pkt.6. 
6.1. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 
Dostarczone  na  plac  budowy  materiały  należy  kontrolować  pod  względem  zgodności  z
projektem i jakości.  Zasady dokonywania takiej kontroli  powinien ustalić kierownik budowy w
porozumieniu z Inżynierem. 
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają
zaświadczenia  o  jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki  badań  materiałów powinny  być  wpisywane do dziennika  budowy  akceptowane przez
Inspektora 
6.2. Badania w czasie odbioru 
Kontrola  wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
norm przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB
część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 
Kontrolę  międzyoperacyjną  i  końcową  dotyczącą  pokryć  przeprowadza  się,  sprawdzając
zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST pkt.7. 
Jednostką obmiarową jest: 
[ m2 ] - wykonania pokryć dachowych, obróbek blacharskich 
[ m ] – montaż rynien i rur spustowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST pkt.8. 
8.1. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest
niemożliwy lub utrudniony. 
8.3. Odbiór pokrycia 
a)sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża, 
b)sprawdzenie zgrzania papy, 
c)sprawdzenie  szerokości  zakładów papy  należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 
8.4. Odbiór wykończenia dachu: 
a)sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
b)sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
1 sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia wyłazów dachowych, itp. 

8.5. Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
a)ocenę wyników badań, 
b)wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
c)stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.9. 
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Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  określa  umowa  zawarta  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą. 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Cena jednostkowa obejmuje: 
1 przygotowanie stanowiska roboczego, 
2 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
3 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
4 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
5 wykonanie warstw pokrywczych dachu, 
6 montaż wyłazu dachowego, 
7 montaż obróbek blacharskich, 
8 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
9 likwidacja stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia  dachowe z papy  i  powłok  asfaltowych.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokryć dachowych – Definicje i właściwości. 
PN-EN  1848-1:2002  Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Określanie  długości,  szerokości  i
prostoliniowości Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 
PN-EN 1849-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie grubości i gramatury Część
1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 
PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie wodoszczelności. 
PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku  do  pokryć  dachowych  Metoda  sztucznego  starzenia  przez  długotrwałe  działanie
podwyższonej temperatury. 
PN-EN 1847:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachów Metody ekspozycji na działanie ciekłych chemikaliów i wody. 
PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne Część 1 : Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachów Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. 
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachów Określanie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem). 
PN-EN 12730:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów Określanie odporności na obciążenie statyczne. 
PN-EN 12317-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachów Określanie wytrzymałości złączy na ścinanie. 
PN-EN  1109:2001  Elastyczne  wyroby  wodochronne  -  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji
wodochronnej dachów - Określanie giętkości w niskiej temperaturze. 
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SST – B/010 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

POKRYCIE Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ ORAZ AKCESORIA DACHOWE.
Kod CPV  - 45260000 – 7 

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem
łacenia  i  pokrycia  dachów  z  dachówki  karpiówki  ceramicznej,  ław  kominiarskich  i  płotków
przeciwśnieżnych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna stosowana jest  jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej. 
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5.1.Wymogi formalne.
Wykonanie  robót  związanych  z  poryciem  dachu  z  dachówki  ceramicznej  winno  być  zlecone
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu
właściwą jakość wykonania.
Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej należy przestrzegać
przepisów BHP obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z
całością  dokumentacji  technicznej,  w tym także z pozostałymi odrębnymi  częściami  dokumentacji,
dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót.
Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  dokumentacji  należy  wyjaśnić  z  autorami
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.

2.MATERIAŁY
 Wszystkie materiały stosowane do robot dekarskich powinny mieć:
-  certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm
   polskich oraz być oznakowane CE
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta
Na opakowaniach materiałów do robot  dekarskich powinien się znajdować termin przydatności  do
stosowania
2. 1 . Folia wiatroizolacyjna .
Folia o paroprzepuszcalności > 1000g/m2/24h
2.2. Dachówka ceramiczna .
Stosować dachówkę o parametrach nie gorszych niż podaje PN-EN 490:2000 i PN-B-12020 i DIN EN
1034: mrozoodporność 150 cykli, nasiąkliwość nie większa niż 2%, wytrzymałość 950N.
łączniki: 
Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg
wskazań producenta materiałów pokryciowych.
2.3. Blacha tytanowo-cynkowa grubości 0,55mm  w arkuszach 100x200cm (do obróbki blacharskiej)
wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.4.Folia paroizolacyjna budowlana żółta PE.
2.5.Akcesoria dachowe-systemowe płotki i ławy kominiarskie –stalowe ocynkowane.
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3.SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
4.1.Transport.
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona
ewentualność ich uszkodzenia.
4.2.Magazynowanie.
- Dachówka  ceramiczna,  folia  dachowa,  akcesoria  dachowe  magazynowane  są  na  paletach

opakowanych folią i mogą być składowana na otwartym terenie.
- Zaprawy do klinkieru magazynowane mogą być w zamkniętych pomieszczeniach i zabezpieczone

przed wpływem warunków atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
5.2.Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką
Do  wykonywania  robót  pokrywczych  dachówką  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  i
odbiorze robót  konstrukcyjnych (ciesielskich)  dachu oraz po przygotowaniu  i  kontroli  podkładu pod
pokrycie.  Ponadto  roboty  pokrywcze mogą być  wykonywane  po zrealizowaniu  poprzedzających je
prac na dachu takich jak:
– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych,
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
– wykonanie kominów i nasad kominowych,
– otynkowanie lub spoinowanie kominów,
– osadzenie  masztów,  nóżek  pod  ławy  kominiarskie,  rur  itp.  elementów  przechodzących  przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego
układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych,
– wykonanie  obróbek  blacharskich  na  okapach,  w  koszach,  przy  murach  ogniowych  i  kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.
5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej.
Wymagania  dotyczące  podkładu  z  łat  drewnianych  pod  pokrycia  z  dachówek  ceramicznych  są
następujące:
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być
inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych,
– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),
– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny
znajdować  się  na  krokwiach;  łaty  kalenicowe  i  grzbietowe  mogą  być  mocowane  za  pomocą
wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej
długości dachu,
– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do
38 mm w celu umocowania do niej  uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z
wierzchem łaty okapowej,
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa
(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk,
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę
środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,
– łaty  i  deski  powinny  być  zabezpieczone  przed  zagrzybieniem  środkami  mającymi  aprobaty
techniczne,
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
– płaszczyzna połaci  z łat  powinna być na tyle równa,  by prześwit  pomiędzy nią a łatą kontrolną
położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i
nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką
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Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury
powietrza.
Roboty  pokrywcze  dachówką  z  uszczelnianiem  spoin  zaprawą  należy  wykonywać  tylko  przy
temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek
nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.
5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką

a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi

dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla
łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu.

c)  Dolne brzegi  dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na
około  8  cm.  O ile  dokumentacja  projektowa  i  instrukcja  producenta  wyrobu  nie  stanowią
inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty
drutem przewleczonym przez specjalne  otwory  w tych gąsiorach  i  zakończonych  węzłem.
Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej.

e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą
nie powinny przekraczać ±10 mm.

f) Miejsca  przecięcia  się  grzbietu  z  kalenicą  należy  zabezpieczyć  nakrywą  systemową
stosowanego  rozwiązania  pokrywczego  lub  nakrywą  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  bądź
cynkowej.

g) Zlewy  (kosze)  powinny  być  pokryte  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i
instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej
niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę.

h) Obróbki  blacharskie  przy  kominach,  murach  ogniowych,  wietrznikach,  wyłazach  (włazach)
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną
5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę) powinno być
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta
systemu pokrywczego i  wymaganiami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  oraz  szczegółowej
specyfikacji technicznej pokrycia.
Przy wykonywaniu  pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować
również  inne  niż  zalecono  w  tej  normie,  nowoczesne  rozwiązania  uszczelnień,  polecane  przez
producentów  w  konkretnych  systemach  rozwiązań  pokrywczych,  pod  warunkiem  zapewnienia
szczelności  pokrycia.  Sposób  uszczelnienia  powinien  wynikać  z  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia
(szczegółowej).
5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką – wg PN-71/B-10241.
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej
20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi
wbitymi w deskę okapową. 
5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia
Dachówki  powinny  być układane  w  ten  sposób,  aby  łata  o  długości  3  m,  przyłożona  na  każdym
rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia
niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II. 
5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia),  styki prostopadłe do okapu
powinny  być  w  sąsiednich  rzędach  przesunięte  względem  siebie  o  pół  szerokości  dachówki.
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką.
5.6.2.4. Wielkość zakładów
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie,
niżej ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki:
– karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm,
– karpiówki  układanej  podwójnie  w  koronkę  14-15  cm  (są  to  rzędy  podwójne,  uzyskane  przez
zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki
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zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy
z przesunięciem o pół  szerokości dachówki,  tak by wierzchnia  warstwa rzędu pokrywała dolną na
długości 32-33 cm),
– karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i dwa
najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj.  z dwóch warstw dachówek zawieszonych
łącznie, jak przy kryciu w koronkę),
5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia):
– w strefach klimatycznych II  i  III  wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie
poziomym powinna być przymocowana do łaty,
– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących
wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III.
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych
w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką
ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241.
5.7.Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką cementową
5.7.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką cementową
Krycie cementową dachówką karpiówką podwójną lub dachówką zakładkową powinno być wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objętych ww. normą krycie
może  być  wykonane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  systemu  pokrywczego  i  wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia dachówką cementową,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-63/B-10243 do ich uszczelniania
można stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowocześniejsze rozwiązania uszczelnień,
polecane  przez  producentów  w  konkretnych  systemach  rozwiązań  systemowych,  pod  warunkiem
zapewnienia  szczelności  pokrycia.  Sposób  uszczelnienia  powinien  wynikać  z  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia (szczegółowej).
5.7.2.  Wymagania  dotyczące  krycia  dachówką  cementową karpiówką  podwójną  według  PN-63/B-
10243
5.7.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach
Przy  obu  rodzajach  krycia  dachówki  wystające  na  okapach  poza  lico  muru  powinny  być
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocą odeskowania.
Jeżeli  gzyms  jest  murowany,  a  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  założenia  rynny,  końce
dachówek na okapie powinny być ułożone na zaprawie wapiennej.
5.7.2.2. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu
Styki dachówek w rzędach poziomych,  prostopadłe do okapu,  powinny być przesunięte względem
styków w sąsiednich rzędach o pół szerokości dachówki.
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±10 mm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i
±5 mm przy pokryciu dachówką zakładkową.
5.7.2.3. Wielkość zakładów
Poszczególne, równoległe do okapu, rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone
rzędy dachówek 6-9 cm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną.
5.7.2.4. Zamocowanie dachówek do łat
a)  Przy  kryciu  dachówką  karpiówką  –  w  strefach  II  i  III  wg  PN-77/B-02011  co  piąta  lub  szósta
dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty.
Natomiast w strefie I dachówki mogą być nie przymocowane.
5.7.2.5.  Uszczelnienie  pokrycia  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta systemu
pokrywczego dachówką cementową.

5.2.1. Ułożenie folii wiatroizolacyjnej i podkładu pod dachówkę.
UŁOŻENIE FOLII

a. Folię mocuje się do krokwi zszywkami podczas przybijania ołatowania (kontrłat i łat), które ją
dodatkowo dociskają do krokwi.

b. Folię  układać  nadrukiem do  góry,  równolegle  do  okapu,  lekko  naciągając,  zaczynając  od
najniższego pasa,.

c. Stosować zakłady wg. następujących zasad: gdy nachylenie połaci dachowej jest większe niż
20* zakłady muszą mieć 15 cm szerokości, a gdy nachylenie jest mniejsze niż 20* zakłady
należy zwiększyć do 20 cm.
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d. Na  kalenicy  i  narożach  dachu,  przed  położeniem  gąsiorów,  należy  zastosować  taśmę
uszczelniającą

e. Należy skleić taśmą uszczelniającą połączenia z obróbką blacharską nad okapem, połączenia
z murem,  kominem lub  oknem dachowym.  Należy  też  uszczelnić  wszystkie  otwory w folii
(przejście anten)

f. powyżej  każdego  otworu  (kominy,  okna  dachowe)  należy  wykonać  rynnę  z  dodatkowego
arkusza folii.  Arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami,  a dolną
krawędź  zawinąć  ku  górze  i  przybić  na  łatę  nad  przeszkodą.  Rynienkę  uformować  ze
spadkiem na zewnątrz przeszkody.

g. Przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do
wystającego elementu.

PODKŁAD POD DACHOWKĘ
Wymagania ogólne:

a. równość  powierzchni  i  łat  powinna  być  taka,  aby  prześwit  między  nią  a  łata  kontrolną  o
długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż
10 mm w kierunku równoległym,

b. podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c. w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do mocowania rynien.
d. w pasie nadrynnowym należy zastosować grzebień okapowy deski okapowe o szerokości ok.

15cm, zaimpregnowane środkiem grzybobójczym
e. łaty  do  wykonania  podkładu  powinny  mieć  przekrój  min.40x60  mm,  zaimpregnowane

środkiem chroniącym przed ogniem i szkodnikami biologicznymi,
f. łaty  należy  przybijać  do  krokwi  jednym  gwoździem;  styki  łat  powinny  znajdować  się  na

krokwiach,
g. rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,
h. Z  boków  lukarn  należy  zastosować  okładzinę  z  desek  profilowanych,  zaimpregnowanych

środkiem grzybobójczym oraz obróbkę z blachy powlekanej,
i. podbitkę  dachową  należy  wykonać  z  desek  profilowanych,  zaimpregnowanych  środkiem

grzybobójczym
j. w  połaci  dachu  należy  zamontować  okna  połaciowe  i  wyłazy  wraz  z  kołnierzem

uszczelniającym

5.2.2. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką
a) Mocowanie  każdej dachówki  gwoździami lub wkrętami  ocynkowanymi wg wskazań

producenta materiałów pokryciowych.
b) przed  przystąpieniem  do  układania  dachówek  powinny  być  wykonane  obróbki

blacharskie.
c) dachówki  powinny być ułożone  prostopadle do okapu  tak  aby  sznur  przeciągnięty

wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykać dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna
być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości
rzędu,

d) pozostałe wymagania wg PN- 71/B-10241.
e) w miejscach oznaczonych  na  rysunku projektu  należy  osadzić  w połaci  dachowej

wywiewki kanalizacyjne i wentylacyjne z gotowych kształtek ceramicznych. Połać dachu należy
wentylować  za  pomocą  systemowych  dachówek  wentylacyjnych  zgodnie  z  wytycznymi
producenta systemu pokrycia.

5.2.3.Obrobki uszczelniające
a) obróbki  blacharskie wykonać wyłącznie z blachy tytanowo cynkowej,  w kolorze naturalnym

(srebrny metalik)
b) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
c) roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz

w temperaturze nie niższej od -15°C.
d) robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.2.4. Ławy i stopnie kominiarskie
a) Stopnie i ławy kominiarskie ocynkowane ogniowo w kolorze stali. Szerokość ław kominiarskich

powinna wynosić, co najmniej 250 mm, a grubość 5O mm.
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b) Podparcie ław powinny stanowić podpórki stalowe z otworami do przymocowania desek i z
dwoma  nóżkami  wbitymi  w  krokwie.  Rozstaw  podpórek  powinien  wynosić  około  2m  na
odcinkach poziomych i około 1 m na odcinkach pochyłych.

c) Na wspornikach do płotka przeciwśnieżnego zamontować płotek
d) Wyłazy dachowe z otworem wyjściowy. Ościeżnica z profili z drewna. Okno ze zintegrowanym

kołnierzem.
e) Haki bezpieczeństwa ocynkowane, w kolorze pokrycia rozmieścić na dachu zgodnie z normą

PN EN 363, PN EN 517 i PN EN 795 i instrukcją producenta.
5.2.5 .Naprawa kominów- kominy z cegły klinkierowej oczyścić za pomocą środków chemicznych do
czyszczenia klinkieru. Ubytki w spoinach uzupełnić za pomocą zapraw do klinkieru.

6.KONTROLA JAKOŚCI.
6.1.Kontrola jakości materiałów
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem:

- kompletności dostawy,
- zgodności elementów z dokumentacją projektową,
- stanu technicznego,
- jakości i kompletności dokumentacji.

Do  każdej  partii  dostarczonych elementów i  materiałów powinno  być dołączone  przez producenta
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 

6.2.Kontrola wykonania robót
W zakresie robót pokrycia dachu z dachówki ceramicznej:
Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów.
W zakresie łacenia dachu i obróbek blacharskich.
Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.
Sprawdzenie  prawidłowości  spadków  i  szczelności  pokrycia  należy  przeprowadzać  jedynie  w
wybranych przez  komisję  miejscach szczególnie  narażonych na zatrzymanie  i  przeciekanie  wody.
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsce
poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża.
Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem.

7.OBMIAR ROBOT.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza
się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji
Akcesoria dachowe – jednostką obmiaru jest 1 komplet.
Jednostką obmiaru wykonania pokrycia dachu z dachówki ceramicznej jest 1 m2 powierzchni dachu. 

8.ODBIOR ROBOT.
8. 1. Odbiór podłoża.

a) badania  podłoża  należy  przeprowadzać  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  pogody,
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

b) sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża (deskowania)  należy przeprowadzać  mocą łaty
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm

8.2. Odbiór robot pokrywczych
Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badanie  w  czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których odbiór później jest niemożliwy
lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

 podłoża ( łat),
 jakości zastosowanych materiałów,
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robot, po deszczu. 
Podstawą do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

 dokumentacja techniczna,
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 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,

 zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obróbek blacharskich
i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonanie  w  pokryciu  ewentualnych
zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3. Odbiór obróbek uszczelniających, powinien obejmować
— sprawdzenie prawidłowość połączeń poziomych i pionowych
— sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji lub ścian
— sprawdzenie prawidłowości spadków 
Odbiór pozostałych robot podlegają zasadom odbioru robot zanikających.

8.4.Odbiór  kominów  powinien  obejmować  –prawidłowość  uzupełnienia  ubytków oraz  oczyszczenia
powierzchni komina.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wszystkie roboty związane z wykonaniem nowego pokrycia dachu wg obmiaru płatne są na podstawie
ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiedni:

- zakup materiałów
- transport na plac budowy i miejsce robót
- magazynowanie
- wykonanie prac budowlanych
- oczyszczenie stanowiska pracy,

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
 PN-B-10240Pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej. Wymagania i badania przy odbiorze
 PN-B-031 50:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
 PN-EN  844-l  :2001  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne  wspólne  dla

drewna okrągłego i tarcicy.
 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
 PN-EN I 0230-l :2003 Gwoździe z drutu stalowego.
 PN-ISO 8991 : I 996 System oznaczenia części złącznych.
 PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
 PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy

odbiorze.
 PN-75/B-12029/Azl:1999  Ceramiczne  materiały  dekarskie.  Dachówki  i  gąsiory  dachowe.

Badania.
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SST – B/011 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

RYNNY I RURY SPUSTOWE Z PCV, OBRÓBKI BLACHARSKIE
Kod CPV  - 45260000 – 7 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót blacharskich – rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
ST „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
• dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
2.3. Rodzaje materiałów
2.3.1. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
2.3.2. Podstawowe materiały budowlane
Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2.
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące warunki:
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• odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
• są właściwie opakowane i oznakowane,
• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
• mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Rynny dachowe, rury spustowe i elementy wyposażenia z PVC powinny odpowiadać wymaganiom 
w PN-EN 607:1999.
Rynny i rury powinny być przechowywane na odpowiednich regałach. Zaleca się wcześniejsze 
posortowanie elementów wg wymiaru i kształtu. Aby uniknąć ewentualnych odkształceń elementów 
ułożonych na spodzie, wysokość składowanych produktów niż powinna liczyć więcej niż 7 warstw.
W przypadku składowania w miejscu narażonym na silne działanie promieni słonecznych zaleca się 
przykrycie produktów materiałem nie przepuszczającym światła.
Pozostałe elementy, tzn. różnego typu kształtki, należy przechowywać do czasu ich otwarcia w 
zadaszonym pomieszczeniu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach z kartonu lub workach foliowych.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i
 wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
3.2. Wymagania szczegółowe
Roboty można wykonać ręcznie lub przy Użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do Używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Do transportu i montażu można używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
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Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 
nie może przekroczyć 1 m.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne"
5.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji.
Obróbki blacharskie
• Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
• Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można
wykonywać na oblodzonych podłożach.
• Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w 
odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
• Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczać 25,0 m.
• Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - 
w celu osadzenia kołnierza wpustu.
• Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od elementów ponaddachowych.
• Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.
• Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
• Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701.1999 i PN-B-
94702:1999
• Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999.
• Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej
długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Żeliwnej na
głębokość kielicha.
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Podstawą prawidłowego funkcjonowania systemu rynnowego z PVC jest prawidłowy montaż. Systemy
rynnowe z PVC montowane są na innych zasadach niż systemy tradycyjne. Zasadniczą różnicą jest 
zjawisko termicznych zmian długości elementów z PVC. Montaż rynien musi uwzględniać to zjawisko 
poprzez zastosowanie kompensacji, dających możliwość przemieszczania się elementów systemu 
rynnowego. W rynnach swobodę przemieszczeń uzyskuje się w połączeniach rynny z kształtkami 
rynnowymi, realizowanymi jako połączenia na uszczelkę. Ponadto uchwyty rynnowe z PVC, poza 
podtrzymywaniem rynny, służą do liniowego prowadzenia wydłużającej się rynny. W rurach 
spustowych możliwość kompensacji zapewnia luz montażowy w połączeniu rynna - złączka rurowa.
1. Na desce czołowej zaznaczyć położenie leja spustowego. Po obu stronach leja w odległości 15 cm 
od krawędzi leja, zamontować uchwyty rynnowe.
2. Zamontować uchwyty rynnowe znajdujące się w położeniu najbardziej oddalonym od leja. Spadek 
rynny w kierunku leja 0,3% (3 cm na 10 m).
3a. Zamontować na desce czołowej pośrednie uchwyty rynnowe. Odległość między uchwytami nie 
może przekraczać 60 cm.
3b. Istnieje możliwość wykonania mocowań bezpośrednio do krokwi lub deski okapowej. W tym celu 
uchwyt rynnowy należy przykręcić do listwy stalowej odpowiednio wygiętej do spadku dachu. 
Odległość między listwami nie może przekraczać 60 cm (spadek rynny 0,3% ).
4. Rozplanować rozmieszczenie złączek i narożników. Potrzebną długość rynny odciąć za pomocą 
piłki do metalu, uwzględniając z obu stron rynny niezbędny zakład rynny w kształcie.
5. Zamontować rynny w uchwytach. W czołowe wywinięcie rynny wetknąć przedni nosek uchwytu i 
obrócić rynnę do tyłu, aż  do zatrzaśnięcia jej na tylnym występie uchwytu.
6. Uszczelki w kształtkach rynnowych pokryć cienką warstwą środka poślizgowego 
7. Założyć lej spustowy. Tylną krawędź leja założyć na tylne wywinięcie rynny. Obrócić lej do przodu, 
aż do zatrzaśnięcia przedniego wywinięcia leja na czołowym wywinięciu rynny. Długość zakładu rynny
w leju wykonać zgodnie z oznakowaniem na kształtce.
8. Połączyć odcinki rynien za pomocą złączek. Długość zakładu rynny w złączce wykonać zgodnie z 
oznakowaniem.
Odległość uchwytu do krawędzi złączki nie powinna przekraczać 15 cm.
9. Zamontować narożniki na rynnie. Włożyć tylne wygięcie rynny w tylne wywinięcie kształtki i 
zatrzasnąć jej przednie wywinięcie w czołowym wywinięciu kształtki. Odległość uchwytów od krawędzi
narożników nie powinna przekraczać 15 cm.
10a. Zamontować denka prawe i lewe. Denko zmontować przez wsunięcie przedniego wywinięcia 
denka w przednie wywinięcie rynny, a następnie obrócić denka do góry, aż do zatrzaśnięcia na tylnym
wywinięciu rynny.
10b. Denko uniwersalne pasuje do prawego i lewego zakończenia rynny. Przednie wywinięcie denka 
wsunąć w przednie wywinięcie rynny i obrócić denko w głąb rynny aż do zatrzaśnięcia na tylnym 
wywinięciu rynny.
11. Zamontować rurę spustową łącząc ją z lejem spustowym za pomocą złączki rurowej. Obejmy rur 
mocować na przewężeniu mufy w złączce i mocować do ścian za pomocą haków z wkrętem. Rozstaw
mocowań rury do ścian budynku co 2 m.
12. Odcinki rur łączyć za pomocą złączek rurowych. Obejmy mocować na przewężeniu mufy w 
złączce. Zostawić ok. 6 mm luzu w połączeniu rura spustowa - złączka rurowa.
13. Jeżeli zachodzi konieczność zamontowania obejmy rury spustowej bezpośrednio na rurze 
spustowej, należy zamontować ją w ten sposób, aby była możliwość przesuwu rury w obejmie.
14. Jeżeli rura spustowa nie może być zamontowana bezpośrednio pod lejem spustowym (np.: przy 
wystającym okapie), to połączenie należy wykonać za pomocą dwóch kolanek i odcinka rury 
spustowej.
15. Montując trójnik lub rewizję, należy mocować ją do ścian budynku przy pomocy obejmy z hakiem. 
Obejmę zamontować na kształtce. Zapewnić ok. 6 mm luzu w połączeniu.
16. Zamontować kolanko jako wylot rury spustowej. Obejmę zamontować na kształtce pod mufą.
17. Listwy okapowe przybić do deski okapowej. Gwoździe wbijać w otwory perforacji w listwie. 
Pomiędzy główką gwoździa a listwą zachować luz ok. 1 mm. Listwy łączyć na zakład szer. 8 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco,
w miarę postępu Robót, jakości Używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
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• zgodność robót z projektem technicznym.
6.3. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
Kontrola wykonania pokryć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru:
• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac
pokrywczych.
Pokrycia z blachy
Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 
506:2002, PN-EN 502:2002, PNEN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej.
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzaną powierzchnią a łatanie powinien przekroczyć 5 mm.
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy
lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
• podłoża (deskowania),
• jakości zastosowanych materiałów,
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
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• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia,
• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
o zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
o stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program
utrzymania pokrycia.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
• poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia,
• w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:
• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą
techniczną i sztuką budowlaną,
• montaż wszelkiego rodzaju wyposażenia, wynikającego ze sztuki budowlanej, konieczności
prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poŜ.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z
technologii, zabezpieczenie materiałów przed działaniem agresywnych dla materiałów czynników
występujących w przyrodzie,
• wykonanie niezbędnych prób zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa
budowlanego,
• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i
przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
• inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i
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bezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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SST – B/012 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

IZOLACJE WODOCHRONNE I PRZECIWWILGOCIOWE
Kod 45320000 - 6

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania iodbioru robót 
izolacyjnych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające  na  celu  wykonanie  robót  izolacyjnych  wynikających  z  zakresu  prac  przewidzianych  w
projekcie  budowlanym  obiektu.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,
wykonawstwem, oraz wykończeniem robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i  mające na celu wykonanie robót  określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem
robót izolacyjnych konstrukcji obiektów budowlanych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie: 

 Izolacji płyty i ścian fundamentowych powłokowe z wypraw i preparatów przeciwwilgociowych
 posadzek parteru: z 2 warstw papy termozgrzewalnej 
 posadzek  w  projektowanych  łazienkach,  kuchni   i  aneksach  kuchennych  z   folii  czarnej

budowlanej PE oraz foli płynnej
 ścian wewnętrznych w projektowanych łazienkach  z  foli płynnej

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia: 

 Papa  zgrzewalna  -  materiał  hydroizolacyjny  rolowy,  o  osnowie  powleczonej  obustronnie
bitumem, z przystosowaną do zgrzewania z podłożem warstwą dolną

 Bitumiczny  środek  gruntujący  -  jednorodna  ciecz  w  czarnym  kolorze  stosowana  do
gruntowania  powierzchni  betonu  przed  ułoźeniem  izolacji  ze  zgrzewalnego  materiału
izolacyjnego

1.4.2.  Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  określeniami  podanymi  w  ST-450.0.00
„Wymagania  ogólne”  oraz  z  PN-ISO  7607-1  „Budownictwo.  Terminy  ogólne”,  PN-ISO  7607-2
„Budownictwo.  Terminy  stosowane  w  umowach”,  a  także  w  przywołanych  normach
przedmiotowych.
1.5. Wymagania dotyczące robót 
1.5.1.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  i  zastosowanych  materiałów
oraz  ich  zgodność  z  dokumentacja  projektową,  ST  i  poleceniami  Zamawiającego.  Ogólne
wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST-450.0.00  „Wymagania  ogólne”.
1.5.2.  Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów
przez  inne  materiały  o  zbliżonych  charakterystykach  technicznych  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i
odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości
funkcjonalnych  i  użytkowych  wykonywanej  roboty,  ani  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.
1.6.  Określenie  grupy,  klasy  i  kategorii  robót  wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  CPV:
Grupa robót: 452 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 
Kategoria robót 45320000-6 Roboty izolacyjne. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST-450.0.00  „Wymagania  ogólne”.
Wszystkie  materiały  dla  których  PN  lub  BN  przewidują  posiadanie  zaświadczenia  o  jakości  lub
atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument. 
2.2.  Wymagania  szczegółowe  podstawowych  materiałów  budowlanych:
Do  wykonania  izolacji  powierzchni  poziomych  i  pionowych  realizowanych  w  ramach  niniejszego
kontraktu stosuje się następujące materiały: 
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2.2.1.  Roztwór  asfaltowy  do  gruntowania  podłoży  pod  izolacje  przeciwwodne  
i  przeciwwilgociowe  na  zewnątrz  budynków  na  podłożach  porowatych  z  betonu,  wypraw
cementowych lub cementowo-wapiennych. 
Spełniający  wymagania  normy  PN-B-24622  płynny  roztwór  asfaltu  przemysłowego  w  szybko
schnącym  rozpuszczalniku  organicznym  (np.  solwentnafcie,  beznolu),  benzynie  lakowej,
z ewentualnymi dodatkami (żywice, pokost). 
Lepkość  tych  roztworów,  mierzona  kubkiem  Forda  0  0  4  mm,  wynosi  15—50  s,  maksymalna
zawartość  wody  0,2%  (objętościowo).  Próba  wyschnięcia  po  12  h  — materiał  izolacyjny  nie  lepi
się do palców. 
Na  rynku  krajowym  znajdują  się  roztwory  asfaltowe  do  gruntowania  pod  nazwami  handlowymi
np. Abizol R, Bitizol R, Izobud BR lub inne równoważne. 
2.2.2. Lepik asfaltowy na zimno. 
Lepiki  asfaltowe  stosowane  na  zimno  spełniające  wymagania  normy  PN-B-24620  są
produkowane  z  asfaltów  ponaftowych,  wypełniaczy  mineralnych  (lub  bez),  rozpuszczalnika
(solwentnafta  lub  benzol)  i  ewentualnie  dodatków  zwiększających  przyczepność.
Lepiki  asfaltowe  stosowane  na  zimno  służą  jako  samodzielne  hydroizolacje  typu  lekkiego  (2  lub
3  warstwy  nałożone  na  zagruntowane  uprzednio  podłoże,  głównie  betonowe),  do  przyklejania
powłok  papowych do podłoży  uprzednio  zagruntowanych  i  do  sklejania  arkuszy papy  ze sobą.  Z
krajowych  lepików  stosowanych  na  zimno  są  znane:  „Bitizol  P",  „Bitizol  D",  „Bitizol  G",  „Abizol
D" i „Abizol G" lub inne równoważne. 
2.2.3.  Lepik  asfaltowy  na  gorąco  spełniający  wymagania  PN-B-24625.
Stosunkowo  twarde  mieszaniny  asfaltu  z  wypełniaczami  lub  bez,  ewentualnie  z  dodatkami
uplastyczniającymi  (np.  olejem).  Temperatura  mięknienia  wynosi  60-85  0C,  temperatura
zapłonu  ponad  220  0C,  do  pracy  wymagają  podgrzania  do  ok.  180  0C.
Właściwości techniczne: 

temperatura mięknienia: 60 do 800C 
temperatura zapłonu: 2000C 
zawartość wody: nie więcej niż 0,5% 
spływność:  lepik  nie  powinien  spływać  w  temperaturze  500C  w  ciągu  5  godzin  z

warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 450 
zdolność  klejenia  –  lepik  nie  powinien  się  rozdzielać  przy  odrywaniu  pasków  papy

sklejonych  ze  sobą  i  przyklejonych  do  betonu  w  temperaturze  180C.
Stosowanie:  do  przyklejania  i  sklejania  pap,  do  wykonywania  samodzielnych  powłok
wodochronnych. Oferta handlowa: lepiki bez nazwy (różnych firm o zasięgu regionalnym). 

2.2.4. Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa 
Półpłynne  dyspersje  asfaltu  i  lateksu  kauczukowego  w  wodzie,  ew.  z  wypełniaczami  i  innymi
dodatkami do stosowania na suche i wilgotne podłoża o następujących właściwościach:

a) skład:  asfalt,  kauczuk  syntetyczny,  woda,  modyfikatory,  bez  rozpuszczalników
organicznych,

b) czas schnięcia : max. 6 godz./1mm warstwy mokrej,
c) pozostałość suchej masy; ok. 50% objętości,
d) dobra przyczepność
e)  odporność na wodę, czynniki atmosferyczne, słabe kwasy i zasady,
f) zachowuje elastyczność w niskiej temperaturze.
g) nie wykazuje tendencji do spływania z pionowej ściany w temp. +120st. C. 

Stosowanie:  Do  samodzielnych  powłok  wodochronnych,  bezspoinowych  pokryć  dachowych  i  na
tarasach,  w zbiornikach  i  rurociągach,  też  do klejenia  deszczułek  parkietowych.  Po rozcieńczeniu
–  do  gruntowania  podłoży  pod  izolacje,  do  konserwacji  pokryć  dachowych.
Występuje pod nazwą handlową np. „Dysperbit”. 
2.2.5. Papa izolacyjna termozgrzewalna. 
Należy  stosować  papę  zgrzewalną  która  nie  wymaga  stosowania  warstwy  ochronnej  izolacji
posiadająca  aktualną  Aprobatę  Techniczną  wydaną  przez  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów
(IBDM).
Materiał  izolacyjny  nie  może  mieć  dziur  ani  fałd  i  powinien  mieć  proste  brzegi.  Materiał
izolacyjny  musi  być  równomiernie  pokryty  posypką.  Nie  mogą  wystąpić  uszkodzenia
spowodowane  sklejeniem  materiału  izolacyjnego,  gdy  rolka  jest  zwinięta.
Rolki  dostarczane  są  w  obwolutach  fabrycznych,  posiadają  nazwę  wyrobu,  znak  firmowy
producenta, datę produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty Technicznej. 
2.2.6. Folia paroizolacyjna (paroszczelna). 
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Spełniająca  wymagania  normy  PN-EN  13984  „Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby  z
tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej”.

a) materiał : polietylen,
b) grubość : 0,2mm
c) masa powierzchniowa: 190g/m2
d) klasyfikacja ogniowa F; nie rozprzestrzeniający ognia,
e) opór dyfuzyjny pary wodnej Sd 105± 35m
f) przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1m w czasie 100h : nie przesiąka
g) odporność na rozciąganie: wzdłuż ≥60N/50mm, w poprzek ≥70N/50mm
h) wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż ≥45N, w poprzek ≥45N
i) wydłużenia: wzdłuż min. 270%, w poprzek min.480%
j) dokumenty odniesienia: o atest higieniczny
k) aprobata techniczna 

2.2.7. Folia budowlana PE o gr. 0,2mm 
Wymagania techniczne: wzdłuż w poprzek

 maksymalne naprężenie przy rozciąganiu > 13 Mpa > 12 MPa
 wydłużenie względne przy zerwaniu > 280 % > 370 %
 wytrzymałość na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm
 zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C
 wodochłonność: < 1,0 %
 klasyfikacja ogniowa - stopień palności: wyrób trudno zapalny
 rozprzestrzenianie ognia: wyrób nierozprzestrzenaijący ognia
 grubość: odpowiednio : 0,4 i 0,2mm
 Spełniająca wymagania Aprobaty technicznej oraz posiadająca Atest Higieniczny

2.2.8. Wytłaczana folia polietylenowa (PEHD) 
Folia  do  izolacji  wodochronnej  budynków  i  zabezpieczenia  murów  fundamentów  i  ścian  przed
wilgocią kapilarną. 
Właściwości techniczno-jakościowe: 
Grubość materiału około 0,6 mm 
Wysokość profili około 8 mm 
Wymiary rolki 3,0 x 20 m 
2,4 x 20 m  
2,0 x 20 m 
1,5 x 20 m 
1,0 x 20 m 
Odporność na ściskanie około 250 kN/m ˛ 
Objętość powietrzna między profilami około 5,3 l/m ˛ 
Odporność temperaturowa -30°C do +80°C 
Właściwości  chemiczne  Odporna  na  działanie  środków  chemicznych,  nieszkodliwa
dla wody gruntowej, nie gnije 
Klasyfikacja pożarowa B2 wedle DIN 4102, przy szczególnych wymaganiach obiektów B1 wedle DIN 
4102 możliwe (numer kontrolny Z-PA III 2.2087) 
Spełniająca  wymagania  deklaracji  zgodności  i  zgodna  z  aprobatą  techniczną.
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1.  Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i
przechowywane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  odpowiednią  Aprobatą  Techniczną.
2.3.2.  Papę  zaleca  się  przechowywać  w  pozycji  stojącej,  w  pomieszczeniach  zadaszonych,  aby
uchronić  ją  przed  zawilgoceniem  i  działaniem  promieni  słonecznych.  Jeśli  papa  w  okresie
jesienno-zimowym  składowana  jest  w  miejscu  nieogrzewanym  i  ulegnie  wychłodzeniu,  to
przynajmniej  jeden  dzień  przed  jej  ułożeniem  powinna  być  przeniesiona  do  pomieszczenia
ogrzewanego  i  wynoszona  na  zewnątrz  bezpośrednio  przed  montażem
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany  powyżej  materiał  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  ustawą
„Prawo  zamówień  publicznych”  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  inny  „równoważny”  co
do  cech  techniczno-jakościowych  wyrób.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  wyrobów  nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  podano  w  ST-450.0.00  „Wymagania
ogólne”.
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3.2.  Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  wybranego  przez  Wykonawcę
gwarantującego  poprawne  wykonanie  robót.  Zastosowany  sprzęt  winien  spełniać  wszystkie
wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi. 

4. TRANSPORT 
4.1.  Materiały  izolacyjne  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  spełniającymi
wymagania  ogólne  określone  w  ST-450.0.00  „Wymagania  ogólne”,  dobranymi  przez  Wykonawcę
nie  wpływającymi  niekorzystnie  na  właściwości  przewożonych  materiałów.
4.2.  Masę  oraz  roztwór  asfaltowy  należy  przewozić  w  szczelnych  opakowaniach  (pojemnikach),
zabezpieczonych przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. 
Produktu  przechowywać  i  stosować  w  temperaturach  wskazanych  przez  producenta  w
instrukcjach.
4.3.  Transport  papy:  Rolki  papy  powinny  być  przewożone  krytymi  środkami  transportu,  w
pozycji  stojącej  i  układane  w  jednej  warstwie.  Warto  je  zabezpieczyć  przed  przewracaniem  się  i
ewentualnym  uszkodzeniem.  Należy  chronić  materiał  przed  nadmierną  wilgocią,  opadami
atmosferycznymi  oraz  długotrwałym  działaniem  promieni  słonecznych.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytyczne ogólne 
5.1.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonywania  robót  podano  w  ST-450.0.00  „Wymagania
ogólne”.
5.1.2.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  przy  udziale  środków  ,
które  zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  jakości  i  spełnienie  wymagań  technicznych.
Dopuszcza  się  zastosowanie  zamienne  innych  materiałów  pod  warunkiem  uzyskania  takich
samych  efektów  działania  oraz  posiadania  przez  materiały  pozytywnej  opinii  Zamawiającego.
5.1.3.  Podłoże  pod  izolacje  winno  być  czyste  (wolne  od  zanieczyszczeń  typu  oleistego),  suche  i
równe.  Wszystkie  uszkodzenia  winny  być  naprawione.  Grubość  izolacji  lub  ilość  powłok  należy
wykonywać  zgodnie  z  instrukcjami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej.  Izolacja  powinna
być  przyklejona  do  podłoża  na  całej  powierzchni  w  sposób  ciągły.  Prace  izolacyjne  należy
prowadzić  z  przestrzeganiem  zasad  bhp  i  przy  użyciu  indywidualnych  środków  ochrony  ze
względu  na  ich  szkodliwość  dla  zdrowia  ludzkiego  w  przypadku  narażenia  inhalacyjnego  i
kontaktu  ze  skórą.
5.1.4.  OGÓLNE  WYMOGI  I  ZALECENIA  DOTYCZĄCE  ZEWNĘTRZNEJ  HYDROIZOLACJI
BUDYNKÓW
•  Podłoże  pod  warstwę  izolacyjną  powinno  być  równe,  odtłuszczone,  oczyszczone,
odpylone  i  stabilne  (przy  próbie  zarysowania  np.  gwoździem  może  występować  tylko
powierzchniowa  rysa,  bez  silnego  pylenia  się,  wykruszania  czy  też  łuszczenia  się
podłoża).
•  Rysy  i  pęknięcia  należy  usunąć  np.  przez  zaszpachlowanie.
•  Wytrzymałość  na  ściskanie  podkładów  pod  izolacje  nie  powinna  być  niższa  niż  9  MPa.
Powinny  one  poza  tym  być  nieodkształcalne  i  trwałe.
•  Naroża  powinny  być  wyokrąglone  (minimalny  promień  3  cm)  lub  sfazowane  pod  kątem
450 (przynajmniej 5 cm od krawędzi). 
• Podłoże  cementowe  (beton,  tynk)  izolowane  materiałami  klejonymi  na  lepiku  należy
zagruntować roztworem lub emulsją asfaltową. 
• Pod  gruntowanie  podłoże  powinno  być  suche  (wilgotność  masowa  nie  powinna
przekraczać 5%). 
• Powłoki  gruntujące  należy  nakładać  w  dwóch  warstwach,  drugą  dopiero  po  wyschnięciu
pierwszej. 
• Temperatura  powietrza  i  podłoża  podczas  pracy  z  materiałami  uszczelniającymi  nie
powinna  być  niższa  niż  +50C.  Pogoda  bezdeszczowa.  Za  warunki  optymalne  uważa  się
temperaturę +200C. 
• Rolki  papy  zaleca  się  rozwinąć  kilka  godzin  przed  układaniem.  Pocięcie  ich  na
odpowiednio krótsze kawałki znacznie ułatwia ich późniejsze układanie. 
• Poszczególne  warstwy  izolacji  powinny  być  ciągłe  i  szczelne  na  całej  powierzchni  oraz
przylegać do podłoża całopowierzchniowo. 
• Izolacje pionowe układać warstwami pionowym 
• Minimalny  zakład  kolejnych  odcinków  papy  nie  może  być  mniejszy  niż  10cm.  Zakłady
zawsze smarować lepikiem. 
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• Nie  nakładać  lepiku  bezpośrednio  na  mury  ceglane  czy  kamienne.
•  Powłoki  izolacyjne  mogą  być  obciążone  tylko  prostopadle  do  ich  powierzchni  i  muszą  być
chronione  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  termicznymi  i  chemicznymi.
•  Na  poziomie  ławy  fundamentowej  należy  wykonać  poziomą  izolację  przeciwwilgociową.
Drugą  poziomą  izolację  przeciwwilgociową  powinno  się  wykonać  kilkanaście
centymetrów  pod  wieńcem  stropu  nad  piwnicą.  Po  oczyszczeniu  wierzch  ławy
fundamentowej  zagruntować  (posmarować)  roztworem  asfaltowym  na  zimno.  Po  jego
wyschnięciu  wykonać  izolację  z  dwóch  warstw  papy  asfaltowej  klejonej  lepikiem  na
zimno.
• Na styku ławy fundamentowej i ściany należy wykonać wyoblenie (fasetę)  - o promieniu minimum 4 
5 cm. Do wykonania fasety stosujemy specjalne szybkowiążące zaprawy. Można ją wykonać także ze
zwykłej  cementowej  zaprawy,  dobrze  jest  jednak  wtedy  zastosować  specjalne  modyfikatory  do
poprawiania  przyczepności  lub  fasetę  wykonać  na  tzw.  warstwie  sczepnej.
• Pionową izolację ścian fundamentowych należy wywinąć na ławy.  
• Cokół  narażony  jest  na  działanie  wody  rozbryzgowej,  dlatego  też  pionową  izolację  ścian
fundamentowych  trzeba  wyprowadzić  na  cokół  na  wysokość  30-50  cm  i  połączyć  z
poziomą izolacją pod wieńcem stropu. 
• Wysokość  wyprowadzenia  izolacji  nad  poziom  gruntu  zależy  od  rodzaju  opaski  wokół
budynku.  Dla  opaski  betonowej  (minimalna  szerokość  80  cm)  izolacja  ścian  cokołu
powinna  być  wyprowadzona  minimum  50cm.  Nie  należy  wykonywać  opasek  o  spadku
mniejszym niż 5% od budynku. 
• Połączenie  izolacji  poziomej  ław  fundamentowych  z  pionową  musi  być  szczelne.
Podobnie  starannie  należy  połączyć  izolację  podposadzkową  w  piwnicy  z  izolacją
poziomą  ław  fundamentowych.  Izolacja  pionowa  ścian  fundamentowych  i  izolacje
poziome:  podposadzkowa  oraz  ław  fundamentowych  muszą  tworzyć  szczelną  wannę,
uniemożliwiającą wilgoci czy wodzie dostanie się pod powłokę. 
• Należy  przewidzieć  konieczność  zabezpieczenia  izolacji  ścian  i  ław  przed  uszkodzeniem
mechanicznym  w  trakcie  zasypywania  wykopów  i/lub  dalszych  robót  budowlanych.  Do
tego  typu  zabezpieczeń  doskonale  nadają  się  odporne  na  działanie  wilgoci  materiały
typu  hydrobofizowana  wełna  mineralna,  styrodur,  maty  lub  np.  folie  drenażowe.  Uwaga:
folie z wytłoczkami nie mogą być stosowane przy niektórych materiałach izolacyjnych. 
• Przy  ogrzewanych  piwnicach  dobrze  jest  ocieplić  je  od  zewnątrz,  co  zapobiega
wykraplaniu  się  wilgoci  w  środku.
5.2. Izolacja przeciwwilgociowa z masy asfaltowej. 
Za  minimalne,  dla  izolacji  pionowej,  przyjmuje  się  nałożenie  dwóch  warstw  masy  asfaltowej
(modyfikowanej,  lepiku,  dyspersyjnej  asfaltowo-gumowej  czy  asfaltowo-kauczukowej)  o  łącznej
grubości  przynajmniej  2  mm.  Stosowane  do  tego  celu  lepiki  na  gorąco  należy  podgrzać  do
temperatury  160-1800C.  Przy  nakładaniu  temperatura  lepiku  na  gorąco  nie  powinna  być  niższa
niż  1400C.  Przed  nałożeniem właściwej  powłoki  izolującej  podłoże  należy  zagruntować  środkiem
odpowiednim  dla  właściwej  masy  izolacyjnej.  Może  to  być  np.  asfaltowa  emulsja  anionowa.  W
miejscach narażonych na  zwiększone obciążenia  oraz  możliwość  uszkodzeń  (np.  obszar  szczelin
dylatacyjnych)  w  pierwszą  warstwę  powłoki  izolacyjnej  (ale  nie  w  warstwę  gruntującą)
wtapiamy  wkładkę  zbrojącą.  Masy  uszczelniające  starannie  rozprowadzamy  szczotką  dekarską
lub  pędzlem  na  izolowanych  powierzchniach.  Część  materiałów,  zwłaszcza  o  konsystencji  ciekłej
lub  półciekłej,  można  nanosić  natryskowo.  Następną  warstwę  układamy  po  całkowitym
wyschnięciu  poprzedniej.  W  zależności  od  rodzaju  zastosowanego  materiału  i  warunków
atmosferycznych  może  to  być  okres  nawet  24  godzin.  W  ciągu  tego  czasu  trzeba  ponadto
chronić  niezwiązany  materiał  przed  opadami  atmosferycznymi.  Wiąże  się  z  tym  konieczność
wykonywania  tego  typu  robót  w  sprzyjających  warunkach  pogodowych.  Pamiętać  należy,  że
pełną  wytrzymałość  i  odporność  powłoki  z  mas  bitumicznych  uzyskują  dopiero  po  10-14  dniach,
dlatego  ich  zasypanie  jest  możliwe  dopiero  po  takim  okresie  czasu.
Pozostałe wymagania wykonawcze określa norma PN-69/B-10260. 
5.3. Izolacja podposadzkowa z folii PE 
Folię  należy  układać  i  łączyć  na  zakład  nie  mniejszy  niż  10cm przy użyciu  specjalnego  kleju  do
PCV  dostarczanego  przez  producenta  folii,  lub  łącząc  zakłady  taśmą  dwustronną.  Ponadto  folia
powinna  być  wywinięta  co  najmniej  15  cm  na  ścianę  budynku.  Prace  należy  prowadzić  przy
dodatnich temperaturach zewnętrznych. 
5.4. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej. 
Gładkość  powierzchni  powinna  cechować  się  brakiem  lokalnych  progów,  raków.  wgłębień  i
wybrzuszeń,  wystających  ziarn  kruszywa  i.t.p.  Dopuszczalne  są  lokalne  nierówności  do  3  mm
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lub  wgłębienia  do  2  mm.  Powierzchnia  pod  izolację  powinna  być  oczyszczona  ze  wszystkich
części  pylastych  i  złuszczeń,  mleczka  cementowego  i  zanieczyszczeń  naniesionych  podczas
budowy.
Układanie  izolacji  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  instrukcją  producenta  i  Aprobatą  Techniczną
IBDiM.  Przed  rozpoczęciem  układania  arkuszy  izolacji  bitumiczny  środek  gruntujący  musi  być  w
pełni  utwardzony.  Arkusze  na  budowie  należy  składować  w  suchym  miejscu  w  pozycji  stojącej.
Minimalna  temperatura  arkuszy  wynosi  5°C.  Temperatura  betonu  powinna  być  wyższa  niż  0°C.
Pierwsza  rolka  izolacji  jest  układana  prostopadle  do  osi  podłużnej  obiektu  i  .  po  umieszczeniu
wałka,  rozwijana  po  kawałku  do  tyłu.  Do  podgrzania  izolacji  używa  się  palnika  propanowego.
Źródło  ciepła  powinno  działać  równomiernie  na  całej  szerokości  rolki.  Płomienie  są  tak
skierowane,  żeby  podłoże  betonowe  było  ogrzewane,  a  warstwa  pokrywająca  spód  arkusza
rozpuszczała  się  tak  aby  przed  rolką  występował  stały  wypływ  materiału.  Należy  unikać
przegrzania  arkusza  i  podłoża.  Arkusz  należy  dociskać  równomiernie  do  podłoża,  aby  uniknąć
powstawania  pustek  powietrznych.  Boczny  szew  jest  dodatkowo  dociskany  za  pomocą
odpowiedniego  narzędzia  drewnianego.  Zakład  podłużny  między  dwoma  sąsiednimi  arkuszami
izolacji  nie  powinien  być  większy  niż  80  mm  natomiast  zakład  czołowy  między  końcami  rolek
winien wynosić 150 mm. 
Warunkiem  skutecznego  zgrzewania  izolacji  z  podłożem  jest  wypływający  bitum,  który
gwarantuje  szczelne  połączenie.  Wytopiona  masa  bitumiczna  powinna  rozchodzić  się  poza obręb
arkusza  na  odległość  ca  10  -  20  mm  oraz  na  całej  długości  podgrzewanej  rolki.  Po  nałożeniu
izolacji  należy  w  jak  najszybszym  terminie  położyć  zaprojektowaną  nawierzchnię  asfaltową  aby
ograniczyć  czas  wystawienia  izolacji  na  działanie  czynników  atmosferycznych.
5.5.  Izolacja  pionowa  murów  fundamentowych  z  folii  kubełkowej
Montaż  folii  dopuszczalny  jest  w  każdych  warunkach  atmosferycznych.  Folię  należy  układać
stożkami ściętymi w kierunku muru. 
Na  powierzchniach  pionowych  folię  kubełkową  Fondaline  mocuje  się  mechanicznie  za  pomocą
gwoździ  murarskich  lub  gwoździ  do  betonu  przy  górnej  krawędzi  membrany.  Gwoździe
mocowane  są  przy  użyciu  systemowych,  półkolistych  podkładek  przechodzących  przez
wgłębienie  na  powierzchni  Fondaline  w  odległości  800  mm  od  siebie.  W  partiach  łączenia
membrany  gwoździe  należy  przybijać  w  odległości  300  mm  od  siebie.  Połączenia  wykonuje  się
na zakładkę o szerokości siedmiu wytłoczeń. 
Do  wykończenia  górnej  krawędzi  izolacji  stosuje  się  listwę  wykończeniową  wykonaną  z
polietylenu.  Listwa  produkowana  jest  w  2-metrowych  odcinkach  o  szerokości  6,5  cm.  Otwory
montażowe rozmieszczone są co 15 cm.
5.6. Montaż folii paroizolacji. 
Montuje  się  je  do  wewnętrznej  strony  ocieplenia,  przybijając  zszywkami  do  rusztu  drewnianego
pod  pokrycie  z  płyt  gipsowo-kartonowych,  albo  przyklejając  do  rusztu  metalowego
samoprzylepną  taśmą  dwustronną.  Niezależnie  od  sposobu  rozpinania  paroizolacji  powinno  się
ja  układać  z  lekkim  naprężeniem  -  lekko  naciągając  .Mocowanie  folii  powinno  wypadać  w
miejscu  połączenia  poszczególnych  pasów  na  zakład  szerokości  ok.  5  cm.  W  przypadku
uszkodzenia,  na  przecięciu  folii  należy  przykleić  pasek  taśmy  samoprzylepnej.
Na  połączeniach  z  elementami  pionowymi  :  ścianami  kolankowymi  ,  kominami  oraz  ścianami
szczytowymi  lub  działowymi  należy  stosować  specjalne,  samoprzylepne  taśmy  uszczelniające
połączenia.  Taśmy te wykazują  odpowiednią  w tych połączeniach elastyczność  .  Ważne jest  aby
w  tych  miejscach  zostawić  odpowiednie  naddatki  folii  paroizolacyjnej  .  Do  tych  połączeń  zaleca
się  stosowanie  listew  dociskowych  mocowanych  do  w/w  elementów  pionowych  (ścian  i
kominów)  .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1.  Ogólne  wymagania  odnośnie  kontroli  jakości  podano  w  ST-450.0.00  „Wymagania  ogólne”.
6.2.  Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Zamawiającego.
6.3. Kontroli jakości podlega: 

sprawdzenie podłoża i zezwolenie na przystąpienie do wykonywania robót izolacyjnych,
sprawdzenie  jakości  zastosowanych  materiałów  na  podstawie  dowodów  dostawy  i

świadectw jakości lub atestów producentów,
sprawdzenie  terminu  przydatności  do  użycia  materiałów  dla  których  taki  termin

określono wg danych na opakowaniu.
sprawdzenie  jakości  wykonanej  izolacji  na  podstawie  określenia  zgodności  wykonania

robót z wymaganiami normy PN-B-10260 
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6.4.  Jeśli  wszystkie  wykonane  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  należy  uznać  za
wykonane  prawidłowo.  W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  wymagań,  zostanie
określony  rodzaj  prac  i  materiałów  oraz  sposób  doprowadzenia  do  zgodności  robót  z
wymaganiami,  a  następnie  zostanie  dokonana  ponowna  kontrola  wykonanych  izolacji.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST-450.0.00  „Wymagania  ogólne”.
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiaru  jest  m2  izolowanej  powierzchni.
Jednostka  obmiarową  dla  pozostałych  robót  jest  jednostka  miary  podana  w  przedmiarze  robót
dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  w  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady
rzeczowe  dla  robót  objętych  niniejsza  specyfikacją  np.  KNR,  KNRR  itp.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST-450.0.00  „Wymagania  ogólne”.
Roboty  winny  być  zgodne  z  Dokumentacja  projektową  ,  ST  oraz  pisemnymi  poleceniami
Zamawiającego.
Roboty  winny  być  zgodne  z  Dokumentacja  projektową,  ST  oraz  pisemnymi  poleceniami
Zamawiającego.
8.2. Odbiór robót izolacyjnych odbywa się etapowo, jako odbiór robót ulegających zakryciu. 
8.3. Odbiorowi podlega: 

 sprawdzenie ilości i jakości dostarczonych materiałów,
 sprawdzenie przygotowania podłoża pod roboty izolacyjne,
 sprawdzenie warunków prowadzenia robót,
 prawidłowość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami normowymi . 

8.4.  Roboty  będą  odebrane  jeśli  wszystkie  wyniki  badań  kontrolnych  będą  pozytywne.  Jeżeli
chociaż  jeden  wynik  badania  będzie  negatywny,  roboty  nie  zostaną  przyjęte.
8.5. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: 
-  dokumenty  potwierdzające  użycie  materiałów  dopuszczonych  do  obrotu  w  budownictwie,
zgodnych  z  odpowiednimi  normami  przedmiotowymi,  oraz  o  jakości  odpowiadającej
warunkom  wymaganym  przez  Zamawiającego,
8.6. Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający: 

 ocenę wyników badań,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia. 

8.7.  Roboty  wykonane  niezgodnie  z  wymaganiami  należy  poprawić  i  przedstawić  do  ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST-450.0.00  “Wymagania  ogólne”.  Płatność
należy  przyjmować  zgodnie  z  oceną  jakości  robót,  w oparciu  o  wyniki  pomiarów  i  prób.  Terminy
i wielkości płatności określa wzór umowy. 
9.2. Cena wykonania robót. 
Podstawą  płatności  jest  cena  ofertowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  i  zaoferowana
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 
Cena  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  niezbędne  do  wykonania  w  celu
osiągnięcia  zakładanej  jakości  danego  elementu,  uwzględniając  wszelkie  roboty  wynikające  z
wiedzy  technicznej  oraz  technologii  składające  się  na  wykonanie  wycenianej  roboty.
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów
 wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,
 przygotowanie  wszystkich  materiałów  i  narzędzi  oraz  sprzętu  zgodnie  z  ich  instrukcją

technologiczną,
 oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót,
 ułożenie warstw izolacji zgodnie z dokumentacją techniczną,
 oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,
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 unieszkodliwienie odpadów,
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
 utrzymanie miejsca robót. 
Cena uwzględnia również: 

 nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe
 ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia

robót,
 postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania

sprzętu,
 przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności  będą  realizowane  zgodnie  z  ceną  ofertową  w  oparciu  o  protokoły  odbioru  zgodne
zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
PN-EN  13707  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  na  osnowie  do  pokryć
dachowych – Definicje i właściwości 
PN-EN  13969  Elastyczne  wyroby  wodochronne  --  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji
przeciwwilgociowej  łącznie  z  wyrobami  asfaltowymi  do  izolacji  przeciwwodnej
części podziemnych -- Definicje i właściwości 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-EN  13984  Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do
regulacji przenikania pary wodnej 
PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych. 
PN-EN  13254  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne.  Właściwości  wymagane  w  odniesieniu  do
wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór 
PM-EN  13265  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne.  Właściwości  wymagane  w  odniesieniu  do
wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych 
Świadectwo ITB 407/80 Folia dachowa PCV 
Świadectwo ITB 404/80 Folia z PCV 
Świadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna 
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SST – B/013 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE
Kod CPV  - 45320000 - 3

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji  termicznych  i  akustycznych.  związanych  z budową  domu opieki  nad  matką  i  dzieckiem w
Legnicy ul. Przemysłowa 5
1.2.Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod zamówienie publiczne przy
zlecaniu i realizacji robót zawartych w pkt.. 1.1
1.3.Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
roboty  budowlane  przy  wykonywaniu  termoizolacji  –  wszystkie  prace  budowlane  związane  z
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła.
roboty  budowlane  przy  wykonaniu  izolacji  akustycznej  –  wszystkie  prace  budowlane  związane  z
wykonaniem izolacji akustycznych zgodnie z dokumentacją projektową.
materiał izolacji akustycznej – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed hałasem.
1.4.Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  izolacje  ciepłochronne i  akustyczne przegród
zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z wykonaniem:

 izolacji termicznej ścian fundamentowych z 8 cm styropianu ekstradowanego,
 Izolacji termicznej ścian zewnętrznych z 15 i20 cm styropianu EPS/wełny mineralnej
 Izolacje termiczne stropodachu  z wełny mineralnej gr. 30 – 35 cm,

projektowane izolacje akustyczne
 projektuje się ściany pomieszczeń mieszkalnych murowane z pustaków silikatowych i 

gazobetonowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej (50dB ). Ścianki te 
wykonane będą z bloczków  grubości 24 i 18 cm 

 na projektowanych stropach należy wykonać warstwę izolacji akustycznej ze  
styropianu twardego

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  SST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w
„Wymaganiach ogólnych” .

2.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach
ogólnych” .
2.2.Materiały potrzebne do wykonania robót
Styropian
Płyta styropianowa służy do wykonywania izolacji  cieplnych  ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją
przeciwwodną silnie obciążoną, podłóg pod podkładem posadzkowym silnie obciążonych, podłóg na
gruncie z podkładem posadzkowym silnie obciążonych, na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką.
Wełna mineralna
W postaci płyt, filców i mat. Wymagania: wilgotność wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć
na całej powierzchni jednakowa twardość oraz ściśliwość.
Płyty  do  ocieplania  stropodachów  pod  bezpośrednie  krycie  papa  powinny  spełniać  następujące
wymagania:  ściśliwość  pod  obciążeniem  4  kPa  nie  większą  niż  6%  początkowej  grubości,
wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadła do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, nasiąkliwość po
24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować  do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
gorąco.

99



Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m2K. Wełna mineralna i wełna
szklana w postaci płyt, mat lub granulatu. Płyty maja wymiary od 50 do120 cm szerokości i 100-180
cm długości oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty gęstości do 60 kg/ m3 służą do izolowania poddaszy,
drewnianych stropów belkowych i sufitów podwieszanych oraz jako wypełniacze ścian działowych.
Płyty  z wełny szklanej  akustyczne wytwarzane są  z  włókien szklanych z dodatkiem lepiszcza bez
wzmocnienia welonem szklanym.
Kształt płyt winien być regularny, krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej
powierzchni powinna być jednorodna.
Wełna mineralna stosowana jest jako izolacja cieplna i akustyczna w warstwach posadzki, dachu i
stropów oraz ścian działowych i wielowarstwowych, np. ROCKWOOL.
Polistyren ekstrudowany
Z uwagi na dużą twardość płyt możemy stosować je w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Nadają się świetnie do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie ocieplenie montuje się
na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ja przed uszkodzeniem. Ze względu na małą
nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych.
Inwestor  dopuszcza  utycie  do  budowy  przez  Wykonawcę  materiałów  innych  producentów  niż
sugerowana  pod  warunkiem,  iż  jakościowo  nie  mogą  być  gorsze  od  wymienionych  oraz  winny
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.
881)

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”  specyfikacji technicznej.
3.2.Sprzet do wykonania robót
Wykonywanie  robót  termoizolacyjnych  należy  wykonywać  z  odebranych  i  dopuszczonych  do
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB i SST.

4.TRANSPORT
4.1.Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”   specyfikacji
technicznej.
4.2.Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się  przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy,  uszkodzeniem  i  zniszczeniem,  określony  w  instrukcji  określonej  przez  Producenta  i
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
4.3.Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem określony  przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona odbiorcom w języku
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować sie etykieta zawierająca:

 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrób uzyskał,
 datę produkcji i nr partii,
 wymiary,
 liczbę sztuk w pakiecie,
 numer aprobaty technicznej,
 nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
 znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania)  były  zabezpieczone przed  zniszczeniem,  zachowały  swoja  jakość  i  właściwości  oraz
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi
się  odbywać  na  zasadach  i  w  warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w  sposób
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
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Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” .
5.2.Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt  termoizolacyjnych powinny  być  zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Do  wykonania  robót  termoizolacyjnych  należy  stosować  materiały  w  stanie  powietrznosuchym.  W
czasie  wbudowywania  materiałów  izolacje  należy  chronić  przed  zawilgoceniem  wodą  deszczową,
bądź  zarobową.  Układanie  masy  betonowej  na  materiałach  izolacyjnych  nie  odpornych  na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty  termoizolacyjne  powinny  być  wykonywane  w  temperaturze  dodatniej.  Dopuszczalne  jest
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych.
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w
czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.
Warstwa izolacji  powinna być  ciągłą  i  mieć  stałą  grubość  zgodnie  z  projektem.  Płyty  w warstwie
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej
ilości warstw płyt.
Do  łączenia  materiałów  izolacyjnych  z  sobą  i  podłożem  można  stosować  łączniki  mechaniczne,
zaprawy cementowe,  lepiki  i  kleje  w zależności  od rodzaju  podłoża.  Składniki  spoiw  nie  powinny
zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże.
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie
zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła.
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.
5.3.Montaż płyt izolacyjnych na ścianach
Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie  materiału i  sprzętu powinno odbywać  się  zgodnie ze
specyfikacja podana w projekcie technicznym.
Przygotowanie podłoża
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:

 powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą
cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,

 powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,
 pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia  ocieplenia,  a w

przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.
Mocowanie płyt na plackach
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym
licu odchyłki, należy ja zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia.
Klejenie płyt rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej.
Na tylną  stronę  płyty do przyklejenia  nakłada się  placki  zaczynu z zaprawy lub kleju w ilości 8-10
placków o średnicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4 cm. Grubość  pasa i
placków nie powinna przekraczać 2 cm, aby po dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza
obrys płyty.
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Płytę  z
naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty,
czyli dosunąć ja do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę
doprowadza się  do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zmontowaną
płytą.
Klejenie płyt na styk do podłoża
W  przypadku,  gdy  płaszczyzny  ścian  przeznaczonych  do  obłożenia  są  równe,  bądź  technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na płytę nakłada się cienką
warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być
rozłożony pasami wzdłuż  krawędzi płyt.  Klej  użyty do tego typu klejenia powinien być  stosunkowo
rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.
Kotwienie ocieplenia
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji  ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne
przeniesienie  przewidywanych  obciążeń.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwienia  musza  spełniać
warunek  współczynnika  wytrzymałości  przy  ich  obcinaniu.  Znaczy  to,  że  jednostkowe  obciążenia
wyrywające musi być odpowiednio większe od wartosci obciążenia przypadającego na każdy łącznik
lub  kotwę.  Producenci  systemów  ociepleniowych  szczegółowo  określają  w  instrukcjach  montażu
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technologie  wykonania  robót.  Wszystkie  elementy  stalowe  służące  do  kotwienia  musza  posiadać
zabezpieczenia antykorozyjne
5.4.Ocieplanie powierzchni poziomych
Ocieplanie  posadzek  i  stropów  należy  wykonywać  na  równej  powierzchni  w  sposób  ciągły  bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej.  Płyty  materiału  izolacyjnego  na całej  ocieplanej  powierzchni  powinny  ściśle  do  siebie
dochodzić  i  nie  tworzyć  widocznych  spoin  niezależnie  od  sposobu  mocowania  izolacji  i  rodzaju
ocieplanej powierzchni.
5.5.Ocieplanie mostków termicznych
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są :

 styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na
styku ścian osłonowych i nośnych,

 wieńce i nadproża,
 stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,
 połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze  ścianami

konstrukcyjnymi i stropami,
 przerwy dylatacyjne.

Mostki  powinny  być  starannie  ocieplone  materiałami  termoizolacyjnymi  zgodnie  z  dokumentacja
projektowa i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest
to jedynie możliwe rozwiązanie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych”  specyfikacji technicznej.
6.2.Badania w czasie robót
Częstotliwość  oraz zakres badan  materiałów do izolacji termicznej powinna być  zgodna z normami
oraz  z  Aprobatami  technicznymi ITB dla  poszczególnego  materiału.  Dostarczone  na plac  budowy
materiały należy kontrolować  pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby maja  zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie
badan doraźnych.
W szczególności powinna być oceniana:

 równość powierzchni płyt,
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
 wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancja),
 wilgotność i nasiąkliwość,
 naprężenia ściskające płyt,
 klasyfikacja ogniowa.

Wyniki  badan  płyt  termoizolacyjnych powinny  być  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
8.2.Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z
zanieczyszczeń.
8.3.Zgodnosc robót z dokumentacją
Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały
pozytywny wynik.
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8.4.Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
 rodzaj zastosowanych materiałów,
 przygotowanie podłoża,
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
 wichrowatość  powierzchni:  powierzchnie  ociepleń  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe,

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone
przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją.

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być  prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania
powierzchni  i  krawędzi  okładzin  należy  przeprowadzić  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy łata  a powierzchnia ocieplenia powinien być  wykonany z
dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:

 nie większa niż 2 mm
 w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:
 nie większe niż 1,5 mm
 ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości nie więcej niż 4 mm

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:
nie większe niż 2 mm
ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.
Przecinających się płaszczyzn od kata w dokumentacji
nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m

9.PODSTAWA PŁATNOSCI
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m  2  ] izolacji obejmuje:  

 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
 wykonanie izolacji ze styropianu/wełny mineralnej,
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
 likwidacje stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce
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SST – B/014 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

TYNKI
Kod CPV 45410000-4

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Tynki  zwykłe,  których  dotyczy  specyfikacja,  stanowią  warstwę  ochronną,  wyrównawczą  lub
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie,
do  której  wykonania  zostały  użyte  zaprawy  odpowiadające  wymaganiom  norm  lub  aprobat
technicznych
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy,  ilość  warstw i
technikę  wykonania  powinny  odpowiadać  normie  PN-70/B-10100  p.  3  Roboty  tynkowe.  „Tynki
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze",
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.1.1.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami  normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi  normami oraz  przepisami i
oznaczają:

a. roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

b. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
c. wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
d. procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i

kontroluje  poszczególne  operacje  robocze;  procedura  może  być  zastąpiona  normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

e. ustalenia  projektowe  - ustalenia  podane  w  dokumentacji  projektowej  zawierające
(opisujące) przedmiot i wymagania dla określonego obiektu .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymagania ogólne" pkt 2.1.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania

ogólne" pkt 2.2.
2.2.  Zaprawy  do  wykonania  tynków zwykłych powinny  odpowiadać  wymaganiom normy  PN-90/B-

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa mineralne. Piaski  do

zapraw budowlanych", a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
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-  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,250,5  mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2.  Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw

wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie

0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe".

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do zaprawy cementowo-wapiennej  należy stosować cement  portlandzki  wg PN-B-19701;1997

„Cementy powszechnego użytku". Za zgodą  Inspektora  można stosować cement z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia
w ciągu 7 dni od dowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

 Do zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  w  postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych składników zapraw
należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej

przygotowaniu tj. w okresie około 3 godzin.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w  „Wymagania ogólne" pkt 2.3.
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością  korzystania z
następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenośnych zbiorników na wodę 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne" pkt 2.4.
4.2. Transport materiałów

a. Transport  cementu  i  wapna  suchogaszonego  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  normą  BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni
sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem

b. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu  w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem,  zmieszaniem z innymi  asortymentami  kruszywa lub  jego  frakcjami  i
nadmiernym zawilgoceniem.

c. Wapno gaszone w postaci  ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt 2.5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót

a. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.

b. Zaleca się przystąpienie do wykonywania  tynków po okresie osiadania i  skurczu  murów  tj.  po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.

d. W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych
w okresie obniżonych temperatur".
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e. Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

f. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3. Przygotowanie podłoża
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom  normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

a. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na
głębokość  j.w.  lub zastosować specjalne  środki  zapewniające  należytą  przyczepność  tynku do
podłoża.

b. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego
mydła lub wypełniając je lampą benzynową.

c. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
5.4.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w
tabl. 4 normy PN-70/8-10100.
5.4.2. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z

normą PN-70/B-10100.
5.4.3.  Tynki  zwykłe  kategorii  II  i  III  należą  do  odmian  powszechnie  stosowanywanych  w  sposób

standardowy.
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i  gładzi tynków wewnętrznych należy

wykonać według pasów i listew kierunkowych,
5.4.6.  Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 45000000-07) „Wymagania ogólne" 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu  oraz  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki  Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu,  wapn:  kruszywa określone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w  szczególności jej marki i

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.”
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do  dziennika  i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane  w zakresie :

a. zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
b. jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży,
c.  mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
d. przyczepności tynków do podłoża, 
e. grubości tynku, 
f. wyglądu powierzchni tynku, 
g. prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
h. wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt 2.9.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  w  stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.
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Powierzchnię  tynków stropów płaskich  oblicza  się  w metrach w świetle  ścian  surowych na
płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu

7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z  uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 2.10.
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór

podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje
wynik negatywny,  tynk nie  powinien zostać odebrany.W takim przypadku należy tynk poprawić i
przedstawić do ponownego odbioru,

8.4. Odbiór tynków
8.4.1.  Ukształtowanie powierzchni,  krawędzie, przecięcia  powierzchnie  ścienne powinny być zgodne z

dokumentacją projektową.
 8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3  długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

a. pionowego  - nie  mogą  być  większe niż  2  mm na  1  mb  i  ogółem  nie  więcej  niż  4  mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości,

b. poziomego  - nie mogą być większe niż 3 mm na 1  mb  i ogółem nie więcej niż 6 mm  w całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 

Niedopuszczalne są następujące wady:
a. wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów

soli przenikających z podłoża, pleśni  itp.,
b. trwałe ślady zacieków na powierzchni,
c.  odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
a. ocenę wyników badań,
b. wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.11.
9.2  Płaci  się  za  wykonaną  i  odebraną  ilość  m2 powierzchni  tynku  według  ceny  jednostkowej,  która

obejmuje:
a. przygotowanie stanowiska roboczego,
b. pprzygotowanie zaprawy,
c. dostarczenie materiałów i sprzętu,
d. obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
e. ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do

4 m,
f. przygotowanie podłoża,
g. umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
h. osiatkowanie bruzd,
i. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
j. wykonanie tynków,
k. reperacja tynków po dziurach i hakach,
l. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
m. likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
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PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia

SST – B/015 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

STOLARKA OKIENNA Z PCV
CPV – 45400000-7

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki okiennej z PCV 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu oraz stolarki okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
Stolarka okienna:
PVC systemowa  z szybą zespoloną, potrójną o współczynniku przenikania ciepła U=0.9 W/m²K, 
otwierana wg schematów na rysunkach projektu,   z nawietrzakami higrosterowalnymi w 
pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną; okna i drzwi na parterze wyposażyć w okucia 
antywłamaniowe i antywyważeniowe;

projektowane okna w łączniku komunikacyjnym 
aluminiowe na profilu ciepłym, z szybą zespoloną, potrójną o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 
W/m²K, przeciwpożarowe, nieotwieralne, w klasie odporności ogniowej EI60

kolorystyka projektowanej stolarki 
stolarka okienna i drzwiowa -  kolor szary
stolarka witryn fasadowych – kolor szary

projektowane wyłazy dachowe 
należy zastosować wyłaz dachowy o wymiarach w świetle min. 90x90cm, otwierany na bok, w klasie 
odporności ogniowej EI15; wyłaz wyposażyć w opuszczane schody

projektowane parapety 
projektuje  się   parapety  wewnętrzne  PVC  oraz  parapety  zewnętrzne  z  blachy  ocynkowanej,
powlekanej ( zamiennie PVC ) w kolorze szarym
1.4.  Określenia  podstawowe.  Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  zobowiązującymi
odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
2.1. Kształtowniki z nieplastyfikowanego PVC. 
Do wykonywania  okien  i  drzwi  balkonowych  należy  stosować  kształtowniki  z  nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), białe lub foliowane, pięcio- lub trójkomorowe. Kształtowniki białe powinny
spełniać  wymagania  określone  polskimi  normami.  Minimalne  grubości  ścianek  zewnętrznych
kształtowników powinny wynosić: 2,8 mm - w przypadku ścianek widocznych i 2,5 mm - w przypadku
ścianek niewidocznych. 
2.2. Kształtowniki metalowe. 
W  celu  zapewnienia  sztywności  ram okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  zwiększenia  wytrzymałości
zamocowania  okuć  należy  stosować  kształtowniki  stalowe  o  przekroju  dopasowanym  do  komór
kształtowników tworzywowych i  grubości  ścianek  wynikającej  z  obliczeń  statycznych.  Kształtowniki
stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową co najmniej 275 g/m2. 
2.3. Szyby. 
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Okna  i  drzwi  balkonowe  szklone  są  szybami  zespolonymi  jednokomorowymi  4+16+4,  o  wartości
współczynnika przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej (bez uwzględnienia wpływu
mostków cieplnych) wynoszącej Uos  = 1,1 Wl(m2-K). Szyby zespolone powinny spełniać wymagania
PN-B-1 3079:1997. 
2.4. Uszczelki. 
Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb oraz do uszczelniania przylg (zewnętrznej i wewnętrznej)
na  obwodzie  styku  skrzydła  z  ościeżnicą  (słupkiem,  ślemieniem),  jak  również  uszczelki  płaskie  i
perforowane, stosowane w miejscach gdzie wykonano szczeliny infiltracyjne, powinny być wykonane z
kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM spełniającego wymagania normy DIN 7863. Uszczelki
przyszybowe należy dobierać w zależności od grubości zastosowanego oszklenia. 
2.5. Listwy przyszybowe. 
Do  mocowania  i  uszczelniania  szyb  we  wrębach  skrzydeł  okien  i  drzwi  balkonowych  od  strony
wewnętrznej  należy  stosować  listwy  przyszybowe  z  nieplastyfikowanego  PVC,  z  uszczelką
współwytłaczaną dobierane w zależności od grubości szyb. Kształt i wymiary listew przyszybowych
dla szyb grubości 24 mm powinny być zgodne zaleceniami producenta 
2.6. Okucia. 
W oknach i drzwiach balkonowych należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru 
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. W oknach dwurzędowych w skrzydłach 
uchylnych nad ślemieniem należy stosować zamykacze sterowane z poziomu podłogi. Okucia 
powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.7. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych 
Okna  i  drzwi  balkonowe  z  kształtowników  z  nieplastyfikowanego  PVC  są  konstrukcjami
jednoramowymi, dwupłaszczyznowymi, wykonanymi z materiałów spełniających wymagania polskich
norm. Okna i  drzwi wyposażyć w okucia antywłamaniowe i antywyważeniowe. Okna wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
2.8. Wymiary 
Maksymalne  wymiary  skrzydeł  okien  i  drzwi  balkonowych  systemu  z  kształtowników  z
nieplastyfikowanego PVC wraz odchyłkami zgodnie z PN-88/B-1 0085/A2. 
2.7. Składowanie elementów 
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości
nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora
Nadzoru. 

4. TRANSPORT. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i
transportować  w  odrębnych  opakowaniach.  Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniem  przez  odpowiednie  opakowanie.  Zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  elementy
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być
przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora  Nadzoru,  oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Okna  i  drzwi  balkonowe  z  nieplastyfikowanego  PVC  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i
transportowane zgodnie z PN-B-05000: 1996. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do których ma przylegać
ościeżnica.  W  przypadku  występujących  wad  w  wykonaniu  ościeży  lub  zabrudzenia  powierzchni
ościeży, ościeża należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. 
Stolarkę  okienną  należy  zamocować  w  punktach  rozmieszczonych  w  ościeżach  zgodnie  z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
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Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba  punktów
zamocowań 

Rozmieszczenie
punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

150±200 6 po 2 po 2 
powyżej200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
150±200 8 po 1 po 3 
powyżej 200 100 po 2 po 3 

5.1.3. 
Skrzydła okienne, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pęknięcia, wyrwy. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
5.2.1. Złącza konstrukcyjne 

Złącza konstrukcyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
kształtowniki  ościeżnic i  skrzydeł przycięte pod kątem 45° powinny być połączone w narożach

metodą zgrzewania, 
połączenia  ślemion z elementami  ościeżnicy  w oknach  dwurzędowych,  słupków z elementami

ościeżnicy  w  oknach  dwudzielnych  oraz  szczebliny  z  kształtownikami  pionowymi  w  ramie
skrzydła  drzwi  balkonowych  powinny  być  wykonane  z  zastosowaniem  łączników
mechanicznych, 

sztywność  ram  ościeżnic  i  skrzydeł  powinna  być  zapewniona  przez  stalowe  kształtowniki
wzmacniające  umieszczone  na  całym  obwodzie  ram,  niezależnie  od  ich  wymiarów;
kształtowniki  stalowe  dobrane  stosownie  do  wymiaru  kształtowników  tworzywowych  i
osadzone  w  odpowiednich  komorach  powinny  być  z  nimi  łączone  za  pomocą  wkrętów
samogwintujących. 

5.2.2. Osadzanie uszczelek przylgowych. 
Uszczelki  przylgowe powinny być osadzane w sposób ciągły,  bez naprężania,  na całym obwodzie
okien  i  drzwi balkonowych,  w kanałach  przylgi  zewnętrznej  ościeżnicy  (słupka,  ślemienia)  oraz  w
kanałach przylgi wewnętrznej skrzydła. Położenie styków końców uszczelki wewnętrznej powinno być
usytuowane w połowie długości  górnego poziomego ramiaka skrzydła, a styków końców uszczelki
zewnętrznej - w połowie długości nadproża ościeżnicy (ślemienia). 
5.2.3. Osadzanie szyb. 
Skrzydła  okien i  drzwi balkonowych  powinny  być szklone szybami  zespolonymi  wg p.  2.3.  Szyby
powinny być osadzane na podkładkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we wrębie -
zależnie od położenia osi obrotu skrzydła - zgodnie z Instrukcją ITB. Podkładki nie powinny stanowić
przeszkody w odprowadzeniu wody oraz odpowietrzeniu wrębu. Do zamocowania i uszczelniania szyb
we wrębach od strony wewnętrznej należy stosować listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami współ
wytłaczanymi. Do uszczelniania szyb od strony zewnętrznej należy stosować uszczelki, wciskane w
kanał ramy skrzydła. 
5.2.4. Otwory do odprowadzania wody odpowietrzające i odprężające. 
W dolnych poziomych elementach ościeżnic  i  skrzydeł  oraz w ślemionach powinny  być wykonane
otwory do odprowadzania wody opadowej o kształcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 20
mm.  Odległość  otworów  wrębowych  do  odprowadzania  wody  od  naroży  wewnętrznych  powinna
wynosić min.  30 mm,  a rozstaw między otworami  nie powinien  być większy niż 600  mm. Otwory
odprowadzające wodę na zewnątrz powinny być przesunięte w stosunku do otworów wewnętrznych o
20 ■*■ 50 mm. 
Do  odpowietrzenia  wrębu  szybowego  należy  wykonywać  dodatkowo  w  górnych  poziomych
elementach po minimum dwa otwory o kształcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 20 mm.
Odległość otworów odpowietrzających wrębowych od naroży wewnętrznych powinna wynosić 30 mm.
Otwory odpowietrzające zewnętrzne powinny być przesunięte w stosunku do otworów wrębowych o
20 -^ 50 mm. 
W oknach i  drzwiach balkonowych  z  kształtowników kolorowych laminowanych  folią  w poziomych
ramach  ościeżnicy  i  skrzydła  (górnych  i  dolnych)  oraz  w  ślemieniu,  w  zewnętrznych  komorach
kształtowników  (o  ile  nie  zostały  otwarte),  powinny  być  wykonane  po  minimum  dwa  otwory
odprężające o kształcie okrągłym, o średnicy 0 5 mm. 
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5.2.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. 
W celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe systemu współczynnika infiltracji powietrza
a = 0,5 ■*- 1,0 m3/(m-h-daPa2/3), należy wykonać szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych
zewnętrznych i wewnętrznych, Wykonanie szczeliny infiltracyjnej w przyldze zewnętrznej polega na
zastąpieniu uszczelki zewnętrznej w górnej poziomej przyldze ościeżnicy (ślemienia) uszczelką płaską
Wykonanie  szczeliny  infiltracyjnej  w  przyldze  wewnętrznej  polega  na  zastąpieniu  uszczelki
wewnętrznej w górnej poziomej i w pionowych przylgach skrzydła uszczelką perforowaną 
5.2.6. Osadzanie stolarki okiennej. 
W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże  należy  wstawić  stolarkę  na  podkładkach  lub  listwach.
Elementy kotwiące osadzić w  ościeżach. 
-Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
-Dopuszczalne odchylenie  od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie
więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od; -2 mm przy długości
przekątnej do 1 m, -3 mm przy długości  przekątnej do 2 m, -4 mm przy długości przekątnej powyżej 2
m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między
ościeżami,  a  ościeżnicą   materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do  stosowania  do  tego  celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu  materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy  dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Zasady kontroli jakości
Zasady  kontroli  jakości  powinny  być  zgodne  z  wymogami  PN-88/B-10085  dla  stolarki  okiennej  i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich, a w szczególności spełniać dodatkowe wymagania: 

a) Ugięcia  elementów okien  i  drzwi balkonowych pod  obciążeniem równomiernie  rozłożonym
działającym  prostopadle  do  powierzchni  skrzydła.  Ugięcie  czołowe  względne  najbardziej
odkształconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obciążeniem wiatrem wg PN77/B-
02011 nie powinno być większe niż 1/300 (zgodnie z normą PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg
wartości względnego ugięcia czołowego). 

b) Sprawność  działania  skrzydeł.  Ruch  skrzydeł  przy  otwierariiu  i  zamykaniu  okna  lub  drzwi
balkonowych powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna
lub drzwi balkonowych. Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i
zamykaniu powinna być mniejsza niż 10 daN. Siła potrzebna do poruszenia odryglowanego
skrzydła powinna być mniejsza niż 8 daN. 

c) Sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła.
Skrzydła okien i drzwi balkonowych poddane działaniu siły skupionej 50 daN działającej w
płaszczyźnie skrzydła i przyłożonej do ramiaka skrzydła od strony zasuwnicy po badaniu wg
BN-75/7150-03 powinny zachować sprawność działania zgodną z w/w p.l. Nie może nastąpić
uszkodzenie okuć oraz naruszenie trwałości ich zamocowania w skrzydle lub ościeżnicy. 

d) Sztywność  skrzydeł  na  obciążenia  dynamiczne  i  statyczne  siłą  skupioną  działającą
prostopadle  do  płaszczyzny  skrzydła.  Skrzydła  okien  i  drzwi  balkonowych,  poddane
obciążeniu  dynamicznemu,  a  następnie  statycznemu  siłą  skupioną  40  daN  działającą
prostopadle  do  płaszczyzny  skrzydła  zgodnie  z  BN-75/7150-03  nie  powinno  powodować
widocznych uszkodzeń skrzydła i szklenia. Skrzydło powinno zachować sprawność działania
zgodną z w/w p. 1. 

e) Współczynnik  przenikania  ciepła.  Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  dla  odpowiednich
przegród. 

f) Przepuszczalność powietrza. Współczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi wynosić: 
- w przypadku okien stałych przepuszczalność powietrza zgodnie z normą PN-EN 12207:200
1 - klasa 4, 
- w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych nierozszczelnionych zgodnie z normą
PN-EN 12207:2001 -klasa 2, 
-  w  przypadku okien  otwieranych i  drzwi  balkonowych,  rozszczelnionych  przez wykonanie
szczelin infiltracyjnych zgodnie z normą PN-EN 12207:2001 - klasa 2, 

g) Wodoszczelność. Okna stałe oraz okna otwierane i drzwi balkonowe nierozszczelnione oraz
rozszczelnione przez wykonanie szczelin infiltracyjnych, nie powinny wykazywać przecieków
wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą zgodnie z normą PN-EN 12208:2001 - klasa 5A. 

h) Izolacyjność  akustyczna.   Izolacyjność  akustyczna  właściwa  okien  stałych  oraz  okien
otwieranych i drzwi balkonowych nierozszczelnionych oraz rozszczelnionych przez wykonanie
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szczelin infiltracyjnych oszklonych szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4 z powłoką
niskoemisyjną i przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem lub powietrzem wg PN-B-
02151-3:1999  W  przypadku  zastosowania  innych  rodzajów  szyb  zespolonych  wartości
odpowiednich  wskaźników  okien  i  drzwi  balkonowych  należy  ustalać  na  podstawie  badań
przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999. 

i) Nośność zgrzewanych naroży ram - zgodnie z PN 88/B=10085/A2 
j) Wpływ zmiennych temperatur na właściwości techniczno-użytkowe okien i drzwi balkonowych.

Okna i  drzwi balkonowe z kształtowników kolorowych,  laminowanych jedno-  i  dwustronnie
folią powinny spełniać wymagania określone w zakresie infiltracji powietrza oraz w zakresie
wodoszczelności,  po wykonaniu 30 cykli  nagrzewania zewnętrznej  powierzchni wyrobów w
temperaturze 65 °C w ciągu 8 godzin i chłodzenia w temperaturze 20+2 °C w ciągu 16 godzin.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
[szt.] wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9. PŁATNOŚĆ 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w
punkcie 7. Cena obejmuje: 

a) dostarczenie gotowej stolarki, 
b) osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem  i  ewentualnym  obiciem

listwami, 
c) dopasowanie i wyregulowanie 
d) ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
e) ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 
f) oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
PN-B-02151-3:1999  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  ha  lasem  w  budynkach.  Izolacyjność
akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów  budowlanych.
Wymagania 
PN-EN  20140-3:1999  Akustyka  -  Pomiary  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i  izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych
elementów budowlanych 
PN-EN  ISO  717-1:1999  Akustyka.  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i  izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
PN-BN 1026:200 1 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 
PN-EN 1027:200 1 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 
PN-EN 12207:200 1 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzw. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja 
PN-BN 122112001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania 
PN-B -05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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PN-8 8/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
SST – B/016 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
STOLARKA DRZWIOWA
KOD CPV – 45421100-5 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej.
 1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu stolarki drzwiowej.
W skład tych robót wchodzą:
drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
1.3.1. projektowana stolarka drzwiowa zewnętrzna

 projektuje się stolarkę zewnętrzną aluminiową bądź PCV z wypełnieniem z szyby bezpiecznej,
z samozamykaczami i zamkami  patentowymi oraz pochwytami; przeszklenia w projektowanej
stolarce wykonać z szyby bezpiecznej kl. P2  3.2.2; profil stolarki ciepły, kolor szary RAL 7011

1.3.2. Projektowana stolarka drzwiowa wewnętrzna
projektuje się wewnętrzną stolarkę drzwiową gładką, laminowaną (gr. lamintau 0,7mm) na konstrukcji
drewnianej,  z  wypełnieniem  z  płyty  wiórowej  otworowej,   z  2  zawiasami  wpuszczanymi  90°;   w
pomieszczeniach sanitariatów z kratką nawiewną o powierzchni 0,022 m2;  
drzwi  wyposażyć  w  klamki  z  mechanizmami  zamykającymi  na  klucz;  ościeżnice  –  drewniane  lub
stalowe; kolor – jesion 
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące  robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne jak w pkt. 1.3.

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyroby  stolarki
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone należ, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową,
chromianową przeciwrdzewną.
2.4. Składowanie elementów
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
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Elementy do transportu  należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości  przy użyciu palet lub
jednostek  kontenerowych.  Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu
zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą
stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać  ościeżnica.  W  przypadku  występujących  wad  w  wykonaniu  ościeża  lub  zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.1.2. Stolarkę  okienną  należy  zamontować  w  punktach  rozmieszczonych  w  ościeżu  zgodnie  z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm ) Liczba
punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów
zamocowań

wysokość szerokość w nadprożu i
progu

na stojaka

do 150
do150 4 nie mocuje się po 2
150  200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2

powyżej 150
Do 150 6 nie mocuje się po 3
150  200 8 po 1 po 3
powyżej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydła  okienne  i  drzwiowe,  ościeżnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne  wady
powierzchniowe,  np.  pęknięcia,  wyrwy.  Wymienione  ubytki  należy  wypełnić  kitem  syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowej.
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Ościeżnicę  mocować  za  pomocą  kotew  lub  haków  osadzonych  w  ościeżu.  Ościeżnice  należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu.

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w
stykach elementów stolarskich.

miejsca luzów wartość luzu i odchyłek
Okien drzwi

luzy  miedzy skrzydłami 2 2
między skrzydłami a ościeżnicą 1 1

5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6.    KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

sprawdzenie zgodności wymiarów,
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
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sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie
5.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział.
PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32. - Pokost lniany.
BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR-5) 84.
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SST – B/017 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

POKRYWANIE PODŁÓG
CPV – 45430000 - 0

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek oraz ich odbiory.
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  pkt  1  .4,  a  także  podanymi  poniżej:
Podłoże  –  element  budynku,  na  powierzchni  którego  wykonane  będą  roboty  posadzkowe
i okładzinowe z płytek. 
Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic
poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa  wygładzająca  –  cienka  warstwa  wykonana  dla  uzyskania  gładkiej  powierzchni  podłoża.
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca
przyczepność powłoki ochronnej. 
Faseta  –  wyoblenie  wykonane  na  połączeniu  powierzchni  poziomych  i  pionowych.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2 
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składanych
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 
2.2 Rodzaje materiałów 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych). 
Parametry projektowanych płytek lastriko w pomieszczeniach:

 nasiąkliwość wodna ( wg normy PN-EN ISO 10545-3 ) ≤ 0,5%
 mrozodporność ( wg normy PN-EN ISO 10545 12 )wymagana
 ścieralność wgłębna ( wg normy PN-EN ISO 10545 6)max 175 mm³
 odporność na plamienie ( wg normy PN-EN 10545 14 ) min. Klasa 4
 twardość płytek ( wg skali Mosha 1-10) min. Klasy 7 
 właściwości antypoślizgowe ( wg normy DIN 51 130 ) R10
 na stopnicach biegów schodowych użyć płytki ryflowane 
 kolor szary 

2.3  Warunki  przyjęcia  na budowę  materiałów  i  wyrobów  do robót  posadzkowych i  okładzinowych
Materiały  i  wyroby  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące  warunki:
–  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
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– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i
oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa  oraz  symbol  handlowy
wyrobu),
–  spełniają  wymagane  właściwości  wskazane  odpowiednimi  dokumentami  odniesienia,
–  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego
lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia
robót  pokrywczych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach
terminów  przydatności  do  stosowania  odpowiednich  wyrobów),
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  materiałów
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4  Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych
Wszystkie  materiały  i  wyroby  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie
z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź
aprobat technicznych. 
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być
kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,
przemarznięciem  i  przed  działaniem  promieni  słonecznych.
Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki
powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości  warstw  nie
większej niż 10. 
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy
przechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać
wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano  materiały  mogące  zmienić  skład  chemiczny  wody.

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  pkt  3
3.2  przęt  i  narzędzia  do  wykonywania  robót  posadzkowych
Do  wykonywania  robót  posadzkowych  należy  stosować:
–  szczotki  włosiane  lub  druciane  do  czyszczenia  podłoża,
– szpachle  i  pace metalowe lub  z  tworzyw sztucznych,–  pace ząbkowane stalowe  lub  z tworzyw
sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mm  do  rozprowadzania  kompozycji  klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice,  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do
przygotowania kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  pkt  4
4.2  Wymagania  szczegółowe  dotyczące  transportu  materiałów  i  wyrobów  do  robót
posadzkowych
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się
ręcznie.  Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i
narzędzi  pomocniczych  takich  jak:  chwytaki,  wciągniki,  wózki.
Środki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  workowanych  muszą  umożliwiać
zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i
zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy
chronić  przed  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.
Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy
dowozić  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w
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opakowaniach  po środkach chemicznych  lub  w  takich,  w których wcześniej  przetrzymywano  inne
płyny  bądź  substancje  mogące  zmienić  skład  chemiczny  wody.
Transport  materiałów  wykorzystywanych  w  innych  robotach  budowlanych  nie  może  odbywać  się
po wcześniej wykonanych posadzkach. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek z płytek powinny być zakończone:

 wszystkie  roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży,  warstw konstrukcyjnych i
izolacji podłóg,

 roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),

 wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  masami
naprawczymi. 

Przystąpienie  do  tych  robót  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i  skurczu  elementów
konstrukcji  budynku,  tj.  po  upływie  4  miesięcy  po  zakończeniu  budowy  stanu  surowego.
Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż
+5st.C  i  temperatura  ta  powinna  utrzymywać  się  w  ciągu  całej  doby.
Wykonane  posadzki  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  po  ułożeniu  chronić
przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.3 Wykonanie posadzek z płytek 
1. Podłoża 
Podłoża  pod  posadzki  z  płytek  może  stanowić  beton  lub  zaprawa  cementowa.
Podkłady  betonowe powinny  być  wykonane z betonu  co najmniej  klasy B-20 i  grubości  minimum
50 mm. 
Podkłady  z  zaprawy  cementowej  powinny  mieć  wytrzymałość  na  ściskanie  minimum  12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

 podkłady związane z podłożem – 25 mm,
 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
 podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.

Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,
czysta,  pozbawiona  resztek  starych  posadzek  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia
bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej  nie może przekraczać 5
mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji
konstrukcyjnej  i  przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchnia  dylatowanych  pól  nie
powinna  przekraczać  10  m2,  a  maksymalna  długość  boku  nie  większa  niż  3,5  m.
Wewnątrz  budynku  pola  dylatacyjne  powinny  mieć  wymiary  nie  większe  niż  5x6  m.
Dylatacje  powinny  być  wykonane  w  miejscach  dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów  pod
maszyny,  słupów  konstrukcyjnych  oraz  w  styku  różnych  rodzajów  posadzek.  Szczegółowe
informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania
dylatacji,  osadzenia  wpustów  i  innych  elementów  powinny  być  podane  w  dokumentacji
projektowej.
Szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  materiałem  wskazanym  w  projekcie.
Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się
zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym  ułatwieniem  przy  wykonywaniu  posadzek  z  płytek  ma  zastosowanie  bezpośrednio
pod  wykładzinę  warstwy  z  masy  samopoziomującej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomujące
wykonuje  się  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych  mieszanek  ściśle  według  instrukcji
producenta.  Wykonanie  tej  warstwy  podnosi  koszt  podłogi,  powoduje  jednak  oszczędność  kleju.
2. Układanie posadzek z płytek 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  posadzkowych  należy  przygotować  wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku 
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
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Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na
jednej  płaszczyźnie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć
jednakową  szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga
posadzka  zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  różnego  rodzaju  i
wielkości płytek. 
Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych
podłodze.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcją
producenta.
Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu  lub
od wyznaczonej linii. 
Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie
„przeczesuje”  się  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca
powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielkość  zębów
pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji
klejącej  sprawiają,  że kompozycja nie wypływa z pod płytek i  pokrywa minimum 65% powierzchni
płytki.
Zaleca  się  stosować  następujące  wielkości  zębów  pacy  w  zależności  od  wielkości  płytek:
–  50  x  50  mm  –  3  mm
–  100  x  100  mm  –  4  mm
–  150  x  150  mm  –  6  mm
–  200  x  200  mm  –  6  mm
–  250  x  250  mm  –  8  mm
–  300  x  300  mm  –  10  mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub
pozwolić  na  wykonanie  wykładziny  w  ciągu  około  10-1  5  minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego
narożnika.  Nakładając  pierwszą  płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),
ustawić  w żądanej  pozycji  i  docisnąć  dla uzyskania  przyczepności  kleju  do płytki.  Następne płytki
należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 
Większe  płytki  zaleca  się  dobijać  młotkiem  gumowym.
W  przypadku  płytek  układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna
pokrywać  całą  powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę
kleju  na  spodnią  powierzchnie  przyklejanych  płytek.
Dla  uzyskania  jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki)  dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

 do 100 mm – około 2 mm
 od 100 do 200 mm – około 3 mm
 od 200 do 600 mm – około 4 mm
 powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  dylatacyjne  i  wykończeniowe.
Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać
dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla  wykładziny
podłogi  stosuje  się  takie  same  kleje  i  zaprawy  do  spoinowania.
Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenie
płytek.  Dokładny  czas  powinien  być  określony  przez  producenta w instrukcji  stosowania  zaprawy
klejowej.
W przypadku  gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe przed  spoinowaniem należy  zwilżyć  je mokrym
pędzlem (wodą). 
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)
po  powierzchni  posadzki  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie
między  płytkami  ruchami  prostopadłymi  i  ukośnymi  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera
się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić
zaokrąglonym narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez
przetarcie  zaprawy pacą z  naklejoną gładką  gąbką.  Jeżeli  w pomieszczeniach  występuje  wysoka
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temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt  szybkiemu  wysychaniu  spoin
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  pkt  6
6.2  Badania  przed  przystąpieniem  do  robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonaniem  posadzek  i  okładzin  z  płytek
badaniom  powinny  podlegać  materiały,  które  będą  wykorzystane  do  wykonania  tych  robót.
Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą
spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać
parametrom  określonym  w  dokumentacji  projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację
zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i
aprobatach.
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do
wykonywania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych.  Zakres  czynności  kontrolnych  powinien
obejmować:

 sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

 sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,

 sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i  poziomnicy;
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,

 sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,

 sprawdzenie  wytrzymałości  podkładu  metodami  nieniszczącymi.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3 Badania w czasie robót 
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  posadzek  z
dokumentacją  projektową  i  ST  w  zakresie  kolejnych  faz  procesu  roboczego.  Prawidłowość  ich
wykonania  ma  wpływ na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć
sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości  kompozycji  klejącej  oraz  innych
robót „zanikających”. 
6.4 Badania w czasie odbioru robót 
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności:

 zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w
dokumentacji powykonawczej,

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 jakości (wyglądu) powierzchni posadzek,
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z płytek powinien obejmować:

 sprawdzenie prawidłowości  ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy
sprawdzać  wizualnie  i  porównać  z  wymaganiami  projektu  technicznego  oraz  wzorcem
płytek,

 sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości
2  m  przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą
a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
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 sprawdzenie prostoliniowości  spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin
na  całej  ich długości  (dla  spoin  podłogowych i  poziomych okładzin  ścian)  oraz  pionu  (dla
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

 sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym
młotkiem  (lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest
dowodem nie związania płytek z podkładem,

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru;
na  dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości  1  m2  należy  zmierzyć  szerokość  spoin
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,

 grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytkami  (pomiar  dokonany  w  trakcie  realizacji
robót  lub  grubość  określona  na  podstawie  zużycia  kompozycji  klejącej).
Wyniki  kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.5  Wymagania  i  tolerancje  wymiarowe  dotyczące  posadzek  z  płytek
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:

 cała  powierzchnia  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie  dotyczy
posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona),

 cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
 dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  (mierzone  łatą

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na
całej długości lub szerokości posadzki,

 spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
 dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  mm na

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

 szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  całkowicie  materiałem  wskazanym  w
projekcie,

 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  pkt  7
7.2 Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnie  posadzek  z  płytek  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się
powierzchnię  słupów,  pilastrów,  fundamentów  i  innych  elementów  większe  od  0,25  m2.
W przypadku rozbieżności  pomiędzy dokumentacją  a stanem faktycznym powierzchnie oblicza  się
według stanu faktycznego. 

8 ODBIOR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  pkt  8
8.2  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  posadzek  elementem  ulegającym  zakryciu  są
podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  posadzkowych  i
okładzinowych.
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego
opracowania.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  i  określonymi
odpowiednio  w  pkt.  5.3.  dla  posadzek  i  w  pkt.  5.4.  dla  okładzin.
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za
wykonane  prawidłowo  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  i  ST  i  zezwolić  do  przystąpienia  do  robót
posadzkowych  i  okładzinowych.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny  podłoże  nie  powinno  być
odebrane.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub
szpachlowanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości)  podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
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Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)
oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez
przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy  (kierownik  budowy).
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  jeżeli
umowa taką formę przewiduje. 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w
odniesieniu  do  zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów  oraz  dokonanej  ocenie  wizualnej.
Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działalności  powinna  określać  umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

 projekt budowlany,
 projekty wykonawcze,
 dokumentację powykonawczą,
 szczegółowe specyfikacje techniczne,
 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
 aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych  materiałów  i

wyrobów,
 protokóły odbioru podłoża,
 protokóły odbiorów częściowych,
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST  porównać  je  z
wymaganiami  i  wielkościami  tolerancji  podanymi  w  pkt.  6.5.  oraz  dokonać  oceny  wizualnej.
Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i
pomiarów  są  pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i  prawidłowe
pod względem merytorycznym. 
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  posadzka  nie  powinna  być  przyjęta.
W  takim  przypadku  należy  przyjąć  jedno  z  następujących  rozwiązań:
–  jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  posadzkę  i  przedstawić  ją  ponownie  do  odbioru,
–  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości
posadzki,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleń  umownych,
–  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest
do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  posadzek  lub  okładzin,  wykonać  je  ponownie  i
powtórnie zgłosić do odbioru. 
W  przypadku  nie  kompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich  uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z płytek z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość
jest  określona  w  umowie.  Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  posadzek  po
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użytkowaniu  w  okresie  gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót
poprawkowych  związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych  wad.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  posadzek  z
uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny  robót”.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny  do  dokonania  potrąceń  wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauważone  wady  w  wykonanych  posadzkach  i  okładzinach  z  płytek.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” pkt 9 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy
PN-EN  14411:2005  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Definicje,  klasyfikacja,  charakterystyki  i
znakowanie.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
PN-EN  ISO  10545-1:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Pobieranie  próbek  i  warunki  odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i  płyty  ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i  sprawdzanie jakości
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości
otwartej,  gęstości  względnej  pozornej  oraz  gęstości  całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki  i  płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości  na zginanie  i  siły
łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i  płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą
pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN  ISO  10545-6:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN  ISO  10545-7:2000  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  ścieranie
powierzchni płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty  ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  szok  termiczny.
PN-EN  ISO  10545-10:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  rozszerzalności  wodnej.
PN-EN  ISO  10545-10:1999/  Ap1:2003  jw.
PN-EN  ISO  10545-11:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  pęknięcia
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN  ISO  10545-12:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  mrozoodporności.
PN-EN  ISO  10545-13:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  chemicznej.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. 
PN-EN  ISO  10545-14:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  uwalniania  ołowiu  i  kadmu  z
płytek szkliwionych. 
PN-EN  ISO  10545-16:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  małych  różnic  barwy.
PN-EN 101:1994  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  twardości  powierzchni  wg  skali  Mohsa.
PN-EN  12004:2002  Kleje  do  płytek  –  Definicje  i  wymagania  techniczne.
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
PN-EN  12002:2005  Kleje  do  płytek  –  Oznaczanie  odkształcenia  poprzecznego  cementowych
klejów i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i  zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności chemicznej
zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw
do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą penetrometru). 
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PN-EN 1015-12:2002  Metody  badań zapraw do murów – Część 12:  Określenie  przyczepności  do
podłoża  stwardniałych  zapraw  na  obrzutkę  i  do  tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000 Metody  badań zapraw do  murów – Określenie  współczynnika  przenoszenia
pary  wodnej  w  stwardniałych  zaprawach  na  obrzutkę  i  do  tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN  197-2:2002  Cement  –  Część  2:  Ocena  zgodności.
PN-EN  459-1:2003  Wapno  budowlane  –  Część  1:  Definicje,  wymagania  i  kryteria  zgodności.
PN-EN  459-2:2003  Wapno  budowlane  –  Część  2:  Metody  badań.
PN-EN  459-3:2003  Wapno  budowlane  –  Część  3:  Ocena  zgodności.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja pobierania próbek,  badanie i  ocena
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
PN-B-30041:1997  Spoiwa  gipsowe  –  Gips  budowlany.
PN-B-30042:1997  Spoiwa  gipsowe  –  Gips  szpachlowy,  gips  tynkarski  i  klej  gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
PN-92/B-01302  Gips,  anhydryt  i  wyroby  gipsowe  –  Terminologia.
PN-EN  13139:2003  Kruszywa  do  zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały –  Właściwości i
wymagania.
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SST – B/018 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PODŁOGI I POSADZKI 
z tworzyw sztucznych

CPV – 45432100-3

1.WSTĘP
1.1  Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotowa specyfikacja techniczna zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych  podłóg  i  posadzek  z  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych
homogenicznych.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  w  zakresie  wykonania
podłóg i posadzek z tworzyw sztucznych jak niżej:
 Pomieszczenia administracyjno-biurowe, 
 Pomieszczenia terapii,
 Pomieszczenia mieszkalne
1.4 Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1.  Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne
wymagania  związane  z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,
składowaniem i kontrolą jakości
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
2.1.1. Wykładzina z PCV.
Parametry projektowanej  wykładziny PVC w pomieszczeniach:
 grubość całkowita (wg EN-ISO 24346) - 2,0 mm
 grubość warstwy wierzchniej (wg EN-ISO 24340) - 0,7 mm
 klasyfikacja: obiektowe (wg EN-ISO 10874) Klasa 34
 klasyfikacja: przemysłowe (wg EN-ISO 10874) Klasa 43
 szerokość rolki (wg EN-ISO 24341) - 2m
 długość rolki (wg EN-ISO 24341) ±25m
 waga całkowita (wg EN-ISO 23997) 2800 g/m2
 stabilność wymiarowa (wg EN-ISO 23999) < 0,10 %
 wgniecenie resztkowe wymagane (wg EN-ISO 24343-1) 0,05 mm ~ 0,10 mm
 odporność na ścieranie (grupa) (wg EN 660-2) - T
 odporność na krzesła na rolkach (wg ISO 4918 / EN 425) - bardzo dobra
 trwałość kolorów (wg ISO 105-B02) ≥ 6
 giętkość i ugięcie (wg EN-ISO 24344) Ø10 mm
 odporność na zabrudzenia i chemikalia (wg EN-ISO 26987) - bardzo dobra
 klasa antypoślizgowości (wg DIN 51130) - R10
 opór elektryczny (wg EN 1081) R1 > 1・109 Ω
 powłoka ochronna – tak 
 reakcja na ogień (wg EN 13501-1) - Bfl-s1
 odporność na poślizg – dynamiczny współczynnik tarcia (wg EN 13893 DS: ≥ 0,30
 ocena zdolności do elektryzacji (wg EN 1815) - ≤ 2 kV

125



 przewodność cieplna (wg EN 12524) 0,25 W/(m・K)

Składować  w  oryginalnych  opakowaniach,  w  suchych  pomieszczeniach  w  temperaturze
dodatniej.
2.1.2. Klej do wykładzin PCV
Przeznaczony  do  klejenia  elastycznych  wykładzin  z  polichlorku  winylu  oraz  wykładzin
włókienniczych  do  podkładów  na  spoiwie  cementowym  oraz  podkładów  cementowych
wyrównanych masami wyrównująco - wygładzającymi, wytwarzanymi na bazie cementu.
Właściwości: wysoka wydajność, bardzo dobre własności robocze, możliwość klejenia na mokro
i  po przeschnięciu  spoiny  klejowej,  długi  czas  schnięcia  otwartego,  możliwość  wykonywania
korekt podczas klejenia, bardzo wysoka wytrzymałość spoiny klejowej, bardzo dobra stabilność
lepkości  kleju,  bardzo  dobra  odporność  na  migrację  plastyfikatora,  może  być  stosowany  w
systemie ogrzewania podłogowego, długi czas magazynowania, nie zawiera rozpuszczalników,
odpowiada wymaganiom higienicznym.
Parametry techniczne
Nazwa Numer normy Deklarowana wartość
Wytrzymałość na oddzieranie, N/mm PN-EN 1372 > 1,0
Wytrzymałość na ścinanie, N/mm2 PN-EN 1373 > 0,3
Zmiana wymiarów, % PN-EN 1903 < 0,2
Otwarty czas schnięcia, minuta BN-85/6301-10/03 > 60
Własności robocze BN-85/6301-10/02 dobre
Magazynowanie:  przechowywać  w  opakowaniach  oryginalnych,  szczelnie  zamkniętych,  z
oznakowaniem  producenta,  w  pomieszczeniach  krytych  o  temperaturze  +5°C  do  +25°C,  w
odległości  co najmniej  1m od urządzeń grzewczych, chronić przed bezpośrednim działaniem
promieni  słonecznych,  zabrudzeniem,  zawilgoceniem,  uszkodzeniem  mechanicznym  i
chemicznym. Klej przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2.1.3. Sznury spawalnicze do wykładzin podłogowych
- Sznur spawalniczy Ø3 mm* - opak. 250 m;
- Sznur spawalniczy Ø4 mm - opak. 50**, 125 m;
- Sznur spawalniczy Ø5 mm* - opak. 75 m;
Listwy podłogowe przeznaczone do wykańczania podłogi przy ścianach czy słupach nośnych,
- listwa podłogowa 70 - opakowanie 100 m;
- listwa podłogowa 125* - opakowanie 50 m;
Listwa narolna do zastosowania pod wykładziną w zgięciach na połączeniu posadzki i ściany
(wykonywanie  cokołów  lub  schodów),  oraz  pod  okładziną  ścienną  przy  wykonywaniu
narożników wewnętrznych
2.2 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie założoną jakością
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzędzia lub urządzenia do cięcia,
wałki dociskowe, frezarka ręczna lub mechaniczna, łaty do sprawdzania równości powierzchni,
poziomnice, mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, pojemniki do kleju,
3. Wymagania dotyczące środków transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” .
Wykładziny  PCV  należy  przewozić  opakowane  zamkniętymi  środkami  transportu,
zabezpieczone
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.
a)załadunek  i  rozładunek powinien  odbywać  się odpowiednio dobranym sprzętem w sposób
uniemożliwiający uszkodzenie opakowania i wyrobu,
b)przewozić krytymi środkami transportowymi zgodnie z przepisami o ładowaniu samochodów
ciężarowych i przyczep, w temp. powyżej +5°C, w oryginalnych opakowaniach producenta,
c)przy załadunku i rozładunku nie dopuszcza się rzucania opakowaniami,
d)podczas  transportu  ładunek należy  zabezpieczyć przed przesuwaniem się,  zgnieceniem,  i
innymi uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.
e)Składować  w  oryginalnych  opakowaniach,  w  suchych  pomieszczeniach  w  temperaturze
dodatniej.
4.  Wymagania  dotyczące  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu
wykończenia  poszczególnych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów

126



technologicznych oraz  niezbędne informacje  dotyczące  odcinków robót  budowlanych,
przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
4.1. Warunki przystąpienia do robót
Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po:
- zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych włącznie oraz prac instalacyjnych
- wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach,
- sprawdzeniu urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej.
W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać żadnych
prac  dodatkowych  mogących  spowodować  zabrudzenie,  wzrost  wilgotności  powietrza  lub
zawilgocenia ścian lub podłoża.
Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:
- temperatura otoczenia 17 – 25 0C
- temperatura podłoża 15 – 22 0C
- względna wilgotność powietrza max 75%
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
a)sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory są
zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej,
b)wszystkie  materiały  (wykładziny,  listwy,  klej)  na  24  godz.  Przed  montażem pozostawić  w
pomieszczeniu, w którym będzie układana wykładzina i panują warunki opisane wyżej.
Wykładzinę na ten okres należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża.
4.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod wykładziny PCV musi być: wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie
eksploatacji podłóg, suche (max dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzonego
metodą CM nie może przekraczać 2,5%,, bez rys i spękań (wszystkie uszkodzenia muszą być
naprawione  przed  przystąpieniem do  montażu  wykładzin),  gładki  (na powierzchni  nie  mogą
występować  żadne  zgrubienia,  a  całość  powinna  być  wygładzona  za  pomocą  masy
wyrównawczej), równe oraz poziome (max odchylenie od prostoliniowości nie może przekraczać
1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m ), czyste i nie pylące (powierzchnia powinna być
wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń, jak farby, zaprawa, lepik itp.).
4.3. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV
Do  montażu  wykładziny  można  przystąpić  jeżeli  spełnione  są  warunki  dotyczące  podłoża  i
otoczenia.
Na  przygotowanym  podłożu  wyznaczyć  w  skali  1:1  wszystkie  linie  łączeniowe  zgodnie  z
opracowanym  projektem.  Wykładzinę  dokładnie  dociąć  do  linii  wyznaczonych  na  podłożu.
Montaż  rozpocząć  od  krawędzi  ściany  położonej  najdalej  od  wejścia.  Wykonanie  posadzki
polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju zalecanego
przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. W tym celu
należy  zwinąć  płat  rozłożonej  wykładziny  do  połowy,  a  drugą  część  zabezpieczyć  przed
przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy
ząbkowanej.  Gdy  klej  uzyska  odpowiednią  siłę  klejącą  (ok.  10  –  15min  od  jego  nałożenia)
należy  dokładnie  docisnąć  wykładzinę  do  podkładu,  a  następnie  całą  powierzchnię
przewalcować  wałkiem  dociskowym  o  ciężarze  ok.  50  –70  kg.  Ewentualne  ślady  kleju
występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. Przygotowanej
posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godziny. 
Ułożenie szczelnych i estetycznych podłóg należy wykonać poprzez łączenie styków wykładziny
za pomocą sznura spawalniczego oraz wykończenie brzegów przez wywinięcie wykładziny na
cokół lub listwą przypodłogową.
Spawanie na gorąco. 
Spawanie  styków można  rozpocząć  po  upływie  24  godzin  po  przyklejeniu  wykładziny.  Zbyt
wczesne  przystąpienie  do  pracy  stwarza  niebezpieczeństwo  odspojenia  się  wykładziny  na
stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej.
Styki  wykładziny  zafrezować  za  pomocą  ręcznej  lub  automatycznej  frezarki,  a  następnie  w
powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca
się  sznur  o  Ø 4  mm.  Po wykonaniu  spawania  nadmiar  sznura należy  ściąć,  aby tworzył  z
wykładziną jedną powierzchnię. 
Ścinanie sznura wykonywać w dwóch etapach:
a)wstępne ścinanie spawu wykonać specjalnym nożem z założoną prowadnicą lub za pomocą
specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm
nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonać, gdy spaw jest jeszcze ciepły.
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b)właściwe ścinanie spawu wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie uszkodzić
brzegów wykładziny. Ścinanie to prowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu spawu.
Spawanie na zimno. 
Wykonanie spawania na zimno zaleca się w przypadku montażu drobnych elementów lub jeżeli
wprowadzanie  sznura  zaburzyłoby  całą  kompozycję  kolorystyczną  pomieszczenia.  W  celu
wykonania  spawania  na  zimna  należy  dokładnie  dopasować  wykładzinę  i  oczyścić  spoinę.
Przykleić  taśmę  (klejącą,  malarską)  szerokości  2-3  cm  na  styku  dociętych  wykładzin,  a
następnie  naciąć  taśmę  wzdłuż  szczeliny.  W  nacięcie  wprowadzić  końcówkę tuby  tak,  aby
dotykała podłoża, a następnie ciągnąć powoli wyciskając żel. Po całkowitym wyschnięciu żelu
ok. 30 min należy zerwać taśmę zabezpieczającą.
Uwagi i zalecenia końcowe. 
W przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy
kompensacyjne.  Gdy  podłoże  usytuowane jest  bezpośrednio  na  gruncie  nie  należy  układać
wykładziny, jeżeli  nie wykonano izolacji  przeciwwilgociowej.  Wykładzinę należy chronić przed
długim kontaktem z czarną gumą (podkładki pod meble, regały, sprzęt sportowy itp.) ponieważ
zostawia na niej czarne lub żółte plamy. Nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli
bezpośrednio  po  wykładzinie,  powierzchnię  zabezpieczać  przed  uszkodzeniem  sklejką  lub
innym materiałem.  Nie  układać  w jednym  pomieszczeniu  wykładziny  tego  samego  koloru  z
różnych  partii  produkcyjnych.  Chronić  wykładzinę  przed  kontaktem  z  rozpuszczalnikami
organicznymi. W przypadku stosowania materiałów takich jak grunty, kleje, listwy montażowe
innych  producentów  niż  wykładzin  należy  stosować  się  do  zaleceń  producentów  tych
materiałów. 
W  celu  uniknięcia  problemów  zaleca  się,  aby  całość  prac  powierzać  autoryzowanemu
wykonawcy podłóg z wykładzin PCV. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich
prac montażowych.
Konserwacja. 
Wykładziny  eksploatowane  w  miejscach  o  dużym  natężeniu  ruchu  należy  prawidłowo  i
regularnie konserwować.  W tym celu należy wykonać:  czyszczenie początkowe (po ułożeniu
powierzchnię wykładziny dokładnie zmyć środkami do czyszczenia wykładziny PCV), pierwszą
konserwację (po umyciu i wyschnięciu wykładzinę zakonserwować nakładając minimum dwie
warstwy  odpowiedniego  środka  do  konserwacji),  konserwację  bieżącą  (zakonserwowana
wykładzina  wymaga  bieżącej  pielęgnacji  polegającej  na  zamiataniu,  odkurzaniu  i  myciu
roztworem środka do konserwacji w rozcieńczeniu 0,5 – 2,0 %,)
konserwacja okresowa 
(w miejscach większej eksploatacji np. na ciągach komunikacyjnych warstwa ochronna szybciej
się ściera niż w innych miejscach). Częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną powłokę ochronną
całkowicie  usunąć  nanosząc  środek  zmywający.  Następnie  całą posadzkę dokładnie  umyć  i
ponownie zakonserwować nanosząc minimum dwie warstwy jak przy pierwszej konserwacji.

5. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.  Kontrola  jakości  polega  na sprawdzeniu,  czy dostarczone materiały  i  wyroby  mają
zaświadczenia  o  jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości
technicznych  dostarczonego  wyrobu  na  podstawie  tzw.  badań  doraźnych.  Wyniki  badań
materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  akceptowane  przez  Inspektora
budowy.

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiarową posadzek z wykładzin jest metr kwadratowy (m2).

7. Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne”.  Roboty  uznaje  się  za
zgodne z dokumentacją projektową,  ST i  wymaganiami  Inspektora nadzoru,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Jeżeli
chociaż jeden wynik badania będzie zły, posadzka z wykładziny nie powinna być odebrana.
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W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  wykładzinę poprawić i  przedstawić do
ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i
trwałości wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, w
przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie wykonać.
7.1 Odbiór podłoży
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonania
posadzki  z wykładziny  PCV.  Jeżeli  odbiór  podłoża odbywa się po dłuższym czasie  od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
7.2. Odbiór posadzek z wykładzin.
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin przeprowadzać zgodnie z normą
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot
określa  dokumentacja projektowa a także dokumentacja  powykonawcza, w której  podane są
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na
podstawie  porównania  wyników badań  kontrolnych  wymienionych w pkt  6  z  wymaganiami  i
tolerancjami  podanymi  w  pozostałych  punktach.  Wykładziny  powinny  być  odebrane,  jeśli
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór  powinien  obejmować  sprawdzenie:  wyglądu  zewnętrznego  przez  ocenę  wzrokową,
prawidłowości  ukształtowania  powierzchni,  połączenia  posadzki  z  podłożem,  prawidłowości
wykonania  styków  materiałów  posadzkowych,  wykończenia  posadzki  i  prawidłowości
zamocowania  listew  podłogowych  lub  cokołów.  Odbiór  gotowych  posadzek  z  wykładzin
powinien  być  potwierdzony  protokołem,  który  zawiera:  ocenę  wyników badań,  wykaz  wad  i
usterek  ze  wskazaniem  możliwości  usunięcia,  stwierdzenia  zgodności  lub  niezgodności
wykonania z zamówieniem,
7.3. Badania w czasie odbioru
Badania  posadzki  z  wykładzin  PCV  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  umożliwiający
ocenę  wszystkich  wymagań  a  w  szczególności:  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i
zmianami  w  dokumentacji  powykonawczej  (przez  oględziny  i  pomiary),  stanu  podłoży  na
podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców,
prawidłowości  wykonania  posadzki  z  wykładziny  PCV  przez  sprawdzenie:  przyczepności
wykładziny,  do  podłoża,  odchyleń  od  płaszczyzny  poziomej,  przy  użyciu  łaty  kontrolnej  o
długości 2 m i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno
przekraczać 1 mm na m), prawidłowości przebiegu spoin, nierówności powierzchni mierzonych
jako prześwity  między łatą dł.  2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 2 mm na całej
długości łaty)

8. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” .
Podstawą  rozliczenia  finansowego  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2
powierzchni posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
a)przygotowanie stanowiska roboczego, 
b)oczyszczenie podłoża, 
c)dostarczenie materiałów i sprzętu,
d)rozłożenie materiałów wykładzinowych arkuszy lub płytek, 
e)przycięcie materiałów,
f) smarowanie podłoża klejem, 
g)ułożenie wykładzin i płytek, 
h)umocowanie listew przyściennych
i) uprzątnięcie stanowiska roboczego, 
j) zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru,

9.  Dokumenty  odniesienia  –  dokumenty  będące  podstawą  do  wykonywania  robót
budowlanych,  w  tym  wszystkie  elementy  dokumentacji  projektowej,  normy,  aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie grubości całkowitej
PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie grubości warstw
PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie masy powierzchniowej
PN-EN 423:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na zabrudzenie
PN-EN 423:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na zabrudzenie
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PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu). Wymagania
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podłogowe z poli(chlorku winylu). Wymagania
PN-EN  649:2002/A1:2005  Elastyczne  pokrycia  podłogowe.  Homogeniczne  i  heterogeniczne
pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu). Wymagania (Zmiana A1)
PN-EN 685:2007 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja
PN-EN 685:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja
PN-EN 685:2002/A1:2004 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja (Zmiana
A1)
PN-EN 685:2008 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja
PN-EN 685:2005 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja
PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych.
Tom I. Część 4 – Podłogi i posadzki, wydanie ARKAD – 1990r.
Instrukcje montażu wykładzin z PCV wydana przez producenta.
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SST – B/019 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

MONTAŻ OKŁADZIN ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH - GLAZURA
CPV – 45432200 - 6

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem okładzin ścian wewnętrznych układanie glazury.
 1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót w zakresie okładzin płytkami glazurowanymi ścian wewnętrznych jak niżej:

 w  projektowanych  łazienkach,  schowkach  porządkowych,  pomieszczeniach  zapleczy
kuchennych  wykonać do wysokości 200cm okładziny z płytek ceramicznych gat.I na ścianach
zaizolowanych folią płynną;

1.3. Określenia podstawowe
Glazura  -  ceramiczne  szkliwione  płytki  okładzinowe  ścienne  wewnętrzne  (  pomieszczenia  mokre,
sanitariaty pomieszczenia technologiczne)
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Prace  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  z  zachowaniem  wymagań
niniejszej ST.
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały  stosowane do wykonania okładzin ścian glazurą winny odpowiadać  i spełniać
wymagania norm odnośnie zapewnienia warunków higieniczno-sanitarnych i użytkowych.
Płytki  glazurowane  jako  materiał  podstawowy  i  wszystkie  materiały  pomocnicze  (  kleje,  zaprawy,
spoiny ,  listwy dylatacyjne ,  krzyżyki dystansowe , środki ochrony płytek , itp )  winny  być  dobrej
jakości,  jednorodne,  odpowiednio  wytrzymałe  i  o właściwościach określonych  przez  producenta  w
aprobatach technicznych lub deklaracjach zgodności wyrobu.. Na rynku jest tyle rodzajów materiałów,
że dobór odpowiedniego materiału, o odpowiednich cechach jakościowych i wytrzymałościowych nie
stanowi żadnego problemu.
Odpowiednio  do  rozmiaru  i  rodzaju  płytek  powinna  być  dobrana  zaprawa  klejąca  oraz  spoina  
(szeroka czy wąska ).
Dla płytek o większych rozmiarach ( np. 30 x 30 i większe ) stosujemy zaprawę do spoin szerokich.
Do  zapraw  i  klejów  można  stosować  tylko  wodę  odpowiadająca  wymaganiom  normy  "Woda  do
betonów i zapraw ", a bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną .
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
2.2. Glazura – płytki ścienne
Płytka ścienna o grubości 9 mm z połyskiem

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
Do robót  glazurniczych stosujemy różnego rodzaju pace ząbkowane i gładkie ze stali  nierdzewnej,
zacieraki, aluminiowe łaty, młotki gumowe, wałki do gruntu, pędzle , urządzenie do cięcia, wiadra do
kleju i zapraw spoinowych, szpachelki, cęgi flizerskie, wyrzynarki otworów, poziomice, mieszarka itp.
Przyjmuje  się,  iż  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  wystarczy  spełnienie  podstawowych  przepisów
BHP.

4. TRANSPORT
4.1. Składowanie materiałów (okładziny ceramiczne).
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Wszystkie  materiały  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportu,  zabezpieczone  przed
zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przesuwaniem  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  
W przypadku dużych ilości  materiałów wskazane jest przewożenie ich na paletach,  o ile wytyczne
producenta nie mówią inaczej.
Przechowywanie może odbywać się w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed opadami i
wilgocią, ogrzewanych, na równym podłożu, w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych (ceramicznych i kamiennych).
Do robót okładzinowych można przystąpić po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu
procesu  osiadania  ścian budowli,  zwłaszcza murowanych.  W przypadku robót  elewacyjnych po 3
miesiącach od zakończenia  budowy w stanie  surowym, a w przypadku robót  wewnętrznych po  4
miesiącach od zakończenia budowy w stanie surowym. Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można
wykonywać po:

 zakończeniu robót tynkarskich,
 osadzeniu  ościeżnic  drzwiowych  i  okiennych,  okuciu  i  dopasowaniu  stolarki,  ale  przed

założeniem opasek, jeśli nie są one z kamienia,
 całkowitym  zakończeniu  robót  instalacyjnych,  ale  przed  założeniem  ceramicznych  i

metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,
 zainstalowaniu trzonów kuchennych stałych.

Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. 
Okładzinę  z  glazury  wykonywać  po  zakończeniu  okładziny  ceramicznej  posadzek.  W
pomieszczeniach,   w  których  glazury  nie  wykłada  się  na  pełną  wysokość  pomieszczeń  płytki
okładzinowe  rozmierzać  tak,  by  wszystkie  rzędy  poziome  począwszy  od  najwyższego  miały
zachowany  pełny  wymiar  modularny  a  docinaniu  podlegał  jedynie  rząd  najniżej  położony.  Nie
dopuszcza  się  nieciągłych  spoin  pionowych  na  ścianach,  tj.,  układania  płytek  z  przesunięciem
poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych rzędach, łącznie z najniższym. Nie dopuszcza się
używania listew z tworzywa sztucznego do łączenia płytek na krawędziach poziomych ani pionowych.
Kolor  spoiny  dobierze  Projektant  w  ramach  nadzoru  autorskiego.  Dla  umożliwienia  wyboru
Wykonawca dostarczy Projektantowi próbki.
5.2. Okładziny ceramiczne
Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych
Materiały  ceramiczne  powinny  odpowiadać  wymaganiom  odpowiednich  norm  lub  aprobat
technicznych  Zaprawy  cementowe  i  cementowo-wapienne  do  mocowania  powinny  odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-14501:1990.  Zaprawy klejące powinny  odpowiadać  wymaganiom normy
PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Masy  klejące  w  postaci  past  i  zaprawy  do  spoinowania  powinny  odpowiadać  wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych.
Podłoża pod okładziny

 Podłoże  mogą  stanowić  nie  otynkowane  lub  otynkowane  mury  z  elementów
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

 Podłoże powinno być równe, nie pylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i
śladów bitumów.

 Przy mocowaniu za pomocą zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach
ceglanych powinny mieć głębokość ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zostać
nakłuta na ok. 50% powierzchni.

Uszkodzone podłoża należy naprawić  mocną zaprawą cementową marki  min.  M4 lub specjalnymi
masami naprawczymi.
Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących
Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny podkład tak jak
dla  okładzin  mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych.  Na stwardniałym podkładzie  lub  równych
podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8
mm (zależnie od wielkości elementu ceramicznego) zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć
mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć
płytek, a przygotowując zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez
producenta zaprawy.
Dla  uzyskania  jednakowej  szerokości  spoiny  stosuje  się  odpowiednie  wkładki  dystansowe,  np.
krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.
Spoinowanie okładzin ceramicznych
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Po związaniu zaprawy (zwykłej lub klejącej) należy szczeliny (spoiny) pomiędzy płytkami oczyścić i
wypełnić  zaprawą  do  spoinowania,  tzw.  fugą.  Zaprawę  należy  przygotować  zgodnie  z  instrukcją
producenta.
Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) należy uwzględnić szerokość spoin.
Od momentu wykonania podkładów samopoziomujących  dalsze prace okładzinowe uzależnione są
od warunków cieplnowilgotnościowych panujących w miejscu wylania, czyli w pomieszczeniu. Zaleca
się,  aby  prace  okładzinowe  rozpocząć  nie  wcześniej  niż  po  3  tygodniach  od  momentu  wylania.
Potwierdzeniem wyschnięcia podłoża może być tzw. ,,test folii". Na podłożu wylanej posadzki należy
ułożyć kawałek folii  z tworzywa sztucznego, np. 0,5m x 0,5 m , przycisnąć ją i  po kilku godzinach
ocenić  wizualnie  jej  powierzchnię.  Jeśli  występuje  skroplona  para  pod  folią,  wylewka  jeszcze nie
wyschła i nie nadaje się do układania glazury
Płytek  nie  należy  układać  bezspoinowo,  czyli  bez  żadnych  odstępów  pomiędzy  kafelkami.  Pod
wpływem mikroruchów płytki mogą się minimalnie przemieszczać - jeśli nie ma zostawionych spoin -
ocierać się o siebie, co grozi utratą szczelności okładziny.
Spoinując, należy pamiętać o tym, że materiał powinien w 100 proc. wypełniać szczelinę. Dlatego w
przypadku płytek na podłodze, zaleca się wylewanie spoiny i rozprowadzanie, w przypadku ścian -
dopychanie  gumowa  szpachelką.  żeby  spoina  wyglądała  estetycznie,  powinno  się  ją  przetrzeć
wilgotną  gąbką  (kiedy  zacznie  przesychać).  Uzyskamy  w  ten  sposób  jednolitą  fakturę  fugi  oraz
równomierny  odcień  koloru.  W  narożnikach  budynku,  tam  gdzie  koncentrują  się  największe
naprężenia, koniecznie trzeba użyć elastycznego silikonu sanitarnego.
5.2.1. Zaprawa klejowa do gresu i płytek
Zastosowanie:
Zaprawa klejowa znajduje zastosowanie przy układaniu płytek o niskiej nasiąkliwości w szczególności
gresu oraz płytek ceramicznych, terrakoty, płytek elewacyjnych klinkierowych; na zewnątrz i wewnątrz
budynków na podłożach betonowych, gazobetonowych, ceramicznych, płytach gipsowo kartonowych,
asfalcie  oraz  tynkach gipsowych,  na  powierzchniach  starej  glazury,  lastriko,  terakoty,  jak  również
pozostałościach starych, silnie przylegających klejów lub farb olejnych.
Właściwości:
Zaprawa jest  fabrycznie  przygotowaną  mieszaniną  spoiw mineralnych,  wypełniaczy  kwarcowych o
starannie dobranym uziarnieniu oraz środków modyfikujących, poprawiających parametry robocze i
techniczne mrozo i wodoodporna.
Przygotowanie podłoża:
Podłoże  powinno  być  odpowiednio  mocne  i  równe,  oczyszczone  z  kurzu,  brudu,  wapna,  olejów,
tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych,  emulsyjnych itp.  Większe nierówności i  wgłębienia należy
wypełnić  szpachlówką,  a  zniszczone  i  słabo  przylegające  tynki  usunąć.  W przypadku  klejenia  na
trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże, zaleca się wykonanie próby przyczepności, polegającej
na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej
przyczepności zagruntować preparatem gruntującym.
Przyklejanie płytek:
We  wszystkich  pomieszczeniach  sanitarnych  wykonać  okładzinę  z  płytek  ceramicznych
glazurowanych  na  wysokość  min.  220  cm   z  zastosowaniem  flizówek  z  PCV  lub  aluminiowych
(wewnętrznych i zewnętrznych), przed ułożeniem płytek ściany należy zaimpregnować folią w  płynie.
Na przygotowane podłoże nakłada się zaprawę przy pomocy packi ząbkowanej, równoległymi pasami,
możliwie w jednym kierunku.
Wielkość zębów pacy waha się od 3 do 8 mm. W praktyce należy wykonać próbę przyklejania płytki,
następnie oderwać ją i sprawdzić czy jest pokryta klejem na całej swojej powierzchni. Elastyczność
kleju  pozwala  na  korygowanie  położenia  płytki  jeszcze  przez  ok.  10  min.  po  jej  przyklejeniu.
Użytkowanie posadzki należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a
pełną wytrzymałość osiąga się po upływie 3 dni. Grubość nałożonego kleju nie powinna przekraczać 5
mm. Zaprawę nakładamy cienkowarstwowo na podłoże przy pomocy kielni, następnie wyrównujemy
pacą  lub  kielnią  ząbkowaną.  Przy  klejeniu  płytek  o  wymiarach  15  x  15  cm należy  użyć  kielni  o
kwadratowych ząbkach o wymiarach 6 mm, a przy klejeniu płytek o wymiarach 30 x 30 cm należy
użyć kielni o kwadratowych ząbkach o wymiarach 8 mm. Nie zalecamy moczenia płytek ceramicznych
przed klejeniem ani klejenia płytek na styk. Minimalna szerokość spoiny 2 mm. Płytki powinny być
przyklejone w ciągu 20 minut do położenia zaprawy klejącej na podłodze.
UWAGA! 
Nakładać  przy temperaturze podłoża od +5°C do+25°C.  Wielkość powierzchni przygotowanej do
rozprowadzenia kleju należy dostosować do warunków podłoża i indywidualnych umiejętności.
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.
UWAGA:
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Produkt  zawiera  cement  i  reaguje  alkalicznie  z  wodą,  dlatego  należy  chronić  skórę  i  oczy.  W
przypadku  zatarcia  oka,  przepłukać  je  dużą ilością  czystej  wody a następnie  skontaktować  się  z
lekarzem.
Przechowywanie:
Okres przydatności  do użycia  wynosi 12 miesięcy od daty  produkcji.  Przechowywać w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.
Izolacja przeciwwodna z płynnej folii uszczelniającej. Izolację przeciwwodna należy wykonać z 
płynnej folii uszczelniającej. Izolację należy wywinąć na ścianę na wysokość co najmniej 20 cm. Styk 
ścian z podłożem musi posiadać fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub 
cementowej, a także powinien być wzmocniony przez wklejenie systemowej taśmy do uszczelnień z 
płynnej folii uszczelniającej. W ten sam sposób należy wzmocnić wszystkie przejścia instalacyjne. 
Podłoże pod izolację przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych musi być równe, czyste i mocne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00-01 -00 „Wymagania ogólne"..
Zgodność  z  dokumentacją  techniczną  i  ST  sprawdza  się  przez  porównanie  wykonanych  robót  z
dokumentacją  opisową  i  rysunkową  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  przez  oględziny
zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby zgodne ze wskazaniami dostawców wyposażenia.
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy
lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów oraz sposobu ich
montażu i ustawienia z wymaganiami dokumentacji technicznej i kartami katalogowymi.
6.2. Badania przeprowadzane na budowie.
6.2.1. Rodzaje badań
a. sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
b. sprawdzenie podłoży,
c. sprawdzenie materiałów,
d. sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny
6.3. Warunki przystąpienia do badań.
Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  okładzinowych  wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić
dokumentację techniczną oraz:
a.  stwierdzenie  prawidłowego  wykonania  robót  międzyoperacyjnych  (protokoły  z  odbiorów
międzyoperacyjnych),
b. protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materiałów (atesty),
c. zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.
6.4. Opis badań
6.4.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
Powinno  być  przeprowadzone  przez  porównanie  wykonanego  elementu  kamiennego  z  projektem
technicznym i opisem kosztorysowym, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiaru.
Sprawdzenie  podłoży  powinno  być  przeprowadzone  na  podstawie  protokołu  badania
międzyoperacyjnego,  zawierającego  stwierdzenie  właściwej  jakości  i  prawidłowego  ukształtowania
podłoża zgodnie z wymaganiami pkt. 2.2 i 5.5.3 niniejszej ST.
Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń (atestów) z kontroli
jakości materiałów, stwierdzających zgodność użytych elementów kamiennych i innych materiałów z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z właściwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku
materiałów  nieznormalizowanych  -  z  wymaganiami  ustalonymi  świadectwem  dopuszczenia  do
stosowania,  wydanym  w  trybie  obowiązujących  przepisów.  Materiały  nie  mające  dokumentów
potwierdzających  ich  jakość  powinny  być  przed  użyciem  do  robót  poddane  badaniom  przez
upoważnione laboratoria.
6.4.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny
Sprawdzenie grubości spoin i prawidłowości ich przebiegu. 
Grubość  i  sposób  wypełnienia  spoin  należy  sprawdzać  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych,  a  w
przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości układu spoin w okładzinach z elementów regularnych na
zgodność z  wymaganiami  5.3.8  niniejszej  ST należy przeprowadzać  przez naciągnięcie  cienkiego
sznura lub drutu wzdłuż dwóch dowolnie wybranych spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z
dokładnością do 1 mm. Kierunek prostopadły należy sprawdzać przez przyłożenie do tego sznura lub
drutu kątownika murarskiego i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm.
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Sprawdzenie  prawidłowości  powierzchni  okładziny  należy  przeprowadzać  na  zgodność  z
wymaganiami  5.3.8  niniejszej  ST  za  pomocą  przykładania  w  dwóch  prostopadłych  do  siebie
kierunkach  łaty  kontrolnej  o  długości  2  m  w  dowolnych  miejscach  powierzchni  i  pomiaru
szczelinomierzem z dokładnością do 1 mm prześwitu między tą łatą a powierzchnią okładziny.
W  przypadku  gdy  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  okładzina  nie  tworzy  płaszczyzny,  do
sprawdzenia należy zamiast łaty kontrolnej użyć odpowiednich szablonów.
Sprawdzenie  dylatacji  należy  przeprowadzać  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  pomiaru  dla
stwierdzenia zgodności ich wykonania 
Sprawdzenie oczyszczenia okładziny należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych.
6.5. Ocena wyników badań.
Jeżeli  wszystkie  badania  przewidziane  w niniejszej  ST dadzą  wynik  dodatni,  wykonaną okładzinę
należy uznać  za zgodną  z wymaganiami.  W przypadku  gdy jakiekolwiek  sprawdzenie  dało  wynik
ujemny: należy albo całość odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za
niezgodną z wymaganiami ST.
W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami, należy ustalić czy trzeba całkowicie lub
częściowo  odrzucić  roboty,  czy  też  po  dokonaniu  poprawek  możliwe  jest  doprowadzenie  ich  do
zgodności z wymaganiami ST a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest
ostateczny.
6.6. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych
Kontrola  wykonania  okładzin  ceramicznych  powinna  obejmować  sprawdzenie:  zgodności  z
dokumentacją techniczną,  podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie
wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
Sprawdzenie  podłoży  powinno  być  przeprowadzone  na  podstawie  protokółów  badań
międzyoperacyjnych.
Sprawdzenie  materiałów  powinno  być  przeprowadzone  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie:
- przyczepności okładziny,
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego,
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny,
- prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin.
Szczegółowe wymagania i metody badań według podano w tabl. 2.

Szczegółowe wymagania i metody badań okładzin ceramicznych 

Tablica 2

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne".
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania:
m2 (metr kwadratowy) powierzchni ścianki,
szt. (sztuka) wg wyceny wartość danego modułu ścianki.
Ilość  Robót  określa  się  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  z  uwzględnieniem ewentualnych
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne". Podstawę
do  odbioru  robót  okładzinowych  stanowi  stwierdzenie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją
projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  pełną
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dokumentację  powykonawczą,  protokół  badań  kontrolnych,  deklarację  zgodności  lub  certyfikaty
materiałów, protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli  przed i po wykonaniu robót,  wykaz
stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących
Zgodność wykonania z dokumentacją techniczną  stwierdza się na podstawie  porównania wyników
badań  z  wymogami  norm  i  aprobat  technicznych  z  dodatkowymi  ustaleniami  podanymi  w
dokumentacji projektowej
Protokół odbioru powinien zawierać
- Podsumowanie wyników badań
- Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową
- Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  właściwości i
znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie  jakości
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i  płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,  porowatości
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  wytrzymałości  na  zginanie  i  siły
łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na uderzenia  metoda
pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na wgłębne  ścieranie
płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni
płytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate
płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych
i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000  Kleje  i  zaprawy do spoinowania  płytek.  Oznaczenie  odporności  chemicznej
zapraw na bazie żywic reaktywnych.
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SST – B/020 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV – 45442100-8

1. Wstęp 
1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót malarskich. 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.3 .Zakres robót budowlanych
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi:
-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z  tym związane,
- gruntowanie,
-malowanie wewnętrzne ścian i sufitów.
1.4. Określenia podstawowe
-Emalia– barwiony lakier
-Farba– płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa
-Farba dyspersyjna– zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji  wodnej polimeru z dodatkiem
środków pomocniczych
-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych– zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie
żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi
-Farba na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą– zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie
żywicznym , rozcieńczalne wodą
-Farba  na  spoiwach  mineralnych–  mieszanina  spoiwa  mineralnego,  pigmentów,  wypełniaczy  oraz
środków pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej
do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji
-Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych–  mieszanina  spoiw  mineralnych  i  organicznych,
pigmentów,  wypełniaczy oraz  środków pomocniczych  produkowana  w postaci  suchych mieszanek
oraz past do zarobienia wodą.
-Lakier– przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny
-Podłoże malarskie– powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska
-Powłoka malarska– nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby

2. MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie  stosowane materiały  muszą być zgodne z polskimi  normami,  a  –  w razie  ich  braku –
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiały
2.2.1.Farby
- środki gruntujące zgodnie z wyceną wykonawcy,
-farby dyspersyjne 
2.2.2.Materiały pomocnicze
-środki myjące 
-woda

3.SPRZĘT
3.1.Wymagania ogólne
Wykonawca jest  zobowiązany  do używania jedynie  takich narzędzi  i  sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Liczba  i  wydajność  sprzętu
powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w  harmonogramie
robót.
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3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich
-szczotki do czyszczenia podłoża,
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,
-pędzle,
-wałki,
-mieszadła,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.

4.TRANSPORT
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  przestrzeganie
harmonogramu  robót,  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  ich  zgodność  z
projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  projektem  organizacji  robót  oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do  wykonania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  zakończeniu  robót  instalacyjnych,
zamontowaniu  stolarki,  ułożeniu  podłoży  pod  posadzki  wykończone  (podłogi  nie  podlegające
obróbce po ułożeniu), ułożeniu podłóg drewnianych.
5.3.Przygotowanie podłoża
5.3.1.Wymagania ogólne
Podłoża  powinny  być  oczyszczone  z  wszelkiego  rodzaju  zanieczyszczeń,  odtłuszczone,  a  ich
wilgotność  nie  powinna   przekraczać  najwyższej  dopuszczalnej  wilgotności  dla  danego  podłoża.
Podłoża  uprzednio  malowane  powinny  być  ponadto  oczyszczone  ze  starej  farby,  a  uszkodzenia
naprawione odpowiednim materiałem.
5.3.2.Właściwości podłoży
Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria:
-Podłoża tynkowane
-brak ubytków w tynkach,
-oczyszczone  powierzchnie  z  resztek  zaprawy,  starych  powłok  malarskich  oraz  innych
zanieczyszczeń,
-wolne od kurzu,
-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych
do 6 % dla spoiw mineralnych).
5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim
5.4.1.Warunki prowadzenia
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C.
Prace należy wykonywać wg instrukcji  producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być
narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych
należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i
zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł
ognia. Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży.
5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim
5.4.2.1.Wymagania ogólne
Powłoki  malarskie  powinny  być  bez  uszkodzeń,  smug,  plam,  widocznych  śladów  pędzla,  mieć
jednakową  barwę  i  połysk  zgodne  z  wzornikiem  producenta  oraz  projektem.  Dopuszczalna  jest
chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna
się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża.
5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby
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Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być:
-Farby dyspersyjne
- odporne na tarcie na sucho,
- niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi,
- matowe lub o nieznacznym połysku,
- bez grudek, które można rozetrzeć,
Poza  tym  farba  powinna  dobrze  kryć,  tworzyć  gładką  i  jednolitą  powłokę,  powinna  dobrze
przepuszczać parę wodną i być wodoodporna;
5.2 Wykonywanie powłok malarskich. 
5.2.1. Farba silikonowa. 
Wymieszać  mieszadłem  wolnoobrotowym.  Malowanie  można  wykonać  farbą  nierozcieńczoną  lub
rozcieńczoną  max  5%  (w  zależności  od  rodzaju  podłoża,  faktury  tynku  oraz  warunków
atmosferycznych).  Do  pierwszego  malowania  farbę  można  rozcieńczyć  10%.  Farbę  nakładać
pędzlem, wałkiem lub z wykorzystaniem natrysku. Stosować na jednej powierzchni farbę z tej samej
partii  produkcyjnej,  sąsiadujące ze sobą powierzchnie malować w jednym cyklu  metodą mokre na
mokre. 
5.2.2 Farba emulsyjna. 
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilość warstw 1-2.
Drugą warstwę nanosić po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą. 
5.2.3. Farba akrylowa. 
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilość warstw 2 -3. 
Do pierwszego malowania farbę można rozcieńczyć wodą 20%. Pod farbę nie gruntować mlekiem
wapiennym. Schnięcie farby ok. 2 godz, następną powłokę nakładać po upływie 4godzin. Stosować na
jednej powierzchni farbę z tej samej partii produkcyjnej, sąsiadujące ze sobą powierzchnie malować w
jednym cyklu metodą mokre na mokre. 
5.2.4. Farba lateksowa. 
Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy
nie  malowane)  zagruntować  gruntem.  Do  wyrównania  chłonności  podłoża  stosować  farbę
podkładową.  Ewentualne ubytki  i  spękania  uzupełnić  odpowiednią  zaprawą.  Przed użyciem wyrób
dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć woda w ilości max 5% obj. Zalecana ilość warstw
2. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej warstwy. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Zasady ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość
wykonania robót.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu realizacją  umowy  świadectwa stwierdzające,  że wszystkie
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę
usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez niego.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on

139



wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
6.2.Kontrola podłoży
Kontrolę  podłoży  należy  wykonać  po  wbudowaniu  wszystkich  elementów  przeznaczonych  do
malowania, ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom
należy poddać:
-Podłoża tynkowane

równość i jakość wykonania
wilgotność
jakość napraw
zabezpieczenie elementów metalowych
czystość

6.3.Kontrola materiałów
Badanie  materiałów  wykonujemy  bezpośrednio  przed  użyciem.  Kontrola  powinna  polegać  na
sprawdzeniu:
dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu,
terminów przydatności do użycia,
wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni,  trwałych  osadów,  zanieczyszczeń,  a suche mieszanki  nie
powinny być zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót
Kontrola  ta  polega  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  prac  z  projektem,  specyfikacją
techniczną, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robót
Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza
w czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %.
W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega:
 zgodność wykonania z dokumentacją  projektową,
zgodność ze specyfikacją  techniczną,
jakość zastosowanych materiałów,
jakość powłok malarskich:
-wygląd zewnętrzny, 
-barwa i połysk,
-odporność na wycieranie,
-odporność na zmywanie, 
-przyczepność.

7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót  ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia.  Roboty  można uznać  za wykonane pod  warunkiem,  że wykonano je  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie
lub  uzgodnionym  przez  wykonawcę  i  zarządzającego  realizacją  umowy.  Obmiary  będą  także
przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia
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dłuższej  przerwy  w  robotach  lub  zmiany  wykonawcy.  Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających
zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.1.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji.  Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie,  w całym
okresie trwania robót.
7.2.Zasady obmiaru robót malarskich

- Roboty malarskie obmierza się  w m
2

 lub mb.
- Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury.
- Wysokość ścian liczy się  od podłogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się  w świetle ścian surowych.
-  Przy  wewnętrznym  malowaniu  klejowym  lub  wapiennym  liczy  się   malowanie  powierzchni  z
potrąceniem wszelkich otworów. Potrącone otwory należy liczyć w świetle muru. Powierzchnie ościeży
i naroży otworów należy doliczy do ogólnej powierzchni ścian i sufitów.
- Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się  wg rzeczywistego wymiaru,
z potrąceniem wszelkich otworów.
-  Przy  malowaniu  olejnym  lub  lakierowaniu  gładkich  powierzchni  murowanych,  tynkowanych,
drewnianych  i  innych;  liczy się  powierzchnie  rzeczywiście  pomalowane z potrąceniem miejsc  nie
malowanych.
- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, ścianek płycinowych itp. przyjmuje się  jako
powierzchnię  malowaną  wymiary futryny w świetle pomnożone przez następujące współczynniki.
dla okien:
-skrzydła okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,
-skrzydła okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,
-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,
-blejtramy zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75,
-podokienniki x 0,25,
dla drzwi:
-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,
-drzwi malowane obustronnie x 2,00,
-futryny same x 0,25,
-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,
-blejtram x 0,50,
-zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75,
-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,
-obustronna opaska futrynowa x 0,50.
-Powierzchnie wyłogów drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy się  we właściwych granicach
malowania.  Kwadratury szyb nie potrąca się  z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie

drobnym szczeblinowaniu poniżej 0,04 m
2

 zwiększa się o 25 % za trudności roboty.
-Cokoły  naścienne  i  listwy  podłogowe  mierzy  się   wg  rzeczywistej  długości,   listwy  do  15  cm
szerokości - w metrach bieżących, cokoły ponad 15 cm szerokości   w metrach kwadratowych. 

-Malowanie obustronne żelaznych krat, balustrad ażurowych żelaznych, balustrad drewnianych,  jak
również wszelkich siatek oblicza się  jako jedną  pełną  powierzchnię . Powierzchnie bram żelaznych
pełnych lub części przyjmuje się  jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z
poręczami kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje się  jako
dwie powierzchnie, licząc od górnej krawędzi poręczy, słupków, policzków kamiennych i z balustrad
żelaznych liczy się  części żelazne ażurowe jak balustrady żelazne.
-Malowanie konstrukcji metalowych zewnętrznych i wewnętrznych liczy się  w metrach kwadratowych
w rozwinięciu. 
O  ile  konstrukcja  metalowa  tworzy  większe  powierzchnie  ażurowe  połączone  poprzecznymi
wiązaniami, jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje się sposób mierzenia jak przy balustradach
żelaznych.

8.ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi zanikającemu,
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-odbiorowi ostatecznemu.
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.1.1.Zasady ogólne
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych  korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją
umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający
na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.Odbiorowi robót zanikających w pracach malarskich podlegają:

-podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie
z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym)
robót. 
8.3.Odbiór ostateczny robót
8.3.1.Zasady ogólne
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie
zarządzającego realizacją umowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca
roboty  dokona  ich oceny jakościowej  na  podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników badań i
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną.
W  toku  odbioru  wstępnego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według
wzoru  ustalonego  przez  zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do  odbioru  ostatecznego  wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
-  Protokół  odbioru  ostatecznego  robót  ,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego,
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
specyfikacją techniczną.
8.4.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad odbioru  wstępnego.  W przypadku przyjęcia  robót  wykonawcy zostanie  zwrócona  w całości
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Sposób płatności
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Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują:
robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami  zakupu, magazynowania,  ewentualnymi  kosztami
ubytków i transportu na plac budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
wartość  robót  pomocniczych  i  towarzysz  cych  (ustawienie  drabin  i  rusztowań,  zabezpieczenie
pomieszczeń  przed  zanieczyszczeniami,  przygotowanie  podłoży,  farb  i  innych  materiałów,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementów),
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”
-PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków”
-PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania”
-PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
-PN-EN  13300:2002  „Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja”
-PN-C-81607:1998  „Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81800:1998  „Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe”
-PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz”
-PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe”
-PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania próbek, badanie i

ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu”

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest  zobowiązany  znać wszystkie  przepisy prawne,  wydawane zarówno przez władze
państwowe  jak  i  lokalne,  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób
związane z prowadzonymi robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi
zmianami
-Ustawa o dostępie  do informacji  o środowisku i  jego  ochronie  oraz o ocenach oddziaływania  na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
-Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
10.3.  Inne dokumenty i opracowania:
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)
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SST – D/021 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  montażem  dźwigu  osobowego  z  dostępem  dla  osób
niepełnosprawnych w domu opieki nad matką i dzieckiem w Legnicy.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia  zawarte  w  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie  wszystkich  robót  związanych  z  montażem  dźwigu  osobowego  z  dostępem  dla  osób
niepełnosprawnych.  Obejmują  one  prace  związane  z  dostawą  urządzenia,  wykonawstwem  i
wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

 ułożenia kabla zasilającego od rozdzielnicy do maszynowni dźwigu, 
 zamontowania tablicy oświetlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami, 
 wykonanie niezbędnego oświetlenia szybu windowego, 
 montaż dźwigu osobowego, 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia  podstawowe użyte w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi  Polskimi  Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich  wykonania  oraz  zgodność z umową, Ogólną
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw
od tych dokumentów wymaga akceptacji Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Montaż dźwigu osobowego o parametrach zgodnie z dokumentacją projektową: 

 dźwig bez maszynowni 
 maksymalna  prędkość 1,0 m/s 
 udźwig  630 kg 
 liczba osób :  do 8miu
 zalecana sygnalizacja KSS 280 
 dźwig do nowych budynków 
 kabina : Sufit z blachy stali nierdzewnej  satynowanej  z oświetleniem punktowym LED 

Ściany z blachy malowanej proszkowo kolor żółty
Podłoga z gumy 
Sygnalizacja z czarnego poliwęglanu łączonego ze stalą nierdzewną szczotkowaną 
Lustro w górnej części tylnej ściany 
Poręcz ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

 Wykończenie drzwi przystankowych : stal nierdzewna satynowana 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania przez Wykonawcę
przy  jednoczesnym  zachowaniu  norm ochrony  środowiska  i  przepisów  dotyczących  użytkowania.
Prace  montażowe  należy  wykonywać  ręcznie  przy  użyciu  drobnego  sprzętu  pomocniczego  oraz
wskazanego przez producenta urządzenia oraz odpowiednie drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT. 
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4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  który  pozwoli  uniknąć
uszkodzenia i  odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. Załadunek, transport i  rozładunek
materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i
liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenia prac budowlanych. Urządzenia
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami i zawilgoceniem w czasie
transportu. 
Wyroby  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  producentów.  Na  każdym
opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 
1  nazwę i adres producenta, 
2 oznaczenie ( nazwę handlową), 
3 nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany. 
Na terenie obiektu urządzenia należy transportować wózkami, obsługiwanymi ręcznie. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca prowadzący roboty montażowe podlega przepisom prawa budowlanego. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
Montaż  należy  poprzedzić  sprawdzeniem  tolerancji  wykonania  szybu  windowego  i  zamontowania
stałych kotew i łączników do montażu urządzenia dźwigowego, zgodnie z instrukcjami producenta. 
Szyb windowy powinien posiadać gładkie, wytynkowane i wymalowane ściany. 
W szybie można umieszczać wyłącznie przewody związane z pracą dźwigu. 
Ułożenie kabla zasilającego od rozdzielnicy do maszynowni dźwigu. 
Zamontowanie  tablicy  oświetlenia  administracyjnego  z  wymaganymi  zabezpieczeniami  w
maszynowni. 
Wykonanie niezbędnego oświetlenia szybów windowych, 
5.3. Montaż urządzeń dźwigowych. 
Montaż  urządzenia  dźwigowego  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Zespół
napędowy dźwigu powinien być zamontowany w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań na
konstrukcje  budynku.  Szczegółowe  wymagania  jakim  powinien  odpowiadać  szyb  dźwigu,  w  tym
nadszybie i podszybie, określają przepisy o dozorze technicznym. 
Należy zamontować wentylator w maszynowni oraz chłodnicę do schłodzenia oleju w agregacie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7. 
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  przeprowadzić  kontrolę  przygotowania  do  prac.  Kontrola  ta
powinna polegać na: 

 sprawdzeniu  wymaganych  uprawnień  ekipy  wykonawczej  (np.:  do  obsługi  sprzętu)  oraz
wyposażenia w wymagane środki BHP, 

 sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych, 
Kontrola  wykonania  poszczególnych  elementów  jak  i  całego  przedmiotu  zamówienia  powinna
obejmować: 

1 Kontrolę gotowych szybów windowych, 
2 Kontrolę między operacyjną, 
3 Kontrolę końcową. 

6.1.1. Kontrola między operacyjna. 
Kontrola  między  operacyjna  powinna  obejmować  prawidłowość  wykonania  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu. 
6.1.2. Kontrola końcowa. 
Kontrola polega na sprawdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych, rys, wgnieceń i trwałych zabrudzeń
elementów dźwigu. 
Sprawdzenie wykonania montażu urządzeń dźwigowych (po uprzednio otrzymanym protokole UDT),
jego działania (jazdy próbne). 
6.1.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robót. 
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Kontrola  dostarczonych  na  budowę  zestawów  wyrobów  oraz  wyrobów  polega  na  sprawdzeniu
zgodności  dokumentów  dopuszczających  poszczególne  wyroby  do  obrotu  i  stosowania  z
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych
wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
7.2. Jednostka obmiaru. 
Jednostką obmiaru jest: 
- 1 szt. kompletnego urządzenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1. Przy wykonywaniu
robót konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez Wykonawcę, a także nadzór
inwestorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi  przepisami,  w  którym  powinny  być  wpisane  wszystkie  spostrzeżenia  dotyczące
jakości podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy zewnętrznej. 
8.1.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  przed  ich  wbudowaniem.  Odbiór  materiałów  powinien
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych  lub  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Sprawdzenie
materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów
w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
8.1.2. Odbiór techniczny robót. 
W  czasie  wykonywania  robót  należy  przeprowadzać  ich  częściowy  odbiór  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu, 
Po  zakończeniu  robót  powinien  być  dokonany  odbiór  ostateczny  polegający  na  sprawdzeniu
wykonanego  przedmiotu  zamówienia  z  podanymi  w  wytycznych  wymogami.  Należy  ocenić
następujące elementy: 

 wykonanie podłączenia zasilania dźwigów, 
 zamontowanie urządzeń dźwigowych. 

8.2. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 
1 przygotowanie stanowiska roboczego, 
2 dostarczenie materiałów, narzędzi, sprzętu oraz urządzenia dźwigowego, 
3 zabezpieczenie innych elementów przed zanieczyszczeniem, 
4 uszkodzeniem w trakcie prac wraz z późniejszym ich usunięciem, 
5 montaż i demontaż rusztowań, 
6 wykonanie oświetlenia szybu dźwigowego, 
7 zamontowanie urządzenia dźwigowego w gotowym szybie windowym, 
8 dopasowanie i wyregulowanie, 
9 podłączenie do zasilania, 
10 próby użytkowe i regulacje, 
11 usunięcie zabrudzeń, 
12 likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT, 
PN-EN 81-2 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Część 2: Dźwigi
hydrauliczne; 
PN-EN  81-28  -  Przepisy  bezpieczeństwa  dotyczące  budowy  i  instalowania  dźwigów.  Dźwigi
przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 28: System zdalnego alarmowania w dźwigach
osobowych i towarowych; 
PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22.05.2003 w sprawie zasadniczych wymagań dla
dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa Dz. U. Nr 117 poz. 1107 - wdrożenie Dyrektywy 95/16/WE. 
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SST – D/022 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZIELEŃ
KOD CPV – 45112710 - 5

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót związanych z założeniem
trawników.
SSTW stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i  realizacji  wyżej  wymienionych
robót.
1.2. Zakres robót
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z:
 porządkowaniem terenu, 
 robotami ziemnymi i uprawą gleby,
 zakładaniem trawników na terenie płaskim siewem, z dowozem i rozścieleniem ziemi urodzajnej;
1.3. Określenia podstawowe
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój;
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową;
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy;
Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;
Rekultywacja  –  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji
naruszonych przy realizacji przedsięwzięcia;
Inspektor  nadzoru  –  przedstawiciel  Inwestora  upoważniony  do  kontrolowania  przebiegu  prac,
prowadzenia zapisów w rejestrze obmiarów.
1.4. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją
projektową  lub  uzgodnieniami  z  Inwestorem.  Do  prac  winni  być  dopuszczeni  wykonawcy  mający
przygotowanie zawodowe i udokumentowane doświadczenie  zawodowe.

Przekazanie terenu budowy – zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże
wykonawcy teren wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi.
Dokumentacja projektowa – zawiera rysunki i obliczenia robót związane z realizacją zadania.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ci wykryciu powinien
powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Zabezpieczenie terenu budowy -  Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami
postronnymi i zapewni stałe warunki widoczności zabezpieczeń.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  wykonywanych  prac  w  okresie  trwania
realizacji aż do zakończenia    i odbioru robót.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów –  Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą dopuszczone w obrębie terenu budowy i  Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
robót   w ten sposób uszkodzonych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają  odrębnej  zapłacie i  są uwzględnione w
cenie umownej.
Stosowanie  się  do prawa i  innych przepisów – Wykonawca zobowiązany  jest  znać wszystkie  przepisy
wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane      z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
 
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
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Wykonawca  zapewni  użycie  materiałów  zgodnych  z  dokumentacją  i  Polską  Normą.  Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby  tymczasowo składane  materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne  do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
2.4. Ziemia urodzajna 
Ziemia  urodzajna  -–  nie  może  być  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  zasolona  lub
zanieczyszczona chemicznie.
2.5. Ziemia kompostowa 
komposty,  powstają  w  wyniku  rozkładu  różnych  odpadków  roślinnych  i  zwierzęcych  (np.  torfu,
obornika,  biomasy  roślinnej  i  materiału  strukturalnego),  przy  kompostowaniu  ich  na  otwartym
powietrzu  w pryzmach,  w sposób i  w warunkach zapewniających utrzymanie  wymaganych cech i
wskaźników jakości dojrzałego kompostu.
Rodzaje materiałów użytych do nawożenia jak i sposoby nawożenia reguluje Ustawa o nawozach i
nawożeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
01.06.2001r.  w  sprawie  wykonania  niektórych przepisów  ustawy o nawozach  oraz  z  01.06.2001r.
w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne warunki
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu
będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i  SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt
będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do wykonania  robót  ma być utrzymywany w dobrym
stanie                i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany
sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzęt,  maszyny, urządzenia  i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,  zostaną
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2. Sprzęt do wykonania zadania
Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu;
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki, koparki),

4. TRANSPORT
Wykonawca jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na
drogach publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  (Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone
przez  inspektora  nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego).  Wykonawca  będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami  w
obrębie realizacji zadania.

Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiałów na tereny zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
Nasiona traw należy przewozić w opakowaniach producenta z zabezpieczeniem przed wilgocią.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za  ich zgodność   z dokumentacją  projektową,
wymaganiami  SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za
dokładne  wytyczenie  wszystkich  elementów  robót,  za  ich  zgodność  z  wymiarami  i  rzędnymi
określonymi  w dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  przez  inspektora  nadzoru.  Następstwa
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu   i wyznaczaniu robót zostaną poprawione
przez  Wykonawcę na własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  przez  inspektora  nadzoru  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące
akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej  i  w  SST a także w normach i
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Kolejność robót i warunki wykonania
Uwaga!  Wszystkie  prace  w  obrębie  starodrzewu  wykonywać  ręcznie  lub  ręcznym  sprzętem
zmechanizowanym  –  wykaszarka,   glebogryzarka  spalinowa.  Minimalne  odległości  pojazdów
roboczych  od  pni  starych  drzew  –  5m.  Należy  stosować  sprzęt  lekki,  ograniczając  lokalne
zagęszczenia gleby do minimum.
Trawniki – należy przekopać teren, rozścielić ziemię urodzajną warstwą 15cm. Zastosować mieszankę
traw „Park” i lub odpowiadającą.
Trawniki
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń
Odwodnienie powierzchniowe należy wykonać poprzez ułożenie krawężnika 0,5-1 cm poniżej poziomu
nawierzchni utwardzonej
Teren powinien być splantowany i wyrównany,
Ziemia urodzajna – rozścielona równą warstwą i wymieszana  z kompostem lub nawozami,
Trawniki zakładane siewem:
Przed siewem należy wałować wałem gładkim a potem kolczatką lub zagrabić
Siew należy wykonywać w dni bezwietrzne,
Okres siania – wiosna i do połowy września,
Na terenie płaskim norma wysiewu – 3kg/100m2,
Przykrycie nasion  - przez grabienie lub wałowanie kolczatką,
Po wysiewie ziemię wałować lekkim wałem.
Pielęgnacja trawników
Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 10cm,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady kontroli i jakości robót.
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt  i  zaopatrzenie.
Wykonawca będzie  przeprowadzać  badania  materiałów i  robót  sprawdzając,  czy roboty  wykonano
zgodnie z dokumentacją i SST. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie
sterowane  urządzenia  posiadają  ważną  legalizację.  Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać
Wykonawcy  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  pracy  sprzętu,  personelu.
Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma
użycie danych materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość.

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.       W przypadku, gdy normy
nie  obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo
inne  procedury,  zaakceptowane  przez inspektora.  Inspektor  nadzoru uprawniony  jest  do  kontroli  i
badania materiałów u źródła ich wytwarzania oraz zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
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SST – B/023 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Nawierzchnie z kostki betonowej

CPV – 45233252 - 0

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wykonania
i  odbioru  robót  budowlanych  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych w
zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako opracowanie
dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i
zawierające  zbiór  wymagań,  które  są  niezbędne  do  określenia  wymaganego  standardu  i  jakości
wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót budowlanych w zakresie wykonania robót w pkt. 1.1.
1.4.Zakres robót tymczasowych objętych ST
1.4.1. Odwodnienie terenu robót
Odwodnienie chodników i placów realizować poprzez spadki poprzeczne na tereny zielone. 
1.5. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującą  Ustawą  –  Prawo  budowlane  i
przepisami techniczno-budowlanymi.
Ponadto:
- profilowanie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie płaszczyźnie
(koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych,
- chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa,
po 28 dniach wiązania,
- kruszywo bazaltowe – tłuczeń – mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako „niesort 0/63”,
- podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na
podłoże gruntowe,
-  droga  –  planowo  założony  i  umocniony  pas  terenu  przeznaczony  dla  swobodnego  ruchu,  o
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,
- obrzeża chodnikowe – elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające nawierzchnię 
  chodnika od terenu,

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1.Wymagania ogólne
2.1.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  budowlanych  (materiałów)  zostały  określone  w
Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru Robót  Budowlanych ST 00 – „Wymagania  ogólne”.
Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne określone w
dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16.04.2004r.
2.1.2.  Kaida partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania  będzie  udokumentowana
przez wykonawcę  właściwym certyfikatem zgodnym z dokumentem odniesienia (Polska Norma lub
aprobata techniczna) wydanym przez producenta.
Ponadto wyroby budowlane będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2.2.Wymagania szczegółowe
2.2.1. Do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować  nw.
wyroby budowlane:
a) piasek - kruszywo mineralne niekruszone, kopalne, o uziarnieniu 0,075¸2mm wg PN-B- 11113:1996
b) Żwir i mieszanka - kruszywo naturalne niekruszone kopalne o uziarnieniu 0,075¸63mm, wg PN-B-
11111:1996
c) kruszywo łamane - kruszywo naturalne kruszone
d) grys i żwir naturalnie rozdrobniony - kruszywo naturalne niekruszone wg PN-S-96025:2000,
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e) elementy betonowe prefabrykowane wg BN-80/67750-03 drobnowymiarowe prefabrykaty betonowe
wykonane metodą  wibroprasowania, klasa wytrzymałości „50” gatunek I, kolor i kształt wg projektu,
nasiąkliwość poniżej 5% wagowo, wykaz:
- kostka betonowa gr. 8cm,10cm,
- krawężniki drogowe 15x30cm,
- obrzeża chodnikowe 8x30cm, 6x30cm,
k)  cement  portlandzki  powszechnego  użytku,  wg  PN-EN  196-1:1996  -  spoiwo  otrzymywane  za
zmielenie klinkieru cementowego z dodatkiem do 5% kamienia gipsowego lub żużla,
l) woda, wg PN-88/B-32250 - składnik zaczynów, zapraw i betonów

3. SPRZĘT
3.1.  Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  ST  stosować  sprawny  technicznie  i
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt budowlany.
3.2.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
3.3.  Sprzęt  używany do realizacji  robót powinien być  zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1.  Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu.
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Środki  transportu  winny  być
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
4.3.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót  zostały  określone  w  punkcie  1.5.  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 – „Wymagania ogólne”.

5.1.Wymagania techniczne
5.1.1.Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Podbudowa  z  kruszywa stabilizowanego mechanicznie  (PN-S-06102)  jest  to  warstwa lub warstwy
konstrukcyjne  nawierzchni  z  zagęszczonego  w  wilgotności  optymalnej  kruszywa  naturalnego,
łamanego lub żużla wielkopiecowego o właściwie dobranym uziarnieniu.
Kruszywo stabilizowane mechanicznie  stosuje się  do budowy warstwy lub warstw konstrukcyjnych
nawierzchni służących do przenoszenia obciążeń od ruchu KR1 do KR6.
Minimalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna wynosić:
- dla kruszyw łamanych i żużli 10cm,
- dla kruszyw naturalnych 12,5cm,
- dla mieszanek kruszyw 11cm.
Podbudowa powinna być  ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząsteczek
gruntu do podbudowy.
Do stabilizacji  mechanicznej stosuje się  kruszywo łamane,  Żwir  i  mieszanki oraz kruszywa z żużla
wielkopiecowego. Kruszywo powinno mieć  uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy granicznymi
krzywymi.
Do wykonywania podbudowy z kruszywa naturalnego należy stosować  mieszankę  piasku i  żwiru z
dodatkiem kruszywa łamanego pochodzącego z przekruszenia ziaren żwiru lub kamieni narzutowych.
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być  kruszywo pochodzące z
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. 
W celu  uzyskania  wymaganej  krzywej  uziarnienia  można  użyć  dodatkowo  kruszywa  naturalnego
(podbudowa pomocnicza) lub kruszywa łamanego (podbudowa zasadnicza).
Kruszywo naturalne i łamane powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek
gliny.
Wymiar największego ziarna kruszywa nie powinien przekraczać  2/3 grubości warstwy podbudowy
układanej jednorazowo.

151



Zagęszczenie podbudowy ustala się na podstawie wskaźnika zagęszczenia wyrażonego stosunkiem
gęstości objętościowej szkieletu materiału podbudowy i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu
materiału zagęszczonego wg Proctora (PN-B-04481, metoda II).
Gęstość objętościowa materiału w podbudowie oznacza się objetościomierzem wodnym lub piaskiem
kalibrowanym.
Kontrolę  zagęszczenia  można  przeprowadzić  również  stosując  metodę  obciążeń  płytowych
(szczególnie dla podbudów z gruboziarnistych kruszyw) nie rzadziej niż raz na 5000m2.
Zagęszczenie  podbudowy stabilizowanej  mechanicznie  należy uznać  za prawidłowe,  gdy stosunek
wtórnego modułu  E2 do pierwotnego modułu odkształcenia  E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Ze względu na konieczność  zapewnienia jednorodności nie  dopuszcza się  wytwarzania  mieszanki
kruszywa  do stabilizacji  mechanicznej  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  drodze.  Proces
mieszania powinien odbywać  się  w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki
kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej.
Po wyprodukowaniu należy od razu transportować mieszankę na miejsce wbudowania w taki sposób,
aby nie uległa rozsegregowaniu i wyschnięciu.
Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  takiej,  aby  jej
ostateczna grubość  po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Do rozkładania mieszanki
należy stosować równiarki albo układarki.
Grubość  pojedynczo  układanej  warstwy  nie  może  przekraczać  20cm  po  zagęszczeniu.  Jeżeli
podbudowa  składa  się  z  więcej  niż  jednej  warstwy  kruszywa,  to  każda  warstwa  powinna  być
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej wg próby Proctora.

5.1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Do  wykonania  nawierzchni  należy  stosować  kostkę  brukowa  betonową,  zgodna  pod  względem
kształtu  i  koloru  z  dokumentacją  projektową,  spełniającą  wymagania  normy  PNEN  1338:2004  w
zakresie jn.:
Lp. Cechy Wartość
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2. Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 5

3. Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250
[2]:
a) pęknięcia próbki,
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na  ściskanie w stosunku do wytrzymałości
próbek nie zmrażanych, %, nie więcej niż

brak
5

20

4. Ścieralność na tarczy Bochmego wg PN-B-04111[1], mm, nie więcej niż
4

Podsypkę cementowo-piaskową należy wykonać z przygotowanej mieszanki w proporcji 1:4.
Wykonanie podsypki polega na ręcznym rozścieleniu mieszanki cementowo-piaskowej na wykonanej
podbudowie drogowej.
Kostkę  układa się  na podsypce piaskowo-cementowej  lub z miału kamiennego w taki sposób, aby
szczeliny  między  kostkami  wynosiły  od  2  do 3mm. Kostkę  należy układać  około  1,5cm wyżej  od
projektowanej niwelety chodnika i  ścieżki rowerowej, gdyż  w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagęszczeniu.
Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni stosując spadki poprzeczne 1,5 - 2,5%.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania nawierzchni
chodnika.
Do  ubijania  ułożonego  chodnika  z  kostek  brukowych  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
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prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem drobnym Æ<2mm i zamieść nawierzchnię.
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji.
Sprawdzenie  równości  nawierzchni  przeprowadzić  należy  łatą,  co najmniej  raz  na  każde  150  do
300m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać 1,0cm.
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 100m.
Odchylenie od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać
±3cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na
każde  150  do  300m2  chodnika  i  w  miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej,  niż  co  50m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
5.1.3. Krawężniki, oporniki i obrzeża
Ograniczenie konstrukcji nawierzchni drogi i miejsc postojowych stanowią krawężniki kamienne 15x30
cm ułożone na ławie z oporem z betonu C-12/15.
Ograniczenie konstrukcji chodnika stanowi opornik kamienny 8x30 cm ułożony na ławie betonowej C-
12/15 lub na ławie żwirowej,  stanowiące prefabrykaty z betonu wibroprasowanego i spełniające nw.
wymagania:

Lp Cechy Wartość
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 . Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

3 Odporność  na zamrażanie,  po 50  cyklach zamrażania,  wg PN-B-
06250 [2]:
a) pęknięcia próbki,
b) strata masy, %, nie więcej niż
c)  obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do
wytrzymałości próbek nie zmrażanych, %, nie więcej niż

Brak
5

20

4. Ścieralność na tarczy Bochmego wg PN-B-04111[1], mm, nie więcej
niż 4

Posadowienie  krawężników,  oporników  i  obrzeży  wymaga  przygotowania  ławy  fundamentowej
betonowej lub z kruszywa. Ławy fundamentowe należy posadowić  na odpowiednio przygotowanym
podłożu gruntowym lub podbudowie drogowej.
Ławy betonowe należy wykonać z betonu B15 (wg PN-B-06250) lub z kruszywa mineralnego (wg PN-
B-11111) zachowując przekroje elementów określone w dokumentacji projektowej.
Wbudowanie krawężników, oporników i obrzeży polega na ich osadzeniu na uprzednio wykonanych
ławach  z  zachowaniem  projektowanej  niwelety  i  profilu  ciągu.  Dla  zapewnienia  rektyfikacji
poszczególnych  elementów  w  ciągu  dopuszcza  się  stosowanie  podsypki  cementowo-piaskowej  o
grubości do 3cm.
Spoiny  między  elementami  nie  mogą  przekraczać  szerokości  0,5cm  (dopuszcza  się  wypełniacze
mineralne systemowe o odpowiedniej elastyczności), a dylatacje 1,0cm.
Szczeliny dylatacyjne należy wykonywać  w każdym ciągu elementów w odległości max. co 50,0m.
Szczeliny  dylatacyjne  należy  wypełnić  elastyczną  masą  systemową  z  tworzywa  odpornego  na
znaczne  odkształcenia.  Zaleca  się  stosowanie  w  łukach  ciągów o promieniu  do  2,0m elementów
prefabrykowanych profilowanych koliście.
Wymagane tolerancje geometryczne dla ciągów krawężników, oporników i obrzeży są następujące:
- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, ±1cm na każde 100m
ustawionego krawężnika,
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, ±1cm
na każde 100m ustawionego krawężnika,
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-  równość  górnej  powierzchni  krawężników (sprawdzone przez  przyłożenie  w dwóch  punktach na
każde 100m krawężnika trzymetrowej łaty), ±1cm na każdy pomiar,
- dokładność  wypełnienia spoin bada się, co 10 metrów (spoiny muszą  być  wypełnione całkowicie
pełną głębokość).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i środków
transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z
warunkami określonymi w dokumentach odniesienia,
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i  środki techniczne do kontroli  jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza terenem budowy,
d)  wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentów
odniesienia  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia  budowlane.  Wyniki  badań
Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy.
6.2.1. Wymagania ogólne
Badanie jakości robót w czasie budowy należy wykonywać zgodnie z wytycznymi niniejszej ST oraz
zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w dokumentach odniesienia.
6.2.2. Wymagania szczegółowe:
Dla robót budowlanych objętych niniejszą ST przewidziano wykonanie nw. badań i sprawdzeń:
a) podłoże gruntowe:
-  sprawdzenie  nośności  podłoża  (badanie:  modułu  odkształcenia,  wskaźnika  nośności,  modułu
sprężystości, uziarnienia gruntu i wskaźnika zagęszczenia),
- sprawdzenie szerokości koryta,
- sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi koryta,
- sprawdzenie równości w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym,
- sprawdzenie spadków poprzecznych.
b) podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
- sprawdzenie właściwości materiałów,
- sprawdzenie warunków nieprzenikania cząstek,
- sprawdzenie grubości warstw,
- sprawdzenie szerokości podbudowy,
- sprawdzenie równości w profilu, podłużnym i przekroju poprzecznym,
- sprawdzenie spadków poprzecznych,
- sprawdzeni zagęszczenia podbudowy,
- sprawdzeni nośności podbudowy.
Badania po zakończeniu budowy polegają na sprawdzeniu:
- sprawdzenie szerokości warstwy,
- sprawdzenie równości w profilu podłużnym,
- sprawdzenie równości w profilu podłużnym,
- sprawdzenie równości i spadków w przekroju poprzecznym,
- sprawdzenie rzędnych wysokościowych,
- sprawdzenie ukształtowania osi w planie,
- sprawdzenie jednolitości wyglądu warstwy.
c) nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej:
- sprawdzenie nośności i geometrii (profilu podłużnego i poprzecznego raz niwelety) podłoża 
  gruntowego lub podbudowy,
- sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i geometrii płaszczyzny,
- sprawdzenie nawierzchni z kostki w zakresie jakości wyrobów budowlanych, geometrii płaszczyzny,
układu i wypełnienia spoin i nośności (zagęszczenia warstw),
- sprawdzenie zgodności wzoru i dylatacji nawierzchni w sąsiedztwie elementów uzbrojenia terenu i
krawężników.
d) krawężniki, oporniki i obrzeża:
- sprawdzenie nośności i geometrii (profilu podłużnego i poprzecznego oraz niwelety) podłoża
  gruntowego lub podbudowy,
- sprawdzenie wytrzymałości i geometrii ław fundamentowych betonowych lub z kruszywa,
- sprawdzenie wbudowanych krawężników, oporników i obrzeży w zakresie jakości wyrobów 
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  budowlanych, geometrii (profil podłużny i niweleta), grubości i wypełnienia spoin i dylatacji 
  poprzecznych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary:
- m3 - dla podbudów drogowych,
- m2 - dla profilowania koryta drogowego i wykładziny z geowłókniny,
- m2 - dla wykonania nowych nawierzchni drogowych,
- m - wykonania nowych krawężników, obrzeży i ścieków ulicznych,
7.3.Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
7.4.Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają  akceptacji
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady  odbioru  robót,  prób końcowych oraz  ich przejęcia podano w ST „Wymagania
ogólne”.
8.2.  Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
8.3.  Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.
8.4.  Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją  projektową, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.
8.5.  Proces odbioru powinien obejmować:
-  sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy w zakresie kompletności i uzyskanych wyników
badań oraz pomiarów kontrolnych,
-  sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową,
-  sprawdzenie wykonanych robót drogowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Wymagania ogólne.
Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  Norm  zostały  określone  w  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 – „Wymagania ogólne”
9.2. Normy związane
PN-B-11110:1996 Surowce skalne,  lite do produkcji  kruszyw łamanych stosowane w budownictwie
drogowym.
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-32250 Woda.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa.
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
PN-88/B-06250 Dodatki do betonów.
BN-80/6775-03  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów,
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników.
PN-66/6775-01 Elementy kamienne, krawężniki uliczne, mostowe, drogowe.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
– żwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne – Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne _ Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Piasek
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe – Nawierzchnie drogowe – Podział, nazwy, określenia.
EN 12271-10 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania. Część 10: Jakość – Kontrola
produkcji.
EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.
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PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa.

SST – B/024 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

KRAWĘŻNIKI BETONOWE
KOD CPV – 45233100-0

                                                                                                               
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST 
„Wymagania ogólne”.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
 krawężniki betonowe,
 piasek na podsypkę i do zapraw,
 cement do podsypki i zapraw,
 woda,
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
Należy zastosować typ:     U   -   uliczne krawężniki betonowe, wibroprasowane jako wystający, od 
strony chodnika oraz
Typ D- drogowy, jako opornik.
2.3.2. Rodzaje
Należy stosować następujący rodzaj krawężników betonowych:
prostokątne ścięte  - rodzaj „a”
2.3.3. Odmiany
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:
 gatunek 1 - G1,
 gatunek 2 - G2.
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Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100     BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
a) krawężnik rodzaju „a”

b) krawężnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych
Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm
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krawężnik
a

krawężnik
a

l b h c d r

U a 100 20
15

30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

D b 100
15
12
10

20
25
25

- - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

L  8  12
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm
b,   h  3  3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość

wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3
Szczerby i 
uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- długość, mm, max 20 40
- głębokość, mm, max 6 10

2.4.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
2.4.4. Beton i jego składniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku 
wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być 
wykonana z betonu klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
 nasiąkliwością, poniżej 4%,
 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.4.4.2.  Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 
PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4.4.4. Woda
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Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla ławy betonowej - beton klasy B 10, wg PN-B-
06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

można zastosować beton półsuchy dowożony z wytwórni,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport krawężników

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami
w czasie  transportu,  a  górna  warstwa nie  powinna wystawać  poza  ściany środka transportowego
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław betonowych.
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne. 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z  ustaleniami
dokumentacji projektowej.

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce na podsypce cementowo-
piaskowej (1:3) o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.4. Wypełnianie spoin
Spoiny  krawężników nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy  wypełnić  zaprawą
cementowo-piaskową. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.
Dla  zabezpieczenia  przed  wpływami  temperatury  krawężniki  ustawione  na  podsypce  cementowo-
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piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad
szczeliną  dylatacyjną  ławy.  Szczeliny  od  strony  jezdni  również  należy  uzupełnić  bitumiczną  masą
zalewową.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” .
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia  krawężników betonowych i przedstawić wyniki  tych badań Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na podstawie  oględzin  elementu  przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z
wymaganiami  tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i  wymiarów elementów należy  przeprowadzić  z  dokładnością  do 1  mm przy
użyciu  suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  1  i  2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.

b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości   10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości   10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 
100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na 
każde 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm 

na każde 100 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na
pełną głębokość.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie szalunku,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki,
 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
 wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
 ew. zalanie spoin masą zalewową,
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy związane

10.1. Normy
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
  2. PN-EN 206-1 Beton 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

15. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i 
odbioru.

17. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
18. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
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19. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości

20. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości

21. PN-EN 196-5:1996 Metody badania cementu. Badanie pucolanowości cementów 
pucolanowych

22. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
23. PN-EN 196-6:1997 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
24. PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, 

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie
25. PN-EN 196-21/Ak:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, 

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe 
dotyczące aparatury do oznaczania CO2

26. PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania 
próbek cementu

27. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku

28. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności
29. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
30. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań
10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
 

SST – D/025 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OBRZEŻA BETONOWE
KOD CPV – 45233253 – 7 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  techniczne
dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem obrzeży betonowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
ustawieniem obrzeży betonowych. 
Ustalenia  te  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  obrzeży
betonowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

 Obrzeża  betonowe  o  wymiarach  30x8  cm  na  podsypce  cementowo-piaskowej,  spoiny
wypełniane zaprawą cementową

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe użyte w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi  Polskimi  Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem obrzeży betonowych.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,
pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzenie  jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja  przedstawiana  przez  wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z  zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

 Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
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 Świadectwa  jakości  przedstawione  przez  producenta  wyszczególnione  w  dalszej  części
opracowania

 Zalecenia  i  instrukcje  dostarczane  przez  producentów,  wyszczególnione  w  dalszej  części
opracowania.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i  ich rodzaju podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej
p.3.
2.2. Materiały stosowane przy ustawianiu obrzeży
Materiałami stosowanymi przy ustawianiu obrzeży betonowych są:
2.2.1. Obrzeża betonowe
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i  spełniać
warunki  zawarte  w  normach  BN-80/6775-03/01  i  BN-80/6775-03/04.  Każda  dostarczona  partia
obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta.
Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością < 4% oraz
mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-75B-06250. Obrzeża należy składować w
pozycji wbudowania. Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał
przed  jego  uszkodzeniem mechanicznym i  przed wpływem ewentualnych,  szkodliwych  czynników
zewnętrznych na beton.
2.2.2. Cement
Cement użyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-
88/B-30000. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.
2.2.3. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79B-06711.
2.2.4. Woda
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom
normy PN-88/B-32250.

3. SPRZĘT
3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. Roboty należy
wykonywać ręcznie.

4. TRANSPORT
4.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5.
4.1. Transport obrzeży betonowych
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża należy układać
na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto należy je
transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.
5.2. Ustawienie obrzeży betonowych
Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża. Wykop pod obrzeże należy wykonać zgodnie z
normą PN-68/B-06050. Wymiary wykopów powinny od odpowiadać wymiarom obrzeża w planie. W
tak  wykonanym wykopie  ustawia  się  obrzeża  o  wymiarach  30x8  cm na  podsypce  cementowo  -
piaskowej o grub. 5 cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go.
Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1 cm. Przed zalaniem zaprawą należy je
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz
wymagane  wyniki  badań  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót  i  przedstawić  je  do
akceptacji.
6.2. Ocena prefabrykatów
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Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2 należy wykonać jednorazowo
dla każdego miejsca wbudowania .
6.3. Sprawdzenie przygotowania podłoża
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeże wykopów polega na ocenie :

 wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  w  dnie  wykopu,  z  tolerancją  ±  2%  w  stosunku  do
wymaganego,

 szerokości dna wykopu, z tolerancją ± 1cm.
6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzeży
Sprawdzaniu podlega:

 odchylenie linii obrzeży w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 100m),
 odchylenie niwelety - max. ± 1 cm (na każde 100m),
 równość  górnej  powierzchni  obrzeży  -  tolerancja  prześwitu  pod  tatą  3-metrową ≤1cm (na

każde 100m),
 dokładność wypełnienia spoin wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m).

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 mb (metr bieżący) wykonanego obrzeża betonowego.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne.
Cena 1 m wykonanego obrzeża betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe,
- przegotowanie robót,
- dostarczenie potrzebnych materiałów,
- wykonanie wykopu pod obrzeża,
- ustawienie obrzeży betonowych,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem z jego ubiciem,
- wypełnienie spoin zaprawą cementową,
- pielęgnacja spoin wodą,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w
szczególności:
1, PN-88/B-06250 Beton zwykły.
2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
3. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
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SST – 026 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
Kod CPV -  45330000-9

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  wymagania  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji  sanitarnych  podczas
realizacji  zadania obejmuje wewnętrzne instalacje  wodno-kanalizacyjne oraz gazowe  w budynku opieki
nad matką i dzieckiem w Legnicy przy ul. Przemysłowej 5.
1.2. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
1.3.  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332200-5 Instalacje wodociągowe
45332400-7 Instalacje kanalizacji sanitarnej
45333000-0 instalacja gazu

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej
spawalności.  Obróbka  mechaniczna,  plastyczna  lub  cieplna  elementów  powinna  być  przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy
tych  czynnościach  nie  spowodowały  uszkodzeń  powierzchni  roboczych,  ani  nie  obniżyły  właściwości
fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.
Rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez  wżerów i  widocznych  ubytków.  Rury  z
tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone.
Wykonawca zobowiązany  jest  do zbierania  dokumentacji  dostaw w postaci  atestów,  świadectw  jakości,
specyfikacji,  paszportów,  instrukcji  obsługi  i  DTR,  kart  gwarancyjnych,  rysunków  montażowych  itp.
Wszystkie  elementy  instalacji  wodociągowej,  stykające  się  bezpośrednio  z  wodą  pitną,  powinny  być
wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć opinię higieniczną wydaną przez
jednostkę upoważnioną przez Ministra Zdrowia.
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Na  żądanie  Inspektora  nadzoru,  Wykonawca  przed  wbudowaniem  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Składowanie
Rury, kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być
składowane w sposób uporządkowany, w zacienionych miejscach.
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:

a) Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.

b) Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać składowania
wysokości ok. 1 m.

c) Rury  w  kręgach  składować  na  płasko  na  równym  podłożu  na  podkładach  drewnianych,
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania
2 m.

d) Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy
układania rur na środkach transportowych.

e) Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki
itp.).

f) Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia,
zagniecenia  itp.)  -  w  miarę  możliwości  przechowywać  i  transportować  w  opakowaniach
fabrycznych.

g) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
h) Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
i) Zachować  szczególną  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach  zewnętrznych,

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
j) Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  powinny  być  składowane  w  sposób  uporządkowany,  z

zachowaniem  wyżej  omawianych  środków  ostrożności.  Tworzywa  sztuczne  mają  ograniczoną
odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je
przed:

 długotrwałą ekspozycją słoneczną,
 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur
  komplet elektronarzędzi
 komplet narzędzi ślusarskich
 komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych
 komplet narzędzi do spawania

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wyładunek  rur  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności
uniemożliwiających uszkodzenie rur.
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Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych.
Transport  rur  powinien  być  wykonywany  pojazdami o  odpowiedniej  długości,  tak  by  wolne  końce
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
Wykonawca jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach
publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego  tak  pod  względem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI SANITARNYCH
Wszystkie  przejścia  przewodów  instalacyjnych  przez  przegrody  wydzielenia  pożarowego  (ściany
klatek schodowych, stropy) zabezpieczyć przeciwpożarowo opaskami i masami ppoż.
5.1 Zakres prac
5.1.1. Instalacja wodociągowa.
Źródło  wody  użytkowej  będzie  stanowiło  przyłącze  wodociągowe.  Zestaw wodomierzowy  zostanie
umieszczony  poza budynkiem w studni wodomierzowej..
Dla  budynku  zaprojektowano  instalację  wody  zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacyjnej.
Do przygotowania wody ciepłej przewidziano pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 500
dcm3 , który zostanie usytuowany w kotłowni gazowej,

Instalację wodociągową w budynku należy wykonać z:
 rur stalowych przeznaczonych do kontaktu z  wodą użytkową – instalacja wodociągowa od

wejścia do budynku do przepustnicy z siłownikiem, odcinającej wodę bytową,
 PP PN10 – główne rozprowadzenia wody zimnej,
 PP Stabi (PN16 / 80°C) – główne rozprowadzenia wody ciepłej i cyrkulacyjnej,
 rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT / PE-X/Al/PE-X – pozostała instalacja.

Rury instalacji wodociągowej prowadzić:
- pod stropem i przy ścianach  - PP i stal
- w posadzkach i zabudowie ściennej – rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT lub PE-X/AI/PE-

X
Instalację wody cyrkulacyjnej należy wyregulować za pomocą ręcznych zaworów równoważących DN
15.
W  celu  zagwarantowania  odpowiedniego  ciśnienia  i  wydajności  podczas  użytkowania  instalacji
wodociągowej,  projektuje  się  zestaw  hydroforowy,  wspólny  dla  wody  bytowej  i  hydrantowej,
umieszczony w pomieszczeniu przyłącza wody.
W  pomieszczeniu  przyłącza  wody  nastąpi  rozdział  instalacji  na  wodę  użytkową
i hydrantową z wykorzystaniem przepustnicy z siłownikiem ON/OFF na instalacji bytowej oraz czujnika
przepływu na instalacji hydrantowej. W momencie wykrycia przez sygnalizator przepływu na instalacji
hydrantowej, następuje zamknięcie przepustnicy z siłownikiem ON/OFF i odcięcie instalacji bytowej.
Sygnalizator  oraz  przepustnica  z  siłownikiem  powinny  stanowić  wyposażenie  dodatkowe  zestawu
hydroforowego i powinny być zintegrowane ze sterownikiem zestawu hydroforowego.
Zestaw hydroforowy zasilany jest elektrycznie sprzed wyłącznika głównego, czyli przewiduje się jego
pracę w czasie trwania pożaru.

Instalacja wody przeciwpożarowej/Hydrantowej 
Źródłem  wody  hydrantowej  będzie  projektowane  przyłącze  wodociągowe,  wspólne  dla  instalacji
bytowej i hydrantowej. 
W  celu  ochrony  przed  pożarem  w  budynku  została  przewidziana  instalacja
przeciwpożarowa/hydrantowa  w  oparciu  o  hydranty  HP25  z  wężem  półsztywnym
o długości 30 m.

Wydajności hydrantów HP25 wynoszą 1,0 dm3/s, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody.
Do obliczeń hydraulicznych instalacji hydrantowej przyjęto jednoczesne działanie 2 hydrantów
wewnętrznych (2 x HP25 = 2,0 dm3/s).
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Hydranty  HP25 należy montować na  takiej  wysokości  aby  zawór  hydrantowy był  umieszczony  na
wysokości 1350 mm od poziomu podłogi. Dopuszcza się odchyłki od tego wymiaru w zakresie +/- 100
mm.

Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych spełniających co najmniej wymagania
PN-H-74200.  Połączenia  przewodów  przy  pomocy  ocynkowanych  łączników  gwintowych  z  żeliwa
ciągliwego lub połączenia kołnierzowe. Instalacja zostanie wykonana zgodnie z PN-B-02865.

W  celu  zagwarantowania  odpowiedniego  ciśnienia  i  wydajności  podczas  użytkowania  instalacji
wodociągowej,  projektuje  się  zestaw  hydroforowy,  wspólny  dla  wody  bytowej  i  hydrantowej,
umieszczony w pomieszczeniu przyłącza wody.
W  pomieszczeniu  przyłącza  wody  nastąpi  rozdział  instalacji  na  wodę  użytkową
i hydrantową z wykorzystaniem przepustnicy z siłownikiem ON/OFF na instalacji bytowej oraz czujnika
przepływu na instalacji hydrantowej. W momencie wykrycia przez sygnalizator przepływu na instalacji
hydrantowej, następuje zamknięcie przepustnicy z siłownikiem ON/OFF i odcięcie instalacji bytowej.
Sygnalizator  oraz  przepustnica  z  siłownikiem  powinny  stanowić  wyposażenie  dodatkowe  zestawu
hydroforowego i powinny być zintegrowane ze sterownikiem zestawu hydroforowego.
Zestaw hydroforowy zasilany jest elektrycznie sprzed wyłącznika głównego, czyli przewiduje się jego
pracę w czasie trwania pożaru.

5.1.2. Instalacja kanalizacyjna.

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur:
 PVC HT lub PP-HTz połączeniami kielichowymi, uszczelkowymi – instalacja nadposadzkowa,

piony instalacyjne
 PVC-U (SN8) o ściance litej jednowarstwowej z połączeniami kielichowymi, uszczelkowymi –

instalacja podposadzkowa.
 PVC-U klejone (zgrzewane na zimno) – skropliny z centrali wentylacyjnej,


W  budynkach  zaprojektowano  piony  kanalizacji  sanitarnej,  które  należy  zakończyć  rurami
wywiewnymi,  wyprowadzonymi  0,5  m  ponad  dach.  Piony kanalizacyjne  zabudować
i  wyposażyć  w  czyszczaki,  do  których  należy  przewidzieć  rewizje.  Do  pionów  należy  podłączyć
podejścia  do  poszczególnych przyborów sanitarnych. Wszystkie  podejścia  pod  syfony  wykonać  w
bruzdach lub zabudować. Wszystkie urządzenia podłączone do instalacji  kanalizacyjnej  muszą być
zaopatrzone w syfon. 
Ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez projektowane
przyłącze.

Próba ciśnienia i zabezpieczenie termiczne
Całą instalację wody ciepłej i zimnej należy po wykonaniu dokładnie przepłukać.
Badania  szczelności  urządzeń  należy  wykonać  w  temperaturze  powietrza  powyżej  0oC  przed
wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed zakryciem bruzd i obudową przewodów.
Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła,
dokładnie  odpowietrzając  urządzenie.  Po  napełnieniu  należy  przeprowadzić  kontrolę  całego
urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.
Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą
ręcznej  pompki  lub  ruchomego  agregatu  pompowego,  przystosowanego  do  wykonywania  prób
ciśnieniowych. Instalacja wodociągowa poddawana próbie przy ciśnieniu próbnym równym 1.5 krotnej
wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0.9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na
przewodach, armaturze odcinającej i połączeniach.
Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku ciśnienia.
Badanie instalacji  ciepłej  wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną,
drugi  raz  wodą  o  temperaturze  55OC.  Podczas  drugiej  próby  należy  sprawdzić  zachowanie  się
punktów  stałych  i  przesuwnych.  Próbę  szczelności  na  gorąco  przeprowadzamy  na  ciśnienie
wodociągowe.
Po  wykonaniu  i  sprawdzeniu  instalacji,  po  przeprowadzeniu  prób  ciśnieniowych,  należy  wykonać
izolację  przewodów  instalacji  wody  zimnej  i  ciepłej.  Izolację  należy  wykonać  za pomocą  otulin  z
polietylenu   zgodnie  z  Dziennikiem  Ustaw  nr  75.  Izolację  należy  mocować  w  sposób  trwały
zabezpieczając ją przed rozszczelnieniem i odklejaniem się taśm, sprawdzając,  aby zabezpieczała
całą powierzchnię rur.
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5.1.3. Instalacja gazu.
Dla budynku przewiduje się doprowadzenie gazu do:

kotła gazowego w kotłowni – 100 kW,
urządzeń gazowych w kuchni – przyjęto rezerwę mocy 37 kW, w tym:

kuchenki gazowe – 2 x 7 kW,
warnik gazowy – 11,5 kW,
taboret gazowy – 11,5 kW.

Źródłem  gazu  dla  budynku  będzie  projektowane  przyłącze  gazu,  zasilane
z gazociągu.
Instalacja  gazowa  zaczynać  się  będzie  za  skrzynką  przyłącza  gazu  (za  punktem  pomiarowym /
redukcyjno-pomiarowym).
Dalej  instalacja zostanie doprowadzona do szafek gazowych, doprowadzających gaz do kotłowni i
kuchni. W szafkach gazowych instalacji będzie umieszczona armatura:

 szafka gazowa kotłowni:
o zawór MAG-3 DN32 –  zamknięcie  zaworu przy wykryciu  pożaru przez  system

SSP budynku lub przez system ASBIG,
o kurek kulowy DN32,

 szafka gazowa kuchni:
o zawór MAG-3 DN25 –  zamknięcie  zaworu przy wykryciu  pożaru przez  system

SSP budynku lub przez system ASBIG,
o kurek kulowy DN25.

Dla  okapu  w  kuchni  należy  montować  czujnik  zaniku  ciągu  kominowego.
W przypadku zaniku ciągu powietrza (brak pracy wentylacji), dopływ gazu do urządzeń w kuchni ma
zostać odcięty przez elektrozawory umieszczone na podłączeniach urządzeń gazowych w kuchni.

5.2 Wymagania dot. wykonania instalacji wodociągowej
Montaż rurociągów
W najniższych punktach prowadzenia rurociągów wodnych należy zapewnić możliwość spuszczenia
wody.  Łączenie  przewodów  poprzez  zgrzewanie.  Przejścia  przewodów  przez  ściany  w  tulejach
ochronnych z PCV większej średnicy, uszczelnionych pianką poliuretanową.
Regulacja instalacji

a. Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie
przepłukać  czystą  wodą  (najlepiej  wodą  pitną),  aż  do  stwierdzenia  wypływu  nie
zanieczyszczonej wody płucznej.

b. Urządzenie  instalacji  wodociągowej  wody  pitnej  uważa  się  za wyregulowane,  jeżeli  woda
wypływa  z  najwyżej  położnych  punktów  czerpalnych,  a  czas  napełniania  zbiorników
spłukujących nie przekracza 2 minuty.

c. Regulacji rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy
użyciu kryz dławiących lub innych elementów regulujących. Przed przystąpieniem do pomiaru
temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła ciepła oraz sprawdzić zgodność
wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji.

d. Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu płynie woda
o  temperaturze  określonej  w  dokumentacji,  technicznej,  z  odchyłką  ±5  şC.  Pomiaru
temperatury  należy  dokonać  po  3  minutach  od  otwarcia  zaworu  czerpalnego.  Pomiar
temperatury ciepłej wody należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1şC.

Próba szczelności instalacji wodnej i uruchomienie
a. Instalacje wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność.
b. Można dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień.
c. Badania szczelności urządzeń należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 şC.
d. Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej.
e. W  przypadkach  koniecznych  może  być  wykonana  próba  częściowa,  jeżeli  badanie

szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.
f. Instalacja  wodociągowa  przy  ciśnieniu  próbnym  równym  1,5  krotnej  wartości  ciśnienia

roboczego,  lecz  nie  mniejszym  niż  1,0  MPa  nie  powinna  wykazywać  przecieków  na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach.

g. Instalacje uważa się za szczelną,  jeżeli  manometr  w ciągu 20 minut  nie  wykazuje spadku
ciśnienia.
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h. Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda
zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 şC.

i. Podczas  drugiej  próby  należy  sprawdzić  zachowanie  się  wydłużek,  punktów  stałych  i
przesuwnych.

j. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe.
k. Czynności przy wykonywaniu próby szczelności:

 napełnienie instalacji wodą zimną
 podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut
 sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic
 spuszczenie wody
 napełnienie instalacji wodą gorącą
 badanie szczelności instalacji przez 72 godziny
 uszczelnienie armatury
 regulacja ciśnień odbiorczych

Wymagania dot. wykonania instalacji kanalizacyjnej
Podejścia kanalizacyjne do przyborów wykonać z rur kanalizacyjnych PVC, łączonych na uszczelki
gumowe.  
Przewody kanalizacji należy wykonać zgodnie z PN-81/B-10700.01.
Prowadzenie przewodów

1. Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

2. Przewody  kanalizacyjne  powinny  być  układane  kielichami  w  kierunku  przeciwnym  do
przepływu ścieków.

3. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody,
centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi.

4. Minimalna  odległość  przewodów  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  od  przewodów
cieplnych powinna wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta
jest  mniejsza,  należy  zastosować  izolację  termiczną.  Izolację  termiczną  należy  wykonać
również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie
temperatury ścianki przewodu powyżej +45 0C.

5. Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach
pod  warunkiem  zastosowania  rozwiązania  zapewniającego  swobodne  wydłużanie
przewodów.

6. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy
ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna
przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Podejścia
1. Spadki  podejść  wynikają  z  zastosowanych  trójników  łączących  podejście  kanalizacyjne  z

przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum
1,5%.

Mocowanie przewodów
1. Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny

one mocować przewody pod kielichami.
2. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.

Badanie szczelności
Badania szczelności  powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest
kanalizacja wewnętrzna jak następuje:

a. podejścia  i  przewody  spustowe  należy  sprawdzić  na  szczelność  w  czasie  swobodnego
przepływu przez nie wody,

b. poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą
instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

Wytyczne dotyczące instalacji gazowej.
Rozprowadzenie przewodów instalacji gazowych należy wykonywać, zachowując następujące zasady:

 przewody instalacji gazowej z miedzi i rur stalowych należy prowadzić po wierzchu ścian; w
szczególnych  wypadkach  dopuszcza  się  ułożenie  ich  za  wentylowanym  ekranem  lub  w
bruzdach ściennych wypełnionych, niepowodującą korozji przewodów zaprawą tynkarską, po
uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji
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 połączenia przewodów gazowych z miedzi z przewodami stalowymi powinny być wykonane w
sposób uniemożliwiający występowanie lokalnych ognisk korozji;

 zabrania się wypełniania bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych.
Powinno  się  unikać  prowadzenia  przewodów  przez  pomieszczenia  mieszkalne,  z  wyjątkiem
przewodów z rur miedzianych łączonych przez lutowanie, lub rur stalowych bez szwu, łączonych przez
spawanie.
Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez:

 pomieszczenia  mieszkalne,  pomieszczenia  wilgotne  lub  pomieszczenia  zawierające  opary
związków chemicznych, powodujących przyspieszoną korozję przewodów;

 miejsca niekorzystnie wpływające na parametry eksploatacyjne gazu lub miejsca, w których
mogą występować uszkodzenia mechaniczne przewodów;

 miejsca  trudno  dostępne,  utrudniające  przeprowadzenie  kontroli  stanu  technicznego  lub
wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych, szyby wind;

 w kanałach wentylacyjnych, dymowych, w bruzdach ścian;
 przewodów instalacji gazowych z miedzi nie można prowadzić po elewacyjnej stronie ściany

budynku;
 w odległości mniejszej niż 25 cm od kanałów spalinowych.

Przewody  gazowe  należy  prowadzić  co najmniej  10  cm nad  innymi  instalacjami  (to  zastrzeżenie
dotyczy gazu, którego gęstość jest mniejsza od powietrza, czyli gazu ziemnego); jeśli konieczne jest
skrzyżowanie przewodu gazowego z inną instalacją, odległość między nimi musi wynosić co najmniej
2 cm (rys. 8.6.2.4/3).

Odległości  między  zamocowaniami  przewodów  powinny  być  ustalane  z  uwzględnieniem  średnicy
przewodu,  indywidualnych  warunków montażowych,  eksploatacji  oraz  rodzaju  materiału,  z  jakiego
wykonany jest przewód.

Odległości między przewodami instalacji gazowych a innymi przewodami instalacyjnymi wykonanymi
w budynkach  powinny  być takie,  aby  wykonywane  prace naprawcze tych  przewodów i  przewodu
gazowego nie były przyczyną uszkodzenia żadnego z nich.

Przewody  instalacji  gazowej  z  rur  stalowych,  po  wykonaniu  próby  szczelności,  powinny  być
zabezpieczone  przed  korozją.  Przewody  transportujące  paliwa  gazowe  powinny  być  oznakowane
kolorem żółtym. Nie jest wymagane, aby oznakowanie to było wykonane na całej długości przewodu.
Przewody  instalacji  gazowych prowadzone wewnątrz  budynków powinny  mieć średnicę nominalną
większą niż 10 mm.
W przewodach instalacji gazowych w budynkach prędkość przepływu paliwa gazowego powinna być
mniejsza niż 5 m/s.
Połączenia urządzeń gazowych z przewodami można wykonywać także z zastosowaniem połączeń
elastycznych, posiadających wymagane certyfikaty dopuszczające je do stosowania.
Instalację  gazową  wykonać  z  rur  stalowych  bez  szwu  wg  normy
PN-H 74219 i ZN-G-3101, łączonych za pomocą spawania. Zmiany kierunku rurociągu wykonywać z
wykorzystaniem  łuków  i  kolan.  Dopuszcza  się  stosowanie  połączeń  gwintowych  jedynie  do
podłączenia armatury. Połączenia gwintowane uszczelnić konopiami nasyconymi minią w pokoście lub
taśmami teflonowymi instalacyjnymi.
Rury  prowadzone  będą  na  tynku  10  cm  pod  sufitem  i  10  cm  od  ścian,  zgodnie
z  zaznaczoną  trasą  na  rysunkach.  Przejścia  przez  ściany  wykonane  zostaną
w tulejach ochronnych z 5 cm luzem, uszczelnionych masą plastyczną nie powodującą korozji.
Instalacja powinna być uziemiona (zabezpieczona przed działaniem prądów błądzących).
Uchwyty  służące  do  mocowania  przewodów  muszą  być  wykonane  z  materiału  ognioodpornego,
odległości między uchwytami w zależności od sposobu prowadzenia przewodów i ich średnicy – max
3 m.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie
budynku lokalizować w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo – odległości w świetle przewodów
od prowadzonych równolegle innych przewodów instalacyjnych (wodnych,  centralnego ogrzewania,
kanalizacyjnych, elektrycznych) – powinna wynosić co najmniej 0,1 m i umożliwiać wykonywanie prac
konserwatorskich.
Przy skrzyżowaniu z innymi przewodami odległość ta powinna wynosić 0,02 m.

172



Urządzenia  elektryczne,  w  których  może  występować  iskrzenie  należy  sytuować
w odległości co najmniej 0,6 m od pionowych przewodów instalacji gazowej.
Przewody użytkowe należy układać ze spadkiem 4 ‰ w kierunku odbiorników.

Próby szczelności
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i
Wykonawcą oraz musi być zgodny z wymaganiami stawianymi przed odpowiednie przepisy.
Badania wpływające na prawidłową pracę instalacji, które należy bezwzględnie wykonać to badania
odbiorcze szczelności.
Próby  szczelności  instalacji  gazowej  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  sierpnia  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836).

Przed  wykonaniem  próby  szczelności  elementów  i  przewodów  gazowych  należy  je  przedmuchać
sprężonym  powietrzem  w  celu  usunięcia  ewentualnych  zanieczyszczeń  i  sprawdzenia  drożności
przewodów. 
Główną  próbę  szczelności  przeprowadza  się  na  instalacji  nie  posiadającej  zabezpieczenia
antykorozyjnego,  po  jej  oczyszczeniu,  zaślepieniu  końcówek,  otwarciu  kurków  i  odłączeniu
odbiorników gazu. Próbę szczelności wykonać na powietrzu.
Do  próby  szczelności  instalacji  nie  należy  przystępować  bezpośrednio  po  napełnieniu  instalacji
powietrzem,  ponieważ  temperatura  sprężonego  powietrza  jest  wyższa  od  temperatury  otoczenia.
Stabilizacja  temperatury  następuje  po  pewnym  czasie,  zależnym  od  objętości  przewodów
poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia.
Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy
0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0-0,16 MPa.
Stosuje się tak zwane „U-rurki”, lub manometru jednosłupowe, napełnione rtęcią. Dopuszczalne jest
stosowanie innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji
i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania.
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić
0,1 MPa.
Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania
się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.
Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany
przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.
W  przypadku  gdy  instalacja  gazowa  nie  została  napełniona  gazem  w  okresie
6 miesięcy  od  daty  przeprowadzenia  głównej  próby  szczelności  –  próbę  te  należy  przeprowadzić
ponownie.
Trzykrotnie  wykonana  próba  szczelności  instalacji  z  wynikiem  negatywnym  kwalifikuje
instalację gazową do rozebrania i powtórnego wykonania.

Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie
Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu próby szczelności należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
Przygotowanie powierzchni do malowania:

 przed malowaniem należy usunąć z powierzchni rurociągu rdzę, oleje oraz smary, żużle i topik
z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia,

 powierzchnie  należy  przygotować  przez  mechaniczne  usunięcie  nierówności
i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin,

 powierzchnie należy oczyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
należy  zabezpieczyć  powłoką  ochrony  okresowej  lub  zagruntować  w  nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin. Zastosowany grunt należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego,

 oczyszczanie  powierzchni  ręczne  należy  wykonywać  za  pomocą  metalowych  szczotek
ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych,

 oleje  i  smary,  których  nie  usunięto  metodami  mechanicznymi,  należy  usunąć  metodami
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika,

 przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył.
Warunki prowadzenia prac malarskich:

 pokrycie  nawierzchniowe  należy  układać  po  dokonaniu  przeglądu  powłoki  podkładowej.
Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania,  transportu lub
montażu należy poddać renowacji,
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 należy dokonywać odbioru  jakościowego  materiałów malarskich oraz  przeprowadzić  próby
techniczne malarskie,

 gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć,
 po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń.

W przypadku, gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej,  należy ją wykonać po
montażu.
Rury gazowe powinny być malowane na żółto.

AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ
W budynku projektuje się systemy ASBIG firmy Gazex, które będą monitorowały stężenie metanu przy
kotle  gazowym  oraz  w  kuchni  oraz  stężenie  tlenku  węgla
w tych samych pomieszczeniach.
W razie przekroczenia dopuszczalnego stężenia określonego za pomocą detektorów, moduł sterujący
MD-2.ZA zamknie dopływ gazu poprzez zamknięcie zaworu klapowego MAG-3 w szafce gazowej i
włączy sygnalizator SL-21.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT INSTALACYJNYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót,  dostawy materiałów,  sprzętu i  środków transportu
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie
i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości  robót  w czasie ich realizacji  należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i
systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają  akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano –
Montażowych
c)  Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
e)  Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
- Protokoły odbiorów częściowych
- Protokoły regulacji wstępnej urządzeń
- Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe
dla poszczególnych urządzeń
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8.1 Odbiór instalacji wodnych
Przy odbiorze końcowym instalacji wody należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych
i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczególności należy skontrolować :

a) użycie właściwych materiałów,
b) prawidłowość wykonania połączeń,
c) jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
d) wielkość spadków przewodów,
e) odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
f) prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
g) prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,
h) prawidłowość wykonania izolacji,
i) zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

8.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu:

a) przebiegu tras kanalizacyjnych,
b) szczelności połączeń kanalizacyjnych,
c) sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
d) elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych.

Odbiorowi  częściowemu należy  poddać  te  elementy  urządzeń  instalacji,  które  zanikają  w wyniku
postępu robot.
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności,  a
także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną.
Ponadto należy skontrolować:

a) użycie właściwych materiałów,
b) odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych,
c) prawidłowość wykonania połączeń,
d) prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych,
e) wielkości spadków przewodów,
f) prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.
3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana

Az1.
4. PN-85/B-02421  –  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  rurociągów  armatury  i

urządzeń. Wymagania i badania.
5. PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN-81/B-10700/00  -  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
7. PN-81/B-10700/02  -  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
8. PN-ISO  7-1:1995  –  Gwinty  rurowe  połączeń  ze  szczelnością  uzyskiwaną  na  gwincie.

Wymiary, tolerancja i oznaczenia.
9. ]PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
10. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania .
11. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
12. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
13. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
14. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
15. PN-81/B-10800/00  -  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
16. PN-EN 877:2002(U) – „  Rury i  kształtki  z żeliwa,  złącza i elementy wyposażenia instalacji

odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości”.
17. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
18. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
19. PN-77/B-75700.00  -  Urządzenia  spłukujące  do  misek  ustępowych  i  pisuarów.  Wspólne

wymagania i badania
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20. PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
21. PN-85/M-75178.00  -  Armatura  odpływowa instalacji  kanalizacyjnej.  Wymagania  i  badania  .

Zmiany l Bl 13/93 póz. 75
22. PN-76/M-75001  -  Armatura  sieci  domowej.  Wymagania  i  badania  Zastąpione.  częściowo,

przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;
23. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej;
24. PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania
25. PN-64/B-10400  –  Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
26. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
27. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury
28. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania

ogólne
29. „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych”.  COBRTI  INSTAL.

Warszawa 2003r.
30. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SST – B/027 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
WENTYLACJA MECHANICZNA

Kod CPV -45331200 - 8

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań dotyczących sposobu wykonania i odbioru instalacji
wentylacji mechanicznej.
Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania właściwości urządzeń i materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania, kontroli i odbioru.
Przedmiot zamówienia zawiera następujące kody CPV:
CPV 45331210-1 – Instalowanie wentylacji.
CPV 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
CPV 45330000-9 – Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
oraz roboty sanitarne
CPV 45331200-8 – Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna
CPV 45331230-7 – Instalowanie sprzętu chłodzącego 
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółową Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje
pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej
jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji.
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła
szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:
 Dokumentacja Projektowa.
 Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez
przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych
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jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych 
ostrzejszych niż te Normy.
Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić 
pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami 
Technicznymi, o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny 
być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do 
robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych 
względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy niniejsza Szczegółowa Specyfikacja obejmują wszystkie czynności
podstawowe występujące przy montażu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej
ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące.
1.4. Określenia podstawowe, definicje.
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do
udzielania aprobat technicznych.
Atest higieniczny – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do stosowania
w kontakcie z wodą pitną lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny
wydaje Państwowy Zakład Higieny.
Bezpieczeństwo pożarowe – stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany
przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia
przeciwpożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem.
Ciśnienie próbne – ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje się armaturę, elementy 
przewodów, urządzenia w celu sprawdzenia szczelności.
Strefa pożarowa – przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie 
przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni.
Pozostałe określenia zgodnie z normą PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole,
terminologia i oznaczenia na rysunkach.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWiO dla instalacji wewnętrznych 
wentylacji, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką 
budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”.

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Materiały stosowane do montażu wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej powinny mieć:
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczna lub
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, lub
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez Projektanta lub z nim uzgodnionej, dla
których wydano oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz
z przepisami i obowiązującymi normami.
Kierownik budowy lub, jeżeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowiązany
do przechowywania w/w oświadczeń oraz udostępniania ich przedstawicielom uprawnionych organów.
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Na żądanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczące transportu i składowania materiałów.
4.1. Wymagania dotyczące przewozu materiałów.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi.
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Kanały powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu.
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie.
Kanałów nie wolno zrzucać ze środków transportowych.
Transport kanałów powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu urządzeń.
Urządzenia należy przewozić pakowane w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.
Urządzenia gabarytowo większe należy dostarczać na budowę przed montażem.
4.3. Składowanie kanałów wentylacyjnych.
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt nie wymagają opakowań i mogą być składowane 
pod zadaszeniem z wyjątkiem: śrub i nakrętek, kratek wentylacyjnych, uszczelek, itp. oraz aparatury 
kontrolno-pomiarowej.
Kanały wentylacyjne składować na placu budowy na regałach pod wiatą. Kształtki, złączki i inne
materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane w sposób
uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych są 
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:
 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.
 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia,
zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.
 nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych kanałów po podłożu.
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych,
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem
wyżej omawianych środków ostrożności.
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie
UV, w związku z czym należy chronić je przed:
 długotrwałą ekspozycją słoneczną,
 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
4.4. Składowanie urządzeń i wyposażenia.
Urządzenia składowane na terenie budowy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Urządzenia
klimatyzacyjne należy składować zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń
i oznaczeniami na opakowaniach urządzeń.
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót.
Wentylacja.
Rodzaje materiałów i prowadzenie instalacji

Całość instalacji wentylacyjnej wykonać zgodnie z częścią rysunkową z:
 przewodów prostokątnych ze stali ocynkowanej,
 przewodów okrągłych typu „spiro” ze stali ocynkowanej,
 przewodów okrągłych  typu „flex” z  taśm aluminiowych (tylko bezpośrednie  podłączenia  do

zakończeń wentylacyjnych).

Kanały  wentylacyjne  wykonać  i  zmontować  w  klasie  szczelności  co  najmniej
A  (PN-B-76001:1996,  PN-B-  76002:1996,  PN-B-03434:1999)  z  blach  stalowych  ocynkowanych
(przewody o przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie).

Należy  zapewnić  możliwość  czyszczenia  instalacji  przez  otwory  rewizyjne
w  kanałach  instalacyjnych.  Otwory  rewizyjne  nie  mogą  obniżać  wytrzymałości
i  szczelności  przewodów,  własności  cieplnych,  akustycznych  i  przeciwpożarowych.  Elementy
usztywniające  i  inne  elementy  wyposażenia  przewodów  powinny  być  tak  zamontowane,  aby  nie
utrudniały czyszczenia przewodów. Pokrywy otworów rewizyjnych powinny otwierać się swobodnie.
Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie
większym niż 45°. W przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być
większa  niż  8,0m.  W  przypadku  wykonywania  otworów  rewizyjnych  na  końcach  przewodu,  ich
wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 

Regulację instalacji realizować zgodnie z częścią rysunkową, przy użyciu:
 przepustnic wielopłaszczyznowych dla kanałów prostokątnych,
 przepustnic jednopłaszczyznowych dla kanałów okrągłych,
 zakończeń wentylacyjnych – zaworów wentylacyjnych.

Dla  wentylatorów  kanałowych  należy  przewidzieć  regulatory  prędkości  obrotowej
z włącznikiem/wyłącznikiem oraz sterownikiem czasowym pracy.
Regulatory wentylatorów kanałowych należy umieścić w pomieszczeniu kotłowni.  Sterownik centrali
AHU.01 należy umieścić w strefie kuchni, w miejscu wyznaczonym przez użytkownika.

5.1. Wymagania ogólne.
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna zapewniać obiektowi budowlanemu, w 
którym została wykonana możliwość spełnienia podstawowych wymagań dotyczących w 
szczególności:
• bezpieczeństwa konstrukcji,
• bezpieczeństwa pożarowego,
• bezpieczeństwa użytkowania,
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
• ochrony przed hałasem i drganiami,
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna być wykonana zgodnie z projektem, przy spełnieniu
we właściwym zakresie, wymagań zawartych w rozporządzeniu [4.1] a także zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę przewidywanego 
okresu użytkowania w sposób umożliwiający ich prawidłowe działanie zgodnie z przeznaczeniem 
obiektu, wymagań przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych 
użytkowania obiektów budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wentylacji należy:
 wyznaczyć miejsca układania kanałów,
 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść kanałów,
 wyznaczyć miejsca usytuowania urządzeń.
5.3. Montaż instalacji.
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego
montażu urządzeń, kanałów, kształtek i armatury.
Instalację należy wykonać zgodnie z WTWiO Instalacji Wentylacji zeszyt 5 z 09.2002r Warszawa.
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Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, folie i 
inne elementy). Przed układaniem kanałów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie kanałów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru, itp.).
Kolejność wykonywania robót:
 pasowanie kanałów
 ułożenie kanałów z zamocowaniem wstępnym,
 wykonanie połączeń.
5.3.1. Kanały i kształtki wentylacyjne
Przewody i kształtki wentylacyjne będą wykonane jako niskociśnieniowe typu N, z blachy stalowej
ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy [1.5]. Szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie A
wg normy [1.2] (szczelność normalna). Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez
zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi
WTWiO Instalacji Wentylacyjnych zeszyt 5 z 09.2002
Kanały prostokątne wykonane będą z blach ocynkowanych. Grubość blachy powinna być
uzależniona od wielkości elementów instalacji wentylacyjnych. W przypadku kanałów prostokątnych
o dużym przekroju stosować przetłoczenia usztywniające kanał oraz stężenia wewnątrz kanału.
Rury zwijane typu spiro wykonane będą z blach ocynkowanych w standardowych długościach 3m,
6m. W średnicach od 250mm rury powinny być wyposażone w zewnętrzne wzmacniające
przetłoczenie. Ocynkowane w klasie Z 275, dwustronna powłoka ocynku o gęstości 275 g/m3.
Przewody elastyczne typu flex w izolacji cieplnej powinny być wykonane z aluminium i drutu
wzmacniającego pokrytego izolacją cieplną z wełny mineralnej gr. 25mm. Przewód ten musi być
całkowicie niepalny. Przewody wykorzystywać do łączenia sieci kanałów wentylacyjnych
z anemostatami nawiewnymi. Przewód redukuje wszelkie drgania pochodzące od instalacji oraz tłumi
hałas. Długość przewodu ograniczyć do max.1,5m ze względu na zwiększone opory hydrauliczne.
Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań.
Kanały z blachy o grubości do 1,5mm wykonać na zakładkę lub nasuwkę (okrągłe), a z blachy 
grubszej wykonać jako spawane. Ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie prostopadłe.
Tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych oraz wymiarów ścian kanałów i kształtek
prostokątnych przy przewodach do 400mm wynosi j: 4mm.
Kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujących.
Między kanałem a wspornikiem lub obejmą stosować podkładki amortyzujące.
Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w fartuch pierścieniowy lub prostokątny
o szerokości ok. 200mm i połączyć go szczelnie z pokryciem dachu. W miejscach przejść kanałów
przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane
wykonać z obłożeniem wkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału
o podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu.
Przewody przechodzące przez strefy pożarowe muszą być zaopatrzone w klapy ppoż.
o odporności ogniowej co najmniej równej odporności ogniowej przegrody. Zabezpieczenia z zakresu
ppoż. należy zastosować zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zamieszczonymi w operacie ppoż.
obiektu. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego, oraz w przegrodach, 
dla których jest wymagana klasa odporności co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej, wymaganą dla tych elementów. Nie dopuszcza się stosowania palnych izolacji 
przewodów wentylacyjnych.
Kanały instalacji nawiewnych należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej o grubości min.
40mm, lamelowanej folią aluminiową. Kanały prowadzone na dachu budynku należy izolować 
termicznie matami z wełny mineralnej o grubości min. 80mm, lamelowanej folią aluminiową. Nie
dopuszcza się stosowania palnych izolacji przewodów wentylacyjnych.
Podwieszenia kanałów i urządzeń należy wykonać standardowe, z wykorzystaniem prętów
gwintowanych ocynkowanych M8, ocynkowanych łączników i typowych instalacyjnych akcesoriów
podwieszeniowych,. Obejmy powinny posiadać wkładkę gumową. Konstrukcje pod wszelkie 
urządzenia oraz kanały wentylacyjne danej branży, w zakresie wykonawstwa i projektu, leżą po 
stronie Wykonawcy.
Po zmontowaniu instalacja powinna być wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni
powietrza, z dokładnością wg normy [1.1].
Instalacja wentylacji będzie wyregulowana za pomocą przepustnic regulacyjnych. Wykonawca
wykona regulację instalacji zgodnie z poniższą sekwencją:
 regulacja wstępna po montażu
 regulacja końcowa po zakończeniu robót a przed odbiorem końcowym
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 regulacja ostateczna po odbiorze końcowym w działającym obiekcie
5.3.4. Urządzenia wentylacyjne
Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem. Należy montować
wszystkie urządzenia zgodne z charakterystyką określoną w dokumentacji technicznej. Montować
urządzenia dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach. Wszystkie zasadnicze i wymagające
obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny być
w sposób widoczny i trwały oznakowane symbolem lub nazwą urządzenia.
Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych nie może przekraczać wartości
dopuszczalnych, według PN-B-02151:1970 oraz zaleceń raportu oddziaływania na środowisko. W celu
ograniczenia emitowanego hałasu do wnętrza kanału wentylacyjnego należy stosować tłumiki płytowe
prostokątne na głównych kanałach wentylacyjnych oraz kanałowe okrągłe głównie na przewodach
instalacji wywiewnej. Wszelkie urządzenia emitujące drgania muszą być montowane poprzez
wibroizolatory ograniczające rozprzestrzenianie się drgań. Urządzenia emitujące hałas powinny być
w wykonaniu cichym a w razie potrzeby dodatkowo obudowane akustycznie.
Elementy regulacyjne muszą mieć zapewniony łatwy dostęp dla obsługi.
Należy montować wszystkie urządzenia zgodne z charakterystyką określoną w dokumentacji
technicznej.
Montować urządzenia dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach.
Czerpnie i wyrzutnie powietrza Czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego powinny być 
wykonane ze stali ocynkowanej. Jeśli są to czerpnie ścienne na elewacji zewnętrznej muszą być 
pomalowane na kolor zaaprobowany przez
architekta.
Czerpnie i wyrzutnie ścienne powinny posiadać lamele zabezpieczające przed dostawaniem się
opadów atmosferycznych do wnętrza. Od strony wewnętrznej czerpnia powinna być pokryta siatką
stalową.
Nawiewniki
Kratki wentylacyjne powinny być wyposażone w osprzęt do regulacji ilości oraz kierunku nawiewu
powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi być dostosowany do zaleceń architekta.
Anemostaty powinny być wyposażone w osprzęt do regulacji ilości nawiewniki wirowe z siłownikiem
woskowym oraz kierunku nawiewu powietrza. Anemostaty montować na skrzynkach rozprężnych, 
które połączone będą z siecią kanałów poprzez przewód elastyczny typu flex lub tłumiki elastyczne.
Montaż kratek wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
Wywiewniki
Kratki wentylacyjne wywiewne powinny być wyposażone w osprzęt do regulacji ilości oraz kierunku
wywiewu powietrza.
Kolor kratek wentylacyjnych musi być dostosowany do zaleceń architekta. Montaż kratek wykonać
zgodnie z instrukcją producenta.
Wentylatory dachowe
Wentylatory dachowe montować na podstawach dachowych tłumiących.
5.4. Połączenia.
Przed przystąpieniem do montażu kanałów należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie
elementów muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych.
Przewody wentylacyjne oraz ich połączenia między sobą i z innymi elementami urządzenia
wentylacyjnego powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność. Połączenia kołnierzowe
elementów o przekroju prostokątnym wykonać z ocynkowanych kołnierzy profilowanych i naroży
tłoczonych.
5.4.1. Połączenia kanałów i kształtek wentylacyjnych.
5.4.1.1. Połączenia kołnierzowe.
Kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału, w płaszczyźnie
prostopadłej do osi kanału. Otwory w kołnierzach i przeciwkołnierzach należy wiercić parami.
Maksymalny prześwit między kołnierzem a przeciwkołnierzem, bez ściągnięcia śrubami nie może być
większy niż 2mm.
Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub
mikroporowatej. Połączenia kołnierzowe należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi.
5.4.1.1. Połączenia na wcisk
Kanały Spiro łączone będą metodą wciskową z zastosowaniem uszczelek zapewniających
wymaganą szczelność i trwałość połączeń. Do łączenia kanałów należy używać złączek, natomiast do
bezpośredniego łączenia kształtek – muf. Przed montażem przewody powinny być dokładnie
oczyszczone. Przewody powinny być ponadto odpowiednio starannie przycięte pod odpowiednim
kątem, a końcówki oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. 
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5.4.1.2. Połączenia zaciskowe
Kanały elastyczne o przekroju kołowym ze zintegrowaną izolacją należy łączyć z kształtką
lub nawiewnikiem za pomocą opasek zaciskowych. Płaszcz zewnętrzny okręcić oraz przymocować
za pomocą taśmy aluminiowej.
5.4.1.3. Połączenia spawane.
Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie
o gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby
metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani 
nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Kanały powinny być proste, 
czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków.
5.4.2. Połączenia z armaturą i urządzeniami.
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej
i wewnętrznej.
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm.
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury i urządzeń z instalacją należy wykonać przestrzegając
instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
podane zostały w specyfikacji – Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne".
6.2. Jednostki i zasady obmiaru robót.
 Długość kanałów należy obliczać w m, wyodrębniając ilości kanałów w zależności od rodzajów, ich
przekrojów, bez odliczania kształtek.
 Zwężki wlicza się do kanałów o większej średnicy.
 Uzbrojenie kanałów – klapy odcinające, przepustnice regulacyjne itp. oblicza się w sztukach
z podaniem rodzaju materiału i wymiarów.
 Wentylatory, czerpnie, wyrzutnie itp. oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju
i typu urządzenia.

7. Kontrola, badania i odbiory robót.
7.1. Ogólne zasady odbioru robót.
podano w specyfikacji – Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne".
7.2. Zakres badań odbiorczych
W warunkach technicznych [2.2] określone są szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania
odbiorów technicznych częściowych, odbiorów końcowych. Celem odbioru jest protokolarne 
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zgodności z wymogami 
Kontraktu, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Przedstawicielowi Zamawiającego do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie
instalacji wentylacyjnych i w szczególności powinny podlegać jej prace, których wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem wykonanie
elementów tej instalacji. Odbiorów międzyoperacyjnych należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze
roboty będą wykonywane przez innych pracowników.
Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji obejmuje te części instalacji, do których zanika
dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór ten przeprowadza się w trybie odbioru technicznego 
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokół nie powinien zawierać żadnych postanowień warunkowych.
W przypadku zakończenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania,
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W 
ramach tego odbioru należy dodatkowo sprawdzić czy w okresie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy uszkodzeniu.
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów - Świadectwa jakości dostarczone 
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przez dostawców
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
- Protokoły odbiorów częściowych
- Protokoły przeprowadzonych testów i rozruchów
- Protokoły regulacji końcowej urządzeń
- Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno-ruchowe dla
poszczególnych urządzeń

7.3. Próby i odbiór instalacji wentylacji 
Próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji
oraz normy [1.1], która określa warunki przystąpienia do prób i badań, zasady wykonywania pomiarów
oraz dokumentację potrzebną do odbioru. Praktyczne wskazówki w tym zakresie zawarte są również
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988.
Próby i odbiór instalacji oddymiającej wykonać zgodnie z operatem przeciwpożarowym.
Warunki przystąpienia do badań przy odbiorze technicznym:
- Zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu
- Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach obsługiwanych przez
urządzenie
- Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich
czynników zasilających
- Wykonanie rozruchu urządzenia, obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wentylacyjnej.
Szczegółowy zakres badań powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą
i powinien obejmować co najmniej:
- sprawdzenie dokumentacji urządzenia
- szczegółowy przegląd urządzenia
- pomiary poziomu dźwięku hałasu
- pomiar ilości powietrza wentylacyjnego
- pomiar ilości powietrza świeżego
- pomiary różnicy ciśnień między pomieszczeniami
- pomiar temperatury powietrza nawiewanego
- pomiar temperatury w pomieszczeniach wentylowanych
- pomiar temperatury zasilania i powrotu czynników grzewczych i chłodniczych
- pomiar ciśnienia czynników grzewczych i chłodniczych
Pomiary te powinny być prowadzone co godzinę, po uruchomieniu instalacji, podczas 72-godzinnego 
testu.
W ramach odbioru klimatyzacji należy:
- Sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
- Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw
- Sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
- Sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
- Sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
- Uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
Sposoby wykonania badań odbiorczych wymienionych powyżej zostały omówione w warunkach
technicznych [2.2].
Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem.
Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy urządzenia wentylacyjnego powinny odpowiadać
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku – warunkom technicznym producentów lub
innym umownym warunkom.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz ich połączenia między sobą i z innymi elementami
urządzenia wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego powinny być wykonane w sposób zapewniający
szczelność.
Wszystkie zasadnicze i wymagające obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego i
klimatyzacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny być w sposób widoczny i trwały
oznakowane symbolem lub nazwą urządzenia.
Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie może przekraczać
wartości dopuszczalnych, według PN-B-02151:1970 oraz zaleceń raportu oddziaływania na
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środowisko. Do odbioru obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną konieczne jest ponadto
tzw. “Sprawozdanie z pomiarów skuteczności wentylacji”.
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać
za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny,
całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami Kontraktu i norm. W tym
przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać poprawek i przedstawić je do ponownego odbioru.
7.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub
systemu.
Wszelkie braki stwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego w dostarczonych instrukcjach
zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po
zawiadomieniu przez Przedstawiciela Zamawiającego o stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
- strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
- spis treści
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
- gwarancje producenta
- wykresy i ilustracje
- szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
- dane o osiągach i wielkości nominalne
- instrukcje instalacyjne
- procedura rozruchu
- właściwa regulacja
- procedury testowania
- zasady eksploatacji
- instrukcja wyłączania z eksploatacji
- środki ostrożności
- instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz
z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości
urządzeń
- instrukcje odnośnie smarowania z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania
- wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych
- schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących
i oświetleniowych.
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, obsługę
systemów, akcesoriów i elementów dodatkowych.

9. Podstawa rozliczenia robót.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
podano w specyfikacji – Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne".
9.2. Zasady rozliczenia i płatności.
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru końcowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:
 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji
wentylacji mechanicznej uwzględniają:
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
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 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
 wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,
 wykonanie robót pomocniczych określonych,
 montaż kanałów i armatury oraz urządzeń,
 wykonanie prób ciśnieniowych,
 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.
10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Normy.
[1.1] PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
[1.2] PN-EN 1507:2006 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
[1.3] PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych.
[1.4] PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
[1.5] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
[1.6] PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej. Wymagania
[1.7] PN-EN 12101 -6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 6: Wymagania
techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień -- Zestawy urządzeń
[1.8] PN-B-01037:1987 Projekty budowlane – Zasady rzutowania.
[1.9] PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
[1.10] PN-EN 121016:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania
techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń
[1.11] PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
[1.12] PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza
zewnętrznego
[1.13] PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
[1.14] PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych

10.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.
10.2.1. Dokumenty i instrukcje.
[2.1] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2002.
[2.2] WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
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SST – S/028 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KOD CPV – 45331100-7.

1.0. W S T Ę P
1.1. Zakres robót objętych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie wykonania
instalacji centralnego ogrzewania w budowanym domu opieki  nad matką i dzieckiem w Legnicy ul.
Przemysłowa 5.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  montaż
instalacji  c.o.  oraz ogrzewczych, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji  roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszące.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Instalacja c.o. – układy połączonych przewodów, grzejników i armatury, służące do ogrzewania
budynków
1.4.2. Instalacja ogrzewcza – instalacja z elektrycznymi odbiornikami ciepła
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  robót  z
dokumentacją  projektową,  ST  i  obowiązującymi  normami.  Ponadto  Wykonawca  wykona  roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0.MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Materiały stosowane do montażu instalacji c.o. powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą  techniczną lub krajową
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specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub
-  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „ regionalny wyrób budowlany ".
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania.
Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające  aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.
2.2. Zastosowane materiały
2.2.1. Rurociągi
Instalację centralnego ogrzewania w budynku należy wykonać z:

 rur  stalowych  ocynkowanych  zewnętrznie,  łączonych  przez  zaciskanie  –  główne
rozprowadzenia podstropowe,

 rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT lub PE-X/Al/PE-X – instalacja podposadzkowa.
Rury instalacji centralnego ogrzewania prowadzić:

- pod stropem – rury stalowe,
- w posadzkach – rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT lub PE-X/Al/PE-X.

Przy grzejnikach należy zainstalować przyłącza grzejnikowe oraz głowice termostatyczne.

2.2.2. Element grzewcze
Jako odbiorniki w instalacji centralnego ogrzewania projektuje się:

 kurtynę powietrzną – stołówka (zasilanie kurtyny z instalacji CT),
 grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym (grzejniki zintegrowane z wkładką termostatyczną) –

pozostałe pomieszczenia.
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania będzie realizowana przez:

 regulatory różnicy ciśnienia,
 ręczne zawory równoważące,
 zawory termostatyczne z głowicą przy grzejnikach.

Odpowietrzenie  instalacji  ogrzewania  i  chłodzenia  za  pośrednictwem  samoczynnych  zaworów
odpowietrzających DN15 oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na odbiornikach jako typowe ich
wyposażenie.

2.3. Składowanie materiałów
2.3.1. Rury
Rury  można  składować  na  otwartej  przestrzeni,  układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno  lub
wielowarstwowo.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed
gromadzeniem  się  wód  opadowych.  W przypadku  składowania  poziomego,  pierwszą  warstwę rur
należy  ułożyć  na  podkładach  drewnianych.  Każdą  następną  warstwę,  układać  na  przekładkach
drewnianych.  Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów.
2.3.2. Armatura
Armaturę,  kształtowniki,  grzejniki  i  inne  urządzenia  należy  składować  w  zamkniętym  magazynie
zabezpieczonym przed dostępem osób obcych.

3.0.SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót,  zarówno w miejscu tych robót,  jak też przy wykonywaniu
czynności  pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i  wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt  używany przez Wykonawcę powinien  uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  Wykonawca
powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to
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wymagane przepisami.
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością korzystania ze
sprzętu i narzędzi do :
- cięcia
- spawania
- montażu kształtek i innych
- zakładanie podpór
- wykonania próby hydraulicznej.

4.0.TRANSPORT RUR
Rury  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka
transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.
4.1. Transport armatury i urządzeń
Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

5.0.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Rozpoczęcie  robót  instalacyjnych  może  nastąpić  po  stwierdzeniu,  że  elementy  budowlano–
konstrukcyjne  obiektu  mające  wpływ  na  montaż  instalacji  i  urządzeń,  odpowiadają  założeniom
projektowym.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  projekt  organizacji  i  harmonogramu  realizacji  robót
uwzględniający wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji c.o. należy :
- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów,
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów.
5.3. Prowadzenie rur
Po  wykonaniu  czynności  pomocniczych  określonych  w  pkt.5.2.  należy  przystąpić  do  właściwego
montażu rur,  kształtek  i  armatury.  Przewody łączyć za pomocą złączek odpowiednich dla danego
systemu  rurowego.  Odległości  pomiędzy  uchwytami  mocującymi  wg  wytycznych  producenta.
Przewody  instalacji  centralnego  ogrzewania  prowadzone  są  przy  ścianach  zewnętrznych  i
wewnętrznych,  po  ścianach  lub  w  bruzdach  ściennych.  Kompensację  wydłużeń  termicznych
rurociągów  oraz  montaż  punktów  stałych  wg  wytycznych  producenta.  W  innych  przypadkach
wykorzystano naturalną metodę kompensacji.
5.4. Montaż grzejników
Grzejniki montować na ścianie poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ścian. Minimalny
odstęp od powierzchni tylnej wynosi 3 cm, posadzki 10 cm i parapetu 10 cm.
Grzejniki zawiesić na standartowych elementach mocujących.
5.5. Próby końcowe
Po  zakończeniu  robót  montażowych,  a  przed  zaizolowaniem  i  zakryciem  przewodów  instalacji
centralnego ogrzewania należy poddać próbie ciśnienia  na zimno i na gorąco oraz całą instalacje
wyregulować.
Próba ciśnienia powinna być przeprowadzona przez 1,5 – krotnej wartości ciśnienia roboczego dla
instalacji c.o.
5.6. Przejścia przewodów przez ściany i stropy.
Przejścia  wykonać  w  tulejach  ochronnych  z  rur  PE  o  większej  średnicy.  Uszczelnienie  tulei  pianką
poliuretanową.
5.7. Izolacja przewodów
Wszystkie przewody centralnego ogrzewania izolować otuliną o grubościach równych średnicy wewnętrznej
przewodu.
5.8. Regulacja instalacji,
Przyjąć  regulację  zładu  Przy  pomocy  nastaw  zaworów  termoregulacyjnych  podwójnej  regulacji.  Po
zmontowaniu  przewodów,  armatury  i  grzejników  przeprowadzić  próbę ciśnieniową na zimno.  Ciśnienie
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próbne 0,30 Mpa. Po pozytywnym zakończeniu próby na zimno, dokonać płukania zładu i regulacji poprzez
ustawienie nastaw na regulatorach grzejnikowych.
Próbę na gorąco wykonać pod ciśnieniem roboczym czynnika grzejnego.
Izolacja termiczna rurociągów
Ubytki  izolacji  rurociągów  powstałe  podczas  prac  remontowych  wykonać  z  pianki  PU  lub  PE,
posiadającej  atest  niepalności,  przeznaczonej  do  izolowania  rurociągów  centralnego  ogrzewania.
Grubość izolacji dla projektowanych rur miedzianych wynosi 10 mm (dla materiału z λ = 0,035[W/(m ·
K)]) – rury prowadzone w komponentach budowlanych.
Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację  podlegającą  próbie (lub jej część)
kilkakrotnie  skutecznie  przepłukać  wodą.  Niezwłocznie  po  zakończeniu  płukania  należy  instalację
napełnić  wodą  uzdatnioną  o jakości  zgodnej  z  PN-93/C-04607 „Woda  w instalacjach  ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić  dla
każdego zładu oddzielnie.
Badania  szczelności  instalacji  na  zimno  należy  przeprowadzać  przy  temperaturze  zewnętrznej
powyżej 0°C.
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów.
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów.
Próbę  szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić  zgodnie z „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż  4 bary. Ciśnienie
podczas  próby  szczelności  należy dokładnie  kontrolować  i  nie  dopuszczać  do przekroczenia  jego
maksymalnej wartości 12 barów.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.
Wyniki  badania  szczelności  należy  uznać  za  pozytywne,  jeżeli  w  ciągu  20  min.  nie  stwierdzono
przecieków ani roszenia.
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
Po  uzyskaniu  pozytywnej  próby  szczelności  należy  przeprowadzić  próbę  na  gorąco,  przy
najwyższych – w miarę  możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających
parametrów obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.
5.6. Próba szczelności
Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej  należy odłączyć wszystkie elementy  i  armaturę,  które
przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę. Do instalacji,
w miejscu najwyższego ciśnienia należy przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
dokładnością  do  0,1  bar.  Po  napełnieniu  instalacji  należy  ją  dokładnie  odpowietrzyć.  Próbę
szczelności przeprowadza się jako próbę „na zimno - wstępną” oraz próbę „na gorąco - główną”.
Próba na zimno
Podczas  próby  „na  zimno”  należy  poddać  instalację  działaniu  ciśnienia  próbnego równego  1,5  –
krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego dla instalacji   nie mniej  niż 0,9 MPa.
Instalacje uważa się za szczelną jeżeli w ciągu 30 minut (dla rur PP-3, 20 minut dla  rur stalowych)
trwania próby manometr kontrolny nie wykazuje spadku ciśnienia.

Ze względu na duże wahania ciśnienia, powstające w wyniku zmiany temperatury, należy podczas
próby  utrzymywać stałą  temperaturę  medium próbnego.  Zmiana temperatury  o 10  K prowadzi  do
odchylenia ciśnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

Próba na gorąco
Bezpośrednio po próbie „na zimno” należy przeprowadzić 20-minutową  próbę główną (dla rur PP-3,
30-minutową dla rur stalowych) na parametrach roboczych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności, należy je usunąć i ponownie przeprowadzić
całą próbę od początku. Po próbach szczelności należy dokonać wstępnych nastaw przy zaworach
termostatycznych.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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Kontrola, pomiar i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej
kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora.
W szczególności kontrola powinna obejmować :
- sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową montażu, przewodów, armatury, grzejników

7.0. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-„Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
-PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.
-PN-B-02414:1999  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
-PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania”.
-PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
-PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
-PN-91/M-75009 „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory regulacyjne.  Wymagania  i
badania”.
-PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.
-PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
-PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
-PN-B-02421:2000  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury  i
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”
-PN–  93/C-04607  „Woda  w  instalacjach  ogrzewania.  Wymagania  i  badania  dotyczące  jakości
wody”.
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SST – S/029 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

KOTŁOWNIA GAZOWA
KOD CPV – 45331110-0

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/. 
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania
dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  w zakresie kotłowni  gazowej  w budynku  opieki  nad  matką i
dzieckiem w Legnicy.
1.2.  Zakres  stosowania  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres  robót  objętych  Specyfikacja  Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
wykonanie  kotłowni  gazowej  dla  potrzeb  grzewczych,  wentylacyjnych  i  przygotowania
c.w.u. w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem kotłowni gazowej wg
dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami.
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt
1.4. 
1.5. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane, oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury poz 690 z
12  kwietnia  2002r  –  w  sprawie  warunków  technicznych  ,  jakim  powinny  odpowiadać
budynki  i  ich  usytuowanie  ,  które  znajdują  się  w  Dz.U.  Nr  75  z  dnia  15  czerwca  2002r  wraz  z
późniejszymi  zmianami.
Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
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kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej  i  klimatyzacji.
Odstępstwa od  projektu  mogą  dotyczyć jedynie  dostosowania instalacji  do wprowadzonych  zmian
konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  -  w  przypadku
niemożliwości  ich  uzyskania  -  przez inne materiały  lub  elementy  o  zbliżonych charakterystykach i
trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą
powodować  obniżenia  wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i element określonych w
dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.
Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania
i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe",
Polskimi  Normami,  oraz  innymi  przepisami  dotyczącymi  przedmiotowej  instalacji.

2. MATERIAŁY. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby,
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami  dopuszczonymi  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  są
właściwie oznaczone:

1) wyroby  budowlane  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,
wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

2) wyroby  budowlane  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat
zgodności  lub  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub  z  aprobatą  techniczną,
mające  istotny  wpływ  na  spełnienie  co  najmniej  jednego  z  wymagań  podstawowych  w
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

3) wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego
wpływu  na  spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych
i  stosowanych  według  tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki  budowlanej,
będącym załącznikiem do rozporządzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,

4) wyroby  budowlane  oznaczone  znakiem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi
przepisami  dokonano  oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską
wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub
krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską
wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla
których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej.
Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby
budowlane  wykonane  według  indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej
przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których  dostawca,  zgodnie  z
rozporządzeniem,  wydał  oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu
z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami.  Zgodnie z art.  46 ustawy
Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane inwestor,
obowiązany  jest  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  przechowywać
ww. oświadczenia, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.

2.1. Przewody. 
W kotłowni należy stosować rurociągi:

 w  obiegach  wody  grzejnej  należy  stosować  rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na
gorąco wg. przedmiotowej normy PN-H-74219,

 w obiegach ciepłej wody użytkowej należy stosować rury stalowe ocynkowane wg PNH-74200
–  woda  zimna,  woda  ciepła  i  cyrkulacja  wg.  TWT-2.
Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez
widocznych  wżerów  i  ubytków  spowodowanych  korozją  lub  uszkodzeniami.
Rury  i  kształtki  muszą  posiadać  atest  huty  oraz  świadectwo  odbioru  jakościowego  przez
Ośrodek Badań Jakości Wyrobów Hutniczych. 

2.2. Armatura i osprzęt
 odcinająca:  przepustnice  kołnierzowe  dla  średnic  od  Ø65  i  wyżej,  zawory  kulowe,

zwrotna o połączeniach gwintowanych dla średnic do Ø50 włącznie
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 odpowietrzniki  automatyczne  z  zaworami  odcinającymi  /w  najwyższych  punktach
instalacji/,

 typ zaworów odcinających: kulowe /gwintowane, do wspawania/.
 Manometry
 Termometry
 separatory powietrza 

2.3. Urządzenia kotłowni 
W kotłowni przewidziano zastosowanie gazowego kotła kondensacyjnego o mocy 91 kW z pełnym
wyposażeniem.
2.4. Wentylacja kotłowni i odprowadzenie spalin.
Wentylacja nawiewna
Do  wentylacji  nawiewnej  przewidziano  kanał  „zetowy”  250x200  mm,  umieszczony
w ścianie zewnętrznej.

Wentylacja wywiewna
Do  wentylacji  wywiewnej  przewidziano  kanał  160x160mm  umieszczony  przy  stropie
w narożniku pomieszczenia  i wyprowadzone ponad dach.

Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin
W  celu  doprowadzenia  powietrza  do  spalania  i  odprowadzenia  spalin  z  kotła  przewiduje  się
zastosowanie  systemu  powietrzno-spalinowego  (przewodu  koncentrycznego),  wyprowadzonego
ponad dach budynku. Należy stosować system spaliny/powietrze producenta kotła.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Przed  wykonaniem  izolacji  termicznej  rurociągi  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie
poprzez  zastosowanie  odpowiednich  powłok  malarskich  wg  następujących  kart
katalogowych:  -  RMP  01/80  -  6.4.01.-rurociągi  na  parametry  80/60°C.
Powłoki  malarskie  należy  wykonać  po  przeprowadzeniu  prób  ciśnieniowych.
Podłoże  pod  powłoki  powinno  być  oczyszczone  do  2-go  stopnia  czystości  wg  normy
PN-70/H-97050  zgodnie  z  metodami  podanymi  w  PN-70/H-97051.
2.6. Izolacja termiczna 
Przewody  należy  izolować  po  wyschnięciu  powłok  malarskich.  Izolacja  cieplna  powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-02421:2000. 
Rurociągi instalacji c.o. zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej. 
Grubość izolacji wynosi: 
- rurociągi zasilające i powrotne c.o.: 40mm
Rurociągi  ciepłej  wody  użytkowej  zaizolować  otulinami  z  pianki  poliuretanowej.
Grubość izolacji: 
- rurociągi zimnej wody: 20mm 
- rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji: 30mm
Rurociągi należy oznaczyć umownie wg PN-70/N-01270 w zależności od przepływającego czynnika.
Otuliny  muszą  posiadać  aprobatę  techniczną  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w
budownictwie,  wydana  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej
INSTAL.

3. SPRZĘT. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno
w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz
w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Do  wykonania  robót
Wykonawca powinien dysponować sprzętem:

 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,
 komplet elektronarzędzi
 komplet narzędzi ślusarskich
 komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
4.1. Rury 
Rury  w  wiązkach  lub  zwojach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej
długości.  Wyładunek  rur  w  wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego
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z  płaskimi  widełkami  lub  dźwignią  z  belką  umożliwiającą  zaciskanie  się  zawiesia
na  wiązce.  Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  rur  i  kształtek  należy  unikać
ich zanieczyszczenia. 
4.2. Armatura 
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.
Armaturę  należy  składować  w  magazynach  zamkniętych.  Armatura  specjalna,  jak  zawory
regulacyjne,  powinna  być  dostarczona  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Łączniki  i
materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w  magazynach  lub  pomieszczeniach
zamkniętych, w pojemnikach. 
4.3 Izolacje termiczne. 
Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone
krytymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć
płaszczyzny  i  krawędzie  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do
nominalnych  wymiarów  produkcyjnych  powinny  zawierać  się  w  granicach  tolerancji
określonych w odpowiednich normach przedmiotowych. 
4.4 Urządzenia 
Urządzenia  wchodzące  w  skład  wyposażenia  kotłowni  należy  transportować  i  składować
zgodnie z zasadami określonymi przez ich producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Instalacje wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej w kotłowni

Jako  uzupełnienie  technologii  kotłowni  przewiduje  się  doprowadzenie  wody  dla  następujących
elementów:

 stacja uzdatniania wody – uzupełnienie zładu grzewczego.

Jako  uzupełnienie  technologii  kotłowni  przewiduje  się  odprowadzenie  ścieków  dla  następujących
elementów:

 stacja uzdatniania wody – regeneracja złoża,

 kocioł gazowy – kondensat po wcześniejszej neutralizacji,

 zawory bezpieczeństwa – zrzut zładu grzewczego.

Zabezpieczenia kotłowni

Zabezpieczenia w kotłowni należy wykonać poprzez:
 stosowanie zaworów bezpieczeństwa,
 stosowanie przeponowych naczyń wzbiorczych,
 stosowanie manometrów i termometrów,
 stosowanie zabezpieczenia przed zbyt niskim poziomem wody w kotle,
 stosowanie ograniczników ciśnienia minimalnego i maksymalnego w kotle,
 uzdatnianie zładu grzewczego,
 neutralizację kondensatu powstałego w procesie spalania gazu,
 stosowanie systemu detekcji gazu,
 przegrzewy instalacji wody użytkowej do 72 °C – zabezpieczenie przed legionellą.

Zawory bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze
Dobory wg załączników.

Uzdatnianie zładu grzewczego
Przewiduje się uzdatnianie wody na potrzeby zładu grzewczego z wykorzystaniem kompaktowej stacji
uzdatniania wody producenta kotła.

Neutralizacja kondensatu
Przed odprowadzeniem do kanalizacji  sanitarnej,  kondensat  powstający w procesie spalania  gazu,
należy zneutralizować przy użyciu neutralizatora producenta kotła.
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System detekcji gazu
Wg pkt 10.

Przegrzew instalacji wody użytkowej
Dla inwestycji przewiduje się zastosowanie dezynfekcji termicznej dla instalacji wody ciepłej w celu
minimalizacji ryzyka występowania bakterii Legionella.
Należy stosować metodę „superheat  & flush“,  która polega na podwyższeniu  temperatury wody w
całym obiegu  i  płukaniu  miejsc  wylotowych wodą o wysokiej  temperaturze.  Temperaturę  płukania
miejsc  wylotowych  przyjęto  na  poziomie  72°C,
a czas płukania 5 minut.

5.1. Montaż rurociągów. 
Przewody  instalacji  grzewczej  oraz  c.t.  zostały  zaprojektowane  z  rur  stalowych  łączonych
przez  spawanie  natomiast  przewody  wodociągowe  z  rur  stalowych  ocynkowanych  TW2
łączonych na gwint. 
Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę,  skoordynować  przebieg  z  innymi
rurociągami  oraz  usunąć  przeszkody  (możliwe  do  wyeliminowania),  mogące  powodować
uszkodzenie  przewodów  (np.  pręty,  wystające  elementy  zaprawy  betonowej).
Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie
posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń  (ziemia,
papiery  i  inne  elementy).  Rur  pękniętych,  lub  w  inny  sposób  uszkodzonych,  nie  wolno  używać.
Kolejność wykonywania robót:

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
 przecinanie rur,
 gięcie rur,
 założenie tulei ochronnych,
 ułożenie rur
 łączenie rur
 wykonanie uszczelnień przy przejściu przez stropy i przegrody

Rurociągi  poziome  należy  prowadzić  ze  spadkiem  wynoszącym  co  najmniej  0,3%
w kierunku źródła  ciepła.  Poziome  odcinki  muszą być  wykonane  ze spadkami zabezpieczającymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie. 
W  miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany  i  stropy  nie  wolno  wykonywać  żadnych
połączeń.  Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  tulejach  ochronnych.
Przestrzeń  między  rurą  przewodu  a  tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona
materiałem  trwale  plastycznym  nie  działającym  korozyjnie  na  rurę,  umożliwiającym  jej
wzdłużne  przemieszczanie  się  i  utrudniającym  powstanie  w  niej  naprężeń  ścinających.
Wypełnienie  powinno  zapewnić  możliwość  osiowego  ruchu  przewodu.
Rurociągi  spustowe  od  zaworów  bezpieczeństwa  oraz  od  zaworów  spustowych  należy
wyprowadzić  nad  podłogową  kratki  ściekowe,  lub  zlew  jeśli  jest  on  umiejscowiony  poniżej
poziomu tych rurociągów. 
5.2. Montaż armatury i osprzętu. 

o Montaż  armatury  i  osprzętu  ma  być  wykonany  zgodnie  z  instrukcjami  producenta  
i dostawcy.

o Materiały  i  urządzenia  stosowane  w  kotłowni  i  mające  kontakt  z  ciepłą  wodą  użytkową
powinny  posiadać  Atest  Higieniczny  Państwowego  Zakładu  Higieny  dopuszczający  je  do
kontaktu z wodą pitną.

o Zabezpieczenie,  przy  użyciu  zaworów  bezpieczeństwa,  przed  przekroczeniem
dopuszczalnego  ciśnienia  powinno  być  realizowane  zgodnie  z  wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440.

o Nastawa  zaworów  bezpieczeństwa  w  kotłowni  powinna  być  o  10%  wyższa  od  ciśnienia
roboczego przewidzianego dokumentacją techniczną w danym punkcie usytuowania. 

5.3. Montaż urządzeń. 
Montaż  urządzeń  ma  być  wykonany  zgodnie  z  instrukcjami  producenta,  DTR  urządzeń
oraz dokumentacją techniczną. 
Uzupełnianie  wody  w  zładzie  /połączenie  rozłączne/  projektuje  się  do  rozdzielacza
powrotnego  poprzez  zawór  ze  złączką  do  węża.
Wodę  do  napełniania  zładu  instalacji  c.o.  oraz  jego  uzupełniania  należy  przygotować
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przez  zastosowanie  stacji  uzdatniania  wody  dla  kotłowni  Aguaset  1000  wyposażony
w zestaw przyłączeniowy. 
5.4. Wykonanie regulacji kotłowni 
Celem  wykonania  regulacji  i  pomiarów  kontrolnych  jest  uzyskanie  pewności,  że  instalacja
osiąga  parametry  projektowe  i  wielkości  zadane  zgodnie  z  wymaganiami.  W  tym  celu
należy  dokonać  nastaw  na  zaworach  regulacyjnych.  Nastawy  regulacji  montażowej
armatury  regulacyjnej  należy  wykonać  zgodnie  z  wynikami  obliczeń  hydraulicznych
w  projekcie  technicznym  kotłowni.  Regulacja  pogodowa  układu  technologicznego  kotłowni
prowadzona  będzie  regulatorem  nadrzędnym  Vitotronic  300K  +  200H.  Regulator  sterował
będzie  temperaturą  na  zasilaniu  obiegów  grzewczych  poprzez  mieszacze  trójdrogowe.
Każdy  kocioł  wyposażony  będzie  w  regulator  Vitotronic  100  GC1.
5.5. Montaż czopucha 
Podczas montażu należy zwrócić uwagę na:

o wcześniejsze nałożenie uszczelki na jeden z łączonych elementów
o wciśnięcie  wzajemni  łączonych  elementów  do  uzyskania  wymaganego  połączenia

kielichowego,
o przesunięcie uszczelki we właściwe położenie
o zaciśnięcie opaski zaciskowej, 

5.6. Badania i uruchomienie instalacji 
Przed  oddaniem  instalacji  do  eksploatacji  rurociągi  należy  przepłukać  dwukrotnie  przez
15÷20  min  za  każdym  razem.  Prędkość  wody  płuczącej  1  m/s.  Instalację  uważa  się  za
przepłukaną  gdy  w  wypływającej  wodzie  płuczącej  zawartość  zawiesiny  wynosi  mniej  niż
5 mg/l. 
Płukaniu  należy  poddać  rurociągi  wody  grzewczej,  ciepłej  i  zimnej.
Instalację  technologiczną  należy  poddać  próbie  ciśnieniowej  zgodnie  z  PN-64/B-104.
Ciśnienie  próbne  0,5  MPa.  Po  wykonaniu  z  wynikiem  pozytywnym  próby  ciśnieniowej
instalację  technologiczną  poddać  badaniom  w  ruchu  przez  okres
72  godzin  przy  temperaturze  i  ciśnieniu  roboczym.
Instalację  wody  zimnej  i  ciepłej  należy  poddać  próbie  szczelności  na  ciśnienie  próbne
0,9 MPa. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
5.7. Roboty antykorozyjne 
Przed  wykonaniem  izolacji  termicznej  rurociągi  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie
poprzez  zastosowanie  odpowiednich  powłok  malarskich  wg  następujących  kart
katalogowych:
-  RMP  01/80  -  6.4.01.-rurociągi  na  parametry  70/55°C.
Powłoki  malarskie  należy  wykonać  po  przeprowadzeniu  prób  ciśnieniowych.
Podłoże  pod  powłoki  powinno  być  oczyszczone  do  2-go  stopnia  czystości  wg  normy
PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 
5.8. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,  przeprowadzeniu

próby  szczelności,  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  oraz  po  potwierdzeniu

prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem  odbioru.

Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać  do

powierzchni  izolowanej.  W  przypadku  wykonania  izolacji  wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  i

wzdłużne  elementów  następnej  warstwy  nie  powinny  pokrywać  odpowiednich  styków  elementów

warstwy  dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych

narzędzi.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z:

o dokumentacją  projektową:  sprawdzanie  zgodności  z  dokumentacją  projektową
polega na porównaniu  wykonywanych bądź wykonanych robót  z dokumentacją  projektową
oraz  na  stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów.
Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli
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jakości  producenta.  Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli  którekolwiek z wymagań
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po
dokonaniu
poprawek przeprowadzić badania ponownie. Badanie materiałów użytych do budowy instalacji
następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej
i ST, w tym:

o na  podstawie  dokumentów  określających  jakość  wbudowanych  materiałów  i
porównanie  ich  cech  z  normami  przedmiotowymi,  atestami  producentów  lub  warunkami
określonymi w ST, oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględziny zewnętrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne. 

o Badania  w  zakresie  ułożenia  przewodów  i  sprawdzenie  wykonania  połączeń  rur  i
prefabrykatów  należy  przeprowadzić  przez  oględziny  zewnętrzne.
Badanie  szczelności  instalacji:  podczas  próby  należy  prowadzić  kontrolę  szczelności
złączy.  W przypadku  stwierdzenia  ich  nieszczelności  należy  poprawić  uszczelnienie,  a  w
przypadku  niemożliwości  –  oznaczyć  miejsce  wycieku  i  przerwać  badanie  do  czasu
usunięcia przyczyn nieszczelności. Dokumentacja wykonawcza Przy przekazywaniu instalacji
do  eksploatacji  wykonawca  jest  obowiązany  dostarczyć  zleceniodawcy  dokumentację
powykonawczą, a w szczególności: 

o zaktualizowany  projekt  techniczny,  w  tym  rysunki  wykonawcze  tras  instalacji,  jeżeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest  niecelowe z uwagi  na zbyt duży zakres
zmian;

o protokoły z prób montażowych. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone:

o dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
o protokoły wszystkich odbiorów częściowych;
o protokoły przeprowadzonych badań szczelności całych przewodów;
o świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów. 

W szczególności należy skontrolować:
o użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia;
o prawidłowość wykonania połączeń;
o jakość zastosowania materiałów uszczelniających;
o wielkość spadków przewodów;
o odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych;
o prawidłowość wykonania odpowietrzeń;
o prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami;
o prawidłowość ustawienia armatury;
o prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji;
o prawidłowość zainstalowania grzejników i urządzeń;
o jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej;
o zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

Przy odbiorze robót izolacyjnych należy sprawdzić:
o wykonanie płaszcza ochronnego;
o grubość wykonanej izolacji;
o zaciśnięcie montażowej izolacji.

Protokół  odbioru  końcowego  nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.
W  przypadku  zakończenia  odbioru  protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania
instalacji  do  użytkowania,  po  usunięciu  przyczyn  takiego  stwierdzenia  należy
przeprowadzić  ponowny  odbiór  instalacji.  W  ramach  odbioru  ponownego  należy  ponadto
sprawdzić  czy  w  czasie  pomiędzy  odbiorami  elementy  instalacji  nie  uległy  destrukcji
spowodowanej  korozją,  zamarznięciem  wody  instalacyjnej  lub  innymi  przyczynami.

8. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  
z  dokumentacją  projektową  i  dołączoną  do  niej  specyfikacją  techniczną  w  jednostkach
ustalonych w kosztorysie. 
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Zasady  wykonania  przedmiaru  robót  przyjąć  zgodnie  z  katalogiem  nakładów  rzeczowych
dla  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Elementy  i  urządzenia  instalacji  liczy  się  w  sztukach  lub
kompletach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność  zgodnie  z  warunkami  kontraktowymi  wg  Zaakceptowanej  Ryczałtowej
Kwoty Kontraktowej. 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne”.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

o Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
o wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
o wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
o koszty średnie i zysk kalkulacyjny, 

Rozliczenie  robót  montażowych  kotłowni  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru końcowego.  Podstawę rozliczenia oraz płatności  wykonanego oraz odebranego
zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

o określonych  w  dokumentach  umownych  /ofercie/  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażowe
kotłowni uwzględniają:

o przygotowanie stanowiska roboczego,
o dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
o obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
o przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
o wykonanie robót pomocniczych,
o montaż rurociągów,
o montaż urządzeń,
o montaż armatury,
o montaż AKPiA
o wykonanie izolacji termicznej
o usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Najważniejsze normy i dokumenty:
„Zabezpieczenie  wody  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem"  -  zeszyt  nr  l  -  wydanymi
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa czerwiec
2001,
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych"  -  zeszyt  nr  7  -
wydanymi  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL
Warszawa - lipiec 2003, 
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych"  -  zeszyt  nr  9  -
wydanymi  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL
Warszawa - sierpień 2003, 
"Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  kotłowni  na  paliwa  gazowe  i  olejowe"
wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995 
Katalogiem  Elementów  Wentylacyjnych  -  INSTAL  Rzeszów  S.A.  1980
PN-B-02414:1999  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenia  instalacji  ogrzewań
wodnych  systemu  zamkniętego  z  naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi.  Wymagania".
PN-B-02431-1:1999  „Kotłownie  wbudowane  na  paliwo  gazowe  o  gęstości  względnej
mniejszej niż 1. Wymagania". 
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PN-91/B-02420  "Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań  wodnych.
Wymagania".
PN-90/M-75003  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Ogólne  wymagania  i
badania".
PN-91/M-75009  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory  regulacyjne.
Wymagania i badania". 
PN-B-0241:2000  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury  i
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
PN-93/C-04607  „Woda  w  instalacjach  ogrzewania.  Wymagania  i  badania  dotyczące
jakości wody ". 
PN-ISO  7-1:1995  „Gwinty  rurowe  połączeń  ze  szczelnością  uzyskiwaną
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia” 
PN-ISO  228-1:1995  „Gwinty  rurowe  połączeń  ze  szczelnością  nie  uzyskiwaną

Oprócz  podanych  powyżej  przepisów  należy  również  przestrzegać  lokalnych  wymagań  i
przepisów  miejscowego  Zakładu  Gazowniczego,  Zakładu  Energetycznego  i  Straży
Pożarnej.
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SST – B/030 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD CPV – 45310000-3

1. Wstęp 1.1 
Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem zasilania oraz instalacji  elektrycznych w domu opieki nad
matką i dzieckiem w Legnicy.
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Wewnętrzne linie zasilające i rozdzielnice.
 Instalacja oświetlenia podstawowego, zewnętrznego
 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
 Instalacja siłowa 230V i 400V
 Instalacja ochrony od porażeń
 Instalacja połączeń wyrównawczych
 Instalacja oddymiania klatki schodowej
 Instalacja monitoringu 
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 Instalacja odgromowa
1.4  Określenia  podstawowe. Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są zgodne  z  obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość
wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Instalacje
elektryczne  w  budynku  powinny  być  wykonane  tak,  aby  zapewniały  ciągłą  dostawę  energii
elektrycznej  o  odpowiednich  parametrach  technicznych,  stosownie  do  potrzeb  użytkowników.
Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem powinny być zainstalowane tak, aby zapewniona była
niezawodność  ich  działania,  możliwość  przeglądów  i  konserwacji  oraz  łatwy  dostęp  do  połączeń.
Instalacje  elektryczne  należy  wykonać  i  zabezpieczyć  w  taki  sposób,  aby  nie  istniało  zagrożenie
porażenia prądem elektrycznym użytkowników. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć
w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów w budynku ani nie powodowały rozprzestrzeniania się
ognia. 
Instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem niedopuszczalnego
poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływanie pola elektromagnetycznego Instalacja elektryczna powinna
być tak wykonana, aby nie istniało ryzyko zapalenia materiałów palnych, spowodowane nadmierną
temperaturą.  Nie  powinno  zaistnieć  ryzyko  oparzenia  ludzi.  Instalacja  w  budynku  powinna  być
wykonana  tak  aby  zapewniona  była  ochrona:  Przeciwporażeniowa  Przed  skutkami  oddziaływania
cieplnego  Przeciwpożarowa  Przed  obniżeniem  napięcia  Przed  przepięciami  łączeniowymi  i
atmosferycznymi  Należy  zapewnić:  -  selektywność  (wybiórczość)  zabezpieczeń  -  równomierne
obciążenie  przewodów  fazowych  linii  zasilających  przez  odpowiednie  przyłączenie  odbiorników  -
możliwość  całkowitej  wymiany  instalacji  i  przewodów  bez  naruszania  konstrukcji  budynku  -
bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne”p.2.
2.1 Materiały do wykonania instalacji elektrycznej. 
Wszystkie elementy wyposażenia zastosowane w instalacji elektrycznej powinny spełniać wymagania
norm IEC  odpowiednich  dla  wyrobu.  Powinny  mieć  takie  parametry  techniczne,  aby  odpowiadały
warunkom, w których mają być zastosowane. Każdy element powinien być oznakowany tak, aby przy
sprawdzaniu,  badaniu,  naprawach  lub  przy  zmianach  instalacji  była  możliwa  identyfikacja  jego
elementów. 
Materiały  dostarczone  na  teren  budowy  powinny  mieć  świadectwa  jakości,  atesty,  certyfikaty,
świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące
przydatności  lub  jakości  dostarczonych  materiałów,  powinny  one  zostać  poddane  ponownemu
badaniu. 
Stosowanie  materiałów  zastępczych  wymaga  uzyskania  zgody  projektanta  i  Inżyniera.  Materiały
zaakceptowane  przez  Inżyniera  nie  mogą  być  zmienione  bez  jego  zgody.

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie,  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu
wskazanego  przez  Inżyniera.  Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i
wyładunku materiału.

4.Transport. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”p.4.  Urządzenia
transportowe  powinny  być  przystosowane  do  rodzaju  transportowanych  materiałów.  Przewożone
materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiały wymienione powinny być
przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych. 

5. Wykonanie robót. 
5.1  Wymagania  ogólne. Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonywania  robót  podano  w  ST
„Wymagania  ogólne”p.5.  Montaż  instalacji  powinien  być  wykonany  przez  odpowiednio
wykwalifikowany  personel  z  zastosowaniem  właściwych  materiałów.  Parametry  techniczne
wyposażenia  nie  powinny  się  pogorszyć  podczas  montażu.  Przewody  powinny  być  oznaczone
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zgodnie z IEC 446:1989. Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być zainstalowane
tak, aby zapewniony był bezpieczny i pewny styk. 

5.2  Montaż  rozdzielnic. Montaż  rozdzielnic  przeprowadzić  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  .

5.3 Wykonanie instalacji elektrycznych.
 Przy  wykonywaniu  instalacji  elektrycznych  bez  względu  na  rodzaj  i  sposób  ich  montażu  należy
przeprowadzić następujące czynności:
 - trasowanie,
 -  układanie  rur  osłonowych,  listew  i  tym  podobnych  elementów,  w  których  będą  prowadzone
przewody, 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów,
 - przejścia przez ściany i stropy (przepusty),
 - układanie i łączenie przewodów,
 - montaż osprzętu i sprzętu. 
Przy  doborze  elementów  tras  kablowych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  postanowień  normy
PNIEC  60364-5-523.  Montaż  tras  kablowych  należy  wykonać  zgodnie  z  Projektem  i  instrukcją
producenta. 
Układając przewody pod tynkiem lub w tynku należy bezwzględnie przestrzegać postanowień PN-IEC
60364-5-523. Ułożone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanałach kablowych oraz
przy  wejściach  i  wyjściach  z  puszek  oraz  rozdzielnic  należy  oznakować,  używając  oznaczników
adresowych. 
Montaż  oprzewodowania  powinien  spełniać  podstawowe  zasady  podane  w  normie  IEC  60364-1
dotyczące przewodów, kabli, ich połączeń, wsporników lub podwieszeń, obudów lub metod ochrony
przed wpływami zewnętrznymi. 
Sposób  wykonania  oprzewodowania  w zależności  od  rodzaju  przewodu  i  kabla,  miejsca ułożenia
powinny spełniać wymagania podane w IEC 60364-5-52:2002. Elementy oprzewodowania, jak kable,
przewody  i  osprzęt  powinny  być  montowane  jedynie  w  granicach  temperatur  ustalonych  w
odpowiednich normach wyrobu lub podanych przez producenta. 
Oprzewodowanie  powinno  być tak  zmontowane,  aby w wyniku dostępu wody nie  mogły  wystąpić
żadne uszkodzenia. Powłoki  i  izolacje  przewodów instalacji  można uznać za zabezpieczone przed
dostępem wilgoci jeśli nie są one uszkodzone. Jeśli jednak istnieje możliwość gromadzenia się wody,
wilgoci w oprzewodowaniu należy zapewnić jej odprowadzenie. 
Oprzewodowanie powinno być tak zmontowane, aby skutki wynikające z przedostania się obcych ciał
stałych,  zanieczyszczeń  były  zminimalizowane.  Elementy  wykonane  z  materiałów  mogących
powodować  wzajemne  lub  indywidualne  niszczenie  nie  powinny  się  dotykać.  Oprzewodowanie
powinno być tak zmontowane aby podczas montażu, użytkowania i konserwacji uszkodzenie powłok i
izolacji przewodów i kabli oraz ich końcówek było utrudnione. Oprzewodowanie należy rozmieszczać
pamiętając  o  tym,  aby  nie  zmniejszyć  przez  to  wytrzymałości  konstrukcji  budynku  i  jego
bezpieczeństwa  pożarowego.  Odległość  między  kablami  (przewodami)  i  innymi  instalacjami  nie
powinna  być  mniejsza  niż  10cm  w  świetle.  Rury  instalacyjne  i  kanały  przewodowe  ułożone  w
elementach  budowlanych  powinny  być  całkowicie  zamontowane  w  każdym  obwodzie  przed
wciągnięciem do nich przewodów lub kabli. Promienie każdej krzywizny w oprzewodowaniu powinny
być takie,  aby  przewody i  kable  nie  uległy  uszkodzeniu.  Jeżeli  oprzewodowanie  przechodzi  przez
przegrody  budowlane,  pozostałe  po  nich  otwory  powinny  być  tak  uszczelnione,  aby  stopień
odporności  ogniowej  danego  elementu  konstrukcyjnego  budynku  był  taki  jak  przed  penetracją.
5.4 Montaż oświetlenia, gniazd, łączników. 
Osprzęt należy mocować, zwracając uwagę na właściwy sposób ustawienia, zapewniający możliwość
łatwego demontażu i łatwego dostępu dla obsługi. 
Wysokość montażu gniazd wtyczkowych: 

 Gniazda ogólnego przeznaczenia w pomieszczeniach i na korytarzach – 0,2m 
 Gniazda ogólnego przeznaczenia przy łącznikach oświetlenia – 1,2m (we wspólnej ramce z

łącznikiem oświetlenia) 
 Gniazda technologiczne – dostosować do urządzeń technologicznych 

Trasy instalacji należy prowadzić tak, aby zapewnić: Łatwy dostęp do obwodów elektrycznych na całej
trasie  wykonanej instalacji,  Bezkolizyjność instalacji  elektrycznych z innymi instalacjami,  Możliwość
całkowitej  wymiany  instalacji  i  przewodów  bez  naruszania  konstrukcji  budynku,  Trasy  przewodów
należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów, 
Mocowanie  sprzętu  i  osprzętu  należy  mocować  zgodnie  z  obowiązującymi  normami,  przepisami  i
wskazaniami producenta. Gniazda wtyczkowe i łączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z
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wyposażeniem  pomieszczenia.  Położenie  łączników  oświetlenia  należy  ustalić  tak,  aby  w  całym
budynku  było  ono  jednakowe.  Mocowanie  gniazd  wtyczkowych  powinno  zapewnić  niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 
5.5 Ochrona przed porażeniem. 
W budynkach jako środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim należy stosować: Izolowanie części
czynnych  (izolacja  podstawowa)  Obudowy  (osłony)  Wyłączniki  ochronne  różnicoprądowe  W
budynkach jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: Samoczynne wyłączenie
zasilania Części czynne powinny być całkowicie pokryte izolacją, która może być usunięta tylko przez
jej zniszczenie. 
5.6 Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.) 
Jako elementy przewodzące urządzenia piorunochronnego zostaną wykorzystane elementy pokrycia
dachu i ścian bocznych budynku hali. Należy pamiętać, aby w trakcie wykonywania dachu i pokrycia
ścian należy sprawdzić ciągłość metaliczną połączeń poszczególnych płyt. Należy zastosować uziom
fundamentowy tylko,  że w trakcie  prac fundamentowych należy sprawdzić poprawność wykonania
wypustów od zbrojenia fundamentu i dokonać pomiaru rezystancji  uziomu. Uziomy należy układać
zgodnie z PN-IEC 61024-1 i Projektem. Uziomy należy układać na dnie rowów kablowych. Ułożone
uziomy należy przykryć warstwą rodzimego gruntu. Każdą 400 mm warstwę gruntu należy zagęszczać
ubijając ją zagęszczarką wibracyjną. Uziomy należy układać niezwłocznie po wykopaniu rowu, przy
równoczesnym dokonaniu częściowego odbioru, a następnie możliwie szybkie zasypanie. Przewody
uziemiające  oraz  odprowadzające  należy  montować  zgodnie  z  Projektem  i  instrukcją  montaż
producenta. Rowy, w których układa się uziomy należy zasypać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z
uziomem nie było kamieni, żwiru, żużlu lub gruzu. Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi lub
łączeniowymi  w  instalacjach  elektrycznych  należy  zapewnić  przez  zastosowanie  ochronny
zapewniające  ograniczenie  przepięć  do  wartości  0,9kV.  Ogranicznik  przepięć  należy  instalować
zgodnie z projektem i wytycznymi producenta. 
5.7. Wykonanie szczegółowe robót.
Ogólne założenia techniczne

Projektowaną  rozdzielnicę  główną  dla  projektowanego  budynku  TG  należy  zasilić  z
nowoprojektowanego  złącza  kablowego  znajdującego  się  w  granicy  działki.  Trasę  głównej  linii
zasilającej  ze  złącza  to  TG  pokazano  na  Planie  Zagospodarowania  Terenu.  W Tablicy  Głównej
zostanie wykonany podział  przewodu PEN na PE i N. Punkt podziału zostanie uziemiony poprzez
Główną Szynę Wyrównania Potencjałów oraz uziom otokowy. 

Do  nowego  obiektu  należy  również  wprowadzić  przewód  HDGS  2x1,5mm2  
i podłączyć oba wył. p.poż. 

Jako  ochronę  przeciwporażeniową  dodatkową  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym
zastosowano SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE  ZASILANIA.  Ochronie  podlegają  wszystkie  metalowe
obudowy i korpusy urządzeń elektrycznych mogące znaleźć się pod napięciem. Dla ochrony przed
porażeniem  prądem  elektrycznym  w  poszczególnych  rozdzielnicach  zastosowano  wyłącznik
różnicowoprądowy o prądzie różnicowym 30mA zabezpieczające obwody odbiorcze z odpowiednimi
charakterystykami AC dla obwodów ogólnych. 
Przewody ochronne PE doprowadzić należy również do wszystkich opraw oświetleniowych.
Wewnętrzne linie zasilające i rozdzielnice.

Wewnętrzną  linię  zasilającą  należy  wykonać  przewodem  YKY  4x35mm2.  Z  projektowanego
złącza ZK należy wyprowadzić przewód do budynku. Z rozdzielnicy TG zostaną zasilone tablice: 

T1 – tablica piętrowa
Tkch – tablica technologii kuchni 
Tkot – tablica technologii kotłowni
TP1 – tablica piętrowa nr 1
TP2 – tablica piętrowa nr 2 

Tablice  projektowane  są  jako  wnękowe  z  drzwiami  pełnymi  II  klasa  ochronności  min.  IP40
zamykane na klucz.
Tablice zostaną wyposażone w:

 rozłączniki główne,
 skoordynowane  ograniczniki przepięć (1+2),
 kontrolę napięcia,
 zabezpieczenia różnicowoprądowe i nadprądowe poszczególnych odpływów

Instalacja oświetleniowa
Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo 2(3,4,5) x1,5mm2. Przewody układać w tynku
w  osłonie  z  rur  z  tworzywa  oraz  rur  z  tworzywa  niepalnego  w  przypadku  wyłączników  p.poż.
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Zaprojektowano  sterowanie  oświetleniem  za  pomocą  przycisków  jedno  i  dwubiegunowych,
schodowych  oraz  przycisków  zwiernych.  Rozmieszczenie  przycisków  oraz  sposób  załączania
oświetlenia wnętrz poszczególnych pomieszczeń zostało rozrysowane na rzutach budynku. Przyciski
do załączania  oświetlenia  zaprojektowano na wysokości 120÷140cm od poziomu podłogi.  Oprawy
zaprojektowano  jako  natynkowe.  W  pomieszczeniach  mokrych,  łazienkach  i  toaletach  stosować
oprawy o podwyższonym stopniu ochrony min. IP44. 

Oświetlenie  awaryjne  będzie  spełniało  warunek  minimalnego  natężenia  oświetlenia  1  lx,
liczonego  na  poziomie  podłogi  wzdłuż  osi  drogi  ewakuacji  oraz  0,5  lx  na  jej  brzegach.  Stosunek
maksymalnego  do  minimalnego  natężenia  oświetlenia  nie  może  być  większy  niż  1:40  w  celu
wyeliminowania  zjawiska  olśnienia.  Dodatkowo  zapewni  się  5  lx  w  punktach  p.poż.  np.  przy
wyłącznikach pożarowych, hydrantach. Oprawy awaryjne będą zlokalizowane we wszystkich ciągach
komunikacyjnych. Do zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje się autonomiczne źródła energii –
akumulatory z inwerterami.  Dla opraw oświetlenia awaryjnego przewiduje się czas pracy awaryjnej
taw= 1 h.  Czas  zadziałania  opraw oświetlenia  awaryjnego nie  będzie  dłuższy niż  5s na drogach
ewakuacyjnych  oraz  0,2s  w  strefach  wysokiego  ryzyka.  Minimalna  wysokość  montażu  opraw
oświetlenia ewakuacyjnego h ≥ 2 m. 

Oprawy kierunkowe (wskazujące wyjście z pomieszczeń i kierunek ewakuacji) będą umieszczone
w  ciągach  komunikacyjnych.  Będą  to  znaki  podświetlane  diodą  LED,  zasilane  z  autonomicznych
źródeł,  zapewniające  świecenie  lamp  przez  okres  minimum  1  godziny  od  zaniku  napięcia,
wyposażone w piktogramy informacyjne.  Wielkość znaków i  zastosowane symbole będą zgodne z
odpowiednią normą (napisy w języku polskim) i będą posiadały atest Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony  Przeciwpożarowej  w  Józefowie  k.  Warszawy.  Znaki  instalowane  wzdłuż  drogi  będą
jednoznacznie wskazywać kierunek ewakuacji.

Oświetlenie  wewnętrzne  pomieszczeń  zostanie  zasilone  z  osobnych  zabezpieczeń
nadprądowych. 

Po zakończeniu prac wykonawczych wykonać pomiary natężenia ogólnego oraz awaryjnego –
prace pomiarowe wykonać po montażu opraw oświetleniowych i protokoły przedstawić do Inwestora.

Dodatkowo  wszystkie  wentylatory  kanałowe  w  sanitariatach  zasilane  będą  z  obwodów
oświetleniowych  i  załączane  razem  z  oświetleniem,  wentylatorki  wyposażone  są  w  regulowany
element czasowy podtrzymujący świecenie wentylatorków po zgaszeniu oświetlenia.

 Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230 V
Instalację gniazd 230V wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2 z osprzętem melaminowym pt (w

pom. suchych) i bakelitowym szczelnym bryzgoodpornym wpuszczonym w tynk (w pom. wilgotnych).
Gniazda  wtyczkowe  wydzielono  na  osobnych  obwodach  niezależnie  od  instalacji  oświetleniowej.
Należy stosować osprzęt ramkowy.

Osprzęt należy montować na następujących wysokościach :
łączniki - 0,7-1,3 m 
gniazda wtyczkowe ogólne, IP20 - 0,3 m
gniazda wtyczkowe szczelne, IP44 - 1,0 m
Osprzęt  należy  montować  w  odległości  co  najmniej  0,6  m od  rurociągów  i  urządzeń  wodno-

kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, przy mniejszej odległości osprzęt musi być szczelny. 
Sterowanie  oświetleniem  zewnętrznym  odbywa  się  automatycznie  z  poziomu  sterownika

astronomicznego.  Sterownik  współpracuje  z  cz.  zmierzchowym.  Użytkownik  poprzez  darmową
aplikację  na telefon poprzez bluetooth będzie  mógł  zmienić  czas działania  osobno dla oświetlenia
wejść i osobno dla ośw. wokół budynku. 

Ochrona dodatkowa od porażeń
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. 

Ochronie podlegają wszystkie metalowe obudowy i korpusy urządzeń elektrycznych mogące znaleźć
się  pod  napięciem.  Dla  ochrony  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym  w  poszczególnych
rozdzielnicach zastosowano wyłączniki nadmiarowo i różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA
zabezpieczające obwody odbiorcze.

W projektowanej  instalacji  wszystkie  gniazda  wtyczkowe  posiadają  bolec  ochronny,  a  urządzenia
zacisk  ochronny.  Do połączenia  pomiędzy  bolcem lub  zaciskiem i  przewodem ochronnym PE na
rozdzielnicy należy wykorzystać trzecią lub piątą żyłę przewodu zasilającego gniazdo wtyczkowe lub
inne urządzenie odbiorcze. 
Instalację wykonać starannie i zgodnie ze schematami.
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Przewody ochronne PE doprowadzić należy również do wszystkich opraw oświetleniowych.

Instalacje połączeń wyrównawczych.
Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy wszystkie części
przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE. Samoczynne
wyłączenie  zasilania  powinien zapewnić  (w każdym miejscu instalacji)  odpowiedni  prąd zwarciowy
powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią
przewodzącą dostępną.

W pomieszczeniach łazienek, socjalnych itp. wykonać instalację połączeń wyrównawczych lokalnych
(przewód LY 2,5(4)mm2 w zależności od ochrony od uszkodzeń mechanicznych). Należy przyłączyć
do przewodu PE obudowy metalowe wszystkich urządzeń technologicznych oraz metalowe kanały
wentylacyjne i metalowe rury mediów. Wartość rezystancji uziemienia powinna spełniać warunek R <
10Ω.

Instalacja odgromowa.
Instalację odgromową zaprojektowano w oparciu o następujące normy:

PN-IEC 61024-1 - zasady ogólne

PN-IEC 61024-1-1 - wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

Wymagany poziom ochrony III.

Do ochrony zewnętrznej budynków zaprojektowano urządzenie piorunochronne składające się z:

zwodów poziomych na dachu w postaci  drutu  stalowego ocynkowanego FeZn o przekroju  8mm2,
przewodów  uziemiających  łączących  przewody  odprowadzające,  poprzez  złącze  probiercze
(umieszczone w studzience pomiarowo-kontrolnej), z uziomem otokowym budynku lub uziemieniem
pionowym.

Wszystkie  części  wystające  nad  dach  budynku  należy  podłączyć  do  projektowanej  instalacji
odgromowej na typowe zaciski względnie lutowanie lub spawanie, przy czym długość spawu powinna
wynosić  minimum  10  mm.  Przewody  odprowadzające  należy  wykonać  drutem  stalowym
ocynkowanym  fi=8mm  mocowanym  na  typowych  uchwytach  dystansowych.  Każdy  przewód
odprowadzający  należy  wyposażyć  w  złącze  kontrolno-pomiarowe  ZK  zamontowane  w  puszce
gruntowej na poziomie terenu.

Przewody odprowadzające należy chronić od uszkodzeń mechanicznych na wysokości 0,2 m pod i 1,5
m nad ziemią kątownikiem stalowym 35x35x3 mm. 

Dla ochrony odbiorników przed przepięciem przewidziano zastosowanie ochronników przepięciowych
1 i 2 stopień w rozdzielnicy TG.

 Uziom 
Jako  uziom  zastosowano  uziom  otokowy  wykonany  płaskownikiem  FeZn  30x4  mm.

Maksymalna wartość rezystancji uziemienia 10 Ω. Łączenie płaskowników poprzez spawanie, długość
szwów spoiny powinna  być równa co najmniej  potrójnej  szerokości  taśmy. Łączenie zabezpieczyć
antykorozyjnie. W przypadku, gdy zmierzona wartość wypadkowej rezystancji uziomu otokowego nie
spełnia  warunku  R  <  10  Ω,  należy  wykonać  dodatkowe  uziomy  pionowe.  Doprowadzić  przewód
uziemiający do GSWP budynku.

Instalacja wyłącznika ppoż.
Przy  wejściach  do  budynku  zaprojektowano  dwa  przyciski  wyzwalające  WYŁĄCZNIK  PPOŻ.

umożliwiające  odłączenie  zasilania  całego  obiektu.  Jako  przyciski  wyłączników  ppoż.  należy
zastosować typowe przyciski - w obudowie koloru czerwonego z szybką -  posiadające wymagane
dopuszczenia i aprobatę techniczną. Instalację wyłączników ppoż. wykonać kablem ognioodpornym
NKGs  2x1,5mm2.  Z  przed  wyłącznika  p.poż  poprowadzić  zasilanie  do  centralki  systemu
oddymiającego kablami NKGs 3x2,5mm2 wraz z zasilaniem hydroforni kablem NKGs 5x2,5mm2.
 
Monitoring
Zakres opracowania obejmuje budowę systemu telewizji dozorowej. Proponowana lokalizacja kamer
kopułkowych: 

• Wejścia do budynku 
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• Ciągi komunikacyjne na parterze 
• Stołówka  

Kamery  IP  PoE  skomunikowane  z  rejestratorem  i  podglądem  w  pomieszczeniu  administracji  na
parterze.  Wszystkie  przewody  układane  podtynkowo  lub  nad  sufitem  podwieszanym  w  rurach
instalacyjnych PCV – karbowanych lub sztywnych. 

INSTALACJE TELETECHNICZNE
Instalacja domofonowa
Centralka  domofonowa  zlokalizowana  będzie   w  pomieszczeniu  technicznym.  Zasilanie  należy
wykonać z tablicy głównej TG  przewodem YDYp 3x2,5 mm2. Z centralki domofonowej wyprowadzony
będzie  przewód  YDY  3x1,5  do  zamka  elektromagnetycznego  umieszczonego  w  drzwiach
wejściowych.   W  pomieszczeniach  sekretariatu  zainstalowany  będzie  odbiornik  (słuchawka).  Od
centralki należy rozprowadzić odpowiednią ilość przewodów YTLYp 6*0,5 w rurkach ochronnych PVC.
Pomiędzy piętrami przewody prowadzić w rurce PCV 50.
Instalacja telefoniczna, komputerowa
Instalacja  telefoniczna  obejmuje  wykonanie  przepustów  rurami  PVC  50  (piony  teletechniczne)
wciągając  w  nie  od  szafki  ”TT”  do  pomieszczeń  administracyjnych.  Instalacja  przewiduje
wprowadzenie 2 pary przewodów do każdego pomieszczenia (kabel telefoniczny i sieci Internet). 
Przewody UTP 4x2x0,5 mm w PVC ułożyć pod tynkiem. W każdym pomieszczeniu administracyjnym
przewidziano jedno gniazdo telefoniczne i jedno gniazdo instalacji komputerowej. Kabel telefoniczny,
instalacji internetowej do tablicy „TT” ułoży operator telekomunikacyjny  wciągając go do ułożonych od
ostatniej studni kablowej przy budynku poprzez poszczególne tablice „TT” rurek PVC. Dopuszcza się
również instalację bezprzewodowe poprzez zainstalowanie punktów dostępowych na każdym piętrze.
Gniazda sieciowe typu RJ45 dla Internetu i telefonu montować na wysokości zgodnie z normą. 
Instalacja telewizji kablowej
Budynek zgodnie z wymaganiami został przystosowany do odbioru sygnału telewizji  naziemnej.  Na
budynku dachu projektuje się antenę telewizji naziemnej wraz anteną do odbioru sygnału radiowego.
Od miejsca ustawienia wzmacniaczy oraz rozgałęźników w szafie „TT” należy ułożyć rurki winidurowe
odpowiednio PVC 28 do wyjść pionów i masztu RTV. Rurki układać pod tynkiem. Piony RTV wykonać
z  rurek  winidurowych  PVC  50  układanych  pod  tynkiem  a  do  pomieszczeń  bytowych.  Przewody
prowadzić w rurach PCV 18. Puszki końcowe na gniazdach RTV.  Dla instalacji  telewizji  kablowej
przygotować  orurowanie  od  tablic  „TT”  do  poszczególnych  pomieszczeń  i  zakończyć  w  lokalu
gniazdem osobnym dla telewizji i osobnym dla sygnału radiowego montowanym na wysokości zgodnie
z normą. Dla lepszego rozprowadzenia kabli RTV rurki uzbroić w drut stalowy  1 mm.

6. Kontrola jakości robót. 
6.1 Uwagi ogólne. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
Zgodności z Dokumentacją Projektową: 

 ułożenia tras kablowych, 
 wykonania mocowań i zawiesi, 
 wykonania montażu wyposażenia tras kablowych montaż rozdzielnic i tablic elektrycznych,
  wykonania połączeń, 
 wykonania zakończeń żył kablowych i przewodów, 
 wykonanie uziemień montażu opraw oświetleniowych i ich wyposażenia, 
 montażu wyłączników, montażu urządzeń sterowania oświetleniem, 
 rozmieszczenia  opraw  ewakuacyjnych  i  umieszczonych  na  nich  kierunków  ewakuacji,

zastosowanych źródeł światła, zastosowanych przewodów ułożenia uziomów, 
 wykonania złączy, 
 wykonania przewodów uziemiających, montaż złączy kontrolnych, montaż zwodów.

Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega  na  porównaniu  wykonywanych  bądź
wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  na  stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na
podstawie oględzin i pomiarów; Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera i Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.
6.2 Czynności przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi i Inspektorowi nadzoru
wszystkie świadectwa jakości i  atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie
mogą być wbudowane. 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
Układanie  tras  kablowych  (osobne  opracowanie) Podczas  układania  tras  kablowych  i  po
zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania: poprawność wykonania mocowań
i  zawiesi,  poprawność  montażu  elementów  tras  kablowych,  zgodność  z  Projektem przebiegu  tras
kablowych,  poprawność  przyjętych  rozwiązań  w  przypadkach  wystąpienia  kolizji  trasy  kablowej  z
innymi urządzeniami lub instalacjami. 
Układanie przewodów i  kabli Podczas układania  przewodów i kabli  i  po zakończeniu  tych robót
należy  przeprowadzić  następujące  badania:  sprawdzić  zgodność  wbudowywanych  materiałów  z
przekazanymi świadectwami jakości i atestami, poprawność wykonania mocowań przewodów i kabli,
poprawność montażu oznaczników adresowych, zgodność z Projektem ułożenia przewodów i kabli.
Wszystkie pomiary ułożonych przewodów i kabli należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z
Inżynierem, a uzyskane wyniki  mogą być uznane za dobre,  jeżeli  nie są gorsze od założonych w
Projekcie nie więcej niż o 
Montaż opraw oświetleniowych. Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy
przeprowadzić  następujące  badania:  sprawdzić  zgodność  wbudowywanych  materiałów  z
przekazanymi świadectwami jakości i atestami sprawdzić poprawność wykonania połączeń, sprawdzić
poprawność  montażu  oznaczników  kierunków  ewakuacji,  sprawdzić  poprawność  działania
poszczególnych opraw oraz obwodów oświetleniowych, sprawdzić natężenie oświetlenia.  Wszystkie
pomiary  natężenia  oświetlenia  należy  wykonywać  z  częstotliwością  uzgodnioną  z  Inżynierem,  a
uzyskane  wyniki  mogą  być  uznane  za  dobre,  jeżeli  nie  są  gorsze  od  założonych  w  Projekcie.
6.4  Badania  po  wykonaniu  robót. Badania  po  zakończeniu  robót,  musi  wykonać  niezależna
jednostka gospodarcza,  posiadająca odpowiednie  uprawnienia i  specjalizująca się w wykonywaniu
tego typu usług. 

7. Obmiar robót. 
7.1 Wymagania ogólne. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.2 Obmiar robót. Jednostką obmiarową jest dla: rozdzielnice i tablice – 1 szt tras kablowych – 1 m 
bieżący trasy kablowej akcesoria tras kablowych – 1 szt elementy mocowania i zawiesia – 1 szt 
przewody, kable – 1 m oprawy wraz z wyposażeniem i wyłączniki – 1 szt obwody oświetleniowe – 1 m 
gniazda wtykowe wraz z wyposażeniem – 1 szt obwody zasilania – 1 m puszki rozgałęźne i końcowe 
– 1 szt rur osłonowych – 1 m przewodów uziemiających – 1 m

8. Odbiór robót. 
8.1  Wymagania  ogólne. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w ST „Wymagania  ogólne”  pkt.8.
8.2 Odbiory instalacji elektrycznej. 
Przeprowadza się odbiór  częściowy i  techniczny końcowy zgodnie  z postanowieniami  Specyfikacji
Technicznej  „Wymagania  Ogólne”.  Przy  odbiorze  końcowym  powinny  być  dostarczone  oprócz
dokumentów wymaganych w ST „Wymagania Ogólne”: protokoły badań rozdzielnic i tablic, protokoły
badania  tras  kablowych,  protokoły  badania  przewodów  i  kabli,  protokoły  badania  instalacji
oświetleniowej i pomiarów natężenia oświetlenia, protokoły pomiarów instalacji odgromowej i metryki
tych urządzeń. 
8.3 Oględziny instalacji elektrycznych. 
Oględziny  należy  wykonać  przed  przystąpieniem  do  prób  i  po  odłączeniu  zasilania  instalacji.
Oględziny mają na celu stwierdzenie czy wykonana instalacja lub urządzenie: spełniają wymagania
bezpieczeństwa, zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
nie  posiadają  widocznych  uszkodzeń  mechanicznych,  mogących  mieć  wpływ  na  pogorszenie
bezpieczeństwa  użytkowania.  Zakres  oględzin  obejmuje  sprawdzenie  prawidłowości:  wykonania
instalacji  pod  względem  estetycznym  ,  ochrony  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym,  doboru
urządzeń  i  środków  ochrony  w  zależności  od  wpływów  zewnętrznych,  ochrony  przed  pożarem  i
skutkami  cieplnymi,  doboru  przewodów  do  obciążalności  prądowej  i  spadku  napięcia,  wykonania
połączeń  obwodów,  doboru  i  nastawienia  urządzeń  zabezpieczających  i  sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, rozmieszczenie oraz umocowania
aparatów,  sprzętu  i  osprzętu,  oznaczenia  przewodów,  umieszczenia  schematów,  tablic
ostrzegawczych  lub  innych  informacji  na  oznaczenie  obwodów,  bezpieczników,  łączników  itp.,
Wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji.
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9. Podstawa płatności. 
9.1 Wymagania ogólne Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania
ogólne”  pkt.9.  Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  jednostki  obmiarowe  wg  p.7.2
niniejszej SST. Cena obejmuje: 
9.2  Rozdzielnice  i  tablice. Roboty  związane  z  montażem  rozdzielnic  i  tablic
9.3  Trasy  kablowe ułożenie  tras  kablowych,  montaż  akcesoriów  tras  kablowych.
9.4  Układanie  kabli ułożenie  przewodów,  ułożenie  kabli.
9.5 Instalacja oświetleniowa. montaż obwodów zasilania instalacji oświetleniowej, montaż opraw i
osprzętu.

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy 
PN-E-04405 Pomiary rezystancji. 
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne.  Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji
żył zerowych i ochronnych w przewodach i kablach. 
PN-E-05025 Dobór i układanie przewodów szynowych sztywnych. 
PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapięciowe. 
PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-06153 Rozłączniki, odłączniki niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-06160/10  Bezpieczniki  topikowe  przemysłowe  na  znamionowe  napięcie  do  1000  V.  Ogólne
wymagania i badania. 
PN-E-06300/03  Wyroby  elektroinstalacyjne.  Wymagania  i  badania  podstawowe.  Bezpieczeństwo
użytkowania. 
PN-E-08106 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, wymagania i badania.
PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne. 
BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych. Ogólne
wymagania i badania. 
PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-E-06300/03  Wyroby  elektroinstalacyjne.  Wymagania  i  badania  podstawowe.  Bezpieczeństwo
użytkowania. 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-H-93200 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-H-97011 Elektrolityczne powłoki cynowe. 
PN-M-69775  Wadliwość  złączy  spawanych.  Oznaczania  klasy  wadliwości  na  podstawie  oględzin
zewnętrznych. 
PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym. 
PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów. 
PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów. 
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  Zasady ogólne.  Wybór  poziomów
ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-IEC  61024-1-2  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Zasady  ogólne.  Przewodnik  B  –
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC  60364-4-443  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami  atmosferycznymi  i
łączeniowymi. 
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PN-IEC  60364-4-442  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  instalacji  niskiego  napięcia  przed
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji  urządzeń elektrycznych w układach niskonapięciowych. Zasady,
wymagania i badania. 

Dokumentacja robót montażowych. 
Dokumentacje robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowia: - projekt budowlany i
wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  02.09.2004  r.  w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót (Dz. U. Z 2004 r. Nr. 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75,poz. 664).
-  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  ,  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót(Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75,poz. 664). - Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.  U.  Z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi  zmianami).  -  Dokumenty  świadczące  o
dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  użytych  wyrobów
budowlanych , zgodnie z ustawa z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) , karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, -
Protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  oraz  robót  zanikowych  i  ulegających  zakryciu  z
załączonymi protokołami z badan kontrolnych, - Dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07/1994 r. – Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami).
Nazwy i kody. 
Grupy  robót,  klasy robót  lub kategorie  robót  45311100-1 Roboty  w zakresie  przewodów instalacji
elektrycznej  45311200-2  Roboty  w  zakresie  opraw  elektrycznych.  2.  Wymagania  dotyczące
właściwości  materiałów. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji
materiałowej dokumentacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości
i  wymogów  technicznych  załoNonych  w  dokumentacji  technicznej  dla  projektowanych  rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem: -
spełnienia  tych  samych  parametrów  i  właściwości  technicznych,  -  przedstawienia  zamiennych
rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania wyłącznie po uzyskaniu
akceptacji  projektanta  ).  Ogólne wymagania  dotyczące właściwości  materiałów,  ich pozyskiwania i
składowania  podano w ST „Wymagania  ogólne”  Kod  45000000-7,  pkt.2  Do wykonania  i  montażu
instalacji, urządzeń i odbiorników energii elektr. w obiektach budowlanych należy stasować przewody,
kable,  osprzęt  oraz  aparaturę  i  urządzenia  elektr.  Posiadające  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub
jego upoważniony przedstawiciel : - dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia
wg okreslonego systemu oceny zgodności, - wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia,
takie  jak  :  zharmonizowane  specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Miedzynarodowa
Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane
z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa  (CEE),  aprobaty  techniczne,  -  oznakował  wyroby
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,  - wydał deklaracje
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobów majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, -
wydał  oświadczenie,  Na  zapewniono  zgodności  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do
jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualna  dokumentacja  projektowa,
sporządzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. Zastosowanie innych wyrobów, wyżej
nie wymienionych , jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie  i  uwzględnienia  ich  w  zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym  montażu  urządzeń
elektroenerget. W obiekcie budowlanym. 
Rodzaje materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w  dokumentach  odniesienia  (  normach  ,  aprobatach  techniczn6ych).
Kable i przewody. 
Zaleca  się  aby  kable  energetyczne  układane  w  budynkach  posiadały  izolacje  wg  wymogów  dla
danego rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronna. - materiał  żyły przewodzącej  – do 10 mm 2 -
miedz  ,  a  powyżej  miedz  lub  aluminium  -  napięcia  znamionowe  dla  linii  kablowych  0,6/1,0  kV  i
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przekrojach od 16 mm2 wzwyż - napięcia znamionowe dla przewodów instalacyjnych – 0,45/0,75 kV i
przekrojach od 1 mm2 do 16 mm2 - dla przekroju do 10 mm2 można stosować jedynie przewody
miedziane  ,  powyżej  dopuszcza  się  stosowanie  przewodów  aluminiowych
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów. 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – należy stosować przy: - podziale budynku na strefy pożarowe -
przejścia przez ścianki konstrukcji wsporczych Drabinki instalacyjne wykonane z taśm perforowanych
stalowych  ocynkowanych  mocowane  systemowo  lub  samonośnie  stanowia  osprzęt  różnych
elementów  instalacji  elektrycznej.  Pozwalają  na  swobodne  mocowanie  i  prowadzenie  kabli  i
przewodów,  ale  także  innego  wyposażenia.  Rury  instalacyjne  wykonane  z  tworzyw  sztucznych
powinny  spełniać następujące wymagania:  - odporność na temperaturę w zakresie –5 do 600 C -
powinny  być  niepalne  i  nie  rozprzestrzeniające  płomienia  -  wytrzymałość  elektr.  w  przypadku  rur
plastykowych –  2  kV -  nie  powinny  wydzielać  gazów szkodliwych  dla  człowieka –  stosować  rury
bezhalogenowe  -  należy  dobierać  odpowiedni  rodzaj  rury  i  jej  średnice  w  zależności  od  rodzaju
ułożenia  tj.  w  tynku,  w  posadzce,  na  tynku  -  w  przypadku  możliwych  uszkodzeń  mechanicznych
należy  stosować  rury  sztywne  o  wytrzymałości  750  N  (  zgniatanie)  i  2  J  (  udary).
Systemy mocujące przewody , kable i osprzęt. 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe. Uchwyty wykonane z
tworzyw sztucznych. Uchwyty do rur instalacyjnych – dostosowane do rodzaju rury. W przypadku rur
stalowych uchwyty powinny być metalowe ( obejma osadcza ) W przypadku rur plastykowych uchwyty
plastykowe.  Mocowanie  rury  poprzez  wciskanie  lub przykręcanie  (  otwarte  lub  zamykane).  Puszki
elektroinstalacyjne – służą do montażu gniazd i wyłączników instalacyjnych. Występują jako łączące,
przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Musza spełniać warunek wytrzymałości na przebicie
min. 2 kV i byc wykonane z materiałów spełniających wymagania bezpieczeństwa jak w przypadku rur
ochronnych.  Puszki  elektroinstalacyjne  powinny  być  przystosowane  do  mocowania  osprzętu  za
pomocą „pazurków” lub wkrętów. 
Sprzęt  instalacyjny. _  Łączniki  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  na  i
podtynkowych i natynkowo-wtynkowych. - łaczniki p/t powinny być przystosowane do instalowania w
puszkach 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków” -  łączniki  natynkowe i natynkowo-wtynkowe
przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu za pomocą wkrętów lub klejenia - zaciski
do  łączenia  przewodów  winny  umożliwiać  wprowadzenie  przewodu  o  przekroju  1–  2,5  mm2  -
Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych i niepodtrzymujących płomienia -
Napiecie znamionowe –  250 V; 50 Hz - Prąd znamionowy – 10 A - Stopień ochrony w wykonaniu
zwykłym – IP 2X - Stopień ochrony w wykonaniu szczelnym IP 44 2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego
przeznaczenia. - Mocowanie w puszkach analogicznie jak łączniki - Gniazda natynkowe i natynkowo-
wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do bezpośredniego
instalowania  na  podłożu  za  pomocą  wkrętów  lub  klejenia-  Gniazda  3-fazowe  musza  być
przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów w tym PE i N - Zaciski do podłączenia przewodów winny
umożliwiać  wprowadzenie  przewodów  o  przekroju  1,5  –  6  mm  2  w  zależności  od  prądu
znamionowego gniazda. - Obudowa gniazd analogicznie jak łączniki Podstawowe dane techniczne: -
napięcie 250V lub 250/400V ; 50 Hz -  prąd znamionowy: 10, 16 A dla gniazd 1- fazowych - prąd
znamionowy: 16 – 63 A dla gniazd 3 – fazowych, - Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym – IP 2X -
Stopień  ochrony  w  wykonaniu  szczelnym  IP  44
Sprzęt oświetleniowy. 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonać zgodnie z projektem który powinien zawierać: - dobór
opraw i źródeł światła - plan rozmieszczenia opraw Wypusty sufitowe i ścienne – minimalny przekrój
przewodów  1 mm 2.  Napiecie  izolacji  od  750  V w przypadku  prowadzenia  przewodów  w  rurach
stalowych,  w pozostałych przypadkach można zastosować przewody o izolacji  na napięcie 300 V.
Oprawy dobrano pod względem dotknięcia części opraw będących pod napięciem oraz przedostaniem
się ciał stałych i wody do opraw w zależności od miejsca zabudowania oprawy. Najczęściej stosowane
oprawy to ochrona IP 44 do 65.
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