PROJEKT

UMOWANr ...ccveveneen /2023
zawarta wdniu .............c.ccceeeee.oo.oooo....... W Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,

PIL. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow — Gorcee, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktorej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z pozn. zm.) oraz Zarzqdzenia Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia
2021 r. Burmistrza Miasta Boguszowa — Gorc w sprawie wprowadzenia regulaminu postepowania w sprawie
udzielania zamowien publicznych przez Gmine Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn.
zm.).

Dzial: 600, rozdzial: 60016, paragraf: 6050 Zadnie: ,,Przebudowa drog gminnych ul. Jana Kochanowskiego
oraz fragmentu ul. Wiadystawa Broniewskiego w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng”.

Zadanie dofinansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tre$ci zalgcznikami o wykonanie Dokumentacji
projektowej i Robot dotyczacych Obiektéw, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego prac i robot,
w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonaweca - oznacza osob¢ prawng lub fizyczng, z ktora Wykonawca zawrze umoweg
o wykonanie czeéci przedmiotu Umowy, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajacego
i bedzie wykonywat te czes¢ Umowy za jego pomocg.

Obiekty — drogi gminne — ulica Jana Kochanowskiego oraz ulica Wiadystawa Broniewskiego w Boguszowie-
Gorcach.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drég gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz
fragmentu ul. Wiladyslawa Broniewskiego w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbedna infrastruktura
techniczng”.

Roboty - oznaczaja peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robot montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany przepisami zestaw opracowan projektowych niezbednych
do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowg lub za§wiadczenia o zgloszonych robotach
budowlanych lub decyzji ZRID, przeprowadzenia postgpowania w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego na wylonienie wykonawcy robdt budowlano — montazowych, wykonania robot
budowlano — montazowych i uzytkowania obiektu, a w szczegdlnosci: projekty budowlane, projekty
wykonawcze, przedmiary robot oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Projekt budowlany — opracowany na podstawie ustalenn Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Iub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana na podstawie
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przepisdbw szczegdlnych), zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami Prawa
budowlanego, wymaganiami Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowiacy
podstawe do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowe, opracowany zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), zawierajacy w szczegodlnosci: projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych lub jej
kopii, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlanych - opracowania zawierajace
w szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sa niezb¢dne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robodt, opracowane zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar robo6t — wielobranzowy przedmiar robot opracowany zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Inspektor Nadzoru — osoba bgdaca przedstawicielem Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkoéw oraz do wykonania praw
i obowigzkow wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz Umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.).

Prawo zamo6wien publicznych — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j Dz. U.
7 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.).

Wada — wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdét z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, a takze
nickompletno§¢ dokumentacji lub jakakolwiek nieprawidlowo$¢ w dokumentacji projektowe;j
dotyczaca czeSci merytorycznej, ktdra zmniejsza warto$¢ uzyteczng projektu, jak i czgsci fizycznej
obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji.

Strona lub Strony — oznaczajg Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobe¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — og6l czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organow w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i1 skompletowaniem wymaganych dokumentow oraz
przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnosé¢
wykonywania Robot, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Robot, z zaznaczeniem
nastepnikow i1 poprzednikdéw, wykonany w formie papierowe;j i elektronicznej do edycji.

Forma elektroniczna — dane utrwalone na nosniku w postaci ptyty CD, pendrive lub innym nosniku danych
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Dokumentacji projektowej, a nastepnie na jej podstawie Robot
w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drég gminnych ul.
Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Whadystawa Broniewskiego w Boguszowie - Gorcach wraz
z niezbedna infrastruktura techniczna”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Oferta
Wykonawcy oraz wytycznymi wynikajacymi z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég (dalej jako:
,»przedmiot Umowy”).

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie w szczegolnosci nastgpujacych prac i robot:

1) Dokumentacji projektowej w zakresie:
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a) Projektu budowlanego — 5 egz.,

b) Projektu technicznego — 5 egz.,

c¢) Projektu wykonawczego dla poszczegdlnych branz — 3 egz.,

d) Kosztorysu robot — 3 egz.,

e) Przedmiaru robot — 3 egz.,

f) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych -3 egz.,

g) Projektu statej organizacji ruchu — 3 egz.,

h) uzyskania pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o zgloszonych robotach budowlanych — 1 egz.

2) Przebudowy drog gminnych wraz z niezbg¢dng infrastrukturg w ciagu ulicy Jana Kochanowskiego (dz.
nr 213, 154/16, 154/22, 212/3, 212/7, 212/8, 212/14, obr. nr 2 Gorce) oraz fragmentu ulicy
Wiadystawa Broniewskiego (dz. nr 187/4 obr. nr 2 Gorce) w Boguszowie-Gorcach w zakresie:

a) wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, zjazdéw, poszerzen oraz chodnikow,

b) budowy nowych chodnikéw,

¢) modernizacji istniejacego mostu,

d)utworzenia ogrodzonego miejsca segregacji odpadow,

e) utwardzenia miejsc gromadzenia odpadow,

f) pielegnacje zieleni (w tym ewentualng wycinke i nasadzenia zastgpcze),

g) wykonania niezb¢dnej infrastruktury technicznej, w tym o$wietlenia oraz odwodnienia,

h)dostawy i montazu tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujace;j.

Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowiaca zatacznik nr 1 do Umowy,

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowiacy zalacznik nr 2 do Umowy,

3) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy Robdt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie

Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie finansowane ze $rodkéw Rzadowego

Funduszu Rozwoju Drog.

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w ilo$ciach

podanych w ust. 2 pkt 1, a takze w formie elektronicznej (w formacie *.doc, *.pdf i *dwg, czes¢ kosztowa,

tj. przedmiary robot i kosztorysy w plikach *pdf. *ath i *xls). Niedopuszczalne sg rozbieznosci pomigdzy
zapisem elektronicznym, a forma pisemna oraz pomig¢dzy poszczegdlnymi opracowaniami, a w przypadku
zaistnienia takich niezgodnosci w trakcie trwania prac budowlano— montazowych, kosztami z tego tytulu

Zamawiajacy obciazy Wykonawce.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

Wykonawca przystagpi do wykonywania przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terené6w budowy bedzie nastepowato po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowg/za§wiadczenia o zgloszonych robotach budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robdt w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Za nieterminowe rozpocz¢cie wykonywania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot Umowy, okreSlony w § 1 Umowy,
w nieprzekraczalnym terminie do 520 dni od dnia zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania Umowy (lub jej czg$ci) uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy (lub jego czgéci). W przypadku odbioru Robot za termin
wykonania uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru Robot (lub ich
czgsci) wraz z pisemnym potwierdzeniem Inspektora Nadzoru zgloszonej gotowosci.

§3
Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1) cenanetto .oceeeeeeeeecencann Zh (SIOWNIC ..o ),

2) nalezny podatek od towarow i ustug VAT: stawka 23 % - ............zl (stownie:
............................ ),

3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towardéw na dzien podpisania UmMOwy) «eeeeeeureennss
ZE (STOWIIC. ..o ),



PROJEKT

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: uzyskania przez Wykonawce niezbgdnych uzgodnien, odstepstw od
warunkow technicznych, ekspertyz, decyzji, map, badan, inwentaryzacji i innych, niezbednych celem
prawidlowego wykonania Dokumentacji projektowej, ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robdt pomocniczych dla robot
podstawowych (np. rusztowania), robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja 1 pozniejszg likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy,
koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materiatlow rozbiérkowych, odpadow, gruzu i ziemi, koszty
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii,
ruchu zastepczego, zajgcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, obshugi geodezyjne;j,
uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu roboét, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robot,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

. W zwiagzku z faktem, iz realizacj¢ Zadania przewidziano na okres powyzej 12 miesiecy, zgodnie
z postanowieniami art. 436 pkt 4 lit. b) Prawa zamdowien publicznych, przewiduje si¢ zmiang wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ktora moze nastapi¢ w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towar6éw i ushug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 46);

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdowienia przez Wykonawce.

. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardow i ushug albo
podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug albo podatku akcyzowego oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolno$ci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracg¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacj¢ wynagrodzenia.
Whniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowiazkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz
nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalne;j.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$¢ sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeg6lno$ci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé
zwigzek pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad,
o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu.

. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatlowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczeg6lno$ci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego
paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji
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Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4
niniejszego paragrafu.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 3 pkt 1, 2, 31 4

niniejszego paragrafu obejmowaé bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, podatku akcyzowego, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Zgodnie z postanowieniami art. 439 ust. 1 i 2 Prawa zamowien publicznych, zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia. Przez zmian¢ ceny materialdow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak 1 ich obnizenie, wzglgdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie. Strony Umowy sa uprawnione do wystgpienia z wnioskiem o zmiang wysokosci
wynagrodzenia, jezeli zostana spelnione facznie nastepujace przestanki:

1) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow, uprawniajacy Strony Umowy do Zadania zmiany
wynagrodzenia wynosi co najmniej 15%,

2) zmiana wynagrodzenia moze nastgpowac co 6 miesigcy, poczawszy od dnia rozpoczgcia wykonywania
przedmiotu Umowy, po opublikowaniu obwieszczenia, o ktorym mowa w pkt 3),

3) ustalenie zmiany wynagrodzenia nastgpuje na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, zawartego w opublikowanym w dzienniku urzgdowym przez prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego obwieszczeniu w sprawie cen produkcji budowlano-montazowej,

4) zmiana wynagrodzenia nastapi proporcjonalnie do wartosci wskaznika, o ktorym mowa w pkt 3),

5) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia zlozenia wniosku o zmiang wysokoS$ci
wynagrodzenia,

6) zmiana wynagrodzenia moze nastagpi¢ pod warunkiem, Ze zmiana cen zwigzanych z realizacja
zamoOwienia ma rzeczywisty wplyw na koszt wykonania niniejszej Umowy.

Wykazanie wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztow, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu na
koszt wykonania zaméwienia nalezy do Strony wnioskujacej, pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu wynosi 30% wzglgedem pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spelnione s3 nastgpujace warunki: przedmiotem
umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
W sytuacji wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany wynagrodzenia, Strony nawzajem s3
wzgledem siebie uprawnione do zlozenia pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie platnosci
dotyczacych okresu, za ktory waloryzacja ma nastapic. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedacego podstawa takiego zadania
wraz z potwierdzeniem, ze nastapila jego zmiana uzasadniajaca zadanie. Ponadto wraz z wnioskiem nalezy
poda¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy, w szczegélnosci nalezy wykazaé
zwigzek pomigdzy wnioskowana kwota zmiany wynagrodzenia a wpltywem zmiany kosztow realizacji
Umowy na kalkulacje wynagrodzenia. Ponadto w przypadku zadania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy
rowniez przedstawi¢ dowody ich poniesienia w zwigkszonej wysokoSci.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju prac i zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw
1 obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/'w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéow Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.



PROJEKT

§5
Koordynacja

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda:
Pan Pawet Grabowski i Pan Jakub Stolicki.

Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktow i koordynacji spraw zwigzanych z realizacja Umowy bedzie:
Wykonawca ustanawia:

a) Projektanta w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: .......c.ovvviriieninriiieeiiinennnn.

b) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen -cieplnych,

d) Kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: .........ccoeeeveiiiiniiiniininenn..
e) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

Osoby wskazane w ust. 3 beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana 0sob, okreslonych w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze osoby te b¢da spetnialy wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob okreslonych w ust. 3 jezeli uzna, ze nie wykonuja
one swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuja je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢
przedlozone na piSmie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ te osoby zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie
zmieni tych 0sob zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego,
Zamawiajacy ustanowi te osoby, a kosztami ich zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia
z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego
obowiagzkow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowiazkow wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkéw i uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajacym, a Inspektorem nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, jakie uzna je za niezbedne,

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot,

3) przerwac realizacj¢ Robot na czas okreslony.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych
dokumentéw, umozliwiajace rozpoczgcie i realizacj¢ przedmiotu Umowy,

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a je$li bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
archeologicznego,

5) dokonanie odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cz¢§ciowych,

6) dokonanie odbioru koncowego Robot,

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoroéw medidw na Gming Miasto Boguszow-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe, ptatne w ciggu 14 dni
od ich otrzymania, a ktorych odbiorca bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoscei:
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uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt niezbednych (jezeli beda wymagane na podstawie
przepiséw szczegodlnych i jezeli beda konieczne do opracowania przedmiotu zamoéwienia) opracowan
danych wyjsciowych takich jak np.: decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia, decyzje i pozwolenia konserwatorskie, zezwolenia na usuni¢cie drzew i krzewow,
mapy do celéw projektowych, badania geotechniczne, decyzje na lokalizacje zjazdow z drog
publicznych, inwentaryzacje budowlane i urbanistyczne, operaty ochrony srodowiska, operaty wodno-
prawne, operaty geologiczne, operaty gornicze, inwentaryzacje zieleni, badania gruntowe, wypisy

z rejestru gruntow, mapy ewidencji gruntow, warunki przylaczenia mediow, promesy gestorow sieci,

a takze inne niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

uzyskanie uzgodnien (w tym BHP, p.poz.), materiatdw, decyzji, i innych niezb¢dnych

do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt

za wyjatkiem wskazanych w obowigzkach Zamawiajacego,

wspolpraca z Zamawiajacym na etapie uzyskiwania zgody wlascicieli dziatek, ktére bedzie obejmowac

inwestycja i ewentualnie, jezeli beda konieczne do zrealizowania zadania, takze dzialek sasiednich,

polegajaca na przygotowaniu odpowiednich wnioskow zawierajacych niezbedne dane na temat
planowanej inwestycji,

opracowanie projektow przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane do

projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym,

wykonanie prac projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 z pézn. zm.),

¢) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

d) wuzgodnieniami, warunkami przylaczeniowymi, decyzjami, i innymi materialami, niezbednymi
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

e) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454), zgodnie z ktorym przedmiary robdt i kosztorysy maja nawiazywacé do specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przy czym:

- przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, tj. odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych,

- tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym, ulegajacym odbiorowi. W tabelach przedmiaru robét nie nalezy uwzgledniaé
robot tymczasowych - robot, ktore sa projektowane 1 wykonywane jako potrzebne
do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu 1 sg usuwane
po wykonaniu  robot podstawowych, z wylaczeniem przypadkéw, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia. Dodatkowo w kazdej pozycji przedmiaru
nalezy poda¢ numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
zawierajacej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, w tym opis robot tymczasowych, nie
ulegajacych odbiorowi,

- specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych powinny zawieraé
wyszczegblnienie 1 opis robot podstawowych ulegajacych odbiorowi wraz z opisem
przynaleznych do nich prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

- w przypadku gdy opracowana dokumentacja bedzie wskazywa¢ na konkretne produkty,
materialy z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczen konkretyzujacych producenta,
Wykonawca poda parametry kluczowe dopuszczajace zastosowanie produktéw lub materiatow
rownowaznych. Wskazane parametry kluczowe begda wskazywaly takze standard i jako$¢
materialow 1 urzadzen,

terminowe wykonanie prac objetych Umowa,

uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku

o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdot budowlanych,

wykonanie Dokumentacji projektowej w oparciu o wytyczne Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog,

przejecie Terenu budowy, w tym:

a) wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym wykonanie ogrodzenia Terenu

budowy, robdt tymczasowych, ktoére sg potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych,
urzadzenie i wyposazenie zaplecza budowy,
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b) w ramach zaplecza budowy zapewnienie przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenia
biurowego na narady,

¢) doprowadzenie na Teren budowy na swdj koszt niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokrycie kosztow ich podtgczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

d) oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenow i miejsc udostgpnionych przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowic¢ cz¢s¢ Terenu budowy,

e) umieszczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym pelnej ochrony osob i mienia,
a w szczegolnosci opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepnianie Terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigzanych
z usunigciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom realizujagcym
dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego,

zapewnienie statego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczego6lno$ci osob, o ktorych mowa w § 5
ust. 3 przez osob¢ posiadajacg uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste
czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢
izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci,
zapewnienie materiatow i urzadzen budowy niezb¢dnych do wykonania i utrzymania Robot w stopniu,
w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos¢ prac,
przestrzeganie przepisow prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska oraz umozliwienie wstgpu
na Teren budowy Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi
archeologicznemu, przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organow
panstwowych, celem dokonywania kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej
przepisami,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru

lub Zamawiajacego, przy zalozeniu, ze narady takie powinny odbywac si¢ co najmniej jeden raz

w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach

niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania,

w trakcie realizacji budowy zapewnienie dojazdu i bezpiecznego dojscia do nieruchomosci

sgsiadujacych z Terenem budowy,

podejmowanie wszelkich niezb¢dnych dzialan celem ochrony srodowiska na Terenie budowy oraz

unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych

lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania,

jezeli to bedzie konieczne - opracowanie projektéw: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania

i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujacymi normami oraz zasadami

wiedzy technicznej,

prawidlowe usytuowanie Robdt w stosunku do punktoéw linii i poziomdéw odniesienia, wynikajacych

z Dokumentacji projektowej lub wskazoéwek Zamawiajacego,

zawarcie odpowiednich uméw ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.

utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwloczne usuwanie zbednych

materiatdéw, odpadow, Smieci, urzadzen prowizorycznych, itp.,

po zakonczeniu Robdt usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie

catlego Terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajagcym si¢ bezposrednio do

uzytkowania,

udzielanie Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujagcym sprzecie.

informowanie na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb i pomiardéw

materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgltoszona zostanie taka potrzeba

zabezpieczenie wykonanych Robot przed ich zniszczeniem,

realizowanie Robot w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego

realizacji Robot,

niezwloczne usunigcie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy,

wykonanie odkrywki elementéw Robodt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jako$ci ich

wykonania (jezeli wykonanie tych Robdt nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),

a takze dokonanie préb niszczacych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.),

zapewnienie wlasciwej koordynacji Robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow.

zapewnienie calodobowego dozoru Terenu budowy,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej,
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31) wspolpraca z wlascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania
Terenu budowy w wodg i energi¢ elektryczna,

32) ochrona przed uszkodzeniem i kradziezag wykonanych przez siebie Robdt do momentu odbioru przez
Zamawiajacego,

33) zarejestrowanie w imieniu Zamawiajacego dziennika budowy oraz dokonanie zgloszen w organie
nadzoru budowlanego o rozpoczgciu i zakonczeniu Robot, a takze uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie jesli beda wymagane przepisami prawa,

34) poinformowanie wszelkich organdéw i instytucji, wymaganych przepisami prawa o prowadzeniu
i zakonczeniu Robot,

35) spehienie wymagan wynikajacych z dokumentéw organu administracji architektoniczno-budowlane;.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1.  Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikow, z podaniem terminéw wykonania poszczegoélnych grup Robdét w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.

2. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robdt Podwykonawcy, stanowigcego uzupehienie
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i przedlozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
1 Zamawiajacemu.

3. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu robot
oraz wpltywu tego postgpu na powiazania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Robot, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami
obcigzaja Wykonawce.

§9
Czas pracy

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezb¢dne jest wydiuzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru.
Powyzsza okolicznos¢ nie wplywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania
Umowy.

§10
Ubezpieczenia

1.  Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia oraz utrzymywania w calym okresie realizacji Umowy, tj. od
daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umow ubezpieczenia
obejmujacych co najmnie;j:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejagce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprz¢t i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powstaé w zwiazku z realizacja Umowy.

2. Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formulg ,,od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3
dopuszcza si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprz¢tu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym
Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czgsci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno
zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegdlnosci
obejmujace nastepujace ryzyka:

a. zywiolowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powodz, zalanie, grad,
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osunigcie si¢ ziemi),

b. katastrofe budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dzialaniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

c. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d. skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotdow uczestniczacych w realizacji kontraktu,
przy czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji
I dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz ubezpieczenie
odpowiedzialnoéci cywilnej ogdlnej Wykonawcy i podwykonawcow obejmujace co najmniej zakres
dzialalnosci objety przedmiotem Umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robdt oraz zastosowanych materialdow powigkszonego
o warto$¢ materialow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejagcego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powstaé w zwiazku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
1.000.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzgtu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia, wlacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 1.000 000,00 zt — dla polisy dzialalnosci ogdlnej Wykonawcy,

lub

b) 1.000 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

4.  Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udzialu wlasnego dla szkod rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajacej 5.000,00 zt.

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wlasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak rowniez dowody optacenia sktadek
ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed
rozpoczeciem wszelkich robot na Terenie budowy. W przypadku ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych
w ratach, Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu dowodow oplacenia kolejnej
raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptatnosci.

§11
Materialy

1. Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny byé zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach
oceny zgodnos$ci i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) oraz Dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Kierownik robot zobowiazany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — w odniesieniu do
wyrobow budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnoS$ci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedlozonych przez
Kierownika robdt dokumentow, a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia zlej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robdt, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

4. Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materialy badz wykonanie robdt jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
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§12
Podzlecanie Robdt

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgéci
zamowienia na Roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czgSci zamoéwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia i obowigzkow wynikajacych
z Umowy lub obowiazujacych przepiséw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Rob6t podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac¢ si¢ bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz w art. 647' k.c.

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastgpujace czgsci zamowienia
zamierza powierzy¢ nastepujacym podwykonawcCom: .........o.vvriiniiiiiiiiiiiiiiie e
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcoéw nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialnos$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej regkojmi za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
Wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru maja prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i1 zadania przedstawiania
dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

2) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 9, 101 11 powyzej,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktdrej
mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
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Kopie uméw, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczes$nie przedlozy¢ Inspektorowi
Nadzoru.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzediozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy bedzie naliczat
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany be¢dzie zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia nastagpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamdéwionych robot lub
dotrzymania termindéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
W wyznaczonym terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe¢ z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedtug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje $§wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Zadanie Zamawiajacego powinno mieé¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie
tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, robdt wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg do czasu rozwigzania umowy.

§13
Opoznienie Robét

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
opoznienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od zaistnienia okolicznosci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opoOznienic wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Jezeli, w stosunku do termindow wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwaé wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy lub zleci¢
realizacj¢ niewykonanych Robot Stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
roboty, jak roéwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen kierowanych w stosunku do
Zamawiajacego z tytutu odstapienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okreslaé bedzie procentowe wykonanie Robot i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednocze$nie termin na opréznienie
Terenu budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materialow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za
zbedne.
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§ 14
Roboty zanikajace

Kierownik budowy/robdt zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior. Przystapienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastgpi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych robot.

Wykonanie roboét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynno$ciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny).

§ 15
Odbiory

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe — polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg¢sci Robdt ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktorych zostal przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i odbioru,

3) koncowy Robot (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie calosci wykonanych Roboét oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koficowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi za Wady.

Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub

w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru, nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen.

Odbior koncowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie

z zapisami Protokotu odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia

operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentow budowy, stanowigcy podstawe odbioru

i oceny zgodno$ci wykonanych Robot z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian

wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiarow,

zestawienie rodzaju i ilo§ci wykonanych Roboét i zastosowanych materialow i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach

papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Uzytkownika i Inspektora Nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ koniecznos¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy

operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21 dni przed terminem

zakonczenia Robot okreslonym w § 2 ust. 5 niniejszej] Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktadac si¢

z trzech czg$ci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem zataczonych dokumentow odbiorowych,

spigtych, ponumerowanych narastajgco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) CzescI:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Rob6t wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbioréw czgsciowych, odbioréow
Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) karta rgkojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Cze$¢Il:
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu,

c¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materialow, urzadzen, wyrobdéw (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),
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d) zaswiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.
4) Czesc III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Rob6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony
projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot, a w razie
potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

c¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢
Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§ 16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegolnosci
protokotow technicznych, odbiorow miedzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik robot powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie

dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu 7 dni Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgltoszenia Wykonawcy i potwierdza osiggnigcie

przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot begdacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$é
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczego6lnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkéow Zamoéwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robot
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowo$¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotagcza do niego opracowana przez siebie techniczna ocene
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiaggni¢cia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza

powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac

Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazgda¢ wykonania

pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$ciag. Zamawiajacy wyznacza datg

odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiggni¢cia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia

pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze,

przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja jednostronnego odbioru. Protokot sporzadzony z takiego odbioru

jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17 Umowy.

Koszty zwigzane z uczestnictwem w odbiorze okres§lonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawece.
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§17
Czynnosci odbioru koncowego Robét (przedmiotu Umowy)

Odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcodw. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w terminie do 21 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robét branzowych,

6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.

Nieobecnos$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnos$ci
odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokoél odbioru koncowego
Robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokot odbioru zostanie podpisany przez Strony
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie datg odbioru koncowego.

Najpozniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obshugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem sg niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikle w nastgpstwie
niewlasciwego uzytkowania i1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem
wlasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia Robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i1 badan Iub
niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po usunigciu
stwierdzonych brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru
iuzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3,41 5.
Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcy wyznacza nowg datg
odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonymw § 161§ 17.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia.
Po usuni¢gciu Wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do
odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym
w§ 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowa dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§l16i§17.

b) Zamawiajacy moze zazadaé ich usuniecia wyznaczajgc odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapié
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

Po usunigciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢gciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na pis$mie usuni¢ecie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia Wad dokonuje komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego
przy udziale przedstawicieli Stron bioragcych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia Wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

15



PROJEKT

§18

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub

whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie

Oprocz kompletu dokumentow przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4151 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w
dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

10.

§19
Rekojmia za Wady

Ustala sig, ze okres r¢kojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Bieg okresu r¢kojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego Robot (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego Robdt (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres r¢kojmi za Wady wylacznie dla
elementéw odebranych bez Wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, co do
ktérych stwierdzono Wady, okres rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego
stwierdzenia usunigcia Wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za Wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ Wady we wilasnym zakresie lub przez Strong
trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do r¢kojmi za Wady.

O zauwazonych Wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych Wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania rekojmi za Wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za Wady Wykonawca jest zobowigzany usungé
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajgcym.

Po usunigciu Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢gciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na piSmie usuni¢cie Wad oraz rozpisuje ich odbior, po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia Wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Fakt usuni¢gcia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia Wad.

Przed uptywem okresu rekojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu r¢kojmi za Wady pozostalej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % ceny

catkowitej brutto okreSlonej w § 3 wust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwote:

.................................. Zh (STOWNIC: ..o )l

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastgpujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: v.vvereevareesesnseecncnns zh (stownie: ... )
w formie pieni¢znej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych, nie p6zniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podzialem na:
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a) 100% zabezpieczenia tj.: ..ceeeeceevecnecnenecnennnn zh (stownie: ... )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem wazno$ci od daty zawarcia
UMOWY dO cevvnreneenecanrnnnnns (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: ....oeeveveiieiniieiiiiainenns zb (stownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu r¢kojmi za Wady, z okresem waznos$ci 0d .....eeeeeveeinenennne.
(termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do ..cceevvevnineiieniiannnnnnns (termin

zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rekojmi za Wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub

porgczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach

i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego

aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych

zmian, badz wnies¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelienie tego obowigzku stanowi razace naruszenie
warunkow Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30

dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czgs¢, tj.: 30 %, po

uplywie okresu rekojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rgkojmi za Wady jw. zostanie
dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu regkojmi za Wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do

usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastgpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu r¢kojmi za Wady, tj. pozostalej czg¢sci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usuni¢gcia Wad, a po wusunigciu Wad odpowiednio uzupehié
zabezpieczenie okresu rekojmi za Wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwolni

je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym beda one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu r¢kojmi za Wady

w wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21
Faktury

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 platne bedzie czgSciami i rozliczane bedzie na
podstawie czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez
Inspektora nadzoru: ,,Protokotami cze$ciowego wykonania Robot” zalaczanymi kazdorazowo do faktur
czgsciowych za wykonane Roboty lub ,,Protokotem wykonania Dokumentacji projektowej” zataczanym do
faktury za wykonang Dokumentacje¢ projektowa.

Fakturowanie odbywac si¢ bedzie w uktadzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo
finansowym, nie czgéciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czestsze
fakturowanie.

Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czgsciowego wykonania Robot nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czgsci robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatnosci przejsciowej
na rzecz Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czesciowych, o ktorych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Pierwsza faktura VAT zostanie wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy okre§lonego w § 1 ust. 2
pkt. 1 na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,Protokolu wykonania Dokumentacji
projektowe;j”.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich robot objetych niniejsza Umowsa i podpisaniu Protokotu odbioru koncowego robét (przedmiotu
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego wykonania
Robot” stanowiacego rozliczenie wykonanych robot.
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W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaplata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usuni¢cia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wptaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiagcej rownowarto$¢ kosztu
usunig¢cia wad, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktore jednak nie
uniemozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwalo$¢, estetyke oraz wartos$é
uzytkowg wadliwie wykonanych elementow.
Wykonawca zobowiazany jest regulowa¢ terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.
W przypadku realizacji cze$ci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca
badz dalszym podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do dor¢czenia Zamawiajagcemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych
oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow bioracych udzial w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci oraz
o0 otrzymaniu przez nich zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodoéw zapfaty,
aw przypadku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty.
W przypadku niedostarczenia wszystkich o§wiadczen i dowodow zaplaty, o ktéorych mowa w ust. 11
Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na Roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty budowlane, Iub po
przedlozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 13, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawece,
ktory w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢c Zamawiajacemu w formie pisemne;j
uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagal si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgéci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22
niniejszej Umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (maksymalnie 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
Iub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
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na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Warunkiem wyplaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez
Wykonawce do faktury koncowej pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw bioracych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastapito wygasnigcie wszelkich
roszczen pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych
umow o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodow zaptaty.
W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi w Umowach o podwykonawstwo terminami platnosci
przedstawienie wszystkich o$wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 21, nie bedzie mozliwe,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i taczng ostateczna kwota ich wierzytelnosci
w zwigzku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnos$ci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych
kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo.
W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 22, Zamawiajacy bedzie mogt:
1) zatrzyma¢ Wykonawcy z faktury koncowej zaplate wynagrodzenia do wysokosci lacznej ostatecznej
kwoty wierzytelno$ci podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wynikajacej z o$wiadczen,
o ktérych mowa w ust. 22, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcdow, bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytulu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
o wygasnieciu  wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami, albo
2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 22, albo
3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajaca z oSwiadczen, o ktorych mowa w ust. 22, w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
platno$é¢ si¢ nalezy.
Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych
Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu
sadowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
zgodnie z ust. 23, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomiedzy Stronami niniejszej Umowy oraz
wygasniecie wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen
z tytutu rekojmi za Wady przystugujacych Zamawiajgcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot
zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.
W imieniu Zamawiajacego zasadnos¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe
wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inspektorowi nadzoru,
ktory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu
dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim zdaniu sa
nieprawidtowo sporzadzone, niekompletne Iub zawieraja bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy
do poprawy z powiadomieniem na pis$mie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentdéw
zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o ktdrej
mowa w zdaniach poprzednich.
Zaplata wynagrodzenia, nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajacemu kompletne;j
i prawidtowo wystawionej faktury.
Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej
wramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na Roboty budowlane lub ushugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U.
72020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem:
adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszow-Gorce.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Platnos¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT, metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce¢ na
fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikoéw VAT, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,
a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaplata do czasu
wskazania przez Wykonawceg, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
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podatnikow VAT. W tym przypadku termin ptatnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez

Wykonawce. Powyzsze nie stoi w sprzecznos$ci z przepisem art. 454 k.c.

W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:

1) Zamawiajacy wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.

2) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgod¢ na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszéw-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-

370 Boguszéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.

Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaplata faktury nastapi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w Umowach

0 podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na

osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego udzielonej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia prawidlowo wystawionej faktury koncowej w siedzibie

Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym pflatnikiem podatku od towarow i ustug VAT, posiada NIP

Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikow VAT. Zaplata nastapi

za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsi¢biorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca

2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r.

poz. 893).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8

marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.

72022 r. poz. 893).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ..............coviiiiiiiniiinnn.n.

§22
Kary umowne i odszkodowania

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy,

2) za zwloke¢ w rozpoczgciu wykonywania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy do dnia rozpoczgcia wykonywania przedmiotu Umowy,

3) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt | niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy do dnia
wykonania przedmiotu umowy i protokolarnego odbioru,

4) za zwlok¢ w usunigciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze Iub
w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3
ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego
terminu usunigcia Wad do dnia usunigcia wad i protokolarnego potwierdzenia ich usunigcia
przez Zamawiajacego,

5) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé
tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedlozenie
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przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jeSli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych) za kazdy
taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia
dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia
za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty
naliczenia kary.

7) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorej mowa w § 12
ust. 17 —w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100 % naleznej niezaptaconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

9) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty jej zaplaty,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 3 ust. 10 — 13, zgodnie z art. 439 ust. 5 p.zp. —
w wysokosci 100 % naleznej niezaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
kwoty brakujacego wynagrodzenia wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres
od terminu kiedy niezaplacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

11) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 3 ust. 10 — 13, zgodnie z art. 439 ust. 5 p.z.p. -
w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty jej zaplaty,

12) za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

13) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $§wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowiazujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawcg wymogu zatrudniania
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osob¢ ponizej liczby wymaganych Pracownikéw
$wiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajacego
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

W przypadku opo6znienia rozpoczecia Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie od
Umowy.

Z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych
w ustawie Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach
og6lnych.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sily wyzszej.
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§23
Odpowiedzialnosé

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub zaniechaniami osob
i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegodlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji 1 bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badZ zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) =za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzgdowych, przepisow prawa,
standardéw i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
patentowych 1 innych praw wlasno$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materiatow,
maszyn i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opoznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organow nadzoru
lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktérych pozwolenie moze byé
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotyczg wykonanych Roboét, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowane sg Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo

inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Roboét, materiatow i urzadzen Wykonawca jest w

szczegblno$ci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie

konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie
podjac¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania 0sob, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot Umowy,

jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wilasne dzieto.

§ 24
Wykonanie Robdt odmiennie niz w projekcie

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ o zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych albo zastosowa¢ inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz okres§lone
w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
jezeli zmiany te nie wptyng na trwato$¢, warto§¢ uzytkows, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji
oraz na przedhuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwickszenie kosztéw eksploatacji wykonanej
inwestycji. Zmiany te nie moga narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow
i materialow ekologicznych korzystnych dla §rodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskaé jego
pisemna pod rygorem niewaznosci akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzeb¢ zmiany Dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§ 25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie
w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie Strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktoérej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa ustawie Prawo
zaméwien publicznych.
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Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie
i przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy

czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy,

a wynikajagcymi z warunkow atmosferycznych, ktére zgodnie z Prawem budowlanym i technologiami

uniemozliwiaja prowadzenie Robot, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora

nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia zostanie przesunigty o liczbe dni, w ktorych

Roboty nie mogly by¢ prowadzone,

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wplywaty na harmonogram wykonywania

Robot,

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, niezaleznych od Stron Umowy zwigzanych z konieczno$cig

zmiany okresu realizacji zadania,

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach

projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona

mozliwo§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgloszonych przez Kierownika budowy/robot lub Inspektora nadzoru,

zmiany dokonane podczas wykonywania Robdt i nieodstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego

projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

i dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy

Prawo budowlane,

zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,

wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisOw

dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od

dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

zmiana 0s6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1 Umowy

z przyczyn niezaleznych od niego,

zmiana 0sob wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w § 5 ust. 2 i 3 Umowy, na

wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby bgda spehnialy

warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz Zamawiajacy
wyrazi pisemna zgod¢ na takg zmiang,

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie,

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych w celu

wykazania speilniania warunkéw udziatu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czgéci zamowienia

podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcow w swojej ofercie,

zmiany dotyczace realizacji dodatkowych rob6t budowlanych nieobjetych zamoéwieniem

podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoOéwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okre§lonej pierwotnie
w Umowie,

zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetnione tacznie nast¢pujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dzialajac
z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie,

zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielil zamdéwienia, ma

zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
soba innych istotnych zmian Umowy,
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b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,
17) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progéw okreslone w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie,
a zmiany te nie powodujg zmiany ogoélnego charakteru umowy.
W sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wptyna lub beda mogly mie¢ wptyw okolicznosci
zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19),
dotyczace w szczegolnosci:
1) nieobecnosci pracownikow lub osob swiadczacych pracg za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu Umowy,
2) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materialow, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych,
3) innych okolicznos$ci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢ wykonania
Umowy zgodnie z jej trescia,
wprowadzenie zmian wymaga przedlozenia przez Wykonawce informacji o wplywie okolicznosci
zwigzanych z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na
nalezyte wykonanie Umowy oraz potwierdzenia okoliczno$ci, na ktére powoluje si¢ Wykonawca, poprzez
stosowne oswiadczenia lub dokumenty.

§ 26
QOdstapienie od Umowy

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie oraz przepisach
powszechnie obowigzujacych, w tym ustawie Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksie cywilnym.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadaé jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania cze¢sci Umowy do
momentu odstagpienia od Umowy,

2) w przypadku op6znienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robdot w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 60 dni od powzi¢cia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawc¢ Robdt niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru Robot budowlanych, specyfikacja istotnych warunkoéw
zaméwienia, oferta Wykonawcy oraz umowa zawartg przez Zamawiajgcego z Instytucja
wspotfinansujacg Zadanie — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy.

Odstgpienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po

zadnej stronie i nie rodzi skutk6w w postaci zobowiagzania do zaptaty kary umowne;.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajagcemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar

umownych z tytulu odebranych Robot przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie Robot zakonczonych i Robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robdt w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt Strony, z powodu
ktérej odstagpiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatdéw, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Robdt wykonanych na dzien
odstapienia i robot zabezpieczajacych,

5) zwrocenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla Robot wykonanych, w tym
geodezyjne;j.
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Do odbioru Robét wykonanych na dzien odstgpienia oraz Robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia Umowy o odbiorze.

Odstagpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamowienia

. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polegaé bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy.

. Powyzszy obowiazek w szczegdlnosci dotyczy nastepujacych czynnosci:

a. prac przygotowawczych na placu budowy,

b. realizacji robot budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,

c. dozorowania placu budowy,

d. uporzadkowania placu budowy.

. Wykonawca jest zobowiazany wprowadzi¢ w kazdej zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne

zapisy zobowiazujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich oséb wykonujacych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyze;j.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 1 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia os§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. os$wiadczenie Wykonawcy Iub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adresow, Nr PESEL
pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang Ww sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

. Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 powyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 2 pkt 13

Umowy.

. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

12 czynnoSci.
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§28
Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadow ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z obowiazujaca
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdézn. zm.), przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje o
wytwarzanych odpadach do wilasciwego organu oraz Zamawiajagcemu. Wykonawca jest posiadaczem i
wytwoércg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadéw
niebezpiecznych.

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamowienia beda transportowaé odpady
powstate w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani s3 do postgpowania w szczegdlnosci zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowigzku wpisu do
stosownego rejestru, o ktorym mowa w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147).

§29
Ochrona danych osobowych

. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.) — dalej jako Rozporzadzenie i Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z p6zn. zm.), ktoére beda
przekazywane lub udostgpnione w zwiazku lub w wyniku realizacji postanowien niniejszej Umowy.

. Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazujg si¢ nie ujawniaé, nie przekazywaé, nie przetwarzac,
nie wykorzystywac dla celow wlasnych lub o0sob trzecich danych opisanych w ust. 1 jak rowniez wszelkich
innych informacji lub danych przekazanych w zwiazku Iub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba Ze stan
tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i sa one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada
uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbednym zakresie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za ewentualne skutki udost¢pnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celéw wiasnych lub os6b trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne
dziatania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowa¢ wykorzystaniem tych danych w celu innym niz
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji opisanych
w ustgpach powyzej spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych osobowych.

. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bgda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie
w celu realizacji niniejszej Umowy.

. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych
lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego, nie pozniej
niz w dniu nastgpnym po dniu w ktorym stwierdzit ten fakt.

. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowiazania na zasadach ogdlnych.

. W zwiazku z realizacja wymogoéw Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:

1)  Administratorem danych osobowych oséb reprezentujacych Wykonawce oraz oséb dzialajacych
pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy
jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce, tel. 74 84
49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl.

2)  Administrator wyznaczyl  Inspektora Ochrony Danych -  kontakt  e-mail:
rybinska.malgorzata@wp.pl lub audytor@boguszow-gorce.pl. Z inspektorem ochrony danych
mozna si¢ kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia, w celu wypehienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia — obowiazki wynikajace z obowiazujacych przepisow
prawa w tym prawa podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowigzku wynikajace z przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych.
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4) W przypadku oséb dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych osobowych: dane
kontaktowe.

5) Dane os6b dzialajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone
do wykonania przedmiotu Umowy zostaty udostgpnione przez Wykonawce.

6) Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktérych
mowa w zalaczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych tj. 10 lat.

7) Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione wylacznie podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisOw prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej. Ponadto dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator zawarl
umowe na $wiadczenie ushug serwisowych dla systeméw informatycznych wykorzystywanych
przy ich przetwarzaniu.

8) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9) Osobie, ktorej dane dotycza przyshuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych.

10) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem zawarcia
i wykonywania Umowy.

9. Administrator zobowigzuje Wykonawce¢ do zapoznania osob dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem
Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

1)

2)

3)

§ 30
Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie mogace stanowi¢ przedmiot praw autorskich wyniki prac, w tym
w szczegblno$ci: koncepcje, inwentaryzacja, Dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia, bazy
danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia, itp.
przygotowane w ramach niniejszej Umowy beda oryginalne bez niedozwolonych zapozyczen z utworow
0s6b trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w tym w szczego6lnosci praw
autorskich innych osob.
Wykonawca o$wiadcza, ze begda mu przyslugiwa¢é w pelni autorskie prawa majatkowe
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062
tj. z dnia 2021.06.14) do wynikéw prac, o ktérych mowa w ust. 1 w pelnym zakresie, bez zadnych
ograniczen lub obcigzen na rzecz oséb trzecich, w szczegdlnos$ci praw autorskich innych osob.
Wraz z przekazaniem przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Wykonawca przenosi na
Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe do utworéw objetych Przedmiotem Umowy na
wymienionych ponizej polach eksploatacji:
utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy utworéw lub
ich elementéw, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, w pamigci
komputera oraz technikg cyfrowsa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na
wszelkich no$nikach danych, wlacznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia
egzemplarzy utworoéw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;
wprowadzanie oryginalu utworoéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy no$nikow, na ktorych utwory
utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby no$nikow: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich elementow do obrotu droga
przeniesienia wlasnosci egzemplarza utworu (w sposob odptatny albo nieodplatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegdlnosci za pomoca
sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy utwordow,
albo ich elementow;
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesylanie za posrednictwem sieci multimedialnych,
w szczeg6lnosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku badz wywotanych zdjec,
wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne
udostgpnianie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do utworéw dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiajacego
i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treSci korespondencji i materialow
przesylanych droga elektroniczng, a takze poprzez wprowadzanie do pamig¢ci komputera lub innych
urzadzen  stuzagcych do  przetwarzania danych -  jakakolwiek  technikg, wlacznie
z tymczasowa (czasowg) postacig pojawiajacg si¢ np. w pamigci RAM;
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4) wykorzystanie utwordéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym materialow
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, plandw itp., a takze wykorzystanie utworéw oraz
ich elementoéw do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planow itp.,
oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw
zaleznych);

5) tlumaczenie utworéw w calosci lub w czgéci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana
1 przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

6) wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego Obiektu oraz do zaprojektowania
i realizacji innych obiektow.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych i za korzystanie z utworé6w na wszystkich

polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytulu przeniesienia prawa wlasnosci egzemplarzy nosnikow,

na ktoérych utwory utrwalono jest objete kwota wynagrodzenia za wykonanie calego przedmiotu Umowy.

W zwigzku z powyzszym Strony ustalaja, iz za przeniesienie powyzszych praw i wlasnosci nosnikow nie

przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazenia zgody na wykonanie zaleznych praw

autorskich do przedmiotu Umowy.

§ 31
Postanowienia koncowe

. Ewentualne spory powstale na tle realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang w pierwszej kolejno$ci mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu, a w dalszej
kolejnosci przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Zalaczniki stanowia integralng cz¢s$¢ niniejszej Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ w szczego6lnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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