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Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: GK.271.1.12.2024.]JK)

Umowa Nr GK.271.1.12.2024.JK
na roboty budowlane

W dDNIU coererseeeesenans r. w Papowo Biskupie pomiedzy:

Gming Papowo Biskupie z siedzibg Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie,
pow. chetminski, woj. kujawsko-pomorskie, NIP: 875-148-68-52

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pan Maciej Pawlowski - W6jt Gminy Papowo Biskupie

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Papowo Biskupie

Pani Izabela Dams

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka dziatajaca pod firma ,..” zsiedzibg w.. (wpisa¢ tylko nazwe
miasta/miejscowosci), ul. ......... PN (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , NIP
.................... , REGON ................cnu...., ZWang dalej ,, Wykonawcq”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:

Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba
w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......ccceeeeeee. (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............,, zwang/-ym dalej ,, Wykonawcq”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego,
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6iki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskdw o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna
platniczego. w kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sa dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwalg RM;

Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w
sprawie ustanowienia Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkdéw;

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 zatgcznika uchwaty RM nr
84/2021, okreSlajacy szczegétowy tryb isposéb sktadania wnioskéw
o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory
dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego izatwierdzonym
przez Prezesa Rady Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii
Prezesa Rady Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania Zamawiajgcemu srodkow
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020
r. ozmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem izwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4
umowy;

10) STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.
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Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajacy osSwiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.

4. Strony o$wiadczajg, ze bedac swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3
pkt. 1) i2) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).

5. Strony o$wiadczaja, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne zdokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Remont patacu w Storlusie”.
2. Przedmiotem zamawiania jest wykonanie prac budowalnych polegajacych na::

Konstrukcja dachowa.
— Konstrukcja dachowa zachowana jest w ztym stanie technicznym, konstrukcja

aby nadawata sie do dalszego uzytkowania musi by¢ wzmocniona poprzez
wprowadzenie dodatkowych elementéw nosnych. Od strony elewac;ji
potudniowej zachowano pierwotny uktad wieszarowy dachu wystepujacy przy
lukarnie dachowej. Od strony elewacji p6tnocnej ( elewacji frontowej)
konstrukcja dachowa jest czeSciowo zdemontowana, wystepujg tu znaczne
uszkodzenia drewna dachowego.

— Uszkodzenia drewna nie upowazniaja do wymiany catych elementéw, podobnie
jak i uszkodzenia koncowek - w czasie prac remontowych dachu ocalata
zabytkowa wieZba nie moze by¢ rozbierana, gdyz powoduje to uszkodzenie
ztaczy oraz moze wprowadzi¢ zmiane ksztattu dachu, ktora jest niedopuszczalna.
Naprawe wiezby nalezy przeprowadzi¢ na zasadzie wprowadzenia dodatkowych
elementéw - bez demontazu istniejgcego drewna.

— Do wymiany catkowitej przewidziano peine deskowanie dachu oraz taty dla
zamontowania nowego pokrycia dachu i ewentualne odcinki namurnic i
elementdw przyokapowych -elementy te moge by¢ odcinkowo zachowane w
ztym stanie technicznym ze wzgledu na zty stan techniczny obrébek blacharskich
oraz nieciggtos$¢ pokrycia dachu.

— Pojedyncze elementy drewniane - stupy zostaty zdemontowane i nalezy je
bezwzglednie odtworzy¢. Zdemontowano takze odcinki ptatwi posrednich -
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ktére takze nalezy przywrécié. Lokalizacja nowych odtwarzanych stupow - w
miejscu wystepowania historycznych elementow.

Wzmocnienia nowymi koniecznymi elementami nie powinny zacieraé
zabytkowego schematu wiezby. Nowe drewniane elementy naprawcze lub
uzupetniajgce musza by¢ dobrze zabezpieczone srodkami ochronnymi przed ich
wbudowaniem, ale juz po docieciu ztgczy.

Konieczne prace naprawcze musza odbywac sie tradycyjnymi metodami
ciesielskimi. Szczeg6lnie dotyczy to ztgczy, ktére dopiero przy catkowitym
zniszczeniu sg wymieniane. Przy obluzowaniu ztgczy uzupetniamy je klinami
badz kotkami. Nie nalezy nabija¢ blach badz stosowac¢ bolcéw z tworzyw
sztucznych (nieodpornych na podwyzszone temperatury).

Zaleca sie cato$¢ konstrukcji dachowej zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna i
przeciw pozarowo przez 2 - krotne smarowanie preparatem Firesmart Bio -
P/POZ ( lub rozwigzanie réwnorzedne). Kolor impregnatu do drewna -
bezbarwny - nie dopuszcza sie stosowania preparatéw barwigcych drewno.
Stosowane preparaty impregnacyjne nie mogg zmienia¢ koloru drewna, ani
uszczelnia¢ jego powierzchni.

Elementy wiezby poddane ekspozycji zewnetrznej ( dotyczy elementéw lukarn
oraz okapdéw) zabezpieczy¢ niewymywalnymi Srodkami bio - ochronnymi
przeznaczonymi do ekspozycji zewnetrznej typu : ICOPAL Gontom W6 lub FOBOS
NW.

Nie dopuszcza sie adaptacji strychu na uzytkowe poddasze;

Nalezy zapewni¢ wtasciwe przewietrzanie strychu.

Uszkodzone deski podtogowe na strychu wymieni¢ na nowe.

Pokrycie dachowe, okna wystepujace w dachu oraz kominy.
Stan pokrycia dachowego jest zty, nalezy pokrycie dachowe wymieni¢ na nowe.

Pokrycie dachu dworu wykonac z blachy tytanowo - cynkowej montowanej na
rabek stojgcy na pelnym deskowaniu wraz z montazem papy podktadowej. Kolor
blachy - naturalny ocynk w odcieniu matowym. Zaproponowano nowe pokrycie
dachu z blachy tytanowo - cynkowej ze wzgledu na zty stan techniczny
konstrukcji dachu, ktdra czeSciowo jest obecnie zdemontowana i byta
wielokrotnie przebudowywana. Jedynie od strony elewacji potudniowej
zachowano pierwotny uktad wieszarowy przy lukarnie dachowej. Wystepuja tam
duze pochylenia potaci dachu i wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej nie
jest zalecane. Od strony elewacji p6tnocnej ( elewacji frontowej) konstrukcja
dachowa jest czeSciowo zdemontowana. Wykonanie pokrycie dachu z dachéwki
ceramicznej ( jako odtworzenie pokrycia pierwotnego) nie jest mozliwe do
realizacji ze wzgledu na zty stan techniczny zaréwno konstrukcji dachu jak i
catego budynku Patacu.

Ponowne krycie dachu musi zapewni¢ odpowiednig wentylacje strychu, a tym
samym dobre przewietrzanie konstrukgji.

Uszkodzone odcinki komindw oraz uzupeinienie brakujacych cegiet w kominach
nalezy wykonac przy zastosowaniu cegly peinej w formacie cegiet oryginalnych,
o gtadkim licu, dobrze wypalone, klasy 20, dopasowane kolorystycznie do cegiet
oryginalnych. Do murowania nalezy zastosowac¢ zaprawe wapienng
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modyfikowang biatym cementem ( 4cz:1cz). Uzupeinienie ubytkéw zaprawy w
spoinach (zaprawy nawierzchniowej) wykona¢ zaprawg na bazie biatego
cementu i wapna barwiong w masie pod kolor zaprawy oryginalnej o
wtasciwosciach (kolor, struktura, tekstura, faktura) zblizonych do zaprawy
oryginalnej lub zaprawga gotowa przeznaczong do prac przy obiektach
zabytkowych o wtasciwos$ciach j/w.

— Okno dachowe lukarn - nie przewiduje sie wymiany;

Obrdébki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe.
Stan zachowania rur i rynien spustowych jest zty nalezy wymieni¢ cato$ci na nowe.

— Zastosowac obrébki z blachy niemalowanej, niepowlekanej gr 0.6 mm
zastosowac blache cynkowo - tytanowa w kolorze naturalnym.
— Rynny spustowe odprowadzi¢ kolankami na przylegty teren, tak aby woda
opadowa nie gromadzita sie bezposrednio przy murach budynku.
« obrébki blacharskie dachu wykonac¢ z blachy tytanowo -cynkowej w kolorze
naturalnym.

Instalacje w budynku
Na dachu budynku nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowsq .

Nie dopusza sie nadbudowy i rozbudowy dach6éw budynkow.

Nie dopusza sie wprowadzania nowych okien potaciowych na dachu dworu.

Na dalsze etapy remontu budynku opracowa¢ dokumentacje projektowg, programy prac
konserwatorskich oraz uzyska¢ stosowne decyzje pozwalajgce na prowadzenie prac
przy zabytku

3. Szczegb6towy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych, o ktérych mowa

w ust. 2 okre$laja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) Dokumentacja projektowa branza ogélnobudowlana i elektryczna, stanowigca
zalacznik nr 2 do umowy;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
stanowigce zalgcznik nr 3 do umowy,

4) Przedmiary robot stanowigce zatacznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem ust. 4-6
niniejszego paragrafu),

5) zlozona oferta, stanowigca Zatacznik Nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, oktéorym mowa w§ 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy Zatgcznik Nr 6 do umowy.

4. W przypadku rozbiezno$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace s3 zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa wust. 3 pkt 2) zuwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),

3) przedmiary robdt, z zastrzezeniem ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
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Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3

pkt 2) umowy oraz w STWiORB.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany

rodzaj roboét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej

lub w STWiORB - Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWiORB

w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robdt lub ich

obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowa i STWiORB. w przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni

zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB

oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,

zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWiORB i nie

wniost zastrzezen.

W ramach robét budowlanych Wykonawca:

1) wykona 1 etap umowy o wartosci Swiadczenia odpowiadajacej kwocie wskazanej
w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy (tzw. pierwsza cze$¢ rozliczeniowa),

2) wykona 2 etap umowy o wartosSci $wiadczenia w wysokosci 50 % kwoty
wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy (tzw. druga czes¢ rozliczeniowa);

3) wykona 3 etap umowy o warto$ci $wiadczenia stanowigcej réznice pomiedzy
warto$ciami robét rozliczonymi w ramach czes$ci rozliczeniowych 1-2, a 1aczna
sumg wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy (tzw. trzecia cze$¢
rozliczeniowa).

§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia do 13
miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ....................
Termin wykonania poszczegdlnych etapoéw Swiadczen sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4 stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.
Za termin wykonania cato$ci zaméwienia przez Wykonawce uznaje sie dzien
zgloszenia gotowosci odbioru konicowego.

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 6 z 4-1|




POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Rzagdowy Program Odbudowy Zabytkéw

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram

zawiera:

1) terminy rozpoczecia izakonczenia realizacji poszczegélnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w §1 ust. 10,

2) warto$¢ S$wiadczen przewidzianych wkazdym etapie rozliczeniowym
wskazanym w §1 ust. 10;

3) zakres $wiadczen do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w §1 ust. 10;

4) date zakonczenia realizacji Swiadczen

5) date zgtoszenia swiadczen do odbioru

Harmonogram, oktérym mowa wust. 4 musi uzyskal pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na pi$Smie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami izastrzezeniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu

do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym

Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi

i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych inie

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu

z postanowieniami umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem

sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu

stron umowy wyrazonej na pi$mie - z zastrzezeniem ust. 6.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu strony

dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony

harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do Umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... 7l netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ........ccucveinennnnes zl (stownie: ... ztotych .../100),

w tym:
1) kwota udziatu witasnego Zamawiajacego, stanowigca Srodki finansowe
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Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi .......c.cccceeeerrieernnen. 4
(stownie: .................. ).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu
Polski Lad: Rzadowy Program Odbudowy Zabytkdw wynosi: ........ccccccevvreeeens 57t
(stownie: ... ).

2. W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania catosci przedmiotu umowy
wynikajgcego z dokumentacji projektowej wskazanej w§ 1 ust. 3 pkt 2) oraz
STWIORB, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu
o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp
Zamawiajacy wskazuje, ze minimalna wielko$¢ $wiadczenia bedzie nie mniejsza niz
70 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy.

3. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych $wiadczen nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w§ 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwo$c¢ zlecenia tych robo6t za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez
zmiane umowy na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

4. Wykonawca nie moze wykonywac¢ §wiadczen nieobjetych dokumentacjg projektowa
lub STWiORB bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajacemu zgodne z trescia
oferty (co do zakresu $wiadczenia i ceny) kosztorysy, wskazujacy sposob wyliczenia
ceny ofertowej zpodziatem na branze izakres rzeczowy zamoOwienia
z wyszczegOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R iS; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) - odrebnie dla kazdego zadania objetego
inwestycja/jezeli dotyczy/ wraz ze szczegétowa wyceng wyposazenia (dostawa
mebli i wyposazenia (pomoce dydaktyczne), wyposazenie kuchni wraz z montazem,
dostawa sprzetu multimedialnego i sprzetu do sprzatania).

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegolnos$ci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia $wiadczen nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3
pkt 2 lub STWiORB - zgodnie z ust. 4;

4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 314 ),

4 Réznica wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2).

5 Wedlug wstepnej promesy BGK wysokos$¢ dofinansowania wynosi 450.000,00 z1, jezeli jednak
w wyniku postepowania laczna cena ofertowa bedzie niZsza niz 460.000,00 zt (kwota
dofinansowania i wkladu wlasnego), kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obniZeniu i stanowic
bedzie 97.83 % wynagrodzenia Wykonawcy.
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5) rozliczania wykonanych etapdéw,

6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktorej mowa w § 19 umowy.

Kosztorysy, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze oraz zadania).

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczeg6étowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie okreS$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegbétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatébw beda przyjmowane wedtug ceny zfaktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% Sredniej ceny materialu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktéorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtlasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszga od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Rozpoczecie wykonywania roboét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastapic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, Wykonawce i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do
umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
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ObowigzkKi stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowych, pozwolenia na budowe,
dziennika budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, a takze przez okres gwarancji, ,
uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB;

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych,
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robdét objetych
dokumentacja projektowg i STWiORB - nawet w przypadku ich nieujecia
w dokumentacji projektowej i STWiORB,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktéore moga wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczeg6lnosci: protokotow badan i sprawdzen (o ile
s3 wymagane w STWiORB), protokotéw pomiaréw (o ile sa wymagane
w STWIiORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sg wymagane
w STWiORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie zdokumentacja projektowsg
i STWiORB;

wykonanie i przekazanie do powiatowego =zasobu geodezyjnego i
kartograficznego inwentaryzacji powykonawczej,

informowanie - zminimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociagéw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,
Ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, uporzadkowanie terenu budowy, jak réwniez terenéw sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce iprzywrocenie ich do stanu
pierwotnego, bezpieczne korzystanie z terenu przylegajacego do placu budowy.
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10) Zabezpieczenie iutrzymywanie placu budowy ijego zaplecza w nalezytym
porzadku oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i p. poz

11) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzej niz
termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia,

12) Zawiadamianie = Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) zco najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem o terminie zakonczenia robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, zgtaszanie ich do odbioru wpisem do dziennika budowy.

13) Umozliwienie wstepu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom
organu nadzoru budowlanego i uprawnionym pracownikom Zamawiajacego (w
tym Inspektora Nadzoru).

14) Uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji irekojmi
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie, stwierdzonych
protokolarnie wad iusterek ujawnionych w okresie gwarancji irekojmi
w wyznaczonych terminach.

15) Ponoszenie wszelkich kosztow mediow w toku realizacji inwestycji;

16) dostawa fabrycznie nowego wyposazenia, sprzetu i urzadzen oraz pozostatego
asortymentu - zwanego dalej wyposazeniem, tzn. nieuzywanego przed
dniem dostarczenia, pochodzacego z oficjalnych kanatéw dystrybucyjnych
producenta, wraz z ich transportem, wniesieniem rozpakowaniem oraz
montazem.

17) Wykonanie tablic dot. realizowanego projektu min. 2 szt. zgodnie z wzorem
przedstawionym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest wytwércag odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy zdnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony zprzyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ protokolarnie

w formie pisemnej Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposdb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego.

Wszystkie materialy pochodzace zprowadzonych wramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
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ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie zprzepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOtpracowaé wtrakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenistwa iucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji nastapi na nastepujgcych warunkach:

1) w_odniesieniu _do Srodkéw_stanowiacych udzial wlasny Zamawiajacego,
w kwocie okres$lonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne
bedzie na podstawie jednej faktury czeSciowej (zwanej pierwsza fakturg
cze$ciowq), wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po
wykonaniu etapu 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1) umowy,

2) w odniesieniu do Srodkéw stanowiacych dofinansowanie z Funduszu Polski
Lad w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ptatne
bedzie na podstawie dwéch faktur:

a) faktura czeSciowa obejmujgca wartos¢ robét wykonanych w ramach etapu 2,
o ktorym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2) (zwana drugg faktura czeSciowa)
w wysokosci 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

b) faktura koncowa w wysokosci rdéznicy kwoty tacznego wynagrodzenia
Wykonawcy okre$lonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwdch faktur
czeSciowych - po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa.

W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania w wyniku przesunie¢ budzetowych u

zamawiajacego lub zmian w sposobie realizacji ptatnosci BGK wyptata srodkéw

finansowych za poszczegolne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie w wyniku

podpisania stosownego aneksu do umowy.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robdét budowlanych
i przedstawi Zamawiajagcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem
odbioru elementéw robo6t potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Do drugiej ikolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie
zatwierdzone przez Wykonawce zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen brutto
(z wyszczegOlnieniem warto$ci netto i podatku Vat) wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w przypadku, w ktorych
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamdwien publicznych wraz zdowodami zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
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roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia potwierdzania przelewu na warto$¢
brutto realizowanego na poczet faktury stanowigcej podstawe zaptaty wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigcg podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie zumowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wplywu prawidtlowo wystawionej faktury do
zamawiajgcego pod warunkiem speinienia wskazanych wumowie warunkéow
zaptaty danej faktury na rachunek wykonawcy nr .......ccccceveevensecnien e
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
na zasadach okreslonych w ust. 5.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz zfakturg czeSciowg lub koncowa dokumentédw, o ktorych
mowa w ust. 4.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginalem Kkopii umowy

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, oktérej mowa wust. 8, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawece,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa wust. 11 pkt 112,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa wust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Papowo Biskupie

Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie,

(NIP: 875-148-68-52)

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r.

poz. 1666 z pdzn. zm.).

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1la ustawy

o podatku od towarow i ustug.

Wykonaweca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej

ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, Zze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za

fakture wystawiona przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce

dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia

przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -

Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych

oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdZniej na 5 dni roboczych

przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek

bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie péZniejszym, ustalony

pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia

wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.
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7) W przypadku zwtoki w ptatnosci Wykonawcy przystuguja ustawowe odsetki od
wartosci niezaptaconej w terminie faktury.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
1) odbiory robot zanikajacych iulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdét zanikajgcych) - nie stanowiq podstawy do wystawienia
faktury;
2) odbiory czesciowe po zakonczeniu zakresu prac w pierwszym i drugim okresie
rozliczeniowym - bedqcy podstawq wystawienia faktur czesciowych.
3) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
(trzeci etap rozliczeniowy) - bedqgcy podstawq wystawienia faktury koricowe;j.
2. Odbiory robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie wszystkich $wiadczen przewidzianych
odpowiednio w kazdym etapie rozliczeniowym zgodnie zharmonogramem (dla
odbioru czeSciowego) lub catoSci zadania (dla odbioru koncowego), potwierdzone
w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru cze$ciowego, Wykonawca Zamawiajgcemu w celu
potwierdzenia ilo$ci wykonanych robdt przekaze:
1) Kosztorys czeSciowy wykonanych robaét,
5. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,
2) Dokumentacje powykonawcza wymagang w STWiORB, opisang i skompletowang
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i/lub pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oS§wiadczenia) potwierdzajace, Ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne zart. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy ipotwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty izaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne

dokumenty wymagane w STWiORB,
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5) Pisemne os$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robot
o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego iKartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

7) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow.

8) Gwarancja jako$ci udzielona na okres zgodny z treSciag § 12 umowy na
dostarczone produkty (wyposazenie kuchni, sprzet multimedialny oraz sprzet do
sprzatania) na warunkach nie gorszych niz gwarancja producenta, potwierdzong
odrebnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z wyposazeniem.

Zamawiajacy wyznaczy irozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego ikoncowego
w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce
o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

W protokole odbioru cze$ciowego ikoncowego strony wskazg w szczegdlnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakoniczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych
prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli wtoku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem izachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie =z przeznaczeniem izachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajga uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, oktérym mowa wust. 10 pkt 1), terminem
wykonania zamoéwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
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gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu wdniu przekazania placu budowy pisemnego
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedkiadania Inspektorowi Nadzoru pisemnych wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem

4) pisemne zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan
przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych
(jezeli Wykonawca nie poinformowat otych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie wtym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) wuczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, wtym Kkontroli organow
uprawnionych,

9) niezwtlocznego i pisemnego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub
opOznienie terminu zakonczenia zadania,

10) pisemnego informowania Inspektora Nadzoru iZamawiajacego o konieczno$ci
wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz
w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

4 N ,
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ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedioZonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktéorych mowa w wust. 8, nie dotyczg rdéwniez umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
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Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 13 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

e-mail: coveeeerieiiii ;
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e-mail: coeveiiiiiii, ;
Osoby wymienione wust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe iuprawnienia
budowlane w specjalno$ciach:
1) kierownika budowy specjalnosci w konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

ktorych zakres uprawnia ich do Kkierowania robotami objetymi
przedmiotem zamoéwienia lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséow, a
w przypadku Wykonawcéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych.

2) kierownika robot specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen elektrycznych w osobie: ... ; nr
el 5 e-Mails v ;upr. bud. nr: e,
ktorych zakres uprawnia ich do Kkierowania robotami objetymi

przedmiotem zamoéwienia lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych przepiséw, a
w przypadku Wykonawcdw zagranicznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osoby bedgce
obywatelem parnistwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. osamorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (t. . Dz. U. z 2023r. poz. 551 ze zm.), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe
do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
2015 r. ozasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. ). Dz. U. z 2023 r., poz. 334 ze zm.) oraz ustawq z dnia
15 grudnia 2000 r. osamorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 551 ze zm.).
. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z 0s6b wskazanych
w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest obowigzany zwtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz
14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$§ obowigzek Zamawiajagcego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg speiniajagca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

10.We wszystkich sprawach zwigzanych zwykonywaniem niniejszej Umowy,

z wyjatkiem czynnosSci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy ilnspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Miesieczne raporty o postepie prac i robét beda przygotowane przez Wykonawce

wedlug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru iprzedktadane mu oraz
Zamawiajacemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 7 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesiaca,
wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robdt lub
w terminie okreSlonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajacego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, Zamawiajgcy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy
zebrania w celu oméwienia raportu o postepie prac irobdot oraz oméwienia
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probleméw zwigzanych zrealizacja prac irobo6t objetych Kontraktem. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej zzaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpézniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgacemu. w zebraniach rady budowy, weditug
wlasnego uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajacego atakze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokdét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym zco najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej
zakres zgodny z przedmiotem umowy, na sume gwarancyjng 50 % wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy do konca
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise, ktérej termin waznosci
przypada przed terminem realizacji umowy, bedzie zobowigzany przed utratg jej
waznosci przedtozy¢ nowa polise w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wutraty waznosSci dotychczasowego
ubezpieczenia. Wykonawca w przypadku umownego przediuzenia terminu
realizacji umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy lub zwiekszenia
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy jest zobowigzany przedtozy¢
now3q polise w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany umowy pod rygorem zaptaty
kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgacemu poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w
ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
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Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

§12

Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela Zamawiajacemu: .......... * miesiecznej
gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane
materialy poczawszy od dnia podpisania protokotu odbioru
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego. W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest
dtuzsza niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, Zamawiajacy zachowuje
uprawnienia gwarancyjne nadane przez producenta po wygasnieciu gwarancji
Wykonawcy.
Rekojmia za wady fizyczne udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru
koncowego;
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrodcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i wyposazenie i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub
wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

10.W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub

wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich

6 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

11.W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 10
ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiagzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnos$ci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

12.]Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 10 lub 11,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

13.Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 12, Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie z transakcjach handlowych.

14.W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

15.Powiadomienie o0 wystgpieniu wady Zamawiajgcy zglasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ccooveviiiiii i

16.W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.2 SWZ.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie do spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sd6b
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wykonujacych wskazane wust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczeg0lnosci do:
zadania os$wiadczen idokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny, w tym w szczeg6lnosci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— innych dokumentéw
zawierajacych informacje, wtym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnos$ci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnoSci nie po6zniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej w §
14 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
/dalszymi podwykonawcy stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b
wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

2.

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$wiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3
ust. 1 umowy warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

10.w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1

umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

11.za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktébrym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy

w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa
w § 12 ust. 2 umowy,
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12.za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust.
3 umowy - w wysokoSci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, oktérym mowa w§ 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary - na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Strony (Zamawiajacy iWykonawca) zastrzegaja mozliwo$s¢ kumulatywnego
naliczania kar umownych zréznych tytuléw. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar
umownych, ktére moze naliczy¢, kazda ze stron wynosi 50 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

N

§ 15
Kary umowne z tytulu odstgpienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokos$ci 20 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP.

§ 16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen ibezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach
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2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy inie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwltoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robdt i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub w razie utraty waznoSci
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy, w przeciggu 10 dni od dnia
utraty waznos$ci dotychczasowego ubezpieczenia, Wykonawca nie przediozyt
nowej polisy ubezpieczeniowej.

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

10) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jesli zachodzi co najmniej jedna
z okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 456 ust.2 ustawy PZP.

W przypadkach okre$lonych wust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstagpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
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4) Wykonawca niezwtlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane iroboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia iwtasnoSci, izabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy iopu$ci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy iinne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6zniej wterminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ............... w wysokoSci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ...........ccoee. ztotych (stownie: ... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego ztytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 30 z 4-1|




POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Rzagdowy Program Odbudowy Zabytkéw

Kwota w wysoKosSci ....oovevvrvenieenne ztotych (stownie: ......coccvvevrennne. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  .evvrrvererrverarenns ztotych (stownie: .....cooviviininnn ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi za wady
(co nastgpi pdézniej).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego ibezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go znienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych zrekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana zzachowaniem ciggtosci zabezpieczenia ibez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie termindéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz zodsetkami wynikajagcymi zumowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w§ 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
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§18
Zmiany umowy

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatatorow
infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji zinstalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przediluzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego Wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlaSciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez witasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowal zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatacznik Nr 3 do
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umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust.
1

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od =zatozonych w dokumentacji projektowej ipowodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét Iub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedituzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpic¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres swiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczego6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zr6det finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowa,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ oile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnoSci przepisami
o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepisow;
zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
robdt nieujetych w dokumentacji projektowe;.

zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegolnych transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysokosci do warunkéw wynikajgcych z promesy BGK w celu zapewnienia
zgodnoSci z umowy z trescig tej promesy;

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z

wnioskiem ozmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Okresla sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia

w

przypadku zmiany:
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stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany

te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio

do przepisOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia

brutto o kwote réwng roéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku -

dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec

zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztéw pracy ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana

kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt
wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skitadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoOwienia, oile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia iwysokosci wptat do pracowniczych planow

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie zdnia 4 pazdziernika 2018 r.
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o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do

pracowniczych planéw kapitatowych ima wptyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca ozmiane wskazang wust. 4 musi wykaza¢ $rodkami
dowodowymi, Ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na pismie szczegétowa analize poréwnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, atakze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa wust. 4 pkt 1) czesc¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartos$cig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw iustug przed zmiang). w takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca
w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa wust. 4 pkt 2) czesc¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen o0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osdéb.
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W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa wust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ wcelu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 14.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 4
pkt 2 i3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadnos$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych
ztym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na ubezpieczenie
spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przediozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejscia w Zycie przepiséw,
z ktérych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Zamawiajacy przewiduje rownieZ zmiane umowy:
1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia Wykonawcy,
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu lub
sposobu $wiadczenia Wykonawcy,
3) w odniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym
sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, ktére
wejdq w Zycie podczas trwania umowy.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
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§19
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o
miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego miesigca = zwany dalej wskaZnikiem GUS

w sytuacji, gdy srednia opublikowanych wskaznikéw GUS za pelne miesigce w
okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3 przekroczy poziom 5 % strony
moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C,

gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,

B - $rednia opublikowanych wskaznikow GUS za pelne miesigce w okresie
miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,

C - warto$¢ zmiany.

strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

taczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na

podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 3 % w

stosunku do pierwotnej warto$ci umowy,

klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia

podpisania umowy;

zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu

stron wyrazonej aneksem do umowy.

2. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na dostawy, roboty budowlane lub ustugi
obowigzujacg przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

1.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoOwienia, Zamawiajacy bedzie ich
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administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie zniniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych iorganizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa wart. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu izabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania speinienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje iobowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowiazuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre§lonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, atakze o wszelkich
planowanych, oile sg wiadome, lub realizowanych Kkontrolach iinspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw idanych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane winnym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa wart. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktdrej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, oktdrym mowa wart. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
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§21
Przetwarzanie wzajemne

1. W zwiagzku z wykonywaniem Umowy dochodzi do wzajemnego udostepnienia przez
Strony danych osobowych o0séb zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie
Umowy (dalej jako ,dane osobowe”).

2. Przetwarzanie przez Strony danych osobowych bedzie wykonywane z
zachowaniem przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) oraz aktualnie obowigzujgcych przepiséw krajowych dotyczacych ochrony
danych osobowych.

Strony Umowy udostepniajg dane w zakresie umozliwiajagcym nalezyte wykonanie
niniejszej Umowy.

Dane osobowe kazda ze Stron Umowy przetwarza we wlasnym imieniu w zwigzku
z podejmowaniem poszczegdlnych czynnosci majacych na celu wykonanie niniejszej
Umowy.

W wyniku udostepnienia danych Strony Umowy staja sie administratorem
udostepnionych danych osobowych.

Strony Umowy o$wiadczajg i zapewniaja, Ze przy przetwarzaniu udostepnionych
wzajemnie danych osobowych wypeinia wszystkie obowigzki administratora
danych wynikajgce z RODO.

Strony Umowy o$wiadczajg i zapewniaja, ze dysponujg Srodkami wymaganymi na
mocy art. 32 RODO. Strony Umowy o$wiadczajg i zapewniajg, Ze w odniesieniu do
udostepnionych wzajemnie danych osobowych podejmuja wszelkie S$rodki
wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. stosuja odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne, aby zapewni¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
naruszenia praw lub wolnosci 0s6b fizycznych.

Strony Umowy o$wiadczaja, ze w stosunku do oséb, ktoérych dane zostaty
udostepnione na podstawie niniejszej Umowy, wykonajg obowigzki informacyjne
wynikajgce z art. 13 i 14 RODO - tres$¢ klauzuli informacyjnej dla oséb
reprezentujacych kontrahenta w zwigzku z podpisaniem umowy oraz tres¢ klauzuli
informacyjnej dla osdb, ktérych dane zostang udostepnione w celu wykonania
niniejszej umowy stanowi zatgcznik nr 7.

Obowigzki informacyjne, o ktérych mowa w ust. 1 - 8 niniejszej umowy dotycza
wszystkich Stron umowy. Tym samym, kazda ze Stron zobowigzuje sie we wiasnym
zakresie dochowac postanowien niniejszego paragrafu
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tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Rzagdowy Program Odbudowy Zabytkéw

§22
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych zniniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§23
Polubowne rozwiazywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 24
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazdaze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzeZzeniem § 23 umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

5. Zalacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja warunkoéw zamdwienia - Nr 1,

2) Dokumentacja projektowa - Nr 2,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) -
Nr 3.

4) Przedmiary robdt - Nr 4,

5) Ztozona oferta - Nr5,.

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy - Nr 6.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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