
    
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
 

NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI 
UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA W MIEJSCOWOŚCI BIERUTÓW  

 
I. STRONA TYTUŁOWA 

 
1. Nazwa zadania: Modernizacja ul. Przyjaciół Żołnierza w miejscowości Bierutów 
 
2. Adres inwestycji: działka nr 36, 45/2, 46/1, 53 AM-31 obręb Bierutów, gmina Bierutów, powiat oleśnicki, 
województwo dolnośląskie  
 
3. Nazwy i kody CPV:  
a) grupy robót 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
b) klasy robót 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 
c) kategorie robót 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
 
4. Zamawiający: Miasto i Gmina Bierutów, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów  
 
5. Jednostka opracowująca: Pracownia Projektowa Szymon Potoczny, ul. Akacjowa 4n lok. 2/2, 55-040 
Ślęza 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2021.2454) 
sporządzone zostało do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty. 
 
Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące 
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacją inwestycji polegającej na 
modernizacji drogi ul. Przyjaciół Żołnierza wraz z infrastrukturą podziemną w miejscowości Bierutów.  
 
Istniejąca droga ul. Przyjaciół Żołnierza jest w złym stanie technicznym i wymaga modernizacji poprzez 
wymianę nawierzchni drogi wraz z całą infrastrukturą podziemną.  
 
W ramach zadania należy w szczególności: 

• uzyskać niezbędne materiały geodezyjne i geologiczne, a także wytyczne od odpowiednich 
organów do sporządzenia dokumentacji projektowej  

• wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 
uzgodnień, decyzji oraz uzyskać zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

• wykonać roboty budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją 
 
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
Przedmiotowa inwestycja polega na modernizacja drogi w miejscowości Bierutów w powiecie oleśnickim 
w województwie dolnośląskim.  
 
Zakres robót budowlanych obejmuje odcinek ul. Przyjaciół Żołnierza pomiędzy skrzyżowaniem 
z ul. Rynek i ul. Kościelną. Obszar inwestycji to ścisłe centrum miasta. Wzdłuż drogi zlokalizowane są 
zabudowania kamieniczne.  
 
W obszarze inwestycji znajdują się istniejące sieci: energetyczna niskiego napięcia, wodociągowa, 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjne.   
 
W ramach robót budowlanych przewidziano: 

• regulację wysokości drogi względem Rynku i ul. Zamkowej 

• wymianę konstrukcji drogi, ujednolicenie szerokości do 3,90 m, wykonanie nawierzchni 
z wykorzystaniem istniejącej kostki kamiennej  

• wymianę konstrukcji chodników, dostosowanie szerokości do istniejącej zabudowy, wykonanie 
nawierzchni z kostki kamiennej z płytami kamiennymi 

• wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej ciętej 

• przebudowę/remont sieci: wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, 
teletechnicznej, energetycznej 

• budowa kanału technologicznego z umieszczeniem istniejących sieci teletechnicznych 
w kanale (po uzgodnieniu z gestorami) 

• zabezpieczenie i zaizolowanie przyziemia budynków kamienic od poziomu fundamentów do 
wysokości gzymsów (około 50 cm od poziomu chodnika) po odsłonięciu przyłączy oraz 
pracach związanych z chodnikami  

• wymiana krat do zsypów na węgiel na poziomie chodnika oraz w chodnikach przy podcieniach 
arkadowych na żeliwne lub ze stali kortenowskiej  

• wymiana schodów wystających po za obrys budynku kamienicy na chodnik na granitowe 
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• renowacja murka przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną – uzupełnienie ubytków i wykonanie 
warstwy izolacji z tynku 

• wymiana na nową lampy na skrzyżowaniu z Rynkiem w stylu retro odpowiadającą wyglądem 
istniejącym lampom na Rynku   

• zagospodarowanie terenów zielonych 
 

Charakterystyczne parametry zadania: 

• droga gminna publiczna  

• droga jednojezdniowa, jednokierunkowa 

• długość odcinka : 105 mb 

• planowana szerokość jezdni: 3,90 m 

• planowana powierzchnia jezdni: 470 m² 

• planowana szerokość chodników: zmienna, min. 1,50 m 

• planowana powierzchnia chodników: 580 m² 

• planowana powierzchnia terenów zielonych do zagospodarowania: 70 m² 
 
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana z uwzględnieniem wytycznych uchwały nr 
XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bierutów.  
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji oznaczony jest jako 
KDD4.03, KDD4.05, KDD3.23 – komunikacja publiczna dojazdowa, KPP1.01 – komunikacja publiczna 
place oraz ciągi piesze oraz w części jako MW/U2.07 - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługi 
komercyjne.  
 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze ośrodka historycznego miasta Bierutów,  
wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1854/389 decyzją z dnia 25.11.1956 r., wyznaczonego 
w planie miejscowym jako strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej niezbędne jest uzyskanie odpowiednich opinii, wytycznych i uzgodnień od 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także decyzji na prowadzenie badań 
archeologicznych.  
 
Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zwrócić się do gestorów 
istniejących na terenie inwestycji sieci o wydanie warunków i wytycznych przebudowy i zabezpieczenia 
sieci, a następnie uzgodnić z nimi dokumentację projektową.  
 
Ze względu na konieczność dowiązania do istniejącego układu drogowego oraz istniejącej zabudowy 
możliwość manewrów rzędnymi wysokościowymi została ograniczona na całym odcinku przedmiotowej 
inwestycji. 
 
Dla inwestycji należy wykonać badania oraz dokumentację geotechniczną. Opinia geotechniczna jest 
opracowaniem stanowiącym część dokumentacji projektowej inwestycji budowlanej, ustalającym 
przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa i określającym geotechniczne warunki posadowienia oraz 
ustaloną przez projektanta kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 
 
Ponad to przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogi:  

• ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

• ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
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• ustawy z dnia z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

• określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

• rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

• rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

• ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

• rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

• rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  

• rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  

 
1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Planowane prace budowlane mają na celu  poprawę warunków ruchu drogowego, poprawę komfortu 
i bezpieczeństwa poruszania się pieszych, zabezpieczenie i renowację istniejących elementów 
zagospodarowania terenu oraz poprawę estetyki miejsc przestrzeni publicznej.  
 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz z wszelkimi 
aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Droga ma spełniać 
wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie tzn. 
konstrukcja ma być zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.  
 
Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonać, własne 
badania podłoża gruntowego. 
 
Proponowane w PFU rozwiązania projektowe mogą ulec modyfikacji i zmianom w późniejszym etapie 
przygotowania inwestycji do realizacji przy uwzględnieniu zasad określonych w dalszej części  niniejszego 
opracowania. Rozwiązania projektowe winne być zgodne z wydanymi decyzjami, warunkami etc. 
i uzyskać pozytywne uzgodnienie Zamawiającego. 
 
1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
1.4.1. Jezdnia 
Przewidziano wymianę konstrukcji jezdni z ujednoliceniem szerokości do 3,90 m. Istniejąca nawierzchnia 
z kostki kamiennej do rozebrania, czyszczenia i ponownego wbudowania. Pozostała kostka kamienna do 
przekazania Inwestorowi.  
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Konstrukcja jezdni: 

• 20 cm – nawierzchnia z kostki kamiennej (istniejąca, do czyszczenia i ponownego wbudowania) 

• 3 cm – podsypka 

• 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 

• 60-70 cm – warstwa odsączająca/mrozoochronna z kruszywa naturalnego 
 

1.4.2. Chodnik 
Przewidziano wymianę konstrukcji chodników z ich poszerzeniem, szerokość zmienna, min. 1,50 m, 
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Nawierzchnię chodnika przewidziano z kostki kamiennej 
z płytami kamiennymi. 
Konstrukcja chodnika: 

• 8 cm – nawierzchnia z kostki kamiennej z płytami kamiennymi 

• 3 cm – podsypka 

• 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 

• 60-70 cm – warstwa odsączająca/mrozoochronna z kruszywa naturalnego 
 

1.4.3. Ściek przykrawężnikowy 
Przewidziano jednostronny ciek przykrawężnikowy z kostki kamiennej ciętej. 
Konstrukcja ścieku przykrawężnikowego: 

• 20 cm – kostka kamienna cięta 

• 15 cm – ława betonowa C12/15 

• 60-70 cm – warstwa odsączająca/mrozoochronna z kruszywa naturalnego 

 
1.4.4. Krawężniki, oporniki 
Przewidziano zastosowanie krawężników i oporników kamiennych.  
Konstrukcja krawężnika: 

• 25 cm – krawężnik kamienny 

• 15 cm – ława betonowa C12/15 

• 60-70 cm – warstwa odsączająca/mrozoochronna z kruszywa naturalnego 

Konstrukcja opornika: 

• 25 cm – opornik kamienny 

• 15 cm – ława betonowa C12/15 

• 60-70 cm – warstwa odsączająca/mrozoochronna z kruszywa naturalnego 

 
1.4.5. Sieci  
Należy przewidzieć budowę kanału technologicznego zlokalizowanego w chodniku po stronie północnej, 
w miarę możliwości umieścić istniejące sieci teletechniczne w kanale, po uzgodnieniu z gestorami sieci.  
Należy przewidzieć przebudowę/remont istniejących sieci podziemnych zgodnie z wytycznymi gestorów.  
W miarę możliwości wodociąg, kanalizację deszczową i sanitarną zlokalizować w chodniku po stronie 
południowej, dopuszcza się umieszczenie kanalizacji deszczowej w jezdni, włazy studni nie powinny być 
zlokalizowane w linii koła samochodu. Przewidzieć zwiększenie średnicy wodociągu do fi110, kolektor 
kanalizacji deszczowej min. fi300, przykanaliki fi200, kanalizacja sanitarna min. fi200 oraz wymianę 
pokryw studni na pokrywy z herbem Bierutowa.   
Należy przewidzieć zlokalizowanie wpustów na cieku. Istniejące wpusty przy skrzyżowaniu z ul. Krótką 
do regulacji lub ewentualnej likwidacji.  
Przebudowę sieci elektrycznej dostosować do przebudowy pozostałych sieci, w miarę możliwości 
przewidzieć umieszczenie sieci w chodniku.  
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1.4.6. Elementy zagospodarowania terenu 
W ramach inwestycji należy zabezpieczyć i zaizolować przyziemia budynków kamienic od poziomu 
fundamentów do wysokości gzymsów (około 50 cm od poziomu chodnika) po odsłonięciu przyłączy oraz 
pracach związanych z chodnikami, wymienić kraty do zsypów na węgiel na poziomie chodnika oraz kraty 
w chodnikach przy podcieniach arkadowych na żeliwne lub ze stali kortenowskiej, wymienić schody 
wystające po za obrys budynku kamienicy na chodnik na granitowe, poddać renowacji murek przy 
skrzyżowaniu z ul. Kościelną – uzupełnić ubytki i wykonać warstwę izolacji z tynku, wymienić na nową 
lampę na skrzyżowaniu z Rynkiem w stylu retro odpowiadającą wyglądem istniejącym lampom na Rynku. 
 
1.4.7. Zieleń 
W miejscach przeznaczonych pod nasadzenia zastosować rośliny cieniolubne, dobrze znoszące 
długotrwałe zacienienie, odporne na miejskie warunki, odporne na niskie temperatury.  
Jako nasadzenie zadarniające, okrywowe, zimozielone, ale także jako uzupełnienie, w celu 
wprowadzenia efektu dekoracyjnego – zastosować nasadzenia kwitnące, np: 

• cis pospolity 'Fastigiata Robusta' / Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' - krzew o wąskim, 
kolumnowym pokroju i umiarkowanym tempie wzrostu - 1 szt.  - sadzonka wys. 50 cm 

• irga szwedzka 'Skogholm' / Cotoneaster ×suecicus 'Skogholm' - krzew liściasty, płożący po ziemi 
oraz rozgałęziając się ku górze - 1 szt. / m2 - sadzonka w pojemniku min. C2 

• trzmielina Fortune'a COLORATUS / Euonymus fortunei - zimozielony krzew liściasty, roślina 
okrywowa  -  1 szt. / m2 - sadzonka w pojemniku min. C1 
 

1.4.8. Organizacja ruchu 
Należy przewidzieć likwidację przejścia dla pieszych na środku skrzyżowania ul. Przyjaciół Żołnierza 
i ul. Kościelnej oraz zaprojektowanie dwóch przejść po stronie północnej i południowej skrzyżowania.  
Należy wymienić i uzupełnić znaki na drodze. Z uwagi na strefę zabytkową znaki przewidzieć jako małe, 
w miarę możliwości znaki umieścić na wysięgnikach zamocowanych do budynków.  
 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Proponowane w PFU rozwiązania projektowe mogą ulec modyfikacji i zmianom w późniejszym etapie 
przygotowania inwestycji do realizacji przy uwzględnieniu zasad określonych w dalszej części  niniejszego 
opracowania. Rozwiązania projektowe winne być zgodne z wydanymi decyzjami, warunkami etc. 
i uzyskać pozytywne uzgodnienie Zamawiającego.  
 
2.1. Dokumentacja projektowa 
Obowiązkiem Wykonawcy opracowującego rozwiązania projektowe na podstawie przedmiotowego PFU 
oraz wykonującego roboty budowlane w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”, należało będzie niezależnie od 
danych w PFU:   

• pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających 
z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, 
archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia  

• sporządzenie (dokonanie) inwentaryzacji zjazdów, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu 
i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności 
komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze.   

• pozyskanie dokumentów własności (wypisy pełne z ewidencji gruntów) 

• opracowywana dokumentacja powinna być oparta na rozeznanych i uzgodnionych 
uwarunkowaniach gruntowo – wodnych. Opinia geotechniczna opracowana na etapie PFU ma 
charakter poglądowy. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca na etapie opracowania 
projektu dokona aktualizacji danych geologicznych, która posłuży do opracowania docelowej 
dokumentacji projektowej 

• uzyskanie warunków technicznych przebudowy i/lub zabezpieczenia wszystkich kolidujących 
sieci zewnętrznych 
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• opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem rozbiórki w przypadku konieczności 
rozbiórki innych obiektów kolidujących z przedmiotową inwestycją,  

• uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji, decyzję o warunkach prowadzenia działań (jeśli będzie konieczna), 
pozwolenie wodnoprawne, protokół z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu 

• sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno - prawnej niezbędnej do 
nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję oraz czasowego korzystania z nieruchomości,  

• w przypadku konieczności uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
(umowy cywilno - prawne właścicieli nieruchomości) na wejście w teren  

• sporządzenie wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji w tym skompletowanie 
wszystkich załączników 

• uzyskanie decyzji na realizację inwestycji  

• sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej/technicznej umożliwiającej realizację 
obiektów budowlanych 

• sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projektowej do 
układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie obowiązujących na 
terenie inwestycji 

• sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, gospodarką 
odpadami 

• sporządzenie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu 

• sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych 

• sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych 

• sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu również 
w formie elektronicznej na płycie CD  w formacie programu Autocad (*.dfx, *.cad, *.dwg lub w 
innym powszechnie dostępnym) 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbędnych dokumentów dla uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie i/lub dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z 
uzyskaniem zaświadczenia w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane  

• wykonania projektów przebudowy / zabezpieczenia sieci kolidujących z planowaną inwestycją 
oraz projektów budowy sieci uzbrojenia terenu,  

• opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia wszystkich opracowań  
 

W skład dokumentacji projektowej będzie wchodzić: 

• projekt budowlany  

• projekt wykonawczy/techniczny  

• przedmiar robót  

• kosztorys inwestorski  

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

• projekt usunięcia kolizji z sieciami podziemnymi lub napowietrznymi – w przypadku konieczności 
wykonania 

• projekt stałej organizacji ruchu  

• projekt czasowej organizacji ruchu  

• inwentaryzacja dendrologiczna  

• opinia geotechniczna  

• komplet decyzji, uzgodnień, opinii  
 

W/ w opracowania należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej w postaci plików w formacie 
„PDF" i plików tekstowych w formacie „DOC", przedmiar robót kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski 
w formacie XML lub .ath - na płycie CD. 
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Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentami 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 tj.). 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do konsultowania z Zamawiającym na każdym etapie projektowania 
dokumentacji istotnych elementów mających wpływ na koszty. Dokumentacja, przed złożeniem 
pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych musi zostać zaakceptowana przez 
Zamawiającego.  
 
Zamówienie obejmuje uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę lub oświadczenia o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych oraz niezbędnych, w zależności od 
potrzeby, opinii uzgodnień, decyzji, m.in. decyzji wodnoprawnej, uzgodnień z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, uzgodnień 
z gestorami sieci, decyzji środowiskowej.  
 
Przedmiotem zamówienia jest również przekazanie praw autorskich do w/w dokumentacji 
zamawiającemu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji. 
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do: 

• czuwania w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 
użytkowych z dokumentacją projektową 

• uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót 
budowlanych wątpliwości powstałych wskutek tych robót 

• udziału w naradach technicznych 

• wykonywania czynności wynikających z art. 21 Prawa budowlanego, tj.: 
o wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 

realizacji 
o żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie 

stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, wykonywania ich niezgodnie z projektem 
 

Z chwilą przekazania przedmiotu umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego w ramach 
wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do dokumentacji wraz 
z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz własność 
nośników, na których została utrwalona. 
 
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania 
dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń (w tym koszty uzyskania map).  
 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości licząc od dnia odbioru końcowego, na 
wykonaną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot Zamówienia. Gwarancja jakości obowiązywać 
będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektów i urządzeń, wykonanych na podstawie dokumentacji, 
stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia wad dokumentacji projektowej w terminie 
do 7 dni od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego o tychże wadach. 
 
2.2. Przygotowanie terenu budowy 
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, 
Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z:   

• czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w zakresie 
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg publicznych, tzn. 
oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji 
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nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu 
czasowych zajęć jak i ich zakończeniu 

• zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby: rozbiórki 
obiektów budowlanych, konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz pozyskania 
innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac 

• zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 
wykonania badań podłoża gruntowego w ramach uzupełniającej dokumentacji geologicznej  

• wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości uzgodnionej 
przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy 
administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokości odszkodowania)  

• uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń/włączeń 
u odpowiednich gestorów sieci zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości 
w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych 

• zapewnieniem miejsca składowania oraz zabezpieczenia pozyskanego drewna z wycinki drzew 
kolidujących z inwestycją do czasu przeprowadzenia procedury sprzedaży przez Zamawiającego 
tj. najpóźniej do dn. wydania Świadectwa Przejęcia 

• zapewnieniem wyceny brakarskiej drewna pochodzącego z wycinki drzew kolidujących 
z inwestycją oraz odpowiednim przygotowaniem drewna do sprzedaży zgodnie z zaleceniami 
brakarskimi 

• usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego z obszaru robót ziemnych oraz 
przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp 
nasypów, wykopów i rowów). Nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

• zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 
drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt 

• zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na terenie budowy i w sąsiedztwie terenu budowy   

• uzyskaniem stosownych zezwoleń na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją oraz 
dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach 

• zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia 
robót w ramach, którego należy uwzględnić przeprowadzenie badań rozpoznawczych 
(powierzchniowych), ratowniczych badań archeologicznych oraz stałego nadzoru 
archeologicznego przy odhumusowaniu i robotach ziemnych 

• w razie konieczności zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu  

• wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 
przyległych oraz dokonanie z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, gestorów 
i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego 
otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych; 
w przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów budowlanych w trakcie 
wykonywania Robót budowlanych, Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia 
i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do 
zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z pogorszenia stanu technicznego obiektów 

• wykonaniem tymczasowego ogrodzenia - w przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki 
istniejącego ogrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania tymczasowego 
ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomości. Ogrodzenie tymczasowe winno być 
wybudowane na granicy działek powstałej wskutek podziału nieruchomości zatwierdzonego 
decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nieruchomość musi być zabezpieczona 
ogrodzeniem tymczasowym przez cały okres trwania robót 

• dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy i zarządców dróg inwentaryzacji 
dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Terenu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan 
może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót, po których będzie się odbywał ruch 
budowlany    

mailto:biuro@potoczny.pl


Program funkcjonalno-użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi ul. Przyjaciół Żołnierza w miejscowości Bierutów 

 

 

Pracownia Projektowa Szymon Potoczny 

ul. Akacjowa 4N lok. 2/2, 55-040 Ślęza 

biuro@potoczny.pl, tel. 71 721 51 19  str. 11 

 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do uzgodnienia z stosownymi zarządcami 
dróg „korytarzy” dla transportów wykonywanych na potrzeby budowy. Wykonawca w uwzględni koszty 
napraw i remontów dróg zgodnie z zawieranymi porozumieniami z Zarządcami tych dróg. Wykonawca 
będzie stosował racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, 
przez ruch drogowy związany z działalnością Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy. Działania te 
będą obejmowały także właściwe użycie odpowiednich pojazdów i tras, w celu wypełnienia zapisów 
Warunków Kontraktowych oraz przedmiotowego PFU. 
 
W szczególności:   

• Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną  
planowanych do wykorzystania istniejących dróg przed rozpoczęciem robót budowlanych 

• transport materiałów budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni 
pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczającej 8 t 

• Wykonawca uzyska zgodę od właściwego Zarządcy na korzystanie z planowanych do 
wykorzystania istniejących dróg  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do 
używania przez niego jako tras dostępu 

• Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyska także 
ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych władz na użytkowanie takich tras, znaków 
i drogowskazów  

• Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych roszczeń Wykonawcy lub 
osób trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy dostępu do 
terenu budowy lub dotyczyć jej w inny sposób 

• Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy dostępu  

• koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez 
Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę 

• Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan użytkowanych dróg do stanu 
uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg 

• w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstałej na terenie placu 
budowy bądź poza nim, a związanej bezpośrednio z prowadzonymi robotami będzie on 
odpowiedzialny za jej likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich 

• terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę drogi co najmniej 
z tygodniowym wyprzedzeniem  

• Wykonawca będzie tak prowadził roboty, aby zachowane były poprzednio istniejące, bądź 
stworzone w zamian, ciągi komunikacyjne 

• Wykonawca uwzględni koszty bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg i ulic będących 
w obrębie terenu objętego realizowaną inwestycją 

• Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi roboty w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe 
powiązanie realizowanej inwestycji z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym celu również 
w razie potrzeby poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia 
koniecznych zmian w organizacji ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania 

• Wykonawca na swój koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu 
prowadzenia robót 

• w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca na własny 
koszt zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie 

• usunięciem, wybudowaniem, przebudowaniem lub zabezpieczeniem sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją po 
uprzednim uzyskaniu stosownych zezwoleń 

• zapewnieniem miejsca składowania oraz zabezpieczenia najpóźniej do dn. wydania Świadectwa 
Przejęcia materiałów rozbiórkowych zakwalifikowanych przez Zamawiającego do powtórnego 
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wykorzystania np. destruktu asfaltowego, materiałów kamiennych, barier ochronnych, 
oznakowania pionowego oraz ich załadunkiem, transportem do miejsca wskazane przez 
Zamawiającego na odległość do 65 km oraz wyładunkiem 

• zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami odpadów powstałych w trakcie 
realizacji inwestycji 

2.3. Materiały i prowadzenie robót budowlanych 
Celem monitorowania postępu robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia szczegółowy 
program prac w terminach określonych w dokumentach kontraktowych przed fizycznym rozpoczęciem 
robót.   
 
Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót 
budowlanych oraz zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym oraz z uwzględnieniem 
wymagań STWiORB. Zgodność dotyczy zarówno zakresu jak i sposobu wykonania robót podanego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.   
Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojścia do budynków w obrębie przedmiotowej inwestycji nie  mogą 
być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu oraz za jego zgodą. Roboty, 
w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien wykonać w oparciu 
o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy oraz swoje doświadczenie i wiedzą techniczną. Wszelkie 
prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania robót objętych przetargiem Wykonawca 
realizuje na własny koszt.  
 
Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było 
przewidzieć na etapie sporządzania projektu wykonawczego, a mających istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. Wszelkie uzasadnione roszczenia osób 
i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, związanymi z wykonawstwem robót, 
pokrywa Wykonawca. Inwestor wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  
 
W czasie wykonywania prac należy zapewnić przejezdność ulic, chyba że wykonawca uzyska stosowne 
zgody zarządców dróg i organów zarządzających ruchem na wyłączenie danej ulicy z ruchu.   
 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności 
w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
  
Przedmiot inwestycji należy wykonać z materiałów własnych, po za materiałami do ponownego 
wbudowania opisanymi w niniejszym PFU. 
 
Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie 
normy zharmonizowane. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w/w dokumenty przed ich 
zastosowaniem. 
 
Urządzenie i utrzymanie placu budowy spoczywa na Wykonawcy. 
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, przepisami BHP 
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 
Inwestor przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy przez cały  
okres trwania kontraktu.   
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Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej:  

• organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć 
do Wykonawcy robót 

• teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych 
oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników 
terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy 

• zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zaakceptowaną technologią 
i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawcę. Do 
posiadanego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót Wykonawca obowiązany 
jest dołączyć pismo wysłane do organu ruchu, zarządu drogi oraz Komendy Wojewódzkiej Policji 
informujące o dacie wprowadzenia organizacji ruch, zatwierdzone przez organ ruchu pismem 
zachowując 7 dniowy termin wyprzedzający 

• po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji oznakowania robót 

• w czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z korony 
drogi maszyn drogowych i urządzeń lub do dokonania zabezpieczenia w sposób akceptowalny 
przez Nadzór (Inspektora) przy realizacji robót „pod ruchem”  

• wykonawca zobowiązany jest do poinformowania (w sposób zwyczajowo przyjęty, 
z udokumentowaniem takiego działania) mieszkańców i osób prowadzących działalność 
gospodarczą i usługową w rejonie robót, media lokalne, służby specjalne, przewoźników, sztab 
kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym 

• wykonawca winien przewidzieć możliwość prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz 
w dniach wolnych od pracy, celem skrócenia czasu występowania utrudnień 

• wykonawca winien współdziałać z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robót 
w zajętym pasie drogowym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji w terminie 
ważności zatwierdzonych projektów organizacji ruchu 

• wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności 
urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac 
urządzeń bądź sieci 

• przed wejściem z robotami Wykonawca robót na własny koszt sporządzi inwentaryzację stanu 
istniejącego 

• zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego, który określi decyzja 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminach i na warunkach określonych 
w Umowie. W razie potrzeby Wykonawca robót na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście 
w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów 
czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym (w tym teren zajęty czasowo z mocy 
wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) ustali do swoich potrzeb 
Wykonawca robót (operaty szacunkowe, dzierżawy i odszkodowania wynikające z zajęcia 
czasowego) 

• w przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź tereny 
linii kolejowej, nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu 
(wykonywaniem robót budowlanych) należy ustalić zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu 
z zarządcą infrastruktury kolejowej i zarządcą wód 

• wykonawca nie rozpocznie robót wcześniej niż w dniu przedstawienia Inżynierowi polisy 
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym 
przez Kontrakt 

• wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie z wymaganiami w tym 
zakresie 

• wykonawca dostarczy Inżynierowi pełną dokumentację do złożenia wniosku o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie i uzyska pozwolenie na użytkowanie lub/i dokona zawiadomienia 
o zakończeniu budowy oraz uzyska zaświadczenie zgodnie z art. 54 Prawa Budowlanego 
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• po zakończonych robotach Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaże pas drogowy 
Zamawiającem 

 
Wykonawca przygotuje dokumenty do końcowego rozliczenia robót w uzgodnieniu z Inwestorem.  
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
i przekaże ją Zamawiającemu w uzgodnieniu z Inżynierem w wersji papierowej oraz elektronicznej. 
Wykonawca po zakończeniu robót będzie zobowiązany do przedłożenia Dokumentacji Powykonawczej.   
Wykonawca wykona pomiar robót zrealizowanych zgodnie z instrukcją geodezyjną.  
 
2.4. Koszty planowanej inwestycji 
Koszty planowanej inwestycji związane z przygotowaniem, wykonaniem, wdrożeniem do użytkowania 
i zabezpieczeniem w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. Wartość prac projektowych i robót 
będzie wartością ryczałtową. 
Wykonawca powinien uwzględnić w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wszystkie wymagania 
i roboty wynikające z PFU a w szczególności koszty związane z:   

• opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej dla celów wybudowania obiektów 
budowlanych objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej kompletnej oraz zgodnie z zakresem określonym w STWiOR, 
uwzględniającej wymagania sprecyzowane w niniejszym PFU  

• opracowaniem pozostałych dokumentów wykonawcy wymaganych kontraktem 

• uzyskaniem niezbędnych dla celu realizacji inwestycji: warunków technicznych, decyzji, 
uzgodnień, opinii, pozwoleń, zatwierdzeń itp.,  

• wykonaniem robót zgodnie z warunkami określonymi w ww. dokumentach oraz zgodnie z 
warunkami realizacyjnymi określonymi w niniejszym PFU  

• zapewnieniem podczas robót budowlanych nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z ustawą 
Prawo budowlane 

• zapewnieniem obiektom budowlanym powstałym podczas przedmiotowej inwestycji zdolności 
użytkowych w oparciu o przepisy wynikające z ustawy Prawo budowlan 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów 
Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie. 
Należy przez to rozumieć ocenę zgodności zamierzenia budowlanego z zapisami w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych opinii, pozwoleń uzgodnień m.in. z zarządcą 
dróg i sieci. 
 
2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
w zakresie nieruchomości, na terenie której planowana jest inwestycja. 
 
Konieczność uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wystąpi 
w przypadku planowania w terenie poza liniami rozgraniczającymi robót budowlanych polegających np.  
na przebudowie zjazdów, budowie obiektów tymczasowych oraz przebudowie sieci. Takie zajęcia 
czasowe terenów poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych zostaną przeprowadzone staraniem i na koszt Wykonawcy.   
 
3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
Planowane zamierzenie inwestycyjne należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami 
prawnymi, normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem 
zasady należytej staranności Wykonawcy. 
 
Wykonawca ponosić będzie wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, ujęte 
w niej założenia i ustalenia. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich i 
patentowych oraz będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
Wykonawca będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając 
kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i samorządowe oraz pozostałe regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.   
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko 

• Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

• Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 
wymaga uzyskania konecesji 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
Wytyczne i instrukcje 

• Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

• Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r. 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika 
Gdańska, 2012 r. 

• Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 
2001 r. 

Normy: 

• PKN-CEN 13201-1 Oświetlenie dróg, Część 1: Wybór klas oświetlenia 

• PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg, Część 2: Wymagania oświetleniowe 

• PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg, Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych 

• PN-EN 1871 Materiały do poziomego oznakowania dróg Właściwości fizyczne 

• PN-EN 1824 Materiały do poziomego oznakowania dróg. 

• PN-EN 1790 Materiały do poziomego oznakowania dróg Prefabrykowane materiały do 
poziomego oznakowania dróg 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania 

• PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe, wymagania 
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• PN-S-96012 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem 

• PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe Podbudowa z betonu cementowego pod 
nawierzchnię ulepszoną 

• PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

• PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

• BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

• PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 

• PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 

• PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 

• PN-EN 1338:2005 betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności 
wymagania: 

• ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy 

• innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
 
5. Załączniki 
1) wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
2) wytyczne gestorów sieci 
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
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