
1 WSTĘP  
 

1.1 Nazwa inwestycji  
REMONT POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ   
W BLOKU C i D Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii   
przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy. 
 
1.2 Przedmiot robót objętych STWiOR  
STWiOR jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy  
na wykonanie robót instalacyjnych zawartych w projekcie dotyczącym w/w inwestycji.  
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie  wykonania wewnętrznych instalacji kontroli dostępu (KD), sieci strukturalnej (LAN),   
wideo domofonowej, interkomowej. Spis działów STWiOR wraz z klasyfikacją przyjęto w/g 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).   
 
1.3 Szczegółowy zakres robót objętych STWiOR  
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) dotyczą 
zasad  wykonywania i odbioru w zakresie:   
 instalację, konfigurację i uruchomienie systemów teletechnicznych,   
 transportu i składowania materiałów, trasowania linii kablowych, robót montażowych  
wszelkich urządzeń składających się na systemy, dla obiektów budownictwa ogólnego.   
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
 kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 
szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu 
instalacyjnego), próby  zadziałania i badania pomontażowe, integracja z innymi systemami,   
 wbudowaniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją  
techniczną, normami oraz sztuką instalacyjno-budowlaną,   
 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów  
wyznaczonych w dokumentacji,   
 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami  
kwalifikującymi montowanych elementów systemu, a także przeprowadzenie szkolenia dla  
wytypowanych pracowników obsługi przyszłego użytkownika.   
 
1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
Robotami towarzyszącymi budowie instalacji systemów teletechnicznych będzie: organizacja 
zaplecza  budowy i jego likwidacja po jej zakończeniu.   
Roboty tymczasowe dla instalacji teletechniczny w budynku nie wystąpią.  
 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych, zaplecze budowy:  
 
a) Przekazanie terenu budowy  
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach  
określonych w umowie. Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy  będą 
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe  odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla 
Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego   b) Zabezpieczenie terenu 
budowy.Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób  
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w  miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic  informacyjnych i 
ostrzegawczych- w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie  prowadzonych robót nie 
podlega odrębnej zapłacie.  
 
 
 



c) Zaplecze budowy   
Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną  
przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.  Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania  realizacji Umowy, aż 
do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności:   
 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a  także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.   
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do  chwili 
ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne  Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.   
 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i  
utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.   
 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza,  
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w   
odpowiednie obiekty i drogi montażowe.   
 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich  
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak:  energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.   
 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do  
obowiązków Wykonawcy. 
 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego  
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i  likwidacji 
placu budowy.   
 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w  ofercie 
przetargowej Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
-Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych 
przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie  
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w  
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich  
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw  
patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  
wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań  
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować  
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne  odpowiednie 
dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa  finansowe lub 
prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.  
 
- Ochrona i utrzymanie robót  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu  
Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były  w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli  Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera  powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu  tego polecenia.  
 
1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym  prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi  uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój  koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej  własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.   
Wykonawca odpowiada za ochronę substancji budowlanej oraz za ochronę nowo  
wybudowanych instalacji wewnętrznych w budynku – w szczególności na trasach  układania 
instalacji teletechnicznych. W przypadku wystąpienia kolizji-Wykonawca  (przed podjęciem 



jakichkolwiek działań) powiadomi i niej Kierownika budowy,  Inspektora nadzoru.   
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie  przed 
uszkodzeniem instalacji i urządzeń.  
 
1.5.3. Ochrony środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie  przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
1. podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów  i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał  uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania;   
2. miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie.  
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty  i kary 
za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących  środowiska, 
obciążają Wykonawcę;   
3. wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w  czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę,   
4. materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do  
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o  natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą  mieć świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę. jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  środowisko.  
 
1.5.4. Warunki BHP   
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp.  W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich  
wymagań sanitarnych.   
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są  
uwzględnione w cenie kosztorysowej.   
 
 1.5.5. Warunki przeciwpożarowe  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt  
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie  
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach  
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi  
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne  
wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika  
nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane  
pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby  
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów  
niebezpiecznych.   
 
1.5.6. Organizacji ruchu w czasie budowy  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie  materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od  władz, co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym  takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne  obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie  terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób  uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do  zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem 
jezdni ogólnodostępnych i chodników  ogólnodostępnych graniczących z terenem inwestycji.   
 



 
 
1.6 Nazwy i kody CPV (grupa, klasa, kategoria)  
 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych   
 45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia   
 45312300-0 - Instalowanie anten   
 45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych   
 45314200-3 – Instalowanie linii telefonicznych   
 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania   
 45314320-0- Instalowanie okablowania komputerowego   
 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych   
 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych   
 
1.7 Definicje pojęć i określeń  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiOR są zgodne z  
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 
Definicja pojęć ogólnych dla wszystkich rodzajów robót wewnętrznych   
 Definicje i pojęcia dotyczące instalacji :   
 Teren robót – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza robót,  
 Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli i  innych 
elementów instalacji, mających na celu zapewnienie możliwości ich montażu  lub ułożenia 
zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności:   wiercenie i 
przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,   
 osadzanie ognioodpornych kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,   
 wykucia i przekucia wymagane do prawidłowego montażu elementów systemu,   
 montaż ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i  układania kabli,   
 montaż ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,   
 montaż kablowych przejść ogniochronnych, międzystrefowych, zbudowanych  zgodnie z 
wymaganymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002),  
 Pozostałe określenia – wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm  związanych,  
 Kontroler :Kontroler jest centralną jednostką systemu kontroli dostępu, do której  są 
podłączone moduły. Gromadzi on wszystkie uprawnienia, protokoły i dane  konfiguracji 
podłączonych przejść, a także zarządza magistralami,  
 
2 MATERIAŁY  
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 
spełniać  wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:   
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
właściwych przepisów i dokumentów technicznych . 
 certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych 
w  Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony  
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na  
podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie  
takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)   
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w  
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w 
którym  zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązującymi  normami.  
 
2.1 Akceptowanie użytych materiałów  
Przed zabudowaniem urządzeń Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego  źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
jakości w celu zatwierdzenia  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie  oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 



materiałów z tego źródła.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały  uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania STWIOR w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z 
akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej  jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały.   
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z  tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie  całego procesu eksploatacji.   
 
2.2 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania  rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze,  co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to  wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru lub Inżyniera. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru lub Inżyniera.   
 
2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy.  Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na  własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone.   
 
2.4 Warunki dostawy  
Wykonawca zapewni dostawę materiałów budowlanych na plac budowy w sposób 
zapewniający ich  ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachowanie 
warunków gwarancji udzielonej  przez wytwórcę. Terminy dostawy materiałów zapewniać 
muszą ciągłość prowadzenia robót- zgodnie  z zatwierdzonym harmonogramem robót.   
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do  wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz  były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów  musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału oraz w sposób  skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania  materiałów powinny być po 
zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego  stanu.   
 
2.6 Specyfikacja techniczna wybranych podstawowych materiałów użytych w projekcie   
 
 2.6.1 System kontroli dostępu (KD)  
 
Cechy szczególne systemu kontroli dostępu:   
 
Zastosowanie systemu pozwala na zbudowanie zintegrowanego systemu ochrony obiektów 
oddalonych od siebie z możliwością przesyłania wszystkich sygnałów alarmowych do bazy 
centralnej. w/w system zapewnia współpracę z istniejącymi systemami alarmowymi lub 
budowę nowych systemów alarmowych tam gdzie ich nie ma. Uzyskujemy w ten sposób 
pełną integrację systemów sygnalizacji włamania, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej. 
Zdarzenie alarmowe z oddalonego obiektu zostanie przekazane i zarejestrowane w bazie 
danych z podaniem lokalizacji, typu zdarzenia oraz obrazami z kamer przypisanymi do danej 
lokalizacji. Zapewni to szybką reakcję na zdarzenia alarmowe, ich weryfikację, archiwizację i 
szybki dostęp. 
Kontrolery komunikujące się po TCP IP, czytniki obsługujące karty unique 
Moduły komunikacyjne w połączeniu pozwalają na obsługę funkcji: 
Harmonogramy czasowe 
Synchronizacja czasu 
Zarządzanie alarmami 



Powiadomienie o alarmach przez email 
Zarządzanie stanem urządzeń 
Zarządzanie i filtrowanie zdarzeń 
Sterowanie punktami 
Ochrona użytkowników 
Możliwość konfigurowania szyfrowania dla połączeń l/P 
Obsługa DNS oraz DHCP 
Karta sieci LAN 
 
Właściwości systemu:    
 
System kontroli dostępu powinien być zrealizowany w otwartej architekturze za pomocą 
sterowników sieciowych i modułów sterowania drzwiami. Przez zastosowanie otwartej 
architektury systemu kontroli dostępu, możliwa jest dalsza łatwa rozbudowa systemu przez 
dołożenie sterowników sieciowych i modułów sterowania drzwiami. Typ czytników wraz z 
kartami umożliwia uzyskanie wysokiego bezpieczeństwa KD. Zaproponowane czytniki są 
czytnikami inteligentnych kart dostępu. Zastosowanie ich pozwoli na używanie tej samej karty 
do innych aplikacji współpracujących z czytnikami kart. 
W przypadku awarii stacji roboczej system posiada możliwość podglądu stanu otwarcia drzwi 
sterowanych przez KD i alarmów od nich przychodzących, jak również pozwala na możliwość 
sterowania dowolnie wybranymi drzwiami (chwilowe otwarcie, całkowita blokada przejścia, 
drzwi całkowicie otwarte). System KD również umożliwia wykonywanie określonych sekwencji 
sterujących elementami systemu w zależności od zdarzeń zachodzących w systemie. 
Zarówno od zdefiniowanych osób lub grup jak i od stanu drzwi i sygnałów wejściowych 
 
2.6.2 Sieć strukturalna (LAN) oraz kable  
Cechy szczególne sieci strukturalnych:   
 Rozwiązanie systemowe z gwarancją producenta na minimum 25 lat   
 Okablowanie oparte na kablach s/FTP kat.7A CS64ZB 4/23AWG B2ca LSZH 1000m 
 Fizyczne rozdzielenie zakończenia kabli w szafach dystrybucyjnych RACK   
 Szafy dystrybucyjne stojące należy montować zgodnie z zaleceniami producenta w miejscu  
wskazanym w projekcie dotyczy to także szaf wiszących.   
 Przy montażu szaf należy zachować odpowiednie odległości od ściany i innych urządzeń  
montowanych w pomieszczeniu, aby umożliwić swobodny dostęp z przodu szafy  
montażystom i obsłudze technicznej.   
 Szafy RACK metalową należy objąć połączeniami wyrównawczymi.   
 Wyposażenie szafy należy montować zgodnie z dokumentacją załączoną do urządzenia 
oraz  zaleceniami producenta systemu.   
  
2.6.3 Instalacja wideodomofonowa  
 
Cechy szczególne instalacji:   
 Oparty na rozwiązaniu systemowym jednego producenta,   
 Możliwość dodatkowego sterowania przekaźnikami,  
 Możliwość integracji z systemem KD na poziomie drzwi wyposażonych w oba systemy,   
 System oparty o technologię IP, 
 
2.6.4 Instalacja interkomowa  
 
Cechy szczególne instalacji:   
 Oparty na rozwiązaniu systemowym jednego producenta,   
 Możliwość komunikacji głosowej pomiędzy monitorami interkomowymi,  
 Możliwość integracji z systemem Wideodomofonów, monitor służy do uprawnionego 
otwierania drzwi    
 System oparty o technologię IP, 
 System zasilany poprzez technologię POE,  
 
 



2.7 Odniesienie do obowiązujących przepisów i norm  
Dla przedmiotu realizacji (budowy) opisanego w niniejszym STWiOR obowiązują przepisy  i 
normy wymienione w pkt.10 niniejszych specyfikacji.   
 
3 SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami określonymi w PW i STWiOR. W przypadku 
braku ustaleń w wymienionych  dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione 
i zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru inwestorskiego.   
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym  stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy - na żądanie - 
Inspektorowi  Nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania,  tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się 
możliwość wariantowego użycia sprzętu  przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim  zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację.   
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek  sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych,  nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do 
robót. Wykonawca jest  zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót, do  których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu 
nie podlegają oddzielnej zapłacie.   
 
3.1 Podstawowy sprzęt niezbędny do wykonania zadania inwestycyjnego  
• zespół prądotwórczy,   
• miernik do pomiaru parametrów sieci strukturalnej,   
• testery telekomunikacyjne,   
• mierniki rezystancji izolacji,   
• miernik impedancji pętli zwarcia,   
 
4 TRANSPORT  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 
materiałów i  sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego.   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów.  Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane  jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 
teren budowy.   
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub  
stwierdzenia niezgodności z warunkami technicznymi.   
 
5 WYKONANIE ROBÓT   
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Zamawiający w terminie określonym w umowie zawartej z Wykonawcą przekaże teren 
budowy wraz  ze wszystkimi wymaganymi: uzgodnieniami formalno-prawnymi, dziennikiem 
montażu, księgą  obmiaru robót, uzgodnioną w umowie ilością egzemplarzy dokumentacji 
projektowej.  Zamawiający w w/w terminie przekaże Wykonawcy Projekt organizacji placu 
budowy wraz z  harmonogramem robót oraz Projekt tymczasowej organizacji ruchu. 
Wykonawca może prowadzić  roboty zgodnie z otrzymanymi projektami.   
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Robót określonych zgodnie z Umową oraz  
poleceniami Inspektora Nadzoru do ścisłego przestrzegania przyjętego harmonogramu 
(terminu) robót  oraz do usunięcia wszelkich wad budowy. Odpowiada on za jakość 
zastosowanych materiałów i  prawidłowość wykonywanych robót.   
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 



będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji  Technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.   
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty 
wyspecyfikowane w  Umowie, a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe 
lub stałe) konieczne do  wykonania robót.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i 
naprawi  każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań  prowadzonych na Terenie Budowy oraz za wszystkie dokumenty, projekty każdej 
części składowej  urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane- aby ta część była zgodna z 
Umową.  Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy.   
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od  
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub 
odpowiednio  rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów.   
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw,  niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 
dokumentacją  projektową, STWiOR i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego.  Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 
przyległy teren, dokona  rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontażu i przygotuje obiekt do  przekazania.   
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy,  
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte 
media i  wynajmowane pomieszczenia.   
 
5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót  
Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel  z 
zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń.   
 
5.2.1 Układanie kabli  
Kable zasilające i sygnałowe instalacji powinny być tak prowadzone aby uniknąć 
niekorzystnych  wpływów na instalację. Czynniki które należy wziąć pod uwagę, to:   
• zakłócenia elektromagnetyczne o natężeniu uniemożliwiającym poprawną pracę;  • 
możliwość uszkodzenia przez pożar;   
• możliwość uszkodzenia mechanicznego, włącznie z uszkodzeniami, które mogłyby  
spowodować zwarcia pomiędzy kablami systemowymi a kablami innych instalacji; szkodzenia 
powstałe przy konserwacji innych instalacji.   
Wszystkie kable i inne części metalowe instalacji powinny być skutecznie oddzielone od 
wszelkich  metalowych części instalacji odgromowej. Zabezpieczenia przed przepięciami 
powinny być zgodne z  postanowieniami krajowymi.   
Gdy kable itp. przechodzą przez ściany, podłogi lub stropy oddzieleń strefy pożarowej, to 
przepusty  powinny być wykonane jak przegrody ogniowe, w taki sposób, aby klasa 
odporności elementów  budowlanych, przez które przechodzą , nie została zmniejszona.   
 
5.2.2 Montaż urządzeń  
Kontrolery drzwiowe wraz z zasilaczami montować w miejscach wskazanych  na projekcie, 
zawsze uwzględniając lokalizację ich po stronie chronionej. Należy przewidzieć  montaż 
możliwie blisko obsługiwanych przejść, najlepiej w zamkniętych pomieszczeniach  
technicznych (serwerownie, wentylatornie itp.). Nie jest konieczny montaż w przestrzeni  
międzysufitowej. W obudowie każdego modułu umieścić schemat elektryczny podłączenia 
urządzeń  znajdujących się w obudowie.   
 Głowice czytające należy instalować tak, aby ich górna krawędź znajdowała się ok. 1,4 m 
od  podłoża lub w linii z innymi elementami znajdującymi się na ścianie.   
 Przycisk ewakuacyjny należy zainstalować w bezpośrednim sąsiedztwie przycisku wyjścia 
lub  czytnika kart zbliżeniowych po stronie chronionej.   
 Czujkę magnetyczno-stykową, pełniące rolę czujki otwarcia, należy montować przy górnej  
krawędzi skrzydeł drzwiowych w odległości 2/3 od zawiasów.   
 Zaczep elektromagnetyczny należy instalować w futrynie na wysokości ,,języka” zamka. W  
przypadku braku możliwości montażu zamka elektromagnetycznego w drzwiach istnieje  



możliwość zastosowania zwory elektromagnetycznej. Zmianę można wykonać w  
porozumieniu z projektantem i inwestorem.   
 W przypadku prowadzenia instalacji w przestrzeni międzystropowej lub pod podniesioną  
podłogą należy zapewnić swobodny dostęp do zamontowanych w tych przestrzeniach  
elementów (na przykład poprzez otwory rewizyjne).   
Kamery montować w sposób umożliwiający jak najszerszy podgląd na monitorowaną strefę / 
teren. W  przypadku kamery typu „rybie oko” należy dostosować wysokość podwieszenia 
bezpośrednio podczas  montażu i zweryfikować podczas prób uruchomieniowych.   
5.3 Zgodność robót z PW i STWiOR  
Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWiOR) oraz inne dodatkowe  
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności  
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną  częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien  
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona  
odpowiednich zmian lub poprawek.   
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PW i STWiOR.  Dane 
określone w PW i w STWiOR uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne  są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.   
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a  
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,  
gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PW lub STWiOR i wpłynie to na zmianę   
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie  
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.   
Wykonawca robót zobowiązany będzie do zapoznania się z załączonymi Warunkami  
Technicznymi przyłączenia do sieci w celu właściwego przygotowania oferty, ich do  
weryfikacji oraz ich ewentualnej aktualizacji.  
 
5.4 Projekty branżowe w odniesieniu do projektu  
Wszystkie rozbieżności projektowe zauważone w trakcie robót budowlano- instalacyjnych 
należy  zgłaszać bezpośrednio do projektantów branży architektonicznej.   
 
5.5 Szczegółowy harmonogram realizacji robót  
Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy ramowy harmonogram robót  
sporządzony na etapie prac projektowych. Wymaga się, aby - przed rozpoczęciem prac 
Wykonawca zaakceptował w/w dokument lub też opracował i przedstawił do akceptacji  
Zamawiającemu własny harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym  
opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu  
prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte.   
 
5.6 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych  
normach i instrukcjach.   
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów  
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod  groźbą zatrzymania robót.   
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
 
6.1 Zasady kontroli jakości i robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca  
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i  
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie  
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca  
stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  



w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały  
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić  
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legitymację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury  badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych,  w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia  laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak  poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma  użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość  tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań  materiałów ponosi Wykonawca.   
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:  
 zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z  
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,   
 zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi Inwestora oraz  
ewentualnymi zmianami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami, a także zgodności z  
obowiązującymi przepisami, normami, rozporządzeniami oraz wiedzą techniczną,   
 jakość i sposób mocowania urządzeń i materiałów pod względem ich zgodności z  
aktualnymi normami, projektem i niniejszą specyfikacją,   
 prawidłowość ułożenia okablowania systemowego,   
 uszczelnienia i oznaczenia przebić przez strefy pożarowe,   
 sprawdzenie działania wszystkich urządzeń podłączonych do systemu,   
 poprawności działania poszczególnych elementów systemu.   
 
6.2 Badania i pomiary, testowanie  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie  ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą 
na terenie budowy i  okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.   
 
6.2.1 Pomiary  
Przed połączeniem urządzeń zasilanych napięciem przemiennym 230 V AC należy wykonać 
pomiary  rezystancji izolacji przewodów i sporządzić protokół z pomiarów.   
Do każdego elementu wykonawczego (czujki, przyciski napadowe itp.) należy ułożyć linię 
dozorową  z minimum jedną zapasową parą przewodów. Do wykonania połączeń między 
wszelkimi  urządzeniami nie stosować przewodów ekranowanych.   
Wymaga się, aby podczas prowadzenia przewodów unikać równoległego układania wzdłuż 
kabli i  przewodów elektrycznych. Minimalny odstęp od nich musi wynosić 25 cm. Dotyczy to 
w  szczególności szachtów, w których prowadzone są przewody różnych instalacji – 
przewody instalacji  teletechnicznych prowadzić w osobnych trasach z uwzględnieniem 
podanej odległości.   
 
6.3 Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań  (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego  wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   
 
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego  
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na 
podstawie  wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty wykonawcy  nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym  przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 



poniesie Wykonawca.  W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań 
przez Wykonawcę, Inspektor  może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. 
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.   
 
6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia  materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w  STWiOR. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 
przez STWiOR, każda partia  materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby  wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez  Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być  badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane  Inspektorowi na każde żądanie.   
 
6.6 Dokumenty budowy   
 
a) Dziennik budowy   
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora oraz  
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa  
na Wykonawcy.   
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,  
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy  
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą  
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po  
drugim, bez przerw.   
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.  Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności:   
 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,   
 datę przyjęcia placu budowy,   
 datę rozpoczęcia robót,   
 uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót,   
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,   
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  
robotach,   
 uwagi i polecenia Inspektora,   
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,   
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych oraz  
końcowych odbiorów robót,   
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,   
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,   
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW,   dane dotyczące 
czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania  robót,   
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,   
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem  
autora badań,   
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,   inne 
istotne informacje o przebiegu robót.   
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą  
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy  
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do  
dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.   
 
 



b) Księga obmiaru robót   
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o  
dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem  
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do  
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru potwierdzony przez  
Inspektora Nadzoru. Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w  
STWiOR.   
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  
 numerem kolejnym karty,   
 podstawą wyceny i opisem robót,   
 ilością przedmiarową robót,   
 datą obmiaru,   
 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami niniejszego STWiOR,   
 ilością robót wykonanych od początku budowy.   
Księga obmiaru robót (jeśli jest wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do  
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  
 
c) Dokumenty laboratoryjne   
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań  
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.   
 
d) Pozostałe dokumenty budowy   
Do dokumentów budowy zalicza się także:   
 decyzję o pozwoleniu na budowę,   
 protokół przekazania placu budowy,   
 harmonogram budowy,   
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,   protokoły 
odbioru robót,   
 protokoły z narad i ustaleń,   
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów  z demontażu 
podlegające utylizacji,   
 korespondencja na budowie,   
jeżeli są one wymagane.   
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy   
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe  
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.   
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na 
życzenie  Inwestora.   
 
7 OBMIAR ROBÓT   
7.1 Zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PW oraz  
STWiOR. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie  obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem 
obmiaru. Wyniki  obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.   
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające  zawartym w dokumentacji:   
• dla urządzeń i osprzętu dostarczanych na budowę- sztuki,   
• dla okablowania instalacji systemów teletechnicznych - metry bieżące.   
 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę,  
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone  przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez  Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  



 
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku  
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.   
 
7.4 Wykonywanie obmiaru robót  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i  jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:   
 podstawę wyceny i opis robót,   
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),   
 datę obmiaru,   
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu  
pomocniczego   
• ilość robót wykonanych od początku budowy,   
• dane osoby sporządzającej obmiar   
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów  
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru:  • 
odbiorowi robót zanikających,   
• odbiorowi częściowemu, elementów robót,   
• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu.   
• odbiorowi pogwarancyjnemu.   
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje  Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy  oraz jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
przeprowadzony będzie  niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru.   
 
8.3 Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ  na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:   
• Montaż instalacji kablowej,   
• Montaż urządzeń,   
• Połączenie urządzeń w system,   
• Połączenie systemów teletechnicznych   
 
8.4 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje  Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do  dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
przeprowadzony  będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika  budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.   
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów,  wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
PW, PN i STWIOR.  W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, 
zwłaszcza w zakresie wykonania  robót uzupełniających i robót poprawkowych.   
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja  przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez  komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy  eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja 
dokona potrąceń, oceniając  pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie.   



 
8.5 Dokumenty odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego  
Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:  • PW 
powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   
• Dziennik budowy – oryginał i kopię.   
• Obmiar robót (jeśli wymagany)   
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.   
• Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.   
• Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.   
• Protokoły prób i badań.   
• Protokoły odbioru robót zanikających.   
• Rozliczenie z demontażu.   
• Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.   
• Wykaz przekazywanych kluczy.   
• Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.  • Inne 
dokumenty wymagane przez Inwestora.   
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin  tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą  zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone 
pismem przez Wykonawcę  do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.   
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które  ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie  oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. 
"Odbiór ostateczny robót".   
 
9. Płatności   
 
9.1 Ustalenia ogólne  
Płatność będzie dokonywana na podstawie ustaleń określonych w Umowie między 
Zamawiającym a  Wykonawcą.   
O ile Umowa nie stanowi inaczej płatność odbywać się będzie na podstawie cen ryczałtowych  
zawartych w Ofercie Wykonawcy.   
W przeciwnym wypadku płatność będzie dokonywana na podstawie książki obmiarów i cen  
jednostkowych skalkulowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.  
Szczegółowe zasady obmiaru oraz zakres robót składających się na cenę jednostkową dla 
każdej  jednostki obmiaru określają podano w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  
Cena jednostkowa będzie uwzględnić musi wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się  na jej wykonanie, określone w STWiOR i PW i obejmować:   
 robociznę,   
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu   
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy  i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),   
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,  
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,  
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,   
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które  
mogą wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.   
Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz  zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych 
świadczeń  niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  
 
 
 
 
 



9.2 Rozliczenia robót tymczasowych i zabezpieczających  
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia 
przed  uszkodzeniami, organizacja placu budowy, nie będą rozliczane odrębnie. Wykonawca 
ma za zadanie  uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym, cenach jednostkowych robót 
podstawowych lub też  scalonych cenach elementów prac.   
 
9.3 Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo (po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich  końcowym odbiorze), etapami określonymi w umowie (po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót)  lub okresowo (np. w cyklu comiesięcznym). Ostateczne rozliczenie 
umowy pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.   
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie- potwierdzony przez Inspektora  
Nadzoru- protokół częściowy i końcowy wykonania i odbioru robót.   
 
9.4 Ceny jednostkowe  
Na cenę jednostkową (obmiarową) składają się następujące elementy.   
 w skład ceny jednostkowej za 1 sztukę wchodzi: zakup materiału, jego dostawa na plac  
budowy, przygotowanie do wbudowania, montaż i instalacja, połączenie z innymi instalacjami  
i urządzeniami, sprawdzenie połączeń i działania, kontrola techniczna, odbiór powykonawczy,  
uporządkowanie terenu,   
 w skład ceny jednostkowej za 1mb wchodzi: zakup materiału, jego dostawa na plac 
budowy,  przygotowanie do wbudowania, wykonanie przebić w ścianach i stropach, ułożenie 
w  budynku, połączenie z innymi instalacjami i urządzeniami, kontrola techniczna, odbiór  
powykonawczy, uporządkowanie terenu,   
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE   
 
Dokumentacja projektowa  
Podstawą (dokumentem odniesienia) formalno- prawną prowadzenia robót budowlanych jest 
projekt  budowlany instalacji teletechnicznych, a podstawą techniczną- projekt wykonawczy 
w/w instalacji  oraz przepisy budowlane i normy przywołane w w/w projektach. Roboty 
prowadzone muszą być musi  zgodnie z przepisami budowlanymi i normami 
wyszczególnionymi poniżej oraz w projekcie  wykonawczym. 
• Ustawy: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1333)  
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 293 ze zm.)  
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1483)  
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 
2019 r., poz. 2019 ze zm.)  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 215, 
471)  
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej  (t.j. Dz. U. z 2019 
r., poz. 2388)  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 
961)  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1219 
ze zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Ustawa o odpadach (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1849 ze 
zm.)  
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 955)  
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 838)  
• Rozporządzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1065 ze zm.) (Załącznik – Wykaz Polskich Norm przywołanych w Rozporządzaniu)  
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie  szczegółowego 



zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1609)  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1129)  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie  określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych  kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389)  
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169,  
poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z 2008 r. nr 108, poz. 690  ze zm.)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. 2010, nr 109, poz. 719,  zmieniające Dz. U. 2019, poz. 67)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę  oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, nr 
124, poz. 1030)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  2 grudnia 2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego  pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 
U. 2015, poz. 2117)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu  bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania  (Dz. U. 2007, nr 143, poz. 1002 ze zm.)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r.  w sprawie 
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych  lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych,  tymczasowych pomieszczeń przejściowych i 
policyjnych izb dziecka,  regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz 
sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi  i izb (t.j. Dz. U. z 2012 
r., poz. 638 ze zm.)  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie  środków 
bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania  informacji niejawnych (Dz. U. 
2012, poz. 683 ze zm.)  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie  organizacji i 
funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu  przetwarzania informacji niejawnych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1558)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie  dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 112)  
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  3 lipca 2018 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń  czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1286)  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań  i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 ze 
zm.)  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1839)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie  rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie  poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości  (Dz. U. 2014, poz. 1169)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r.  w sprawie 
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni  i amunicji (Dz. U. 2014, poz. 1224)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r.  w sprawie 
pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania  materiałów wybuchowych, 
broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu  wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2010, nr 
222, poz. 1451)  
następujące normy:  



Normy z branży elektrycznej i teletechnicznej:  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 
1065 – Załącznik nr 1 – Wykaz Polskich  Norm powołanych w rozporządzaniu)  
- N-SEP-E 001:2013 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.  Ochrona przed 
porażeniem elektrycznym  
- N-SEP-E 002:2009 – Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.  Podstawy 
planowania zapotrzebowania mocy  
- N-SEP-E 004:2014 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Projektowanie i 
budowa  
- PN-EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  
Część  1: Postanowienia ogólne  
- PN-EN 61439-2:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część  2: Rozdzielnice 
i sterownice do rozdziału energii elektrycznej  
- PN-EN 61439-3:2012 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część  3: Rozdzielnice 
tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby  postronne (DBO)  
- PN-EN 61439-5:2015-02 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  Część 5: Zestawy 
do dystrybucji mocy w sieciach publicznych - PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 – Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza  niskonapięciowa. Część 1: Postanowienia ogólne  
- PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza  niskonapięciowa. 
Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne  i zestawy łączników z 
bezpiecznikami topikowymi  
- PN-EN 50274:2004 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona  przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym  dotykiem bezpośrednim 
części niebezpiecznych czynnych  
- PN-EN 50164-1:2010 – Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC).  
Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych - PN-EN 50164-2:2010 
– Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC).  Część 2: Wymagania dotyczące 
przewodów i uziomów  
- PN-ISO 8528-1:1996 – Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego  napędzane silnikiem 
spalinowym tłokowym. Zastosowanie, klasyfikacja  i wymagania eksploatacyjne  
- PN-EN 60947-6-1:2009 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza  niskonapięciowa. Część 6-1: 
Łączniki wielozadaniowe. Urządzenia  przełączające  
- PN-EN 50132-1:2012 – Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV  stosowane w 
zabezpieczeniach. Część 1: Wymagania systemowe - PN-EN 62676-4:2015-06 – Systemy 
dozoru wizyjnego stosowane  w zabezpieczeniach. Część 4: Wytyczne stosowania  
- PN-EN 50133-1:2007 – Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu  w zastosowaniach 
dotyczących zabezpieczenia. Część 1: Wymagania  systemowe  
- PN-EN 60839-11-1:2014-01 – Systemy alarmowe i elektroniczne systemy  zabezpieczeń. 
Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu.  Wymagania dotyczące systemów i 
komponentów  
- PN-EN 62040-3:2005 – Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część  3: Metody 
określania właściwości i wymagania dotyczące badań - PN-EN 62040-1-1:2006 – Systemy 
bezprzerwowego zasilania (UPS).  Część 1-1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa  UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów - PN-HD 
60364-4-41:2017-09 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed  porażeniem elektrycznym  
- PN-HD 60364-4-42:2011:A1:2015-01 – Instalacje elektryczne niskiego  napięcia. Część 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  przed skutkami oddziaływania 
cieplnego  
- PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06 – Instalacje elektryczne niskiego  napięcia. Część 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  przed skutkami oddziaływania 
cieplnego  
- PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 – Instalacje elektryczne niskiego  napięcia. Część 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  przed prądem przetężeniowym  
- PN-HD 60364-4-442:2012 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  
Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  instalacji niskiego 
napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi  wskutek zwarć doziemnych w 



układach po stronie wysokiego i niskiego  napięcia  
 
 
- PN-HD 60364-4-443:2016-03 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  przed zaburzeniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi.  Ochrona przed przejściowymi przepięciami 
atmosferycznymi  lub łączeniowymi  
- PN-HD 60364-5-52:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część  5-52: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie - PN-HD 60364-5-
52:2011/Ap2:2019-02 – Instalacje elektryczne niskiego  napięcia. Część 5-52: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie  
- PN-HD 60364-5-53:2016-02 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 5-53: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura  rozdzielcza i sterownicza  
- PN-HD 60364-5-534:2016-04 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 5-534: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Odłączanie  izolacyjne, łączenie i sterowanie. 
Urządzenia do ochrony  przed przejściowymi przepięciami  
- PN-HD 60364-5-537:2017-01 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 5-537: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura  rozdzielcza i sterownicza. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie  
- PN-HD 60364-5-56:2019-01 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 5-56: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje  bezpieczeństwa  
- PN-HD 60364-6:2016-07 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część  6: Sprawdzanie  
- PN-HD 60364-7-704:2018-08 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.  Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki  
 
 


