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1. Wstep

1.1. Zakres i przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét objetych kontraktem pod nazwag: ,Budowa gminnej
oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Rogowo”.
Zakres zadania obejmuje:
1. wykonanie Dokumentacji Projektowej;
2. uzyskanie wynikajgcych z przepiséw opinii i uzgodnien;
3. uzyskanie pozwolenia na budowe dla robé6t budowlanych dla ktérych uzyskanie pozwolenia jest
wymagane;
4. wykonanie budowy oczyszczalni $ciekbw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu, w oparciu o sporzgdzone projekty i dokumenty stanowigce Kontrakt;
5. wykonanie rozruchu obiektéw i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu;
6. przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow i instalacji do eksploatacii;

Kontrakt nalezy realizowa¢ w oparciu o zasade ,zaprojektuj i wykonaj”, o ktérej mowa w art. 103 ust. 2,
Prawa Zamowien Publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja
2021 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, Dz. U. 2022 r. poz.
1129).

Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego niezbedne do wykonania Robot.
Koszty spetnienia wymagan postawionych przez Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia bedag
uwazane za uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.2. Materiaty zrédiowe

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) powstat w oparciu o:
- informacje Zamawiajgcego dot. stanu istniejgcego;
- artykut naukowy ,Procesy tlenowo-beztlenowe w cyrkulacyjnym przeptywowym reaktorze
biologicznym” Z. Sadecka, J. Was, Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogérskiego;
- artykut naukowy ,ASD — nowa jako$¢ w komorach napowietrzania” Z. Sadecka, J. Was Oficyna
wydawnicza Uniwersytetu Zielonogorskiego;
- wytyczne Zamawiajgcego.

1.3. Wykorzystanie materiatéw

Wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan wiedzy, jakg dysponuje
Zamawiajgcy i zgodnie z jego najlepszg intencjg stuzg do poznania zakresu i oszacowania kosztéw realizacji
niniejszego zadania. Przewidziane sg rowniez jako material wyjSciowy na etapie tworzenia projektu
budowlanego jako catosci. Ponadto moga by¢ wykorzystane i wtgczone do projektow budowlanych w tym
technicznych (projekty techniczne o szczegdtowosci projektdw wykonawczych), ale nie mogg przez to
ogranicza¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy za prawidtowos¢, rzetelnos¢ i zgodno$¢ z obowigzujgcym prawem
wykonanych przez niego dokumentow.
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2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres
rob6t budowlanych

2.1. Cel Kontraktu

Celem kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie budowy oczyszczalni $sciekdw w miejscowosci
Rogowo, gmina Rogowo, powiat rypinski, o wielkosci i technologii zaspokajajgcej potrzeby Zamawiajgcego,
ktéra umozliwi osigganie parametrow sciekdow oczyszczonych i parametrow osaddw Sciekowych spetniajgcych
aktualnie obowigzujgce przepisy prawne.

Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty na podstawie sporzadzonego przez niego bilansu ilosciowego
i jakosciowego $ciekow i osaddéw, z uwzglednieniem wymogdéw zawartych w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wstepnie oszacowana przez Zamawiajgcego przepustowosé catej oczyszczalni, zapewniajgca odbior
i oczyszczanie $ciekow z terenu gminy powinna wynosié: Qger = 200 m*/d i RLM = 2000.

2.2. Zakres Robot

Zakres rzeczowy Kontraktu obejmuje nastepujacy zakres robét:
1. Budowe nowej oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci Qs = 200 m%/d, RLM=2000, a w niej:

- wyposazenie oczyszczalni w stacje zlewng Sciekow dowozonych wraz ze zbiornikiem $Sciekow
dowozonych wyposazonym w system napowietrzajgco-mieszajacy;

- wyposazenie oczyszczalni w stopien mechaniczny czyli zblokowane urzadzenie - sitopiaskownik z
piaskownikiem liniowym, odttuszczaczem i napowietrzaniem;

- budowa zbiornika reaktora biologicznego oraz jego organizacja w hybrydowej technologii przeptywowe;j
ze zlozami stacjonarnymi i nowym wysokowydajnym systemem napowietrzania. Komunikacja na
koronie zbiornika w postaci schodéw i pomostow;

- budowa zbiornika osadnika wtérnego wraz z jego wyposazeniem — zorganizowanego wewnatrz
pierscienia reaktora;

- budowa trzeciego stopnia oczyszczania biologicznego — cieku biostabilizacji i zadaszenie go
poliweglanem;

- budowa zbiornika osadéw nadmiernych (ZON) wydzielonego z pierscienia reaktora;

- wykonanie suchej ,pompowni” osadu recyrkulowanego i nadmiernego w postaci strefy w
bezposrednim sgsiedztwie reaktora biologicznego;

- wyposazenie oczyszczalni w stacje PIX obstugujacg ciag technologiczny;

- wyposazenie oczyszczalni w stacje dmuchaw z urzadzeniami dostarczajgcymi powietrze do reaktora;

- wyposazenie oczyszczalni w wezet przerdbki osadu — prasa z higienizacja;

- wykonanie zaplecza socjalnego, pomieszczenia rozdzielni i agregatu, magazynu, dyzurki;

2. Wyposazenie oczyszczalni w punkty pomiarowe i wykonanie centralnego systemu sterowania i
wizualizacji pracy oczyszczalni jako catosci;

3. Wykonanie studni pomiarowej w cieku biostabilizacji;

4. Budowa instalacji i wewnatrzzakladowych i zewnetrznych sieci technologicznych,

wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych w zakresie niezbednym do
zapewnienia wlasciwego funkcjonowania oczyszczalni jako catosci.
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Uwaga:

W zwigzku z powyzszym zakresem rzeczowym, Kontrakt obejmowac bedzie prace projektowe oraz wykonanie
zaprojektowanych obiektow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami niniejszego PFU. W ramach
Kontraktu Wykonawca przeprowadzi rozruch wykonanych obiektéw i instalacji oraz sporzadzi instrukcje
obstugi i eksploatacji obiektu.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3.1. Lokalizacja

Projektowana oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana bedzie w miejscowosci Rogowo, Gmina Rogowo,
powiat rypinski na dzialce o numerze ewidencyjnym 234, obreb Rogowo. Wylot Sciekéw oczyszczonych
projektuje sie na dz. ew. 89 do Kanatu Rojewo.

3.2. Mozliwos$é dojazdu w czasie trwania budowy i docelowo

W czasie trwania budowy dojazd do placu budowy mozliwy bedzie, projektowang drogg od drogi gminnej
od potudniowej strony dziatki oczyszczalni.

3.3. Stan istniejacy

W chwili obecnej dziatka o numerze ew. 234 i powierzchni 1,04 ha przeznaczona pod inwestycje jest
wolna od zabudowy. Teren jest ptaski i niezalesiony.

Gmina Rogowo nie posiada na swym terenie gminnej oczyszczalni $ciekow.

W sktad Gminy wchodzg 22 sotectwa z czego zbiorczg sie¢ wodociggowg posiadajg 22 sotectwa, a
zbiorczg sie¢ kanalizacyjng posiada 8 sofectw. tgczna liczba mieszkancéw Gminy waha sie na poziomie 4763
oséb (dane GUS za rok 2017). Na terenie Gminy znajdujg sie budynki mieszkalne zamieszkania
wielorodzinnego w ilosci 1272 sztuk. Z czego 1264 budynkéw podtgczonych jest do zbiorczej sieci
wodociggowej, a 418 podtgczonych jest do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. W ciggu ostatniego roku (od konca
2020 do kohca 2021) na terenie Gminy oddanych do eksploatacji zostato 10 nowych budynkéw mieszkalnych.
W trakcie roku, Gmina zapewnita dostep do sieci wodociggowej kolejnym 8 budynkom i dostep do sieci
kanalizacyjnej 3 budynkom.

Teren Gminy jest atrakcyjny i ze wzgledu na bliskg odlegto$¢ do wiekszych osrodkéw miejskich takich jak
Rypin czy Torun bedzie ulegat zwigkszaniu populac;ji.

4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Budowa oczyszczalni ma doprowadzi¢ do:
e uzyskania skutecznego oczyszczania $ciekéw do poziomu wymaganego aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w ilosci Quer = 200 M*/d, Qgmax = 250 m*/d, RLM = 2000,

e zapewnienia redukcji pierwiastkdw biogennych (azot, fosfor) — odbiornikiem bedzie doptyw jeziora,
e zapewnienia odpowiedniego przygotowania osadéw Sciekowych do dalszego wykorzystania.

Proces biologicznego oczyszczania sciekdw bedzie odbywat sie w zbiornikach procesowych,
zaprojektowanych w hybrydowej technologii ze ztozem stacjonarnym. Caly cigg technologiczny zostanie
zaprojektowany i zamkniety w skompaktowanym budynku oczyszczalni, eliminujgc tym samym wptyw
oczyszczalni na otoczenie (tereny sgsiednie) oraz wptyw warunkéw atmosferycznych na procesy w nigj
zachodzgce.
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Ciag technologiczny oczyszczania $ciekow powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany wg najlepszej
aktualnie dostepnej techniki zapewniajgcej usuwanie biogendéw, co spetnia technologia hybrydowa. Ponadto
zainstalowanie wysokosprawnego wezia mechanicznego oczyszczania oraz wezia osadowego, bedacego
czesciag uktadu technologicznego oczyszczalni ma na celu:

e wstepne i zgrubne oczyszczanie $ciekdw w celu ochrony kolejnych stopni oczyszczania
oczyszczalni przed zanieczyszczeniami 0 znacznym gabarycie;

o kompleksowe i skuteczne oczyszczanie mechaniczne sciekow,
o kompleksowe rozwigzanie gospodarki osadowej na oczyszczalni,

e zapewnienie odpowiedniego stopnia odwodnienia osadu S$ciekowego i osiggniecie mozliwosci
petnej higienizacji osadu powstajgcego na oczyszczalni. Higienizacja osadu gwarantowa¢ ma
parametry bakteriologiczne i parazytologiczne umozliwiajgce jego rolnicze wykorzystanie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Zastosowane rozwigzania techniczne majg byé¢:

e nowoczesne i tanie w eksploataciji,

o charakteryzowa¢ sie wysokg jakoscig wykonania, niskg energochtonnoscig i niskg emisjg
zanieczyszczen,

e niezawodne w dziataniu.

Uzyte materialy majg by¢é dostosowane do specyficznych warunkéw pracy i srodowiska oczyszczalni
i cechowac sie odpornoscig na korozje oraz wysoka trwatoscia.
Obiekty i instalacje natomiast majg zapewni¢ warunki pracy zgodne z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
BHP. Stopien zautomatyzowania proceséw ma za zadanie minimalizowaé konieczno$¢ zaangazowania
pracownikdéw oczyszczalni, zwlaszcza w zakresie prac najbardziej ucigzliwych i o najwiekszym ryzyku dla
zdrowia. Wszystkie stanowiska pracy powinny by¢ zoptymalizowane pod katem ergonomii.

5. Szczegétowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.1. Informacje wstepne

Oczyszczalnia $ciekow w Rogowie ma by¢ mechaniczno-biologiczng oczyszczalnig z czescig biologiczng
w technologii hybrydowej, ktérej dziatanie oparte jest na procesie osadu czynnego oraz btony biologicznej
immobilizowanej na stacjonarnych ztozach biologicznych, tworzacych $ciany wygradzajgce strefy funkcjonalne
w reaktorze. Zaprojektowany reaktor biologiczny jest reaktorem przeptywowym. Dzigki temu proces
biologiczny nie odbywa sie tutaj porcjowo jak w przypadku SBR pracujgcych cyklicznie, a w sposoéb ciggly
struga sciekoéw przeptywa przez kolejno wydzielone w reaktorze strefy funkcjonalne. Pierwszg strefg jest strefa
beztlenowa, a nastepnie strefa tlenowa, niedotleniona, tlenowa, niedotleniona wystepujgce naprzemiennie i
osadnik wtérny wewnatrz pierscienia.

Oczyszczalnia zgodnie ze stanem projektowanym przyjmowac bedzie $rednio dziennie okoto 200 m®/d.
Przyjmowac¢ bedzie zaréwno Scieki dostarczane systemem sieci kanalizacyjnej od mieszkancow, jak réwniez
Scieki dowozone z terendw nieskanalizowanych.

Po budowie oczyszczalni, obiekt bedzie oczyszczat Scieki z obszaru miejscowosci Gminy Rogowo jak
rowniez scieki z pozostatych nieskanalizowanych terenéw gminy. Ponadto do oczyszczalni w przysztosci moga
zostaé podtgczeni nowi dostawcy Sciekdw.

Po budowie oczyszczalni mozliwe bedzie przyjmowanie i oczyszczanie sciekdw w ilosci wynoszacej
Quqer = 200 m/d, w tym Scieki dowozone transportem asenizacyjnym w ilosci okoto 20 m3/dobe z terenu Gminy
Rogowo.
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5.2. Bilans sciekow

Biorgc pod uwage informacje uzyskane od Zamawiajgcego okreslono wstepny bilans $ciekéw dla okresu
docelowego i ustalono nastepujace wielkosci charakterystyczne jakie nalezy uwzgledni¢ przy realizaciji
zadania. Bilans ilosciowo — jakosciowy $ciekow, ktére doptywaé bedg do projektowanej oczyszczalni
sporzgdzono na podstawie informacji otrzymanych od Zamawiajgcego dotyczgcych obecnego stanu Gminy
Rogowo i jej ewentualnego perspektywicznego rozwoju (np. ilo§¢ mieszkancéw, rozwdj przemystu, handlu i
ustug), ktory bedzie miat wptyw na ilo§¢ wytwarzanych na terenie Gminy Sciekdw. Dokumenty otrzymane od
Zamawiajgcego, to:

= Sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociggdw i sanitacji wsi za rok 2021,

Z danych tych wynika, ze w 2021 roku liczba budynkéw mieszkalnych podigczonych do kanalizacji w
Gminie Rogowo wynosita 418 sztuk.

W oparciu o wieloletnie doswiadczenie zawodowe wykonawcy w projektowaniu oczyszczalni, okreslono
charakterystyczne wartosci wskaznikow i stezenia zanieczyszczen w sciekach surowych jako dane wyjsciowe
do opracowania koncepcji budowy oczyszczalni sciekéw.

Bilans ilosciowy sciekéw
W celu okreslenia sredniego dobowego doptywu sciekéw do oczyszczalni w Gminie Rogowo oszacowano
rodzaje i ilosci poszczegodlnych doptywow w ciggu doby na podstawie danych otrzymanych od Zamawiajgcego.
Do wykonania bilansu ilosciowego przyjeto wskaznik jednostkowy wytwarzania $ciekéw sanitarnych, ktory
zawiera w sobie nastepujgce elementy sktadowe:
» Jednostkowa ilo$¢ Sciekow od mieszkancow (Srednia dobowa iloS¢ Sciekdédw powstajgcych w
mieszkaniach i gospodarstwach domowych przyjmowana na jednego mieszkanca) qy:
0. = 120,0 dm*/Mk/d
» Jednostkowa ilos¢ Sciekow z przemystu, handlu i ustug g, = 15% qy:
0, = 15% ¢, = 18,0 dm*/Mk/d
» Jednostkowa ilos¢ $ciekdbw zwigzana z infiliracjg i wodami przypadkowymi (naptyw wod
przypadkowych do systeméw kanalizacji) gz = 5% q;:
0s = 5% g, = 6,0 dm*/Mk/d

Wskaznik jednostkowy dla sciekéw sanitarnych doptywajacych siecig kanalizacyjna:

q=Yq; =120,0 + 18,0 + 6,0 = 144 dm*Mk/d
Wskaznik jednostkowy dla Sciekéw sanitarnych dowozonych:

g = 90 dm®*Mk/d

W ponizszej tabeli (Tab.1.) zestawiono ilosci $ciekdéw doptywajacych dziennie do projektowanej oczyszczalni z
uwzglednieniem perspektywicznego rozwoju gminy.

Tab.1. Bilans ilosciowy $ciekow dla Gminy Rogowo (opracowanie na podstawie OPZ)

L. . Wskaznik Srednio dobowa
llo$¢é mieszkancow . s s
jednostkowy ilos¢ sciekow
Parametr Mk
q Qdér
- m°/Mk/d m°/d

Scieki doptywajgce do
oczyszczalni siecig 1248 0,144 180
kanalizacyjng

Scieki dowozone 222 0,090 20

Sumaryczna ilos¢ sciekow trafiajagca do gminnej oczyszczalni

C ey 200
sciekow
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Oczyszczalnia docelowo zaprojektowana zostanie na sredni dobowy przeptyw réwny:

Qdg, = 200 m¥d

Nieréwnomierno$¢ rozbioru oraz sezonowo zmieniajgcy sie doptyw sciekéw na terenie gminy spowodujg, ze
wartos¢ ta moze byé okresowo przekraczana. Ponadto ciggta migracja ludnosci do i z obszaréw Gminy
Rogowo, moze przyczyni¢ sie do wzrostu wytwarzanych Sciekédw. W zwigzku z tym oczyszczalnia w Gminie
Rogowo zaprojektowana bedzie na mozliwosc¢ przyjecia zwiekszonej ilosci sciekdw.

Do obliczen przyjeto wspétczynnik nierdwnomiernosci dobowej wynoszacy: Ngmax = 1,25
Obliczeniowy maksymalny dobowy doptyw sciekow Qgmax, jaki projektowana oczyszczalnia bedzie w stanie

przyjac to:
Qumax = 250 m®%d

Obliczeniowy sredni godzinowy doptyw $ciekéw do oczyszczalni Qg przy zatozonym doptywie przez 24h/dobe
wyniesie:

|| Qner = 8 mh ||

Obliczeniowy maksymalny godzinowy doptyw $ciekdw do oczyszczalni Qpmax dla przyjetego wspoétczynnik
nieréwnomiernosci godzinowej Nynax = 2,0 (nieco zawyzony ze wzgledu na wiekszy zapas bezpieczenstwa)
wyniesie:

|| Qhmax = 16 m%h ||

Bilans jakosciowy $ciekow

Tab.2. Stezenia w $ciekach surowych na jakie projektuje sie oczyszczalnie [g/m]:

Wskaznik Wartosc¢
BZTs 600
ChzT 1200
zawiesina og. 650
Nog 120
Pog 30

Tab.3. Srednie fadunki zanieczyszczen w $ciekach surowych na jakie projektuje sie oczyszczalnie [kg/d]:

Wskaznik Wartosé
t BZTs 120
£ ChzZT 240
t zawiesina og. 130
£ Nog 24
t Pog 6

Réwnowazna ilos¢ mieszkarncow dla catej oczyszczalni wyniesie RLM = 2’000 — czyli najwyzsze dopuszczalne
wartosci substancji zanieczyszczajagcych albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczajgcych dla
RLM oczyszczalni sciekéw z przedziatu 2°000<SRLM<9999.
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5.3. Oczekiwane efekty przedsiewziecia

Zamawiajgcy oczekuje, ze rozwigzania technologiczne i techniczne ciggu technologicznego budowanej
oczyszczalni muszg zapewni¢ osiggniecie parametrow  Sciekdw  oczyszczonych  wymaganych
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wad lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311) dla oczyszczalni o0 RLM z zakresu 2°000<RLM<9999.
Przy czym z racji tego, iz odbiornikiem Sciekéw oczyszczonych bedzie doptyw jeziora wymagania dotyczg
réwniez redukcji zwigzkéw biogennych:

BZTs 25 g O./m?
ChzT 125 g O,/m?
zawiesina,;, S 35 gOJ/m’
Nog < 15 gN/m®
Py S 2 gPm®

IN A

5.4. Opis oczekiwanej technologii

Zaprojektowany i zrealizowany zakres budowy oczyszczalni $ciekow w Rogowie bedzie obejmowat
wszystkie obiekty i instalacje, ktére zgodnie z przyjetga technologia bedg niezbedne dla osiggniecia
wymaganych efektéw technicznych i technologicznych okreslonych w niniejszym PFU.

Proces oczyszczania sciekow bedzie sie sktadaé z elementow, ktére powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

1. czesci mechanicznej zapewniajgcej usuwanie czesci statych ze Sciekow tj. skratki i piasek,

2. czesci biologicznej zapewniajgcej osiggniecie wymaganej rozporzadzeniem redukcji zanieczyszczen
wyrazonych za pomocg wskaznikow ChZT, BZTs, zawiesiny ogoélnej oraz biogendw zgodnie
z wymaganymi efektami oczyszczania sciekéw okreslonymi w pkt. 5.3 niniejszego PFU,

3. czesci osadowej polegajgcej na odwodnieniu i higienizacji osadu nadmiernego.

Scieki komunalne z Gminy Rogowo, doplywajgce systemem sieci kanalizacyjnej kierowane bedg do
gtéwnej przepompowni $ciekdw. Przepompownia zlokalizowana bedzie w projektowanym budynku
oczyszczalni, pod jego posadzkg i wykonana zostanie w postaci zbiornika podziemnego, szczelnie
zamknietego. Przepompownia zostanie wyposazona w pompy zatapialne dobrane odpowiednio do
przewidywanej ilosci doptywajgcych $Sciekdw z uwzglednieniem mozliwych nierébwnomiernosci doptywu
(zgodnie z bilansem). Pompy zainstalowane w przepompowni bedg podawaly scieki bezposrednio na
mechaniczny stopien oczyszczania tj. sitopiaskownik.

Na sitopiaskownik podawane beda réowniez Scieki dowozone i wody deszczowe z drég wewnetrznych ze
zbiornika sciekéw dowozonych oraz wszystkie Scieki z lokalnej przepompowni $ciekéw (osady z cieku
biostabilizaciji, odciek z prasy, $cieki z kanalizacji wewnetrznej).

Sitopiaskownik stanowi zblokowane urzgdzenie do mechanicznego oczyszczania Sciekow. Usytuowany
zostanie on w taki sposob, aby wylot sciekdw do komory beztlenowej reaktora posadowiony byt powyzej
poziomu $ciekow w reaktorze. Sitopiaskownik jest to urzadzenie hermetyczne, nie powodujgce wydzielania sie
jakichkolwiek odoréw, wykonane z materiatéw nierdzewnych/kwasoodpornych. Urzgdzenie to tgczy w sobie
funkcje sita oraz separatora piasku. Dodatkowo spetnia funkcje ptukania i odwadniania skratek Odwodnione
skratki i piasek kierowane beda do oddzielnych konteneréw. Odciek jaki wystepuje w trakcie transportu
podajnikiem do gory wraca do obudowy sitopiaskownika i przeptynie do reaktora biologicznego gdzie ulegnie
oczyszczeniu biologicznemu. Praca urzadzenia realizowana bedzie w trybie automatycznym.

Rodzaj konteneréw stuzgcych do magazynowania skratek i piasku zalezy w duzej mierze
od mozliwosci technicznych przedsigbiorstwa odbierajgcego odpady. Projektuje sie kontenery
na kotach o pojemnosci okoto 2401 z pokrywa. Pokrywa powinna mie¢ wlot dostosowany
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do rur spustowych sitopiaskownika, ewentualnie przy uzywaniu kontenerow standardowych
w okresie kiedy pokrywa kontenera jest otwarta, na kontener powinno by¢ zatozone okapturzenie.

Kontenery przechowywane bedg w zamknietym pomieszczeniu technicznym (hali technologicznej) w
budynku oczyszczalni do czasu ich catkowitego napetnienia, a nastepnie wywiezione zostang z terenu
oczyszczalni przez wyspecjalizowang firme, z ktérg Eksploatator podpisze umowe.

Scieki po oczyszczeniu mechanicznym na sitopiaskowniku przeptyng grawitacyjnie rurociggiem
bezposrednio do beztlenowej komory reaktora, gdzie poddane zostang petnemu procesowi oczyszczania
biologicznego w samosterownym reaktorze biologicznym.

Reaktor bedzie wyposazony w nowoczesna, hybrydowg technologie w ciggtym przeptywie czynnika.
Zaprojektowany i wykonany reaktor biologiczny bedzie miat technologiczng zdolnosé oczyszczania sciekéw
komunalnych (o podanych wczesniej parametrach) Qge: = 200 m®/d.

W reaktorze biologicznym, $cieki, poddane zostang procesowi oczyszczania biologicznego, przechodzgc
kolejno z pierwszej i jedynej strefy beztlenowej przez naprzemiennie wystepujace po sobie strefy tlenowe i
niedotlenione. Zastosowana w reaktorze technologia jest nowoczesna, hybrydowag technologig w cigglym
przeptywie czynnika. Zaprojektowany i wykonany reaktor biologiczny bedzie miat tacznie hydrauliczng
przepustowos¢ réwng Qg = 200 m®d. Reaktor biologiczny bedzie usuwac¢ zwigzki wegla, azotu i fosforu i
sktadac sie bedzie z, jak wspomniano wyzej, nastepujacych stref (komor):

e pierwszej i jedynej - strefy beztlenowej (defosfataciji),

o stref niedotlenionych (denitryfikacji) 3 sztuki,

o stref tlenowych (nitryfikacji) 4 sztuki.
Reaktor biologiczny bedzie reaktorem hybrydowym, ktdérego rozwigzanie oparte bedzie na osadzie czynnym
zawieszonym i osiadtym na przeptywowych ziozach zanurzonych, co pozwoli na prace przy zmiennym
obcigzeniu hydraulicznym i zmiennym obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen. Reaktor hybrydowy wyposazony
bedzie we wszystkie niezbedne do prowadzenia procesu elementy:

e urzadzenia napowietrzajgce,

e mieszadto w strefie beztlenowe;j,

e rurociagi,

e armature i przyrzady kontrolno-pomiarowe itp.,
dobrane z uwzglednieniem spodziewanych ilosci i sktadu $ciekéw oraz parametréw prowadzonego procesu.

Z reaktora biologicznego scieki przeptyng grawitacyjnie do osadnika wtérnego zlokalizowanego wewnatrz
pierécienia reaktora. Scieki oczyszczone z osadnika wtérnego trafig do projektowanego cieku biostabilizacji na
koncu ktérego znajdowat sie bedzie punkt kontrolno-pomiarowy. Nastepnie opomiarowane scieki odptyng
projektowanym rurociggiem odptywowym do odbiornika. Tak oczyszczone i opomiarowane $Scieki
odprowadzone beda projektowanym wylotem do Kanatu Rojewo zasilajgcego Jezioro Rojewskie.

Osad z dna osadnika wtérnego pompowany bedzie czesciowo jako recyrkulowany do strefy beztlenowej
reaktora lub jako nadmierny odprowadzany do projektowanego zbiornika osadéw nadmiernych ZON.
Suchostojgce pompy osadu recyrkulowanego i nadmiernego dobrane bedg do wydajnosci dostosowanej do
przewidywanego natezenia przeptywu osadu recyrkulowanego i nadmiernego, wynikajgcego z
prognozowanych ilosci i jakosci sciekéw. Recyrkulacja i odprowadzanie osadu nadmiernego sterowane bedg
w funkcji stezenia osadu zawieszonego w reaktorze. Stezenie mierzone bedzie sondg gestosci.

Oczyszczalnia jako catos¢ posiadaé bedzie uktad przerébki osadu nadmiernego dostosowany do ilosci
osadu nadmiernego powstajgcego w reaktorze. Osad odprowadzany bedzie z osadnika wtérnego do zbiornika
osadu nadmiernego, gdzie bedzie poddawany stabilizacji tlenowej oraz zageszczaniu.

Po zageszczeniu osad podawany bedzie na prase do odwadniania osadéw. Po wyprasowaniu, osady
poddane zostang procesowi higienizacji wapnem, a nastepnie transportowane bedg na przyczepe. Dzigki
zabiegowi  higienizacji  unieszkodliwione  zostang  wszystkie  zanieczyszczenia  mikrobiologiczne
(mikroorganizmy chorobotwoércze, pasozyty, a takze cysty pierwotniakow patogennych i wiruséw), ktére
wyprowadzone ze Sciekdéw oczyszczonych mogg znajdowaé sie w osadzie nadmiernym. Tak przygotowany
osad, po zapetnieniu zamykanego kontenera, bedzie systematycznie wywozony.
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Ponadto zaprojektowane i wykonane powinny by¢ wszystkie niezbedne sieci technologiczne i inne,
instalacje wewnetrzne, linie zasilajgce - w zakresie wynikajgcym z ostatecznej wielkosci i uktadu obiektow
w oczyszczalni.

Oczyszczalnia powinna zostaé wyposazona w urzgdzenia AKPIA zgodnie ze szczegdtowym opisem
zawartym w Wymaganiach Zamawiajgcego. Stworzony zostanie centralny system sterowania i wizualizacji
pracy oczyszczalni, umozliwiajacy zdalng obstuge urzagdzen, rejestracje i archiwizacje parametréw i stanu
urzgdzen, sledzenie trendéw, raportowanie, dostep zdalny za pomoca sieci internet, powiadamianie SMS
o0 zdarzeniach itp.

6. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan techniczno-technologicznych

6.1. Doprowadzenie sciekéw do oczyszczalni

Scieki z Gminy doptywaé bedg projektowanym odcinkiem kolektora do projektowanej gtéwnej
przepompowni sciekow zlokalizowanej pod posadzkg nowoprojektowanego budynku oczyszczalni.

6.2. Odbior woéd deszczowych z powierzchni droég i placow

Odwodnienie powierzchni drég i placéw manewrowych, ze wzgledu na niewielkg ich powierzchnie, a
zarazem niewielkie ilosci wod deszczowych zostanie podtgczone bezposrednio do zbiornika Sciekow
dowozonych, skad w uktadzie oczyszczania mechanicznego Sciekow wyseparowany zostanie piasek, a
pozostate zanieczyszczenia zostang usuniete w dalszym procesie oczyszczania.

6.3. Giowna przepompownia $sciekéw

Scieki doptywajace z terenu gminy Rogowo projektowanym przytagczem kanalizacyjnym kierowane
bedg do projektowanej gtéwnej przepompowni Sciekow. Przepompownia ta wykonana zostanie jako szczelnie
zamkniety, podziemny zbiornik zelbetowy, zlokalizowany pod posadzkg projektowanego budynku oczyszczalni.
Przepompownia bedzie stanowi¢ zamknietg komore czerpalng do gromadzenia $ciekdw naptywajgcych z sieci
kanalizacyjnej. Dno zbiornika nalezy uksztattowa¢ nadajgc mu odpowiednie spadki. Wewnetrzne powierzchnie
betonowe zbiornika nalezy pokry¢ powtokami ochronnymi zabezpieczajgcymi przed wptywem sSrodowiska
agresywnego (korozyjne dziatanie siarkowodoru, korozja mikrobiologiczna) lub zastosowaé beton o
odpowiedniej odpornosci na takie srodowisko. Przykrycie zbiornika pompowni stanowi¢ bedzie piyta zelbetowa
z otworami do wyciggania pomp.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w 2 pompy zatapialne pracujgce w systemie 1+1 (jedna pracujgca +
jedna rezerwowa — naprzemiennie) z rurociggami ttocznymi i armaturg. Pompy dobrano odpowiednio do
przewidywanej ilosci $ciekow doptywajacych z uwzglednieniem mozliwych nierébwnomiernosci dopltywu
(zgodnie z bilansem). Sterowanie pracg pomp odbywac sie bedzie w trybie automatycznym, w zaleznosci od
aktualnego poziomu zwierciadta Sciekébw w pompowni. W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz pomiaru
napetnienia zbiornika (sonda hydrostatyczna).

Scieki z przepompowni kierowane bedg rurociggiem ciénieniowym do sitopiaskownika.

Parametry techniczne zbiornika przepompowni sciekéw:

= pojemno$c czynna zbiornika: .............ccccccccueee... 13,80 m*

= wymiary wplanie: ........cccccviie 250mx 2,78 m
= glebokos¢ zbiornika catkowita: ..............ccccueeee... 3,62m

m gleboKOSC CZYyNNa: ........ccccccooviuiieeiieiiiiiiiieeeen 1,98 m

Projektowane wyposazenie przepompowni $ciekow:
= pomiar napethienia komory — sonda poziomu cieczy (wg. projektu AKPiA)
=  pompy zatapialne o okreslonych parametrach:
— HlOSC: . 2 szt. (1 pracujgce + 1 zapasowa)
—  wydatek pompy: ......cccoveveveuennnn Q=20m%h=5,56lis
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— wysoko$¢ podnoszenia:............. H=155m
— mocsilnika:........cccooiiieiii Pn = 3,00 kW
— zapotrzebowanie na moc:.......... P=1,63 kW

Ukfad pompowy sktada¢ sie bedzie z agregatu pompowego zespolonego z silnikiem elektrycznym wraz z
kompletem prowadnic rurowych, zamocowan i z kolanem sprzegajgcym ze stopkg. Zastosowane pompy
muszg odpowiada¢ wymaganiom technicznym dla pomp odsrodkowych klasy |, wedtug PN-ISO-9905.

Wymagania techniczne pomp:

= Pompy muszg by¢ przystosowane do przettaczania $ciekdw z zawartoscig ciat statych oraz osadow
Sciekowych

= Silniki muszg byé wyposazone w petny system zabezpieczenia wewnetrznego skfadajacy sie z
nastepujgcych uktadow:
— uktad sygnalizujgcy zawilgocenie komory olejowe;.
— ukfad zabezpieczajgcy przed przegrzaniem silnika.

= Wszelkie elementy ztgczne pompy majgce kontakt z medium majg by¢ wykonany z materiatu odpornego
na korozje.

= Pompy muszg by¢ demontowalne bez koniecznosci wchodzenia obstugi do zbiornika, natomiast kolana
ze stopka i prowadnice muszg by¢ zamontowane na state w zbiorniku.

= Goébrna czesé prowadnic musi siega¢ do wysokosci umozliwiajgcej bezpieczng manipulacje obstugi.

= Pompy bedg wciggane/opuszczane za pomocg przenosnej wciggarki.

= Pompy muszg posiada¢ uchwyt sprzegajgcy pozwalajgcy na przytgczenie odtgczalnej pompy z trwale
zamocowanym do dna kolanem ze stopa.

= Kabel elektryczny zasilajgcy silnik pompy musi by¢ w wykonaniu wodoszczelnym i o takiej dtugosci, aby
umozliwit podtgczenie silnika pompy do skrzynki zasilajgcej elektryczne;j.

= W pompie musi byé zamontowany fabrycznie czujnik zawilgocenia komory silnika i zabezpieczenie
termiczne chronigce przed przegrzaniem uzwojen.

= Pompy musza miec¢ stabilng charakterystyke pracy.

6.4. Stacja zlewna sciekbw dowozonych | zbiornik Sciekéw
dowozonych

Oczyszczalnia wyposazona bedzie w hermetyczng stacje zlewng na Scieki dowozone z sitem i praskg
skratek, sprezarkg do zaworu, komputerem identyfikujgcym dostawcow zlokalizowang w pomieszczeniu
oczyszczalni oraz najazdowg tace zlewng zbierajgcg ewentualne odcieki. Scieki wprowadzane bedg przez
punkt przyjecia $ciekow - szybkozlacze z zaworem blokujgcym (automatyczne odciecie zrzutow o
przekroczonych parametrach). Taca zlewna wykonana bedzie jako powierzchnia utwardzona ze spadkami w
kierunku wpustu, z odprowadzeniem ewentualnych wyciekow bezposrednio do projektowanej kanalizaciji
wewnetrznej skad skierowane zostang do lokalnej przepompowni $ciekéw lub zbiornika $ciekéw dowozonych.

Stacja zlewna bedzie wspotpracowac z sitem spiralnym jako urzgdzeniem do wstepnego oczyszczania
mechanicznego z systemem separacji i prasowaniem skratek, zlokalizowanym w pomieszczeniu punktu
zrzutu. Stacja wyposazona bedzie ponadto w pomiar objetosci dostarczanych $ciekéw, pH, temperatury oraz
przewodnictwa. Dodatkowo umozliwi rejestracje danych dotyczacych dostaw z mozliwoscig przenoszenia ich
na pendrive.

Projektuje sie zastosowanie stacji zlewnej z sitem i praskg skratek dla $ciekéw dowozonych o podanych
nizej parametrach.

Parametry techniczne stacji zlewnej z sitem i prasa skratek:
— Panel sterujgcy,
— Przeptywomierz elektromagnetyczny min. DN 80,
— Pamie¢ wewnetrzna (miejscowos$c¢, adres posesji),
— Cigg spustowy min. @ 80:
e zasuwa odcinajgca z napedem pneumatycznym,
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e moduf pomiarowy z filtrem cze$ci statych oraz kolektorem ptuczgacym,
e rura doprowadzajgca ze ztgczem strazackim + rura odprowadzajgca $cieki do sita,
— Instalacja ptukania automatycznego,
— Sprezarka olejowa,
— Drukarka pokwitowan,
— Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow,
— Identyfikatory bezdotykowe dla dostawcéw,
— Modut pomiarowy wyposazony w:
e pomiar ilosci sciekow,
e pomiar pH,
e pomiar temperatury,
e indukcyjny pomiar przewodnosci.
— sito zintegrowane z prasg:
—  przeptyw max.: Q =min. 40 m®h
— materiaty: sito spiralne, zbiornik sita, pokrywy i wsporniki ze stali szlachetnej AlSI
304, spirala ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej, motoreduktor w
wykonaniu normalnym lakierowany.

Docelowo do oczyszczalni dowozone beda $cieki taborem asenizacyjnym w ilosci $rednio okoto 20 m®/d.

Scieki odbierane przez stacje zlewng przeptywaé beda do zbiornika $ciekéw dowozonych. Obiekt ten
wykonany bedzie jako zamkniety zbiornik podziemny, zelbetowy, zlokalizowany pod posadzka projektowanego
budynku oczyszczalni. Do zbiornika wprowadzane bedg Scieki dowozone z obszaréw nie skanalizowanych
oraz $cieki deszczowe z powierzchni utwardzonych oczyszczalni. Dno zbiornika nalezy uksztattowaé nadajgc
mu odpowiednie spadki. Wewnetrzne powierzchnie betonowe zbiornika nalezy pokry¢é powtokami ochronnymi
zabezpieczajgcymi przed wplywem $rodowiska agresywnego (korozyjne dziatanie siarkowodoru, korozja
mikrobiologiczna) lub wykonac¢ z betonu odpornego na te czynniki.

Zbiornik wyposazony zostanie w system mieszajgco — napowietrzajgcy ASD (aeratory strumieniowe
denne), zapewniajgcy wymieszanie, usrednienie oraz zmniejszenie deficytu tlenowego, jaki niosg ze sobag
Scieki dowozone. System napowietrzajgcych ASD (aeratory strumieniowe denne) bedzie zasilany z instalacji
sprezonego powietrza obstugujacej ciek biostabilizacji.

W  zbiorniku nalezy przewidzie¢ pomiar poziomu napetnienia (sonda hydrostatyczna) oraz pompe
zatapialng dozujgcg Scieki bezposrednio do sitopiaskownika.

Parametry techniczne zbiornika sciekéw dowozonych:

»  pojemnosé czynna zbiornika: 28,0m?

= wymiary zbiornika w planie: 3,93mx3,62m
= gftebokosc zbiornika catkowita: 3,62m

= gfebokos¢ zbiornika czynna: 2,00 m

Projektowane wyposazenie zbiornika sciekéw dowozonych:
= system napowietrzania ASD (napowietrzajgco — rozpraszajgce aeratory strumieniowe denne):

—  HlOSCi 4 szt
—  SredniCa: ....ceeeeiiieeee e, @ 200
—  WYSOKOSC: ooveevieiiieeee e h=1,0m

= pompa Zzatapialna dozujgca Scieki ze zbiornika bezposSrednio do  sitopiaskownika
0 podanych nizej parametrach:

— P pompa zatapialna
—  wydajnosC: ....oooiiiiiiiie e Q=3ls,

— wysokos¢ podnoszenia:............... H=13m,

— moc SilnNiKa:........ooovvveeeieieiieeiie, P=1,5kwW

— zapotrzebowanie na moc: ........... 0,98 kW

—  0broty: ..o n=2920

— rodzaj zabezpieczenia: ................ IP68
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— materiak ... obudowa i stozek ssawny - zeliwo szare GG25, wirnik — zeliwo
sferoidalne
— uszczelnienie walu: ...................... podwojne uszczelnienie typu SiC/SiC

— stopa sprzegajgca

tancuch do pomp ze stali k. 0. DIN 763

= pomiar napetnienia zbiornika — hydrostatyczna sonda poziomu cieczy,
= zawor elektromagnetyczny.

Prawo zrzutu Sciekow beda mieli wytgcznie uprawnieni przewoznicy posiadajgcy klucz bgdz karte
identyfikacyjng. System rejestrowat bedzie przewoznika i ilo§¢ sciekdw przywiezionych.

Przyjmowanie $ciekow dowozonych realizowane bedzie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie warunkéw wprowadzenia nieczystosci ciektych do staciji
zlewnych [tj. Dz.U. 2020 poz. 939].

Zastosowane rozwigzanie dotyczgce sposobu i miejsca zrzutu $ciekdw dowozonych umozliwi catkowitg
izolacje tego procesu od otoczenia oraz ochroni przed przedostawaniem sie jakichkolwiek zanieczyszczen do
Srodowiska.

6.5. Pompownia lokalna

Do pompowni lokalnej doptywa¢ bedg grawitacyjnie osady z cieku biostabilizacji, $cieki
z kanalizacji wewnetrznej, w tym rowniez odcieki ze stacji odwadniania osadu.

Parametry techniczne zbiornika pompowni lokalnej:

» pojemnosé¢ czynna zbiornika: .............. 30m?
= wymiary zbiornika w planie:................. 2,50 m x 0,60 m
= gfebokos¢ zbiornika catkowita: ............ 3,62m
= gfebokos¢ zbiornika czynna................. 2,00 m

Projektowane wyposazenie zbiornika sciekéw dowozonych:
= pompa zatapialna dozujgca Scieki ze zbiornika na sitopiaskownik o podanych nizej parametrach:

— YD pompa zatapialna z silnikiem z sondg wilgotnosci do kontroli
szczelnoéci, wirnik srubowo - od$rodkowy

—  wWydajnosC: ... Q=3ls,

— wysokos¢ podnoszenia:............... H=13m,

— moc Silnika:.........ooevvveeerieeiieie, P=1,5kW

— obroty:.......coo n=2920

— rodzaj zabezpieczenia: ................ IP68

— stopa sprzegajgca
— tancuch do pomp ze stali k. 0. DIN 763

6.6. Stopien mechaniczny

Jako stopieh oczyszczania mechanicznego przewiduje sie dostawe i montaz zblokowanego urzadzenia
do usuwania skratek i piasku — sitopiaskownika . Urzadzenie zaprojektowane bedzie na przeptyw min. 10 I/s i
wykonane w catosci ze stali nierdzewnej o klasie AlSI 304, zapewniajgcej zabezpieczenie przed korozjg. Wylot
z sitopiaskownika usytuowany bedzie na takiej wysokosci, zeby po mechanicznym oczyszczeniu $ciekow,
odptynely one grawitacyjnie do pierwszej komory reaktora biologicznego — komory beztlenowe;.

Projektuje sie zastosowanie sitopiaskownika o podanych nizej parametrach.

Parametry techniczne sitopiaskownika:
= przepustowos¢ sita: .................. 101/s
= wymiary catkowite: ................... ok. 4200 mm x 1352 mm x 2950 mm (dt. x szer. x wys.)
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= oczko perforacji: ......ccoovverieennnns 2mm

" omateriat:........cccoceiiiiiiiiiie, stal nierdzewna
= moc napedu Sita: ........ccccceeeenn. ok. 1,5 kw

* moc napedu piaskownika: ......... ok. 0,37 kW

Sitopiaskownik zapewni:

= przepustowosc: 10-15 /s

= przeptyw obliczeniowy dla piaskownika przy efektywnosci usuwania piasku (Srednica ziarna > 0,2
mm) 90%

= usuwanie zanieczyszczen statych (skratek) o rozmiarach > 0,5 mm

» skuteczno$¢ usuwania cze$ci mineralnych (piasku) do 90% ziaren o wymiarach > 0,2 mm,

= plukanie skratek w celu zmniejszenia substancji organicznych zawartych w usuwanych odpadach,

= odwadnianie skratek i piasku:
— wymagany stopien odwodnienia skratek: min. 35% s.m.
— wymagany stopieh odwodnienia piasku:  min. 80% s.m.

Wymagania techniczne sitopiaskownika:

» wydajno$¢ urzadzenia zapewni skutecznos¢ i efektywnos¢ dziatania (okreslong powyzej) dla
maksymalnych przeptywow chwilowych wynikajgcych z charakterystyki dobranych pomp
Zlokalizowanych w gtdéwnej przepompowni sciekow. Ponadto:

» przyjeto takie rozwigzanie techniczne usuwania skratek i piasku, ktére zabezpieczy przed blokowaniem
urzadzenia,

= urzgdzenie w catosci wykonane zostanie ze stali nierdzewnej nie gorszej niz wg DIN 1.4301,

= gspirale wykonane zostang z materiatdw odpornych na wilasciwosci Scierne piasku zawartego w
Sciekach,

= nastgpi hermetyzacja procesu dzieki zainstalowanemu w standardzie przykrycia catego urzadzenia,

= usuwane skratki i piasek bedg gromadzone w oddzielnych kontenerach; system ewakuacji odpadéw
bedzie zaopatrzony w podwieszane hermetyczne worki ograniczajgce emisje zapachéw w momencie
zatadunku odpadow.

W poblizu urzadzenia przewidziano wykonanie nastepujacych instalacji:
= instalacji wodociggowej:  doprowadzenie @ wody technologicznej do  plukania  skratek
i piasku,
= instalacji kanalizacyjnej: odprowadzenie $ciekéw z odwodnienia posadzki do lokalnej przepompowni
Sciekow,
= elektrycznej: odwietlenie, zasilenie urzgdzen do oczyszczania mechanicznego $ciekow surowych.

Sitopiaskownik zlokalizowany bedzie na stropie nad halg technologiczng przylegajacym do zbiornika
reaktora biologicznego, na wysokosci umozliwiajgcej swobodny wyptyw Sciekdw z urzadzenia do pierwszej
komory reaktora biologicznego — komory beztlenowej.

Projektowane urzadzenie zlokalizowane bedzie w projektowanym budynku, dzieki czemu nie ma potrzeby
jego dodatkowego zabudowania.

Skratki i piasek gromadzone bedg w zamykanych kontenerach umieszczonych bezposrednio pod
konstrukcjg nosng sitopiaskownika (stropem), w hali technologicznej, na poziomie posadzki. Kontenery po ich
catkowitym napetnieniu bedg odbierane przez wyspecjalizowang firme, z ktérg Eksploatator oczyszczalni
podpisze stosowng umowe.

llos¢ skratek i piasku powstajacych na oczyszczalni:

< llosc¢ skratek: V =0,05 m®d = 1,50 m¥m-c

 llos¢ piasku: V = 0,03 m*d = 0,90 m*m-c

Na oczyszczalni przewiduje sie 6 zamykanych konteneréw o nastepujacych pojemnosciach:

KD

+« do magazynowania skratek: 2 kontenery (1 + 1 rezerwowy) o pojemnosci 0,24 m>,

®,

+ do magazynowania piasku: 2 kontenery (1 + 1 rezerwowy) o pojemnosci 0,24 m?,
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+ do magaz. innych odpadoéw: 2 kontenery (1 + 1 rezerwowy) o pojemnosci 0,24 m®.

6.7. Reaktor biologiczny

Proces technologiczny w reaktorze oparty powinien by¢ o samosterowny, cyrkulacyjny reaktor hybrydowy
wykorzystujgcy osad czynny w postaci ktaczkowatej zawiesiny i biomasy osiadtej (immobilizowanej) na
stacjonarnych, zanurzonych zlozach przeptywowych.

Reaktor biologiczny to cyrkulacyjna komora osadu czynnego — dziata¢ powinien w ciggtym przeptywie
czynnika, powtarzajgc kompletng sekwencje procesu wspoélnych przemian wegla, azotu i fosforu, w ilosci cykli
automatycznie proporcjonalnej do wielkosci stale doptywajgcego ftadunku. Oznacza to, ze to,
co w ukiladach ttokowych i ttokowo sekwencyjnych wymaga wymuszonego (pompowego) sterowania tu
odbywaé sie musi samoczynnie bez uzycia pomp napedzanych silnikami, przy stale usrednianym fadunku
i doptywie hydraulicznym.

Reaktor skfada¢ sie bedzie z nastepujgcych stref (komoér):

« strefa beztlenowa SBT (defosfatacji) ,,a”

ilos¢ stref: 1
gteboko$c¢ czynna: 5,20 m
objetosé: 13,0 m®

« strefy niedotlenione SNT (denitryfikacji) ,,b”
ilos¢ stref: 3
gteboko$c¢ czynna: 520 m
objetosé: 42,0m®

% strefy tlenowe ST (nitryfikacji) ,,¢”
ilos¢ stref: 4
gteboko$c¢ czynna: 5,20 m
objetosé: 170,0 m*

Strefa ,a” powinna by¢ jedng kubaturg wydzielong z trzech stron $cianami betonowymi, natomiast
pozostata kubatura reaktora zorganizowana powinna by¢ tak, ze na drodze cyrkulujgcej strugi Sciekow
wydzielone bedg strefy niedotlenione ,b”, pomiedzy ktérymi bedg znajdowac sie strefy tlenowe ,c”.

Przewiduje sie wydzielenie poszczegdinych stref $cianami zbudowanymi z przepltywowych ztéz
zanurzonych. Bedzie to mozliwe dzieki temu, Zze przegroda taka, po zasiedleniu biomasg, tworzy¢ bedzie
naturalng bariere tlenowa. ,Wnetrze” $ciany bedzie swoistg niszg ekologiczng bedac habitatem dla
najkorzystniejszych, z punktu widzenia konsumpcji zanieczyszczen, kultur osiadtych.

Obieg — cyrkulacje w komorze wywolywaé bedzie system napowietrzania, tj. pompy mamut (aeratory
strumieniowe denne). Oznacza to, ze ich wydatek cyrkulacyjny jest proporcjonalny do ilosci podawanego przez
dmuchawy powietrza. llos¢ ttoczonego powietrza zalezna jest od jego zapotrzebowania bedgcego funkcjg
doptywajgcego tadunku i sterowana jest przez sonde tlenowa, ktéra z kolei reguluje wydatek dmuchaw. Dzieki
takiemu rozwigzaniu wielko$¢ cyrkulacji wewnetrznej (recyrkulacji sciekéw) nie jest ustalana na podstawie
tabeli wzietej np. z wytycznych ATV i bedacej wielkoscig statg niezaleznie od zmieniajgcej sie sytuacji
jakosciowej w reaktorze, ale ustalana samoczynnie, proporcjonalnie do doptywajgcego w danej chwili tadunku.
Taki sposdb realizacji recyrkulacji Sciekéw odzwierciedla m.in. obieg azotanéw w procesie.

Wyposazenie komory w zloza przeptywowe zabezpieczy uktad przed wyptukaniem osadu przy nagtych
przecigzeniach hydraulicznych, a w okresach niedozywienia, kultury osiadte konsumowa¢ bedg stabe
i obumarte osobniki osadu zawieszonego w cyrkulujgcej strudze. Dzieki temu, co najmniej 50% ogodinej
biomasy, niezaleznie od skokdéw obcigzenia, stale bedzie w bardzo dobrej kondyc;ji.

Aby dynamika procesu $cisle odpowiadata dynamice doptywu, co jest naczelng zasadg dziatania tego
reaktora, cyrkulacja w nim (recyrkulacja $ciekbw — obieg azotandéw) musi zachodzi¢ wytgcznie dzieki
specyficznemu systemowi napowietrzania, tj. wlasciwosciom transportujgcym aeratorow przerzutowych.
Zachodzi¢ wiec musi w funkcji ich wydatku hydraulicznego. Niedopuszczalna jest realizacja cyrkulacji przy
pomocy mieszadet, pomp z napedem elektrycznym lub innych urzadzen mechanicznych, albowiem zmieni to
gtébwng zasade dziatania reaktora - reaktor przestanie by¢ samosterowny.
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Reaktor powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne do prowadzenia procesu elementy:
urzadzenia napowietrzajgce, rurociggi, armature i przyrzady kontrolno-pomiarowe itp., dobrane
z uwzglednieniem spodziewanych ilosci i sktadu Sciekéw oraz parametrow prowadzonego procesu.

Reaktor wykonany zostanie jako zbiornik ~monolityczny w rzucie okragly, zelbetowy
0 odpowiedniej wytrzymatosci na korozje biologiczng.

Przy petnym obcigzeniu oczyszczalni tgczny czas przebywania $ciekow w poszczegdlnych strefach (bez
uwzglednienia pojemnosci denitryfikacyjnej scian) wynosi:

= w strefie beztlenowej:..............c.... 1,70 h
= w strefie tlenowej:......cccceeeeeeeinneee, 20,6 h
= w strefie niedotlenionej.................. 510 h

Projektowany reaktor biologiczny charakteryzowat sie¢ bedzie zestawionymi ponizej parametrami:

- Srednica Wewnetrzna: ............cccccueveveveveveeeeeeeeeenns 5,40 m

- Srednica ZeWnetrzna: ...........ccccceveveveveeveeeeeeeeans 9,60 m

- Glebokos$¢ catkowita:..........occevieiiiiiiiii e H=570m

- GlebokoSC czynna: .....ceevviiiiiii H=520m

- Pojemnosé reaktora: .........ccoociiiiiiiiiie V=229 m?

- Obliczeniowe obcigzenie catego reaktora: ............... 0,45 kg,;zn-,/m3 d
= Przyrost 0Sadu:......cccvveiiieeiiiii e 71 kgsm/d

= WIEK 0SadU: ... 19,7 dni

Projektowane wyposazenie techniczne nowego reaktora:

- 150 szt. paneli zloza biologicznego z materiatu: PE, pieciowarstwowe - wymiary: 106/106/20 cm,
wewnetrzna powierzchnia rozwinieta ~100 m?m?, zdolnos¢ do zasiedlenia biomasg - min. 4,8 kgsmn/szt.
przy zachowaniu przeptywu hydraulicznego, ciezar w stanie suchym i niezasiedlonym - max. 12 kg,

- 8 szt. ASD napowietrzajgcych @200, h = 5,2 m, 1 szt. ASD przerzutowy @200, oraz 3 szt. aeratorow
odsysajgcych @200, h = 5,2 m, norma polska: PN OH18N9 o grubosci 2 mm,

- 1 komplet konstrukcji mocujgcych ASD wykonanych ze stali nierdzewnej,

- 1 komplet konstrukcji pod ztoza wykonanych ze stali nierdzewnej,

- 1 mieszadto w strefie beztlenowej (jedyne w catym reaktorze),

- sonda tlenowa, pomiar gestosci (wg. projektu AKPiA),

- czujnik pomiaru stezenia metanu i siarkowodoru.

6.8. System napowietrzania

System napowietrzania nalezy rozwigza¢ w taki sposéb, aby oprécz natleniania i utrzymania wymaganego
stezenia tlenu w kazdej ze stref tlenowych reaktora realizowat réwniez funkcje wymieszania medium w pionie,
czyli zabezpieczat przed sedymentacjg osadu w reaktorze oraz wymuszat odpowiedni, tj. poziomy kierunek
cyrkulacji mieszaniny sciekéw i osadu na catej dtugosci drogi przeptywu tj.: od wlotu do wylotu z reaktora. Przy
czym wielkos¢ tego przeptywu musi sie regulowaé automatycznie i spetni¢ wymog maksymalnej wyliczonej, dla
tego przypadku, wielkosci recyrkulacji sciekow. Oznacza to, ze aeratory przerzutowe spetniajg takg samg
funkcje, jak pompy recyrkulacyjne w innych rozwigzaniach. W zwigzku z tym, predko$¢ pozioma przeptywu w
reaktorze nie ma nic wspdlnego z zapewnieniem minimalnej predkosci strugi $ciekdw w ukfadach
cyrkulacyjnych, bo mieszanie przeciw sedymentacyjne system napowietrzania ma realizowaé w pionie. Czyli
wymaganiem zamawiajgcego jest zeby recyrkulacja wewnetrzna odbywata sie nie przy pomocy pomp z
napedem elektrycznym, lecz w funkcji ilosci doptywajgcych sciekéw (% doptywu), ale za posrednictwem
systemu napowietrzania, odpowiednio do intensywnosci procesu (zapotrzebowania na tlen).

Wymaga sie aby natlenienie bylo realizowane automatycznie w oparciu o pomiar stezenia tlenu
w reaktorze. System sterowania powinien dawa¢ mozliwosé ustawienia wartosci zadanych stezenia tlenu
w wybranej strefie reaktora. Nalezy zaprojektowac i wykonaé stacje dmuchaw, ktorej wydajnos¢ bedzie sie
zmieniata w zaleznosci do aktualnego zapotrzebowania na tlen. Wydajno$¢ dmuchaw musi by¢ regulowana w
sposob ptynny przez zmniejszanie wydajnosci w przypadku mniejszego zapotrzebowania (stezenie tlenu
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wyzsze niz zadane) i zwiekszania wydajnosci w przypadku zwiekszonego zapotrzebowania na tlen (stezenie
tlenu nizsze niz zadane).

Urzadzenia napowietrzajgce umieszczone w reaktorze powinny by¢ pozbawione elementéw ruchomych,
szybko zuzywajgcych sie. Wszystkie elementy stalowe instalacji napowietrzania nalezy wykonaé ze stali
nierdzewnej nie gorszej niz wg DIN 1.4301 wg normy PN EN 10088 lub ze stali kwasoodpornej o grubosci
2 mm, nie dopuszcza sie stosowania cienszej stali. Koncowe zasilenie urzgdzen napowietrzajgcych moze
by¢ zrealizowane za pomocga rurociggéw wykonanych z PE lub PP.

W zbiorniku sciekéw dowozonych nalezy zamontowaé nastepujace ASD:
- 4 szt. aeratoréw ASD (napowietrzajaco — rozpraszajgce aeratory strumieniowe denne) @200, h = 1,0 m,
W reaktorze nalezy zamontowaé¢ nastepujace ASD:
W strefach tlenowych reaktora:
- 8 szt. aeratoréw napowietrzajgcych po 2 szt. na strefe (zawracajgco — rozpraszajgce): @200, h=5,2 m,
- 1 szt. aeratorow recyrkulacyjnych @200, h = 5,2 m.

W strefach niedotlenionych reaktora:
- 3 szt. aeratoréw odsysajacych po 1 szt. na strefe: @200, h=5,2 m.

W zbiorniku osadéw nadmiernych nalezy zamontowa¢ nastepujace ASD:
- 2 szt. aeratorow ASD (napowietrzajgco — rozpraszajgce aeratory strumieniowe denne) @200, h = 1,0 m.

W projektowanym cieku biostabilizacji nalezy zamontowaé nastepujace ASD:

- 4 szt. aeratoréw napowietrzajgcych @150, h =1,0.

6.9. Stacja dmuchaw do nowego reaktora

Stacja dmuchaw ma za zadanie zapewni¢ dostawe wymaganej ilosci powietrza do uktadu biologicznego
oczyszczania $ciekdéw, zbiornika osadow nadmiernych, zbiornika $ciekow dowozonych oraz cieku
biostabilizacji. Stacja dmuchaw zlokalizowana bedzie w projektowanym budynku oczyszczalni, w wydzielonym
pomieszczeniu dmuchaw.

Zastosowane do napowietrzania dmuchawy, wyposazone bedg w obudowy dZzwiekochtonne zapewniajgce
ograniczenie emisji hatasu do poziomu wymaganego normami i obowigzujgcymi aktami prawnymi.

Do napowietrzania reaktora i zbiornika osadéw nadmiernych przewidziano 2 dmuchawy (1 robocza + 1
rezerwowa) o nastepujacych parametrach kazda:

= WYAAINOSEG e Q = 4,64 m*/min
= Cisnienie robocze:........c.cccccvveeiieeeennnnns P = 600 mbar

= Moc zainstalowana..........ccccceeeeeeeeeenens P =7,50 kW

= Moc SilniKa:........ccovveeeiieiiiiieeeeeeee P =6,52 kW

= Obroty:...ccccccveveie n =4337 1/min
= Poziom dzwigKu:.......c.ociiiiiiiiiii. 86 dB

Do napowietrzania cieku biostabilizacji oraz zbiornika $ciekow dowozonych przewidziano
1 dmuchawe o nastepujacych parametrach kazda:

= WydajnoSE:...oooiiiiii Q =1,57 m3/min
= Cisnienie robocze: ..........cccccvveeiieeeiiinnns P =400 mbar

= Moc zainstalowana..........ccccceeeeeeeeenenns P =2,20 kW

= MoC SilNIKa:........oovveeeieeiieeeee e, P=1,48 kW

B ODBrOtY: e n = 4263 1/min
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Dmuchawy gtéwne pracowac¢ bedg naprzemiennie tak, aby czas pracy urzadzen byt zblizony. Zmiana
dmuchawy pracujgcej i wyrdwnywanie czasu pracy odbywaé sie bedzie automatycznie. System sterowania
wydajnosciag dmuchaw zostanie powigzany z pomiarem stezenia tlenu w komorze biologicznej. Regulacja
wydajnosci dmuchaw realizowana bedzie za pomocg falownikow pozwalajgcych na ptynne zwiekszanie lub
zmniejszanie intensywnosci napowietrzania w zaleznosci od biezgcych potrzeb. Dmuchawy muszg posiadac
uktad sterowniczy z rejestracjg poboru mocy i czasu pracy dmuchawy.

Rozdzielcze rurociggi powietrza (kolektory) zostang wykonane ze stali nierdzewnej, rurociggi
rozprowadzajgce z rur PE lub PP.

Wymagania techniczne dmuchaw:

= dmuchawy przeptywowe z ptynng regulacjg przeptywu powietrza (45-100%).

= poziom hatasu: max. 85 (x 3 dB(A)).

= npaped urzadzenia musi stanowi¢ silnik elektryczny na prad tréjffazowy do pracy cigglej,
o klasie izolacji min. F; i stopniu ochrony min. IP 54,

= obudowa filtra wlotowego,

=  tumik wlotowy,

= separator zanieczyszczen,

= zawor bezpieczenstwa/wydmuchowy z ttumikiem,

= tlumik powietrza chtodzacego,

= kompensator,

= plyta podstawy zintegrowana z ttumikiem wylotowym,

= manometr,

= wakuomentr lub wskaznik zanieczyszczenia filtra,

= umieszczone w  obudowach  dzwiekochtonnych  redukujgcych hatas do  wymaganego
w projekcie poziomu,

= klapa zwrotna,

= oprzyrzadowanie dmuchaw musi by¢ zlokalizowane na zewnatrz obudowy,

= dmuchawy muszg mie¢ stabilng charakterystyke pracy, zgodng z projektem.

6.10. Osadnik wtorny

Projektowany osadnik wtérny, radialny, stanowi integralng cze$¢ ukfadu biologicznego. Osadnik wykonany
zostanie jako zbiornik monolityczny w rzucie okragty, zelbetowy, ze spadkiem dna z betonu o kacie nachylenia
nie mniej niz 50 stopni, ktérego powierzchnia bedzie gtadka i bedzie miata duzg Slisko$¢. Osadnik
wspotpracowaé bedzie z reaktorem biologicznym.

Osadnik zaprojektowany zostanie na maksymalne obliczeniowe obcigzenie godzinowe oczyszczalni
Sciekami doptywajacymi. Osadnik zostanie zwymiarowany zgodnie z ponizszymi wytycznymi i wytycznymi ATV:

- obcigzenie hydrauliczne powierzchni osadnika nie moze przekroczy¢ 1,0 m¥m?*h.

- obcigzenie masg osadu doptywajgcego 3,5 kgsm/mz*h przy indeksie osadu 100.

W osadniku nastepowaé bedzie klarowanie Sciekéw poprzez rozdzielenie zawiesiny osadu czynnego od
sciekdw oczyszczonych. Osad opadajgcy na dno bedzie pompowo recyrkulowany do strefy beztlenowe;j
reaktora lub usuwany z procesu do ZON. Do odprowadzania osadu zgromadzonego w leju przewidziano
instalacje pompowania osadu. Sciany wewnetrzne zbiornika nalezy zabezpieczyé powlokg odporng na
dziatanie mediéw agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powtoki bez zmian po 3000 h dziatania
roztworéw 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCI, 0,1% HCI, 1% H2S04, 0,1% H2S04, 5% CH3COOH, 1%
NH4CH, 3% NacCl.

Nowy osadnik wtérny charakteryzowat sie bedzie zestawionymi ponizej parametrami:

- Projektowane obcigzenie osadnika: 0,69 m*m?/h
- Srednica wewnetrzna osadnika: D, =4,80m
- Gtebokos¢ czynna czesci sedymentacyjnej: H=350m

- Powierzchnia osadnika: P=18,0m’

- Pojemnos¢ czesci sedymentacyjnej: ~V=63m®
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Wyposazenie techniczne osadnika wtérnego:
- przelew w reaktorze 150 mm z rurg centralng w osadniku 250 mm,
- koryto odptywowe z ksztaltkg dekantacyjng o srednicy 160 mm z przelewem (skrzynig przelewowsg) do
odprowadzania $ciekéw oczyszczonych,
- pomost zelbetowy wyposazony w barierki,
- system zraszania/deszczowania powierzchni osadnika,
- system odprowadzania ciat ptywajgcych (adekwatny do typu osadnika).

Charakterystyka pompy zraszacza:

- wydajnos¢ 3,251/s

- wysokos¢ podnoszenia 3,0m

- moc silnika 0,55 kW

- prad uzwojenia max. 4,6A

- kréciec ttoczny/waz 11/2 cala/40 mm
- $rednica zanieczyszczen max. 25 mm

- kabel zasilajgcy 9,5m

6.11. Ciek biostabilizacji

Projektuje sie zastosowanie cieku biostabilizacji jako trzeciego stopnia doczyszczania $ciekéw. Sztuczna
rzeka, poprzez zastosowanie nasadzen roslinnych na przeptywowych ziozach biologicznych i systemu
napowietrzania ASD, doczyszcza i naturalizuje Scieki oczyszczone z osadnika wtérnego. Dzigki takiemu
rozwigzaniu otrzymujemy ukfad gwarantujgcy wysoki stopieh usuwania zanieczyszczenh. Hydroponik symuluje
w zintensyfikowanej formie procesy samooczyszczania zachodzace w rzekach.

Ze wzgledu na intensywnos$¢ i dostep swiatta naturalnego ciek biostabilizacji przewidziano od strony
potudniowej oczyszczalni w formie poétokregu otaczajgcego bioreaktor. Projektuje sie ciek biostabilizacji w
postaci zbiornika zelbetowego, ktéry sktadac sie bedzie z koryta o szerokosci 2,10 m i tgcznej dtugosci 20,0 m,
podzielonego na 4 skaskadowane, réwne sekcje. Kazda sekcja wyposazona bedzie w ztoza biologiczne oraz
system napowietrzania ASD. Zloza biologiczne stuzg jako siedlisko dla organizméw poroslowych oraz jako
podktad pod zespoty korzeniowe. Odpowiednio zaprojektowany ciek biostabilizacji bedzie symulowat przeptyw
wody w rzece. Czas zatrzymania w sztucznej rzece, to ponad 5 godzin.

Gtebokosc¢ cieku nie powinna przekracza¢ 2 m w najgtebszym miejscu. Dno zbiornika nalezy wypenic
betonem nadajgc mu odpowiednie spadki. Pomieszczenie cieku biostabilizacji nalezy zadaszy¢é materiatem
chronigcym przed nadmiernym wychtodzeniem i przepuszczajgcym $wiatto dzienne np. poliweglanem. W
okresie letnim, ze wzgledu na wysokie temperatury nalezy zapewni¢ grawitacyjne wietrzenie pomieszczenia
cieku biostabilizacji przez okna i klape wentylacyjng w najwyzszym punkcie dachu.

Wzdtuz hydroponiku, ponizej posadzki przewidziano montaz instalacji odprowadzajgcych osady z dna
kazdej sekcji. Instalacja wykonana zostanie jako wewnetrzna rura kanalizacyjna, do ktérej bedg odprowadzane
osady z poszczegdlnych komér za pomocg wpustow podtogowych, rurociggdw podziemnych i zawordow
kulowych PE. Osady odprowadzane bedg grawitacyjnie do lokalnej przepompowni sciekow.

W kohcowej czesci cieku biostabilizacji wydzielona zostanie komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych z
zamontowanym w niej przelewem tréjkatnym i przeptywomierzem ultradzwiekowym. Po przeplynigciu przez
sztuczng rzeke, sScieki oczyszczone skierowane zostang projektowanym rurociggiem odptywowym do
odbiornika.

Projektowany ciek biostabilizacji charakteryzowa¢ sie bedzie zestawionymi ponizej parametrami:

m SZErOKOSC: ..o, b=2,10m
= catkowita dlugoseé: .......cceeevinnnnnenn. L=20,0m
= wysoko$C€ Czynna:.......cccceeeeiiiiineen. h=125m
= Cczas zatrzymania: .....ccccceeeerreinennnnn. t=5,7h

= powierzchnia:.......ooccvveeeeeeeeiiiiiiien, V=512m’

Projektowane wyposazenie techniczne cieku biostabilizacji:
- system napowietrzania ASD (aeratory strumieniowe denne) o parametrach:
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— losCiiiiii, 4 szt
— $rednica: ............ ¢ 150
—  wysokosé: .......... h=1,0m,

- instalacja powietrza zasilajgca ASD (rurociagi PE z zaworami regulacyjnymi),
- 50 szt. paneli zt6z biologicznych,
- komplet konstrukcji mocujgcej ztoza biologiczne wykonany ze stali nierdzewne;,
uktad rurociggéw z armaturg do odprowadzania osadu z dna cieku biostabilizacji do przepompowni lokalne;j.

6.12. Pompownia osadu

Przewiduje sie zastosowanie pompowni osadu w celu zapewnienia:
- recyrkulacji osadu czynnego z leja osadnika wtdrnego do komory beztlenowej bioreaktora oraz
- odprowadzania wymaganej ilosci osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego (ZON), w
tym celu zaprojektowano pompownie osadu.

Pompy osadu projektuje sie jako wydzielone urzgdzenia w projektowanym budynku pod schodami. W
strefie pomp zamontowane zostang pompy suchostojgce, armatura i rurociggi. System odbioru osadu z leja
osadnika odbywac sie bedzie pompowo rurociggiem ssgcym.

Wydajno$¢ pomp zostanie okreslona przez projektanta na etapie przygotowania projektu technicznego,
przy czym recyrkulacja osadu powinna wynosi¢ ok. 60% sredniego doptywu dziennego i odbywaé sie czasowo
— np. 5 minut pracy w kazdej pét godzinie.

Ukfad rurociggdéw ttocznych oraz wydajnos$¢ kazdej pompy zapewni mozliwos¢ odpowiedniej recyrkulacji
osadu i odprowadzania wymaganej ilosci osadu nadmiernego. llo§¢ odprowadzanego osadu bedzie
regulowana przez sonde gestosci czasem pracy pompy odprowadzajgcej osad nadmierny.

Strefa pomp osadu wyposazona zostanie w nastepujace urzadzenia:
- pompa srubowo — odsrodkowa do recyrkulacji osadu i do odprowadzania osadu nadmiernego.
Zaprojektowano zastosowanie pomp suchostojgcych z wirnikiem srubowo — odsrodkowym w celu jak
najmniejszej degradacji ktaczkéw osadu czynnego o podanych nizej parametrach:

— 08 2 szt.
—  WydajnoSC:......oeiiiiiiiiiii e Q=4.2ls
— wysoko$¢ podnoszenia: ............ceee..... H =3,0m s.w.
— uszczelnienie watu: .............ccoccvvveeeen. podwdjne pierscieniem slizgowym SiC/SiC
— silnik elektryczny o parametrach:
T 1 1010 P =0,75 kW
O NAPIECIE:...coiiiiiiiiiieee e 400 V, 50 Hz
O ODBIOtY: .oooiiiiiie i 2920 obr/min
- rurociagi ttoczne i ssgce z armaturg zwrotng (zawory zwrotne kulowe) i odcinajgca (zasuwy, zawory
kulowe itp.),

- odwodnienie posadzki.

Parametry techniczne pomp
- typ pompy: pompa suchostojgca z wirnikiem srubowo-odsrodkowym,
- pompa posadowiona na ramie montazowej,
- mozliwosé transportu medium z zawartoscig ciat widknistych,
- zdolno$¢ przenoszenia nieplastycznych ciat statych minimum 50 mm.

6.13. Zbiornik osadu nadmiernego

Zbiornik osadu nadmiernego bedzie pehit funkcje zbiornika stabilizujgcego i zageszczajgcego osad
nadmierny przed odwadnianiem. W zbiorniku osadu nadmiernego prowadzony bedzie proces dostabilizowania
tlenowego oraz wstepne zageszczanie grawitacyjne. Osad do zbiornika bedzie dostarczany pompowo za
pomocg pompy do odprowadzania osadu nadmiernego zlokalizowanej w strefie pomp osadu. Zbiornik
zaprojektowany zostanie jako zbiornik Zelbetowy, zapewniajgcy przetrzymanie ponad trzydniowej produkcji
osadu przy maksymalnym obcigzeniu projektowym.
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Zbiornik wyposazony zostanie w system mieszajgco — napowietrzajgcy ASD napowietrzajgce (aeratory
strumieniowe denne), zapewniajgcy wymieszanie, usrednienie oraz dostabilizowanie osadu przed procesem
zageszczania i odwadniania. Wody nadosadowe bedg odprowadzane systemem dekantacyjnym
wyposazonym w pompe elektryczng bezposrednio do komory beztlenowej reaktora biologicznego.

Zbiornik  osadu nadmiernego  zostanie = wyposazony rowniez w  przelew  awaryjny,
w przypadku przekroczenia maksymalnego poziomu osadu w zbiorniku. W celu pomiaru poziomu napetnienia
zbiornika, wyposazony zostanie on w hydrostatyczng sonde poziomu cieczy.

Projektowany zbiornik osadu nadmiernego charakteryzowat sie bedzie zestawionymi ponizej

parametrami:
- Objetos¢ catkowita ZON:................ Ve =23,10 m®
- GlebokoS$C: ..., H=5,20m
- Retencja zbiornika: ..........cccccveeeeen. 3,5 dnia

Zbiornik osadu nadmiernego wyposazony zostanie w nastepujace urzadzenia:
- system dekantacyjny wyposazony w pompe do odprowadzania woéd nadosadowych
- pompe dekanera o parametrach:

= QMax ceerrrrrrrrr e 41/s
= Hiax ceeeeeerneeeeiie e 8m
— P 0,55 kW
- system napowietrzajgcy ASD (zawracajgco — rozpraszajgce aeratory strumieniowe denne) o
parametrach:
— Hl0SC: i 2 szt.
—  WYSOKOSC:...oovvvvveveieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee h=1,00m
—  8redniCa:. ..o ¢ 200

- przelew awaryjny,
- sonde hydrostatyczng do pomiaru napetnienia zbiornika.

6.14. Stacja odwadniania osadu nadmiernego

W hali technologicznej w projektowanym budynku oczyszczalni Sciekdw znajdowac sie bedzie stacja
odwadniania i higienizacji osadu wyposazona w podno$nik slimakowy do zatadunku wyprasowanego osadu do
kontenera.

Osad nadmierny, stabilizowany tlenowo i wstepnie zageszczony w zbiorniku osadéw nadmiernych, po
zageszczeniu do ~98% podawany bedzie pompowo na urzadzenie odwadniajgce. Zakfadana ilo$¢ osadéw
nadmiernych (kod: 19 08 05) o uwodnieniu 98% powstajgcych podczas eksploatacji oczyszczalni to okoto:

—  dzZieNni€: .....cooeeeeeeee e, 6,7 m3/d,
— TOCZNIE: e, 2 442 m®frok.

Na urzadzeniu odwadniajgcym osad zostaje odwodniony (do uwodnienia okoto 82 %)
a nastepnie higienizowany wapnem. W takiej bezpiecznej postaci (ustabilizowany tlenowo
i zhigienizowany wapnem) magazynowany jest na przyczepie lub w kontenerze. Zaktadana ilo$¢ osadow
nadmiernych zageszczonych o uwodnieniu 82% to okoto:
—  dzZIENNI€: .....coeeeeeee e, 0,74 m3/d,
— TOCZNIE: e, 271 m*/rok.

Wszystkie wyzej opisane procesy odbywa¢ sie bedg w jednym, zamknietym budynku.
Po napetnieniu kontener lub przyczepa z osadem odbierany bedzie i wywozony z terenu oczyszczalni
systematycznie przez wyspecjalizowang firme, z ktérg Eksploatator oczyszczalni podpisze stosowng umowe.
Osad bedzie odbierany srednio dwa razy w miesigcu w tgcznej ilosci okoto 22 m®mies.

Parametry technologiczne:
- urzadzenie odwadniajagce zostanie dobrane na takg wydajnos¢, ktéra zapewni odwodnienie dobowej
produkcji osadu obliczonej przez Projektanta w czasie nie dtuzszym niz 5 h,
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- efekt odwodnienia wyrazony suchg masg osadu powinien wynosi¢ w przedziale 18-20% sm osadu
bez dodatku wapna.

W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ wykonanie nastepujgcych instalaciji:
- instalacja wodociggowa:
— do stacji przygotowania roztworu polielektrolitu,
— do ptukania prasy
instalacja wody technologicznej:
— do ptukania prasy
instalacja kanalizacyjna:
— odwodnienie posadzki,
— odprowadzenie odciekdéw z procesu odwadniania,
instalacja elektryczna:
— zasilenie urzgdzenia do odwadniania i catej instalacji towarzyszacej tj.: stacji roztwarzania
polielektrolitu, pompy osadowej, napeddw przenosnikow itp.

Prasa osadu z linig higienizacji

Zaprojektowano zastosowanie prasy tasmowej z automatyczng stacjg dozowania polielektrolitu wraz z
linig higienizacji osadu o podanych nizej parametrach.

Prasa tasmowa z flokulatorem dynamicznym (mieszaczem osadu) PST800FD Qmax=1-5,0m?Mh, M=30-90kg/h z
pompg pluczacg odsrodkowg Q=1-2 m?h, p=4-5 bar, P1=0,75 kW , z wtasng tacg odciekowg, tasma o
szerokosci 800mm, tasma nieskonczona (bez metalowych tgcznikéw), moc zainstalowana prasa N=0,25 kW,
flokulator dynamiczny 0,18 kW, system automatycznej kontroli i korekty tasmy, nacigg pneumatyczny,
wykonanie stal nierdzewna AlSI304, fozyska SKF.

Uktad hydrauliczny podawania nadawy: Srubowa mimosrodowa pompa nadawy osadu z bezstopniowg
requlacig przeptywu Q=1 -6 m*/h N=1,5 kW

Sprezarka 24 |, 7 atm. N=1,1 kW

Stacja przygotowania _polielektrolitu/flokulanta, zbiornik — V=1m® z podziatkg poziomu napetienia,
wyposazenie ze stali nierdzewnej AlISI 304. Mieszadlo szybkoobrotowe stal nierdzewna — 0,75 kW, 400V,
Pompa dozujgca silnikowa 0,25 kW, wydatek 0,1-0,3 m*/h

Szafa zasilajgco-sterujgca do sterowania i kontroli prasg oraz urzgdzeniami towarzyszgcymi.

Panel automatycznego sterowania pracg kompletnej instalacji odwadniania:
szafa wyposazona we wszystkie elementy wymagane do pracy w cyklu recznym i
automatycznym,

System higienizacji osadu:

Przeno$niki spiralne bezwatowe:
wykonanie materiatowe, wigcznie z podporami, ze stali nierdzewnej OH18N9,
spirale ze stali specjalnej, bezwatowe dwu - lub wielowstegowe.,
motoreduktory w wykonaniu normalnym, lakierowane,
uszczelnienie przeno$nikow: dtawicowe, z dystansem do motoreduktoréw,
pokrycie koryta odporne na scieranie: tworzywo sztuczne typ SPX lub odpowiadajgce,
grubos¢ wyktadziny minimum 10 mm,
zespot napedowy: 230/400 50 Hz, IP 65.
Przenos$nik wapna
stal nierdzewna oprécz spirali i napedu zabezpieczonego antykorozyjnie.

6.15. Studzienka pomiarowa sciekéw oczyszczonych

Ostatnia sekcja cieku Dbiostabilizacji stanowi¢ bedzie komore pomiarowg wyposazong
w przelew tréjkatny i przeptywomierz ultradzwiekowy.
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6.16. Instalacja oczyszczania powietrza

Miejsca moggce stanowi¢ zrodto ucigzliwosci zapachowej tj. zbiornik $ciekow dowozonych,
przepompownia gtéwna s$ciekow zostang wykonane jako hermetyczne z odprowadzeniem ziowonnego
powietrza przez dmuchawe pod powierzchnie reaktora biologicznego za pomocg rusztu napowietrzajgcego
zanurzonego na gtebokos$¢ okoto 1,5 m w strefie tlenowej reaktora biologicznego.

Do odsysania powietrza ztowonnego ze zbiornikéw podziemnych przewidziano
1 dmuchawe boczno kanatowg o nastepujacych parametrach:

B WYARINOSE e Q =1,2 m¥min
= Cisnienie roboCze: .........ccoooevvvvererinnnn.. P =200 mbar
= MoC SilNIKa:........cevveeeiieieiiee e P =0,75 kW

6.17. Instalacja dozowania koagulantu

W celu umozliwienia chemicznego strgcania fosforu resztkowego nie usunietego podczas proceséw
biologicznych w nowym reaktorze biologicznym, projektuje sie zainstalowanie stacji dozowania koagulantu z

pompka.

Instalacja sktada sie z:

Instalacja bedzie sie sktadaé z:

- zbiornik magazynowy PE-HD o pojemnosci 1000 I, biaty, przejrzysty, z zakrecanym otworem rewizyjnym
@ 150, z klapkowym zaworem spustowym DN 50 blokowanym wkretem, na palecie transportowej w
stelazu z rurek ocynkowanych,

- pompa dozujgca membranowa napedzana elektromagnesem o podanych nizej parametrach:

— wydajnos¢: Qmax=201/h

przeciwcisnienie: Pmax= 7 bar, 40W, 230V

pompa wyposazona w pokretto ustawiania skoku i pokretto czestotliwosci pulsowania membrany

(regulacja wydajnosci),

zabezpieczenie przed suchobiegiem - czujnik poziomu minimum.

- przewod tloczny doprowadzajgcy wykonany z PE w celu zapewnienia mozliwo$ci stosowania oprocz
siarczanu zelaza rowniez bardziej korozyjnych koagulantéw chlorkowych, przewdd zatadowczy,

- taca przechwytujgca, wykonana z polietylenu lub betonu.

W celu jak najlepszego wymieszania koagulantu ze sciekami nalezy go dozowaé w miejsce, gdzie jest
wylot z aeratora. Montaz wylotu koagulantu nalezy wykona¢ tak, zeby byta mozliwo$¢ przetozenia dozownika
do rurociggu odprowadzajgcego mieszanine $ciekdéw i osadu czynnego z bioreaktora do osadnika wtérnego
(strgcanie symultaniczne). Instalacja doprowadzona zostanie na koniec procesu biologicznego, w miejsce
odprowadzania mieszaniny sciekow i osadu czynnego z bioreaktora do osadnika wtérnego (strgcanie
symultaniczne). Wydajnos¢ instalacji dozowania zapewni catkowite strgcenie fosforu doptywajgcego do czesci
biologicznej oczyszczalni. Nie przewiduje sie wykonywania systemu automatyki dozowania.

6.18. Zasilanie energetyczne oczyszczalni

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanego budynku oczyszczalni w

celu zasilenia urzgdzen. Wykonane zostanie zasilanie ponizszych urzgdzen i obiektdw oczyszczalni zgodnie z
wytycznymi branzowymi:

= stacja zlewna $ciekdw dowozonych (komputer rejestrujgcy, uktad pomiarowy, sprezarka, sito z praskg

do skratek),

= Zzbiornik sciekéw dowozonych (pompa dozujgca, pomiary),

= gtéwna przepompownia sciekéw (pompy sciekéw surowych, pomiary),

= |okalna przepompownia $ciekéw (pompa, pomiary),

= instalacja mechanicznego oczyszczania (sitopiaskownik),
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= stacja dmuchaw (dmuchawy),

= reaktor biologiczny (mieszadto, pomiary),

= osadnik wtérny (zraszacz osadnika)

= zbiornik osadu nadmiernego (dekanter, pomiary),

= stacja odwadniania osadu nadmiernego (prasa osadowa),

» instalacja wapnowania osadu,

= instalacja dozowania koagulantu PIX,

= komora pomiarowa $ciekdéw oczyszczonych,

= pomost nad reaktorem i osadnikiem wtérnym (prace eksploatacyjno-remontowe)

= ogrzewanie elektryczne czesci socjalne;.

Instalacje  odbiorcze wykonane zostang w systemie TNS, natomiast sieci rozdzielcze
w systemie TNC. Jako dodatkowg ochrone przy uszkodzeniu przewidziano szybkie, samoczynne wytgczenie
zasilania.

W obiektach projektowanych zastosowane zostang uziomy fundamentowe. Wszelkie masy metalowe
(orurowanie, konstrukcje maszyn, itp.) taczone majg by¢ do uziemionych szyn wyréwnawczych.

Dla oczyszczalni przewidziano agregat prgdotwérczy zapewniajgcy zasilanie niezbednych dla
funkcjonowania oczyszczalni urzgdzen technologicznych. Urzadzeniami, ktére musza by¢ zasilane z agregatu
prgdotwdérczego sa:

— system sterowania i nadzoru, pomiary,
— pompa pracujgca w przepompowni gtoéwnej (1 szt.),
— pompa w przepompowni lokalnej
— pompa w zbiorniku sciekéw dowozonych,
— stacja zlewna,
— sitopiaskownik,
— mieszadto w reaktorze biologicznym,
— dmuchawa pracujgca (1 szt.),
— pompa osadu (1 szt.),
— dekanter w ZON,
— prasa osadow,
— stacja dozowania PIX,
— oSwietlenie.
Projekt instalacji energetycznej wg. projektu branzy elektrycznej.

6.19. Drogi, place wewnetrzne, chodniki

Ukfad drogowy i ciggi piesze nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W poblizu
stacji odwadniania osadéw przewiduje sie wykonanie utwardzonego placu manewrowego wraz z
odwodnieniem do gtéwnej przepompowni Sciekéw..

6.20. Zasilenie w wode do celéw bytowo-gospodarczych i p.poz.

Oczyszczalnia musi by¢ zaopatrywana w wode z sieci wodociggowej. Woda wodociggowa uzywana
bedzie do celéw socjalno bytowych obstugi, roztwarzania polieletrolitu oraz dla celéw p-poz. W tym celu
projektuje sie przylgcze wodociggowe wg. projektu branzy sanitarne;.

6.21. Instalacja wody technologicznej

Na terenie oczyszczalni przewidziano wykorzystanie Sciekdéw oczyszczonych do celéw technologicznych.
Przewidziano sie¢ wody technologicznej z ujeciem $ciekdw oczyszczonych z ostatniej sekcji cieku
biostabilizacji — komory pomiarowej. Podnoszenie cisnienia za pomocg zestawu pompowego zlokalizowanego
w budynku oczyszczalni przy koncu cieku biostabilizacji. Woda technologiczna doprowadzona bedzie:

— do miejsca zainstalowania urzgdzen do mechanicznego oczyszczania Sciekdéw (do sitopiaskownika + 1
zawor czerpalny ze zigczkg do weza),
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— do miejsca zainstalowania urzgdzen do odwadniania osadoéw $ciekowych (podtgczenie do ptukania prasy
+ 1 zawdr czerpalny ze ztgczkg do weza),

— na pomoscie reaktora (1 zawér czerpalny ze ztgczkg do weza),

— przy gtdwnej przepompowni (1 zawér czerpalny ze zlgczkg do weza).

6.22. Sieci wewnetrzne

W ramach budowy oczyszczalni Sciekdbw wykona sie budowe sieci wewnetrznych
w zakresie niezbednym do zapewnienia wiasciwego funkcjonowania poszczegdlnych obiektéw oczyszczalni
jako catosci.

Zostanie wykonana budowa nastepujgcych rodzajow sieci:

- technologicznych kanatéw i rurociggéw Sciekowych,

- systemu przesytu sprezonego powietrza do bioreaktora i innych odbiornikéw,

- sieci wodociggowe;j,

- sieci kanalizacji wewnetrznej,

- kanatéw przesytowych powietrza zanieczyszczonego,

- sieci elektrycznej,

- sieci teleinformatycznej (przekazywanie sygnatéw logicznych drogg kablowg pomiedzy poszczegdinymi

sterownikami),

Szczegotowy zakres realizacji sieci wynika¢ bedzie z uzgodnionych z Zamawiajgcym projektow branzowych
sporzadzonych przez Wykonawce.

6.23. Zielen

Powierzchnie zielone nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

6.24. Ogrodzenie terenu

Teren oczyszczalni musi by¢ odgrodzony siatkg z kazdej strony bez mozliwosci swobodnego wejscia na
jej teren. Od strony potudniowej projektuje sie brame wjazdowo/wyjazdowag ha teren oczyszczalni

6.25. Uksztattowanie terenu

Teren oczyszczalni jest ptaski, nizabudowany — rzedne terenu ksztattujg sie od 127,2 do 127,5 m npm.

6.26. Zagospodarowanie terenu

Cata oczyszczalnia po budowie bedzie usytuowana na czesci jednej dziatki. Wiascicielem dziatki jest
Zamawiajacy.

Powierzchnie poszczegdlnych obiektow:
e powierzchnia dziatki nr ew. 234, obreb 18 Rogowo, gmina Rogowo — 10’400 m?,
e powierzchnia projektowanej zabudowy — 370 m?,

projektowane powierzchnie utwardzone — ok. 440 m?,

powierzchnia biologicznie czynna - zieler - okoto 9’590 m?.

Kanalizacja deszczowa
Wody deszczowe z dachow jako czyste, odprowadzane bedg na tereny zielone, natomiast scieki deszczowe z
utwardzonego terenu oczyszczalni kierowane bedg do przepompowni lokalnej i dalej do procesu oczyszczania.
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Zasilanie w energie elektryczng
Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanego budynku oczyszczalni w celu
zasilenia urzadzen.

Zaopatrzenie w wode

Oczyszczalnia musi by¢ zaopatrywana w wode z sieci wodociggowej. Woda wodociggowa uzywana bedzie do
celéw socjalno bytowych obstugi, roztwarzania polieletrolitu oraz dla celéw p-poz. W tym celu projektuje sie
przytacze wodociggowe wg. projektu branzy sanitarne;.

Odprowadzenie $ciekow
Odprowadzenie $ciekdw z oczyszczalni bedzie zapewnione poprzez projektowany rurocigg odprowadzajgcy
oraz projektowany wylot Sciekdw oczyszczonych do odbiornika Kanatu Rojewo.

Instalacja oswietleniowa
W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie oswietlenia terenu w oparciu o oprawy oswietleniowe
typu LED.

Zielen

Dziatka objeta inwestycjg posiada zielen trawiastg i kilka nasadzen w postaci drzew. Planowana inwestycja
zaktada usuniecie dwéch drzew bedgcych w kolizji z wjazdem na teren oczyszczalni. Na terenie inwestycji
przewiduje sie zaprojektowanie zieleni ochronnej izolacyjnej o szerokosci 3,00 m. Lokalizacja zieleni wskazana
zostanie w projekcie zagospodarowania terenu.

6.27. Sterowanie, automatyka, wizualizacja procesow

Do nadzorowania i sterowania technologicznego oczyszczalni stuzy¢ bedg punkty pomiarowe. Wyniki
pomiaréow przekazywane beda do urzgdzeh automatycznego przetwarzania wartosci pomiarowych i danych
sterowniczych. Sterowanie pracg oczyszczalni musi odbywaé sie za pomocg swobodnie programowalnych
urzgdzen automatyzujgcych, z ktérych informacje muszg by¢ przekazywane do uktadu centralnego kierowania
procesem technologicznym.

Przewiduje sie zdecentralizowany automatyczny system sterowania procesami technologicznymi.
Sterowanie i nadzér poszczegdlnych zespotéw technologicznych bedzie wykonywane przez pojedyncze
samodzielne stacje automatyzacyjne. Stacje te bedg potaczone z systemem nadrzednym w centralnej
dyspozytorni zlokalizowanej w budynku oczyszczalni.

Wszystkie zainstalowane punkty pomiarowe oraz urzgdzenia regulacyjne muszg by¢:
» wyprébowane i przystosowane do techniki oczyszczania $ciekow,
= zabudowane prawie wylgcznie w systemie modutowym do montazu w fatwo wymiennych grupach
(jako jednostki osadzane wtykowo),
= przystosowane do tatwego sprawdzania, kalibrowania wtérnego i konserwowania przez uzytkownika,
przy minimalnym naktadzie pracy.

Przewidziano punkty pomiarowe z sygnatem wyjsciowym od 4 do 20 mA. Dopuszcza sie mozliwo$s¢é wymiany
danych z urzgdzeniami pomiarowymi z wykorzystaniem odpowiednich protokotow (Profinet, 10link).

System sterowania i nadzoru ma posiadaé nastepujgce funkcje podstawowe:
» rejestracja zdarzen,
= przedstawianie stanu urzadzen i zbieranych danych,
* nadzor i meldowanie,
= obstuga urzadzen (mozliwo$¢ zdalnego zatgczania, wylgczania, funkcji Auto),
= sterowanie,
= regulacja parametrow,
» rejestracja wartosci,
» symulacja warto$ci,
= protokofowanie oraz zwigzane z tym zasadnicze zadania do wykonania,
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centralny nadzér wszystkich urzadzen technologicznych poprzez zbieranie, przedstawianie
i opracowanie catosci meldunkéw eksploatacyjnych, zakidceniowych i alarmowych,

zbieranie przestawianie i opracowywanie ogolnych zadanych wartosci granicznych wewnetrznych
i zewnetrznych,

centralne zbieranie, przedstawianie i przetwarzanie wszystkich ustalonych danych pomiarowych
odnoszacych sie do specyficznych wartosci elektrycznych i zwigzanych z procesem oczyszczania,
przedstawienie urzadzen technologicznych eksploatacyjnych w postaci obrazéw o petnej kolorowej
grafice, podswietlanie wszystkich aktualnie specyficznych punktéw procesu, obstuga urzadzeh za
pomocg myszy,

generowanie ustalonych raportéw z pracy instalaciji.

Automatyczny system sterowania i nadzoru musi spetnia¢ nastepujace funkcje:

zbieranie i archiwizowanie wszystkich danych (cyfrowych, analogowych, licznikowych) przez co
najmniej 3 lata,
- wykonywanie okreslonych funkcji sterujgcych i regulacyjnych, zwigzanych z przyporzadkowanymi
urzadzeniami,
- podtgczenie do magistrali procesowej, cykliczne, seryjne przesytanie danych,
- wzajemne potgczenie podstacji dla wykonywania nadrzednych funkcji sterujgcych i regulacyjnych,
wykonywanie tych czynnos$ci na polecenie centralnej stacji procesowej.

Objasnienia i opis poszczegodlnych funkcji obwoddéw

a)

b)

d)

Sterownia: w sterowni za pomocg klawiatury komputera powinno by¢é mozliwe sterowanie catym
procesem technologicznym, zmiana statusu urzadzen (praca automatyczna, praca manualna),
uruchamianie i zatrzymywanie poszczegolnych urzadzen itp.,

Podrozdzielnie: uruchamianie miejscowe na ptycie czotowej podrozdzielni.

Obstuga reczna.

Uruchomienie, wzglednie zatrzymanie, napedu poprzez przyciski na rozdzielni. Obstuga miejscowa
powinna by¢ mozliwa przy uzyciu przetacznika trzypozycyjnego (Praca automatyczna / wylgczenie /
Praca reczna). W przypadku przestawienia przetgcznika z pozycji AUTO, zablokowane zostanie
sterowanie zdalne i automatyczne.

Prace reczne i automatyczne:

Wybieranie rodzaju pracy odbywaé sie powinno przetgcznikiem posiadajgcym pozycje przetgczeniowe:
.Recznie — O — Automatycznie”. Sterowanie wszystkich napedéw odbywa sie recznie - przez wigczenie
odpowiednich przyrzaddw, albo samoczynnie z obwoddéw automatycznego sterowania i regulaciji.
Wylgcznik awaryjny powinien dziata¢ w obwodzie awaryjnego wytgczenia poszczegolnych napedéw lub
grup napeddw. Funkcje tgczeniowe i sterownicze odpowiadaé powinny przepisom bezpieczenstwa.
Ponownie zatgczenie uktadu, po wytaczeniu awaryjnym, moze nastgpi¢ tylko poprzez odblokowanie
reczne.

Zestawienie punktéw pomiarowych.

ZESTAWIENIE POMIAROW ILOSCIOWYCH

. . S llos¢ . .
Lp. Rodzaj pomiaru Rodzaj miernika L Jednostki Uwagi
miernikéw
1 2 3 4 5 6
llo$¢ $sciekdw oczyszczonych Przepi’yvyom|erz 3 Pomiar on-
1. T ultradzwiekowy z przelewem 1 szt m~/h .
odprowadzanych do odbiornika . line
trojkatnym
llos¢ $ciekéw dowozonych . :
. . Przeptywomierz 3 Pomiar on-
2. | przyjmowanych przez stacje 1 szt. m~/h .
Zlewna elektromagnetyczny line
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ZESTAWIENIE POMIAROW PARAMETROW TECHNOLOGICZNYCH

: . . Rodzaj .
Lp. Obiekt Rodzaj pomiaru L ) Jednostka Uwagi
miernika
1 2 3 4 5 6
Zbiornik sciekow P°'T“‘f’“ p’ozlomu sonda Pomiar do automatycznego
= dowozonych sciekow w hydrostatyczna m sterowania pracg pomp
y zbiorniku y
Pomiar poziomu
5 Przepompowania Sciekéw w sonda m Pomiar do automatycznego
' gtéwna sciekow komorze hydrostatyczna sterowania pracg pomp
czerpalnej
Pomiar poziomu
3 Przepompowania Sciekéw w sonda m Pomiar do automatycznego
' lokalna sciekow komorze hydrostatyczna sterowania pracg pompy
czerpalnej
4 Oczyszczanie Automatyka i i Wizualizacja pracy urzadzenia z
' mechaniczne wilasna fabryczna sygnalizacjg pracy i awarii
Stacja . Automatyka Wizua!izac?ja pracy.urzad%enia z
5. zageszczania - - sygnalizacjg pracy i awarii (bgdz
. wiasna fabryczna . . .
osadow konca polielektrolitu)
Sterowanie napowietrzaniem
6 Zblornl_k osadu Pomiar poziomu sonda m zintegrowane z pr_acg pompy
nadmiernego hydrostatyczna dekantacyjnej
i urzgdzenia zageszczajgcego osad
Pomlatllre ztl:gzenla sonda tlenowa | mgO,/dm?®
7. Bioreaktor - — Pomiar on-line
Pomiar gestosci sonda ka/m?
osadu gestosciowa 9
Prrestrzef nad Pomiar stezgnla N Sygnallzac.Ja przgkroczenla stanow
8 metanu i czujnik niebezpiecznych
reaktorem . .
siarkowodoru i alarmowych

W przypadku gdy powyzszy zakres Wykonawca uzna za niewystarczajgcy dla uzyskania wymaganego

efektu ekologicznego, winien go rozszerzy¢ o niezbedne jego zdaniem urzgdzenia i ukifady, a koszty z tym
zwigzane ujg¢ w cenie ofertowe;j.

prace pomp w studni zbiorczej,
poziom cieczy w studni zbiorczej,
prace stacji zlewczej sciekdw dowozonych,
prace pompy w ZSD,
poziom cieczy w ZSD,
prace pomp w przepompowni gtdwnej sciekow,
poziom cieczy w przepompowni gtéwnej sciekow,
prace pompy w pompowni lokalnej sciekow,
poziom cieczy w pompowni lokalnej sciekow
prace sitopiaskownika,

Nalezy archiwizowac¢ i przewidzie¢ wykresy nastepujgcych parametréw:
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- prace i wysterowanie dmuchaw,

- prace pomp osadu,

- stezenie tlenu w reaktorze,

- gestos¢ osadu w reaktorze,

- prace mieszadia,

- prace stacji PIX,

- pomiar przeptywu Sciekdw oczyszczonych,
- poziom cieczy w zbiorniku osadéw nadmiernych,
- prace dekantera,

- prace zraszacza w osadniku wtérnym,

- prace prasy osadow,

- prace instalacji dozowania koagulantu.

Nalezy przewidzie¢ rowniez:

- liczniki czasu pracy urzadzen,

- sygnalizacje potrzeby inspekcji po zadanej ilosci godzin pracy kazdego urzgdzenia (wymiana oleju,
filtrow itp.),

- archiwizacje parametréw, alarmow i zdarzen,

- dla pomiaréw napetnien mozliwos¢ zaznaczenia czterech pozioméw dwa ostrzegawcze i dwa
alarmowe i zakres minimalny (histereze) o ktéry musi sie rézni¢ zatgczenie alarmu i jego wytaczenie,
aby unikngé¢ wielokrotnej sygnalizacji alarmu, gdy pomiar jest na granicy i co chwile jg przekracza
(np. wahania zwigzane np. z napowietrzaniem),

- tekstowe raporty dobowe, miesieczne i roczne (ilos¢ Sciekébw + wybrane inne archiwizowane
parametry),

- mozliwos¢ zdalnego podgladu pracy oczyszczalni przez internet (zaréwno pulpit operatorski, jak
réwniez podglad wideo na zbiorniki procesowe),

- gniazda wtykowe w poblizu kazdego reaktora,

- mozliwos¢ wytgczenia z automatyki, zatgczenia recznego oraz sygnalizacji awarii kazdego
Z urzadzen,

- uzgodnienie z technologiem algorytmu pracy kazdego z urzgdzen (uzaleznienia od wskazan sond +
warunki czasowe + uzaleznienia od czasu rzeczywistego itp. itd.),

- mozliwos¢ powstania innych, nie ujetych w tym dokumencie wytycznych, ktére wynikng ze
szczegolnych dla tego przypadku sytuaciji.

UWAGA:

Wykonawca, w ramach realizowanego zamowienia, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
elektronicznych (umozliwiajagce dokonanie zmian za pomoca narzedzi programistycznych wiasciwych
dla poszczegdlnych urzadzen), niehasfowanych, edytowalnych wersji programoéw wykonawczych
realizowanych przez sterownik/sterowniki PLC, wizualizacje SCADA oraz wszelkie urzadzenia
zastosowane w ukfadzie sterowania, a posiadajgce mozliwo$¢ programowania/parametryzacji.

6.28. Wymagania dotyczgce architektury i konstrukcji

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje obiekty i ich wyposazenie z zastosowaniem materiatdw wysokiej
jakosci o trwalosci i odpornosci na oddziatywania czynnikdw S$rodowiska pracy obiektu i instalacji
gwarantujgcych osiggniecie wieloletniej trwato$ci. W kazdym jednak przypadku zastosowane materiaty,
prefabrykaty i wyroby winny posiada¢ parametry w zakresie jakosci, trwatosci i odpornosci na czynniki
zewnetrzne nie gorsze niz okreslone ponizej:

» Konstrukcje betonowe i zelbetowe, w tym fundamenty i tawy fundamentowe — beton klasy C25/30 W6;

» Kraty pomostowe, schody zZelbetowe Ilub stalowe, co najmniej ze stali ocynkowanej ogniowo,

w obrzezu, z wykonczeniem antyposlizgowym. Kraty tgczy¢ miedzy sobg oraz do belek za pomocg
standardowych uchwytéw do krat, zgodnie z wytycznymi producenta.



Strona 38 z 70
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ROGOWIE

» Barierki ochronne, balustrady — ze stali nierdzewnej o gatunku 1.4301 wg normy PN-EN 10088
(OH18N9)
Dla elementéw urzadzen i elementdw instalacji technologicznych oraz armatury bezposrednio zwigzanych
z transportem i obrébkg sciekéw lub osadu, majgcych kontakt z osadem — stal 1.4301 (OH18N9).

6.29. Wymagane parametry emisji zanieczyszczen

Wykonawca zagwarantuje, ze instalacja oczyszczania $ciekow spetni wymagania w zakresie emisji
zanieczyszczen okreslone przez obowigzujgce akty prawne.

6.30. Wymagane parametry energetyczne

Blok biologiczny oczyszczalni powinien zosta¢ zaprojektowany i zrealizowany tak, aby osiggaé
maksymalng wydajnos¢ i jednoczesnie energooszczednos¢ energetyczng, przy spetnieniu wymagan
wydajnosci procesow, parametréow produktu koncowego oraz stabilnosci i niezawodnosci procesu
technologicznego.

6.31. Wymagane ochrony przed hatasem

Wszystkie nowe obiekty na terenie oczyszczalni powinny zosta¢ zaprojektowane i zrealizowane w sposéb
gwarantujgcy ochrone przed hatasem zaréwno pracownikéw eksploatacji, jak i otoczenia obiektu. Poziom
ochrony przed hatasem powinien gwarantowaé spetnienie obowigzujgcych przepiséow bez wymogu stosowania
ochrony indywidualnej pracownikéw i przy czasie ekspozycji odpowiadajgcym czasowi trwania codziennych
czynnos$ci eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.

Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie nowych urzgdzeh o niskim poziomie
emisji hatasu oraz w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, ttumikdéw i oston
dzwiekochtonnych.

Wymagane parametry emisji hatasu:

Wykonawca zagwarantuje, ze instalacja mechanicznego oczyszczania $ciekow, stacja dmuchaw oraz
stacja odwadniania osadow spetni wymagania w zakresie emisji hatasu okreslone przez obowigzujgce akty
prawne, w tym w szczegoélnosci:

1. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9.01.2002 r. w sprawie wartoéci progowych pozioméw hatasu,
2. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku. (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami ).

6.32. Odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych

Opomiarowane scieki odprowadzone bedg projektowanym rurociggiem podziemnym do odbiornika —
Kanatu Rojewo, projektowanym wylotem sciekdw oczyszczonych.
UWAGA:
Wszystkie parametry urzadzen przedstawionych w PFU powinny by¢ na etapie projektu budowlanego i
technicznego zweryfikowane.

6.33. Oznakowanie obiektow

Wymagane jest aby poszczegdlne obiekty ciggu technologicznego oznakowane byty tablicami z tworzywa
sztucznego.

6.34. Roboty budowlane w ramach kosztow niekwalifikowanych

W ramach robdét budowlanych, ktére =zaliczane sg do kosztéw niekwalifikowanych przewidziano
zaprojektowanie oraz przebudowanie dwoch przepompowni: w Preczkach na dziatce ew. nr. 59/1 i w Rogowie
na dziatce ew. nr. 392/3 i 457. Przebudowa polegata bedzie na zmianie kierunku tfoczenia, tak aby zamiast w
strone Rypina $cieki ttoczone byty do Rogowa i projektowanej oczyszczalni sciekéw. Ponadto projektuje sie
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przebudowe sieci w celu potaczenia istniejgcej przepompowni w Rogowie z projektowang oczyszczalnig
Sciekéw — na mapie zasadniczej zaznaczono odcinki kanalizacji od witgczenia w istniejgcg sie¢ w dzialce 264
— droga gminna, i dalej drogg gminng — dziatka 264, drogg gminng 248 i 243 az do wigczenia z istniejgca
siecig w drodze gminnej — dziatka 243. Nastepnie w ramach kosztéw niekwalifikowanych konieczne jest
wykonanie doprowadzenia $ciekéw, droga gminng nr 230, z istniejgce] sieci ciggngcej sie wzdtuz drogi
powiatowej od strony Rojewa, do projektowanej oczyszczalni Sciekdw — mapa zasadnicza.

Projektuje sie rowniez zwiekszenie dostawcéw sciekow o 5 sztuk przykanalikow.

Na dzialce oczyszczalni w celu zminimalizowania kosztéw eksploatacyjnych projektuje sie panele
fotowoltaiczne o mocy do 50 kWp.

7. SZACUNKOWA WARTOSC ROBOT

8. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANIA

8.1. Zakres dokumentacji projektowej

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania i ukonczenia Robdét objetych niniejszym PFU. Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata
w szczegolnosci nastepujgce dokumenty:

1. Mape do celoéw projektowych;

2. Operat geologiczny;

3. Przed przystgpieniem do opracowania Projektu Budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu opracowania wstepnego (koncepcyjnego) obejmujgcego:

a) podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe;
b) schemat technologiczny wraz z planem sytuacyjnym z naniesiong proponowang lokalizacjag
obiektéw;

4. Decyzje srodowiskowa;

5. Operat wodnoprawny do celéw uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowe wylotu oraz
odprowadzanie sciekow oczyszczonych do odbiornika;

6. Projekt budowlany dla obiektéw wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe,

7. Projekt techniczny o szczegotowosci projektu wykonawczego w zakresie koniecznym dla wybudowania
obiektu oraz dobrego poznania obiektu przez przysztego eksploatatora ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementow zakrytych.

8. Dokumentacje powykonawczg, wraz ze sprawozdaniem z rozruchu oczyszczalni Sciekéw;

9. Instrukcje eksploatacji i konserwacji oczyszczalni i urzgdzen;

10. Plan rozruchu oczyszczalni.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ harmonogram rzeczowo-finansowy budowy.

8.1.1. Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres dokumentacji projektowej
w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze formatu A4.

8.1.2. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych
formatow elektronicznych:
1. Rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje AutoCAD lub Adobe Reader,
2. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel lub Adobe
Reader,
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3.  Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje MS Word, MS Excel lub Adobe Reader.
Wersja elektroniczna Dokumentac;ji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na ptytach CD/DVD.

8.1.3. Liczba egzemplarzy

O ile nie podano inaczej w wymaganiach szczegoétowych w punkcie 8.2., dokumentacje projektowg nalezy
dostarcza¢ w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na ptycie CD.
Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym
tabele przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiéw, ktéra okresla¢ bedzie odbiorcéw poszczegdlnych
egzemplarzy dokumentaciji.

8.2. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

8.2.1. Wymagania podstawowe

Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposob, ze roboty wedilug niej
wykonane beda nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone._Za ostateczny, prawidtowy dobdr
urzadzen i instalacji odpowiada Wykonawca.

Projekt musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze
w przysztosci powodowacé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem obiektéw wynikajgce z oferowanego taniego
wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Wykonawca jest zobowigzany do biezagcych konsultacji w kazdej fazie realizacji dokumentacji projektowe;j
i zastosowanych rozwigzan z Zamawiajgcym oraz dokonywania uzgodnieh branzowych.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
0 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
dokument nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnienia, mapy,
certyfikaty, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i rozpoczecia eksploatacji obiektow oczyszczalni oraz obiektéw wspomagajgcych.

8.2.2. Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania obiektéw doswiadczonych projektantéw posiadajgcych wymagane
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie nalezacych do odpowiednich organizacji samorzagdu zawodowego oraz kompetentny personel
pomocniczy.

8.2.3. Trwafos¢ projektowanych elementéw

Projektowana trwato$¢ statych elementéw powinna by¢ zgodna z polskimi normami. Projekt powinien
uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania robot i w okresie eksploatacji
po ukonczeniu prac budowlanych, obejmujace miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne
czy warunki klimatyczne.

8.2.4. Podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe

Nie p6zniej niz 1 miesigc od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu opracowanie
koncepcyjne obejmujgce podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe.
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Jako wynik przeprowadzonych obliczen Wykonawca winien dla reaktora biologicznego i osadnika
wtoérnego podac niezbedne do osiggniecia wymaganego efektu technologicznego parametry takie jak wymiary
i pojemnosci czynne komor, natezenia przeptywow (zakresy), wspoétczynniki (parametry) pracy itp. Do obliczen
Wykonawca dotgczy schemat technologiczny oraz rzut i przekrdj z propozycjg lokalizacji obiektow.
Opracowanie to po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanie sie wytycznymi, do ktérych Wykonawca
zobowigzany bedzie zastosowac sie przy sporzgdzaniu Projektu budowlanego i technicznego.

8.2.5. Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
w szczegolnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2020 poz. 1333) i w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do wiasciwego zaprojektowania
i wykonania obiektu, w szczegdlnosci:

1. zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

2. zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy,

3. zgodnosci z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi,
ktére sg niezbedne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.

8.2.6. Projekt techniczny

Projekt techniczny zostanie sporzgdzony o szczegétowosci projektu wykonawczego w zakresie
niezbednym do sprawnego przeprowadzenia prac i wybudowania obiektdw zgodnie z normami i celem,
ktéremu majg stuzy¢. Projekt obejmowat bedzie rysunki, opisy i szczegotowg specyfikacje (ilosciowg i
jakosciowg) Urzadzen i Materiatow.

8.2.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce
zrealizowane. Bedg one obejmowac takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza sporzadzona i przekazana bedzie Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach
w formie wydrukéw oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.
Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w obiekcie,
Wykonawca dokona witasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tresc
odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

8.2.8. Dokumentacje rozruchu
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz

powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos$c¢ i zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych
prac i ustug, a w tym:

1. Planrozruchu oczyszczalni,

2. Instrukcja obstugi i konserwacji,

3. Instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

4. Instrukcje urzadzen energetycznych,

5. Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni.

1. Program rozruchu

Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania rozruchu. Plan rozruchu
przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajgcemu do przegladu i zatwierdzenia w 4 egzemplarzach


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
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w terminie na 30 dni przed datg rozpoczecia rozruchu wedtug aktualnego Harmonogramu Roboét. Plan
rozruchu zawierat bedzie wszystkie szczegdtowo opisane czynno$ci, niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu rozruchu oczyszczalnia mogta zosta¢ uznana za niezawodnie dziatajgca. Plan rozruchu wymaga
pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego. Zamawiajgcy oddeleguje do rozruchu przysztych
pracownikéw oczyszczalni w celu ich przeszkolenia i zapoznania z obiektem.

Wykonawca zawrze w planie rozruchu wszystkie niezbedne czynno$ci, stosownie do zastosowanej
technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram rozruchu. W kazdym przypadku plan
rozruchu uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu, a w szczegdlnosci zawarte w niniejszym PFU oraz
projekcie budowlanym. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposoéb ich uwzglednienia nie
bedzie gwarantowat spetnienia wymagarn Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia
i uzupetnienia Programu zgodnie z warunkami Kontraktu.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzgadzeh Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, kidre bedg obejmowac:

Czesc¢ rysunkowg obejmujaca:
1. schematy procesu i instalacji,
2. kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu z jakiego zostaty wykonane,
3. rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami oraz
z cigzarem Urzadzenia,

4. opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci,
5. certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.)

6. schemat potgczen elektrycznych,

7. specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.

Czes¢ opisowg - montazowg obejmujgca opis:
1. wymagan dotyczacych instalaciji,
2. wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania,
3. zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.

Czes¢ opisowg - obstugowg obejmujgcy opis:

1. obstugi,

2. konserwaciji,

3. naprawy,

4. inne dokumenty wymagane dla danego urzgdzenia przez niniejsze Wymagania Zamawiajgcego.

2. Instrukcja obstugi i konserwacji

Nie pdzniej niz trzy miesigce przed ukonczeniem Robdét Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu
do przegladu tymczasowg Instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim), dotyczacg catosci Robot.

Nie poézniej niz dwa miesigce po Przejeciu Robét przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu ostateczng forme Instrukcji odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie bedzie to
konieczne.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia trzech wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej Instrukcji
obstugi i konserwacji, w jezyku polskim. Dodatkowo Zamawiajgcy otrzyma roéwniez Instrukcje w wersji
elektronicznej na CD-ROM, tozsamg z egzemplarzami wydrukowanymi.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktérych moze zazgda¢ Zamawiajgcy po doswiadczeniach
uzyskanych podczas trwania robét oraz w trakcie rozruchu, winny by¢ ujete w wyzej wymienionych
egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt
wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowej.

Instrukcja obstuqi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1. wyczerpujgcy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementéw
sktadowych,

2. opis trybu dziatania wszystkich systemow,

schemat technologiczny instalaciji,

4. plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakoriczeniu robdét,

w
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rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen,

petng i wyczerpujgcy instrukcje obstugi instalacji,

7. instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylgczania dla instalacji i wszystkich elementow

sktadowych,

specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas rozruchu,

9. procedury przestawien sezonowych (jezeli wystepujg),

10. procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

11. procedury lokalizowania awarii,

12. wykaz wszystkich Urzgdzen uwzgledniajacy:

nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

model, typ, numer katalogowy,

podstawowe parametry techniczne,

lokalizacje,

¢ unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

13. zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zosta¢ przyjete
dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

14. harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

15. liste zalecanych smaréw i ich rownowaznikow,

16. liste normalnych pozycji zuzywalnych,

17. liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego uzytkownika
obejmujacg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowac koniecznosc
przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany,

18. ogolne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitdw operatora i sterownikéw programowalnych,

19. schematy powykonawcze wszystkich potgczen elekirycznych pomiedzy pulpitem operatora,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

20. Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania narzedziowego oraz kopii aplikaciji
zastosowanej w sterownikach systemu AKPIA wraz z licencjg dla uzytkownika,

21. certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikéw cisnieniowych, urzadzen podnoszgcych,

zarowno dotyczagcych Robét, jak i prob na Placu Budowy, oraz dla transformatoréw, instalacji

elektrycznej i innych elementdw, dla ktérych jest to wymagane.

o

©

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4 z ponumerowanymi stronami, kazdy z indeksem,
odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytulowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 beda
skladane i gromadzone w oktadkach w taki sposdb by mozliwe bylo ich roztozenie bez koniecznosci
wyjmowania z segregatora.

Tymczasowe instrukcje powinny by¢ tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi
wkitadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowa¢ do czasu rozruchu i wykonania testow
parametréw eksploatacyjnych.

8.3. Przeglad Dokumentacji projektowej

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu do przegladu 2 egzemplarze Projektu Budowlanego w jezyku polskim. Po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy. Wykonawca
winien przedktada¢é Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia
itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie procesu projektowania.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ do zatwierdzenia (na wezwanie Zamawiajgcego) wszystkie elementy
projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdétami dotyczgcymi budowy
i ukonczenia elementow oczyszczalni. Dokumenty te mogg podlega¢ przegladowi i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.
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8.4. Pozwolenie na budowe

Po akceptacji dokumentéw zgodnych z punktem 8.1. Wykonawca wystgpi do wiasciwego organu
0 wydanie pozwolenia na budowe lub zgtosi zamiar prowadzenia robét dla elementéw nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania go w trakcie uzyskiwania wszelkich
pozwolen i decyzji.

Po otrzymaniu pozwolenia na budowe, 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym
pozwoleniem na budowe majg zostac przekazane Zamawiajgcemu.

9. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania
ogolne

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot

9.1.1. Okreslenia i skroty

Wszelkie okreslenia uzywane w niniejszym PFU sg zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami
wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. Ponadto ponizsze okres$lenia
i skréty nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1. stal odporna na korozje — stal o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2007
(OH18N9 wg PN-71/H-86020),

2. klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie,

3. Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymatos¢ charakterystyczna na
Sciskanie okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150mm
i wysokosci 300mm (fck,cyl) lub na probkach szesciennych o boku 150mm (fck,cube),

4. Jezeli w WWIiORB/rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literg B i symbolem cyfrowym (wg.
nieobowigzujgcej normy PN-B-06250) nalezy przez to rozumie¢ beton klasy C fck, cube. Np. oznaczenie
B20 odpowiada klasie betonu C16/20,

5. Warunki — warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
6. AKPIA — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

7. BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy,

8. BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,

9. dn - oznacza wymiar w przyblizeniu rowny Srednicy wewnetrznej rury w milimetrach,
10. DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,

11. IP - stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzgdzenia elektrycznego,
12. NN - niskie napiecie,

13. P.POZ - przeciwpozarowy,

14. PFU — Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

15. PZJ - program zapewnienia jako$ci,

16. SN — $rednie napiecie,

17. WWIiORB — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.1.2. Przystapienie do robét

Budowa nowych obiektéw i wyposazenie oczyszczalni moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie projektow
opracowanych przez uprawnionych projektantdow, uzgodnionych przez Zamawiajgcego z ostateczna,
prawomocng decyzjg wtasciwego organu (pozwoleniem na budowe).
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9.1.3. Zgodnos¢ Robot z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg i poleceniami branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty projektowe, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne
z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow i Urzgdzeh muszg byé jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia bedag niezwtoczne zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

9.1.4. Zgodnos$¢ Robo6t z Normami

W réznych miejscach Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sg odnosniki do Norm. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych Polskich Norm w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, ktére majg zwigzek
Zz wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktdére majg byé spetnione
przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i proby, stosuje sie zapisy tej zmiany lub edyciji,
ktéra obowigzywata 28 dni przed koncowym terminem sktadania ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie zapisano
inaczej. Tam, gdzie obowigzujg normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszgce sie jedynie do danego
obszaru lub regionu, dopuszcza sie zgodnos$é z innymi przepisami, ktére zapewniajg takg sama lub wyzszg
jakos¢ wykonania niz normy i przepisy wyszczegoélnione, pod warunkiem, ze Zamawiajacy bedzie miat wglad
w takie normy i wyrazi zgode na piSmie na zastosowanie zamiennikow. R6znice pomiedzy wyspecyfikowanymi
normami, a zaproponowane alternatywy muszg by¢ doktadnie przedstawione przez Wykonawce na pismie
i przedtozone Zamawiajgcemu, w dwéch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem,
w ktérym Wykonawca chce, aby Zamawiajgcy zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym wszystkie pozycje
i materiaty, ktére majg spetnia¢ uznane normy muszg by¢ jasno i wyraznie opisane za wyjgtkiem przypadkow,
kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wéwczas odniesienia do norm, ktére spetniajg dane pozycje musza
by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Zamawiajgcego na pismie nie wolno zamawia¢ zadnych Materiatéw ani ustug wedtug
zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Zamawiajgcy okre$li, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg réwnej lub
wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie
bedzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajgcego na podwyzke pézniejszych kosztéw eksploatacyjnych.

9.1.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami ilub projektowaniem i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i przepisdw przy sporzgdzaniu Dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty
prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacja Kontraktu podane zostaly w Czesci
Informacyjnej niniejszego PFU.
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9.1.6. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robot

Podczas wykonywania Robdt Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania wszystkich
przepisdw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Podczas wykonywania i zakonczenia Robot Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne kroki w celu
przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z ochrong srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy
oraz aby unikng¢ szkod lub niedogodnosci dla oséb, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym
przypadku, wigczajgc zanieczyszczenia i hatas wynikajgce z zastosowanej metodologii. Zgodnie z powyzszymi
wymaganiami Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji warsztatow, magazynéw, placow
sktadowych, tymczasowych sktadowisk urobku i drég dojazdowych. Zastosuje niezbedne srodki ostroznosci
oraz $rodki ochronne w celu zapobiegania:
1. zanieczyszczeniu powietrza przez pyti gazy,

2. zanieczyszczeniu Srodowiska przez odpady,
3. hatasowi,

4. zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze
srodowiskiem, podczas wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
o stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624),

o stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz.
1219),

e stosowac si¢ Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779).

9.1.7. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami

Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na wiasny koszt. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu. Koszty te beda
ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

9.1.8. Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Konces;ji i Zatwierdzerh wymaganych przez
Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych Kontraktem.

Podczas planowania Robét Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania od
zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen.

Wykonawca postugiwaé sie bedzie dwoma zbiorami przepiséw o kluczowym znaczeniu dla Kontraktu —
Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Srodowiska.

Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego
w otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktére moze uzyskac jedynie Zamawiajacy.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji Terenu
Budowy. Wizje lokalng nalezy rowniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty
bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich Robét
na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000624
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779

Strona 47 z 70
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA OCZYSZCZALNI W ROGOWIE

potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, rowniez
i w tym przypadku z zatgczonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych Wiadz
podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét przez
Wykonawce majg byé naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Zamawiajgcego i wiasciciela terenu i/lub instytucii
przeprowadzajgcej inspekcje.

9.1.9. Fotograficzna dokumentacja budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robét. Zdjecia nalezy wykonac¢ przed
wejsciem na budowe, a nastepnie nalezy je wykonywaé podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby
pokazac kluczowe fazy postepu Robét. Wykonawca dostarczy zdjecia na ptytach CD lub DVD.

9.1.10. Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogdine
Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb zapewniajgcy spetnienie
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,
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warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlno$ci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekéw i odpaddw, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznoéci,

8. ochrone uzasadnionych intereséw osdb trzecich.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep odpowiednio
do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdét wszystkich sSrodkéw bezpieczenstwa
i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do zakonczenia Robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:
1. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy— w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2018 poz. 917 wraz z pézniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401),
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3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

4. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwo$cig wystgpienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczagcymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
W szczegdlnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:

Uzywanie wiasciwych ochronnych nakryé gtowy, obuwia i odziezy,

Wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i kladki,

Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,
Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie,

Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,
Urzadzenia do pomiaru stezenia gazow trujgcych, wybuchowych i tlenu,
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Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami,

8. Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robdt i urzgdzen Terenu Budowy.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
i spetnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczehstwa pracy wszystkich pracownikdw na Terenie
Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
1. zniszczenia catoéci lub czesci budynku,

2. przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci,

3. uszkodzenia czesci budynkéw, pofgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukgciji,

4. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw granicznych nosnosci
oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystagpic:

1. lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wpltywaé na przydatnos¢ uzytkows,
trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przyleglych do niej nie konstrukcyjnych czesci
budynku,

2. odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé
uzytkowa, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

3. drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotdw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
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Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowaé z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegolnosci w wyniku:

wydzielania sie gazéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciektej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

© © N o gk wDN

nadmiernego hatasu i drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen urzadzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakéw ostrzegawczych. Wszelkie znaki, na ktérych
widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny odpowiadaé przepisom i zarzgdzeniom wiadz
lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych
wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzadzania i wszelkie inne przeszkody, ktére mogg stanowi¢
zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie p6t godziny przez zachodem stoica do poét
godziny po wschodzie stohca i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznos$¢. Pozycja i ilos¢
lamp ma by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robét byto wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu uniknigcia pozaru na terenie wykonywania Robdt,
w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do gaszenia wszystkich pozaréw, ktére moga
wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpadodw.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajgcy w razie pozaru:

1. ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

2. ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

3.  mozliwos$¢ ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczehnstwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robdét istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych obiektéw lub urzgdzen, Wykonawca
natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Inzyniera o wystgpieniu takich zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie
wymogi zabezpieczenia p/poz. i bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen wtadz lokalnych wydanych w celu
ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej.
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Wykonawca zapewni statg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz. oraz dostepnos¢
urzgdzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie niezbedne do
udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowaé sie na
Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel.

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych koniecznosci
zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwotaé swoich pracownikédw poza normalnymi
godzinami pracy do przeprowadzenia Robd6t w pilnych przypadkach. Zamawiajgcy bedzie dysponowat listg
numerow telefonicznych i nazwisk pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sa
odpowiedzialni za postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikéw o wszelkich lokalnych ustaleniach odnosnie
postepowania w razie nagtych koniecznosci.

9.1.11. Teren Budowy

Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajacy przekaze Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robd6t wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robdét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Zamawiajgcego Swiadectw Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu Przejecia Robét. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
przejecia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z Terenem Budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprdcz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich sktadnikéw majgtkowych i materiatéw przez caty czas trwania kontraktu.
Wykonawca zapewni ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone i dozér Robdét, az do czasu ich ukoniczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdét,
a w szczegolnosci:
(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynno$ci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robdt. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie
9.1.12 niniejszych Warunkéw Wykonania.
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(c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

(d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazddéw i mostéow prowadzacych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcow na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robdét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

9.1.12. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

9.1.13. Spotkania

Spotkania odbywac¢ sie bedg regularnie w odstepach od dwoéch do czterech tygodni i przeprowadzane bedg
w biurze budowy lub siedzibie zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagaé
Zamawiajgcy moze zarzadzi¢ wiekszg czestotliwos¢ spotkan. W miare potrzeb organizowane beda tez inne
spotkania.
Zapewnienie obecnosci producentéw urzgdzen, podwykonawcéw itp. zainteresowanych stron jest
obowigzkiem Wykonawcy.
Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujace strony:

1. Zamawiajacy;

2. Inzynier;

3.  Wykonawca,

4. Podwykonawcy, jesli wymagane jest to przez temat spotkania;

5. Inne osoby zaproszone.

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:
Przeglad notatki z poprzedniego spotkania,

2. Przeglad postepu Roboét od czasu poprzedniego spotkania,

3. Przedstawienie i okre$lenie problemdw, ktére wstrzymujg planowany postep Robét,

4. Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego
harmonogramu,

5. Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Robét,

6. Zapewnienie jakosci wykonywanych Robdét,

7. Wszelkie inne sprawy,

8. Wymagania dotyczace Materiatéw i Urzgdzen.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000963
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9.2. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

1. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegodlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz.U. 2021 poz. 1213) i
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm wiasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego
materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

2. zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzong dokumentacjg projektowg i poleceniami
inspektoréow nadzoru,

3.  nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac Urzgdzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami inspektorow nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczagce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Wymagani wytworcy rur, armatury, ksztattek i urzadzen — firmy posiadajace certyfikowany system jakosci.

9.2.1. Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na korozyjne oddziatywanie $rodowiska powinny byc¢
wykonane z materiatdw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozja.
Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzgdzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko wstapienia
korozji galwanicznej.

9.2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

9.2.3. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéow i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robdét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Czas przechowywania Materiatow i Urzgdzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wtasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.
Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty zwigzane
z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzgdzen uwaza sie za zawarte w Kontrakcie i z tego
tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe pfatnosci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych
Materiatéw dopdki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:

1. Zamawiajgcy otrzymat od producenta zalecenia odnosnie skladowania Materiatéw na Terenie Budowy

oraz

2. Teren, na ktérym materiat bedzie skiadowany jest =zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001213
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9.2.4. Kwalifikacje witasciwosci Materiatow i Urzadzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robo6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez
inspektoréw nadzoru.

Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem s$wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu dostawy Materiatow, Urzgdzeh na Teren Budowy.
Dla zakupywanych Materiatéw i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty
z przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzgdzen i przesle dwie
kopie takich atestow Zamawiajgcemu. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne Materialy i Urzadzenia zostaty
poddane probom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm,
jak rowniez podawaé wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia
dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzgdzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzgdzen do
jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca
przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu,
z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez urzgdzenia
skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do
dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc¢. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

9.2.5. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dostarczy¢ zgodnie z punktem 8.2.8. PFU.

9.2.6. Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzadzeh, Materiatdéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w jezyku polskim
i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.

Kazdy silnik i zainstalowany przyrzgd musi mie¢ swoéj wtasny numer porzgdkowy zwigzany z lokalizacjg
przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te muszg znajdowacé sie na kazdym urzgdzeniu
i majg by¢ uzywane do identyfikacji tych urzgdzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentaciji.

Rury znajdujgce sie na widoku muszg mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomocg tekstu i strzafki
oznaczajgcej kierunek przeptywu. Kazdy zawdr znajdujgcy sie na widoku musi mie¢ przypisany numer
identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze lub tabliczce znamionowej. Wykonawca dostarczy rysunek
Zz naniesiong lokalizacjg wszystkich zaworéw w systemie rurociggdéw wraz ze wskazaniem numerdow
identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.
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9.2.7. Warunki Gwarancji Jakosci i serwisu gwarancyjnego

Wszelkie Urzgdzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny by¢ objete gwarancjg jakosci na okres 2 lat
liczac od dnia ukoAczenia robét wymienionego w Swiadectwie Przejecia.

Gwarancja jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawg z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740).

Wykonawca usunie wszelkie wady Urzadzen w okresie gwarancji i bedzie realizowat serwis gwarancyjny przez
odpowiednio dobrane jednostki serwisu, ktdrych lokalizacje i szczegdtowe dane kontaktowe (adres, numery
telefondw, faksu, adres poczty elektronicznej) przekaze Zamawiajgcemu w dacie wydania Swiadectwa
Przejecia. Dla zmiany jednostki serwisu Wykonawca uzyska kazdorazowo akceptacje od Zamawiajgcego
w formie pisemne;.

Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i bedzie Swiadczyt ustugi w tym zakresie
w sposob gwarantujgcy mozliwosc¢ ciggtej eksploatacji Urzgdzen.

Koszty uzytkowania i planowych serwisdéw Urzadzenh w okresie gwarancji pokrywa Eksploatator oczyszczaini.

9.3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6ét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Zadanie przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

9.4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia odnos$nie do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajgcego bedg usuniete
z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce
i opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sgsiednie drogi i chodniki, a w razie
wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje réwniez utwardzone
powierzchnie znajdujgce sie na terenach Zamawiajgcego.
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9.5. Wykonanie Robét

9.5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robo6t

Wykonawca powinien zapewni¢é obecnos$¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynierow, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzgdzen, narzedzi
i oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan Materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

9.5.2. Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegolnosci ponizsze zadania. Wykonawca jest
zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukohczenia Robot
okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajgcego (inspektoréw nadzoru, czy Inzyniera
kontraktu) i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane
w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania Robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczehstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzgdzen
i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet
i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady.
Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
poprawne usytuowanie wszystkich czesci Roboét i naprawi kazdy btagd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach
czy wyosiowaniu Robot.
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9.5.3. Polecenia Zamawiajgcego

Polecenia Zamawiajgcego, formutowane przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu,
majgce na celu wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz kontraktem lub obowigzujgcymi
przepisami, bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli ten warunek nie zostanie spetniony,
roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajgce bedg ponoszone przez
Wykonawce.

9.6. Kontrola jakosSci

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywa¢ stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do audytu programu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do nich
bedg przedktadane Zamawiajgcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu projektowania
i realizacji. Gdy jakis$ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Zamawiajgcego, na samym tym
dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢
pomiary i badania Materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okre$lone
w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.

9.7. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
1. Czesc¢ ogdlng opisujaca:
1.1. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
1.2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
1.3. BHP,
1.4. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

1.5. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
Robat,

1.6. system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

1.7. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

1.8. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji Inzynierowi.

2. Czes$c¢ szczego6towg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:

2.1. wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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2.2. rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku Materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

2.3. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

2.4. sposob i procedure pomiaréw i badah prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

2.5. sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

2.6. dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisaé typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez podac
kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.).

9.8. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktore
budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

9.9. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

9.10. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9.11. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania Materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow i Robot z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy
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lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robét z Kontraktem. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badah i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

9.12. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegodlnosci:
1. Pozwolenie/a na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2. Dziennik budowy,
3. Dokumenty Wykonawcy,
4

Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

o

Harmonogram Robdt,

6. Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami,

7. Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow,

8. Dokumenty zapewnienia jakosci,

9. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
10. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

9.13. Dokumenty zapewnienia

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane
podczas Odbioréow i Préb Koncowych Robét. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych
dokumentow.

9.14. Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany
sposob i oznaczone wg wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac¢, w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu, archiwizacji
rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i Nadzoru Budowlanego.

9.15. Odbiér Robét

9.15.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru
inwestorskiego. O gotowosci danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego
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pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:
1. dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ i zgodno$é wykonanych robot
z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, swiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdét,

2. przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét podpisany przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
lub Inzyniera kontraktu), Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.
W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢é wykonanych robot:

1. zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,

2. rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen,
3. technologie wykonania robdt,
4. parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty
Z prob przeprowadzanych przez Zamawiajgcego.

Wz6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

9.15.2. Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czeséciowego
wszystkie roboty, ktérych Platnos¢ ma dotyczy¢. Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami
dotyczgcymi odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajgcego za podstawe do wystgpienia o PrzejSciowe Swiadectwo
Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny bez uwag.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci. Jezeli
w zakres robo6t stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca
zalgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréow. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajgcych z Kontraktu.

9.15.3. Préby Koncowe

Przed przystgpieniem do Przejecia Robdét nalezy przeprowadzi¢ Proby Kohcowe wykonanych obiektow
i instalacji towarzyszacego oprzyrzadowania wedlug ponizszych wymagan. Proby kohcowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inspektorow nadzoru, Inzyniera kontraktu, przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz innych osdb wskazanych przez Zamawiajgcego, zakohczy¢ raportem i zatgczyé do
dokumentacji rozruchu.

Warunki rozpoczecia Prob Koricowych

Zakonczenie prac montazowych zgodnie z WWIORB, projektami techniczno - ruchowymi maszyn i urzadzen
D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci
dotrzymanie zatozonych warunkoéw technicznych pracy:

1. Zakonhczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczegdlnosci:

— sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodéw sitowych i dziatania obwodéw
sterowania,
— wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
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— sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,
— wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub sterowania,
— wykonanie pomiaréw skutecznosci zerowania,
— wykonanie pomiaréw opornosci izolacji.
2. Sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a w szczegolnosci:
— sprawdzenie i uruchomienie cztondéw wykonawczych automatyki,
— cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzgdzeh w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym
mierzenie wielko$ci przewidzianych projektem.
3. Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzgdzen w niezbedne czynniki energetyczne.
Sprawdzenie protokotoéw odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych,
protokotéw z prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i Swiadectw technicznych itp.
5. Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:
— dziatanie urzadzen mechanicznych,
— schematdw potgczen elektrycznych, AKP i sterowania,
— instrukcji obstugi i konserwaciji ujetych w DTR urzgdzen, instrukcji rozruchu ujetej w DTR urzadzen,
— 0golnych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz,
— zabezpieczenia 0s6b uczestniczgcych w rozruchu w sprzet bhp i p.poz. oraz ratowniczy.

Zakres i etapy Prob Koricowych

Wykonawca w ramach préb odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektdéw i instalacji zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiajacego planem rozruchu.
Wymagania dotyczgce planu rozruchu podano w punkcie 8.2.8. niniejszego PFU.

Etapy Rozruchu bedg nastepujace:

1. Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie biezgcej obstugi, bhp i przepiséw p.poz.

2. Rozruch mechaniczny wszystkich urzgdzen (indywidualny) w obecnosci dostawcy urzgdzen polegajgcy na
sprawdzeniu:

— potgczen przewodow,

— dziatania armatury,

— prawidtowosci,

— na doktadnym zapoznaniu si¢ z DTR poszczegélnych maszyn i urzgdzen, przeprowadzeniu

wszelkich czynnosci przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.
Zakonhczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn lub agregatu
na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny
i napedu.
3. Rozruch hydrauliczny z uzyciem wody, jako medium.
4. Rozruch biologiczny z uzyciem wiasciwego medium, w wyniku, ktérego osigga sie zatozone projektem
parametry technologiczne.

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni przy opisanym ponizej udziale
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy w okresie rozruchu oczyszczalni bedzie pokrywat:

o Koszt zuzycia mediow technologicznych: energia elektryczna, woda, srodki chemiczne,

o Koszt wywozu i zagospodarowania odpadoéw procesowych, w tym: skratek, piasku i osadow
Sciekowych,
o Koszty zatrudnienia biezacej obstugi oczyszczalni.

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspoipracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez przysziego
Uzytkownika personelem.

Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wlasciwej pracy dostarczonych
urzgdzen. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzadzenia bedg usuwane natychmiast.
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Raport z Préb Kornicowych

Raport z rozruchu oczyszczalni powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia rozruchu.

W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

1. protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng pracy

obiektow, instalacji i urzgdzen z odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan projektowych,
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

3. sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich probleméw, ktére wystgpity
w czasie rozruchu,

4. protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi
w zakresie bhp i ppoz.

Z przeprowadzonego rozruchu Wykonawca sporzgdzi raport poswiadczony przez wszystkie osoby obecne
podczas przeprowadzania préb i zatgczy go do dokumentacji rozruchu.

9.15.4. Przejecie Robot

Wymagania ogoine

Odbiorowi podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Odbiér Robét polega na koncowej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie oraz gotowos$¢ do odbioru Robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér robot i Odcinkéw nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robot i przyjecia wymaganych dokumentéw.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin Odbioru Robat.

Dokumenty Przejecia Robot

Warunkiem przystgpienia do Przejecia Robot jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nastepujgcych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
1. Dziennikéw Budowy,

2. Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowe;j, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

Dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow,

Dokumentéw atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),
Certyfikatéw zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

Deklaracji zgodno$ci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
Swiadectwa jako$ci,

Swiadectwa pochodzenia,

© © N o gk w

Atestéw higienicznych (jezeli sg wymagane),

10. Protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych,

11. Protokotéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,

12. Dokumentacji techniczno—ruchowych dostarczonych Urzadzenh (zgodne z p. 8.2.8.),

13. Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodna z p. 8.2.7.),

14. Pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania instalacji.
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Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o spetnieniu wszelkich wymaganh formalnych i gotowosci

do przystgpienia do Przejecia Robét. Nadzor nad przebiegiem sprawowacé bedzie Komisja w sktad, ktorej

wchodzi¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektorzy nadzoru / Inzynier kontraktu, Wykonawca oraz

inne osoby powotane do udziatu w odbiorze przez Zamawiajgcego, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany

przepisami.

Przebieg Przejecia Robot:

— Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami kontraktu, PFU
i Prawa budowlanego.

— Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje ich zgodnosci
Z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami oraz sztukg budowlang.

—  Wystawienie Swiadectwa Przejecia zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

10. Zasady ptatnosci

10.1. Ustalenia ogdlne

Ptatnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie kwoty ryczattowej.

10.2. Kwoty ryczattowe

Kwoty Ryczaltowe zaproponowane przez Wykonawce za dang pozycije w Wykazie Cen sg ostateczne
i wyklucza sie mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete dang Kwotg Ryczattowa.
W Kwocie Ryczaltowej nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi:
e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;
o wartos¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania;
e warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Placu Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
e koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu Budowy, koszty
ustug obcych przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robdt;
e koszty ogdine przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjgtkiem podatku VAT.

Zamawiajgcy w okresie rozruchu oczyszczalni bedzie pokrywat nizej wymienione koszty, ktore nie bedg
uwzglednione w Kwotach Ryczattowych w Wykazie Cen:

1. Koszt zuzycia mediow technologicznych: energia elektryczna, woda, srodki chemiczne,
2. Koszt wywozu i zagospodarowania odpaddéw procesowych, w tym: skratek, piasku i osadoéw sciekowych,
3. Koszty zatrudnienia biezgcej obstugi oczyszczalni.

11.Ustalanie wartosci Robét dla potrzeb Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci

Podstawg przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robdt i pozytywny wynik ich inspekcji
zgodnie z p. 9.15.2.

Warto$é robét, stanowigcych podstawe Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci ustalana bedzie na podstawie
kwot ryczattowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilosci robdt szacunkowo ustalanej w trakcie inspekgciji
zgodnie z p. 9.15.2.

W trakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilo$¢ robét, ktére majg byé podstawg Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci w postaci procentowego udziatu w wartosci pozycji Wykazu Cen, do ktérej nalezg
przedmiotowe roboty. W celu poprawnego okreslenia ilosci rob6t Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
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udostepni informacje na temat wartosci elementéw robot wchodzacych w zakres danej pozycji wykazu
Ptatnosci.

12. Dokumenty zwigzane

Przepisy wymienione w Czesci 2 — Informacyjnej Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Ponadto:
— PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
— PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona i higiena pracy
— PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)

— PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
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CZESC 2
CZESC INFORMACYJNA
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1.

ZAMAWIAJACY ZALACZA NASTEPUJACE DOKUMENTY, OSWIADCZENIA | INFORMACJE:

Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajgcy nie posiada dokumentéw formalnych zwigzanych z realizacjg inwestycji. Do obowigzkéw
wykonawcy naleze¢ bedzie uzyskanie:

1)
2)

3)
4)

2.

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, w tym wykonania
niezbednych dokumentéw do uzyskania takiej decyzji, jesli zajdzie taka potrzeba,

pozwolenia wodnoprawnego na szczegodlne korzystanie z wod polegajgce na: budowie urzadzenia
wodnego - wylotu Sciekdw oczyszczonych oraz odprowadzanie Sciekdw oczyszczonych do odbiornika;
niezbednych uzgodnien i opinii,

uzyskania pozwolenia na budowe.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zatgcznik nr 1 do PFU.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021
poz. 1170),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr. 120
poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (t.j. Dz.U. 2019 poz.
1065),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr
63 poz. 735),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz.U.
2003 nr 120. poz.1130),


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001170
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001170
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000963
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213),
- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizaciji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1344),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 1152),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624),
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 272),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.02.147.1229 z pdzniejszymi
Zmianami i wraz z aktami wykonawczymi),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania. (Dz.U. 2007 nr 143 poz.
1002),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30),

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski 1996 Nr 19
poz. 231),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2052)
- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 214),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2020 poz. 2052).


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001213
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001483
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001344
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000624
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000272
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002052
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000214
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania i wykonania robét

4.1. Zatgczniki

a. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zatgcznik nr 1
do PFU,

b. Mapa pogladowa lokalizacji inwestycji — Zatgcznik nr 2 do PFU,

c. Plan sytuacyjny obejmujgcy teren przedsiewzigecia w stanie istniejgcym - Zatgcznik nr 3 do
PFU,

d. Plan sytuacyjny obejmujacy teren przedsiewziecia w stanie projektowanym — Zatgcznik nr 4 do
PFU,

e. Szacunkowe koszty inwestycyjne — Zatgcznik nr 7 do PFU,

4.2. Informacje dotyczgce wynikow badan wodno-gruntowych

Zamawiajacy nie posiada aktualnej dokumentacji technicznej badan gruntowych dla przedmiotowej dziatki. W
zwigzku z tym przed przystapieniem do prac projektowych nalezy wykona¢ szczegétowe badania gruntowe
dotyczgce m.in. rodzaju i jakosci gruntu oraz poziomu wystepowania wody gruntowej na terenie oczyszczalni,
szczegOlnie w miejscach posadowienia nowych obiektéw kubaturowych.
Wykonanie aktualnych badan gruntowo-wodnych niezbednych do zrealizowania niniejszego Kontraktu nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy.
Pod wzgledem hydrograficznym, pétnocna i zachodnia cze$¢ gminy Rogowo nalezy do zlewni rzeki Drwecy,
czes¢ potudniowo-wschodnia — do zlewni rzeki Skrwy, zas czesé potudniowa do zlewni rzeki Mien. Gmina
Rogowo charakteryzuje sie stosunkowo bogatg siecig wod powierzchniowych. Sktadajg sie na nig potozone w
potnocno-zachodniej czesci gminy jeziora: Ruda, Huta i czes¢ jeziora Gteboczek oraz cieki: rzeka Ruziec,
Kanat Rojewo i Kanat Gojsk. Ponadto, na terenie gminy wystepujg liczne mniejsze zbiorniki i oczka wodne —
jak np. jezioro Koscian-potozone w dnie rynny polodowcowej, jezioro Rojewskie — wypetniajgce zagtebienie
wytopiskowe oraz jeziora w miejscowosci Nadréz i Huta wypetniajgce dna lokalnych obnizeh terenowych. W
istotny sposob sie¢ wod powierzchniowych wzbogaca kilka duzych jezior, ktérych linia brzegowa biegnie na
granicy gminy. Wsréd jezior tych wyrézni¢ mozna:

e Jezioro Urszulewskie,

o Jezioro Wielgie,

e Jezioro Sarnowskie,

e Jezioro Likieckie,

e Jezioro Lawki.
Wazny element systemu hydrograficznego gminy — obok jezior i ciekéw — stanowig réwniez kompleksy
takowo-bagienne wypetniajgce zagtebienia i doliny ciekdw. Na obszarze gminy wystepuje szesS¢ takich
kompleksdw, sposrdd ktérych wiekszos¢ ma réwniez istotne znaczenie dla retencji i funkcjonowania ciekéw

wodnych.
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4.3. Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzaciji zieleni na terenie dziatki przeznaczonej pod oczyszczalnie sciekow.

4.4. Inwentaryzacja Ilub dokumentacja istniejagcych obiektow
budowlanych podlegajacych przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom

Plan sytuacyjny obejmujgcy teren pod oczyszczalnie Sciekdw w stanie isthiejgcym przedstawia zatgcznik nr 3
do PFU.



