EUROPAISCHE UNION JEx UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Européischer Fonds flr s L Europejski Fundusz INTERREG VA
regionale Entwicklung ek Rozwoju Regionalnego 2014-2020

Zatgcznik nr 2 do SWZ

UMOWA nr WID.7013.3.1.2019.MZ.

Zawartaw dniu ................... 2022 r. w Stubicach, pomiedzy:

GMINA StUBICE, UL. AKADEMICKA 1, 69-100 StUBICE, NIP 5980005172,
REGON 210 966 792 reprezentowang przez:

- MARIUSZA OLEJNICZAKA -BURMISTRZA StUBIC
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stubice — RAFALA DYDAKA,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

...................................... , z siedzibg

.................................... , TEPIreZENTOWANG PIZEZ ...cvvevneieeeieee e

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego

PIZEZ .o , pod numerem KRS ..., ,

Zwanym dalej ,Wykonawcg”

Przedmiot umowy
§1
1. W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022
poz.1710 ze zm.), Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
przedmiot zamédwienia polegajgcy na wykonaniu robét budowlanych polegajgcych na
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,budowie wiezy widokowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Sportowej w

Stubicach — dokonczenie robo6t budowlanych (roboty wykonczeniowe wiezy,
zagospodarowanie terenu, wykonanie przytgcza wodno-kanalizacyjnego)” w ramach
projektu: WIEZA KLEISTA | DOM BOLFRASA (ETAP 1l). Inwestycja
wspolfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Programu Wspétpracy INTERREG VA Brandenburgia — Polska 2014-
2020

2. Zakres rzeczowy Umowy zawarty jest w SWZ niniejszego postepowania
stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy w tym: okresla Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, decyzja o zmianie pozwolenia na budowe z dnia 2020-07-29, znak:
AB.6740.134.2020.Mtucz wraz z zatwierdzonym aneksem nr 1 do projektu
budowlanego, przedmiary roboét, projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej, ktére
wraz z ofertg przetargowg Wykonawcy i harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowig zatagczniki do SWZ. Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg |
doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci

3. Obiekt budowlany wykonany na podstawie Umowy powinien spetnia¢é wymogi
obowigzujgcego prawa, w szczegodlnosci ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020, poz.
1062) poprzez uwzglednienie zaprojektowanych, niezbednych warunkéw do
korzystania przez osoby niepetnosprawne zgodnie z aneksem nr 1 do pozwolenia na
budowe (wykonanie windy, bezprogowe rozwigzania, podjazdy i miejsca postojowe

dla oséb niepetnosprawnych itp.)

4. W przypadku rozbieznosSci (sprzecznosci) zapisobw poszczegolnych
dokumentow wskazanych w ust. 2 powyzej wymagania okreslone cho¢by w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub oczywistych pomytek w
dokumentacji lub w umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowaé

Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
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poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato zadne wynagrodzenie,

chyba, ze Umowa stanowi inaczej

5. Wykonawca, niniejszg Umowg, zobowigzuje sie do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, zgodnie ww. dokumentami, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi

6. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem robét oraz dokumentami, o

ktorych mowa w ust. 2 i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen

Uprawnienia i obowigzki stron
§2
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdInosci:

1) wprowadzenie Wykonawcy i protokolarne przekazanie terenu robot

2) przekazanie Wykonawcy dokumentéw okreslonych w § 1 ust. 2 Umowy oraz
wszystkich innych informacji lub dokumentéw bedgcych w jego posiadaniu,
niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy

3) wspotpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy

4) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych

5) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego

6) odbidr robét na warunkach okreslonych w § 8 Umowy

7) zaptata umowionego wynagrodzenia na warunkach okreslonych w ninigjszej
Umowie

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji,
pozwolen, opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji
robét budowlanych objetych niniejszg Umowg (w szczegdlnosci uzgodnien i
dokumentacji zwigzanej w wykonaniem przytgcza wodno-kanalizacyjnego,
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu)

2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie

rozpoczecia robot budowlanych oraz uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego
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oddanie do uzytkowania inwestycji powstatej w wyniku prowadzonych robot

budowlanych

Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zobowigzuje

sie do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, koniecznych do

realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i

uzupetnien zgodnie z zZgdaniami organu wydajacego decyzje formalno-prawne

W ramach realizacji przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez

do:

a) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego w
terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy

b) wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry
posiadajgcej wiedze i doswiadczenie niezbedne do prawidiowego i
terminowego wykonywania robot wchodzgcych w sktad przedmiotu Umowy

c) wykonania i zamieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej, tablicy
promocyjnej (o ile jest wymagana) i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
BIOZ (o ile jest wymagane)

d) dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie
pdzniej niz w dniu podpisania Umowy

e) wyznaczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw robot sanitarnych i
elektroenergetycznych i drogowych

f) opracowania planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) przez Kierownika
budowy przed przystgpieniem do robot

g) zapewnienia obstugi geotechniczneji geodezyjnej

h) zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy, zgodnie z przepisami BHP i Ppoz.

i) wyposazenia pracownikow wykonujgcych przedmiot Umowy w czytelnie
oznakowang odziez roboczg z nazwg firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy

j) odpowiednie oznakowania, zabezpieczenia i przygotowania terenu budowy

WID.7013.3.1.2019.MZ.4
,BUDOWA WIEZY KLEISTA | DOMU BOLFRASA (ETAP I1)”
Umowa na wykonanie robét budowlanych
Strona 4z 53



K)

)

EUROPAISCHE UNION S UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Européischer Fonds fiir e * Europejski Fundusz INTERREG VA
regionale Entwicklung ek Rozwoju Regionalnego 2014-2020

ubezpieczenia robét i terenu wedtug zasad okreslonych w § 13 niniejszej
Umowy,
dozoru terenu robot w tym ochrony przekazanego mienia i zabezpieczenia

przed dostepem osob postronnych

m) odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, jezeli

p)

a)

przed ich zakryciem nie zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i nastepnie przywrocenia robot do stanu poprzedniego

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego czesci w toku
realizacji (nawet po czesciowym odbiorze) doprowadzenia do stanu
poprzedniego

biezgcego prowadzenia dokumentacji robot zgodnie z wymogami wynikajgcymi
Z przepisbw prawa, a W szczegolnosci prowadzenia dziennika budowy,
uporzgdkowania terenu robdot po zakohczeniu prac i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie korncowego odbioru robét w stanie nie gorszym niz
okreslono w protokole przekazania terenu robot

umozliwienia wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadahn okreslonych w
ustawie - Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg

ponoszenia wszystkich kosztéw zwigzanych z organizacjg placu budowy,
w tym optaty za wode i energie elektryczng, wywoz odpaddow

uzyskanie  wszystkich niezbednych  warunkéw technicznych  od
poszczegolnych zarzgdcow sieci, a w przypadku kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng, uzyskanie niezbednych uzgodnien

dbatosci o ochrone srodowiska na terenie wykonywanych robot

utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie i usuwania na biezgco
zbednych  materiatow, odpadkéw oraz  Smieci, utylizacja i
zagospodarowanie odpadow zgodnie z ustawg o odpadach

wykonania dokumentacji powykonawcze] — geodezyjnej i przediozenia jej po

zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcemu
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v) zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci Podwykonawcom oraz solidarnej

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci dalszym Podwykonawcom

9) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i utrzymywaé w toku wykonywania
Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej polegajgcej m.in. na wykonywaniu robot
budowlanych oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw na sume
ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ optacong polise lub inny dowdd ubezpieczenia, najpdzniej w dniu
podpisania Umowy

10) W przypadku gdy Wykonawca nie przedtozy dowodu ubezpieczenia, a
wczesniejsza polisa wygasta, wowczas Zamawiajgcy posiada prawo do
ubezpieczenia Wykonawcy i potrgcenia skiadki ubezpieczeniowe] z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode

Termin realizacji przedmiotu Umowy
§3
1. Termin realizacji catosci przedmiotu Umowy wynosi 7 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy
2. Ustala sie czesciowe terminy realizacji przedmiotu Umowy:
1) protokolarne przekazanie terenu robét nastgpi w dniu podpisania Umowy
2) wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy |
dowodu ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw
nieszczesliwych wypadkdéw — najpozniej w dniu podpisania Umowy
3) przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego— w terminie
do 7 dni od dnia podpisania Umowy celem uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy zastrzega jednoczesnie czas na weryfikacje przedtozonego przez
Wykonawce harmonogramu w terminie 7 dni o dnia przekazania harmonogramu
Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo- finansowy powinien uwzgledniac

wszystkie niezbedne etapy realizacji przedmiotu Umowy
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4) wykonanie robé6t budowlanych w terminach okreslonych przez Wykonawce w

harmonogramie rzeczowo-finansowym, w terminie 5 miesiecy od dnia
podpisania
5) uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego uzytkowanie obiektu wraz z
przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 8 ust. 5w
terminie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy
3. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie date pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego robot przez
Zamawiajgcego jezeli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady uniemozlwiajgce
uzytkowanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy tj. wady o ktérych mowa w § 8 ust. 8
pkt. 1 b lub pkt. 2 b. W przypadku stwierdzenia takich wad zgtoszenie w zakresie odbioru
robot budowlanych uznaje sie za nieskuteczne, a termin wykonania przedmiotu Umowy
za niedotrzymany
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§4
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w WysOKOSCi .....ocvevnennnnn. zt Dbrutto (stownie

................................ ztotych), na ktére sktadajg sie:

1) wynagrodzenie netto W WYSOKOSCI ...vuvuvevernririnrnrinnnnns zt (stownie ztotych
.......................................................................... ) oraz
2) podatek od towardw i ustug w WysSOKOSCi ...ccvvevnevnennnnns zt (stownie zitotych

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym fj.:
obejmuje wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci:

wynagrodzenie za roboty budowlane oraz prace towarzyszgce, koszt materiatéw i
urzgdzen, koszty transportu, sktadowania, zagospodarowania odpadow, ewentualne
podatki i optaty administracyjne, ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz oddziatywania innych

czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty
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3. Do wynagrodzenia okreslonego w ust.1 stosuje sie zasady przewidziane w art. 632

Kodeksu Cywilnego. W szczegolnosci Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mogt przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac, chyba, ze umowa wyraznie stanowi inacze;j.
4. Przedmiot Umowy bedzie rozliczony w transzach wg. wykonania w catosci
elementéw robdot wymienionych w Tabeli Elementéw Scalonych stanowigcej Zatgcznik
nr 2 do Umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w harmonogramie rzeczowo-
finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, stanowigcym zatgcznik nr 1 do
Umowy, 2z zastrzezeniem tresci art. 443 ust. 2 Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajgcy zastrzega jednoczesnie, ze Wykonawca moze rozlicza¢ dany element
robot wskazany w Tabeli Elementow Scalonych wytgcznie po ukonczeniu w 100%
danego elementu robot.
5. Wynagrodzenie pfatne bedzie fakturami czesciowymi, nie czesciej niz raz na
miesigc
6. Lkaczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyzej. Pozostate 10 %
wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 powyzej wyptacone bedzie fakturg
koncowa
7. Podstawg do wystawienia faktury VAT czesciowej i zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego jest protokdt czesciowy odbioru danego elementu przedmiotu Umowy
bez wad istotnych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
8. Podstawe wystawienia faktury VAT koncowej stanowi¢ bedzie protokdt koncowego
odbioru robot bez wad istotnych
9. Skuteczne ztozenie faktury oprocz protokotu: odbioru czesciowego lub
koncowego - w ktérych nie wykazano wad istotnych - wymaga przedtozenia wraz z
nig nastepujgcych dokumentow:
1) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, z
ktérymi zawarto umowy o podwykonawstwo przedstawione Zamawiajgcemu
zgodnie z § 9 Umowy o otrzymaniu wynagrodzenia naleznego na podstawie

umowy o podwykonawstwo
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2) dowodu przelewu wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcéw
3) albo oswiadczenie o poleceniu Zamawiajgcemu zapfaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy (wg wzoru
stanowigcego zatgcznik do Umowy), co do ktérych Wykonawca nie przedtozyt
oswiadczenia wskazanego w punkcie 1) powyzej, na podstawie przekazu (art.
921! Kodeksu cywilnego) — wraz z fakturami VAT wystawionymi przez tych
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
10. Jezeli polecenie przekazu dotyczy wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca dostarcza polecenie przekazu wypetnione i podpisane
rowniez przez wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, ktorzy
zawarli umowy o podwykonawstwo poprzedzajgce umowe o0 podwykonawstwo z
dalszym podwykonawcag
11. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
konta: ..o w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT (nabywca: Gmina Stubice, ul.
Akademicka 1, 69-100 Stubice, NIP: 598-00-05-172; odbiorca: Urzad Miejski w
Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice) z =zatgczonymi dokumentami
wymaganymi Umowg
12. W sytuacji wystawienia faktury z naruszeniem zasad wskazanych w ust. 8-11,
faktura zostanie zwrécona Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu z
zaptatg. Zwrocona faktura nie wywotuje skutkdw prawnych jej wczesniejszego ztozenia
13. Wykonawca oswiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego,
jest taki sam jak w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z
pozn. zm.) tzw. ,biata lista”
14. Zamawiajgcy spetni $wiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy na biatej liscie. Jesli na biatej liScie nie ma zadnego rachunku
bankowego kontrahenta, Zamawiajgcy wstrzyma zaptate do czasu jego pojawienia

sie rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyzsze wstrzymanie nie stanowi
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opodznienia zapfaty i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania zapfaty zadnych odsetek

za opOznienie
15. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w
fakturze, ktéra bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.J. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT
16. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktérym
mowa w ust. 17, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT to:
1) Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za fakture z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate
w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w
Umowie
2) podzielong pfatnosc¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub
polecenia zapfaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub jezeli wynika to z
innych przepiséw prawa
17. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowigzuje
sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
18. Za date wywigzania sie¢ Zamawiajgcego z umownego terminu ptatnosci przyjmuje
sie dzien obcigzenia jego rachunku bankowego
19. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego nie

moze dokonac przelewu naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie

Teren wykonywanych robét, zaplecze
§5
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1. Przekazania terenu robot Wykonawcy dokona przedstawiciel Zamawiajgcego

wymieniony w § 6 ust. 2. Wykonawca moze upowazni¢ do przyjecia terenu robot
Kierownika budowy
2. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za przekazany teren robét oraz wszelkie
zdarzenia majgce miejsce po przekazaniu terenu robo6t do czasu odbioru koncowego
3. Po wykonaniu przedmiotu umowy teren robot bedzie przekazany przez Wykonawce
Zamawiajgcemu w czasie odbioru korncowego robdt lub w terminie ustalonym w
protokole odbioru koncowego

Upowaznieni przedstawiciele Stron

§6

1. Upowaznieni przez Strony Umowy przedstawiciele mogg podejmowac decyzje tylko
w zakresie objetym Umowg i w zgodzie z przepisami prawa. Upowaznieni
przedstawiciele Stron nie mogg podejmowacé zobowigzan wykraczajgcych poza zakres
Umowy ani zmienia¢ postanowien niniejszej Umowy
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy jest
Marek Zurek — Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa nr telefonu: 95 737 2033,
e-mail: marek.zurek@slubice.pl.
3. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjig Umowy jest
........................ Jtel, o semall
4. Zamawiajgcy upowaznia Inspektora nadzoru inwestorskiego do dokonywania
odbioréw, kontroli rozliczen i prawidtowosci wykonanych robét oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg i niniejszg Umowa, a takze wykonywanie innych czynnosci w
zakresie obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego okreslonych w art. 25 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
5. Wykonawca upowaznia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
przedmiotu Umowy oraz do wykonywania innych czynnosci w zakresie praw i
obowigzkéw Kierownika budowy okreslonych w art. 21a, art. 22, art. 23 ustawy z dnia
7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) nastepujgcg

OSO0DE. .iia
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6. Rozwigzywanie biezgcych probleméw i podejmowanie decyzji w sprawach

zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy odbywac sie na etapie
wykonywania robo6t budowlanych poprzez zapisy w protokotach z narad budowy i
zapisy w dzienniku budowy

Wyroby budowlane i materiaty

§7

1. Materiaty i wyroby budowlane niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
Wykonawca zakupi we wiasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania materiatbw i wyrobow budowlanych nowych oraz  spetniajgcych
wymagania okreslone w dokumentaciji technicznej
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatéw i wyrobéw budowlanych
odpowiadajgcych wymogom dla wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz
przepisach szczegodlnych. Do zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych
Wykonawca zobowigzuje sie dotgczy¢ wtasciwy dokument potwierdzajgcy
dopuszczenie do stosowania w budownictwie okreslony w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
3. Koszty zakupu i transportu oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ za materiaty
i wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce obcigzajg wytgcznie Wykonawce
4. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ do odbioru wtasciwemu inspektorowi
nadzoru materialy i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania Ilub
zainstalowania przed ich wbudowaniem. Materiaty i wyroby budowlane
zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzuje

sie niezwtocznie usungé¢ z terenu wykonywanych robot

Odbiory robot
§8
1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
2) odbiory czesciowe
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3) odbidr koncowy

4) odbiory gwarancyjne
2. Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ wpisem do dziennika robét budowlanych do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych
oraz czesciowych
3. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
lub czesciowych w terminie 2 dni roboczych (tj. przypadajgcych od poniedziatku do
pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce, a w przypadku odbioréw wymagajgcych powotania komisji z udziatem
0s0b trzecich, w terminie 3 dni roboczych
4. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
5. Po zakohczeniu catosci robot okreslonych w Umowie Kierownik budowy
wyznaczony przez Wykonawce zgtasza zakonczenie robot w dzienniku budowy;
Wykonawca przesyta zgtoszenie Zamawiajgcemu oraz przekazuje kompletny operat
kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny zawiera: projekt powykonawczy z naniesionymi
zmianami  wykonawczymi oraz potwierdzeniem projektanta, inwentaryzacje
powykonawczg, dziennik budowy, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i inne
atesty jakosciowe wbudowanych materiatbw (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy), protokoty préb, badan i sprawdzen, dokument potwierdzajgcy
oddanie do uzytkowania, oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg oraz przepisami, inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego
6. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu zakonczenia robét objetych Umowg i sprawdzeniu
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego zawiadamia Wykonawce o
wyznaczonej dacie odbioru kohcowego
7. Odbioru koncowego przedmiotu Umowy, dokona komisja powotana przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot Umowy z wadami i wyznaczy¢ termin na ich
usuniecie pod rygorem powierzenia po uptywie tego terminu usuniecia
wad osobie trzeciej na pokryty z goéry koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonawstwo zastepcze)

b) moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne tj.
uniemozliwiajg uzytkowanie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie
lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy bez wad, bez
wzgledu na koszty, moze takze obnizy¢ wynagrodzenie i nie odstepowac
od Umowy

9. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym, w okresie gwarancji lub rekojmi oraz przy przegladzie gwarancyjnym, w
terminie okre$lonym w § 14, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sgadu w tym zakresie, a
Wykonawca jest obowigzany do pokrycia kosztow ,z géry”. Zamawiajacy w takiej
sytuacji zachowuje prawa wynikajgce z gwarancji lub rekojmi

10. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg w celu odbioru robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwaranciji
lub rekojmi. Termin odbioru wyznacza Zamawiajgcy poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawcy

11. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad

12. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest usuniecie wszystkich

wad istotnych stwierdzonych w protokole odbioru koncowego

WID.7013.3.1.2019.MZ.4
,BUDOWA WIEZY KLEISTA | DOMU BOLFRASA (ETAP I1)”
Umowa na wykonanie robét budowlanych
Strona 14 z 53



EUROPAISCHE UNION JEx UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Européischer Fonds flr s L Europejski Fundusz INTERREG VA
regionale Entwicklung ek Rozwoju Regionalnego 2014-2020

Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug

§9

1. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czesci

Przedmiotu Umowy, tj. (wpisac jesli dotyczy):

2. Wykonawca przeznacza nastepujgce czesci przedmiotu Umowy do wykonania
przez Podwykonawcow (czesci przedmiotu umowy, ktéore Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom zgodnie z trescig oferty): ...
3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
projekt jej zmiany wraz ze zgodg odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na zawarcie umowy, o tresci zgodnej w przedstawionym
projekcie, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, a takze projekt jej zmian
wraz z w/w zgodg

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane, powinna zawiera¢c w
szczegolnosci:

1) oznaczenie Podwykonawcy (imie nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania
lub siedziby, oznaczenie rejestru lub ewidencji, do ktorej jest wpisany, dane
rejestrowe, oznaczenie 0soOb upowaznionych do reprezentaciji
Podwykonawcy),

2) realizowany przez Podwykonawce zakres robo6t, dostaw lub ustug

3) okreslenie wysokosci oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczattowe, kosztorysowe)
naleznego Podwykonawcy oraz wskazanie rachunku bankowego, na jaki
bedzie przekazywane wynagrodzenie z tego tytulu, wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze, anizeli
wynagrodzenie za powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zakres robodt, dostaw lub ustug okreslony w ofercie Wykonawcy, rodzaj
wynagrodzenia nie moze by¢é inny anizeli przewidziany umowg z
Zamawiajgcym

4) zobowigzanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczen wytgcznie
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przelewem bankowym

5) zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenia

6)

7)

8)

9)

w terminie nie dluzszym niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
stwierdzajgcej wysokos¢ tego wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni do dnia wystawienia faktury
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, stwierdzajgcej wynagrodzenie za
roboty budowlane, wykonane przy pomocy Podwykonawcy

obowigzek poinformowania Podwykonawcy o terminie odbioru czesciowego/
koncowego robot wykonanych przy udziale Podwykonawcy oraz umozliwienie
Podwykonawcy uczestnictwa w czynnosci odbioru oraz ustalenie terminu
odbioru w taki sposéb, aby przypadat wczesniej lub co najmniej w dacie i
terminie odbioru Wykonawcy

obowigzki zawarcia w umowie podwykonawczej zapisdw zobowigzujgcych
Wykonawce w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy w terminie okreslonym w pkt 5 do:

a) ziozenie Zamawiajgcemu polecenia przekazu na rzecz Podwykonawcy
(w rozumieniu art. 921! Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub

b) zobowigzanie Wykonawcy do zawarcia z Podwykonawcg umowy przelewu
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzeniu
naleznego Podwykonawcy
na wypadek sytuacji gdy Wykonawca nie uisci w terminie zaptaty a
Podwykonawca zwrdci sie z roszczeniem o zaptate do Zmawiajgcego

zabezpieczenie nalezytego wykonana Umowy nie moze by¢ ustanowione

poprzez zatrzymanie albo potrgcenie czesci wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy; dopuszcza sie wylgcznie gwarancje bankowg lub

ubezpieczeniowg

umowa o podwykonawstwo musi zawieraé zapis wskazujgcy, ze wszelkie

ewentualne roszczenia skierowane z umowy podwykonawczej przeciwko
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Zamawiajgcemu jako solidarnie odprowdzajgcemu za zaptate wynagrodzenia

strony umowy powykonawczej poddajg pod rozstrzygniecie sagdu wiasciwego

dla siedziby Zamawiajgcego

10)umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych

prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

5. Zamawiajgcy sktada pisemne zastrzezenia do projektu umowy na roboty

budowlane, z Podwykonawcg, a takze jej zmiany, w terminie 10 dni roboczych od

otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, w przypadkach naruszenia obowigzkéw

wskazanych w ust. 4 oraz w szczegolnosci gdy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

projekt nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4

wysokos¢ wynagrodzenia przewidziana dla Podwykonawcy przekracza
wysokos$¢ wynagrodzenia za dang czes¢ robot przewidzianego w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, lub tgczna suma wynagrodzenia
przewidziana dla wszystkich Podwykonawcéw przekracza wysokosc
wynagrodzenia za zakres robot przeznaczonych do podwykonania okreslony
w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, rodzaj wynagrodzenia nie
jest tozsamy z rodzajem z umowy z Zamawiajgcym

umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czeSci
zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany
w § 3 niniejszej Umowy

w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego Podwykonawcy
umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia
Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz
Wykonawcy za czesci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce

umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow o
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podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami

8) przewidziane w umowie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przewiduje zatrzymanie lub potrgcenie czesci wynagrodzenia Podwykonawcy
przez Wykonawce

9) zakres rekojmi lub gwarancji jest wezszy, anizeli wskazany w umowie
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, za okreslony rodzaj swiadczenia
umownego

10) nie spetnia wymagan okreslonych w PZP lub SWZ

6. Pisemne zastrzezenia Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
na podwykonawstwo na roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej
zawarcia

8. Zamawiajgcy sktada pisemny sprzeciw do umowy z Podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci gdy umowa nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 4 oraz w ust. 5 pkt 2 w terminie 10 dni od otrzymania
kopii umowy. Pisemny sprzeciw Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Niezgtoszenie zastrzezeh do projektu umowy, ani sprzeciwu do umowy z
Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oznacza akceptacje
danego Podwykonawcy oraz mozliwos¢ dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, w przypadku
uchylenia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty

10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
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dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy lub o wartosci mniejszej niz 50 000 zt

11. Zamawiajagcy sktada w terminie 10 dni od otrzymania kopii umowy pisemny
sprzeciw do umowy z Podwykonawcg o ktérej mowa w ust. 10, gdy termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
stwierdzajgcej wysokos¢ tego wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni do dnia wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, stwierdzajgcej wynagrodzenie za ustugi lub
dostawy zrealizowane przy pomocy Podwykonawcy. Pisemny sprzeciw Zamawiajgcy
wysyta za pomocg faksu lub poczty elektronicznej oraz listem poleconym.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego

12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow oraz do zawieranych z nimi umow

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o0
podwykonawstwo

14. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany Ilub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, 10 -dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa, od
dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy

15. Powierzenie czesci prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania prac  powierzonych
Podwykonawcy(com)

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jak za dziatania lub zaniechania wtasne. Wykonawca jest odpowiedzialny na
zasadzie ryzyka za szkode wyrzgdzong przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce osobom trzecim tak jakby byty to jego wiasne dziatania

17. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej
przez siebie z Podwykonawcg

18. Na roboty wykonane przez Podwykonawcoéw gwarancji i rekojmi udziela
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19. Zasady  odpowiedzialnosci wobec  Podwykonawcow  i/lub  dalszych

Wykonawca

Podwykonawcow jak i uprawnienia Podwykonawcow jak i dalszych Podwykonawcéw
okreslone niniejszg umowg dotyczg wytgcznie tych Podwykonawcow i/lub dalszych
Podwykonawcow, ktérzy zostali zgtoszeni Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami
niniejszej Umowy. W przypadku niezgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajacy nie
ponosi solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, a postanowienia niniejszej Umowy w
zakresie Podwykonawstwa nie majg zastosowania. Wdéwczas odpowiedzialnosc
wobec Podwykonawcow oceniana jest na zasadzie ogélnych przepiséw zawartych w

Kodeksie cywilnym

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
§ 10

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
zaakceptowanemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych
lub podwykonawcy dostaw lub ustug, ktory zawart z Wykonawcg umowe przedtozong
Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w Umowie - w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Bezposrednia zapfata dotyczy wytgcznie naleznosci gtdwnej, powstatej po
zaakceptowaniu Podwykonawcy  robdt  budowlanych lub przedtozeniu
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo dostaw Ilub ustug bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

2. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie uwag odnosnie zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty, w terminie
7 dni od doreczenia Wykonawcy stosownej informacji. Zamawiajgcy podejmuje
decyzje w przedmiocie dokonania bezposredniej zapfaty, po wszechstronnym
rozwazeniu stanowiska przedstawionego przez Podwykonawce i Wykonawce

3. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy. Zapisy dotyczgce Podwykonawstwa i dalszego Podwykonawstwa

dotyczg wytgcznie zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W przypadku nie zgtoszonych
Podwykonawcéw Zamawiajgcy nie ponosi solidarnie odpowiedzialnosci za zaptate

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zatrudnienie pracownikow na podstawie umowy o prace
§11

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie: pracownikow
wykonujgcych prace ziemne/brukarskie, instalacyjne

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia

osSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
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zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych

0so6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. osSwiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar

etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

c) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez

d)

Wykonawce Ilub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sSposOb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO oraz
ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawcy kary umownejw § 16 ust. 8

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
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zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci z konsekwencjami wskazanymi w ust. 4

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréciC sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy

Prawa autorskie
§12

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 4 ust. 1, autorskie prawa majgtkowe do utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia
4 |utego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstatych w wyniku
wykonywania niniejszej umowy na nastepujgcych polach eksploatacji:
1) w zakresie uzywania
2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania
zmian utworu
3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg reprograficzng
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg
4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono
— wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 4) —
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
6) w zakresie przetwarzania i zmian catosci utworu lub jego czesci
2. Z dniem przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawce

Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy nabywa do niej prawa autorskie majgtkowe oraz
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prawo do wykonywania praw zaleznych na okreslonych w ust.1 polach eksploataciji,

bez ograniczen czasowych ani terytorialnych. Zamawiajgcy nabywa prawo
wykonywania autorskich praw zaleznych do opracowan dokumentacji projektowej
oraz dokonywania w niej wszelkich zmian przez czas nieoznaczony na okreslonych
tamze polach eksploatacji

3. Z dniem otrzymania dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa
majgtkowe do korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg projektowg w catosci lub
we fragmentach, jako utworem odrebnym lub wspdlnie z innym utworem lub innymi
utworami Wykonawcy lub/i innych twércow, na caty okres ochrony autorskich praw
majgtkowych do utworu w kraju i za granicg, na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji okreslonych w
ust. 1

4. Z dniem otrzymania dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa na mocy niniejszej
umowy na caty czas ochrony autorskich praw majgtkowych do utworu w kraju i za
granicg, bez ograniczen terytorialnych, wytgczne prawo zezwalania nha wykonywanie
zaleznych praw autorskich do opracowan dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie, bez prawa Wykonawcy do
odrebnego wynagrodzenia z tytutu eksploatacji utworow zaleznych. Zamawiajgcy
nabywa z tg datg prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do opracowan
dokumentacji projektowej w zakresie ww. pol przez czas, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu. W szczegdlnosci ma on prawo dokonywania lub
zlecania osobom trzecim dokonywania opracowan dokumentacji projektowej i
wszelkich zmian w niej oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi

5. Zamawiajgcy moze wykonywacé autorskie prawa majgtkowe do dokumentacii
projektowej w petnym zakresie. Wykonawca nie zachowuje prawa zezwalania na
wykonanie zaleznego prawa autorskiego. Wykonawca wyraza zgode na
dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego oraz przez

inne podmioty dziatajgce na rzecz Zamawiajgcego
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6. Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie wykonywat autorskich praw osobistych do

dokumentacji projektowej w jakimkolwiek zakresie, w tym w zakresie prawa do
zachowania integralnosci dokumentacji projektowe;j
7. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy dotyczgce praw autorskich do
dokumentacji projektowej bedg miaty zastosowanie takze to wszelkich innych
utwordw, ktore mogg zosta¢ stworzone podczas wykonywania niniejszej Umowy
przez Wykonawce
Ubezpieczenia
§13
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacjg Umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ wynagrodzenia
umownego brutto, oraz do terminowego opfacania naleznych skfadek
ubezpieczeniowych w zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz cena oferty brutto
2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz cena oferty brutto
3) ubezpieczenia kadry, w tym pracownikow Wykonawcy oraz kadry kazdego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob
realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane
2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaC wyptate

odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen
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3. Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
najpozniej w dniu podpisania Umowy

5. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac realizacje Umowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminbw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia  ubezpieczenia  przedstawiajgc = Zamawiajgcemu  dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, nie podzniej niz 30 dni przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia

7. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, lub nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia (polisy) w terminie, o
ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie, a poniesiony koszt potrgci z
naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce oraz
naliczy kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem

niewaznosci na pismie

Gwarancja i rekojmia za wady
§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres
miesiegcy od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robdt

potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
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2. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny, w

dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zgodny z formularzem gwarancji,
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy

3. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 10 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy bedzie dokonywat pisemnie lub
mailem (e-mail: ...l ). W przypadku, jezeli usuniecie wad i usterek
wymaga dluzszego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiajgcy wyznacza
dtuzszy termin usuwania wad i usterek

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy rowniez po
okresie gwarancji jako$ci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu gwarancji jakosci

5. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas niezbedny na usuniecie wad

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania
protokotu koncowego odbioru robot potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres rowny
udzielonej gwarancji jakosci

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi przewidzianych Kodeksem Cywilnym
Zamawiajgcemu przystugujg z tego tytutu uprawnienia przewidziane niniejszg Umowa.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ramach rekojmi lub gwarancji w terminie 14 dni po
uptywie terminu, o ktorym mowa w ust. 3, bgdz po uptywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji. Wykonawca
jest obowigzany sfinansowac¢ 6w koszt ,z gory” na wezwanie Zamawiajgcego i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad Zamawiajgcy moze potrgci¢ z

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
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9. W przypadku, gdy dana rzecz wchodzagca w zakres przedmiotu Umowy byta juz

dwukrotnie naprawiana w ramach rekojmi Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad
10. Warunki udzielonej gwarancji reguluje Karta Gwarancyjna stanowigca zatgcznik od

niniejszej Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
§ 15

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci

5 % ceny Dbrutto podanej w ofercie, ff. ... zt
(SIOWNIE . .o 00/100 ziotych) w
O M o

2. Podziat zwrotu kwoty zabezpieczenia ustala sie nastepujgco:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, t. ................. zt
(SIOWNIE: . Zfotych),
zostanie zwrdécone nie pozniej niz 30 dnia od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady Ilub gwarancji, tj. ...l zt  (stownie:
.............................................................................. ztotych), zostanie
zwrocone nie poézniej niz 15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty
wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w
zwigzku z umowg w tym w szczegolnosci kar umownych, kosztow poniesionych na
ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z

Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je
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zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bez wzywania

Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad
przedmiotu Umowy, zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego
Zz umowag wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady

5. W przypadku przedtuzenia sie terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
bedzie zobowigzany przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisania, do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy, bez wezwania Zamawiajgcego

6. W przypadku nie wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia zroszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie |
przeznaczyC jg na petne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
pienigdzu na dalszy okres realizacji umowy, lub

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w czeSci wymaganej do
ustanowienia kolejnego petnego zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji umowy, lub

3) potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowartosé
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji umowy, lub

4) odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia uptywu okresu wazno$ci
zabezpieczenia z tytutu wykonania umowy lub rekojmi i gwarancji z prawem
do naliczenia kar umownych

7. Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w
sposOb zachowujgcy ciggtos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowac¢ zmniejszenia

jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje koniecznosci
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sporzadzania aneksu do Umowy. Zamawiajgcy nie dopuszcza form zabezpieczenia

o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 Pzp

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty

9. Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w formie gwarancji bankowej bgdz ubezpieczeniowej, poreczenia
udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci albo
poreczenia bankowego lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej byto
bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zgdanie zaptaty wskazujgce, iz
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzanie wynikajgce z
umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji. Ponadto powinno
zawieracC stwierdzenia, ze Gwarant/Poreczyciel:

1) ,zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i
skutkéw prawnych umowy, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zapfaty
wskazujgcego, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje
zobowigzania wynikajgce z umowy, bgdz nie zaspokoit roszczen z tytutu
rekojmi lub gwarancji za wady”

2) ,zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek zmiana
warunkéw umowy, jakie mogg zosta¢ sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, nie zwalnia Gwaranta/Poreczyciela w Zzaden sposob z
odpowiedzialnosci  wynikajgcej z niniejszej gwarancji.  Niniejszym
Gwarant/Poreczyciel rezygnuje z koniecznosci zawiadamiana go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji”

3) .wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”
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10. Przed wniesieniem lub dokonaniem planowanej zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy z formy pienieznej na gwarancje bankowg badz
ubezpieczeniowg, poreczenie udzielone przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci  albo poreczenie bankowe Iub spoéfdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji
projektu zabezpieczenia/poreczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego
celem weryfikacji przez Zamawiajgcego
11. Zamawiajgcy wymaga, by w przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ztozonego w formie gwarancji bankowej bgdz
ubezpieczeniowej, poreczenia udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci albo poreczenia bankowego Iub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej Wykonawca przedmiotu zaméwienia, bez wezwania ze
strony Zamawiajgcego, przedtozyt zaktualizowang gwarancje/poreczenie, ktéra
uwzglednia zmiane terminow realizacji zadania, gwarancji i rekojmi
12. W przypadku zmiany formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy z pienieznej na gwarancje bankowg, badz ubezpieczeniowg, poreczenie
udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci albo
poreczenie bankowe lub spoidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
Zamawiajgcy wymaga, aby takie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
spetniato warunki, jak w pkt 9 niniejszego paragrafu
13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust 1 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
whniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp

Kary umowne

§ 16
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1. Strony ustalajg kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia, za
rozwigzanie Umowy z winy Wykonawcy

2. Za zwioke w terminie realizacji catosci Umowy tj. po terminie ustalonym w § 3
ust. 1 Umowy, jak i w przypadku przekroczenia ktéregokolwiek z terminéw
czesciowych o ktéorych mowa w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia nastepujgcego po terminie uptywie
wyznaczonego Umowg terminu

3. W przypadku nieusuniecia wady w terminie Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwioki, liczgc od dnia nastepujgcego po terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad, w ramach odbioru koncowego, rekojmi lub
gwarancji

4. Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 2000 2zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
5. Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 2000 zt za kazdy dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty

6. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz projektu jej zmiany, albo
podwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 2000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany

7. Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w

wysokosci 2000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany
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8. Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O

podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2000 zt

9. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 11
czynnos$ci — w wysokosci 1000 zt za kazdg osobe, za kazde zdarzenie

10. Z tytutu nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek nieztozenia dowodu

11. W przypadku rozwigzania Umowy z winy Zamawiajgcego zaptaci on
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy

12. Z tytutu wprowadzenia na teren roboét niezgtoszonych Podwykonawcow — w
wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie

13. Z tytutu braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie wynagrodzenia
Podwykonawcy w sytuacji zaistnienia podwyzszenia wynagrodzenia umownego w
trybie przewidzianym w § 18 ust. 1 pkt 6 lit. €) Umowy (zgodnie z art. 439 PZP) w
wysokosci 200 zt za kazdy dzieh zwtoki

14. Za wprowadzenie w umowie Podwykonawczej kar umownych wyzszych anizeli
tozsame rzeczowo kary umowne Ww niniejszej umowie lub zasad wyptaty
wynagrodzenia mniej korzystanych dla Wykonawcy w wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

15. Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcom wynagrodzenia,
ktére zostato zmienione w sposob opisany w art. 439 ust. 5 PZP w wysokosci 300
zt za kazdy stwierdzony przypadek

16. Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego

17. Kara zostanie naliczona w nocie obcigzeniowej

WID.7013.3.1.2019.MZ.4
,BUDOWA WIEZY KLEISTA | DOMU BOLFRASA (ETAP I1)”
Umowa na wykonanie robét budowlanych
Strona 33z 53



EUROPAISCHE UNION JEx UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Européischer Fonds flr s L Europejski Fundusz INTERREG VA
regionale Entwicklung ek Rozwoju Regionalnego 2014-2020

18. Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni kalendarzowe od dnia wystawienia

noty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej, Strona uprawniona do
otrzymania kary umowne]j moze zgdaC odsetek ustawowych za kazdy dzien
opdznienia
19. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz
jakich Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy
Odstapienie od Umowy
§17
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia
informacji o ktérejkolwiek z wymienianych ponizej przestanek z zastrzezeniem ze
odstgpienie nie moze nastgpi¢ pdézniej niz z uptywem okresu rekojmi. Przyczynami
odstgpienia mogg byc¢ sytuacje gdy:
1) Wykonawca zaniechat realizacji Umowy, a w szczegdlnosci przerwat
realizacje przedmiotu Umowy przez okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych
2) Wykonawca narusza zasady prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegodlnosci przepisami BHP i warunkami
technicznymi wykonania robot
3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowg lub dokumentacjg i
pomimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, nie
przystepuje do wtasciwego ich wykonania
4) istotne wady w wykonaniu przedmiotu Umowy nie dadzg sie usung¢
5) zaistniata istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia Umowy
6) Wykonawca nie usuwa wad zgtoszonych w ramach odbioru, rekojmi lub
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a sytuacja taka

ma miejsce co najmniej dwukrotnie
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7) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidaciji

przeprowadzonej w celu przeksztatcenia
8) Zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit
zrzeczenie sie swojego majatku na rzecz wierzycieli
9) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub wad nienadajgcych sie do
usuniecia — jezeli sposob wykonania Umowy uniemozliwia lub znacznie
utrudnia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
10)Wykonawca powierza wykonanie catosci lub czesci Umowy lub dokonuje
przelewu wierzytelnosci i/lub praw wynikajgcych z umowy, jej czesci, bez
zgody Zamawiajgcego
11) Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacja Umowy tak dalece, ze mato
prawdopodobnym jest, aby Wykonawca wykonat umowe w terminie
umownym, po uprzednim wezwaniu do przyspieszenia tempa robaot.
12) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji okreslonej w § 15 Umowy
13)Wykonawca powierzyt  realizacje Umowy  podwykonawcy  nie
zaakceptowanemu prze Zamawiajgcego
14) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inne osobe niz wskazang w § 6 ust. 5 Umowy
15) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznosci polisy ubezpieczeniowej na
peten okres realizacji Umowy zgodnie z § 13 ust. 6 Umowy
16) w razie koniecznosci:
a) 3 — krotnego dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
b) dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy
2. Zitozenie os$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy wymaga zachowania formy
pisemnej. Za forme pisemng uznaje sie forme okreslong w art. 771 kc. Odstgpienie

nastepuje na przysztosc i uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych jak i
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korzystania z rekojmi lub gwarancji. Oswiadczenie o0 odstgpieniu uznaje sie za

ztozone z zachowaniem terminu jesli pismo w sprawie odstgpienia zostanie nadane
w placowce operatora publicznego do dnia uptywu terminu lub ztozone w formie
opisanej w art. 771 kc

3. W przypadku odstgpienia Umowy Strony ustalajg, co nastepuje:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacii
robét, wedlug stanu na dzien rozwigzania, podstawg wyliczen bedzie
kosztorys powykonawczy z uwzglednieniem cen sekocenbud z kwartatu
ztozenia oferty, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie pomocniczym, cen
Srednich kosztorysowych z kwartatu ztozenia oferty

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj koszt

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatdbw, urzgdzen i konstrukcji, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce

4) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robot w toku i robot
zabezpieczajgcych, oraz materiatow i urzgdzen, ktdére mogg by¢ wykorzystane
przez Zamawiajgcego. Zaptata wynagrodzenia za roboty oraz przejete
materiaty i urzgdzenia, nastgpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
podpisania protokotu inwentaryzacji robot, przez strony niniejszej Umowy

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych od
zakonczenia zadania, usunie z terenu robdét urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren robdét w terminie
14 dni kalendarzowych, od daty podpisania protokotu inwentaryzacji rob6t

Zmiana umowy
§18
1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) istotnych zmian w tresci Umowy wynikajgcych z btedéw pisarskich i

rachunkowych (np. w opisie przedmiotu Umowy, w wysokosci wynagrodzenia

kwotowo lub stownie)
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2) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania

przyczyn stanowigcych przeszkode do ich kontynuaciji, wynagrodzenia

umownego 0 wysokos$¢ kwoty podlegajgcej zmianie lub zakresu czy rodzaju

robét o zakres odnosnej zmiany, w nastepujgcych sytuacjach:

a)na skutek dziatania sity wyzszej, tj. wystgpieniem zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego i niemozliwego do zapobiezenia, losowego,
ktorego nawet w wypadku nalezytej starannosci Strony nie mogty
przewidzie¢ (w szczegolnosci wojny, kleski zywiotowe, epidemie itp.)

b) jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem  okolicznosci, za  ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, W szczegoélnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, o czas w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, o czas trwania tych okolicznosci

c) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej o okres trwania koniecznych zmian, o wysokos¢ wynagrodzenia
wynikajgcg z dokonanych zmian o zakres robdt ktére ulegng zmianie na
skutek wprowadzonych w dokumentacji zmian

d) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych ze wzgledu na
zasady wiedzy albo sztuki budowlanej, technicznej albo technologicznej,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$S¢ wprowadzenia robdt zamiennych. Podstawag
wprowadzenia robdét zamiennych bedzie protokét koniecznosci robot
zamiennych sporzgdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie rob6t zamiennych moze byc¢ takze podstawg do zmiany terminu
realizacji o czas potrzebny do ich wykonania ktéry przekracza czas

szacowany na wykonanie robot od ktérych odstgpiono.
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e) wystgpienia niebezpieczenstwa Kkolizji z planowanymi lub réwnolegle

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, o czas trwania tych prac

f) wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich
zaniechanie przez witasciwe organy administracji panstwowej, gestorow
sieci, ktore nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢, o czas trwania tych okolicznosci

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, o czas trwania tych okolicznosci

h) w razie  zmian spowodowanych niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, w szczegdlnosci znacznie (10%) odbiegajgcych od
typowych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw zgodnie z
zaleceniami producentéw urzgdzen i materiatdw, mozliwa bedzie zmiana
sposobu wykonania roboét, terminu zakonczenia (nie diuzej jednak niz o
okres trwania tych okoliczno$ci), za typowe warunki atmosferyczne uznaje
sie Srednig warunkéw pogodowych w danym miesigcu w wojewddztwie
lubuskim w okresie ostatniego roku przed dniem podpisania Umowy,
ustalone na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

i) w przypadku wystgpienia innych nieprzewidzianych okolicznosci jak np.
odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, inne warunki terenowe,
anizeli zatozone w dokumentacji itp., co powoduje koniecznos¢
przedtuzenia terminu wykonania Umowy, o czas trwania tych okolicznosci

mozliwa bedzie zmiana sposobu wykonania robdt, urzgdzen, materiatow,

terminu realizacji nie dtuzej niz o okres trwania odnosnej przeszkody,

wynagrodzenia umownego poprzez jego zmniejszenie lub zwiekszenie

stosownie do zaistnienia opisanych okolicznosci, co zostanie spowodowane

przez:
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a) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej niz opisane w

SWZ generacji, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot,
dostaw lub kosztow eksploatacji urzgdzen lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci; materiaty, urzgdzenia muszg by¢ jakosci nie gorszej niz
wymagane w SWZ

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdét pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji robdt lub zmniejszenie kosztow wykonywanych
robét, jak réowniez kosztow eksploatacji urzgdzen

c) koniecznos¢ zrealizowania robo6t przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych

d) niedostepnos¢ na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen

e) ujawnienia niewypatow i niewybuchow

f) ujawnienia stanowisk archeologicznych, zabytkbw w rozumieniu ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

g) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzeh Iub obiektéw budowlanych,
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych

h) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej

i) konieczno$¢ dokonania zmian decyzji administracyjnych

j) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania innych robo6t dodatkowych,
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, ktérych nie dato sie przewidzie¢ przed podpisaniem

Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy
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4) zmiana terminu usuniecia wad w sytuacji, gdy z przyczyn o obiektywnym

charakterze usuniecie wad w terminie wskazanym w Umowie Ilub

wyznaczonym przez Zamawiajgcego jest niemozliwe lub znacznie utrudnione

z powodu przedtuzajgcych sie reklamacji u dostawcéw lub producentéw albo z

powodu warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje robét

zgodnie ze sztukg budowlang, o okres trwania przeszkody lub utrudnienia

5) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie jej

realizacji, na pisemny wniosek Wykonawcy

6) zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujgcych

przypadkach:

a)

b)

zmiany stawki podatku od towardow i ustug lub podatku akcyzowego. W
przypadku zmiany stawi podatku od towarow i ustug oraz podatku
akcyzowego wartos¢ netto wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §
4 Umowy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie wartos¢ brutto
wynagrodzenia wyliczona zostanie na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wchodzi w zycie nie wczesniej niz w chwili zmiany przepisow w
zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia

zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. W tym
przypadku wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 Umowy ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany
wynagrodzen za prace albo wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci skfadki na ubezpieczenia spoteczne Iub

ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
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wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on

zobowigzany ponie$s¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0séb bezposrednio
wykonujgcych zamowienie

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe] kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie

zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Zamawiajgcy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian
wysokosci  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
udokumentowanej zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia, gdy zmiana ceny materiatow lub kosztéw przekroczy
20% w stosunku do cen materiatdw lub kosztow wskazanych w kosztorysie
ofertowym opracowanym przez Wykonawce pomocniczo przy sktadaniu
oferty. Zmian wynagrodzenia w tym trybie nie moze prowadzi¢ do wzrostu
zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztéw
jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacja Umowy. W celu wykazania
wptywu zmian Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty zakupu
jaki i szczegdtowg kalkulacje cen materiatéw lub kosztéw wedtug stanu po
danej zmianie cen materiatow lub kosztéw oraz wskaze kwote (w tym
przedtozy kosztorys szczegoétowy) o jakg wynagrodzenie umowne powinno
ulec zmianie. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie okreslana z
uwzglednieniem procentowej zmiany cen materiatdw lub kosztéw, przy
czym o warto$¢ nie wiekszg niz wynikajgca ze wskaznika cen produkciji
budowlano-montazowej ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego

Urzedu Statystycznego w miesigcu poprzedzajgcym miesigc zmiany
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wysokosci wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego miesigca roku

poprzedniego. Bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych zmian
bedg stosowne wskazniki GUS obowigzujgce na moment sporzgdzenia
oferty. Waloryzacja wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie tylko tej czesci
zamowienia, ktéra nie zostata wykonania do dnia waloryzacji. Maksymalna
wartos¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
waloryzacji nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktéorym mowa w § 4 Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza aby waloryzacja
wynagrodzenia mogta nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
dnia podpisania Umowy. Zamawiajgcy w trakcie obowigzywania Umowy
dopuszcza jednokrotng waloryzacje wynagrodzenia
7) Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione
zgodnie z pkt 6) lit. e zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub kosztéw zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesiecy
2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie
dtuzszy niz okres trwania tych okolicznosci lub czas niezbedny do usuniecia
zaistniatych przeszkdéd. Zamawiajgcy zastrzega jednoczesnie, ze przediuzenie
terminu mozliwe bedzie, jezeli zmiana terminu nie bedzie powodowaé zagrozenia
rozliczenia dofinansowania ze srodkéw zewnetrznych dla realizacji zadania
3. Whniosek o zmiane terminu realizacji Umowy winien uwzglednia¢ uzasadnienie z
ktérego wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze Wykonawca dokonat wszystkich
czynnosci, aby zapobiec zaistniatej przeszkodzie w realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktorej odmawia uwzgledniania zmiany terminu

realizacji Umowy w przypadku braku stosownego uzasadnienia Wykonawcy
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4. Jezeli wystepujg zmiany dotyczgce okreslonych w Umowie danych zwigzanych z

obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, danych teleadresowych, danych
rejestrowych, rachunkéw bankowych, bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po
jednej ze Stron Umowy, Strony niezwtocznie informujg pisemnie o tych zmianach.
Zmiany takie nie wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu

5. Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian okreslonych w art. 455 ust. 1
pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany Umowy we wszystkich jej zakresach
takze w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatan
zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu
Poétnocnoatlantyckiego albo na terytorium innego panstwa graniczgcego z
Rzeczpospolitg Polskg lub okupacji na tych terytoriach lub

2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski
zywiotowej, stanu wyjgtkowego albo stanu wojennego

- strony umowy dopuszczajg zmiane umowy w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 6,
jesli powyzsze okolicznosci majg wptyw na nalezyte wykonanie Umowy
7. Strony Umowy wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 6 na nalezyte wykonanie Umowy potwierdzajgc ten wptyw oswiadczeniami lub
dokumentami.
8. Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajgcych wptyw okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 na
nalezyte wykonanie tej Umowy.
9. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, Zze okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3,
wptywajg na nalezyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje
zmiany Umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, przez:

1) zmiane terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania Umowy lub jej czesci,
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2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

3) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej Umowy
10. Przedtuzenie terminow realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych w
Umowie moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w jakim wyzej
wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to
jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu Umowy
11. Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie
strony muszg wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).
Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy odpowiedniemu
wydtuzeniu ulega termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Jezeli strona trzecia, od ktérej zalezy przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie
wydata zgody na takie przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest skorzysta¢ z
innych form zabezpieczenia
Postanowienia koncowe
§19

1. Umowa wchodzi w zycie i obowigzuje od dnia podpisania przez Strony
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swojej waznosci formy
pisemnej i dokonywane bedg w formie aneksow do niniejszej Umowy
3. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie zapisy specyfikaciji
istotnych warunkéw zamoéwienia oraz odpowiednie przepisy prawa, a w
szczegolnosci Prawa budowlanego, Prawa zamoéwien publicznych i Kodeksu
Cywilnego i przepisbw wykonawczych
4. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygac bedzie wtasciwy Sad dla
siedziby Zamawiajgcego
5. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego

6. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
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1) Harmonogram rzeczowo-finansowy

2) Tabela Elementow Scalonych

3) karta gwarancyjna

4) zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
5) klauzula informacyjna z art. 13 RODO

6) polecenie przekazu

7) SWZ wraz z zatgcznikami

8) oferta Wykonawcy

9) polisa OC

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Projekt wspélfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej Programu Wspétpracy INTERREG VA
Brandenburgia- Polska 2014-2020 w ramach celu ,,Europejska Wspotpraca Terytorialna
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

EUROPAISCHE UNION IESSSN UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Europaischer Fonds fUr s L Europejski Fundusz INTERREGV A
regionale Entwicklung T Rozwoju Regionalnego 2014-2020
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Zadanie inwestycyjne

630/63003/6057 — Budowa wiezy Kleista WPF ..................... z
630/63003/6059 — Budowa wiezy Kleista WPF ..................... zt
Zaangazowanie finansowe rok 2023 —................... zt

Sprawe prowadzi: Dariusz Smielewicz

Zatgcznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:

bedacy GWARANTEM udziela gwarancji jakoSci

GMINIE StUBICE, UL. AKADEMICKA 1, 69-100 StLUBICE, NIP 5980005172,
REGON 210 966 792

bedgcemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJI zwanym takze Zamawiajgcym

Przedmiot i termin gwarancji jakosci
§1

1. Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie prace wykonane w ramach realizaciji
umowy nr WID.........ooooiie Z dnia ..o zawartej w
ramach realizacji inwestycji polegajgcej na budowie wiezy widokowej wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg przy ul. Sportowej w Stubicach — dokonczenie robot
budowlanych

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caty przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane
przez Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Inwestora za realizacje

wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2
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3. Okres gwarancji jakosci wynosi .......... miesiecy od daty podpisania bez

zastrzezen co do nieistnienia wad istotnych (nie obejmuje wad ukrytych)
koncowego odbioru robét

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556* § 1i § 3 k.c.

5. Zawiadomienie Gwaranta o wadzie przed uptywem Okresu Gwarancji uwaza sie
za skuteczne zawiadomienie o wadzie i rodzi po stronie Gwaranta obowigzek jej
usuniecia, nawet jesli miatby to nastgpi¢ po uptywie Okresu Gwarancji

6. Gwarancja ulega automatycznemu wydtuzeniu o okres usuwania wad

Obowigzki i uprawnienia stron
§2
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie
obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a) zgdania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy
urzgdzenie wchodzgce w zakres przedmiotu gwarancji byto juz dwukrotnie
naprawiane — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad

b) wymiany rzeczy na wolng od wad w przypadku gdy wady:

- nie dajg sie usungc¢

- ich usuniecie wymaga nadmiernych kosztow

- gdy Wykonawca uzna to za wskazane
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant
jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane
rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Inwestora dotyczgcego wymiany rzeczy na

wolng od wad
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3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to

rozumieC réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na
wolng od wad
4. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosc
kosztéw z tym zwigzanych

Przeglady gwarancyjne

§3

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia jednego
przeglagdu gwarancyjnego w ostatnim miesigcu obowigzywania niniejszej gwarancji,
niezaleznie od przeglagdéw gwarancyjnych w zwigzku z usuwaniem wad
2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z
potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem
3. W skitad komisji przeglgdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta
4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, obiektywnie nieusprawiedliwione niestawienie sie jego
przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglgdowg
5. Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokoét
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla
Inwestora i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,

inwestor niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu

Wezwanie do usuniecia wad
§4
1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu
gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie, zawiadomi na pidmie o niej Gwaranta,
rébwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
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- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2

Tryby usuwania wad
§5
1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 14 dni
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu
Przeglagdu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego (tryb zwykty)
2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci
lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub osbb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych
zwtoki (o czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w §
4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego

b) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pozniej niz w
ciggu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego (tryb awaryjny)

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w
terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ ujawniong wade,
bez wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta, bez koniecznosci uzyskania
zgody sadu w tym zakresie i z zachowaniem praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji
4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez
obie Strony bez uwag Protokotu usuniecia wad

5. W przypadku gdy z przyczyn obiektywnych usuniecie wady jest niemozliwe lub
utrudnione w terminach wskazanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej Zamawiajgcy
moze wydtuzy¢ termin usuwania wad o czas potrzebny na ich usuniecie bez

przeszkod
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Postanowienia koncowe

§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,

w szczegolnosci Kodeksu cywilnego

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci

3. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego

STRONY UMOWY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr'5 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stubice z siedzibg w Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice,

- inspektorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Siubice jest pani Wioletta Rojewska, adres e-mail:
wioletta.rojewska@chi24.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacjg przez
Paniag/Pana niniejszej umowy,
- Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;
- obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialtem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO,
. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego

zatgcznikow),
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- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z

zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

. nie przystuguje Pani/Panu:
- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zatgcznik nr 6 do umowy

Zamawiajgcy — Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

PRZEKAZ
Ja nizej podpisany ..., , uprawniony do reprezentowania
WYKONAWCY = .oovniiiiiieiee e , na podstawie art. 921! ustawy - Kodeks
cywilny oraz zgodnie z umowag nr ......... zawartg w dniu ................ oW o, ,
POMICAZY ...oviieiiii i - Zamawiajgcym, a Wykonawca, oswiadczam, ze
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zapftaty na rzecz Podwykonawcy -
................................ : kwoty zt (stownie:
......................................... ztotych)  stanowigcej  wymagalne  wynagrodzenie
przystugujgce Podwykonawcy, za wykonane ustugi
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zgodnie z umowg nr .......... zawartg w dniu ................ Fe Wi , pomiedzy
...................................... - Wykonawcg a Podwykonawca.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz
Podwykonawcy kwoty ..............ccoeiinne. ztotych, o ktérej mowa w niniejszym przekazie,
zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate tej kwoty
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