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B.00.00. Wymagania ogolne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w miejscowosci Piekielnik

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie robét ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z:

B.00.00.Wymagania ogdlne
B.01.01.Roboty rozbidrkowe

B.01.02.Wymiana stolarki zewnetrznej

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktérych koniecznosé¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas
wykonania robdt podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie inzynierii
wodnej zaliczania sie:.

— wykonanie niezbe¢dnych objazdéw wraz z tymczasowa organizacja ruchu,

— montaz i demontaz rusztowan,

— wykonanie, utrzymanie i rozbidrke drog technologicznych, montazowych oraz
placow manewrowych,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania
robot budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robét
tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier,
oznakowan 1 drenazu itp.,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

— koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatlow 1 oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji.
Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadac¢ Aprobate
techniczna.



1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robdt podstawowych zalicza sie:.

— opracowanie dokumentacji robdt tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadow,

— odatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robot ,

— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy, obiektu oraz reperdw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréow
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet
dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych
sprzetu i innych niezbednych elementéw i medidw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty i koszty zwigzane z
organizacjq budowy.



1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Umowag i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

b)

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i1 sposoéb prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot,

sposob 1 procedure proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robét,

czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.

rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu wraz z metodami zatadunku 1 roztadunku,
metod¢ magazynowania materiatow,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

sposOb postepowania z materialami 1 robotami, w przypadku gdy me
odpowiadaja one wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robét
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podstawowych zawartych w przedmiarze robét, przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiaréw.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na budowe,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokotly z narad i ustalen,

— korespondencj¢ na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, skladowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych,
— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdOw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany
powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrong wdd ptynacych o ile obowiagzek ten
wynika z odrebnych przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz zatozen wynikajgcych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otwordéw w stropach i konstrukgcji,
- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Zgodnie z SST

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Budowla—-kazdy obiekt budowlany stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bedacy budynkiem Iub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi:
oczyszczalnia Sciekdw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundament i dach.



Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wihasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna
za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umdw, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio
wynikajgcych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania- nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementdéw obiektu,
ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw— geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu.

Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
robét w zakresie wynikajgcym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujgcych rodzajéw robét okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawecy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz
rodzaj prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczefAstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i sSrodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jako$ciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobdéw,
w tym witasciwosci techniczno-uzytkowych surowcdéw, materiatéw paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametréw typoszeregéw wymiaréow
przyfaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowsq i
jakosciowg oraz zamiennoscig wymiarows i funkcjonalng wyrobdw, projektowanie obiektéw
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt
budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

Roboty Tymczasowe — robét, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robét podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robot
podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajgcych z umowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
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1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjq techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie bedg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika.
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Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i /
lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wlasciwosci wyrobow i materialow

2.1.1. Wlasciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych.

2.1.2. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
rowniez odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, dokopow, beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/
Kierownika .
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Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonaweca robét powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrodle produkcji,
zakupu wyrobdéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawic Inspektorowi
dokumenty potwierdzajgce oprdcz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki
posiada), dokumenty potwierdzajgce sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celdw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatdw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktdry okresli czy przedstawiony sposéb
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do
celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktdérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i
wielkosé ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wptyw ma jakosc¢ i stan techniczny samochodéw
oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw. Materiat powinien by¢
zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu,
sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym fadunek
sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie fadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggnaé parametry techniczne
podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow
technologicznych wyrobdw (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub
uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobdéw (towardw, urzadzen) wykonawca na
wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie,
lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak
wykonana, aby nie zaktdcié ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany
do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw,
urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigzac¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na
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wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystgpity z
tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow

Wykonawca na swaj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawece i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatéw i wyrobédw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnej przewoddéw, mniejszej niz:

— 3m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
— 5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym

15kV,

— 10m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30kV,

— 15m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie

przekraczajacym 110kV,
— 30m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywad
sie w sposdb wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscié¢ kabine.

Sktadowanie materiatoéw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia.

Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:

— materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokos$ci nie wigkszej
niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatlow
— materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokos$ci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtosc stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od stalego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materialow

Przyjecie materiatéw i wyrobdw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzic
jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.
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2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/
Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowacd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéow
umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposdb przewozonych elementow
(materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystapieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty
wymagajg koniecznosci wykonania prébnych odcinkdw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkow
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robdt powinien wykonaé odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnosc¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametréow uzytych materiaty Wykonawca moze przystgpié do
wykonania dalszych odcinkéw. Jakosé, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robét nie
moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy
odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek
doprowadzenia odbieranych robét do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wtasny
koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/
Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych, jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy

sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektows i specyfikacji technicznej. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujgcy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich
Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja, tych wymagan bed3 odrzucone.

Do wgladu na zagdanie Zamawiajgcego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedga wpisane do ksigzki obmiardw.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

— obliczanie ilosci elementdéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci,
podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murdéw
zewngtrznych nalezy rozpoczaé stale od dolnego lewego naroznika budynku,
prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazowek zegara),

— przy ukfadaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowaé stala kolejnos¢
wpisywania wymiaréw: szerokos¢, dlugos¢, wysokos¢ ilos¢,

— dtugosci 1 odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

— objetosci bedg wyliczone w m? (metr sze$cienny) jako dlugo$¢ pomnozona przez
sredni przekroj,

— 1ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

— powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dlugo$é pomnozona
przez srednig szerokosc.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robot
nie wymagajq tego inaczej,

7.3. Dokladnosé obliczen

Woyliczong ilo$é robét zaokragla sie do

— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra
sze$ciennego)

— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub
w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorfczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu etapowych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczngi uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacja techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z specyfikacja techniczna,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
specyfikacja techniczna, i dokumentacja projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watow w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Podstawag ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowaé:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i
wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogdélne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robdét podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy

oraz innych dokumentdéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2 Rozliczenie Robot Tymczasowych

W cenie robdét podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1

10

11

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118
z pozniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881)

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z2007 r. nr 86 poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,
poz. 262 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
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12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z pdzn, zm.)

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ,
Falenty 2008 r.

16 Waty przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,,Bipromel",1983r.

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gérskich ,Ministerstwo Srodowiska,
Departament Zasobédw Wodnych”

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --

Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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B.01.00.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

B.01.01.Roboty rozbiorkowe
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w miejscowosci Piekielnik

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi na potrzeby zadania

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w miejscowosci Piekielnik

Zakres robét rozbidrkowych objetych specyfikacjg zgodnie z przedmiarem:

-odbicie tynkéw i pasow tynkéw,

-wykucie z muru oscieznic,

-wywiezienie z terenu rozbiorki gruzu, okien i drzwi z demontazu oraz ztomu, wraz z
utylizacja

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad
istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z rozbidrka bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt
i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
— mtotami wyburzeniowymi,

— mtotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpaddw,

— kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw Zatadunek,
transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Nalezy zwrdcic¢
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szczegblna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementdw o ostrych krawedziach, moggacych
powodowac uszkodzenie ciafa.

Odpady nalezy przewozié zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisdw BHP.

- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie

5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbioérki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w
obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dobr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajace
Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.2.3. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac
rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatéw.
Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione.

Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy
sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szerokosci co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw
transportowych i powiekszone;j:
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—2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkdw poruszanych sitg
mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu
krytym.

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
- Po zakoriczeniu robodt rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic cata strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktdrych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbidrkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robét.

5.2.5. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.2.6. Wywaz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidérki
Gruziinne elementy pochodzace z rozbidérek bedg wywozone w miare postepowania robét
rozbidrkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda tadowane na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa
bedzie wywozona w miare postepowania robdt rozbidrkowych. Papa bedzie fadowana na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska i
utylizowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

llos$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.
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Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposab rozliczenia robot podstawowych,
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
— wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem
zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
- oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.
Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zaladunek odpadow,
- zabezpieczenie tadunku,

przew6z odpadow do miejsca utylizacji,

utylizacje odpadow.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

BHP,

W cenie robét podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych

niezbednych do wykonania robét podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania Ogolne

10.2. Przepisy przywolane

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

- Warunki zawarte w szczegélnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych.

- Prace rozbidrkowe Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych.
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B.01.02. Wymiana stolarki zewnetrznej

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w miejscowosci Piekielnik

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wymiang
stolarki zewnetrznej dla zadania

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w miejscowosci Piekielnik
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i
obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie os$ciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrébek.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw (45421100-5)

1.6. OKkreSlenia podstawowe,

Okno — ruchomy lub staty element budowlany stuzgcy do zamykania otworu w $cianie lub
dachu, ktéry zapewnia odpowiednig izolacyjnosé i przepuszczalno$é swiatta oraz umozliwia
wentylacje. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet (statych lub
ruchomych) lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajgcy zamocowanie
ich do struktury budynku.
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Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej.
Grubos¢ elementdw krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a
po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego
przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchomy element budowlany majacy cechy konstrukcyjne okna, spetniajgcy
jednoczesnie funkcje okna i drzwi; okno o wysokosci drzwi umozliwiajace dostep lub przejscie.

Slemie — poziomy ksztattownik znajdujacy sie miedzy dolnym a gérnym ramiakiem oscieznicy,
wystepujacy w przypadku stosowania poziomego podziatu otworu okiennego lub drzwiowego.

Nadproze — element konstrukcyjny znajdujacy sie nad gédrnym poziomym ramiakiem oscieznicy.

Naswietle — ruchomy lub staty element $ciany, usytuowany pomiedzy slemieniem i nadprozem drzwi
przepuszczajgcy swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oScieznicy i
oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej

oscieznicy.
Okno i drzwi balkonowe krosnowe —okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet,

w ktérych zamiast oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet,
szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet,
w ktorym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy
skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie oScieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce
otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy
skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie progu i nadproza s3 umocowane krosniaki,
umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy
skrzydet, w ktérym skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktdre w widoku miedzy stojakami
oscieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami
oscieznicy ma dwa skrzydfa umieszczone obok siebie.
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Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub
wiecej skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub
jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktdrym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub
krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane
szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktdrych skrzydta sg
otwierane przez ich obrét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktédrym sg skrzydta otwierane przez obrét
wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzace] przez gérng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej
nieprzechodzgcej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie- przechodzace;j
przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — okno, w ktdrym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym
lub pionowym w ptaszczyznie réwnolegtej do ptaszczyzny sciany.

Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne taczniki metalowe lub z rozporowg czescig
tworzywowa, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi balkonowych.

Wkrety ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dtugosci, przeznaczone do bezposredniego
montazu okien i drzwi balkonowych.

Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia
okna w otworze (usuwane po zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigzen lub
zmian temperatury i wilgoci) zapewniajgce skuteczne przeniesienie ciezaru okna na osScieze, z reguty
wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego, impregnowanego drewna.

Konsola — element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji
termicznej (wysunietych poza lico muru), pozwalajgcy na regulacje potozenia okna po zamocowaniu
w osciezu.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka fadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”
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1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Rodzaje materiatéow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:
—okna i drzwi wejsciowych,

— obrébki,

— materiaty uszczelniajgce,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt montazowych okien i drzwi balkonowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1.1. Okna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe powinny posiadaé wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe s3
wykonane, fgcznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada
powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw na
trwatosé wyrobdw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie

odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych —wydanych do 31
grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Producent powinien réwniez podaé informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi balkonowych
oraz ich czesci podlegajgcych wymianie.

Wymagane wiasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami
podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy E.1 ,,Odrebne okreslanie
wtasciwosci dla okien” i sklasyfikowane wedtug tablicy 1 ,Klasyfikacja wtasciwosci okien”
zamieszczonych w PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry
techniczne oraz wtasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

2.2.1.2. Obrobki
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Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrébki progéw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z
ktérych wyroby sg wykonywane powinny spetnia¢é wymagania dokumentacji projektowej oraz
odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do
31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.1.3. Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang mogg by¢
stosowane, w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, sSrodkowe — izolacja termiczna,
wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 1 niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypeiniania szczelin migdzy ocknem lub drzwiami
balkonowymi a osciezem

i Warstwa srodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) terrni-::zna)( ) (uszczalniengi‘e}
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna jednosktadnikowa paroszczelna
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwusktadnikowa Folia elastyczna paroszczelna
Tasma paroprzepuszczalna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny
Tasma uniwersalna Korek Tasma uniwersalna
paroszczelnal/paroprzepuszczalna paroszczelnalparoprzepuszczalna
Kit trwale elastyczny [Tasma paroszczelna

Wymienione materiaty nie moga wydzielaé¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub
aprobat technicznych —wydanych

do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz
zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.1.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
* elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

¢ elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe, konsole,

¢ elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wiercwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.
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Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne)

producenta okien lub drzwi balkonowych. Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju
$ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéow i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej,

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjng,

—wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobow
budowlanych, zgodnie z wtasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
certyfikatéw oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu

budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg
techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia
stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobdw, informacje o zawartosci substancji
niebezpiecznych, itp.,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia montazu
okien i drzwi balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do montazu okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich
producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe
kontenerowe, nalezy przechowywac¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

36



Pozostate wyroby i materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentédw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm,
europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdéw i
materiatdw powinno byc kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byé utwardzone, poziome, réwne.
Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych poétotwartych stosowanie nieutwardzonego
podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych
rownolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna wynosié¢ co

najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od
czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W
zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi

balkonowych oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac zgodnie z
zasadami podanymi w tablicy 2.

Tablica 2. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni wyrobdw oraz rodzaju podioza w magazynie

Rodzaje wyrobow
okna i drzwi balkonowe drewniane . ;
=dnokromi I - - okna i drzwi balkonowe z
Rodzaj podioza w jednokrotnie malowane i ostatecznie tworzyw sztucznych
Lp. p wykonczone
magazynie - ,
gruntowane sposob pakowania
. . h w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. | Podioze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na warstwie na oscieZnicy; warstwie na
legarach) progu oscieznicy | okna w warstwach progu
2. |Podloze utwardzone gﬂrgagzr;\iji WySOKUSC.Na legarach w scieznicy W dwoch lub
balkonowe w jednej idwach lub trzech trzech
warstwie lwarstwach warstwach

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien byé zgodny z wymaganiami ich producenta.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
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Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych montaz okien i drzwi
balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié

wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobdw.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,
b) wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,
c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkdw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce Srodkow transportow
4.2.1. Wymagania szczegoétowe dotyczgce srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczgce Srodkdéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi
balkonowych w $rodkach transportu powinny byé zgodne z wymogami podanymi w normie PN-
B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.2.2. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu
4.2.2.1. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
byty réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi
balkonowe — na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajgcych
wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta
okiennego.

4.2.2.2. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do
podtuznej osi wagonu (Srodka ptywajgcego), z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,
b) drzwi balkonowe:
— o0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,
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— o wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych Scian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie tadowanie wyrobdw w dwdch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢
bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.2.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Pofgczenia powinny
zapewniaé stabilnos¢ izwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
c) usztywnienie rzedow za pomocg elementdw mocujgcych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocy rozpér a w
transporcie drogowym za pomocg elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobdow w ten sposdb, aby nie
blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak
dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi balkonowych

Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystgpi¢ po ukoriczeniu robét stanu surowego,
przykryciu budynku i zakorczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakoniczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien).
Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego
wietrzenia pomieszczen w okresie jesienno-zimowym.
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W s$cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywaé przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych nalezy
sprawdzié:

— prawidtowos$¢ wykonania Scian,
— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowosé wykonania osciezy,
—zgodnos$é wymiardéw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

—czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworédw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i
podparcie okien z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a
oscieznica.

— przygotowac otwory do montazu — usungé wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczyscié z
pytu, kurzu, zanieczyszczen oraz gruzu.

Odchytki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otwordw:
¢ do 3 m z nieprzygotowanym osciezem £12 mm,

¢ od 3 do 6 m z nieprzygotowanym osciezem 16 mm,

¢ do 3 m z gotowym osciezem £10 mm,

¢ od 3 do 6 m z gotowym osciezem £12 mm.

5.2.2. Ogodlne zasady montazu okien i drzwi balkonowych
5.2.2.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w osciezu

Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzace do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni
oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,

— w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
— w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by
wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokosc¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci
ksztattownika oscieznicy.

W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze sScianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng
izolacjg termiczng okna powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W
przypadku okien mocowanych z zastosowaniem rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki,
katowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one
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sytuowane w warstwie izolacji termicznej.
5.2.2.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze
Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

— luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiaréw okna /
drzwi pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce
funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu oscieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta
klocki, kliny zimpregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy
poszerzajgce z PVC, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy
progowe, ksztattowniki aluminiowe, katowniki, konsole i wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosé
odksztatcania sie ksztattownikéw okien.

Przy montazu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna by¢ podparta
stabilnie na catej dtugosci, poprzez rozmieszczenie klockéw podporowych pod szynga, z zachowaniem
maksymalnych odstepéw do 300 mm.

Klockéw podporowych nie stosuje sie w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunietych
przed lico muru i usytuowanych w warstwie izolacji termiczne;j.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwacé klockow podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a oSciezem umozliwiajgce konieczne
odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 3 i 4 niniejszej
specyfikacji, zgodnie z pkt. 5

Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.
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Tablica 3. Minimalna szerokos$¢ szczelin miedzy ramg oscieznicy a oSciezem przy

uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Rodzaj ksztattownikow

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Szerokoscé/diugosé okien/drzwi balkonowych (m)

do 15 [do25 | do35|do45] do25] do35] do4s

Minimalna szerokosé szczelin — b, t

(mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwa PMMA™ (barwione w masie) 15 20 25 30 10 16 20
PVC z warstwa PMMA™ 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przekladkg termiczna (koloru jasnego)

10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przekladkg termiczng (koloru ciemnego)

10 15 20 25 10 10 15

Drewniane

10 10 10 10 10 10 10

" PMMA — polimetakrylan metylu

" Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%,

f — glebokosé uszezelnienia, b — szerokoSé uszezelnienia

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitdw trwale elastycznych nalezy przestrzegaé zasady, Ze glebokoS¢ warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiadac co najmniej potowie szerokosci szczeliny b i wynosié¢ nie mniej niz 6 mm.

42



Tablica 4. Minimalna szerokos¢ szczelin migdzy rama oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

ﬂ[_l

t
v

Rodzaj ksztattownikow

Szerokosé/diugost okien/drzwi balkonowych (m)

do15]|do25]do35]|do45]do25]do35]|do45

Minimalna szerokosc szczelin - b, t

(mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwa PMMA* (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwa PMMA* 6 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru jasnego) 5] 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczna (koloru ciemnego) 6 8 10 10 8 8 8
Drewniane 5] 8 8 8 6 8 8

" Gtebokos¢ uszczelnienia £ nalezy dopasowac w zaleZnosci od jego szerokosci,
b — uzgodnic z producentem tasm uszczelniajgcych, * PMMA — polimetakrylan metylu

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oScieznica okienng a oSciezem nie powinien przekraczac 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednoskladnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm facznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mieé negatywnego wplywu na
funkcjonalnosc okien lub drzwi balkonowych.

5.2.2.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty
przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa)
i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie
do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegty
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé sruby dostosowane do materiatu osciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep osScieznicy jest zbyt duzy
do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian
warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podktadki metalowej,

wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.
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5.2.2.4. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych przed lico muru

Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico Sciany zewnetrznej mocuje sie zgodnie z
rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej, przy uzyciu:

konsoli, wspornikéw lub katownikéw stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazéwkami
ich producenta, specjalnych ram nosnych z odpowiednich materiatéw przyklejanych i
mocowanych mechanicznie do Scian od zewnatrz (poszerzajgcych wymiar oscieza), w ktérych
osadzone bedg okna (okno wstawiane jest w przygotowang

rame, mocowane wkretami ramowymi, uszczelniane i izolowane termicznie metoda
tréjwarstwowg — tasma paroszczelna od wewnatrz, izolacja z pianki poliuretanowej w czesci
srodkowej i tasma paroprzepuszczalna od zewnatrz — lub wielofunkcyjna tasma rozprezng),
wspornikéw z dodatkowym wykorzystaniem podpdr montowanych na zewnatrz muru, w miejscach
przewidzianych dla klockéw podporowych i dystansowych wraz z obudowg oscieznicy nosng ramka
izolacyjna.

5.2.2.5. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osSciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony
wewnetrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegad zalecen (wytycznych) producenta
materiatdw uszczelniajacych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skfada sie z trzech warstw: wewnetrznej, sSrodkowej i zewnetrznej.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatdw paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajacych, kitdw trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary
wodnej.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny
miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie
miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelnosé uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna byé wyzsza niz po stronie
zewnetrzne;.

Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami. Warstwa s$rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np.
pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktdre zapewniajg
izolacje termiczng i akustyczng potaczenia okna ze Sciang. Szczelina miedzy os$cieznicy a osciezem
powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termicznej. Pianki stosowane do wypetnienia
potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w
reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.
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Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm
warstwowych badz folii paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb,
aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowe]j do wnetrza szczeliny miedzy oknem a sciang.

Uszczelnienie powinno byé trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

5.2.3. Ogodlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych
5.2.3.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji
projektowej tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,
— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,
— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potfaczenia parapetu z oScieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

— potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewniaé ciggtos¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z
osciezem przedstawione sg w zatgczniku 2 (rys. Z2-16) Warunkdw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 r.),

—przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowe;j
bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci
potaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw.
wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno byé poprzedzone
utozeniem na styku osScieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu
osScieznicy, tak jak w obrébkach drzwi balkonowych (pkt 5. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetdw z blachy nalezy zwrdéci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co
250 cm),
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— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do géry przez wiatr,

— wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

— dostosowanie potaczen koncowych parapetdéw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.
5.2.3.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci o$cieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy
powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do
przestrzeni pod progiem oscieznicy.

5.2.3.3. Obrébki progéow drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych
do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiec zawierac szczegdétowe rozwigzania
sposobdéw obrobienia tych miejsc.

Obrdbki progdéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywac rdznice pozioméw miedzy gbérng krawedzig
izolacji przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia
powierzchni balkonu. Rdznica poziomdéw wykonczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji
przeciwwilgociowej z materiatow rolowych, wywinietej

na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji
przewidziano rozwigzania systemowe obrdbek progdéw (tasmy uszczelniajace, ksztattki wtopione w
mase hydroizolacyjng) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w
pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi

balkonowych.

5.2.4. taczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna taczyé w zestawy:
— poziome,

— pionowe.

Potgczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszg zapewnia¢ szczelno$é na
przenikanie wody opadowej i powietrza oraz wtasciwg wspétprace tagczonych elementow.

5.2.4.1. Zestawy poziome

Pofaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych mogg by¢
wykonywane na ,obce pidro”, osadzone we wrebach stojakdéw oscieznic na catej ich wysokosci,
uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomocg wkretdw o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm.
Oscieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogg by¢

rowniez faczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.
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Pofaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw aluminiowych
badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami
producenta systemu.

5.2.4.2. Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowq i
zaleceniami producenta systemu.

Potgczenia takie na ogdt wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
oscieznicami stykajgcych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan Scian i
przygotowania osciezy do robdt montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatéw
wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1.1. Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych
Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:
— prawidtowos¢é wykonania scian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacjg techniczng,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi),

— zgodnos$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,
— mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach

technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy o ile jest
prowadzony, a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.1.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

—zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia
2018 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa oceng techniczng lub indywidualng
dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,
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—zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacjg projektowg i niniejszg
specyfikacjg techniczng,

— w protokole przyjecia materiatdéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do powszechnego obrotu (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub
jednostkowego zastosowania wyrobdow uzywanych w robotach montazowych (oswiadczenie
producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

—stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania wyrobdow i terminy
przydatnosci materiatdéw uszczelniajgcych.

6.2.1.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami producentdw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oscieznicy
(zachowania odstepow

miedzy tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegdlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajacych i przestrzegania
zalecen technologicznych,

—obrdébek progu drzwi balkonowych,
— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotfu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacja techniczng,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robdt montazowych.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest
prowadzony dotyczgce wykonanych robaét.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 10.2.
Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czesé¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacjg techniczng wraz ze
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie
na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiardéw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie,

c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywa¢ sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wfasnym
ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwiera,

e) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji
oku¢ —zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy zapewniajac
szczelnos$é miedzy tymielementami.

f) sprawdzenie ewentualnego odksztatcenia ram — odksztatcenia, w tym zmiany ksztattu i wymiardw,
nie powinny w istotny sposéb pogorszy¢ sprawnosci dziatania (funkcjonalnosci) okien/drzwi
balkonowych oraz powodowac

uszkodzen ich elementéw (np. wyrwania lub uszkodzenia oku¢, uszczelek i ram, korozji badz
wypinania okuc).

Wielkos¢ odksztatcen ram nie powinna przekraczac:
—okna z PVC 1,5mm/1m,

— okna drewniane 1,0 mm/1m,

— okna aluminiowe 1,0 mm/1 m.

Odksztatcenia nalezy mierzy¢ na zamknietych skrzydtach.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej
specyfikacji technicznej, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy
o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

49



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robdt montazowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza sie w metrach kwadratowych:

e w Swietle zakrywanych otwordw.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg
mocowanie osScieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne,
wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie
montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a
wyniki tych badan porédwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé zamocowanie, uszczelnienie i
izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowgq oraz niniejszg specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac
(obsadzenie parapetéow zewnetrznych i wewnetrznych,

otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujacych). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku

budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbior czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt (pkt 8. niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kofncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje .

8.2.3. Odbior ostateczny (koricowy)
8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sg
prowadzone,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi
przepisami,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentédw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi
balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim

przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznosé
regulacji okuc), usungé niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. Niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic okna
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
funkcjonalnosci itrwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokét powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z
zamoéwieniem. Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.2.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne,

Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
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9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub
drzwi balkonowych

Wariant 1

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowig okreslone w dokumentach
umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét zaakceptowane przez
zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementdéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

—ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegbdtowe] specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progdéw drzwi balkonowych,

— regulacje skrzydet i okug,

— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykoriczeniowymi,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposdb podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddéw) lub w specyfikacji
,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposéb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz
koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych.
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Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okreslony zakres robdt obejmujgcy montaz okien i/lub drzwi balkonowych.

Kwota ryczattowa obejmujgca montaz okien i/lub drzwi balkonowych uwzglednia koszty wykonania
nastepujacych robét montazowych oraz prac z nimi zwigzanych, takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementdw wymagajgcych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

—ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegbétowe] specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progdéw drzwi balkonowych,

—regulacje skrzydet i okug,

— obicie éwieré¢watkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposdb podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisac¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddéw) lub w specyfikacji
,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposéb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.) (wersja

angielska).
2. PN-EN 410:2011 Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1: 2013-08 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwiekdéw powietrznych (oryg.)
(wersja angielska).

4. PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania (oryg.) (wersja
angielska).

5. PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi — Wodoszczelno$s¢ — Metoda badania (oryg.) (wersja
angielska).

6. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

7. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$é — Wymagania i
klasyfikacja.

8. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.

9. PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos$¢ na
wtiamanie — Wymagania i klasyfikacja.

10. PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i Zzaluzje — Odpornos¢ na
wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie

statyczne (oryg.) (wersja angielska).

11. PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na
wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie

dynamiczne (oryg.) (wersja angielska).

12. PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na
wiamanie — Metoda badania dla okres$lenia odpornosci na préby

wtamania recznego (oryg.) (wersja angielska).

13. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

14. PN-EN I1SO 10077-2:2012 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes$¢ 2: Metoda komputerowa
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dla ram.

15. PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja (wersja
angielska).

16. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja (oryg.)
(wersja angielska).

18. PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania (oryg.)
(wersja angielska).

19. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

20. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,okien,
zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania

eksploatacyjne i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych — Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej

sity Sciskajgce;.

22. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu

poodksztatceniowego.

23. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych — Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu

poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

24. PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czesé1: Kompletne okna i drzwi.
26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie

wspofczynnika przenikania ciepta metodga skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna
wystajgce z ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$é na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwiizaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢
2: Préba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).
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31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwiizaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢
1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czesé
2: Préba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan — Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza,

montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem —
Obliczanie wspédtfczynnika przenikania promieniowania stonecznego i

Swiatta — Czes¢ 1: Metoda uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem —
Obliczanie wspdtczynnika przenikania catkowitej energii

promieniowania stonecznego i Swiatta — Czes$¢ 2: Szczegdtowa

metoda obliczania.

36. PN-EN 13420:2011 Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

37.PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czes$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw —
Cze$¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania

ognia zewnetrznego na dachy (oryg.) (wersja angielska).

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie
skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci

ogniowej i/lub dymoszczelnosci (wersja angielska).

42. PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Czes$¢ 1: Zasady stosowania dla okreslonych wyrobow (oryg.) (wersja
angielska).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej

elementow budowlanych — Czes$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dZzwiekéw powietrznych (oryg.)
(wersja angielska).

44. PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN 1SO 10140-3:2011/A1:2015-07 Akustyka — Pomiar
laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$é¢ 3: Pomiar izolacyjnosci
od dzwiekdw uderzeniowych (oryg.) (wersja angielska).
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45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej

elementéow budowlanych — Czes$¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.) (wersja
angielska).

46. PN-EN 1SO 10140-5:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09 Akustyka — Pomiar
laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czes¢ 5: Wymagania
dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.) (wersja

angielska).

47.PN-EN 1990:2004, PN-EN 1990:2004/A1:2008, PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod — Podstawy
projektowania konstrukgji.

48. PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania
wiatru.

49. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —Czes¢
3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw
budowlanych.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.3 Przepisy przywolane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 1570 ).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 655).

— Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.
U.z 2015 r. Nr O, poz. 1203).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz.
1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.
462, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0, poz. 1422).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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