W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji tresci ofert nr
BZP......ccceeenenen. , zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

Umowa o wykonanie robét budowlanych
WSR. 7013.9.2021, WSR.7013.1.2022
nr zad. 2020/12, 2022/09

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia ...........cccvuuenen.

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majgcg swg siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

zamowien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

1.

2.

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegotowy

zakres okreslony jest w ust. 2—7,

Przedmiotem umowy sg drogowe roboty budowlane, polegajgce na przebudowie i remoncie drdg
gminnych ul. Zeromskiego na odcinku km 0+338,00-0+969,00 oraz ul. Pocztowcdéw wraz

z przebudowsg infrastruktury technicznej w ramach zadar inwestycyjnych:

nr 2020/12 ,,Modernizacja ul. Zeromskiego” oraz nr 2022/09 ,,Modernizacja ul. Pocztowcow”.

. Przedmiot Umowy szczegd6towo opisuja:
1) dokumentacja techniczna (projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie branzy drogowej

i innych branz,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB),

3) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajgce z posiadanych przez Zamawiajgcego zezwoleh na

roboty budowlane,
4) przedmiary robdt,

5) przedmiotem zamodwienia jest rowniez taki element sktadowy nieujety w ww. dokumentacji bez
wykonania ktérego, odbidr i eksploatacja przedmiotu zamodwienia nie jest mozliwa z przyczyn

prawnych i technicznych.

. Zakres prac i robdt stanowigcych przedmiot zamowienia dla ul. Zeromskiego obejmuje w szczegélnosci:

1) wykonanie robét pomiarowych geodezyjnych,

2) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z uwzglednieniem prowadzenia robét na
ul. Pocztowcdw) na czas prowadzenia przedmiotowych robo6t budowlanych z dokonaniem wszelkich

uzgodnien i pozyskaniem dokumentéw pozwalajgcych wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu,

3) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych do wiasciwego organu nadzoru budowlanego (jezeli

zachodzi taka koniecznos¢),

4) przygotowanie wszystkich niezbednych materiatdbw i wnioskow do zarzgdcéw sieci w zakresie
przebudowy sieci lub usuniecia kolizji, fgcznie z aktualizacjg posiadanych warunkéw wydanych przez

poszczegolnych zarzadcow sieci oraz aktualizacjg branzowych projektow wykonawczych i ich

uzgodnien,

5) wykonanie wszelkich niezbednych rozbiérek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg

materiatéw i urzadzenh pochodzacych z rozbiorki,
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demontaz masztéw i opraw oswietleniowych wraz z ich wywozem na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego,

wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizaciji
zamoéwienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

wykonanie wycinki drzew, karczowania/frezowania pni z uprzgtnieciem trocin i fragmentéw pni
z terenu budowy, z nastepujgcymi zastrzezeniami:

a) drewno dluzycowe i uzytkowe pozyskane z wycinki drzew na dziatkach Gminy Miasto Zakopane
bedzie podlegato ocenie i wycenie po Scieciu, zgodnie z Zarzgdzeniem nr 111/2018 Burmistrza
Miasta Zakopane z dnia 15.05.2018 r., a jego warto$¢ brutto zostanie odjeta od wartosci
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 20 ust. 1 umowy i bedzie stanowito wtasnosé
Wykonawcy,

b) drewno opatowe, trociny i gateziéwka powstate w trakcie pozyskiwania drewna, stanowig odpad
i podlegaja zagospodarowaniu na wtasne potrzeby przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcym
regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku na terenie Gminy Miasto Zakopane,

rozbiérka kraweznikow betonowych i kamiennych wraz z wywozem z terenu budowy,
rozbiérke warstw bitumicznych nawierzchni jezdni wraz z wywozem z terenu budowy,

) rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, podsypki cementowej, betonu, kamienia, gliny itp.

wraz z wywozem z terenu budowy,

wykonanie wszelkich robo6t ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz
z wywozem urobku z terenu budowy, ksztattowaniem niezbednych skarp, korektg wysokosci oraz
nachylenia skarp, itp.,

przebudowe istniejgcej konstrukcji jezdni polegajgcej w szczegdlnosci na:

a) wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych i famanych stabilizowanych mechanicznie,
b) wykonaniu oczyszczenia i skropienia emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych,

c) wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych,

d) wykonaniu warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego,

e) wykonaniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

wykonanie obramowania jezdni z kraweznika kamiennego na tawie betonowej z oporem,
wykonanie obramowania chodnikéw z obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,

wykonanie $cieku ulicznego przykraweznikowego z dwoch rzedéw kostki betonowej na fawie
betonowej,

wykonanie nawierzchni chodnikow oraz ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie,

przebudowe kanalizacji deszczowej,
budowe sieci oswietlenia ulicznego wraz z urzgdzeniami,
budowe kanatu technologicznego,

budowe i przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami (wykonaniu nie podlegajg
przytgcza oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu opisem brak zgody),

wykonanie przebudowy przytaczy wodociggowych zgodnie z ,Projektem budowlanym przebudowy
sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkéw przy ul. Zeromskiego i ul. Szymanowskiego
w Zakopanem” wylgcznie w zakresie:

a) przebudowy przytgcza do dziatki nr ewid. 207 obr. 11 odcinek W1-W1.2 (dt. 11,07 m),
b) przebudowy przytagcza do dziatki nr ewid. 205 obr. 11 odcinek W2-W2.2 (dt. 18,26 m),

c) przebudowy przytgcza do dziatki nr ewid. 530 obr. 11 odcinek od W3 do granicy dziatki (dt.
5,50 m),

d) przebudowy przytgcza do dziatki nr ewid. 208 obr. 11 odcinek od W4 do granicy dziatki (dt.
7,00 m),

e) przebudowy przytgcza do dziatki nr ewid. 221 obr. 11 odcinek W5-W5.3 (dt. 29,64 m),
przebudowe sieci teletechnicznej,

wykonanie kanatu technologicznego wraz ze studniami kablowymi,

plantowanie i humusowanie skarp i terenéw zielonych,

zabezpieczenie infrastruktury obcej (sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, oswietleniowej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej),
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27) regulacje wysokosciowg skrzynek, zasuw i hydrantdw oraz wymiane iregulacje wysokosciowag
wlazéw i zwiehczen studni na kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, itp. (wraz z dostawg
niezbednych skrzynek, zasuw, wtazéw, nakryw studni itp.),

28) wykonanie przy przejsciach dla pieszych nawierzchni w kolorze zéttym z wypustkami wraz
kraweznikiem granitowym,

29) wykonanie oznakowania pionowego,

30) wykonanie oznakowania poziomego,

31) dostosowanie, profilowanie (w granicach pasa drogowego) istniejgcych zjazdéw z nieruchomosci
przylegtych do nowych parametréw drogi,

32) plantowanie i humusowanie z obsianiem trawg terendw zielonych oraz rekultywacja terendéw
zielonych w bezposrednim sasiedztwie elementow drogi,

33) nasadzenia zastepcze w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w ilosci wynikajgcej
z uzyskanych decyzji na wycinke zieleni kolidujgcej z inwestycja,

34) sporzadzenie kompletnej dokumentacji i uzyskanie w razie koniecznosci dokumentéw odbiorowych

od stosownych instytucji i organéw w zakresie warunkéw przeciwpozarowych (Panstwowa Straz
Pozarna) i sanitarnych (Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny),

35) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego,
o ktérej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego.

. Zakres prac i rob6t stanowigcych przedmiot zamowienia dla ul. Pocztowcdw obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie robét pomiarowych geodezyjnych,

2) wykonanie wszelkich niezbednych rozbidrek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatow i urzadzen pochodzgcych z rozbidrki,

3) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamoéwienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

4) wykonanie wycinki drzew, karczowania/frezowania pni z uprzatnieciem trocin i fragmentéw pni
z terenu budowy, z nastepujgcymi zastrzezeniami:

a) drewno dtuzycowe i uzytkowe pozyskane z wycinki drzew na dziatkach Gminy Miasto Zakopane
bedzie podlegato ocenie i wycenie po Scieciu, zgodnie z Zarzadzeniem nr 111/2018 Burmistrza
Miasta Zakopane z dnia 15.05.2018 r., a jego wartos¢ brutto zostanie odjeta od wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1 umowy i bedzie stanowito wtasnosé
Wykonawcy,

b) drewno opatowe, trociny i gatezibwka powstate w trakcie pozyskiwania drewna, stanowig odpad
i podlegaja zagospodarowaniu na wiasne potrzeby przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcym
regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku na terenie Gminy Miasto Zakopane,

5) rozbiérke warstw bitumicznych nawierzchni jezdni wraz z wywozem z terenu budowy,

6) rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, podsypki cementowej, betonu, kamienia, gliny itp.
wraz z wywozem z terenu budowy,

7) wykonanie wszelkich rob6t ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz
z wywozem urobku z terenu budowy, ksztalttowaniem niezbednych skarp, korektg wysokosci oraz
nachylenia skarp, itp.,

8) profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne wraz ze stabilizacjg podtoza
i wykonaniem podbudowy z kruszyw,

wykonanie kraweznikow najazdowych na tawie z oporem wraz ze sciekiem z kostki,
wykonanie obrzeza betonowego na tawie z oporem,

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

wykonanie taw betonowych z oporem pod krawezniki, obrzezy i Scieku,
zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, gazowej oraz teletechnicznej,
wykonanie kanalizacji deszczowej,

opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego,
o ktérej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego.

Zakres robdt do wykonania nie obejmuje przedstawionego w dokumentacji projektowej remontu drogi
gminnej 420243SK ul. Tuwima.
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Zakres robo6t do wykonania nie obejmuje przedstawionej w dokumentacji projektowej przebudowy sieci
wodociggowej wraz z przylgczami przy ul. Szymanowskiego. Wykonaniu podlegaja jedynie przylgcza
opisane w ust. 4 pkt 22.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do Zarzgdzenia nr
08/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie wymogow, jakim
powinny odpowiadacC przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia nadziemne, pochylnie,
schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi ichodniki z uwagi na potrzeby o0so6b
niepetnosprawnych.

Zakres robdt objetych Umowg obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjag Umowy bez zakioceh.

Do zadah Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich naktadéw,
jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne bgdz potrzebne dla wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym sie do
urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naktady i przygotowania ujete sg w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane lub
zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaly doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce
wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Ze wzgledu na usytuowanie drogi w terenie zabudowanym Wykonawca zobowigzany jest do
wyznaczenia pasa dla ruchu pieszych i wykonania odpowiedniego, zgodnego z przepisami
oznakowania, ktore nalezy uwzgledni¢ w tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy. Na zastosowanie robét
zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie powodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé ograniczenia wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego uzytkowania,
(fj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robdt przepisami
wykonania) przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robdt w celu ich potragcenia z wynagrodzenia
Wykonawcy okresla niniejsza umowa. Wartos¢ robdt zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest wiladcicielem lub posiada prawo do dysponowania
na cel budowlany nieruchomosciami, na ktérych realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskat
stosowne decyzje i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robét drogowych.

§2

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz z
uzyciem jego maszyn i urzgdzen.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
odpowiadac¢ polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego i poddawane na biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu
budowy, jakich wymagaC bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiada¢é wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji technicznej.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdow lub urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatow i urzgdzeh przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatéw lub urzadzen.
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Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania testow
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatdw oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i atesty
materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzedy.
Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty przeprowadzenia testow
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich kwalifikaciji,
doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajacego
ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od Zgdania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru kohcowego, dokona¢ zmian tych swiadczen, usungé je lub wykonaé
na nowo.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich instalaciji,
sieci i urzadzen, do uzyskania pozytywnych opinii i protokotéw odbioru zarzadcéw instalaciji, sieci
i urzadzen (SEWIK, Polska Spotka Gazownictwa, Tauron, Orange, itp.), przedstawieniu tych
dokumentow Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz dotgczeniu do dokumentaciji
powykonawczej. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez w ww. zakresie wykonanie inspekcji kamerg
tv przebudowanych, rozbudowanych lub wybudowanych rurociggéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej
oraz wykonanie i przedstawienie protokotéw sprawdzen, prob i badan przebudowywanych,
rozbudowywanych i budowanych sieci na terenie objetym inwestycja.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep do
miejsca podigczenia mediow. Odptatnos¢ za dostawe mediéw regulujg odrebne umowy zawierane
pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediow lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktoérych realizowany
jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamowienia
wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediow niezbednych do wykonania zamodwienia.
W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie zawarcie umowy na dostawe energii
elektrycznej na caty okres realizacji inwestyciji.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamédwienia, dokonat wizji
lokalnej w miejscu wykonywania robét oraz dokonat wiasnych kalkulacji, pomiaréw i obliczen i nie wnosi
zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.

Podwykonawcy

§3

Strony dopuszczajg mozliwosé zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczacej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania robo6t budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktorzy w dalszej czeSci umowy zwani s3
,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslaé terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30
dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji dotyczgca
wykonania robot okreslonych w projekcie nie zgtosi na pismie zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu
projektu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
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10.
11.

12.

ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci przedstawionej umowy
ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 26 ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spetnione sg warunki tj.: warto$¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi wykonane na
podstawie umow przediozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatann Podwykonawcow.

Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

Wysokosé kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 26.

W stosunku do Podwykonawcow stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialnos$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

§4
Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prob koncowych z odbiorami i po

przeprowadzeniu (w razie koniecznosci) procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego
uzytkowania (decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu/skuteczne przyjete zawiadomienie
0 zakonczeniu budowy).

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru koncowego robaot.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyé
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art.10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materialy pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatéw.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwéch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) oraz elektronicznej (na nosniku w postaci ptyt CD) i przekaze jg
Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy,
pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét wykonanych przez Wykonawce.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonawca po zakonczeniu robot wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla srodowiska sposéb na wtasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru dokumentacje dotyczgca renowacji lub utylizacji tych materiatéw.

Wykonawca na wiasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5
Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez Kkoniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca os$wiadcza, ze osoby realizujgce roboty fizyczne w ramach przedmiotu umowy sg
zatrudnione na umowe o prace zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub wybrane przez
Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
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4.

5.

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposoOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pdzn. zm.), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow (za wyjatkiem
imienia i nazwiska), zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn.
zm.).

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - oséb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu
o ktéorym mowa w ust. 3, Zamawiajagcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegolnosci, gdy zwtoka w wykonaniu obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy
wykonac¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajacego

1.

§6

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

2) wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

3) wydania Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy — zeszytu
z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami, stanowigcego dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcych do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Wykonawca i projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego,

4) odebrania wykonanych robot, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

5) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

6) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujgcego czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcego kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, zwanym dalej kierownikiem projektu
wskazanego w § 31 ust. 1.

Nadzér inwestorski

1.

§7

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 31 ust. 4.
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2.
3.

Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie

i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z wydanymi decyzjami pozwalajgcymi
realizowa¢ budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatdw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatow lub innych
wymaganych dokumentoéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jakos¢ wykonywanych robot oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robdt, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

6) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzehn technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

8) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:
a) stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) Srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) srodkéw ochrony twarzy i oczu.
Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od dokumentac;ji
projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:
1) wysokosci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przypadkéw wyraznie

stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemna
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktérzy nie
stosujg przepisdw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualnej.

Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wytgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8

. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy =zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,

ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi projektu,

projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennika budowy.

Obowiazki Wykonawcy

§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:

1)

sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robét i przedtozenie go do akceptac;i
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do rob6ét w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
Wykonawca uzgodni etapowanie catosci robét inwestycji (w szczegdlnosci w okresie wakacyjnym). Nie
dopuszcza sie sytuacji, w ktérej roboty budowlane beda wykonywane na calej dlugosci ulicy
w jednym czasie. W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajgce z zapiséw
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10)

11)

12)

13)

14)
15)

§ 20 ust. 1 i 2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu, zmiana

wymaga akceptacji Zamawiajgcego:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢é sporzgdzony tak, aby nie stwarza¢ podczas
wykonywania robo6t budowlanych utrudnien i opéznien z tytutu dostepnosci terenu budowy dla
pojazdéw i pieszych w szczegolnosci pojazdédw komunikacji zbiorowej (busdéw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikow przedsiebiorcow, stuzb ratunkowych,
policji, strazy pozarnej,

b) harmonogram nalezy sporzadzi¢ zgodnie z =zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczacymi
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji,

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w harmonogramie uwzglednit prowadzenie robét etapami
tak, aby zakonczy¢ roboty w wymaganym terminie oraz zapewni¢ w okresie wakacyjnym ciggto$¢
ruchu samochodowego i pieszego poprzez organizacje objazdow, przejazdéw i dojazdow.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci czasowego zamkniecia poszczegodlnych odcinkow drogi
w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca kazdorazowo uzgodni termin i zakres wylgczenia
z Zamawiajgcym przynajmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.

wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego rozpoczecia

i przeprowadzenia prac budowlanych,

powiadomienia Zarzgdcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
robét budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

powiadomienia uzytkownikdw nieruchomosci sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia,
sposobie prowadzenia i organizacji robét budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego—
dojazdowego do tych nieruchomosci,

wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy od
naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od potrzeb. Wykonawca jest
zobowigzany do odzysku opraw oswietlenia ulicznego oraz zdeponowania w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego odlegtym nie wiecej niz 10 km od miejsca pozyskania.

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscig, bez
wad pomniejszajgcych wartos¢ robdt lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg
techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

niezwtocznego wykonania robét zabezpieczajgcych nie objetych Umowag, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

ubezpieczenia swoich dziatann od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmniej 6 500 000,00 zi, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robét okreslonego w § 14 ust. 1 pkt
2,ti.dodnia .coceeiiiiiiiiii

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
kohcowym,

zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest

to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

spetnienia wszelkich zobowigzan wobec oséb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele

budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,

uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu
0s6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp. w zwigzku
z podjetymi i wykonywanymi robotami,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,

przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

§ 10

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt:
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1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgca odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkcji kierownikdow robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robdt budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla wtasciwej
realizacji Umowy,

4) obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla wiasciwej
realizacji Umowy,

5) nadzoér i koordynacje prac podwykonawcéw,

6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru kohcowego przedmiotu umowy,
odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét,

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

9) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie robét w sposob nie powodujgcy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegdélnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepisow
o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

11) organizacje, utrzymanie i catodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych robot,
w tym doprowadzenie urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

12) organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz stosownymi organami i instytucjami.

§11

1. Wykonawca o$wiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 31 ust. 3.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegdlnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne oznaczone
widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz narzedzia.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.

4. Wykonawca wyznaczy osoby 2z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu

z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane w § 31
ust. 2 3.

5. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowaé sie bedzie
z Zamawiajgcym lub osobg przez niego upowazniong — osoby wskazane w § 31 ust 1 4.

6. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek sposéb
nalezytemu wykonaniu Umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze =zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

8. Wpykonawca os$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylgczng odpowiedzialnosc
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych oséb
sprawujgcych nadzoér ze strony Zamawiajgcego.

10. O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§ 12

1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru korncowego przedmiotu umowy, Wykonawca
odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego terenie.
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2. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) opracowanie i wdrozenie systemu dostepu pojazdéw i pieszych na teren wykonywanych robét (plac
budowy) — dotyczy w szczegdlnosci: pojazdéw komunikacji zbiorowej (buséw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsiebiorcow, itp.,

2) wykonanie i oznakowanie stanowisk postojowych i przystankéw dla komunikacji zbiorowej (buséw)
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie réwniez wszelkich niezbednych urzadzen,
zabezpieczen, sygnalizacji oraz czynnosci dozoru i monitorowania dostepu tak, aby umozliwi¢
sprawne przemieszczanie sie pojazddéw komunikacji, mozliwie minimalizujgc ryzyka zwigzane
z prowadzeniem robo6t budowlanych,

3) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamowienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu budowy, znakéw zwigzanych
z tymczasowg organizacjg ruchu,

4) dokonanie niezwlocznie zmian zabezpieczen, oznakowan lub czynnosci organizacyjnych na
kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego lub innych jednostek, stuzb i organéw odpowiedzialnych za
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych w drogowym ruchu publicznym.

3. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wiasny koszt odpowiednie tablice
informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez Zamawiajgcego
w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym w chwili przekazania placu
budowy.

4. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg tego
realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na wtasny koszt, zamontowac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢ lub
wykonac¢ wszelkie tymczasowe urzgdzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce i ochronne, w szczegolnosci
chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewni¢ ich obstuge i dziatanie
w okresie trwania budowy

5. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

6. W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych, bedzie wiasciwie skladowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.

8. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organdéw
administracji publicznej oraz oso6b trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z przepisow prawa
budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osdb trzecich za wszelkie szkody
powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkow, dotyczgce pracownikéw
i osob trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce na zniszczeniu lub
uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy
§14
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji roboét:

1) rozpoczecie robo6t budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1. pkt 1 umowy.

2) zakonczenie robét budowlanych w terminie 6 miesiecy od daty podpisania umowy tj. do dnia

2. Terminy wykonania i realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy, okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, wg zatgczonego do
SIWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie
dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pézniej niz przed przystgpieniem do robot.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed podpisaniem
aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy.
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§ 15

1. W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy badz dokumentacji termin rozpoczecia
i zakonczenia robot, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia. Przesuniecie terminu
nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy rob6t dodatkowych lub zamiennych niezawinionych
przez Wykonawce, termin zakonczenia robét badz ich poszczegdlnych etapéw moze ulec przesunieciu.
Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy z zastrzezeniem § 14 ust. 3.

3. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powoddéw
wskazanych w ust. 2 nie beda traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowa
i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

4. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysziosci, ktore
majg wplyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancow, wojny,
pozary, powodzie, dlugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk
generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Odbiér przedmiotu Umowy
§ 16
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koncowy,
3) odbidr usuniecia wad,
4) odbiér gwarancyjny,

5) odbior pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 17

1. Gotowosé do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie,
mailowo lub telefonicznie.

2. Odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robot wpisem do dziennika robét
w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

3. Odbioru koincowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja, kt6rg
powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

§ 18

1. Gotowos¢é do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego skfadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wiasciwych jednostek
i organéw, swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz
dokument potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej
uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej
gotowosci wykonawca sktada Zamawiajgcemu na 5 dni przed datag gotowosci do odbioru
koncowego.

2. Odbior koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru przez
inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje powotywang przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
to konieczne projektanta oraz innych oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

3. Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru koncowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w_terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji_powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektoréw nadzoru inwestorskiego na stronie
tytutowej dokumentacji powykonawczej.

4. Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami proby i badania techniczne w obecno$ci inspektora nadzoru

)
)
)
)
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10.

11.

12.

13.

14.

inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbidr robdt
ptatnych wszystkimi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) od$wiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu zamdéwienia,
2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub jego
pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypiaty.

4) zestawienie wynagrodzehn naleznych Podwykonawcom, niewyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia wykonania
wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzgdza protokdt, do ktdérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 11 i w zaleznosci od zaistnienia poszczegdlnych
okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia;

Odbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgtoszenia zastrzezeh do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony postanawiajg, ze ze wszystkich czynnoéci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

Przez termin zakonczenia robét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie strony
rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym dziennika
budowy, zaswiadczen z wiasciwych jednostek i organdw, swiadectw technicznych i dokumentow
gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie nie
pozniej niz do 14 dni przed jego data.
Odbiéor pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.
W przypadku nieprzybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze byé
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19
Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.
Jezeli podczas odbioru robét zanikajgcych badz ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego
zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie
0 naprawienie szkody:

a) dokona¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy lub zadaé
wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwarancji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie uniemozliwiajg
wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne tj.
uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) w przypadku wykrycia wad w skladzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak réwniez
w sposobie wykonania jej warstw, stosuje sie procedury opisane w § 21 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdét, jako wadliwych.
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Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

1.

N

9.

§ 20
Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ziozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$cCi: ...........c..e.e.. PLN brutto. Takie wynagrodzenie Wykonawcy
bedzie zawiera¢ podatek od towardéw i ustug (VAT 23 %) w kwocie ................ PLN. Wynagrodzenie
netto wynosi ................... PLN (stownie: ... ..o ), na ktére sktada sie:
1) wynagrodzenie zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych za wykonanie robét branzy drogowe;j
ul. Pocztowedw: ... PLN brutto,
2) wynagrodzenie zgodnie z Tabelg Elementdw Rozliczeniowych za wykonanie robot branzy drogowej
ul. Zeromskiego: ........coevviiinnnn. PLN brutto,
3) wynagrodzenie zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych za wykonanie robét branzy
elektroenergetycznej ul. Zeromskiego: ..................... PLN brutto,
4) wynagrodzenie zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych za wykonanie robdt branzy
telekomunikacyjnej ul. Zeromskiego: ...................... PLN brutto,
5) wynagrodzenie zgodnie z Tabelg Elementow Rozliczeniowych za wykonanie robot branzy sanitarnej
ul. Zeromskiego: ..........cccvvenennnnn. PLN brutto,
6) wynagrodzenie zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych za wykonanie robdt branzy
wodociggowej ul. Zeromskiego: ............... PLN brutto,

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 2 3 i 4 zostanie wyptacone w nastepujgcych czesciach:
1) w roku 2022 w catosci (ptatne na podstawie maksymalnie szesciu faktur),

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 zostanie wyptacone w nastepujgcych czeéciach:
2) wroku 2022 w catosci (ptatne na podstawie maksymalnie czterech faktur).

Kwota niewykorzystana w danym roku rozliczeniowym moze zostaC  przeniesiona
z zastosowaniem przepiséw o finansach publicznych poprzez sporzgdzenie aneksu do Umowy na rok
nastepny powiekszajgc budzet inwestycji na rok nastepny.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wyptaty wynagrodzenia w innych czeéciach, niz wynikajgcych z ust. 2 po
uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczattowej brutto za
skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres roboét dla zadania.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 12.

Nalezno$¢ wynikajgca z faktury koncowej, bedzie ptatna w formie przelewu bankowego na rachunki
bankowe wskazane na fakturze w ciggu 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 6 i 18 do 21.

. Nalezno$¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego

w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez
niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, dowoddow
wyptacenia przez niego cato$ci wyptat naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg i brali udziat w realizacji
odebranych robé6t budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 5.

Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamowieh
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowodéw w terminie wskazanym w ust. 8.

10. Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu wystawienia

faktury.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robot i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowe;j,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wiasne Wykonawcy, jak réwniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. np. optaty na
rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladéw urzgdzenn budowlanych Ilub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zaméwienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie udzielone;j
przez Wykonawce gwarancji.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez wszelkie koszty robét i materiatow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegolnych asortymentéw robdt wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu robot Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementéw rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz wskazaniem
wartosci tych robaot.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢é podstawg do Zzgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomyitek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakow
lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na wykonawcy zamodwienia. Zamawiajacy zaleca
szczegotowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przyszieqgo placu budowy.

W przypadku niewykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej (robét

zaniechanych) sposdb obliczenia wartosci tych robdt, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie

nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci niewykonane;j
tego elementu nastgpi w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét do
wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposob przedstawiony w pkt a bylby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby brak
uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczyé proporcje warto$ci niewykonanej
czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu o odpowiednie katalogi
naktadoéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i
pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona wartos¢
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 i 21 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposdb tam opisany.

Ostateczna wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udzialtu Podwykonawcy, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

Podstawg wyplaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania
rob6t umozliwiajagcego jej wyptate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
dopetnienia warunkéw okreslonych w § 18 ust. 5 i § 20 ust. 8 i 9. Podstawg zaptaty faktury
koncowej jest protokot odbioru koncowego robét.

Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytgcznie po spetnieniu warunkow, o ktorych mowa w ust. 21.
Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na:

1) Gmine Miasto Zakopane - Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP
736 000 77 98 i doreczona na adres: Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, dla
robé6t okreslonych w § 20 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do chwili
odbioru koncowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres
obowigzujgcy dla doreczen faktur.

2) SEWIK Tatrzanska Komunalng Grupe Kapitalowa Sp. z o.0., ul. Kasprowicza 35c, 34-500
Zakopane, NIP 736-00-06-971 i doreczona na adres: SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa
Kapitatowa Sp. z 0.0., ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane, dla roboét okreslonych w § 20 ust. 1
pkt 5i 6, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do chwili odbioru koricowego, moze listem poleconym
poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres obowigzujgcy dla doreczen faktur.
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24

25.

26.

. Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia

Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byly zgromadzone wystarczajace $rodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile, w ktérej
Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Postepowanie, w przypadku wykrycia wad czesci bitumicznej konstrukcji nawierzchni

§ 21

. Jezeli podczas wykonywania robot budowlanych lub w trakcie odbioréw zostanie ujawniona wada,

zarobwno w skitadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak réwniez wykonanych warstw,
Zamawiajgcy wybierze, a Wykonawca wykona jedng z nizej opisanych czynnos$ci dla catej wadliwie
wykonanej powierzchni nawierzchni drogi tj. Wykonawca:

1) usunie ujawnione wady zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego programem naprawczym,
2) usunie wadliwe warstwy i ponownie je wykona zgodnie z projektem i STWIORB.

3) wyrazi zgode na pomniejszenie naleznego mu wynagrodzenia w sposéb opisany w ust. 2 i przediuzy
0 czas wskazany przez Zamawiajgcego okres gwarancyjny na wadliwe elementy nawierzchni.

. Zamawiajgcy nie odbiera warstw bitumicznych, a Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wadliwych

i wykonania nowych warstw, w przypadku stwierdzenia jednej z wad:

1) grubos¢ warstw MMA (mieszanki mineralno-asfaltowej) jest mniejsza niz 80% grubo$ci projektowanej,
2) wskaznik zageszczenia MMA mniejszy niz 95%,

3) zawartos¢ asfaltu rozpuszczalnego w MMA mniejszy niz 1,2% w stosunku do okreslonej w recepcie.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonanych robét w zakresie warstw

z mieszanek mineralno-asfaltowych odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji oraz stwierdzenia przez niego, ze nie ma to znaczacego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé zmniejszenia
wynagrodzenia oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

. Podstawg do dokonania potragcen jest przekroczenie dopuszczalnych tj. z uwzglednieniem toleranciji,

wartosci w zakresie:

1) grubosci warstwy,

2) sktadu mieszanki mineralnej,
3) zawartosci lepiszcza,

4) wskaznika zageszczenia.

. Warto§¢ i sposdb wyliczenia zmniejszenia wynagrodzenia oblicza sie algorytmem opisanym

w zatgczniku nr 1 do Umowy.

. Wartos$¢ zmniejszenia nie jest karg umowna.

Gwarancja i rekojmia

§ 22

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ..... -miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 21 ust. 1 pkt 3 okres gwarancji dla elementu
wydtuza sie odpowiednio i ustala trescig dokumentu gwarancyjnego.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego wydanego
Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najpézniej w momencie odbioru koncowego, ktérego wzor
stanowi zatgcznik do SIWZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujagcym mu z tytutu
rekojmi za wady.
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10.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementow objetych naprawg zostanie
wydiuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg ich
usuniecia.

Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementéw.

Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie
uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcoéw. Wykonawca ponosi koszty udziatu
rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako
odmowa usuniecia wady.

§ 23

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczgc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty
dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpia w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach inzynieréw,
architektow oraz przedsiebiorcéw. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu
odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§24
O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej w terminie 7 dni.
Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.
Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminow listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usunaé na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie diuzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na
piSmie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okre$la Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca, biorgc pod uwage niezbedny
czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo oceniane pod
wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

. Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 25
W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztéw przekraczajgcych
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca zostanie obcigzony
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réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktérej termin zaptaty wynosi¢ bedzie 14
dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

10.

1.
12.

13.

§ 26

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03 % wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03 % wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:
1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

2) nieprzediozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany,

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony
indywidualnej, ktérych wymég stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach
w szczegoOlnosci:

1) hetméw ochronnych,

2) $rodkdéw ochrony twarzy,

3) srodkoéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zapfaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy ochronnej z
nadrukiem firmy, w ktdrej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w zaptacie kary Zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ......c.ocvieininnnnee. zt.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie sie
wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj. .....ccovevevenenennn. zt zostanie zwrocona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robét.
2) druga czes¢ w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia tj. ......cocveieninnnnn. zt zostanie zwrocona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.
Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim okreslonych.

Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.
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14. Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosdci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty
przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

16. Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 5, 6, i 7 Wykonawca
zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

17. tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okoliczno$ci opisanych
w § 26 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

18. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SIWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 27

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03 % wartoSci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w rozpoczeciu odbioru koncowego, zgodnie
z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03 % wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 27 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Wykonawce
z zadaniem zaptacenia kary.

§ 28

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢é kar umownych, wyrzgadzong na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

§29
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zaméwien publicznych stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,
b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robét budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robét) bez uzasadnionych przyczyn
nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robdét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia
oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot objetych
Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robdt objetych Umowg innym podmiotom na koszt
Wykonawcy.

§ 30
W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,
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2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od Umowy,

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzenh, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzeh okreslonych w ust. 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem odbioru robét.

Informacje kontaktowe
§ 31

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
1. Zamawiajacy:
1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
nabywca — faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
adres: ul. Kosciuszki 13
kod pocztowy, miejscowosc¢: 34-500 Zakopane
NIP 736 000 77 98
Regon 491893279
osoba reprezentujgca Zamawiajgcego: Pawet Stodyczka
tel.: 18 20 20 480
e-mail: inwestycje@zakopane.eu,

O©QOoO~NOOTDhWN
—_——_ T o= —

2. Wykonawca:
1) nazwa:
2) adres:
3) kod pocztowy, miejscowosé:
4) NIP:
5) osoby reprezentujgce Wykonawce:
6) tel.:
7) e-mail:

3. Kierownik Budowy:
1) imie i nazwisko:
2) adres:
3) kod pocztowy, miejscowosé:
4) tel.:

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej (koordynator):
1) nazwa:

adres:

kod pocztowy, miejscowosc:

NIP:

osoba kontaktowa/koordynator:

tel.:

e-mail:

~NOoO b WN
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Postanowienia koncowe
§ 32

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 31 Umowy nie stosuje sie zapisu § 32 ust. 1.

3. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢
kierownika budowy zgodnie z Zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego,

2) zmiany oso6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow (kierownikdw budowy, inspektoréw
nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej réwnowazonymi
uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnacji z petnienia obowigzkéw, utraty uprawnien itp.,

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub bedzie
miato wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
7 dniowych) opaddéw atmosferycznych Ilub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z STWIOR i majgcych wplyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robét niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

e) opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robét,

f) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,
g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od  przyjetych  warunkdéw  terenowych ~w  szczegdlnoSci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemne;j sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w frakcie prowadzenia prac obiektow lub przedmiotéw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzar zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

I) wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych witasciwe wykonanie jest uzaleznione od
realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentaciji projektowej i specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia,

m) przekroczenia ustawowych termindw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych terminéw wydania przez ww. organy wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony,
wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdéwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,
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b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) konieczno$ci zrealizowania zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy
zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robot i nie odstepujg w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach
art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy
zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot i odstepujg w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe przy dopetnieniu
procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:
a) wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy maksymalnie do 20 % wartosci
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 20 ust. 1,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie ulegnie
cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartos¢ netto wynagrodzenia nie zmieni sie,

c) w przypadku wystgpienia robé6t budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych,
nieprzewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, a ktorych wartosc¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamdwienia podstawowego.

2. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przediuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie bylo spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony tacznie
z btedem lub opd6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.
3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej Umowy.
§33

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zamodwien publicznych
i ustawy o finansach publicznych.

§ 34
1. Wszelkie spory moggce powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
wtasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Przed wystgpieniem na droge sadowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na pismie.
3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia na
droge sadowa.

Klauzula salwatoryjna
§ 35

Jezeli postanowienia Umowy s3 lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé¢ bedzie luke, nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowieh umowy, lub jako wypetnienie
luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne — w
sposO6b mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by ustality, gdyby zawarty
takie postanowienie.
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§ 36

1. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zataczniki:
1) Sposob wyliczenia wartosci zmniejszenia wynagrodzenia zwigzanego z ujawnieniem wad
nawierzchni bitumicznych,
2) Tabele Elementéw Rozliczeniowych,
3) Wzdr Dokumentu Gwarancyjnego.
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