Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcja i nawierzchnia drogowa na skrzyzowaniu ulicy Pik. Stanistawa
Dabka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblagu

Umowa Nr DZDI/ID - ...../12024

zawarta w Elblagu, dnia ................... pomiedzy:

Gming Miasto Elblag z siedzibg w Elblagu, ul. tacznosci 1, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elblaga
w osobie Witolda Wroblewskiego zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

REGON: 170 747 715 NIP: 578-305-14-46

reprezentowanym przez

zwanym w dalszym ciagu umowy Wykonawca,

0 nastepujacej tresci:

§1

Zakres i przedmiot umowy

1. W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr .........................
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacie projektowej dla zadania pod nazwq

Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcja i nawierzchnia drogowa na skrzyzowaniu
ulicy Ptk. Stanistawa Dabka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblagu

. Zamawiajacy informuje, ze zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 planuje zrealizowa¢ w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Dziatanie 3.1 Zréwnowazona mobilno$¢ miejska

. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchnia drogowa na skrzyzowaniu ulicy Pik.
Stanistawa Dabka z al. J6zefa Pitsudskiego w Elblagu

. Szczegblowy opis i zakres wraz z wymaganiami i wytycznymi Zamawiajacego dla rozwigzan technicznych
zastosowanych w dokumentaciji projektowej, stanowiacej przedmiot umowy, okreslone zostaty w Zataczniku
nr 1 do umowy. Zamawiajacy wymaga zastosowania zoptymalizowanych rozwigzar technicznych, ktore
przyczynig sie do minimalizacji kosztéw realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu petnej
funkcjonalnosci i poprawnosci techniczno — technologicznej, uwzgledniajac okreslone wymagania i wytyczne
Zamawiajacego.

. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) Pozyskania aktualnych map do celéw projektowych w niezbednym zakresie.

2) Wykonania badan geotechnicznych podioza w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacii
projektowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie oraz wiedzq techniczna.

3) Uwzgledniania w dokumentacji projektowej wymagan i wytycznych Zamawiajacego, okreslonych w
umowie wraz z Zatagcznikiem nr 1 do umowy.

4) Uzyskania uszczego6lowionych wytycznych i warunkéw od Tramwajow Elblaskich Sp. z 0.0. w zakresie

zastosowanych rozwigzan technicznych i niezbednym do prawidlowego opracowania dokumentacii
projektowe;.

5) Uzyskania i weryfikacji warunkéw technicznych od firm branzowych na przebudowe sieci podziemnych i
pozostalej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrebie projektowanego zadania oraz bedacej w
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kolizji z projektowanym zakresem objetym przedmiotem umowy lub w zakresie podiaczenia
projektowanych urzadzen i sieci do istniejacej infrastruktury.

6) Uwzglednienia w dokumentacii projektowej rozwigzan umozliwiajacych eksploatacie sieci, urzadzen i
innych elementow przebudowanej infrastruktury technicznej wynikajacych z warunkéw wydanych przez
ich wtacicieli oraz uzyskania uzgodnienia projektu w tym zakresie.

7) Uzyskania zgody wiascicieli urzadzen technicznych i sieci, wiascicieli/wtadajacych i administratorow
terenu na jego udostepnienie oraz wszystkich innych uzgodnien, opinii, decyzji i zezwolen niezbednych
do wykonania kompletnego projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe lub innej formy zgody zezwalajacej na realizacje robot
budowlanych wymaganej zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

8) W przypadku zmian w istniejacej organizacii ruchu, sporzadzenia projektu stalej organizacji ruchu. Projekt
musi by¢ zaopiniowany przez policie oraz zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem, w imieniu
ktorego funkcje techniczne zarzadcy drogi peini Departament Zarzad drég Urzedu Miejskiego w Elblagu.

9) W przypadku koniecznosci wycinek drzew w zwigzku z kolizjg z projektowanym zakresem zadania,
wykonania inwentaryzacji przyrodniczej posiadajacej co najmniej cze$¢ opisowo-tabelaryczng i graficzng
w formie mapy w skali 1:500 okreslajacej usytuowanie drzew lub krzewéw w sposéb czytelny i
jednoznaczny, planowane wycinki drzew i krzewéw oraz nasadzenia zamienne wraz z przygotowaniem
wymaganych wnioskéw do wiasciwego organu w tym zakresie.

10) Sporzadzenie i zlozenie do wiasciwego organu kompletnego wniosku wraz z kartg informacyjng
przedsigwzigcia o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia oraz uzyskanie takiej decyzji.

11) Sporzadzenia Projektu Budowlanego i Projektow Wykonawczych/Technicznych z podziatem na
poszczegoine branze i uzyskania od Tramwajow Elblaskich Sp. z0.0. i Departamentu Zarzad Drog Urzedu
Miejskiego w Elblagu uzgodnier rozwiazan projektowych przedstawionych w Projekcie Budowlanym i
Projektach Technicznych/Wykonawczych oraz uzyskania uzgodnien od poszczegbinych gestoréw sieci w
odniesieniu do przebudowy infrastruktury technicznej w zakresie niezbednym do wykonania robét
budowlanych na podstawie opracowar bedacych przedmiotem umowy.

12) Sporzadzenia Szczegélowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét. Powyzsze
opracowania muszg odnosi¢ si¢ do catego zakresu i rodzaju robot ujetych w dokumentacji projektowej (w
projekcie budowlanym i wykonawczym) z podzialem na poszczegélne branze. Zakres, wytyczne i opisy

robot w specyfikacjach technicznych muszg by¢ spéjne z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz
przedmiarami robot.

13) Sporzadzenia Przedmiaréw Robét w ukfadzie specyfikacyjnym odnoszacych sie $cisle do Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét, z podzialem na poszczegéine branze robét ujete w
projekcie budowlanym i wykonawczym. Rodzaj, opisy, jednostki i iloci pozycji przedmiarowych musza
by¢ spoéjne z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz specyfikacjami technicznymi.

14) Sporzadzenia Kosztoryséw Inwestorskich w ukfadzie odpowiadajacym przedmiarom robét, z podziatem
na poszczegblne branze robét ujete w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz Zbiorczego
Zestawienia Kosztéw w podziale na poszczegéine branze.

15) Przygotowania i zloZzenia do wlasciwego organu w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz uzyskanie wymaganej
przepisami decyzji. W przypadku gdy w oparciu o obowigzujace przepisy zakres robot nie bedzie wymagat
uzyskania zadnej z wiw decyzji, Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zlozy do wiasciwego organu

wniosek zgloszenia robdt i uzyska zaéwiadczenie organu o braku sprzeciwu na to zgloszenie, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane.

6. Opracowania wykonane w ramach dokumentacji projektowej objetej przedmiotem umowy, nalezy wykonac i
przekaza¢ Zamawiajacemu w formie i ilosciach okreslonych w §5 ust.1 umowy.

7. Zakres umowy obejmuije takze:
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1) Uzyskanie i opracowanie dokumentéw niezbednych do pozyskania przez Zamawiajacego
dofinansowania na realizacje inwestycji $rodkami Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Dziatanie 3.1 Zréwnowazona mobilno$¢ miejska, w tym
m.in. sporzadzenie analizy celéw Srodowiskowych przedsiewziecia, dla ktorego dokumentacja jest
przedmiotem umowy, pod katem spetnienia zatozen z listy kontrolnej dotyczacej zasady ,nie czyn
powaznych szkdd” - Do No Significant Harm - (DNSH) stanowiacej zatgcznik do wniosku o
dofinansowanie.

2) Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspétpracy z inspektorami nadzoru
inwestorskiego i Inzynierem Budowy oraz wykonawcg robét i Zamawiajacym w zakresie:

1. Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie rob6t budowlanych w zakresie wynikajacym z przepisow
ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest do udzielania odpowiedzi, wyjasnien, informaciji dotyczacych rozwigzan
w dokumentacji projektowej kierowanych przez Inzyniera Budowy oraz pozostatych uczestnikow
procesu budowlanego.

3. W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych oraz koniecznych powstatych w wyniku biedu
projektowego Wykonawca, na wniosek Inzyniera Budowy zobowigzany bedzie bez dodatkowego
wynagrodzenia do opracowania projektow zamiennych i dodatkowych jezeli nastapi taka potrzeba.

4. Wykonawca kazdorazowo udzielat bedzie odpowiedzi i wyjasnien zgtaszanych przez wykonawce
robot i Inzyniera Budowy dotyczacych rozwigzan projektowych.

3) Uczestniczenia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na roboty realizowane na podstawie

dokumentacji projektowej, ktorej opracowanie stanowi przedmiot niniejszej umowy, w szczeg6inosci
poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawcow dotyczace przedmiotowej dokumentacii
projektowej w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 3 dni robocze.

4) Pozyskania wszystkich innych niewymienionych w ust. 5 dokumentéw, warunkéw technicznych, opinii,

decyzji, pozwolen, uzgodnien, porozumien, itp., wykonania wszelkich innych czynno$ci, niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego zgod na realizacje przedmiotu umowy i umozliwiajacych wykonanie
robot budowlanych zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w umowie, obowigzujacymi przepisami, warunkami
technicznymi i wiedzg techniczna.

8. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami i normami zasadami wiedzy
technicznej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego, tj. m.in..

1)
2)

(2]

o ~

)
)
)
)

Y

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r., w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Polska Normg PN-K-92008 Skrajnia kinematyczna wagonow tramwajowych.
Polska Normg PN-K-92009 Skrajnia Budowli. Wymagania.

Wytycznymi technicznymi projektowania, budowy i utrzymania toréw tramwajowych, wydanymi przez
Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska - Departament Komunikacji
Miejskiej i Drog -Warszawa 1983 .

Polska norma PN-K-92002:1997 Siec jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.

Polska normg PN-K-92011 Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania.
Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych.

10) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie okre$lenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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11) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw

technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drodze.

12) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
13) Zarzadzeniem nr 68/2012 z dnia 5 marca 2012 Prezydenta Miasta Elblag w sprawie standardow

wykonawczych i projektowych dla systemu transportu rowerowego w Elblagu

14) Warunkami, wytycznymi, uzgodnieniami, o ktérych mowa w §1 ust. 5

15) Pozostatymi uzgodnieniami, opiniami niezbednymi do uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt /przyjecia

10.
1.

1.

13.

14.

15.

16.

17.

1

zgloszenia robot wymaganymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy wymaga aby projektowane rozwigzania byty optymalnie pod wzgledem ekonomicznym przy
zachowaniu wymaganych parametréw technicznych i standardéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz warunkami i wytycznymi Zamawiajacego, okreslonymi w Zataczniku nr 1 do umowy..

Rozwigzania projektowe musza uwzglednia¢ ograniczenie wycinki drzew do niezbednego minimum.

W celu zaprojektowania prawidtowych rozwigzan konstrukcyjnych Zamawiajacy wymaga wykonania badarn
geotechnicznych podioza gruntowego.

Rozwigzania projektowe musza uwzglednia ograniczenia w zakresie przebudowy infrastruktury techniczne;
do niezbednego minimum wynikajacym wytacznie z usuniecia kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Wykonawca musi uzyskac akceptacie Zamawiajacego dla zakresu usuwania Kolizji z uzbrojeniem
podziemnym  zlokalizowanym pod projektowanymi nawierzchniami torowisk, drogami oraz na
skrzyzowaniach z projektowang infrastrukturg oraz w odniesieniu do warunkéw technicznych okreslonych
przez firmy branzowe.

Zamawiajacy stawia wymég pelnej zgodnosci migdzy rozwigzaniami zawartymi w projektach a czescig
kosztorysowa. Projekt musi by¢ spojny i skoordynowany we wszystkich branzach, jak réwniez zawieraé
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe, w tym pod wzgledem kosztow.

Zastosowane w dokumentacji, bedacej przedmiotem niniejszej umowy, rozwiazania, tj. np. parametry
techniczne, ekologiczne, muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami, Prawem Budowlanym,
dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowigzujacymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo Zaméwien Publicznych w szczegdinosci
zasade uczciwej konkurenciji. W celu wiasciwego opisu przedmiotu zaméwienia — projektowanych rozwigzar
Wykonawca wskaze cechy charakterystyczne, funkcjonalne, zywotno$¢ produktu i inne wazne cechy dia
projektanta. Niedopuszczalne jest postugiwanie sig znakiem towarowym/handlowym, typem, marka,
patentem pochodzenia, nazwg producenta itp.

Zamawiajacy informuje, Ze na realizacje robét budowlanych bedzie ubiegat sie o $rodki z funduszy Unii
Europejskiej. Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia w wersji elektronicznej i papierowej wyciagu

z dokumentacii i innych opracowan z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej, na potrzeby ztozenia
przez Zamawiajacego wniosku o dofinansowanie.

Zamawiajgcy informuje, ze w celu realizacji inwestycji, o ktérej mowa w §1 planuje przeprowadzié
postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego na pefnienie funkcji Inzyniera Budowy nad jego
wykonaniem.

Zamawiajacy planuje rozpocza¢ procedure przeprowadzenia zaméwienia na pefnienie funkcji Inzyniera
Budowy i wykonanie robot budowlanych dla inwestycii, o ktorej mowa w §1 w | pétroczu 2025 r.
§2
Wynagrodzenie

Strony uzgadniajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 umowy,
w wysokosci:

kwota netto: .................. zt + podatek VAT 23% w wysokosGi: ............... i
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kwota brutto: .....oevveeeeeeeeiiieei z

slownie bIutto: .............cociiecmmminrecn e s e zt 100/100
Na kwote wynagrodzenia okreslong w ust. 1 skiadajq sie nastepujace elementy:

1) Zapeinienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych, o ktérym mowa w §1 ust. 7 pkt.

2), kwota netto ................ zl. Warto$€ wynagrodzenia za ten element nie moze by¢ mniejsza niz 5%
wartosci netto catego wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

2) Za wykonanie pozostatego zakresu umowy, w tym opracowanie kompletnej dokumentacii projektowej w
zakresie okreslonym w §1, kwota netto ..................... zt.

Przy wystawianiu faktur dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, do kwot netto
podanych w §2 ust. 2 Wykonawca doliczy nalezny podatek VAT.

Cena, o ktorej mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty realizacji zakresu przedmiotu umowy zgodnie z jej
zakresem oraz wynikajacymi obowigzkami Wykonawcy, w tym miedzy innymi: zatrudnienia personelu
niezbednego do realizacji umowy, uzyskania warunkéw technicznych i uzgodnien od firm branzowych, prac
geodezyjnych, koszty nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych, koszty biezace dziatania
oraz koszty jednorazowe, w tym ubezpieczenie skutkow dziatalnosci Wykonawcy, a takze realizacji
wszystkich czynnosci i dziataf wynikajacych z niniejszej umowy.

§3

Terminy

Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.

Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentaciji projektowej wraz ze wszystkimi
niezbgdnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajgcym zlozenie kompletnego wniosku
0 zgode na realizacje robét budowlanych, o ktérej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 wraz ze zlozeniem tego wniosku
do wiasciwego organu: do 5 miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie
do uzyskania w imieniu Zamawiajacego dokumentu stanowigcego zgode na realizacje robét budowlanych.

Wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnych Projektdw Wykonawczych/Technicznych wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a takze Przedmiaréw Robot, Kosztorysow
Inwestorskich, Szczegélowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét, Projektu state]
organizacji ruchu: do 7 miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

Peinienie nadzoru autorskiego w trakcie robét budowlanych i wspdipraca z inspektorami nadzoru
inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawca robét i Zamawiajgcym tj. realizacja przedmiotu umowy
w zakresie okre$lonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 - w trakcie realizacji rob6t budowlanych: do 36 miesiecy od daty
uzyskania zgody na realizacje rob6t budowlanych, o ktérej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1.

Biezacego konsultowania i uzgadniania z Wykonawcy przedstawionych przez niego rozwigzan z zakresu
objetego umowa. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia przedstawionych przez Wykonawce
rozwigzan projektowych, jezeli nie beda one spetnialy jego wymagar i warunkéw niniejszej umowy. W takich
przypadkach Wykonawca bedzie zobowigzany do skorygowania przedstawionych rozwigzan projektowych —
bez oddzielnego wynagrodzenia.

Dokonania protokolarnego odbioru opracowan, bedacych przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia
ich zgodnosci z warunkami umowy w terminie do 14 dni od protokolarnego przekazania ich Zamawiajgcemu.
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Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé sprawdzenia jakosci przedmiotowych opracowan przy jego
odbiorze. W przypadku stwierdzenia wad, brakéw lub niezgodnosci z warunkami umowy przediozonych
opracowan Zamawiajacy w terminie jak wyzej przekaze wykonawcy swoje uwagi | wyznaczy termin usuniecia
nieprawidtowosci i wad. Ich usunigcie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu poprawionych
opracowari zgodnie z warunkami umowy stanowi¢ bedzie podstawe do podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

3. Zawiadomienia Wykonawcy o zauwazonych wadach w opracowaniach, w terminie 7 dni od ich ujawnienia

oraz wyznaczenia terminu ich usunigcia, przy czym Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé
sprawdzenia jako$ci przedmiotowych opracowar przy jego odbiorze.

4. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, za prawidlowe i zgodne z warunkami umowy wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci i na zasadach okreslonychw § 2i§ 7.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego konsultowania i uzyskiwania akceptacji TE sp. z 0.0. dla
zastosowanych rozwigzan na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. Wszelkie akceptacie i
uzgodnienia nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za bledy, sprzecznosci i niestosowanie sie do
zapisow umowy oraz obowigzujacych przepiséw prawa. Konsultacje w przedmiotowym zakresie odbywaé sie
beda w formie spotkar roboczych, na ktérych omawiane beda przedstawione przez Wykonawce rozwiazania
oraz zagadnienia i problemy zwigzane z pracami nad realizacjg przez Wykonawce przedmiotu umowy.
Spotkania beda prowadzi¢ przedstawiciele Tramwajéw Elblaskich Sp. z 0.0. Nie okresla sie ilosci ani
czestotliwosci spotkar roboczych z Wykonawca. Przedmiotowe spotkania organizowane beda w siedzibie TE
Sp. z 0. 0. w zalezno$ci od potrzeb i probleméw wymagajacych konsultacji, na biezaco w trakcie realizacji
zamdwienia na wniosek TE Sp. z 0.0., Zamawiajacego lub Wykonawcy. Niezaleznie od spotkar roboczych,
konsultacje oraz przedkiadanie opinii, stanowisk czy uzgodnier odbywac sie mogg w formie pisemnej lub
droga elektroniczng za posrednictwem poczty email.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy i zobowigzar z niej wynikajacych w petnym
zakresie okreslonym w § 1 umowy, w tym do dostarczenia elementéw dokumentacii technicznej i opracowan
wyszczegbinionych w § 1 ust. 5 w ilosciach:

1) Projekt budowlany :
e w wersji papierowej - 5 kpl
e w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg, - rysunki) — (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamieé
USB) - 2 kpl.
2) Projekty wykonawcze/techniczne odrebnie dla kazdej branzy, w tym projekt statej organizacji ruchu:
e w wersji papierowej - 4 kpl

e w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg - rysunki) — (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢
USB) - 2 kpl.

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét:
e w wersji papierowe] -4 kpl.
e w wersji elektronicznej (*.pdf) — (pamig¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) - 2 kpl.

4) Przedmiary robét, odrebnie dla kazdej branzy:

e w wersji papierowej -4 kpl.

* w wersji elektronicznej (*.pdf + *.xIs) - (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) - 2 kpl.
5) Kosztorysy inwestorskie wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztow, odrebnie dla kazdej branzy:

e W wersji papierowej - 2 kpl.

e w wersji elektronicznej (*.pdf + * xis) — (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) - 2 kpl.
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6) Kopig wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robét z potwierdzeniem ich wptywu do wiasciwego organu administraciji budowlanej
e w wersji papierowej - 2 kpl.
e w wersji elektronicznej (*.pdf) - (pamig¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) - 2 kpl.

Pamig¢ zewnetrzna typu pendrive - pamig¢ USB - 2 kpl. - dotyczy calego opracowania.

Zawartos¢ plikéw z dokumentacja i przedmiarem w formacie *.pdf musi $ciéle odpowiada¢ wersji
papierowej dokumentacji i przedmiaru co do tresci i kolejnosci stron, tj. jeden plik musi zawiera¢ w
wszystkie strony m.in. strong tytulowa, opis techniczny, warunki techniczne wydane przez firmy branzowe,
uzgodnienia oraz rysunki z szczegdtowoscig pozwalajaca je odczytac, z zachowaniem oryginalnych kolorow
z podpisami projektantow — noénik pamieci zewnetrznej typu pendrive — pamieé USB. Na Zadanie
Zamawiajacego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze za oddzielnym wynagrodzeniem
stanowigcym wylacznie koszt wydruku i papieru.

. Wykonawca zobowigzany jest do zajecia stanowiska, na kazde zapytanie Zamawiajacego w sprawach

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym przedstawienia szczegdlowej informacji o stanie
zaawansowania prac projektowych.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy do zlozenia Zamawiajacemu
do akceptacji szczegotowego harmonogramu wykonania prac projektowych bedacych przedmiotem umowy,
przy zachowaniu terminéw okreslonych w §3 umowy.

. Wykonawca do 15 i 30 dnia kazdego miesiaca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu szczegolowy
raport z przebiegu i postepu prac nad przedmiotem umowy, ktéry zobrazuje Zamawiajacemu stopien
zawansowania prac projektowych. W przypadku wystapienia zagrozenia przekroczenia terminéw Wykonawca
wskaze przyczyny opéznien oraz przedstawi propozycje planu naprawczego, ktérego wdrozenie pozwoli
zachowac terminy okreslone w umowie. Ponadto na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
do stawiennictwa w jego siedzibie, celem przedstawiania stanu zaawansowania prac projektowych.

. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona pomiary, badania, ekspertyzy, sprawdzenia, analizy itp.,
w zakresie niezbgdnym do prawidtowego zaprojektowania elementow objetych przedmiotem umowy.

. Wykonawca na etapie sporzadzania map do celéw projektowych oraz na etapie projektowania musi uzyska¢
peine informacje dotyczace lokalizacji sytuacyjnej i glebokosci utozenia — rzednych sieci czynnych i
nieczynnych uzbrojenia w obrebie zakresu opracowania, informacje musza by¢ sporzadzone na podstawie
pomiaréw Wykonawcy w terenie oraz informacji uzyskanych przez Wykonawce od wiascicieli i gestorow sieci.

. W ramach niniejszej umowy Wykonawca, w razie takiej koniecznosci, opracuje projekty przebudowy
infrastruktury technicznej w niezbednym zakresie wynikajacym z koniecznosci usuniecia kolizji z
projektowanymi elementami drogowymi i wyposazeniem drogi. Szczegotowy zakres usuniecia kolizji lub
zabezpieczenia sieci i urzadzen infrastruktury technicznej bedzie wynikat z uzyskanych warunkow
technicznych i informacji uzyskanych przez Wykonawce od wiascicieli i zarzadzajacych poszczegéinymi
sieciami uzbrojenia. Wykonawca po uzyskaniu warunkéw usuniecia kolizji od gestoréw sieci przediozy
Zamawiajgcemu  uzyskane warunki wraz z wlasng opinig, w ktorej wskaze czy wskazany w nich zakres
przebudowy sieci jest konieczny do realizacji z uwagi na potrzebe usunigcia kolizji z projektowang przebudowg
uktadu drogowego. W przedmiotowej opinii Wykonawca musi takze jednoznacznie wskazac, czy w wyniku
okreslonego w warunkach od gestora sieci zakresu przebudowy infrastruktury technicznej zachodzi poprawa
wartosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz czy zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o drogach
publicznych wykonanie tych robét stanowi koszt wiasciwego wiasciciela lub uzytkownika infrastruktury
technicznej. Na podstawie powyzszej opinii Wykonawcy, Zamawiajacy podejmie decyzje czy przyjac i
uwzglednic warunki branzowe i wynikajacy z nich zakres robét w projektach branzowych lub bedzie
wystepowat o ich zmiane lub podejmie dziatania w kierunku uzgodnier z wiascicielem infrastruktury.
Ostateczne ustalenia w tym zakresie nie beda skutkowaly zwiekszeniem lub zmniejszeniem wartosci
przedmiotu umowy. Po wykonaniu projektow z zakresie przebudowy infrastruktury technicznej Wykonawca
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zobowigzany jest uzyska¢ wymagane uzgodnienia dokumentacji w tym zakresie od poszczegdinych gestorow
sieci.

9. Wykonawca w terminach wskazanych w § 3 przekaze Zamawiajacemu za protokolem przekazania w jego
siedzibie, wszystkie i kompletne opracowania stanowiace elementy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w §
1 w ilosci i formie, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 wraz z o$wiadczeniem, Ze dostarczone opracowania i
zastosowane w nich rozwigzania sg zgodne i skoordynowane w poszczegoinych branzach, s wykonane na
aktualnych mapach do celéw projektowych, sa kompletne i wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz zostaly
sporzadzone i przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢. Przekazane
opracowania muszg zostac przekazane spiete, w trwalym opakowaniu, w oblozonych teczkach z opisang
zawartoscig i posiadaC zatgczony spis poszczegéinych opracowari i teczek. Wszystkie opracowania musza
by¢ dodatkowo podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy np. gléwnego Projektanta.
Przyjecie przez Zamawiajacego opracowan i podpisanie Protokotu przekazania nie jest jednoznaczne z
protokolarnym odbiorem tych opracowan. Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywa¢ sprawdzenia jakosci
przedmiotowych opracowar przy jego odbiorze. Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru opracowan,
bedacych przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia ich zgodnosci z warunkami umowy w terminie do
14 dni od protokolarnego przekazania ich Zamawiajacemu. W przypadku stwierdzenia wad, brakéw lub
niezgodnosci z warunkami umowy przediozonych opracowarn Zamawiajacy w terminie 14 dni od ich
protokdlarnego przekazania przekaze wykonawcy swoje uwagi i wyznaczy termin usuniecia nieprawidfowosci
I wad. Ich usunigcie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu poprawionych opracowar zgodnie z
warunkami umowy stanowi¢ bedzie podstawe do podpisania przez Zamawiajacego Protokotu odbioru
poszczegdinych kompletnych elementéw przedmiotu umowy. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu

odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia wad ujawnionych przez Zamawiajacego po podpisaniu
tego protokotu.

10.Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu wymaganej zgdd realizacyjnych na caly zakres robot

budowlanych wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz z § 1 ust. 5 pkt. 15.

11.W przypadku pytar wykonawcéw w trakcie trwania procedury przetargowej na realizacje robét budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacii projektowej Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zadania
usunigcia wad w terminach nie dluzszych niz 7 dni, ktére podane zostang w odrebnych pisemnych

zawiadomieniach oraz zobowigzuje Wykonawce do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacii
projektowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia sig¢ od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnosci i przedstawi na dzier zawarcia umowy jako zatacznik polise ubezpieczeniowa, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

13.Wykonawca zobowiazany jest do petnienia funkcji nadzoru autorskiego i wspéipracy z uczestnikami procesu
budowlanego w zakresie i na zasadach okreslonych w § 1 ust. 7 pkt. 2.

14.W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierze w oparciu o
dokumentacje projektowa stanowiaca przedmiot niniejszej umowy wystapia roboty dodatkowe, a
dokumentacja projektowa nie bedzie zawierala sposobu wykonania tych robét, Wykonawca sporzadzi
dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposob jednoznacznie okreslajacy sposob
wykonania tych rob6t w ramach nadzoru autorskiego i wspotpracy z uczestnikami procesu budowlanego w
terminie wyznaczonym przez Inzyniera Budowy. Termin ten bedzie uwzgledniat stopiei skomplikowania
niezbgdnych rozwiazan, termin wykonania niezbednych uzgodnien i opinii oraz wiedzy technicznej.

15.W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjq zamierzer w oparciu o
dokumentacje projektowa stanowiaca przedmiot niniejszej umowy wystapia roboty konieczne, nie ujete w
dokumentaciji ani w przedmiarach robét z powodu biedéw projektowych, Wykonawca bez dodatkowego
wynagrodzenia sporzadzi dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposéb jednoznacznie
okreslajacy sposob wykonania tych rob6t w terminie wyznaczonym przez inzyniera budowy, przy czym
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obowigzujq zapisy dotyczace kar umownych za nieterminowe usuniecie wad i usterek. W przypadku, gdy
wykonanie tych robét wynikajace z braku tych rozwiazan projektowych wplynie na opéznienie realizacji
inwestycji, zwigkszone koszty realizacji lub pogorszenie jakosci wykonanych robét lub pogorszenia
parametrow technicznych i funkcjonalnych, Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce odpowiednio:

1) kwotg odpowiadajaca dodatkowemu kosztowi, ktéry zmuszony jest poniesé Zamawiajacy z uwagi na

wykonanie robot koniecznych nieprzewidzianych w dokumentacii projektowej a stanowiacych biad, brak
lub wade tej dokumentaciji,

2) kosztami, wynikajacymi z warto$ci robét oraz przy uzyciu odpowiednich materiatéw, ktérych wykonanie
doprowadzi do wiasciwe] jakosci robdt wynikajacej z zatozen projektowych, wymagar Zamawiajacego,
szczegotowych specyfikacii technicznych oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

16.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania dokumentacii projektowej przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania dla kazdej z branz, zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami.

17.Wykonawca przy realizacji zaméwienia publicznego zobowigzany jest spefnia¢ przestanki okreslajace
minimalne wymagania stuZzace zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczeg6inymi potrzebami zgodnie z art.
6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegéinymi potrzebami,

18. Windywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest w stanie, w szczegéInoéci ze wzgledow technicznych
lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami, o ktérych mowa w ust. 6,
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny, o ktorym mowa w art. 7 Ustawy z
dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami.

19.W przypadku pytari wykonawcow w trakcie trwania procedury przetargowej na realizacje rob6t budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi

na pytania dotyczace dokumentacji projektowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lecz nie
dtuzszym niz 3 dni robocze.

§6

Prawa autorskie

Zamawiajacy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majatkowe do przedmiotu
umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na polach eksploatacji okre$lonych w ustawie

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z przeniesieniem zaleznego prawa
autorskiego do utworu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1.

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catos¢ majatkowych praw autorskich do przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 1, zwanego dalej dzielem, bez dodatkowych optat. Przeniesienie autorskich praw
majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacii:

1) w zakresie korzystania z przedmiotu umowy w caltosci lub czesci, w celu realizacji osobiscie lub za
posrednictwem osob trzecich, innych opracowan materiatow:

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia kazdego dziela — prawo do wytwarzania dowolng technika
egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

3) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami dzieta — prawo do wprowadzania do obrotu, uzyczenia
lub najmu oryginatu albo egzemplarzy dzieta i jego czesci;

4) w zakresie rozpowszechniania utworu — udostepnianie dziefa oraz tworzenie na podstawie dzieta nowych
opracowall, prawo do trwatego lub czasowego zwielokrotnienia dzieta w caloéci lub w czesci,
jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie;

5) prawo do tumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek,
przerobek, zmian formatu, skrotow i opracowan dzieta, w tym zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian, w szczegolnosci zmiany rozmieszczenia i wielkosci poszczegélnych elementow graficznych
skladajacych si¢ na dzielo, a takze wykorzystywania opracowan w postaci przerobek, iflub
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fragmentyzacji nawet wéwczas, gdyby efektem tych dziatari miataby by¢ zmiana indywidualnego
charakteru dzieta,

6) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenie i przechowywanie w sieci
komputerowej,

7) wypozyczania egzemplarzy calosci lub czesci dziefa.
2. Przeniesienie praw autorskich nastepuje w dniu odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majatkowymi prawami autorskimi, w tym
przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych optat, wynagrodzen na rzecz Wykonawcy
zaréwno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Wykonawca zrzeka sie dochodzenia swoich majatkowych
praw autorskich, objetych niniejsza umowa.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze korzystanie przez Zamawiajacego z autorskich praw do dzieta, w szczegblnosci
we wskazanym wyzej zakresie, nie bedzie stanowilo naruszenia jakichkolwiek praw osoéb trzecich, w
szczegolnosci praw autorskich i nie bedg z tego tytulu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec
Zamawiajacego, ani w stosunku do dzialajacych na jego rzecz i w jego imieniu osob trzecich, w tym w
szczegblnoSci wykorzystanie dzieta w sposéb wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza prawa do
nienaruszalno$ci formy i tresci dzieta oraz jego rzetelnego wykorzystania.

§7
Ptatnosci

Ptatnosci za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy beda dokonywane w nastepujacy sposob:
1. Wykonawca moze wystawic faktury:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej - po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentacii projektowej w zakresie projektu budowlanego, przygotowaniu i zlozeniu w imieniu
Zamawiajacego do wiasciwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgtoszenia o zamiarze wykonania robot budowlanych, w wysokosci do 40% facznego wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.

2) za wykonanie dokumentacji projektowej — po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego zgody na realizacje
robét budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgloszenia wykonania robot
budowlanych, w wysokosci do 30% facznego wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.

3) za wykonanie dokumentaciji projektowej - po otrzymaniu kompletnych projektow wykonawczych/
technicznych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a takze
Przedmiarow Robét, Kosztoryséw Inwestorskich, Szczegotowych Specyfikacii Technicznych wykonania i
odbioru robat, Projektu stalej organizacii ruchu oraz po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokofu odbioru
dokumentacji projektowe] w tym zakresie, w wysokosci pozostalego wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.
2 pkt. 2.

4) za petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych, po zakoriczeniu robét i podpisaniu

przez Zamawiajacego protokotu koricowego odbioru robot budowlanych, w wysokoéci okrelonej w § 2 ust.
2 pkt. 1.

2. Zaplata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w ciagu 30 dni od daty wplywu faktury VAT
do Zamawiajacego.

Faktury bedq wystawiona na:

Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag ul. tacznosci 1,

NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715.

Wynagrodzenie bedzie platne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

3. Za date zaptaty przyjmuje sie date zloZenia przelewu w banku Zamawiajacego.
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4. Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

§8
Kary

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwioki w wykonaniu kazdego z elementéw przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminéw ich wykonania
okreslonych w § 3. W przypadku gdy organ wydajacy zgode na realizacje przedmiotowej inwestycji
wystosuje wezwanie do Wykonawcy o uzupetnienie wniosku z powodu brakéw formalnych lub
wyda postanowienie, w ktérym natozy obowiazek usunigcia nieprawidiowosci w projekcie
budowalnym, Zamawiajacy uzna, ze zlozony wniosek jest niekompletny i moze naliczy¢
Wykonawcy kary jak wyze;j.

2) zwioki w usunigciu wad w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) zwioki w udzieleniu odpowiedzi, o ktérych mowa w § 3 ust. 3, w wysokosci 500 zt netto, za kazdy dzien
zwioki liczony od dnia wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi.

4) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 2 ust. 1. umowy,

5) Niewykonania innych czynnosci wynikajacych z obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w 85 niniejszej
umowy, gdy pomimo pisemnego ponaglenia Zamawiajacego czynno$¢ taka nie zostala dokonana, w
wyznaczonym w ponagleniu terminie: kazdorazowo w wysokosci 1 000 zt netto za niedotrzymanie
wyznaczonych terminéw przez Zamawiajacego na realizacje tych czynnosci.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze zezwala na potracanie naliczonych mu przez Zamawiajacego kar umownych,
okreslonych w ust. 1z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

3. W razie zwioki w zaptacie swoich naleznosci strony mogg domagac sie zaplaty odsetek ustawowych za czas
zwioki.

4. Okresla sig faczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktrych moga dochodzié strony w wysokosci 50%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

5. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opiera¢ bedg o
przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego zgloszonym podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadkach o ktérych mowa w § 10 ust. 10 pkt 1 ppkt 5) w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto / netto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzieri zwioki w zapacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

§9

Gwarancja, rekojmia

1. Uzgodniony termin rekojmi za wady wynosi 48 m-cy, okres gwarancji jakosci - usuniecia wad i usterek 48
m-cy od daty sporzadzenia ostatniego protokolarnego odbioru elementu umowy.

2. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstale wady na zasadach okreslonych
w przepisach Kodeksu cywilnego.

§10
Postanowienia szczegéfowe
1. W przypadku gdy po zakoriczeniu robét budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentacje projektowg
stanowiacg przedmiot umowy stwierdzone zostang wady lub nieprawidlowoéci w funkcjonowaniu
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zaprojektowanych elementow i urzadzef co wynika¢ bedzie z wadliwych rozwigzan projektowych,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy sfinansowania robét budowlanych w zakresie niezbednym do
usunigcia tych nieprawidtowoéci i wad. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku gdy wada ta ujawni sie w
okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiagzany jest do opracowania dokumentacii projektowej w zakresie
umozliwiajgcym wykonanie tych robét i w sposob zapewniajacy prawidiowe funkcjonowanie wadliwie
zaprojektowanych elementéw i urzadzen bez zadania wynagrodzenia od Zamawiajacego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
opracowan, ktérych zakres obejmuje niniejsza umowa.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ finansowg w przypadku, gdy z powodu wystepowania w
dokumentacji projektowe;j opiséw zastosowanych produktow, materialéw i przedmiotow niezgodnie z
przepisami Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacemu zostana korekty finansowe zwiazane z realizacjg
projektow wspdtfinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej, tj. pokryje koszty wymierzonych korekt.

4. W przypadkach gdy na etapie postgpowar przetargowych dla wylonienia Inzyniera Budowy i wykonawcy
robot budowlanych dla zakresu objetego dokumentacia projektows, o ktérej mowa w §1, przeprowadzone
zostang postgpowania odwotawcze, a wynikng one z przyczyn wadliwych opracowar lub niepetnych lub
wadliwych wyjasnien i odpowiedzi Wykonawcy, koszty postepowania przed Krajowa Izbg Odwotawczg |
sadami powszechnymi poniesie Wykonawca.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej czesci bez
odszkodowania dla Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych - Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktore ciazg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, Zze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

3) Wykonawca nie rozpoczaf ustugi w ciggu 20 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

4) Wykonawca opoznia sie z realizacja umowy tak dalece, iz nie jest prawdopodobne aby zakorczono
zamowienie w umownym terminie,

5) Rozwiazania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, Wykonawcy nalezy sie wylacznie wynagrodzenie z tytutu
wykonanej czesci umowy.

7. W przypadkach wymienionych w ust. 5 pkt 3 - 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt 4.

8. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wiasciwej jakosci ustugi. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie
Wykonawce w formie pisemnej do zachowania wiasciwej jakosci ustugi. W przypadku nie zastosowania sie
przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych, do uwag
Zamawiajgcego wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. W przypadku wymienionym w ust. 7 Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérej mowa w § 8 ust 1 pkt 4.

10. Strony ustalaja, ze zmian w niniejszej umowie mozna dokonaé¢ w przypadku wystapienia n/w okoliczno$ci:
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Zamawiajacy okresla rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia tych zmian:
1) Zmiany wynagrodzenia:

1. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego:

- Zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 2 ust. 1 Umowy,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi wylacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego cze$ci zaméwienia,

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowane; czesci zaméwienia
zostanie zastosowana obowigzujaca na dzief dokonania zmiany stawka podatku od towaréw i ustug
oraz podatku akcyzowego,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi 0 kwote wynikajaca z roznicy miedzy dotychczasowa, a nowa stawkqg
podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2. W przypadku zmiany wysokosci minimalinego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalne;
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace:

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejicia w zycie przepisow dokonujacych tych
zmian, moze zwrdcic sig do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia
0s0b, ktore bezposrednio wykonujg zaméwienie, z zastrzezeniem ponizszych zapisow,

- wniosek 0 zmiang wynagrodzenia musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek migdzy kwotg zmiany wynagrodzenia, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimainej stawki godzinowej na kalkulacje
ceny,

- wniosek musi obejmowac jedynie te koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty zmiany,

- wniosek nie moze dotyczyC kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen, ktore nie sq
konieczne w celu wyrownania wynagrodzer do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,

- jezeli na dzien zlozenia oferty wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosé
minimalnej stawki godzinowej, ktore beda obowiazywaly w trakcie realizacji zamowienia, zostaty
ogloszone w sposob wynikajacy z przepiséw prawa, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
zmiane umowy w tym zakresie,

3. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne:

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisow dokonujacych tych
zmian, moze zwrdcic sig do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia jedynie o réznice miedzy kosztami ponoszonymi
przez Wykonawce z tytutu podiegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
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lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie
przepisow,

- wniosek moze obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca
obowiazkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

4. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziemika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych:

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych
zmian, moze zwrécic sig do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zaméwienia jedynie o réznice miedzy kosztami ponoszonymi
przez Wykonawcg z tytulu gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych
dotychczas i po zmianie,

- wniosek moze obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych,

5. W przypadku zmiany cen materialéw lub innych kosztow zwigzanych z realizacjg poszczegdinych
elementow zamowienia, przy czym okresla sie poziom zmian tych cen przekraczajacy +/- 10 % netto
w stosunku do cen wynikajacych z oferty Wykonawcy dla tych elementéw zaméwienia, okreslonych
w § 2 ust.2. Strony ustalajg, Ze ewentualna zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie za
niezrealizowang cze$¢ elementu zamoéwienia, nie szybciej niz po okresie 1 roku od dnia zawarcia
umowy. Z wnioskiem o waloryzacje Strony mogq wystapi¢ nie czesciej niz raz w roku, a fgczna
wysoko$¢ zmiany wartosci wynagrodzenia uwzgledniajaca wszystkie waloryzacie nie bedzie wigksza
niz 5% pierwotnej wartosci umowy netto, okreslonej w § 2 ust.1 umowy. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia z tytutu waloryzacji bedzie odbywac sie w przypadku zmiany wskaznika cen towaréw
I ustug konsumpcyjnych, w oparciu o jego wysoko$¢ publikowang przez Gloéwny Urzad Statystyczny,
sprowadzong do wskaznika cen ustug, w poréwnaniu z analogicznym miesiacem roku poprzedniego
w stosunku do miesigca zlozenia wniosku o waloryzacje. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia Jest dzien podpisania umowy. Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od
dnia terminu skfadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien
otwarcia ofert. Obowigzek udowodnienia wzrostu tych cen i ich wplywu na koszty zwigzane z
realizacjg zamowienia objetego umowg lezy po stronie zgtaszajacej taki wniosek.

6. W przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy zostanie obliczona jako réznica miedzy
$rednig ceng materialéw lub kosztéw, obowiazujaca w dniu otwarcia ofert, a ceng nabycia materiatow
lub rzeczywiscie poniesionych kosztéw przez wykonawce.

2) Zmiany terminu realizacji poszczegoinych elementow Projektu, okreslonych w § 3 z powodu:

- wystapienia okolicznoéci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktore
mogq przyczynic sig do niewykonania elementéw przedmiotu umowy w terminach okre$lonych w
zamowieniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy takich jak: przekroczenie ustawowych
terminéw wydawania decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub wydtuzenie procedur z tym
zwigzanych przez wiasciwe organy lub instytucje, odwotania i zaskarzenia stron trzecich na etapie
procedury oceny oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko lub na etapie uzyskania decyzji
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zezwalajacej na realizacjg inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowigzujacych przepisach
prawnych mogacych miec istotny wptyw na terminy realizacji elementow przedmiotu zaméwienia,
- dziatania ,Sity Wyzszej", j. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci:

3) Zmiany przepiséw prawnych niezbednych dla sporzadzenia przedmiotu niniejszej umowy dotyczacych
zmian terminow uzyskania decyzji, wydawania opinii i postanowier przez wiasciwe organy oraz wymagan
dotyczacych zakresu i formy projektu budowlanego.

4) Zmiany danych podmiotowych dotyczacych Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura Wykonawcy.

5) Likwidacii lub rozwigzania firmy Wykonawcy.

6) W celu dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1) ppkt. 2, 3, 4 Wykonawca zobowigzany
jest wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkfadajac
odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie uméw z osobami, ktére bezposrednio wykonujg
zamowienie, dokumenty/deklaracje ZUS:

- potwierdzajace zasadno$¢ i bezposredni wplyw zaistniatych zmian na koszty wykonania
zamowienia,

- okre$lajace stopieri w jakim zmiana, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 1) ppkt. 2, 3, 4 wplynie na
wysoko$¢ wynagrodzenia.

§11
Postanowienia ogéine

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowiazki nie moga by¢ przeniesione na rzecz osob trzecich bez
zgody obu Stron.

3. Sporne sprawy wynikle z niniejszej umowy strony umowy bedg staraly sie rozwigza¢ polubownie.
W przypadkach braku polubownego rozstrzygniecia sprawy spormne rozstrzygat bedzie sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Przeniesienie wierzytelnosci i przystugujacych Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia naleznego mu na
podstawie niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga stanowié przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek
innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisu Kodeksu
Cywilnego.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§12
Zafaczniki

Integralng czgécig umowy jest Zatacznik nr 1 - Szczegolowy zakres, wytyczne Zamawiajacego do wykonania
zakresu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1 pkt. 4.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




