UMOWANR ..o - WZOR

zawarta w dniu .................. 2023 roku pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, z siedzibg w Jelczu-
Laskowicach przy ul. W. Witosa 24, reprezentowang przez:
Burmistrza - Bogdana Szczesniaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Elzbiety Haran-Klimek
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a firmag

zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

1) Pana ......cccooveveiiiiinnnn,

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia klasycznego
o wartosci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm./ w trybie podstawowym zgodnie z art. 275
pkt 2.

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. “Przebudowa targowiska
miejskiego - budowa kontenerowej toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-
Laskowicach”.

Zakres robot:

l. Rozbidrka istniejaceqo budynku toalety publicznej
Zakres obejmuje nastepujgce prace demontazowe i wyburzenia:
1. demontaz urzgdzen wyposazenia technologicznego budynku;
2. demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych budynku;
3. demontaz elementéw zagospodarowania terenu w obrebie budynku wyburzanego - utwardzona
nawierzchnia;
4. rozbidrka przegréd budowlanych oraz fundamentéw budynku objetego opracowaniem.
Budynek przeznaczony do demontazu jest jednokondygnacyjny, wykonany w technologii
tradycyjnej, murowanej, dach ptaski kryty papg. Zadaszenie o konstrukcji drewnianej nad elewacjg
potudniowg, wschodnig i zachodnig kryte dachéwkg ceramiczna.
Powierzchnia zabudowy wynosi 45,70 m?.
Kubatura budynku wynosi 160 m°.
Szczegodtowy zakres prac rozbiorkowych znajduje sie w:
1) projekcie technicznym;
2) opracowaniu pt. ,Rozbidrka budynku toalety publicznej zlokalizowanej na terenie
targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach”;
3) przedmiarze robo6t branzy architektonicznej i konstrukcji.

Uwaga !
Wywaz i utylizacja odpadow powstalych podczas prac rozbiorkowych nalezy do

Wykonawcy.




II. Budowa toalety publicznej

1.1. Branza architektoniczna i konstrukcji obejmuje w zakresie robét budowlanych
wykonanie budynku o konstrukcji stalowej.

1) Zaprojektowany budynek o konstrukcji stalowej posiada trzy wejscia od strony potudniowej
do toalet, a od strony wschodniej znajdujg sie wejscia do pomieszczenia administracyjnego
oraz magazynu, z ktérego jest mozliwosc¢ przejscia do pomieszczenia technicznego oraz jedno
wejscie od strony potnocnej do pomieszczenia technicznego.
2) Wysokos¢ pomieszczen w swietle wynosi 2,50 m.
3) Budynek przystosowany do maksymalnej liczby 100 uzytkownikéw w ciggu dnia.
4) Elewacja budynku wykonczona oktadzing z ptyt wiokno-cementowych w uktadzie pionowym
(dwa rodzaje ptyty o gtadkiej fakturze oraz imitujgcej drewno z pionowym ryflowaniem).
Plyty w kolorach odcieni szarosci weditug czesci rysunkowe.
5) Rodzaje pomieszczen w budynku:
a) WC meski;
b) WC damski;
c) WC dla oséb z niepetnosprawnoscia;
d) magazyn;
e) pomieszczenie obstugi targowiska;
f) pomieszczenie pomocnicze.
6) Ogrzewanie pomieszczen w budynku bedzie realizowane poprzez zastosowanie mat
grzewczych, ktérych obstuga pozwala na ptynng regulacje temperatury w kazdym
z ogrzewanych pomieszczen. Ciepta woda uzytkowa bedzie realizowana przez pompe ciepfa.
7) Kubatura budynku wynosi 134 m®.
8) Zaprojektowany budynek ma konstrukcje ramowg, w modutach w dwéch rozmiarach:
2,37 mx4,00m oraz 2,85 m x 4,00 m.
Szczegotowa charakterystyka i parametry budynku toalety znajdujg sie w projekcie
technicznym.
1.2. Wykonanie wokét budynku toalety 75,30 m? nawierzchni utwardzonej z bezfazowej kostki
betonowej szarej grubosci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, utwardzonej warstwie
z kruszywa tamanego oraz zageszczonej podsypce piaskowej. Nawierzchnia utwardzona
ograniczona obrzezami z kraweznikdw betonowych. Szczegotowa charakterystyka nawierzchni
znajduje sie w projekcie technicznym.
1.3. Rekultywacja trawnika - 87,14 m?.

Szczegotowy zakres robot znajduje sie w:
1) projekcie technicznym;
2) przedmiarze robo6t branzy architektonicznej i konstrukciji.

2. Zakres branzy instalacji sanitarnych obejmuje wykonanie:
1) instalacji wodociggowej (wody zimnej, cieptej, cyrkulacji);
2) instalacji kanalizacji sanitarnej;
3) instalacji ogrzewania;
4) instalacji wentylacji mechaniczne;.
Szczegodtowy zakres robot znajduje sie w:
a) projekcie technicznym;
b) przedmiarze robét branzy sanitarne;j.




3. Zakres branzy instalacji elektrycznych obejmuje:

1) przebudowe uktadu zasilania budynku oraz lokali ustugowych i przebudowe sieci TAURON -
zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w projekcie wykonawczym przebudowy sieci
elektrycznych TAURON Dystrybucja S.A.;

2) zasilanie obiektu;

3) tablice licznikowe;

4) rozdzielnice gtéwng RG;

5) trasy kablowe;

6) instalacje o$wietlenia wnetrzowego, gniazd wtykowych oraz zasilania urzgdzeh stacjonarnych;

7) instalacje przywotawczg z toalety dla niepetnosprawnych;

8) instalacje uziemiajgca i odgromowsa;

9) instalacje fotowoltaiczna.

Szczegobtowy zakres robdét znajduje sie w:

a) projekcie technicznym - instalacje elektryczne;
b) przedmiarze robét branzy elektrycznej;
c) projekcie wykonawczym przebudowy sieci elektrycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt wykonawczy przebudowy sieci elektrycznych TAURON Dystrybucja S.A.

1. W zwigzku z planowang rozbidrkg istniejgcej toalety publicznej i budowg nowego zespotu toalet,
konieczna jest przebudowa istniejgcego zestawu ztgczowo-pomiarowego wraz z wchodzgcymi
do niego kablami sieci rozdzielczej niskiego napiecia - zgodnie z Warunkami Technicznymi
Usuniecia Kolizji Sieci Elektroenergetycznej.

2. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig
dokumentacji projektowej oraz do dokonania wizji lokalnej w terenie.

3. Zakres roboét do wykonania przez Wykonawce przebudowy sieci w celu usuniecia kolizji:

1) demontaz istniejgcego zestawu ztgczowo-pomiarowego, montaz nowej szafki i zabudowa
w miejscu pokazanym na rysunku E-T-1 nowego ztgcza kablowego ZK4.

Kable bedgce elementami sieci TAURON, podtgczone do istniejgcego ztgcza kablowego
przeznaczonego do likwidacji, nalezy wprowadzi¢ do nowej szafki ZK4. Nalezy je przedtuzy¢
stosujgc sztukdwki z odcinkéw kabli. Potgczenia nalezy wykonaé za pomocg muf kablowych.
Po wykonaniu przebudowy Wykonawca w porozumieniu z odbiorcami energii jest zobowigzany
zgtosic fakt przebudowy i przeniesienia uktadu pomiarowego w Biurze Obstugi Klienta w celu
aktualizacji umowy o dostawe energii.

2) Materiaty z demontazu urzgdzenh, wskazane przez Wydziat Eksploatacji OME3, nalezy
przekaza¢ do magazynu. Pozostate materiaty utylizuje Wykonawca. Protokoty z utylizacji
materiatéw nalezy przedtozy¢ do OMES3 Oles$nica.

3) Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametréw
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wtascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

4) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje
czasu wytgczenia.

5) Wykonawca musi uzyskac zgode i ponies¢ koszty wymaganego odptatnego wytaczenia
odpowiednich urzgdzeh energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas
wykonywania przebudowy nalezy zapewnic ciggtos¢ zasilania istniejgcych obwodéw, zasilanie
tymczasowe lub agregaty prgdotwércze.



6) Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON

Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Regionu Dystrybucji w Olesnicy, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢
je do kohcowego odbioru technicznego.

7) Przed zasypaniem linii kablowych nalezy dokonac ich odbioru przez stuzby techniczne

energetyki oraz zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

8) Prace przy urzgdzeniach energetycznych muszg by¢ wykonywane przez firme dziatajgca

w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

9) W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtos$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty -
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

10) Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem

tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

11) Do odbioru prac nalezy przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna

4.

powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w terminie 10 dni
roboczych przed planowanym odbiorem technicznym urzadzeh wykonanych w ramach
usuniecia kolizji obiektu - dokumentacji obejmujgcej dokumenty okreslone w Zatgczniku nr 2
do Wytycznych w sprawie odbiorow i sprawdzeh urzadzen elektroenergetycznych i sieci
dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A., ktéry stanowi zatgcznik nr ............... do SWZ.

Uwaga !

Na terenie inwestycji zlokalizowanych jest 5 drzew, ktére nalezy zabezpieczy¢ na czas
rob6ot budowlanych oraz prowadzi¢ wszelkie prace przy szczegodlnej starannosci aby nie
uszkodzi¢ konaréw oraz korzeni drzew.

2. Integralng czescig umowy jest:
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1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,
2) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia wraz z zatgcznikami,
3) Oferta Wykonawcy zdnia ...........ccccoeeenenennnn.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatow wtasnych.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢

w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikow oraz materialy wymagane do
zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza umowg, Wykonawca

jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan
okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robdt, sg niezgodne z Umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajacy.



6. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

b) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych.

7. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ przy uzyciu materiatdw, dla ktorych standardy okreslono
w Projektach oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo uzgadniaé
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é materialng za szkody powstate z jego winy lub
zaniedbania podczas wykonywania robot.

§3
1. Termin rozpoczecia robot budowlanych: do 7 dni od daty przekazania placu budowy.
2. Terminy zakonczenia: ...........cocooviviinenns roku.

§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy,

b) zapewnienie na swdj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci
umowy ,Inspektorem”.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykona¢ roboty budowlane w zakresie wynikajgcym z dokumentac;ji techniczne;j,

2) uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektow do uzytkowania bgdz uzyskac
zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszeh o zakonczeniu robdt
budowlanych, jezeli bedg wymagane,

3) wykonac czynnosci wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa,

4) wykona¢ przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2,

5) realizowac polecenia wpisane do dziennika budowy,

6) skompletowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru robat,

7) utrzymacé tad i porzgdek na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usungé poza teren budowy
wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caty teren budowy i robot
uporzgdkowany, nadajacy sie do uzytkowania,

8) informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu,

9) informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwtoczne informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie

budowy kontrolach i wypadkach,

11) zorganizowag, utrzymac i zlikwidowac¢ wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,

12) zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j

wszystkich robét na wiasny koszt,

13) sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

14) wykonac i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robot,



15) zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzadzenia i inne elementy na terenie
placu budowy,

16) zapewni¢ dozor mienia na terenie placu budowy na wtasny koszt,

17) wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ),

18) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materiatdw wraz z ich certyfikatami zgodnosci
z polskg normg lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie
lub odmowe ich zatwierdzenia,

19) zapewnic¢ na wtasny koszt, transport odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,
tacznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznos$é,

20) jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow obowigzujgcych w tym zakresie,

21) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie przepiséw
bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania rob6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami,

22) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,
ze roboty ukohczone przez niego sg zgodne z umowa,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdéw i 0osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw,

25) dostarczanie niezbednych dokumentoéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatbw w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

26) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét,

27) utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych,

28) uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalaciji,

29) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kornicowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze,

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

31) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

32) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu
odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca jest obowigzany okazac¢
aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:



a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
zrealizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wiasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy
w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i osob trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych,

33) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyngc na jakosé robot lub termin zakohczenia robét,
34) wywoz lub utylizacja materiatow budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do wbudowania.

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320).

3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione czynnosci:
- pracownik wykonujgcy prace montazowe,
- pracownik wykonujgcy prace ogolnobudowlane.

3.2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢
o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 3.1.

3.3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, wprowadza sie mozliwos¢ zgdania przez Zamawiajgcego:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentdw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3.4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi prace fizyczne
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, bezposrednio przy montazu urzadzen,
Swiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow swiadczgcych ustugi
na podstawie umowy o prace.

3.5. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie
umowy 0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce



wymogu zatrudnienia pracownikéw Swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace
w rozumienia przepiséw Kodeksu Pracy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy,
w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za osobe swiadczgca ustugi na podstawie
umowy o prace wskazanej przez Zamawiajgcego w SWZ.

3.6. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz osobom nie
zwigzanym z gtéownym Wykonawcg, ktérych obecnos¢ moze swiadczyé o nieuprawnionym
przebywaniu na terenie budowy.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz osob pracujgcych na
budowie dot. Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, jak i wiasnych pracownikow.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
cenanetto .......cccevviieneeeen zt + podatek VAT w kwocie .................... zt.

cena brutto ..........cccoeeiiinenen. zt
zgodnie z wynikiem przetargu zdnia ...,

2. W wynagrodzeniu, o ktorym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robét przygotowawczych, demontazowych,
porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,
pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, optaty za transport odpadéw i ich
sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatdow pochodzgcych z rozbiodrki.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartoéci robét, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczenh Wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§6

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur czesciowych
(nie wiecej niz jedna) za wykonane roboty, ktére Wykonawca wystawi na podstawie protokotéw
przerobowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2. Rozliczenie Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 60 % wartosci
wynagrodzenia umownego oraz faktury koncowej. Zaptata naleznosci realizowana bedzie
przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotu odbioru koncowego potwierdzonego przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce.

3. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

4. W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

5. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartos¢ przedmiotu umowy zostanie
odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czeS¢ robdt przy pomocy podwykonawcy,
Zamawiajgcy dokona zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez niego dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.



7. Pfatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto Wykonawcy
] P w banku ... w ciggu 30 dni liczac od
daty otrzymania przez Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura VAT, brak dokumentu
potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszym
podwykonawcom, a takze brak protokotu odbioru koncowego spowodujg naliczenie
ponownego 14-dniowego terminu ptatnoSci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujgcych dokumentow.

8. Ceny robot nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

9. Platnosc za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment).

§7

1. Wykonawca udziela ...... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot
zamowienia (umowy).

2. Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) catosci przedmiotu
zamoOwienia, potwierdzonego spisaniem catosciowego, koncowego protokotu odbioru robdét
i przekazania przedmiotu zamowienia do eksploatacii.

3. W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektéw i urzgdzen bedacych
przedmiotem zamowienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i staraniem Wykonawcy.

4. Rozszerza sie odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia (umowy) wygasajg wraz z uptywem
okresu, na ktéry Wykonawca udzielit gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia (umowy).

5. Zamawiajgcy po dokonanym odbiorze w okresie trwania gwarancji powiadomi Wykonawce
o wszelkich ujawnionych wadach/usterkach w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich
ujawnienia i wyznaczy termin na naprawe gwarancyjng nie dtuzszy niz 3 dni robocze od daty
zgtoszenia wady/usterki.

6. W przypadku ujawnionych wad/usterek, ktorych naprawy ze wzgledéw technicznych nie mozna
dokona¢ w terminie okre$lonym w ust. 5, Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze wydtuzy¢
czas konieczny na naprawe gwarancyjng, o czas jaki Zamawiajgcy uzna za niezbedny na
podstawie analizy wniosku Wykonawcy.

7. Koszty usuwania wad/ usterek ponosi Wykonawca.

§8

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca

lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie,
0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktoérej bedzie zachodzit
obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaC sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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16.

1)

2)

3)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§9
Odbiory robdét czesciowych i zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie do 3 dni
od daty zgtoszenia.

2. Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego:

a) Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowo$s¢ odbioru kohncowego
wykonanych robot potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu do
dziennika budowy Wykonawca zgtasza gotowos$¢é odbioru koncowego na pismie
Zamawiajgcemu.

b) W odbiorze uczestniczy¢é bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

c) Odbidr koncowy polegac¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym.

d) Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do
odbioru i zakohczg w ciggu 14 dni.
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Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty pozwalajgce

na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a)

b)
c)

oswiadczenie kierownika robot, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z przepisami
i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy,

atesty na zastosowane materiaty,

dokumentacje projektowg powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian (w tym
geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru koncowego),

. W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

a)
b)
c)

d)

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

zazgdac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date zakonczenia uwazac¢ sie bedzie date zawiadomienia Zamawiajgcego o
gotowosci do ponownego odbioru,

zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajac

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét.
. Zamawiajgcy wyznacza termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usuniecia wad.

§10

. Zamawiajacy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego - Piotr Kosciuk.
. Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej - ..................
. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy - ...

2) kierownika robdt w branzy sanitarnej - ...

3) kierownika robdt w branzy elektrycznej - ...

Przedstawiciel Zamawiajgcego - Elzbieta Sujak.

§ 11

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)

b)

d)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczgc od dnia uptywu terminu umownego
zakonczenia robét okreslonego w § 3,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki liczagc od wyznaczonego terminu
usuniecia wad,

za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczac od
wyznaczonego terminu usuniecia wad/usterek, o ktorym mowa w § 7 ust. 5 niniejszej
umowy,

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,
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e) za zawiniony brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, przypadku zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zt,
h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2000 zt.

. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robét
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ofertowego, za
kazdy dzieh zwioki,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ofertowego.

. Laczna maksymalna wysokos¢é kar umownych nie moze przekroczyé 50 % wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

. Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.
. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosic¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury za

wykonane roboty.

§ 12

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

. Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakoniczeniem realizacji przedmiotu umowy

tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy
odstgpic jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,

Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢é w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpic.

. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokédt

inwentaryzacji rob6t w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy,

ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.

§13

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

ofertowej brutto w formie ......................l
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. Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamdwienia

i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem
protokotu odbioru koricowego robot, natomiast pozostatg czesC obejmujgcg zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady robot
budowlanych.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczgcym realizacji przedmiotu
zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbioréw koncowego.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§14

. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli
zmiany bedag korzystne dla Zamawiajgcego lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikac
bedzie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
a w szczegoblnosci zmiany postanowiehh umowy mogg dotyczy¢:

1) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy

czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi wytgcznie po stronie
Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego jak i od
Wykonawcy:

sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia. Strony za okolicznosci
sity wyzszej uznajg w szczegolnosci: powddz, huragan lub trgbe powietrzng, trzesienie ziemi,
upadek statku powietrznego, pozar, dziatania wojenne lub ogtoszenie stanu wojennego, strajk
ogolnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

wykrycie instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nieujetych w dokumentacji projektowe;j
i niezinwentaryzowanych przez witascicieli i gestoréow instalacji i urzadzen, a wymagajacych
przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

odkrycie na terenie budowy przedmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym,
koniecznos$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania przedmiotu umowy,

opoznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji,
uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy.

rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamowienia dodatkowego zgodnie z trescig wtasciwych
przepiséw odrebnych,

koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamodwienia.

2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:
a) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatow i urzadzen, powodujgce

poprawienie parametrow technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na postep technologiczny,

b) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/

technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamowienia,

¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw technicznych/

technologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
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d) koniecznosci zrealizowania zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych w tym zmiany materiatéw i urzgdzen ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami i decyzjami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

f) zmiany rozwigzanh technicznych/technologicznych, w tym materiatéw i urzgdzen,
nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod wzgledem
eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiajgcego tzn. powodujgcych obnizenie kosztéw
ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacje.

3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu).

4) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie podpisania umowy
i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota
brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

5) Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robot budowlanych w przypadku, gdy wykonanie
danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
wraz ze skutkami zmiany wysokosci wynagrodzenia w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajgca
z kosztorysu ofertowego.

6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego.

7) Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.

8) Koniecznosci zmiany osob odpowiedzialnych: za nadzér nad realizacjg umowy ze strony
Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robot.

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, a takze
zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy prawa -
w zakresie, ktory jest niezbedny dla wyeliminowania tych btedéw.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie, pod
rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do zawarcia aneksu sg dokumenty (decyzje, protokoty,
notatki itp.), z ktérych wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

2. Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgodg stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych z ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6ézn. zm./
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

3. W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie moze byé
realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma nalezne
wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci umowy i nie skutkuje wowczas tresC zapisu
§ 11 ust. 2.

4. Zmiany postanowierr umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg byc¢
wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
I Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.
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§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy i ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

§ 16
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sgd Powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.

§17

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO),
dla ktorych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-
Laskowice.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikow.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg strone o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informac;ji publiczne;j.

§18
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego,
1 egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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