Umowa o wykonanie robét budowlanych
WSR. 7013.2.2022 nr zad. 2021/11

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia ......................

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majgcg swa siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji tresci ofert nr
BZP.....cccovevnennnne. , zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
zakres okreslony jest w ust. 2—7,

2. Przedmiotem umowy sg drogowe roboty budowlane, polegajgce na przebudowie skrzyzowania ul.
Chramcoéwki z ul. Gimnazjalng w ramach zadania inwestycyjnego:

nr 2021/11 ,,Przebudowa skrzyzowania ul. Chramcoéwki z ul. Gimnazjalng”

3. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:

1) dokumentacja techniczna (projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie branzy drogowej
i innych branz,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),

3) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajgce z posiadanych przez Zamawiajgcego zezwoleh na
roboty budowlane,

4) przedmiary robdt,

5) przedmiotem zaméwienia jest réwniez taki element sktadowy nieujety w ww. dokumentacji bez
wykonania ktorego, odbior i eksploatacja przedmiotu zamodwienia nie jest mozliwa z przyczyn
prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i robét stanowigcych przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie robét pomiarowych geodezyjnych,
2) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych robot

budowlanych z dokonaniem wszelkich uzgodnien i pozyskaniem dokumentéw pozwalajgcych
wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu,

3) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych do wiasciwego organu nadzoru budowlanego (jezeli
zachodzi taka koniecznos¢),

4) przygotowanie wszystkich niezbednych materiatébw i wnioskow do zarzgdcéw sieci w zakresie
przebudowy sieci lub usuniecia kolizji, tgcznie z aktualizacjg posiadanych warunkéw wydanych przez
poszczegolnych zarzgdcow sieci oraz aktualizacjg branzowych projektdw wykonawczych i ich
uzgodnien,

5) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamoéwienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),
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6) wykonanie wszelkich niezbednych rozbidérek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatéw i urzadzenh pochodzacych z rozbiorki,

7) frezowanie nawierzchni jezdni wraz z wywozem materiatu z terenu budowy,

8) rozebranie nawierzchni z kostki, kraweznikow, $ciekow, obrzezy trawnikowych,

9) wykonanie wszelkich robdét ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz
z wywozem urobku z terenu budowy, ksztattowaniem niezbednych skarp, korektg wysokosci oraz
nachylenia skarp, plantowaniem i humusowaniem,

10) przebudowe istniejgcej konstrukcji jezdni polegajgcej w szczegdlnosci na:

a) profilowaniu i zageszczeniu podtoza,

b) wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych i tamanych stabilizowanych mechanicznie,
¢) wykonaniu oczyszczenia i skropienia emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych,

d) wykonaniu warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,

e) wykonaniu warstwy $cieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,

11) wykonanie obramowania jezdni z kraweznika granitowego na tawie betonowej z oporem,

12) wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego

i podsypce z kruszywa ptukanego,

wykonanie przebudowy sieci wodociggowe;j,

wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,

wykonanie zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej,

wykonanie przebudowy sieci oéwietlenia ulicznego,

wykonanie wyspy kanalizujgcej,

regulacje wysokosciowg skrzynek, zasuw i hydrantéw oraz wymiane iregulacje wysokosciowg

wlazéw i zwiehczen studni na kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, itp. (wraz z dostawg

niezbednych skrzynek, zasuw, wtazéw, nakryw studni itp.),

19) wykonanie przy przejsciach dla pieszych nawierzchni w kolorze zéttym z wypustkami wraz
kraweznikiem granitowym,

20) wykonanie oznakowania pionowego,

21) wykonanie oznakowania poziomego,

22) sporzadzenie kompletnej dokumentacji i uzyskanie w razie koniecznosci dokumentéw odbiorowych

od stosownych instytucji i organéw w zakresie warunkéw przeciwpozarowych (Panstwowa Straz
Pozarna) i sanitarnych (Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny),

23) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego,
o ktéorej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, fgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do Zarzadzenia nr
08/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie wymogow, jakim
powinny odpowiadacC przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia nadziemne, pochylnie,
schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi ichodniki z uwagi na potrzeby o0so6b
niepetnosprawnych.

Zakres robot objetych Umowg obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zaktdcen.

Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich $wiadczenh, dokonanie wszelkich naktaddw,
jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne bgdz potrzebne dla wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym sie do
urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy swiadczenia, nakfady i przygotowania ujete sg w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane lub
zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaly doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce
wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Ze wzgledu na usytuowanie drogi w terenie zabudowanym Wykonawca zobowigzany jest do
wyznaczenia pasa dla ruchu pieszych i wykonania odpowiedniego, zgodnego z przepisami
oznakowania, ktore nalezy uwzgledni¢ w tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dziehh odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy. Na zastosowanie robot
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10.

11.

10.

zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie powodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego uzytkowania,
(ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robot przepisami
wykonania) przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robdt w celu ich potragcenia z wynagrodzenia
Wykonawcy okresla niniejsza umowa. Warto$¢ robét zaniechanych nie moze przekroczyé 20 %
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest wiascicielem lub posiada prawo do dysponowania
na cel budowlany nieruchomosciami, na ktérych realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskat
stosowne decyzje i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robét drogowych.

§2

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz z
uzyciem jego maszyn i urzadzen.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
odpowiadaé¢ polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego i poddawane na biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu
budowy, jakich wymagaé bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiadaé wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji technicznej.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzgdzeh przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatéw lub urzgdzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania testow
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatdw oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i atesty
materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzedy.
Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty przeprowadzenia testow
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich kwalifikaciji,
doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom Iub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajacego
ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od Zadania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego, dokonaé zmian tych swiadczenh, usungé je lub wykonaé
na nowo.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich instalaciji,
sieci i urzadzen, do uzyskania pozytywnych opinii i protokotéw odbioru zarzadcéw instalaciji, sieci
i urzadzen (SEWIK, Polska Spoétka Gazownictwa, Tauron, Orange, itp.), przedstawieniu tych
dokumentow Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz dotgczeniu do dokumentacji
powykonawczej. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez w ww. zakresie wykonanie inspekcji kamerg
tv przebudowanych, rozbudowanych lub wybudowanych rurociggéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej
oraz wykonanie i przedstawienie protokotéw sprawdzen, prob i badan przebudowywanych,
rozbudowywanych i budowanych sieci na terenie objetym inwestycja.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep do
miejsca podigczenia medidow. Odptatnos¢ za dostawe medidéw regulujg odrebne umowy zawierane
pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediow lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktoérych realizowany
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11.

12.

jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamowienia
wszelkich kosztow zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zamdwienia.
W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zawarcie umowy na dostawe energii
elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamédwienia, dokonat wizji

lokalnej w miejscu wykonywania robét oraz dokonat wiasnych kalkulacji, pomiaréw i obliczen i nie wnosi
zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.

Podwykonawcy

10.
11.

12.

§3

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczacej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce 2z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czeSci umowy zwani sg
,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslaé terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30
dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci za
wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji dotyczgca
wykonania roboét okreslonych w projekcie nie zgtosi na piSmie zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu
projektu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci przedstawionej umowy
ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 26 ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spetnione sg warunki tj.: warto§é brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi wykonane na
podstawie umow przediozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan Podwykonawcéw.

Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

Wysokos¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 26.

W _ stosunku do Podwykonawcoéw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzeZzeniem, ze
odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

§4
Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych préb koncowych z odbiorami i po

przeprowadzeniu (w razie koniecznosci) procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego
uzytkowania (decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu/skuteczne przyjete zawiadomienie
0 zakonczeniu budowy).
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2. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgadkowaé plac budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru koncowego robaot.

3. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyé
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne Iub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art.10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatow.

4. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwoch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) oraz elektronicznej (na nosniku w postaci ptyt CD) i przekaze jg
Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy,
pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce.

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

6. Wykonawca po zakonczeniu robét wywiezie i podda utylizacji wszystkie materialy odpadowe
w przyjazny dla srodowiska sposob na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru dokumentacje dotyczgcg renowaciji lub utylizacji tych materiatéw.

7. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5
1.  Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznodci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujgce roboty fizyczne w ramach przedmiotu umowy sg
zatrudnione na umowe o prace zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub wybrane przez
Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposoOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pdzn. zm.), tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw (za wyjgtkiem
imienia i nazwiska), zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn.
zm.).

4. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - o0sOb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.
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5.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwioki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegolnosci, gdy zwtoka w wykonaniu obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy
wykonac¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajgcego

1.

§6
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

2) wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

3) wydania Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy — zeszytu
z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami, stanowigcego dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcych do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Wykonawcg i projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego,

4) odebrania wykonanych robdt, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

5) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

6) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujgcego czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcego kontakt miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym, zwanym dalej kierownikiem projektu
wskazanego w § 31 ust. 1.

Nadzér inwestorski

1.
2.
3.

4.

§7
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 31 ust. 4.
Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie
i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z wydanymi decyzjami pozwalajgcymi
realizowa¢ budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatow lub innych
wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jakos¢ wykonywanych robot oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robét, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

6) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzeh technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

8) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

a) stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) Srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) srodkéw ochrony twarzy i oczu.

Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od dokumentacji
projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie drogowych robét budowlanych w ramach zadan nr 2021/11 ,,Przebudowa
skrzyzowania ul. Chramcoéwki z ul. Gimnazjalng”
6/21



1) wysokosci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemnag
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjagtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikow Wykonawcy, ktorzy nie
stosujg przepisdw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;j.

Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wytgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8

. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,

ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi projektu,

projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennika budowy.

Obowiazki Wykonawcy

§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:

1)

sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robét i przedtozenie go do akceptac;i

Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robét w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapiséow § 20 ust. 1 i 2.

Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu, zmiana wymaga

akceptacji Zamawiajgcego:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢é sporzgdzony tak, aby nie stwarza¢ podczas
wykonywania robo6t budowlanych utrudnien i opdznien z tytutu dostepnosci terenu budowy dla
pojazdéw i pieszych w szczegolnosci pojazdédw komunikacji zbiorowej (busdéw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsiebiorcow, stuzb ratunkowych,
policji, strazy pozarnej,

b) harmonogram nalezy sporzadzi¢ zgodnie z =zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczacymi
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji,

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w harmonogramie uwzglednit prowadzenie robét etapami
tak, aby zakohczy¢ roboty w wymaganym terminie oraz zapewniajgc w okresie wakacyjnym ciggtosc
ruchu samochodowego i pieszego poprzez organizacje objazdow, przejazdéw i dojazdow.

wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego rozpoczecia
i przeprowadzenia prac budowlanych,

powiadomienia Zarzgdcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
robét budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

powiadomienia uzytkownikéw nieruchomosci sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia,
sposobie prowadzenia i organizacji robét budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego—
dojazdowego do tych nieruchomosci,

wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy od
naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od potrzeb. Wykonawca jest
zobowigzany do odzysku opraw o$wietlenia ulicznego oraz zdeponowania w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego odlegtym nie wiecej niz 10 km od miejsca pozyskania,

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscig, bez
wad pomniejszajgcych wartos¢ robdt lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
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8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg
techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

niezwtocznego wykonania robét zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

ubezpieczenia swoich dziatann od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwigzanej z przedmiotem zaméwienia w wysokosci co najmniej 470 000,00 zt, z jednoczesnym

zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robét okreslonego w § 14 ust. 1 pkt
2,ti.dodnia .coceieiiiiiiiiiie

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
kohcowym,

zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest

to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

spetnienia wszelkich zobowigzan wobec 0so6b trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele

budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,

uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu
0s6Ob trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp. w zwigzku
z podjetymi i wykonywanymi robotami,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,

przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

§ 10

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt:

1)

9)

objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robot budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

objecie funkcji kierownikéw robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla wiasciwej
realizacji Umowy,

obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla wtasciwej
realizacji Umowy,

nadzor i koordynacje prac podwykonawcoéw,

gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru kohcowego przedmiotu umowy,
odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

uporzgadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét,

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

wtasciwe warunki sktadowania materiatéow i ich ochrone,

10) prowadzenie robét w sposob nie powodujgcy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz

bezpieczenstwa mienia, ze szczegdélnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepisow
o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

11) organizacje, utrzymanie i catodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych robdt,

w tym doprowadzenie urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

12) organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t po wczesniejszym ich

uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz stosownymi organami i instytucjami.
§11
Wykonawca o$wiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 31 ust. 3.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegdlnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne oznaczone
widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz narzedzia.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
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10.

1.

2.

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca wyznaczy osoby 2z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane w § 31
ust. 2i 3.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowacC sie bedzie
z Zamawiajgcym lub osobg przez niego upowazniong — osoby wskazane w § 31 ust 1 4.

Wykonawca jest obowigzany odsungé od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek sposéb
nalezytemu wykonaniu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi wylgczng odpowiedzialno$é
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych oséb
sprawujgcych nadzoér ze strony Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§ 12

W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca
odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego terenie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) opracowanie i wdrozenie systemu dostepu pojazddw i pieszych na teren wykonywanych robét (plac
budowy) — dotyczy w szczegdlnosci: pojazdéw komunikacji zbiorowej (buséw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsiebiorcéw, itp.,

2) wykonanie i oznakowanie stanowisk postojowych i przystankéw dla komunikacji zbiorowej (buséw) w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie réwniez wszelkich niezbednych urzgdzen,
zabezpieczen, sygnalizacji oraz czynno$ci dozoru i monitorowania dostepu tak, aby umozliwi¢
sprawne przemieszczanie sie pojazddw komunikacji, mozliwie minimalizujgc ryzyka zwigzane
z prowadzeniem robo6t budowlanych,

3) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamowienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu budowy, znakéw zwigzanych
z tymczasowg organizacjg ruchu,

4) dokonanie niezwlocznie zmian zabezpieczen, oznakowan Ilub czynnosci organizacyjnych na
kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego lub innych jednostek, stuzb i organéw odpowiedzialnych za
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w drogowym ruchu publicznym.

. Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie tablice

informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez Zamawiajgcego
w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym w chwili przekazania placu
budowy.

. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg tego

realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowaé tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢ lub
wykonaé wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce i ochronne, w szczegdlnosci
chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewnié¢ ich obstuge i dziatanie
w okresie trwania budowy

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

. W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca powinien utrzymywac¢ teren budowy w stanie wolnym od

przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wiasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych

nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.
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8. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organdéw
administracji publicznej oraz oséb trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z przepiséw prawa
budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osdb trzecich za wszelkie szkody
powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkow, dotyczgce pracownikéw
i osoOb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce na zniszczeniu lub
uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy
§14
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

1) rozpoczecie roboét budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1. pkt 1 umowy.

2) zakonczenie robét budowlanych w terminie 2 miesiecy od daty podpisania umowy tj. do dnia

2. Terminy wykonania i realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy, okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, wg zatgczonego do
SIWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie
dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pézniej niz przed przystgpieniem do robot.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed podpisaniem
aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 15

1. W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy badz dokumentacji termin rozpoczecia
i zakonczenia robot, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia. Przesuniecie terminu
nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy rob6t dodatkowych lub zamiennych niezawinionych
przez Wykonawce, termin zakonczenia robét badz ich poszczegdlnych etapéw moze ulec przesunieciu.
Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy z zastrzezeniem § 14 ust. 3.

3. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminédw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powoddéw
wskazanych w ust. 2 nie beda traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowag
i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

4. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysziosci, ktére
majg wplyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancow, wojny,
pozary, powodzie, dlugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk
generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Odbioér przedmiotu Umowy
§ 16
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koncowy,
3) odbidr usuniecia wad,
4) odbiér gwarancyjny,
5) odbior pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy.
§17
1. Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do

dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie,
mailowo lub telefonicznie.

—_ ~— ~— ~—
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10.

1.

12.

13.

Odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgc wykonanie robdt i zezwalajgc na kontynuacje dalszych rob6t wpisem do dziennika robdt
w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja, ktorg
powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

§ 18

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego skfadajac sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zadwiadczenia z wiasciwych jednostek
i organdéw, Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz
dokument potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej
uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej
gotowosci wykonawca skitada Zamawiajgcemu na 5 dni przed datg gotowosci do odbioru
koncowego.

Odbiér koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru przez
inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje powotywang przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
to konieczne projektanta oraz innych oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

Warunkiem przystgpienia komisji _do odbioru kohcowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w_terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektorow nadzoru inwestorskiego na stronie
tytutowej dokumentaciji powykonawczej.

Przed odbiorem koncowym i odbiorami roboét zanikajacych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami préby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badah zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbidr robdt
ptatnych wszystkimi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) os$wiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu zamoéwienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub jego
pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypfaty.

4) zestawienie wynagrodzehn naleznych Podwykonawcom, niewyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia wykonania
wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzgdza protokdt, do ktdérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 11 i w zaleznosci od zaistnienia poszczegdlnych
okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia;

Odbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgtoszenia zastrzezeh do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony postanawiajg, ze ze wszystkich czynnoéci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

Przez termin zakonczenia robét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie strony
rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym dziennika
budowy, zaswiadczen z wiasciwych jednostek i organdw, s$wiadectw technicznych i dokumentow
gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie nie
pézniej niz do 14 dni przed jego data.

Odbiéor pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.
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14. W przypadku nieprzybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze by¢

dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.
§19
Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.
Jezeli podczas odbioru robét zanikajgcych badz ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego
zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie
0 naprawienie szkody:

a) dokona¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zgdac¢
wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwarancji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie uniemozliwiajg
wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sag istotne fj.
uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) w przypadku wykrycia wad w skiadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak réwniez
w sposobie wykonania jej warstw, stosuje sie procedury opisane w § 21 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

[(e]

§ 20

. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe w wWySOKOSCI: .....ccvevvevnnnnns PLN brutto. Takie wynagrodzenie Wykonawcy
bedzie zawiera¢ podatek od towaréw i ustug (VAT 23 %) w kwocie ................ PLN. Wynagrodzenie
netto wynosi ................... PLN (stownie: ......cooiiiiii e ), na ktére sktada sie:

1) wynagrodzenie zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych za wykonanie robdt branzy drogowej
wraz z infrastrukturg techniczng: ........................... PLN brutto,

2) wynagrodzenie zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych za wykonanie robét budowlanych
przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej: ....................... PLN brutto,

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 zostanie wyptacone w nastepujgcych czesciach:

1) wroku 2022 w cato$ci (ptatne na podstawie maksymalnie dwoch faktur),
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 zostanie wyptacone w nastepujgcych czesciach:
2) w roku 2022 w catos$ci (ptatne na podstawie jednej faktury).

Kwota niewykorzystana w danym roku rozliczeniowym moze zostaC  przeniesiona
z zastosowaniem przepiséw o finansach publicznych poprzez sporzgdzenie aneksu do Umowy na rok
nastepny powiekszajgc budzet inwestycji na rok nastepny.

Dopuszcza sie mozliwos¢é wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust. 2 po
uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczaltowej brutto za
skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 12.

Nalezno$¢ wynikajgca z faktury koncowej, bedzie ptatna w formie przelewu bankowego na rachunki
bankowe wskazane na fakturze w ciggu 30 dni od doreczenia Zamawiajacemu wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 6 i 18 do 21.

. Nalezno$¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego

w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez
niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, dowodow
wypfacenia przez niego catosci wyptat naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg i brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 5.

Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamowieh
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowodéw w terminie wskazanym w ust. 8.
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11.

12.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu wystawienia
faktury.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robot i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowe;j,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wiasne Wykonawcy, jak réwniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. np. optaty na
rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladéw urzgdzenn budowlanych Ilub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zaméwienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwaranciji.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez wszelkie koszty robét i materiatow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegblnych asortymentow robdt wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu robot Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementow rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz wskazaniem
wartosci tych robdét.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomyitek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakow
lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na wykonawcy zamodwienia. Zamawiajacy zaleca
szczegotowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przyszieqo placu budowy.

W przypadku niewykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot

zaniechanych) sposoéb obliczenia wartosci tych roboét, kidéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie

nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci niewykonanej
tego elementu nastgpi w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét do
wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposob przedstawiony w pkt a bylby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby brak
uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢ proporcje wartosci niewykonanej
czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu o odpowiednie katalogi
naktadoéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i
pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona wartos¢
niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,
Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 i 21 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposdb tam opisany.

Ostateczna wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

Podstawg wyplaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania
rob6t umozliwiajagcego jej wyptate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
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22.
23.

24.

25.

26.

dopetnienia warunkoéw okreslonych w § 18 ust. 5 i § 20 ust. 8 i 9. Podstawg zaptaty faktury
koncowej jest protokot odbioru koncowego robét.

Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytacznie po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa w ust. 21.
Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na:

1) Gmine Miasto Zakopane - Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP
736 000 77 98 i doreczona na adres: Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, dla
robét okreslonych w § 20 ust. 1 pkt 1, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do chwili odbioru
koncowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres obowigzujgcy dla
doreczen faktur.

2) SEWIK Tatrzanska Komunalng Grupe Kapitalowa Sp. z o.0., ul. Kasprowicza 35c, 34-500
Zakopane, NIP 736-00-06-971 i doreczona na adres: SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa
Kapitatowa Sp. z 0.0., ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane, dla roboét okreslonych w § 20 ust. 1
pkt 2, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do chwili odbioru koricowego, moze listem poleconym
poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres obowigzujgcy dla doreczen faktur.

Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia
Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byty zgromadzone wystarczajgce srodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile, w ktorej
Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Postepowanie, w przypadku wykrycia wad czesci bitumicznej konstrukcji nawierzchni

§ 21

. Jezeli podczas wykonywania robét budowlanych lub w trakcie odbioréw zostanie ujawniona wada,

zaréwno w skfadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak réwniez wykonanych warstw,
Zamawiajgcy wybierze, a Wykonawca wykona jedng z nizej opisanych czynnosci dla catej wadliwie
wykonanej powierzchni nawierzchni drogi tj. Wykonawca:

1) usunie ujawnione wady zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego programem naprawczym,

2) usunie wadliwe warstwy i ponownie je wykona zgodnie z projektem i STWIORB.

3) wyrazi zgode na pomniejszenie naleznego mu wynagrodzenia w sposob opisany w ust. 2 i przediuzy
0 czas wskazany przez Zamawiajgcego okres gwarancyjny na wadliwe elementy nawierzchni.

. Zamawiajacy nie odbiera warstw bitumicznych, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do usunigcia wadliwych

i wykonania nowych warstw, w przypadku stwierdzenia jednej z wad:

1) grubos¢ warstw MMA (mieszanki mineralno-asfaltowej) jest mniejsza niz 80% grubosci projektowanej,
2) wskaznik zageszczenia MMA mniejszy niz 95%,

3) zawartos¢ asfaltu rozpuszczalnego w MMA mniejszy niz 1,2% w stosunku do okreslonej w recepcie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakosS¢ wykonanych robot w zakresie warstw
z mieszanek mineralno-asfaltowych odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji oraz stwierdzenia przez niego, ze nie ma to znaczacego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé zmniejszenia
wynagrodzenia oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Podstawg do dokonania potrgcen jest przekroczenie dopuszczalnych tj. z uwzglednieniem toleranciji,
wartosci w zakresie:

1) grubo$ci warstwy,

2) sktadu mieszanki mineralnej,
3) zawartosci lepiszcza,

4) wskaznika zageszczenia.

. Wartos¢ i sposob wyliczenia zmniejszenia wynagrodzenia oblicza sie algorytmem opisanym

w zatgczniku nr 1 do Umowy.

. Wartos$¢ zmniejszenia nie jest karg umowna.
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Gwarancja i rekojmia

10.

§ 22

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ..... -miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 21 ust. 1 pkt 3 okres gwarancji dla elementu
wydtuza sie odpowiednio i ustala treScig dokumentu gwarancyjnego.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego wydanego
Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najpézniej w momencie odbioru koncowego, ktérego wzor
stanowi zatgcznik do SIWZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujagcym mu z tytutu
rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg ich
usuniecia.

Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementéw.

Wykonawca organizuje na wilasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie
uzasadniona potrzeba roéwniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty udziatu
rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako
odmowa usuniecia wady.

§ 23

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczgc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty
dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach inzynieréw,
architektow oraz przedsiebiorcéw. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu
odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§24
O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej w terminie 7 dni.
Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.
Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminéw listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie diluzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na
pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca, biorgc pod uwage niezbedny
czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.
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Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo oceniane pod
wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.

Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

. Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 25

W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztéw przekraczajgcych
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca zostanie obcigzony
réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktérej termin zaptaty wynosi¢ bedzie 14
dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

§ 26

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03 % wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03 % wartosci wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwaranciji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego

obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony

Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:

1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

2) nieprzediozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany,

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wtasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony

indywidualnej, ktérych wymég stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach

w szczegolnosci:

1) hetmdw ochronnych,

2) srodkéw ochrony twarzy,

3) srodkoéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy ochronnej z
nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w zaptacie kary Zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.
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10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ......c.ocvieininnnnee. zt.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie sie
wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ...o.ovvvieieienennn. zt zostanie zwrécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru korcowego robot.
2) druga czes¢ w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia tj. ......cccveiininnnnn. zt zostanie zwrocona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.
Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim okreslonych.

Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych.
Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty
przez Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 5, 6, i 7 Wykonawca
zapfaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 26 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.
Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SIWZ w przypadku
przedituzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 27

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03 % wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w rozpoczeciu odbioru koncowego, zgodnie
z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokoéci 0,03 % wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwiloki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.
tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 27 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Wykonawce
z zadaniem zaptacenia kary.

§ 28

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zapfacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzgdzong na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

1.

§ 29

Oproécz wypadkow wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zamowien publicznych stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalno$ci Wykonawcy,
b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robét budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu roboét) bez uzasadnionych przyczyn
nie rozpoczgt wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.
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2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce =zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia
oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot objetych
Umowg i powierzy¢é poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na koszt
Wykonawcy.

§ 30
W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od Umowy,

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzenh, ktore nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

5. Wykonawca niezwilocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzeh okreslonych w ust. 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem odbioru robét.

Informacje kontaktowe
§ 31

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
1. Zamawiajacy:
1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
nabywca — faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
adres: ul. Kosciuszki 13
kod pocztowy, miejscowosc¢: 34-500 Zakopane
NIP 736 000 77 98
Regon 491893279
osoba reprezentujgca Zamawiajgcego: Pawet Stodyczka
tel.: 18 20 20 480

e-mail: inwestycje@zakopane.eu,

2. Wykonawca:
1) nazwa:
2) adres:
3) kod pocztowy, miejscowosé:
4) NIP:
5) osoby reprezentujgce Wykonawce:
6) tel.
7) e-mail:

OOoO~NO D WN
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3. Kierownik Budowy:
1) imie i nazwisko:
2) adres:
3) kod pocztowy, miejscowosé:
4) tel.:

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej (koordynator):
1) nazwa:

adres:

kod pocztowy, miejscowosc:

NIP:

osoba kontaktowa/koordynator:

tel.:

e-mail:

~NOoO Ok WN
—_——_— = —

Postanowienia koncowe
§ 32
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 31 Umowy nie stosuje sie zapisu § 32 ust. 1.
3. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢
kierownika budowy zgodnie z Zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego,

2) zmiany os6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistéw (kierownikow budowy, inspektoréw
nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej réwnowazonymi
uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnacji z petnienia obowigzkow, utraty uprawnien itp.,

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub bedzie
miato wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegolnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
7 dniowych) opaddéw atmosferycznych Ilub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdét zgodnie z STWIOR i majgcych wplyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robét niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

e) opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robét,

f) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,

g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych  od przyjetych  warunkéw  terenowych ~w  szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w ftrakcie prowadzenia prac obiektow lub przedmiotdw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

I) wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest uzaleznione od
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7)

8)

realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

m) przekroczenia ustawowych termindw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych termindéw wydania przez ww. organy wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnego przediuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony,
wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci:

a) konieczno$ci realizacji zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzah technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdélnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy
zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposdéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach
art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy
zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robdt i odstepujg w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe przy dopetnieniu
procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia:

a) wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy maksymalnie do 20 % wartosci
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 20 ust. 1,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie ulegnie
cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartos¢ netto wynagrodzenia nie zmieni sie,

c) w przypadku wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych,
nieprzewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, a ktorych warto$c¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamdwienia podstawowego.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przedtuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie bylo spowodowane przez jakikolwiek btad Ilub opdzZnienie z jego strony tgcznie
z btedem lub op6zZnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej Umowy.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miatly zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych
i ustawy o finansach publicznych.
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§ 34

1. Wszelkie spory moggce powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
wtasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sadowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na pismie.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia na
droge sadows.

Klauzula salwatoryjna
§ 35

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowieh umowy, lub jako wypetnienie
luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne — w
sposo6b mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by ustality, gdyby zawarty
takie postanowienie.

§ 36

1. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zataczniki:
1) Sposob wyliczenia warto$ci zmniejszenia wynagrodzenia zwigzanego z ujawnieniem wad
nawierzchni bitumicznych,
2) Tabele Elementéw Rozliczeniowych,
3) Wzdr Dokumentu Gwarancyjnego.
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