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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

A- 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg infrastruktury projektowanej w ramach opracowania: ,,Budowa
przytaczy wod-kan dla projektowanego budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
lokalizowanego w miejscowosci Mitoradz, ul. Zutawska, ul. Krotka, dz. nr 31/1, 115, j.ewid.
Mitoradz - 220906_2, obr. Mitoradz - 0006”.

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniach i realizacji robét sanitarnych w ramach budowy przytaczy wod-kan na terenie objetym
opracowaniem.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona  przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do
konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany réwniez Inzynierem - osoba posiadajgca wyksztatcenie
wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branzy.
Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania rob6t na
budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar robot - okreslenie rodzajéw i ilosci poszczegoinych robot

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone
przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Biuro Zarzadzajacego realizacjag umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe na akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.5. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.1. Zakres i prowadzenie roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢é z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé¢ tego bedzie zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazna kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.2. Utrzymanie robo6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koricowego Ilub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy bylty w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy Ilub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymac roboty.



1.6. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.6.1. Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét
bedg oparte na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazanag
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatbw budowlanych,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie, witagczajgc wszelkie uwarunkowania sformufowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatdw. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacii.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowe;j .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4 |stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego po

uzgodnieniu z Projektantem.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedédw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z  okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacjami i moze wptyngé to na nie zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspétrzedne panstwowe punktow  gtownych,
dokumentacje techniczna, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i zezwolen
uzyskanych w czasie przygotowania robdt do realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia
prowadzenia robét.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru robét. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.7.2. Tablice informacyjne.
1. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji robét .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z Inzynierem.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz os6b zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ i zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak : ptoty, zapory, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapdr i znakdéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajgcych
jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegoinych robot.

1.7.4. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce, jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacije:
sdata przejecia przez wykonawce placu budowy
edata dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego

ezatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjag umowy dokumentéw wymaganych w p. 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce

edaty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot

*postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t
edaty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
ekomentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy

edaty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzgdzajacego realizacjg umowy

sdaty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych

*wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

swarunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczego6linych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych

edane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji rob6t, szczegdlnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektow w terenie

*dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

edane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane

*wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
einne istotne informacje o postepie robot.



Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptaciji zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.5. Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardw.

1.7.6. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw nastepujace
dokumenty :

epozwolenie na realizacje budowy

sprotokdty przekazania terenu Wykonawcy

eumowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

sprotokoty odbioru robét.

1.7.7. Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane =z celowym ukryciem dowoddéw, modwigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow .

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialnosé¢ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robét
lub moga wptyng¢ na sposdb przeprowadzenia robdt.

2. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.8.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione
patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczace =zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢ speinione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne,to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.8.3. Ochrona witasnhosci publicznej i prawnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz prawne;j :

1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej Ilub
prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wifasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .



2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwym
najkrétszym czasie , nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robdt . Wykonawca okaze wspéiprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét .

3. Zakiada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w ust. 4. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontrakiu nie
mogg byé podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

4. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien podjga¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

5.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje  uzytkujgcg lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy  lub
zaniedbania  Wykonawcy zostang usuniete na  koszt Zamawiajgcego . W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .

1.8.4. Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego .

2.W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow :

a) miejsce na baze, magazyny, sktadowiska powinny byc¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢c
zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed :

ezanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami, paliwem, olejami  materiatami
bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

ezanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
eprzekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
*mozliwoscig powstania pozaru.

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robot nie
moze powodowacé zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robot.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.8.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktdére wptywaja na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét muszg byc
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poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wtadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.9.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentdw:

projekt organizacji robét

»szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

eplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

eprogram zapewnienia jakosci

1.9.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét,
w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét

1.9.3. Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegobtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosc¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczego6towy
harmonogram rob6t i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

1.9.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W ftrakcie realizacji rob6ét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.10.1. Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- dokumentacja powykonawcza
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- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegbétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkédw roboczych, wykazdéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone
bedg wytacznie przez wykonawce.

1.10.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentédw nie powoduje przedtuzenia termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktére nie moga by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedag przedktadane
zarzadzajgcemu realizacjag umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkédw roboczych elementéw i urzadzen wspoizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych  specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacije:

1) Nazwa inwestyciji

2) Nr umowy

3) llosé¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.10.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawia do zatwierdzenia
szczego6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
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1.10.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkdéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.10.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

—Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
-Spis tresci

—Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowych
—-Gwarancje producenta

-Wykresy i ilustracje

—-Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

—-Dane o osiggach i wielkosci nominalne

—Instrukcje instalacyjne

—Procedura rozruchu

-Witasciwa regulacja

—Procedury testowania

—-Zasady eksploataciji

—Instrukcja wytgczania z eksploataciji

—Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

—Srodki ostroznosci

-Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czeéci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

-Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

-Wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

-Wykaz ustawien przekaznikbw elekirycznych oraz nastawien przetgcznikédw sterujgcych i
alarmowych.

-Schemat potagczen elekirycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$é urzgdzeniami uktadow sterujgcych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST 2.00.
dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajéw robot.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow i urzadzen
1. Zrodta uzyskania  materiatéw i urzadzen powinny  byé  wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

13



2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrédta materiatbw miejscowych do czasu,

gdy plan eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie poézniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem  materiatdbw lub
wbudowaniem urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki niezbednych
badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzgdzenia ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzyniera i materiat lub urzgdzenie z innego zrédta.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. .

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaly swojg jako$¢ i
przydatnos¢ do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca skladowania czasowego materiatbw bedg po zakonczeniu rob6t odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatow nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne =z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposoOb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robo6t .

2) Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skitadowania do miejsca wbudowania w
spos6b zapobiegajacy stratom .

3) Zaprawy i betony powinny byé transportowane w sposéb zapobiegajacy segregacii
sktadnikow .

4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5) Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
placu budowy.
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6) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

*Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontrakiem oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujgcy wysoka
jakos$¢ robot.

*Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

*Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

*Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot ,
oceng jakosci materiatbw i postepem robét a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce .

*Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych .

*Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatéw dostarczanych na
budowe lub na niej produkowanych.

eInzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowe; i
ST.

*Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.1.

*Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewniania jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z  Dokumentacja
Techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes¢ ogodlna opisowa

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t
-organizacja wykonania robét, terminy i sposéb prowadzenia robét ,

*bhp,

-wykaz zespotdéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

-0pis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia wynikéw,

6.1.2. Cze$¢ szczegotowa

opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie ,

-wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

—-sposéb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich witasciwosci,

—-sposéb i procedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonania poszczegdélnych robdét,

—-sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosc¢ robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materiatéw i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa,
ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materialdbw ponosi
Wykonawca .

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane , w sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania.

Badania powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych badan albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg
Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.5. Atesty.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

W przypadku materiatéw ,dla ktérych atesty sa wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiadac atest okreslajacy w sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta.

Materiaty i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li
stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wiadciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i urzadzenia
zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajgcych  zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosc
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan i innych wczeéniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robét.

8.1.2. Odbior czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3. Odbior koncowy robot.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna byé
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
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beda obowigzywaly przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
Tom 1",

8.1.4. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
edokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
* Specyfikacje Techniczne,

euwagi i zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

srecepty i ustalenia technologiczne,

*Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

ewyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

e sprawozdanie techniczne,

*geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

* powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgcg wniesienie zmian na mape
zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

*kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

*inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element rozliczeniowy.

9.2. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace winny by¢ uwzglednione w cenie
ofertowej przedstawionej przez Wykonawce. Nie przewiduje sie dodatkowych mozliwosci
rozliczania takich robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposo6b
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

18



Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z p6zniejszymi
zmianami.

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3.Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004r. Nr 130, poz. 1389).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

19



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B — 00.00 ROBOTY SANITARNE
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B - 01.00. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowa przytacza wodociggowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

Kod robo6t CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy przytacza wodociggowego i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robét. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

*  budowa rurociggéw wodociggowych PE-100 SDR11 PN16 o $rednicy @63,

e montaz armatury,

* montaz ksztattek,

e montaz zestawu wodomierzowego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg polskg normg PN-87/B-1060, PN-

82/M-01600 i definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne”.

- wodociag - zespot wspétpracujacych ze soba obiektdw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zakiady produkcyjne,

- przewdéd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przew6d wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodéw rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy siec
wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST A-00.00. ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST A00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zzyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewoddéw i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodociggowe;j.
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Do wykonania przytagcza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:
- rury cisnieniowe z polietylenu O 63 mm, PE-100, SDR 11, PN,,=0,16 MPa w/g PN-EN 12201
taczone za pomocg ksztattek elektrooporowych lub ztgczek zaciskanych.

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia z pospétki lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-
02.

2.4. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- nawiertke z zasuwg zeliwng spetniajgcg warunki techniczne przytgczy zgodnie z PN-EN 1092-2,
dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1 i EN-736-3. W wykonaniu z zeliwa sferoidalnego EN-GJS
400-15, =z uszczelnieniem typu miekkiego, klinem nawulkanizowanym EPDM. Stosowa¢ nawiertke
zintegrowang z zasuwg zabezpieczone antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowg metodg
fluidyzacyjng lub elektrostatycznego grubosci powtoki 250-500 um, odporne na przebicie elektryczne
3kV, do zabudowy w gruncie fig. 002, wyposazone w obudowy z przediuzaczem teleskopowym i
skrzynkg uliczng zeliwng

2.5. Elementy montazowe — wykonane z zeliwa sferoidalnego

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- zasuwy kotnierzowe,
- kr6cce cisnieniowe kotnierzowe.

2.6. Elementy montazowe — wykonane zestawu wodomierzowego

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- ksztattke przejsciowg PE/STAL 63 / 50 mm;

- redukcje stalowg DN50/25;

- zawoOr  odcinajgcy  kulowy do  wody, gwintowany na  ci$nienie 1,0 MPa,
DN-25 mm;

- wodomierz objetosciowy z opcjg zdalnego odczytu klasy "C" Qn=3,5/50° DN-25 mm;

- zaw6r  odcinajgcy  kulowy do  wody, gwintowany  na  cisnienie 1,0 MPa,
DN-25 mm;

- zaworu antyskazeniowego typ EA D-25 nr 2551;

- tréjnika zeliwnego GW DN 25mm z zabudowg na odnodze zaworu spustowego, kulowego DN 15 ze
ztaczkg do weza;

- redukcje stalowg DN32/25;

Wodomierz nalezy montowac¢ zgodnie z PN-B/10720- Zabudowa zestawow wodomierzowych”. Zawor
antyskazeniowy nalezy montowa¢ zgodnie z PN-EN 1717:2003 "Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny".

2.7. Skladowanie materiatow

2.7.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych ( PE ) nalezy sktadowac¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem
na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkiadach. Wysokos¢ sterty rur nie
powinna przekraczaé: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
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2.7.2. Armatura przemystowa (zasuwy, hasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.7.3. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowac¢ jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac w pozyciji
lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.7.4. Kruszywo na podsypke
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.7.5. Cement

Sktadowanie cementu w workach wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢é bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

3.3. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samocho6d samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkow6z 4 t,

- przyczepe dtuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do 61, 0d 7 do 10,

- zurawie samojezdne kotowe do 5, od 7 do 10 t,

- wciggarke reczng od 3do 51,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 ,

— wycigg wolnostojagcy z napedem spalinowym 0,5 t,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robo6t oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 4.
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4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny byé¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrzne;.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegélng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktadac na podktadach drewnianych, podobnie poszczeg6lne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport blokow oporowych

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki mogg by¢ ukiadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rdwnomiernym roziozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwo$cig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu)
materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare
postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

\W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

\W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbi6rki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i zZtozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé
zabezpieczone przez wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy zblizeniach do
uzbrojenia istn. bezwzglednie wykopy wykonaé recznie.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez wykonawce w miejsce wskazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

\Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokosé wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi PN i BN, rozporzadzeniami i
przepisami.

UWAGA: na koncu opracowania podano zbiér wszystkich aktualnych norm, rozporzadzen i przepisow
dotyczacych wykonawstwa i odbioru robét sieci i przytaczy wodociggowych.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podfozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy
wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru
z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 .

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru
lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Podtoze kazdorazowo uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogodlne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajgcych
podioze i przewodd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gtebokos¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm

| tak przykrycie to powinno wynosic:

- wstrefieohz=1,0m,hn=1,4m

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzehn podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg — projekt budowlano — montazowy.

Docieplenie przewoddéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg — PB + PW.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmochionym
przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacijg projektowa.
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Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez
zgrzewanie,

— rury zeliwne poprzez taczniki rurowe uszczelnione pierscieniami gumowymi.

Potaczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywaé ztgczami uszczelnionymi pierscieniami
gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$é dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
(ztgczu kielichowym) przekracza 2° kgta odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

- dla przewoddw zeliwnych ksztattek o kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

Nad przewodami z tworzyw PVC, PE uktada¢ tasme identyfikacyjna.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
ksztattek, zas dla przewoddw zeliwnych i stalowych ksztattek o kacie odchylenia wiekszym niz 10°.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeh miedzy tylng $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebic¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-
81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowag:

- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
Armature, oznakowaé tabliczkami.

5.5.5. lzolacje
5.5.5.1.Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy Zeliwne kotnierzowe zigcza na potaczenie uszczelkg gumowsg, na potgczenie
tgcznikami, srubowe powinny byé zabezpieczone zgodnie z dokumentacijg i wytycznymi producenta.
Izolacja powinna stanowic¢ szczelng jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i pekniec.

Potaczenia rur zeliwnych powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:

- dla przewoddw z rur zeliwnych - 0,5 m,

- dla przewoddéw z innych rur - 0,3 m i zgodnie z wymogiem producenta rur

Materiatem zasypu powinien by¢ piasek.
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Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykonac¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okres$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

- ustalenie skfadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o norme BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie przej$¢ rurociggow przez sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegoblnych jego warstw.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw t2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowsa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Diugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddéw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposoOb prowadzenia wykopdw oraz dla przewoddéw z rur PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach
o $cianach umocnionych.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru robdt zanikajgcych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.1.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegbtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.

Normy
PN-87/B-01060

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

2.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntow.

3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

4. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5.  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

6. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

7. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

9. PN-B/10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

11. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

12. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

13.  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

14. PN-76/C-89202 Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

15. PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

16. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

17. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdine i zakres normy.

18. PN-81/H-74100 Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

19. PN-84/H-74101 Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych.

20. PN-84/H-74102 Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen elastycznych srubowych.

21. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéine.

22. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

23. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

24. PN-90/H-74105 Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Podziat i wymiary.

25. PN-90/H-74107 Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Wymagania i badania.

26. PN-EN545:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

27. PN-92/M-74001 Armatura pzemystowa. Ogolne wymagania i badania.

28. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe Kkotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

29. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne uliczne
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30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.

41

10.2. Inne dokumenty
Katalog budownictwa

KB4-4.11.6 (1)
KB 8 - 13.7 (1)

1.

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-89/M-74301

BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-88/6731-08

BN-62/6738-
03,04,07
BN-81/9192-04

BN-81/9192-05
BN-82/9192-06

PN-B-022863:1997

stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory kotnierzowe Zzeliwne na
cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i wbudowania.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodéw z PVC uktadanych
metodg bezodkrywkowg. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami

przejscia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
(czerwiec 1989r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. ,W sprawie wymagan kwalifikacji dla oso6b

zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci .” Dz. U nr 59 poz. 377 z 1998 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. ,\W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych” Dz. U nr

134 poz. 93z 1972 .

4. Rozporzgdzenie MSW z dnia 3.11.1992 r. ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw ,, Dz. U nr 92 poz. 460 z 1992 r wraz ze zmianami Dz. U Nr 102 z 1995 r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i

przemystowe.
7. Instrukcja projektowania montazu, uktadania rur PVC — U i PE

30



B-02.00.00. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej /STWiORB/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWIORB/ sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przytgcze kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna /STWIORB/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robét. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

e montaz studzienek prefabrykowanych z PP, PVC lub PE
* budowa kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC O 160-200 mm SDR 34 SN8

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczng A-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

POJECIA OGOLNE:

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
bytowo - gospodarczych.

KANALY

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdéw z kanatdw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do oczyszczalni.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Rurociag ttoczny — przewdd, w ktérym przeptyw Sciekdédw nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego
przez pompy

Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna — rura stalowa lub z innego zatwierdzonego materiatu
umozliwiajgca przeprowadzenie kanatu pod wysokim nasypem kolejowym lub drogowym bez
koniecznosci wykonywania wykopu.

URZADZENIA UZBROJENIA SIECI

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Przepompownia sciekéw sanitarnych — obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje
i pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekdw z nizszego
poziomu na wyzszy
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ELEMENTY STUDZIENEK

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w STWIOR - "Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

1.5.1. Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt uzgodni z odpowiednim zarzadcag (administratorem)
harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.

W czasie wykonywania robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce wiasciwy przeptyw wody, zapewniajgc
w ten sposo6b bezpieczenstwo przeciwpowodziowe.

1.5.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli (administratoréw) tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli tych urzgdzen o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych wiascicieli lub administratoréw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej /STWIOR/ "Wymagania
Ogolne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i STWIOR. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiadac
warunkom technicznym wytwaorni.

2.1. Rury kanatowe i przewodowe

*Rury kanalizacyjne 0O 200-160 mm SN8 fgczone kielichowo lub poprzez dwukielich, zgodnie z
zaleceniami producenta rur;
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Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy cigezkiej (w pasie
drogowym) wg ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza
producent rur oraz tuleje ochronne z uszczelkg, krétkie z PVC o srednicy 0 200-160mm.

*Ksztattki ,przejscie przez sciane betonowg” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

2.2. Studnie kanalizacyjne

2.2.1. Studnie kanalizacyjne systemowe

Studnie kanalizacyjne systemowe ztozone sg typowych elementdw:
swiazu kanatowego lub pokrywy zeliwnej,

stozka betonowego;

erury teleskopowej;

epierscieni odcigzajacych zelbetowych;

kinety studzienki - kinety prefabrykowane — monolityczne;

trzonu studzienki.

Zaprojektowano studnie z poziomym ozebrowaniem zapobiegajacym unoszeniu studni przez wody
gruntowe.

2.2.2. Przejscia przez $ciany istniejacych studni
Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez sciany studzienek betonowych wykonaé w tulejach
ochronno-uszczelniajgcych.

2.2.3. Wiaz kanatowy

Na studniach nalezy stosowac¢ wtazy zeliwne klasy D400 i B125 wg PN-EN-124:2000.

Studnie usytuowane w drogach, chodnikach (istniejacych i projektowanych) wyposazy¢ we wiazy
zeliwne, spetniajgce warunek przenoszenia obcigzen 400 kN.

Studnie usytuowane w terenie zielonym wyposazy¢ we wiazy zeliwne, spetniajace warunek
przenoszenia obcigzen 125 kN.

Stosowac wtazy spetniajgce na stepujgce wymagania:

* materiat - zeliwo szare,

« zabezpieczenie pokrywy (gwarantujgce jej stabilnos¢) powinno byé realizowane przez jej
wystarczajgcg mase jednostkows - wtazy bez zawiaséw, rygli, blokad i zamkéw,

* pokrywy wzmocnione zebrowaniem

* pokrywy wykonane z Zeliwa szarego bez betonowego wypetnienia

» otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe, najwyzej 2
otwory montazowe w pokrywie,

» brak otworow wentylacyjnych,

* powierzchnie przylegania - obrabiane mechanicznie,

» catkowita wysokos¢ korpusu - 115 mm,

* bez uszczelki gumowe;.

2.2.4. Stopnie ztazowe

Nalezy stosowaé stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysokosci powyzej h=4,0m
nalezy wyposazy¢ w drabinki zejsciowe.

2.3. Materialy izolacyjne

Lepik asfaltowy wg PN-C-96177

*Roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620

*Roztwér asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektow z betonu wg PN-B-24620

sLakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementéw stalowych przed wptywami atmosferycznymi oraz
szkodliwym dziataniem niskich i wysokich temperatur
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2.4. Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 197-1:2002. Do betonu nalezy stosowac
cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 do betonu klasy B-30 i wyzej i cement marki 32,5 dla
betonéw klasy nizszej niz B-30.

2.5. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003.

2.6. Kruszywo
Kruszywo tamane, zwir lub posp6tka powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13043:2004.

Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka kruszywa nie
moze by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:20083.

2.8. Sktadowanie materialow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Pokrywy Zzelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skiada¢ w
magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposéb sktadowania materiatow umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentdw.

2.8.1. Kregi

Sktadowanie kregébw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ skiadowania nie powinna przekraczac
1.8 m.

Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdédw lub pojedynczych
kregow.

2.8.2. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow). Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i odwodniona.

2.8.3. Rury ostonowe

Rury stalowe mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na podkiadach drewnianych w
rozstawie co 100 cm, w stosach o wysokosci maksymalnej 1,5 m, z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco.

Rury winny by¢ uktadane w stosach posegregowanych wg srednic i grubosci scianek, z zachowaniem
wolnych przej$¢ miedzy nimi, gwarantujgcych mozliwosé zatadunku i roztadunku.

2.8.4. Kruszywo
Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podloze sktadowiska powinno by¢é rowne, utwardzone =z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru. Kruszywo
nalezy skitadowa¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.8.5. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu
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sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy fatwosc przeliczenia.
Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo w pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i
pryzm nie powinna przekraczaé 2,2m.

2.8.6. Odbior materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania
ogélne" pkt 3.0.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

ezurawi budowlanych samochodowych,

*koparek przedsiebiernych,

sspycharki kotowe lub gasienicowe

esprzetu do zageszczania gruntu

*beczkowozow

swciggarek mechanicznych

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania
ogolne" pkt 4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

4.1. Rury kanalizacyjne

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdéw.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz
rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac¢ rury “wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

sprzewdz powinno sie¢ wykonywac przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszong
kruchos¢ tworzywa.

*na platformie samochodu rury powinny leze¢ Kkielichami naprzemianlegle, na podktadkach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do
osi rur.

*wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

erury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
taricuchy spinajace boczne $ciany skrzyrn samochodu.

przy zatadowaniu i roztadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetaczac po pochylni,
przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

4.2. Kregi i studnie
Transport powinien odbywaé sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
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W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepow na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportu. Nalezy je ustawic
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy
uktadaé na paletach po 10 sztuk i fgczyé tasmg stalowa.

Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci
palety.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas
transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne warunki wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania ogdlne”
pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
zwigzanych z budowg kanalizacji uwzgledniajacy wszystkie warunki okreslone w Dokumentacji
Projektowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw i obiektow powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Robét podano w STWIORB.

Projektowana o$ kanatu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Usuniecie ziemi urodzajnej-humusu

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w miejscach wystepowania ziemi urodzajnej (humusu),
Wykonawca usunie warstwe grubosci 15-20cm, przy uzyciu spycharek, bgdz recznie. Po zakonczeniu
robot ziemnych i montazowych zdjetg warstwe humusu nalezy rozplantowac, w miejscu wykopu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998
oraz z instrukcja montazowa uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbidérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i zZtozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.

PRZY ZBLIZENIU DO ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ WYKONYWAC RECZNIE
PROBNE PRZEKOPY.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gobre w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej 20 m miedzy nimi.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowane;j
osi przewodu. Gorne krawedzie celownikédw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikédw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot
montazowych.

Minimalna szerokos¢ wykopu w sSwietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
Srednicy przewodu i gtebokosci wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny byc¢
zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:

*gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren

spowierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ziozyé w miejsce wybrane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robét.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania rob6t.

Odwodnienie wykopow wykona¢ za pomoca zestawu igtofiltrow w obsypce filtracyjnej ze zwiru 0150.
Igty 0 @ 50 mm i dlugosci 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0m. Odwodnienie igtofiltrami trwa¢ bedzie do
zakonczenia robot montazowych i wykonania zasypki w strefie przewodéw.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 48 godzin
za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjnej. Zaleznie od wynikéw prébnego pompowania nalezy korygowac ilos¢ igtofiltrow, ilosé
zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw igtofiltrow nalezy poditgczy¢ do
agregatu pompowo-prézniowego. Pompowana wode nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej
poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajac
do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik pracy pomp
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5.3.4. Podiloze

5.3.4.1. Podfoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

erozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2-0.3
m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu sie
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

«dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta 0 co najmniej
0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego dla sieci wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

5.3.4.2. Podfoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

spodtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

epodtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

eprzy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po ich
usunieciu;

przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);

*w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;

jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

*w razie koniecznosci obetonowania rur.

emieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
Scisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na tawach celowych nie powinna
przekracza¢ +5 cm, odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczat -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm dla kanalizacji grawitacyjnej.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Po wyltyczeniu trasy kanatow i wykonaniu wykopow do projektowanych rzednych, nalezy
bezwzglednie wykonaé sprawdzenie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu w poziomie
posadowienia kanatow.

Wskaznik zageszczenia gruntu w poziomie posadowienia rurociggow winien wynosic¢ 1s20,95
wg Proctora.

W przypadku nizszych wartosci zageszczenia grunt nalezy zageszczaé lub wykonaé dodatkowe
wzmochienie podtoza. Wzmocnienie to wykona¢ poprzez stabilizacje gruntu cementem lub
wapnem na gtebokosc¢ okoto 30 cm (nie mniej niz 25 cm).
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5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:

e pod drogami i placami manewrowymi | = 100%

e pod parkingami dla samochodéw osobowych i terenami zielonymi I= 95% .
Uzyskanie wymaganeqo stopnia zageszczenia zasypywanych wykopdéw pod pasami jezdni
wymusza koniecznosé wykonania catkowitej wymiany gruntu na pospdtke zwirowa.
Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypaé¢ piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch
rury. Ponad obsypkg ( do wysokosci warstw konstrukcyjnych jezdni) wykop nalezy zasypywac
pospdtka dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

Poza jezdniami zasypke wykopu wykonaé z piaskéw grubych lub $rednich z zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia min 95% wg Proctora do
wysokosci 50 cm ponad wierzch (lico), zwracajgc uwage by nie zageszcza¢ bezposrednio dotykajgc
rury.

Powyzej do poziomu terenu wykop mozna zasypywa¢ gruntem rodzimym (z wyjgtkiem gruntow
organicznych). Materiat zasypu nie powinien zawiera¢ grud i kamieni.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu utozonego w wykopie nie powinien spowodowac
uszkodzenia przewodu i obiektéow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypanie przewoddéw przeprowadza sie w trzech etapach:

«etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej w wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

cetap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.

cetap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbi6rka
deskowan i rozpér $cian wykopu

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze szczeg6inym
uwzglednieniem wykopu pod ziacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami
0,10-0,20 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan i rozp6r scian wykopu.
Zageszczanie wykopow w strefie przewodéw (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywac przy
uzyciu lekkich ubijakow spalinowych ptaszczyznowych o masie 50+100 kg, a poza strefg przewoddw
do zageszczania mozna uzywac ciezkich ubijakéw spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg.

Metody ubijania gruntu:

Sprzet losc cy | eKEYMEINa gubose vy po bio )
Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10
wibrator ptaszczyznowy :
50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20
ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie woda. Nadmiar gruntu z wykopdw wywiezé.
Deskowanie scian wykopu usuwac jednoczesnie z postepem prac zasypowych.

Zwraca sie uwage, aby zabezpieczyé wykop przed naptywem wodd opadowych z przylegtych do
wykopu terenéw, gdyz niekontrolowany ich naptyw powoduje rozluznienie podtoza pod uktadanym
przewodem.

5.3.6. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu robot ziemnych i montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
Naruszona ziemie w miejscach wykopéw nalezy rozplantowaé. W miejscach, w ktérych podczas robot
przygotowawczych, zostata zdjeta warstwa ziemi urodzajnej, nalezy ja ponownie rozplantowaé¢ w
miejscu wykopu.

W przypadku prowadzenia wykopdw na terenach trawnikéw lub innego zagospodarowania zielenia, po
wykonaniu robét, teren nalezy ponownie obsiac trawa.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy naciaé w
niej poziomo lub pod katem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0 m i gtebokosci
15-20 cm. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy, prowadzone w dot i
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przedtuzone poza krawedz korony nasypu i podnéze skarpy na dtugosci 15 — 20 cm oraz odpowiednio
zageszczone przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno byé przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny byé réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6kg/1000 m? skarpy, a
po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i zawatowanie.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Ogdblne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.1. mozna przystgpi¢ do wykonania robot
montazowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci
posadowienia przewoddw powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatbw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
poditoza na odcinku co najmniej rbwnym odlegtosci pomiedzy studniami.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowg i STWIORB.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscic rury :

erecznie - rury o srednicy do 200 mm,
emechanicznie — rury o Srednicy powyzej 200 mm
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i spetnia¢ ponizsze warunki:

—najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga byc¢ jednak mniejsze:

—dla kanatéw o srednicy 0,20 m - 5 %o

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci

przeptywu -7 m/s).

- gtebokosc¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ 1,20 m. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegoblne rury nalezy unieruchomié /przez potozenie do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury /0$ i spadek/ za pomocg taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomochiczych.

Odchytka w planie utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé + 20 mm

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ dla przewodéw
kanalizacyjnych mierzona miedzy studniami £ 3+5 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do
takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Konstrukcje odcigzajgce — wykonaé zgodnie z normg BN-73-8939-04

Montaz rurociggdéw ttocznych z PE wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWIORB — sieci i
przytacza wodociggowe.
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5.4.2. Przewody z rur PVC

Przed montazem przewoddw, rury nalezy skontrolowa¢ pod katem posiadania odpowiednich klas
wytrzymatosciowych zgodnych z projektem, posiadania atestéw dopuszczenia do stosowania,
wystepowania rys lub peknie¢, ewentualnych uszkodzen kielichow.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:
swstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

-wykonac zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwag ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem odcinkéw
potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdéw rur musza sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢ za
pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce
rur pod katem 15°. Na bosym koncu rury nalezy przed potgczeniem kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gtebokos¢ konca. Do wciskania bosego konca rury uzywaé nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidiowego wykonania : potaczenie powinno byé osiggniete przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowosci tgczonych elementow.

Przed zakohczeniem dnia roboczego bagdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konhce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.3. Montaz przewodow w wykopie

Przewéd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu wzmocnionym
przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

—dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzafki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwarni,

—dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
(ztgczu kielichowym) przekracza 2° kgta odchylenia.

Wylgonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, a takze na zmianach kierunku:

—dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

—dla przewoddw zeliwnych ksztattek o kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

Nad przewodami cisnieniowymi z tworzyw PVC, PE ukfada¢ tasme identyfikacyjna.

5.4.4. 1zolacje - Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne kotnierzowe ztgcza na potaczenie uszczelkg gumowa, na potgczenie
tacznikami, sSrubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke przylegajacg do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i pekniec.

Potgczenia rur zeliwnych powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

5.4.5. Studzienki

Studzienki wykona¢ z elementéw betonowych, zelbetowych i jako systemowe z PE, PVC lub PP.
Studzienki kanalizacyjne na kanatach nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej z elementow
zelbetowych kl. C35/45 i jako systemowe z PE, PVC lub PP, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami normy.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego.

Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujac
oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy
wykonac rownolegle z budowag kanatéw.
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5.4.5.1. Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ srednice komory
roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2.0 m. Komore wykonuje sie z
materiatow trwatych — z kregéw betonowych.

Przejscie rur przez sciany komory roboczej studni nalezy wykona¢ poprzez "fabryczne" przejscia
szczelne tulejowe.

Ptaszcz studni oraz przejscia przewoddw przez $cianki studni muszg zapewni¢ catkowitg szczelnose.
Wszystkie styki kregow musza by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki “80”.

5.4.5.2. Komin wiazowy

W przypadku wykonywania kominéw wtazowych na studniach (dokumentacja nie przewiduje takiego
rozwigzania), komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o s$rednicy 0,8m.
Posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie zelbetowej przejsciowe;.

5.4.5.3. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako element prefabrykowany, zelbetowy oraz jako element
systemowy, na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zageszczeniem
do 14=0,60.

5.4.5.4. Wtaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej, kitdrg opieraé na pierécieniach
odcigzajgcych.

Na studniach kanalizacji sanitarnej stosowa¢ wtazy kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego klasy D 400
lub C 250 wentylowane, z pierscieniem elastomerowym, blokadg przy otwarciu i zamknigciem
antywtamaniowym. Do regulacji wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wtazoéw zlokalizowanych
w jezdniach stosowac pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego posiadajgce aprobate
techniczng IBDiM.

5.4.5.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowac¢ mijankowo w
dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopienn w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

W studniach o gtebokosci powyzej h=4.0m nalezy zamontowac drabinke zejsciowa.

5.4.6. lzolacje

Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [6].

5.5. Proba szczelnosci kanatow

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610.

5.6. Ochrona przed korozja

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potgczeniowych nalezy zaizolowaé w
gruntach suchych 3 x roztworem do gruntowania i izolacji.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy sciany zaizolowac¢ 4 x roztworem do gruntowania i
izolaciji

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowaé farbg podktadowag
cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolitg powtoke, trwale przylegajgca do Scian, siegajacg 0.5 m.
ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wéd w
studzienkach.

Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co
najmniej 0.1m.
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5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zgodnie z opisem w punkcie 5.3.5. niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.00 "Wymagania
ogélne" pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, PN-B-
10736:1999, PN-S-02205:1998. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy Robédt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robét powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowg: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopow, podtoza wzmocnionego,
materiatow, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przed korozjg, wykonania wylotow, studzienek oraz montazu przepompowni.

*Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

*Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkoéw bezpieczenstwa
pracy.

eBadania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy 2z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020:1981 rodzaju i
stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic
do akceptacji Inzynierowi Projektu.

*Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

*Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

*Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-
12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

*Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokosc¢ utozenia podtoza.

*Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajagcych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

*Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu
na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ Sciste oparcie rur na catej dtugosci podtoza
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatdéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

*Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwac¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

*Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w poszczegolnych studzienkach.
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*Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozjg nalezy wykonac¢ od
zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie
szczelnosci na infiltracje. lzolacje powierzchniowg nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okfadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

*Badania w zakresie montazu pompowni nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentow
urzadzen.

*Badanie wykonania elementow betonowych wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 i PN-B-06251 i
sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz+ 5 cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

—odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

—-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

—-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

—-rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.00 "Wymagania ogoine”
pkt 7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji s3:

*m (metr) rurociggu lub kanatu danego typu i Srednicy;

*m (metr) rury ochronnej;

«ztgcz. (ztgczenie) potaczenie rur polietylenowych;

*szt. (sztuka) ksztattki kanalizacyjnej kazdego typu;

eszt. (sztuka) studzienki systemowej z tworzyw sztucznych;
estud (studnia) studnia betonowa danej srednicy;

*kpl (komplet) zwienczenia;

*kpl (komplet) wyposazenia studni;

szt. (sztuka) przejscia szczelnego danego typu;

*kpl (komplet) przepompowni

*kpl (komplet) zasuwy, armatury,

szt. (sztuka) przebicia otwordéw w istniejacych elementach betonowych i zelbetowych — studnie;
*m (metr) oznakowania kanatu tadmg;

*m (metr) wyposazenia zbiornika pompowni;

szt. (sztuka) wyposazenia zbiornika pompowni;

«dm3 (decymetr szescienny) pianki poliuretanowej;

*m (metr) tasmy identyfikacyjnej;

szt. (sztuka) bloku oporowego sieci podziemnej;

*m3 (metr szescienny) wylewki poziomujacej, fundamentu;
*odc. (odcinek) préby szczelnosci przykanalika lub kanatu danego typu i Srednicy;

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w Specyfikaciji Technicznej STWIORB "Wymagania ogélne" pkt
8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
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8.1. Wymagane dokumenty
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

*Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
Robét obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektdéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze;

«dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-
02480:1986; wyniki badan gruntdw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podfoza gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania pozioméw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia
warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw
wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdiuz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu;

*Dziennik Budowy;

«dokumenty dotyczace, jakosci woudowanych materiatow;

edane okreslajgce objetos¢ wodd deszczowych, ktére moga przenikaé w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajgce dopuszczalng objetos¢ waéd infiltracyjnych;

sprotokét przeprowadzonego badania szczelnosci;

sinwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB "Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych
materiatdw oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Wymagania ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej A- 00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt 9.

Wszelkie ceny uwzgledniajg koszty odpadow i materiatbw pomocniczych oraz:

1.wytyczenie trasy;

2.0znakowanie robdt;

3.roboty pomiarowe
4.zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow potrzebnych do wykonania zadania,

5.dostarczenie sprzetu
6.wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne;

7.zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia i urzadzen technicznych;
8.rozbiérke i odtworzenie ogrodzenia;

9.transport gruntu na wymiane i podsypke;
10.wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu,
11.utrzymanie wykopu w stanie suchym,

12.demontaz istniejgcej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;
13.przygotowanie podtoza;

14.wykonanie izolacji studni, zbiornika przepompowni;

15.utozenie rur, montaz studni, ksztattek, armatury;

16.wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych;

17.wykonanie probnych przekopéw w miejscu lokalizowania komér przeciskowych (przewiertowych) z
zabezpieczeniem ewentualnego istniejacego uzbrojenia,

18.wykonanie komor przeciskowych (przewiertowych),
19.wykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,
20.utozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawce technologii robét)

21.montaz rury przewodowej na ptozach z zabezpieczeniem koncdéw tancuchami uszczelniajgcymi
oraz manszeta,

22.zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;
23.przeglad kamerg TV nowo utozonych kanatéw sanitarnych wraz z zapisem na nosniku
elektronicznym;

24.transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu i utylizaciji;
25.doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
26.zagospodarowanie terenu wokot przepompowni;
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27.koszt nadzoru Uzytkownika;
28.koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych;

29.przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

30.wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacja mapy
zasadniczej;

31.wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1.PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu (oryg.)

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

3. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

6. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

7. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

8. PN-H-74051-02:1994 Wrtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

9. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wilazowych Wymagania, znakowanie,

badania i ocena zgodnosci

11. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

13. PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (oryg.).

14. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

15. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

16. ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

17. PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

18. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

19. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drdg (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

3. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 r.

4.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996 r.
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B - 03.00. INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wewnetrznych wod.-kan. w budynku Gminnego Os$rodka Pomocy Spoteczne;j
budowanego w ramach rozbudowy istniejgcego budynku Urzedu Gminy lokalizowanego w
Mitoradzu przy
ul. Zutawskiej 9, na dziatce nr 31/1, obreb 6 m. Mitoradz.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
Kod rob6t CPV  45330000-4 Hydraulika i roboty sanitarne.

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét instalacji wodno-kanalizacyjnej i
obejmujg wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbednymi prébami i
dezynfekcja instalaciji.
Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac:
- W pomieszczeniu maszynowni z rur stalowych ocynkowanych fgczonych przez
zaprasowywanie wg technologii producenta, mocowanych na wierzchu $cian. Stosowac
bezwzglednie ksztattki i rury tego samego producenta i systemu.
- Za pomieszczeniem maszynowni, w kierunku szafek instalacyjnych i dalej urzadzen
wyptywowych: z rur warstwowych PE-RT/AI/PE-RT taczonych na ksztaltki zaciskowe i
zabezpieczonych otulinami cieptochronnymi. Rury prowadzi¢ w posadzce/warstwie termicznej
posadzki w otulinach polietylenowych i w bruzdach sciennych pod tynkiem.
W pomieszczeniach porzgdkowych, socjalnych, tazienkach i WC montowa¢ zlewozmywaki,
umywalki, natrysk, ustepy kompaktowe, pisuary oraz wykonac¢ podejscia do zmywarki z
syfonem podtynkowym.
Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PVC, nad fawami fundamentowymi zabezpieczajac
przejscia
rurami  ochronnymi stalowymi. W ramach rob6t nalezy wykonac¢ przejscia rurociagéw w
stropach i
przez sciany oraz bruzdy w Scianach.
1.4. Okreslenia podstawowe
Rury — przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych.
Ksztattki — kolanka, trojniki, ztgczki itp. do przewodéw instalacyjnych
Armatura — zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych
Urzadzenia — urzadzenia sanitarne, wpusty wannowe nadstropowe, wpusty piwniczne
stanowigce osprzet instalacji kanalizacyjnej.
1.5. Wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne
wymagania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

przewody z rur warstwowych PE-RT/Al/ PE-RT w systemie rur tgczonych na ksztattki
systemowe

ksztattki, ztgczki do przewodow instalacyjnych
armatura — zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych
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przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203
wpusty wannowe nadstropowe

urzadzenia sanitarne — umywalki porcelanowe, miski ustepowe fajansowe z dolnoptukiem,
zlewozmywaki dwukomorowe, wanna z natryskiem recznym, natrysk z baterig Scienng i
obudowa.

Armatura w instalacjach powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej
instalaciji.

Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen oraz
odpowiadaé warunkom pracy.

Wewnetrzne instalacje wody nalezy wykonywaé z rur posiadajgcych Atesty Higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. SPRZET
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania og6ine”

5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowang os$ przewodow stalowych, z tworzyw sztucznych PE i PCW nalezy wyznaczy¢
na gruncie i scianach w budynku.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN/B-06050: 1999 i PN-B-10736 : 1999 recznie na odktad.
Po utozeniu rur wykop zasypac recznie warstwami grubosci 20 cm i ubija¢ do zageszczenia
0,95. Nadmiar ziemi usung¢ z budynku.

5.3. Rury kanalizacyjne

Montaz rur PCW wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego dostosowanego do srednicy
rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 200 nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm.
Rure nalezy uktada¢ ze spadkiem i na rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Przy przejsciu pozioméw kanalizacyjnych PVC pod tawami fundamentowymi stosowac rury
ochronne stalowe.

5.4. Montaz rur stalowych i armatury

Montaz rur stalowych ocynkowanych i armature montowac zgodnie z opisem w dokumentacji
projektowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdéine”
pkt.6

6.1. Badania szczelnosci instalacji wodociggowej powinny by¢ wykonane przed zakryciem
bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem instalacji cieplnej. Badang instalacje
po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢é wodg wodociggowa, dokiadnie odpowietrzajgc
urzadzenia. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole cafej instalacji, zwracajgc
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10.

szczegblng uwage czy potgczenia przewoddéw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy instalacje poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg urzgdzenia
przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli
manometr w ciggu 20 min.nie wykazuje spadku cisnienia.

6.2. Podejscia i przytgcze kanalizacyjne z rur PCW nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody poprzez ogledziny.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Rob6t
Ogédlne zasady obmiaru Robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 7.1.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.
8

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych i
odbioru koncowego robot. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci, inspektor
nadzoru inwestorskiego ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
wykonawca na swéj koszt w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.9.1.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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B.04.00 INSTALACJE C.O.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania podtogowego w budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej budowanego w ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzedu Gminy
lokalizowanego w Mitoradzu przy ul. Zutawskiej 9, na dziatce nr 31/1, obrgb 6 m. Mitoradz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu budowe instalacji c.o podtogowego.

W zakres rob6t wchodza:

- wykonanie bruzd w $cianach do montazu rur,

- montaz powietrznych pomp ciepta wraz ze sterowaniem,

- montaz zbiornika buforowego,

- montaz grzejnikéw ptytowych,

- montaz rurociggéw instalacji c.o.,

- montaz rozdzielaczy ogrzewania podtogowego,

- montaz elementéw ogrzewania podtogowego,

- montaz izolacji termicznej na rurociggach grzewczych;

- montaz armatury,

- wykonanie przej$¢ przez $ciany dla przeprowadzenia rur (montaz tulei ochronnych)
- montaz zawordw odpowietrzajgcych grzejnikowych, automatycznych;

- wykonanie regulacji instalacji grzewczych poprzez zastosowanie urzagdzen,
pomiarowych producenta armatury,

- zamurowanie lub zabetonowanie bruzd,
- uszczelnienie i zamurowanie przejs¢ przez sciany;
- préby szczelnosci i ptukanie instalacji.

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia
Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;j.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i poleceniami projektanta.

2. Materiaty
Do budowy instalacji stosowa¢ armature o cisnieniu roboczym PN6 i temperature T=120°C.

2.1. Zastosowane materiaty

- Wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT z wkiadka aluminiowg, tgczone ksztattkami zaciskowymi.
Potaczenia z armaturg wykona¢ systemowymi ksztaltkami z gwintem wewnetrznym i
zewnetrznym. Wszystkie materiaty muszg posiada¢ aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci: @16, @20, @25, @32
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- Rury wielowarstwowe PE-RT z ostong EVOH 5-warstwowa do ogrzewania ptaszczyznowego,
a16.

- Zawory odcinajace kulowe w/g katalogéw producentéw zgodnie z PN-82/H-82054.03:
- Dn20
- Dn32
- Dn40

- Zawory regulacyjne:
- Dn20
- Dn25
- Dn32

- Grzejniki stalowe, ptytowe z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi i podejsciami od dotu typ
KV. Cisnienie nominalne PN6,

- Podwéjne przytacze z odcieciem, katowe 3/4"NZ x 3/4"GZ, z mosigdzu, niklowane na
grzejnikach z dolnym zasileniem,

- Gtlowice termostatyczne,

- Odpowietrzniki grzejnikowe: wg katalogu producenta,

- Odpowietrzniki automatyczne instalacji c.0. miejscowe, Dn15 wg katalogu producentow,
- lzolacja termiczna rurociggéw:

- pianka polietylenowa o gr. b=9mm dla rurociggéw izolowanych prowadzonych w
posadzkach/w strefie izolacji.

- pianka poliuretanowa o grubosci 25mm dla rurociggéw izolowanych prowadzonych po
wierzchu przegréd w pom. maszynowni.

- Armatura odcinajgco — regulacyjna.

- Podwédjne przytacze z odcieciem, katowe 3/4"NZ x 3/4"GZ, z mosigdzu, niklowane na
grzejnikach z dolnym zasileniem,

- Gtlowice termostatyczne,
- Zawor regulacyjno strefowy na obiegu c.0. w pomieszczeniu maszynowni
- Zawory regulacyjno — pomiarowe (przeptywomierze) w gérnej belce.

2.2. Odbiér materiatdw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z projektem oraz danymi technicznymi wytwércy. Sprawdzi¢ stan techniczny
materiatdw przez ogledziny (pekniecia, ubytki, odksztatcenia).

2.3. Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktérym skiaduje sie rury musi by¢ rowne, kazda rura musi by¢ podparta na catej
dtugosci. Wysokos$c¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1m. Grzejniki, zawory i pozostaty osprzet
nalezy sktadowac¢ w fabrycznych opakowaniach, w zamknietych pomieszczeniach.

3. Sprzet
- agregaty spawalnicze gazowe

- pity do ciecie rur elektryczne

- gwintownica do rur

- wiertarki elektryczne

- rusztowanie przesuwne lekkie.

- obcinarka do ciecia rur

- kalibrator

- zaciskarka

4. Transport

Przewiduje sie przew6z materiatdbw i armatury dla budowy instalacji od dystrybutoréw
bezposrednio na plac budowy. Materiaty moga byé przewozone dowolnymi srodkami
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transportu cigzarowego w réwnomiernym rozmieszczeniu na catej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczone przed przemieszczaniem.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji c.o.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze.
- wytyczenie lokalizacji urzadzen,
- wytyczenie tras prowadzenia rurociggow
- ustalenie miejsca wykonania rozdzielacza obiegéw grzewczych,
- zamontowanie wspornikow pod grzejniki,
- wykucie bruzd $ciennych,
- zamontowanie wspornikdéw (zawiesi) pod przewody c.0.,
- wykucie otwordw dla przejs¢ przez sciany,
- montaz rur ostonowych w przejsciach przez Sciane.

5.2. Roboty montazowe

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodow wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu tgcznikéw.
Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z instrukcja montazu producenta rur.
Dla rur stalowych, punkty mocowania zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Rury PE-RT/AI/PE-RT z wkiadkg aluminiowg tgczy¢ na systemowe
ksztattki zaciskowe.

Grzejniki montowa¢ do $ciany przy pomocy uchwytéw dostarczanych wraz z grzejnikami.
Grzejniki montowaé poziomo, réwnolegle do powierzchni sciany. Odstep grzejnika od
wykonczonej podtogi min. 10 cm. Rozstaw wspornikdw grzejnikowych w/g katalogu
grzejnikow.

Po wykonaniu montazu nalezy wykonaé préby szczelnosci rurociggéw wg pkt. 6.2
5.3. lIzolacja termiczna

Izolacje termiczng przewiduje sie dla wszystkich przewodéw prowadzonych od maszynowni
do poszczegélnych rozdzielaczy ogrzewania podtogowego lokalizowanych w lokalach
mieszkalnych, grzejnikéw ptytowych i tazienkowych, oraz na niektérych przewodach
zasilajacych ogrzewania podtogowego w pomieszczeniach przedpokoi, zgodnie z czescig
rysunkowa. Stosowac bezwzglednie materiaty posiadajgce atest.

Izolowac nalezy przewody prowadzone na wierzchu przegrdd jak i w posadzkach. Stosowac
izolacje z pianki polietylenowej TERMAFLEX typ TERMACOMPACT IS 10 o gr. b=9mm dla
rurociggdéw prowadzonych w posadzkach/w strefie izolacji oraz z pianki polietylenowej
TERMAFLEX typ FRZ o grubosci 26cm i 38cm dla rurociggdédw prowadzonych po wierzchu
przegréd.

6. Kontrola jakosci i odbior robét

6.1. Sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalaciji
- sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
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- sprawdzenie szczelnosci instalacii

- kontrola wykonania izolacji termiczne;

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przediozonych przez wykonawce

- sprawdzenie rodzajow i jakosci wykonania podpér rurociaggéw

- sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggdw w podporach ruchomych w
wyniku wydtuzen cieplnych.

6.2. Proby szczelnosci instalacji c.o.

Proby szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu.
Do préb szczelnosci nalezy stosowac¢ wode filtrowana.

Probe nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggébw z tworzywa sztucznego”. Zgodnie z wytycznymi prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy
napetnic¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. Napetnianie powinno sie odbywaé od
dotu instalacji przez powr6t. Dla instalacji c.0. wymagane cisnienie prébne réwne jest
najwyzszemu cisnieniu roboczemu + 0,2 MPa. Wartos¢ te nalezy dwukrotnie podnoscie w
okresie 30 minut po pierwszej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 MPa.

Podwyzszenia cisnienia w instalacji (jej czesci) do cisnienia probnego nalezy dokona¢ pompkag
hydrauliczng wyposazong w zawory odcinajgce i manometr.

Cisnienie prébne powinno by¢ mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem
tarczowym
cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa.

Podczas proby predkos¢ wzrostu cisnienia od cisnienia roboczego do cisnienia prébnego nie
powinna przekracza¢ 0,1 MPa na minute.

W czasie przeprowadzania proby nalezy stara¢ sie o utrzymanie statej temperatury wody,
gdyz jej zmiany ze wzgledu na rozszerzalnosc¢ cieplng moga zafatszowaé¢ wyniki.

Proba powinna by¢ prowadzona przy odtgczonym zrddle ciepta i naczyniu wzbiorczym.

Po prébie zasadniczej na zimno wykonuje sie proby na gorgco. Przyrost temperatury wody nie
powinien przekracza¢ 5°C na godzine. Po osiagnieciu parametréw pracy mozna przystgpi¢ do
regulacji instalacji. Prawidtowo$¢ regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu.
W przypadku wystgpienia przeciekOw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je
usung i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy wykonaé odbiory instalacji przewidziane
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.” Tom II.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

7. 7. 0Obmiar robo6t
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podaniu rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty uwzglednione w zakresie umownym
oraz ewentualne roboty dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
zostanie ustalona w trakcie wykonywania rob6t, pomiedzy wykonawca, a Inzynierem.
Jednostka obmiarowag dla urzadzen jest 1 szt. lub 1 komplet. Dla rurociggdéw jednostka
obmiarowg jest 1 m. Dla rob6t izolacyjnych jednostkg obmiarowg jest 1 m.
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Obmiar rob6t wykonuje wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu. sporzadzony
obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru
podlegajg sprawdzeniu w zakresie rozbieznosci z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa.

8. Odbior robot.

Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powotana przez inwestora z udziatem Inzyniera, po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiardw skutecznosci dziatania instalaciji
centralnego ogrzewania. Komisja odbiorowa powotywana jest po wczesniejszym pisemnym
zgtoszeniu zakonczenia robét przez wykonawce.

Przyjecie wykonanych robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja
projektowg i obowigzujagcymi normami, wytycznymi i rozporzgdzeniami.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawy ptatnosci zostang ustalone w warunkach umownych.

W szczegdblnosci podstawe stanowia:

- dla rurociggéw: 1m zdemontowanych i zamontowanych rur,

dla grzejnikow: 1 kpl. zdemontowanego i zamontowanego grzejnika,
dla grzejnikow podtogowych: 1m2 wykonanego i usunietego grzejnika
dla urzadzen: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego urzadzenia,
dla robét izolacyjnych: 1 m zaizolowanego rurociggu.
Ceny obejmuja: zakup materiatow, ich dowéz i montaz, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

10. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
przetargowe;.

10.1. Katalogi
- Katalogi armatury przemystowe;
- Katalog armatury zaporowej
- Katalog odpowietrznikéw
- Katalog grzejnikéw
- Katalog rur i tacznikéw
- Katalog wyrobdéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
- Katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego

10.2. Normy

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985), wraz z pdzniejszymi
zmianami

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa
maj 2003r.,

- PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t+100°C PN=0,6MPa

- PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych

- PN-EN1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. kaczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: kaczniki
do rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego

- EN133/20 Rury miedziane

- PN-92/H-87025 Ztgczki mosiezne

- PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

- BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

- PN-82/M-82054.03 Wiasciwosci mechaniczne zawordw kulowych

- PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen
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B - 05.00. WENTYLACJA MECHANICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét montazowych instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej budowanego w ramach rozbudowy istniejgcego budynku Urzedu Gminy
lokalizowanego w Mitoradzu przy ul. Zutawskiej 9, na dziatce nr 31/1, obreb 6 m. Mitoradz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
budowe instalacje wentylacji mechanicznej. Zakres obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:
- Dostarczenie urzadzen wentylacyjnych na budowe
- Montaz uktadu przewodéw wentylacyjnych wraz z catym niezbednym uzbrojeniem
- Montaz centrali wentylacyjnej zewnetrznej wraz z automatyka
- Montaz centrali wentylacyjnej podwieszanej wraz z automatykag
- Montaz wentylatoréw kanatowych
- Montaz nawiewnikéw
- Montaz wywiewnikoéw
- Montaz czerpni
- Montaz wyrzutni
- Uruchomienie zamontowanych urzgdzen i porzadzenie protokotéw z uruchomienia
- lzolowanie kanatéw wentylacyjnych
- Regulacja hydrauliczna instalacji
- Sporzadzenie protokotu wydajnosci wentylacji

Projektuje sie wykonanie czterech obiegdw wentylacyjnych, w tym:

- NWI1: nawiewno-wywiewny =z centralg wentylacyjng dachowg C1, obstugujacy
pomieszczenie sali narad;

- NW2: nawiewno-wywiewny z centralg wentylacyjng podwieszang C2, obstugujacy wszystkie
pomieszczenia biurowe wraz z pomieszczeniami pomochiczymi oraz ciggi
komunikacyjne;

- WK1 i WK2: wywiewne obstugujgce pomieszczenia sanitariatow.

Nawiew powietrza do pomieszczeh obstugiwanych przez obiegi wentylacyjne WK
zaplanowano z obiegu centrali wentylacyjnej C2. Dlatego centrala posiada rézne parametry
ilosci nawiewanego powietrza (880 m3/h) i wywiewanego (470 m3/h).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia
Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i poleceniami projektanta i inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane urzgdzenia i materiaty
Centrale wentylacyjne:
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- Szkielet central zbudowany z profili o grubosci 50 mm (podtoga 70 mm) z izolacja z
wetny mineralnej niepalnej, klasa pozarowa A1. Panele centrali zewnetrzne jak i
wewnetrzne wykonane z blachy magnezowo-cynkowej. Grubos¢ powtoki 250 g/m2.

- Klasa korozyjnosci obudowy central standardowych — minimum klasy C4.

- Witasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:

- Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

- Szczelnos¢ obudowy:
- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1
- przy nadci$nieniu 700 Pa - klasa L1

- Szczelnos¢é zamocowania filtra

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadci$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- Wspbdtczynnik przenikania ciepta - klasa T3

- Wspbtczynnik wptywu mostkow termicznych — klasa TB3

- lzolacyjnosc¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

- Filtry w obudowie z blachy ocynkowane;. Filtry z atestami PZH.

- Wymienniki ciepta wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowane;.

- Tace ociekowe wpuszczane w podtoge wykonane z blachy ocynkowanej o spadku w
trzech kierunkach, izolowane matg kauczukowa, dostarczane wraz z syfonami. Syfony
mieszczg sie w obrysie ramy.

- Prowadnice wykonane z blachy ocynkowane.

- Centrala wyposazona w zadaszenie, wykonanie z blachy magnezowo-
cynkowej. Ttumiki akustyczne

- Wentylatory wywiewne kanatowe izolowany akustycznie z silnikiem EC z
wbudowanym regulatorem napieciowym o $rednicy 160mm, o wydajnosci 180m3/h i
240m3/h.

- Anemostaty wywiewne wyposazony w ruchomy element nastawny do ptynnej regulacji
wydatkiem przeptywu

- Anemostaty nawiewne wyposazony w ruchomy element nastawny do ptynnej regulacji
wydatkiem przeptywu

- Przepustnice regulacyjne. Wydajnosci i lokalizacja wg opracowania graficznego.

- Kanaly o przekroju okragtym typu SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
0,6mm taczone przy uzyciu ksztattek wyposazonych w uszczelke. Uszczelka
bezwzglednie musi posiadac¢ atest higieniczny.

- Kanaty elastyczne o przekroju kolowym z blachy aluminiowej izolowane termicznie

- lzolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych znajdujacych sie na dachu i w przejsciu
przez stropodach — kanaty nalezy zaizolowaé¢ matg o grubosci min. 90 mm w ptaszczu
z folii aluminiowej. Kanat na dachu zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy
stalowej, ocynkowane.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami
Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami
wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym oraz zgodnie ze sztukg
budowlana.

Obowigzkiem wykonawcédw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow
zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatdw i urzadzeh. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byé
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane
urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg byc¢
dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze, jesli
zachodzi koniecznos¢ zmiany typu bgdz wielkosci zamawianego urzgdzenia (np., jesli w
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momencie skiadania zaméwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie
sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta)
urzgdzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzgdzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy,
ktérych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty
montazowe) muszg odpowiadaé aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce
wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne,
etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

2.2. Odbiér materiatébw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z projektem oraz danymi technicznymi wytwércy. Sprawdzi¢ stan techniczny
materiatdbw przez ogledziny ( pekniecia, ubytki, odksztatcenia).

2.3. Sktadowanie materiatow
Urzadzenia, instalacje oraz osprzet nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania instalacji wentylaciji
- Dzwig o udzwigu 3t.
Szlifierka kgtowa
Wiertaka
Rusztowanie przesuwne

3.2. Szczegdbtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszag byé wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia, ktérych
ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy
wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczgce srodkdw transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji, takich jak: agregaty, klimatyzatory, nalezy zachowa¢
szczegblng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi€, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci
wspomagany urzadzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie wentylatorni
podstawowej. Transport na terenie budowy musi spetniaé wymagania zawarte w czesci
ogdlnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest obowigzany do przedtozenia Inzynierowi do akceptacji projektu organizacji i
harmonogramu robét uwzgledniajagcego wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku produkcyjno —
biurowym.
5.1. Zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci
- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),
- zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzgdzen,
- podigczenie wszelkich urzadzen zasilania w energie elekiryczng, sterowania i
automatycznej regulacji, poza pracami wchodzgcymi w zakres instalacji elektrycznych
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i AKPIA, wytaczonymi z zakresu robét. (Doprowadzenie zasilania do urzadzen nalezy
do branzy elektrycznej)

przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametrow pracy), Sporzadzenie protokotu wydajnosci
instalacji wentylaciji

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotow Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiaréw wydatkow, poziomdw gtosnosci
oraz wielkosci elektrycznych),

przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez
odpowiednie wtadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,
przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i
instytucje,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatdbw zgodnosci i atestow, $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie
posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania ich wlkasnym kosztem i staraniem bgdz do wystagpienia
0 akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub
atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materialy lub urzadzenia muszg byc¢
rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym,
estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

wykonanie zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i
stropy, przejs¢ szczelnych przez sciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc.).

wykonanie uszczelnieh wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie
ze sztukg budowlang,

wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami
zgodnosci lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami

wykonywania tego typu przej$¢

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz
drgan spowodowanych pracg instalacji, takich jak: wibroizolatory, podktadki ttumigce,
taczniki elastyczne przewoddéw rurowych, odpowiednie elementy izolacyjne,
antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku,
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementow instalacji — agregaty i
klimatyzatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z
prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w
odpowiednich projektach branzowych) wtgczone do zakresu rob6t wykonawcy robét
innej branzy (np. robét ogéinobudowlanych),

kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw
podawanych na rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robo6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z
pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego
sie stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych
informacji dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robét,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementow instalacji,
opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,



- zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb
trwaty i oprawionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie
zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen, gtéwnej armatury, osprzetu,

- o0znaczenie rurociggdw freonowych oraz kanalizacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i
numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie
strzatek wskazujgcych kierunek przeptywu w przewodach,

- przekazanie peinej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefondéw) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci
zamiennych,

- wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania
instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie
programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrow programu na podstawie
pomiarow dziatajgcej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw
pracy,

- gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczeg6inych instalacji, jak i ich
elementow w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowe;
producentéw urzadzen,

- okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;j.

5.2. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdélnosci:

- doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

- szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatdw i urzadzen,

- rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) przedstawiajace
rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie przewoddéw i usytuowanie
osprzetu (w szczegdlnosci elementdw odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne
wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

- korekte obliczen hydraulicznych kanatéw wentylacyjnych oraz doboru wstepnych
nastaw zaworéw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

- schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych),
z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi
przeptywami czynnikéw,

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich
zastosowanych elementéw instalacji,

Nalezy zwroci¢ szczegllng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementdéw instalacji badz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddéw (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanatéw
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodoéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz
ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt, ktére mogg spowodowaé ich uszkodzenie)
zdemontowac i przechowaé do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy
zastosowaé odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ poza
pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco
sprawdzac w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi
powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczego6lnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka
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zabezpieczajgcg, nalezy pokry¢ powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora
(rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do r6znych instalacji). Nalezy zastosowac¢
powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce
odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajgce, w ktérych obszarach
nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i
kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

5.3. Roboty montazowe

Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz
zachowujac wszelkie srodki bezpieczenstwa przewidziane przepisami BHP.

5.4. Zabezpieczenie przeciwkondensacyjne

W celu przeciwdziatania wykraplania sie wilgoci na rurociggach nalezy je zaizolowac: izolacja
kauczukowg — instalacja freonowa, izolacjg z pianki polietylenowej — instalacja skroplinowa.
Nalezy zwréci¢ nalezytg uwage na prawidtowos¢ montazu tacek ociekowych, wykonania
podigczen instalacji PVC do pompek skroplinowych, sprawnosé dziatania pomp na skropliny,
odpowiednie spadki i kierunki sptywu skroplin z instalacji, jako$¢ wykonania pofgczen
kielichowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola techniczna
- Sprawdzenie jakosci materiatdw i urzgdzen
- Potaczenia kielichowe powinny by¢ szczelne (nie powinny by¢ zrodtem hatasu)
- Przejscia dla przewoddéw przez $ciany i stropy w tym przejscia szczelne jako$¢
wykonania oraz oznaczenia.
- Fundamenty pod urzgdzenia.
- Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem
- Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
- Sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji
- Kontrola wydajnosci instalacji zakonhczona protokotem

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa: szt. — dla urzadzen; mb —
dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materiatéw masowych.
Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomiedzy
wykonawcg a Inzynierem. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z dokumentacjg techniczno —
kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci robét.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH
8.1. Odbiér robot

Odbior robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia inwestora
0 gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu
robét na budowie.

Przedmiotem odbioru s3 te instalacje wentylacji, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestycji.

8.1.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane
przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,
- uzycie wiasciwych materiatow,
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- Wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw kohcowych, jednak
bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.1.2. Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegélnych w skifad komisji wchodzg
rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokéty tych odbioréw stanowiag zatgcznik do protokotu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z projektem,
- zgodnos¢ wykonania z WTWIO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,
- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdéw urzadzen i materiatdbw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzenh zastosowanych w
instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczegolnych urzgdzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt koncowy z
adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegélnych parametrow
podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez
osoby prowadzace budowe.

8.2. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawy ptatnosci zostang ustalone w warunkach umownych.
W szczegdblnosci podstawe stanowia:
- dla urzadzen: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego urzadzenia,
- dla rurociggébw 1mb rurociggu
- dla robét izolacyjnych: 1 m rurociggu.
Ceny obejmuja: zakup materiatow, ich dowdz i montaz, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian): Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w
sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI
Instal — zeszyt 5

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pbzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985), wraz z pézniejszymi
zmianami

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw Wytyczne
producenta systemu wentylacji niskocisnieniowej firmy AERECO

Wytyczne producenta systemu detekcji spalin firmy GAZEX

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.



B.06.00 POWIETRZNE POMPY CIEPLA, TECHNOLOGIA
MASZYNOWNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (STT) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg maszynowni pompy ciepta
zasilajgcej instalacje centralnego ogrzewania podtogowego w budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej budowanego w ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzedu Gminy,
lokalizowanego przy ul. Zutawskiej w Mitoradzu . Roboty bedg polegaty na wbudowaniu
ukfadu grzewczego z pompami ciepta typu powietrze-woda majgcych stanowi¢ zasadnicze
zrodto energii cieplnej dla c.o. Ukiad zostanie wyposazony w system magazynowania
krotkoterminowego energii cieplnej - zbiornik buforowy o pojemnosci zgodnej z projektem
technicznym.

1.2 Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikaciji Technicznej

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

Uwagi dotyczgce Specyfikacji Technicznej oraz oméwionych w niej elementow

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg wykonawcza,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu
moga dotyczy¢ jedynie stosowania materiatéw i technologii innych niz projektowanych lecz
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i catkowicie spetniajgcych wymagania
stawiane materiatom projektowanym. Zastosowanie tych materiatdw w Zzaden sposéb nie
moze powodowaé obnizenia waloréw funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Nie moze
rowniez powodowac obnizenia ich trwatosci eksploatacyjnej. Waznymi dokumentami
wymagajgcymi stosowania sg réwniez instrukcje montazu i eksploatacyjne dostarczane prze
producentdw montowanych urzadzen. Wszelkie roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami majgcymi
zastosowania przy realizacji rob6t budowlano-montazowych.

1.3 Zakres robét objety Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu budowe instalacji. Niniejsza Specyfikacja techniczna dotyczy nizej wymienionych robét:

Roboty budowlane zewnetrzne:
- montaz konstrukcji zamocowania pomp
- montaz pomp

Roboty montazowe technologiczne:

- wykonanie wigczen do rurociggéw grzewczych

- montaz zaworu nadmiarowo-upustowego i armatury odcinajacej
- montaz zbiornika buforowego c.o.

- montaz uktadu sterowniczego

- préby cisnieniowe i grzewcze

- uruchomienie i regulacja uktadu

Roboty izolacji termicznej:
- wykonanie wymaganej izolacji cieptochronne;j
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Roboty elektryczne:

- wykonanie i montaz modutéw zasilajgcych

- montaz zasilania elektrycznego pomp i grzatek
- pomiary i uruchomienie

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane materialy producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Obowigzujgcym Normom. Przed zastosowaniem danego
materiatu nalezy uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony w normach.
Materiaty stosowane do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz z czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow i urzadzen.

4. TRANSPORT

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostalty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzgdzenia powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach. Stosowac sie do wytycznych w projekcie technicznym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty budowlane

Zestaw pompy ciepta zewnetrznej typu powietrza - woda zostanie umieszczony od strony
pétnocnej na dachu ptaskim lub w innym miejscu uzgodnionym z inwestorem. Mocowanie
pompy wykona¢ zgodnie i instrukcja montazowg producenta urzadzen. W Scianie zewnetrznej
kottowni nalezy za pomocag wiertnicy wykonaé¢ 2 otwory dla przeprowadzenia rurociggu
zasilajgcego i powrotnego (np: rur preizolowana $r. 50 mm). Rozmieszczenie otworéw wg
projektu technologicznego.

5.2. Roboty montazowe technologiczne

Jako jednostke grzewcza projektuje sie pompe ciepta powietrze — woda do zastosowan
komercyjnych, ze sprezarka inwerterowg - uktad kaskadowy 2 szt. o tgcznej mocy 17 kW.

Parametry techniczne :

Powietrzna pompa ciepta - powietrze / woda (Split)
Kaskada o tgcznej mocy 17,0 kW

Pompa ciepta o parametrach nie gorszych niz:
A-15/B 45-9,91 kW

COP -2,05

m Modut wewnetrzny:
— Whbudowany skraplacz
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— Whbudowany zawér przetaczny ,ogrzewanie / podgrzew wody uzytkowej”
— Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu wtérnego
— Wbudowany zawor bezpieczenstwa i manometr

— Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta z czujnikiem temperatury zewnetrznej —
mozliwos¢ realizacji kaskady

— Zintegrowany monitoring przeptywu objetosciowego

m Modut zewnetrzny:

— Wypetnienie robocze czynnikiem chtodniczym (R410A) dla
zwyktej dtugosci przewodu do 12,0 m

— Przytgcza zaciskowe

— Sprezarka sterowana inwerterem

— 4-drogowy zawdr rewersyjny

— Elektroniczny zawér rozprezny

— Wentylator EC

— Parownik

Typ AWB(-M)-E 201.D

m Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej wbudowany w modut
wewnetrzny

Montazu pompy nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta pompy
ciepta.

Ze wzgledu na niewielka objetos¢ instalacji wewnetrznej nalezy zgodnie z wytycznymi
projektowania pomp cieptg zastosowa¢ dodatkowo zbiornik buforowy o nastepujgcych
parametrach :

- wyposazenie: termometr, regulowane nogi, otwor rewizyjny

- izolacja dostarczana w komplecie,

- dop. ci$nienie pracy: woda grzewcza: 16 bar, woda uzytkowa: 10 bar

- dop. temperatura pracy: woda grzewcza: 110 °C, woda uzytkowa: 95 °C
- pojemnos¢ netto nie mniejsza niz V =300 dm3

- strata postojowa nie wiecej niz 73 W

- wersja wiszgca mocowana do $ciany.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji po stronie instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé dodatkowe pompy obiegowe o nastepujacych parametrach :

1. Wspdtczynnik EEI < 0,20

2. Dopuszczalny zakres temperatury przettaczanego medium: od -10°C do +110°C
3. Napiecie zasilania 1~230 V, 50/60 Hz

4. Stopien ochrony IP X4D

5. Ztgcze gwintowane Rp 1

6. Max. cisnienie robocze w wersji standardowej: 6 bar

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia w uktadzie c.o. projektuje sie za pomocg naczynia
przeponowego typu o V=50 dm3 po=6 bar , oraz zaworu Dn 15 o ci$nieniu otwarcia 3 bary

Pompa obiegowa — obieg ogrz. podtogowego:

Przeptyw czynnika grzewczego -G =1460 dm3/h
Strata cisnienia na instalacji -H =2,50 mH20

Zestaw pompy ciepta zewnetrznej typu powietrze - woda o tacznej mocy 17 kW nalezy
zainstalowaé na dachu ptaskim budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej, nad salg

65



narad. Pompy ciepta posadowi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wigczenie pomp ciepta
wykonaé zgodnie ze schematem technologicznym. Do mocowania uzywac¢ systemowych
zamocowan. Rury chifodnicze w izolacji poprowadzi¢ po murze pod dociepleniem budynku, w
korycie montazowym z PE. Montaz pomp ciepta i modutéw hydraulicznych prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg montazowg producenta. Armature odcinajgcy i regulacyjng stosowaé na cisnienie
0,6 MPa. Po zmontowaniu urzadzen i rurociaggdw nalezy wykona¢ proby szczelnosci na
cisnienie 50% wyzsze od roboczego. Nastepnie wykonac ptukanie i uruchomienie urzgdzen.
Uktad sterowniczy powietrznych pomp ciepta nalezy potaczy¢ zachowujac priorytet dla pracy
pomp ciepta. W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac¢ regulacje i pomiary
urzadzen. Po zakohczeniu ruchu probnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzagdzen. Nalezy réwniez zweryfikowac
szczelnos¢ termiczng izolacji przez zastosowanie kamery termowizyjnej. Zamawiajgcy
dokonuje weryfikacji sprawozdania. W miejscach przej$¢ rurociggdbw przez przegrody
budowlane nie wolno wykonywaé¢ zadnych potgczen. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany.
Przejscia przez przegrody okreslone, jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
w zaleznosci od ich $rednicy zewnetrznej za pomocg: masy peczniejgcej lub oston
ogniochronnych. W czeéci zewnetrznej rurociggi i skraplacz nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem poprzez zastosowanie rur preizolowanych z roztworem glikolu co zabezpiecza
caly uktad pompy ciepta.

5.3. lzolacja cieplna

Rurociagi w obrebie maszynowni izolowacé pianka poliuretanows.
Izolacje wykonacé zgodnie z instrukcijg producenta.
Izolacje termiczng wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-85/B-02421. Oznakowania

rurociggdéw wykonac zgodnie z PN-70/N-01270.
5.4. Préby szczelnosci

Po wykonaniu wezta cieplnego nalezy wykonaé¢ ptukanie instalacji wezta nastepnie poddac
prébom cisnienia.

Préba cisnienia na zimno. Wielkos¢ cisnienia prébnego:

a) dla rurociggdéw czesci wysoko parametrowej min 1,3 préb — p =21 bar

b) dla rurociggéw wody instalacyjnej min 1,3 préb — p = 9 bar

¢) dla rurociggbéw z.w. i c.w.u. - p = 9 bar

Préba cisnienia na gorgco.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno ( tj. brak spadku ci$nienia po
30 min ) nalezy wykonac prébe cisnienia na goragco na parametry robocze. Czas trwania proby
na gorgco 72 godziny.

5.5. Roboty elektryczne

Zakres robét elektrycznych zaweza sie do podigczenia zasilania elekirycznego pomp ciepta
stanowigcych ich czes¢ sktadowa. Zasilanie wykona¢ z tablicy wewnetrznej. Miejsce
wigczenia ustali¢ z inwestorem. Do zasilenia kazdej z pomp ciepta zastosowac pomiar zuzycia
energii elektrycznej, zabezpieczenie nadpradowe oraz kolejnosci i asymetrii faz, szyna
wyréwnawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano Montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatdw i urzadzen powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli, jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli
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ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

7. OBMIAR ROBOT

Wg wytycznych specyfikacji ogélnej

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :
- odbiorowi rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Instalacje sanitarne i
przemystowe" Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy, jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ rob6t i elementow do prawidiowego montazu. Po
przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robét,

* Dziennik budowy,

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdé4w materiatow),

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

* Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze
koncowym nalezy sprawdzi¢:

» Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji projektowej,

* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,

* Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

* Protokoty badan szczelnosci instalaciji

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w Specyfikacji Ogolnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

- PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania”
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- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych

- systeméw cieptowniczych. Wymagania".

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Og6lne wymagania i badania".
- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania".

- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody"
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