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Zatacznik nr 4 do SWZ

PROJEKT UMOWY

Umowanr ....cccceeeeeeeeennnnn.

Zawarta w dniu .........ccceeeeieiiiiinnnnn. r. w Lipnie pomiedzy:

PUK TPO Sp. z o.0. z siedzibg w Lipnie, przy ul. Kardynata Wyszynskiego 47, kod
pocztowy 87-600 Lipno, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziat
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000543503, Regon: 360778485,
NIP: 8792677342 kapitat zaktadowy: 1.235.000,00 ziotych w catosci optacony,
reprezentowana na podstawie odpisu z KRS - stanowigcego zatgcznik do Umowy —
przez:

Marte Nadolng Prezesa Zarzadu — zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

(wypis z KRS lub innego rejestru wiasciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)
zwanym dalej Wykonawcag

reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygniecia postepowania nr TPO.341 — 02PN/2025 prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn zm.) na wykonanie
zadania pn. ,Budowa Instalacji Termicznego Przeksztatcania Osadéw Sciekowych
Wzbogaconych Paliwem Alternatywnym (ITPOS) - Etap Il ARCHITEKTURA” zostata
zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania, zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej

umowy zadanie pn. ,Budowa Instalacji Termicznego Przeksztalcania Osadow
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Sciekowych Wzbogaconych Paliwem Alternatywnym (ITPOS) - Etap |
ARCHITEKTURA”

. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1, zostat okreslony

w:

1) Dokumentaciji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

2) harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy,

3) Kosztorysie inwestorskim stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy

- zwanych dalej dokumentacja.

§2

Terminy realizacji

. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: wraz z zawarciem umowy;

zakonczenie: ..., r.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie

zakonczenie wszystkich robot budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych
prob i badan, uporzgdkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji
powykonawczej i dokumentow niezbednych do otrzymania pozwolenia na

uzytkowanie przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze

Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie do 50 dni roboczych

liczgc od daty podpisania niniejszej umowy.

§3

Osoby upowaznione do reprezentacji

. Gtébwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w

trakcie realizacji, odbioréw i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na

podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy.

. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje

obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:
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. Zamawiajgcy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje

obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust.

1 w osobach:

. Zmiany osob wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajag

podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany osob wskazanych w ust. 2
kazdorazowo wymagajg niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§4

Kierownictwo budowy

. Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawowacC bedzie:

. Kierownik Budowy i kierownicy robét realizujg osobiscie obowigzki okreslone w art.

21ai art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

. Kierownik Budowy odpowiada za jakos¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-

prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawnosc

techniczna.

. Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i podpisania wymaganych

dokumentow oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem

przedmiotu umowy do uzytkowania przez Nadzo6r Budowlany.

. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby
wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposob bedzie posiadac¢ nie

nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba wskazana w ust. 1.

. Zamawiajagcy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez osobe, o

ktorej mowa w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca
rozwazy w dobrej wierze, bez zwioki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na

pismie.
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. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg

podpisania aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwiocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz

dotyczagcych interpretowania umowy odbywacé sie bedzie w drodze korespondenc;i

pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

. Kierownik Budowy ustali zakres dokumentacji odbiorowej niezbednej do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie.

§5

Nadzér budowy

. Nadzoér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego,

prowadzi¢ bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez

Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w

granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo Budowlane, zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym”.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w

imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody

Zamawiajgcego.

. Na wniosek stron umowy lub z wiasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

organizuje narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, autora projektu oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robo6t. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie
protokotu bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.
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§6

Obowiagzki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej dokumentac;ji

projektowej, a takze kserokopie decyzji administracyjnych i innych posiadanych
przez siebie dokumentow niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy w dniu
podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oswiadcza, iz wskazane dokumenty

otrzymat.

. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajgcym, w tym wzajemna korespondencja

odbywac sie bedg wylgcznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. W imieniu Zamawiajgcego do odbioru koncowego przystgpi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy poinformuje o wytonieniu Wykonawcéw Etapu |, Etapu lll oraz

udostepni dokumentacje Wykonawcéw Etapu |, Etapu lll w zakresie koniecznym

dla ustalenia korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Zamawiajgcy bedzie koordynowat realizacje robot zakresu Etapu | z Etapami Il oraz

§7
Obowiazki Wykonawcy (podstawowe)

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zgodnie z

dokumentacjg projektowg (budowlano — wykonawczg), aktualnie obowigzujgcym
prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz

sztukg budowlana.

. Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji robét budowlanych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowg, aktualnie obowigzujgcym prawem budowlanym,
innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz sztukg budowlanag,

2) W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonej dokumentaciji projektowej lub
innych warunkow pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma

charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej
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potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie
Zamawiajgcego,

3) Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o
dokumentacje oraz dokumentacje projektowa,

4) Wykonawca we wilasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzuje sie
zorganizowa¢ i urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z
zapewnieniem niezbednych mediow i ich opomiarowaniem,

5) Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majgtku publicznego i
prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot,

6) Wykonawca zapewni na wtasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i
geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan i prob, w tym takze
wykonaniem badan na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do
jakosci wykonanych robot i uzytych materiatdéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

7) Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet
budowlany, zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu
robot wszelkie urzgdzenia z terenu budowy,

8) Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu
formularze zamoéwieniowe materiatdw i urzgdzen. Zamowienia materiatow i
urzadzen innych niz wymienione w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptaciji
Zamawiajgcego,

9) Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.

10) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z
planem BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty przekazania
terenu budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg,

11) Wykonawca bedzie utrzymywat teren rob6t w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie

urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $Smieci oraz niepotrzebne
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urzgdzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszarow, jakie uzgodni z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu
budowy i roboty prowadzone bedg w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu
0s6b i mienia,

12) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisdw przez inne
osoby uczestniczgce z jego ramienia w realizacji robot (podwykonawcow,
ustugodawcéw, dostawcow, itp.),

13) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko
(zarbwno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz
ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu oraz
innych skutkow prowadzonych przez niego dziatah. Zapewni réwniez, by emisje
w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy
nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

14) Utylizacja odpaddéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi
obowigzek i koszt Wykonawcy,

15) Wykonawca na wiasny koszt prowadzi¢ bedzie wtasciwg gospodarke odpadami
oraz wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposéb okreslony
przepisami szczegolnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie,

16) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robodt i
przeprowadzenia kontroli przez pracownikéw instytuciji, o ktorych Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego, pracownikow organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan
okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i
informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na
przeprowadzanie audytu przez audytoréw. Wykonawca zobowigzany jest
wykonywaé dokumentacje fotograficzng wykonang technikg cyfrowg z zapisem
zdje¢ w formacie powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej — terenu
budowy przed rozpoczeciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorowac
stan wykonywania robét co najmniej 1 raz w tygodniu) i po zakonczeniu robot, w

celu umozliwienia weryfikacji przez Zamawiajgcego stanu przed i po zakohczeniu
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robét. Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz
Zamawiajgcemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu,

17) Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robot,
18) Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i
przechowywania wszelkich dokumentéw budowy do czasu przejecia ich przez

Zamawiajgcego,

19) Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wiasciwe dla Wykonawcy, w
tym zwtaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac bedgcych
przedmiotem niniejszej umowy,

20) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru roboét
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktéry roboty te mogg oddziatywac,
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

21) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym,

22) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
o terminie robot ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robot zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ prace do stanu poprzedniego,

23) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny,

24) Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamowienia —
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wiasny koszt

25) Materiaty i urzadzenia, o ktéorych mowa w pkt. 26 powinny by¢é nowe,
nieuzywane i odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego
oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z
2021 r., poz. 1213), a takze spetnia¢ wymogi przepiséw szczegodlnych,

26) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajgcego jakosci robot

wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
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sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatbw. Sprzet uzywany do
wykonywania robot powinien by¢ sprawny i posiadajacy wszelkie wymagane

zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.,

27) W  przypadku braku w dokumentacji budowlano — wykonawczej

jednoznacznych opiséw cech materiatdw przewidzianych do wbudowania,
Wykonawca jest zobowigzany przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w
terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego informacje okreslajgacg proponowane rozwigzania. Na zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg
poddawane prébom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie
budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem préb, testow lub badan.
Materiaty lub urzgdzenia, w stosunku do ktorych Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia prob, testow lub badan nie mogg
zostaC wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego,

28) Wykonawca zobowigzany jest stosowaé materiaty w gatunku | oraz posiadac

dla nich wymagane prawem swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde Zzgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg

Normg lub aprobatg techniczng, atesty, itp.,

29) Materiaty i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w

zawartej umowie, jak rowniez nieodpowiadajgce Polskim Normom Iub
nieposiadajgce stosownych atestéw oraz certyfikatdbw muszg zosta¢ usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone
przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi

mogq zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

30) Wykonawca zobowigzany jest do wspodtdziatania z Wykonawcg Etapu | — robét

budowlanych na terenie budowy, w tym pisemne ustalenie zasad bezpiecznego
korzystania z terenu budowy i pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o

ustaleniach z Wykonawcami Etapu | oraz Etapu lll,
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31) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z
Podwykonawcow,

32) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu wraz z Zamawiajgcym w odbiorach
poszczegolnych prac na etapie realizacji Etapu |, Etapu Il i zgtaszanych
dostrzezonych niezgodnosci z Dokumentacjg Zamawiajgcego badz Projektem
Zamiennym,

33) Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o terminie
wykonania prac montazowych ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru roboét
zanikajgcych,

34) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenie wiasnych dziatan poprzez
zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu
budowy w trakcie czynnos$ci montazowych oraz zapewnienie porzgdku na terenie
budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen
pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych
urzgdzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

35) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiednich $rodkéw celem
zabezpieczenia droég i obiektow inzynieryjnych prowadzgcych do terenu
budowy od uszkodzen, ktore mogg spowodowacé roboty lub transport i sprzet
Wykonawcy lub jego dostawcow i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

36) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia instalacji i urzadzen na
terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub

uszkodzeniem w trakcie realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest wspoétpracowac z Zamawiajgcym w trakcie realizaciji

czynnosci zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie

wymagane) oraz dostarczy¢é komplet dokumentéw niezbednych do jego uzyskania.
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§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia osé6b na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub podwykonawce os6b na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w catym
okresie realizacji zamowienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu recznych
prac ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiérkowych, montazowych,
porzgdkowych (wyjatek stanowig sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna
prowadzgca samodzielng dziatalno§¢ gospodarczg na podstawie umowy o

podwykonawstwo).

. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci  kontrolnych  wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0soOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) zZgdania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub podwykonawce 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy 0O prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
Sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imieg i

nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okre$lonej w umowie. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z

Zamawiajgcym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbednym do wykonania umowy wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow

rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).

§9

Ubezpieczenie Wykonawcy

. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robdt

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody

wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 15 000 000,00 zt. Zakres ubezpieczenia powinien
obejmowac zarowno rygor deliktowy jak i kontraktowy.

Ochrong ubezpieczeniowg w odniesieniu do wszystkich ubezpieczen wskazanych w
niniejszym punkcie umowy, powinni zosta¢ objeci: Inwestor (Zleceniodawca),

Wykonawca ETAPU | i wszyscy Podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, pod rygorem odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego, do doreczenia Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od
podpisania niniejszej umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem) polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2. Pod rygorem okreslonym w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ przedtozenia do wgladu oryginatu
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia oraz regulaminéw i klauzul wraz z
zatgcznikami, na podstawie ktdrych wystawiono polise lub dokument oraz dowodow

optacenia polisy lub innego dokumentu.

. Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuowania ubezpieczenia, o ktérym mowa

wyzej, przez okres obowigzywania niniejszej umowy nie krocej jednak niz do chwili

zwrotu pierwszej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W razie uptywu okresu obowigzywania ubezpieczenia przed terminem okreslonym

w ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni przed
zakonczeniem okresu ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu

ubezpieczenia. Postanowienie ust. 4 stosuje sie odpowiednio.



§10
Obowigzki Wykonawcy (pozostate)

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7 Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegodtowe:
Strona | 14 1) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

2) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robot ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robo6t, a nastepnie przywroéci¢ prace do stanu poprzedniego.

3) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wtasny.

4) Wykonawca przeprowadzi na wilasny koszt szkolenie przedstawicieli
Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i
zainstalowanych urzadzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku
polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wiasny koszt co najmniej na 1 tydzien
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru koncowego.

5) Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca

zobowigzany jest udokumentowac¢ w stosownym protokole.

§ 11

Materiaty, urzadzenia i sprzet

1. Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania przedmiotu niniejsze;j
umowy — Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wtasny koszt.

2. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ nowe, nie uzywane i
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach, wymaganiom, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych jak réwniez spetnia¢ wymogi

przepisow szczegolnych.
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Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow. Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien byé sprawny
i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.
W przypadku braku w dokumentaciji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw
cech materiatow przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym na ich
zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje
okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na Zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg poddawane probom,
testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych
miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem prob, testéw lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w
stosunku do ktorych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia
prob, testow Ilub badan nie mogg zostaC wykorzystane przed pisemnym

zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac¢ dla

nich wymagane prawem s$wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, atesty, itp.

. Materiaty i urzadzenia, ktore nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie,

jak réwniez nie odpowiadajgce polskim normom lub nie posiadajgce stosownych
atestow oraz certyfikatow muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajgcego, w
podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogg zosta¢ usuniete przez

Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§ 12

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1. Za wykonany przedmiot umowy, o ktorym mowa w §1 niniejszej umowy

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w

formularzu oferty, stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy (zatgcznik nr 2)

ustalone na taczng kwote brutto w wysokosci: ................ zt (stownie:
.............................................. ztotych), tj. netto w wysokosCi .........ccccceeeee.. 2+
obowigzujgcy podatek VAT ..... % W WySOKOSCi ............... zt, z zastrzezeniem ust. 2.

. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci: koszty robdt przygotowawczych,
demontazowych, porzgdkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach
nadliczbowych i dni wolne od pracy, obstugi geodezyjnej, optaty za transport
odpadow oraz ich sktadowanie i utylizacje, dokumentacji powykonawczej — w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, optaty za nadzory i odbiory techniczne,
badania i préby, optaty administracyjne i inne czynnosci wymagane przy odbiorach
robot, a takze inne koszty niezbedne do skompletowania dokumentacji stuzgcej do

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze byC podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego

okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§13

Ptatnosci dla Wykonawcy

. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany bedzie na podstawie faktur

VAT czesciowych i koncowej wystawianych przez Wykonawce (zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego) za roboty okreslone na podstawie protokotu zaawansowania

robot.

. Faktura zostanie wystawiana na Zamawiajgcego w nastepujacy sposob:

Nabywca:

PUK TPO Sp. z o.0.
ul. kard. Wyszyniskiego 47, 87 — 600 Lipno
NIP: 8792677342
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3.

Odbiorca:

PUK TPO Sp. z o.0.

ul. kard. Wyszynskiego 47, 87 — 600 Lipno

NIP: 8792677342

Zamawiajgcy ptatnos¢ z tytutu wystawionych faktur zrealizuje przelewem w terminie

30 dni od dnia ich otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w

fakturze.

. Przy wystawianiu faktur i dokonywaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury VAT

Strony obowigzujg zasady okreslone w ustawie z 11 marca 2004 o podatku od

towardw i ustug.

. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur czesciowych o wartosci nie mniejszej

niz 25% wartosci wykonanego przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie rozliczane fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 70%

wynagrodzenia umownego.

. Rozliczenie czesciowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie

faktury VAT czesciowej wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
czeSciowego przedmiotu umowy zatwierdzony przez Zamawiajgcego bez
zastrzezen. Do faktury czesciowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ dowody
zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktérych mowa w art. 464 Ustawy Prawo zamowien publicznych, biorgcym udziat w

realizacji prac projektowych i odebranych robét budowlanych.

. Rozliczenie kohcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury

VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy zatwierdzony przez Zamawiajgcego bez zastrzezen wraz z
dotgczonym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu. Do faktury konhcowej
Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ dowody zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w
art. 464 Ustawy Prawo zamowien publicznych, biorgcym udziat w realizacji prac

projektowych i odebranych robé6t budowlanych.

. Wykonawca wystawi fakture na podstawie protokotu koricowego odbioru robot,

podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osobe/by
upowazniong/e ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Kierownika Budowy)

bez zastrzezen.



10. Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesSci Strony przyjmujg date
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

11.  Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez
Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

Strona | 18 qalszym  podwykonawcom  biorgcym  udziat w  realizacji odebranych  robét
budowlanych.

12. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 7 sg w szczegolnosci potwierdzenie
przelewu na rachunek podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy albo
oSwiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
wynagrodzenia z tytutu wykonanych roboét lub ustug.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 8 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 1 w czesci rownej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§ 14

Obowigzki Wykonawcy wobec Podwykonawcow

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia oraz
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niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

okreslony w ust. 2.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6 oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zapfate kary umowne;j.

10.  Zapisy ust. 1-9 stosuje sie rowniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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12. O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej.

13.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zapftaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w formie
pisemnej dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. W
przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty Zamawiajgcy
odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy Zamawiajgcy ztozy do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury w
zakresie terminu zaptaty, ktérego wymagalnos¢ jest liczona od dnia dokonania

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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§ 15

Odbiory robét budowlano-montazowych

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot budowlano-montazowych:

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,

3) odbior koncowy.

. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy lub wiasciwy kierownik robét jest zobowigzany zgtosi¢ w
formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni
robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
niezwtocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wiasciwy kierownik robot nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do

stanu poprzedniego.

. Odbidr czesciowy: postanowienia ogdlne:

1) Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

2) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé: Kierownik Budowy i
kierownicy robdt, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by
upowazniona/e ze strony Zamawiajgcego.

3) Odbiory czesciowe odbywajg sie z uwzglednieniem postanowien

zawartychw § 13 ust. 5 6.

. Odbior kohcowy: postanowienia ogolne:

1) Odbiér kohcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy i kierownicy
robot, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowazniona/e ze strony

Zamawiajgcego oraz przedstawiciele jednostek i organdéw, ktorych udziat



5.

Strona | 22 6

nakazujg odpowiednie przepisy. W odbiorze kohcowym mogg bra¢ udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

Wykonawca przed odbiorem korncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia

techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do

dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robot i

zgtoszenie ich do odbioru.

Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie

przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentaciji

powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukag
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg
projektowa/techniczng, obowigzujgcymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i
dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone do
nalezytego stanu,

2) protokotow badan, sprawdzen, pomiaréw i prob,

3) certyfikatdw CE oraz dokumentoéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych
urzgdzen w budownictwie,

4) protokotow odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzgdzen, instalacji i
sieci, robot ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

5) protokotéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentdw zamontowanych urzgdzehn, maszyn, kompletnego
wyposazenia itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wiasciwego miejscowo i

rzeczowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,



9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami
(w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika
budowy i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstepujgcych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe),

Strona [ 23 40) jnnych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych
przepisdw, a warunkujacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

8. W przypadku niedostarczenia, ktoregokolwiek z powyzszych dokumentow Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo odmoéwi¢ przystgpienia do czynnosci
odbiorowych, zas Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosiC czynnosci
odbiorowe i termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego
zakonczenia czynnosci odbioru robodt, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

10.  Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru rob6t nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce zakonhczenia robot z zastrzezeniem ust. 6 i ust. 7,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 21 dni od daty ich
rozpoczecia z zastrzezeniem ust. 6, ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robét, ustalonym przez strony jako termin
odbioru, sporzgdzony zostanie protokdt odbioru koncowego robét. Moze on
zostacC spisany jako bezusterkowy lub moze zawiera¢ liste usterek i wad oraz
termin ich usuniecia.

11. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub
usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odméwi¢ odbioru i wyznaczy¢é Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt. W tej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ czynnosci odbiorowe i termin

wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.
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2) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a
uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odmawia odbioru. W tym
przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle wlasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy
w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych lub zazgdac
wykonania przedmiotu umowy ponownie.

3) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy.

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgdac¢ wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Nalezyte usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokotem

odbioru.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Podstawg naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

wynagrodzenie brutto robot uzgodnione w umowie.

. Strony uzgadniajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 5% od

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, co stanowi kwote:

................................. zt brutto.

. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonaé

zmiany formy zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w ustawie — Prawo

zamowien publicznych.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na wskazany

przez Zamawiajgcego bankowy rachunek bankowy Zamawiajgcego najpdzniej w

dniu podpisania umowy.

. Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jako
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10.

nalezycie wykonanego bezusterkowym protokotem odbioru koncowego, o ktérym

mowa w § 15 ust. 9 pkt. 3, bgdz w przypadku stwierdzenia wad i usterek

protokotem, o ktérym mowa w § 15 ust. 10 pkt 6. Zwolnienie 30 % zabezpieczenia

nastgpi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 17

ust. 1 umowy.

W razie ziozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, dokument zabezpieczenia nalezy ztozy¢ najpdzniej w dniu

podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z treSci ww. gwarancji musi w szczegolnosci
jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytucji
poreczeniowej etc.) do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
oSwiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy badz wystgpity roszczenia z tytutu rekojmi za
wady oraz gwarancji jakosci,

2) termin obowigzywania gwaranciji.

. Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz z

odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek oferenta.

. Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu

gwarancji lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie
zwrécona Wykonawcy i wowczas Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwrdci
Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktore narosty do tej
kwoty.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu gwarancji lub
rekojmi to Zamawiajgcy jest uprawniony usung¢ wady przedmiotu umowy w
zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wraz z narostymi odsetkami albo tez zatrzymac
kwote zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku
jezeli koszt usuniecia usterek bgdz wad przedmiotu umowy przewyzsza kwote

zabezpieczenia, powstata w ten sposdb wartos¢ obcigza w catosci Wykonawce.
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§ 17

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji

. Okres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi 60

miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy badz protokotu, o ktorym mowa w §15 ust. 10 ust. 6, natomiast
okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi .........
miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy, badz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 10 ust. 6.

. Zamawiajgcy moze wykonywacC uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od

uprawnien z tytutu gwaranciji.

. Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi z

winy Wykonawcy, a takze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikajagcymi z wykonywanej umowy, zostang usuniete —

naprawione przez Wykonawce.

. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na

celu ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, zawiadamia Wykonawce na piSmie na 5 dni przed dokonaniem

ogledzin, chyba ze strony uméwi g sie inacze;j.

. Wykonawca nie moze odmowiC¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosc¢

zwigzanych z tym kosztow.

. W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje

sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony
terminie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady
nie mogt z przedmiotu umowy w sposéb petny korzysta¢, natomiast w przypadku
urzgdzen wymienionych na nowe, termin obowigzywania gwarancji biegnie od

nowa.

. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy

okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w
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ramach rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen

Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

§18

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i

wysokoSci:

1) za zwiloke w rozpoczeciu robot — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za zwtoke w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okreslonych w § 9
niniejszej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy dzieh opdznienia,

3) za zwtoke w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

4) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robét niezgodnie z postanowieniami §
20 i § 21 — w wysokosci 10.000,00 zt, z wyjatkiem sytuaciji, kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w
celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

5) za zwloke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokoSci
0,01 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

6) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

7)za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12
ust. 1 niniejszej umowy,

8) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia osob wykonujgcych czynno$ci
wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 5.000,00

zl,
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10) za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,005% wynagrodzenia netto za kazdy dzien opdznienia,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokoséci 0,1% wynagrodzenia netto okreSlonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy,

14) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokoséci 0,01% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

15) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1

niniejszej umowy,

. Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysokosci:

1) za opodznienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1

niniejszej umowy, z wyjatkiem sytuaciji, o ktérych mowa w §19 ust. 1.

. W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu

kar umownych (z tytutu ust. 1 pkt. 1-9) z kwoty wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z

biezgcych naleznosci Wykonawcy.

. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytulu ust. 1 pkt. 1-9) przewyzszajgce

kwote/wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez
niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.
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. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 10 - 11) przewyzszajgce kwote

whniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osob trzecich

cesji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajgcego kary umowne. W szczegolnosci Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci kar natozonych na
Zamawiajgcego w zwigzku z przyznang dotacjg na roboty budowlane obejmujgce
niniejszg umowe, w przypadku ich natozenia z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosc

ponosi Wykonawca.

. Strony okreslajg limit kar umownych do 30% wynagrodzenia netto okreslonego w §

12 ust. 1 niniejszej umowy.

§19

Odstapienie od umowy

. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o0 ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostanie
ogtoszona jego upadtos¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja badz nastgpi
rozwigzanie Wykonawcy albo Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczgt robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
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6) Wykonawca odmawia Iub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatow lub
wadliwie wykonanych robot pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje sie
wezwanie go na piSmie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkow w
odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z
harmonogramem finansowo — rzeczowym, opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy wynosi ponad 30 dni w stosunku do terminéw okreslonych w
harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, Zze nie wywigze sie¢ z umownego
terminu zakonczenia realizacji robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,

9) Wykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego
uzgodnienia tego faktu,

10) koniecznosci  wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt speini¢c swoich zobowigzah umownych wobec

Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, za$ prawo
to nalezy wykona¢ w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong

informacji o podstawie do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
— na koszt tej strony, z powodu ktorej nastepuje odstgpienie od umowy.
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3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odbioru roboét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub

wzniesione.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4.

pkt. 2, 3 i 4 Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 20

Podwykonawstwo — warunki ogolne

. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci zamowienia

wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art. 647" Kodeksu
cywilnego. Strony ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg umowg powierzenie
catosci lub czesci roboét podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy
Zamawiajgcy powziat i kiedy powzigt informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy
ma prawo zgdania usuniecia podwykonawcy, na ktérego nie wyrazit zgody i
jednoczesnie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace przez niego

wykonane.

. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikdw w takim zakresie, jak gdyby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikéw.

. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w

sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania roboét lub dotrzymania
termindw wynikajgcych z niniejszej umowy, to moze on Zzgda¢ od Wykonawcy

zmiany Podwykonawcy.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom

przewyzszajgcego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegolnych robat,

wynagrodzenia jemu naleznemu.

. Z zastrzezeniem art. 647" § 5 KC — Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami

zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw
nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w
petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania

czesci robot.

§ 21

Podwykonawstwo — warunki szczego6towe

. Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego:

1) wspdlne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy
okreslajgce sposob podzialu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce,

2) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zawierajgce kwote, ktérg otrzymat Podwykonawca oraz
wskazanie daty =zaptaty. W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia
potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznosci Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu
wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutlu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za
opdznienie w pfatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystugujg mu inne
roszczenia z tytutu zaptaty w pdzniejszym terminie, zas tak powstatej sytuacji nie

traktuje sie jako opoznienia lub zwtoki po stronie Zamawiajgcego.

. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,

tj. zaciggania zobowigzan (zawierania umow).

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywac czynnos$ci sprawdzajgce w

zakresie okreslonym w ust. 1 2.

. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen

Podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z
kazdej faktury albo niedotgczenia do faktury oswiadczeh okreslonych w ust. 1 pkt 2,



Strona | 33

Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest wstrzymac lub przekazac¢ do depozytu
sgdowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosSci zgdanej przez
Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i
Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

5. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sadu
nakazujgcego =zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od
Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa w tym paragrafie, jest zapfatg
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

6. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 13 ust. 3
nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢
Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcow w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§ 22

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego,

niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli miedzy soba.

§ 23
Zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

nastepujgcych przypadkach:

1) strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie
Terminu zakonczenia robét, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian w Dokumentaciji
projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg

mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakohczenia przedmiotu Umowy,
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b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

c) site wyzszg, przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie
Umowy na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec, ani
przeciwdziataC przy zachowaniu nalezytej starannosci. Przejawami sity
wyzszej sg W szczegolnosci wojny i dziatania wojenne, zamieszki spoteczne,
strajki (z wytgczeniem strajkdbw pracownikéw, ktérymi postuguje sie
Wykonawca), akty terrorystyczne, epidemie oraz kleski zywiotowe obejmujgce
miedzy innymi pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do wytycznych
programowych lub powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa,

e) wstrzymaniem prac przez wilasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

f) wyboru Wykonawcy ETAPU |

g) Opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Wykonawcéow
Etapu | bgdz Etapu .

h) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja
organu administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy lub
poszczegolnych swiadczen.

i)wystgpienia koniecznosci dostosowania termindw prac i jego zakresu do

postepu frontu robét wykonawcy Etapu | bgdz zwtoki wykonawcy Etapu I,

2) ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego

w okresie realizacji niniejszej Umowy. Zmiana ta stanowi podstawe do zmiany

wynagrodzenia brutto o kwote wynikajgcg z tej zmiany, jesli bedzie miata ona

wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

a. w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1. pkt 2) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny

wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur
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wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku
od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, a takze
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

3) Ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo

wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1773). Zmiana ta stanowi podstawe do zmiany

wynagrodzenia o kwote wynikajgcg z niniejszej zmiany, jesli bedzie miata ona

wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

a.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1. pkt 3) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w Zzycie przepisdw zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po ustawowej zmianie, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosS¢ minimalnej stawki
godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z ustawowg zmiang. Zamawiajgcy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztow wynikajgcych z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w Kkwocie przewyzszajgcej wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysoko$¢ minimalnej stawki

godzinowe;.
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4) ustawowej zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne. Zmiana ta stanowi podstawe do zmiany wynagrodzenia

o kwote wynikajgca z niniejszej zmiany, jesli bedzie miata ona wptyw na koszty

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

a.

w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1. pkt 4) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci skfadki na ubezpieczenia
spoteczne Iub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po ustawowej
zmianie, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem
zmian, o ktorych mowa w ust. 1. pkt 4) niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
ustawowymi zmianami, o ktérych mowa w ust. 1. pkt 4) niniejszego

paragrafu.

5) Ustawowej zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych

planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 427). Zmiana ta

stanowi podstawe do zmiany wynagrodzenia o kwote wynikajgcg z niniejszej

zmiany, jesli bedzie miata ona wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy

przez Wykonawce.

a.

w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1. pkt 5) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po

ustawowej zmianie, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
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zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a
wptywem zmian, o ktérych mowa w ust. 1. pkt 5) niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z ustawowymi zmianami, o ktérych mowa w ust. 1. pkt 5) niniejszego
paragrafu.

6) Obowigzek wykazania wptywu zmian ustawowych, o ktérych mowa w ust. 1.
pkt 2), ust. 1. pkt 3) i ust. 1. pkt 4), ust. 1. pkt 5) na zmiane
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajgcego.

7) w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Robot
(z wyjatkiem kosztéw, o ktorych mowa w pkt 3 stanowigcych odrebng podstawe
do zamiany wynagrodzenia Wykonawcy) wynagrodzenie Wykonawcy bedzie
podlegato zmianom zgodnie z zasadami opisanymi ponizej:

a) przez zmiane ceny materiatébw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio
cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

b) Strony Umowy bedg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ile
poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, spowoduje zmiane kosztéw
Wykonawcy o 25%, przy czym w celu ustalenia poziomu zmiany ceny
materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg Robo6t, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢c Zamawiajgcemu po uptywie 4 miesiecy realizacji
zamowienia liczgc od dnia zawarcia umowy, uaktualnione kalkulacje cenowe,
o ktérych mowa w niniejszym punkcie,

C) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ raz w okresie trwania umowy, w ciggu
pierwszego miesigca nastepujgcego po miesigcu przedstawienia kalkulacji
cenowych, o ktérych mowa w lit. b, o ile poziom zmiany cen materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia osiggnie wysokos¢ wskazang w
lit. b,

d) zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do tej czesci zamowienia, ktora
jeszcze nie zostata zrealizowana (dziata na przyszto$¢ od momentu dokonania

zamiany),
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e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w oparciu o srednioroczny
wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych za rok poprzedni,
opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

f)wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zmienione:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia, przy czym:

-- wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Zamawiajgcego
i moze dotyczy¢ wylgcznie okresu, po ziozeniu wniosku przez
Wykonawce,

-- we wniosku nalezy wskazac¢: kwote, o ktérg ma ulec zmianie
wynagrodzenie Wykonawcy oraz catkowite wynagrodzenie Wykonawcy
po zmianie, a do wniosku nalezy dotgczy¢ kalkulacje oraz dokumenty
rzeczowe i finansowe potwierdzajgce zasadnos¢ dokonania zmiany,

-- zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylgcznie, jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce; ciezar
dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce,

-- wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajgcego w drodze
aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

-- zmiana wynagrodzenia obowigzuje od pierwszego dnia nastepnego

miesigca, liczgc od dnia ztozenia wniosku,

- na pisemny wniosek Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, przy czym:

-- wniosek Zamawiajgcego opieraé sie bedzie na uaktualnionej kalkulacji
cenowej ztozonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniem lit. b,

-- w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi takiej kalkulaciji,
Zamawiajgcy ztozy wniosek o obnizenie wynagrodzenia w oparciu o
wilasne  wyliczenia; wynagrodzenie zostanie obnizone przez
Zamawiajgcego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci liczgc od dnia ztozenia wniosku,

-- zmiana wynagrodzenia obowigzuje od pierwszego dnia nastepnego

miesigca, liczac od dnia ztozenia wniosku.

8) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 5%
pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy,

9) ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:
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a) zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu robdt budowlanych, dostaw lub
ustug powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym
jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo
wyprowadzenie) z podwykonawcy, ktory jest jednoczesnie podmiotem, na
ktorego zasobach Wykonawca bedzie polegac¢ podczas realizacji zamowienia,
na zasadach okres$lonych w ustawie PZP p, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkow
zamoOwienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

b) koniecznosci zmiany sposobu wykonywania roboét, ktérej nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

2. Zmiany wynagrodzenia opisane w ust. 1 pkt 3 moga nastgpi¢ najwczesniej po

uptywie 4 miesiecy realizacji Umowy.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron

wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiana bankdéw lub numeréw kont bankowych,

3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiany
parametréw technicznych (niezwiekszajgcego ogoélnej wartosci umowy),

4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na
asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz
wykazany w umowie, w przypadku niemoznoséci dostarczenia tego asortymentu z
uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu
lub inne obiektywne okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien
sktadania ofert, z zastrzezeniem, ze cena tego asortymentu nie ulegnie
podwyzszeniu,

5) konieczno$¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.



§ 24

Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
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§25

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczegodlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy
Prawo zamowien Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

2. Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedag
przez Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze ewentualne spory o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§26

1. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym

3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) Zatgcznik nr 1 — KRS/inny rejestr,
2) Zatgcznik nr 2 — Formularz oferty Wykonawcy,
3) Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja projektowa
4) Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

5) Zatgcznik nr 5 — Kosztorysy.

Zamawiajacy Wykonawca



