Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wzér umowy

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/............. /2023

zwana dalej ,Umowa”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .....cccoveeeeennnene. 2023 r. miedzy
Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J6zefa Schulza 5
w Bydgoszczy, wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sgd Rejonowy w Bydgoszczy XIll Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajgcym
NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 50 200 000,00 zt, zwanym w tresci
umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w  wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace zadanie:
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej oraz
budowa przytacza elektroenergetycznego — komora cieplna K-4048 ul. Herberta 5 w Bydgoszczy.
Zakres umowy obejmuje m.in.:
a) Wykonanie spisu/zestawienia opracowan wchodzgcych w sktad zestawu przekazywanej
dokumentacji projektowe;j,
b) uzyskanie mapy do celéw projektowych;
c¢) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania
przestrzennego (3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze
wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy przytacza
oraz uzyskanie zgody wtascicieli terendw na czasowe zajecie podczas realizacji zadania)
wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia (jezeli jest wymagane przepisami prawa). W_przypadku kiedy, zgodnie z
prawem, nie_ma koniecznosci _dokonania zgtoszenia czy uzyskania pozwolenia na
budowe, Wykonawca (Projektant) zobowigzany jest wykonaé wytacznie projekt
techniczny z obliczeniami w ilosci 3 egz. oraz przedtozyé Zamawiajacemu oswiadczenie
o braku koniecznosci dokonania zgtoszenia robét lub tez uzyskania pozwolenia na
budowe.
Projektant musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania (w tym uprawnienia
do projektowania bez ograniczen).
Projektant nie moze zawiera¢ zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.
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W przypadku dziatek, na ktérych projektowana jest sie¢ oraz dziatek, na ktére wejscie
bedzie niezbedne celem poprawnego prowadzenia robdét budowlanych, projektant
zobowigzany jest uzyskaé o$wiadczenie wiasciciela, wtadajacego o wyrazeniu zgody na
czasowe zajecie terenu.
Ewentualna jednorazowa optata, odszkodowanie itp. zostanie oszacowane przez Dziat
Zarzadzania Infrastruktury KPEC Bydgoszcz i wraz z materiatem graficznym, szerokoscig
pasa oraz pozostatymi wspotczynnikami jak tez przyjetg wartoscig 1m? gruntu. W sprawie
zobowigzan finansowych i rzeczowych rozmowy inegocjacje prowadzi¢ bedzie
przedstawiciel KPEC Sp. z 0. o.
wykonanie projektu technicznego z obliczeniami (3 egz. w wersji papierowej, 1 egz.
w wersji elektronicznej),
wykonanie innych niezbednych do realizacji opracowan, jak np. projekt organizacji ruchu,
inwentaryzacja zieleni, uzyskanie zgody na wycinki oraz wskazanie nasadzen zastepczych,
projekt odbudowy nawierzchni, rozwigzania projektowe kolizji cieptociggu z innym
uzbrojeniem terenu (np. z siecig teletechniczna, energetyczng, wodociggowa, gazowg, z
kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach
opiniujacych (np. ZDMIKP, Policja, wtasciwy Wydziat Urzedu Miasta Bydgoszczy) oraz
z Odbiorcg — wtascicielem/wtadajgcym terenem, na ktdrym posadowiony jest podtgczany
obiekt - 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dotgczone do projektu
budowlanego w formie zatgcznikdw,
warunkiem przystapienia do robét budowlanych bedzie uzyskanie prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowe/zgtoszenie robét — jesli jest wymagane przepisami prawa.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf, .dwg, ath, word, excel itp.
oraz z pliki w formacie pdf — skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantéw
i sprawdzajgcych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by¢ scalone i ich uktad winien
odpowiadac wersji papierowej dokumentacji.
Nosnik danych winien by¢ opisany petng nazwg zadania, nazwg biura
projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datg sporzadzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantéw oraz sprawdzajgcego, musi
posiadac uzgodnienie KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy potwierdzone protokotem uzgodnien
KPEC.
Projekt musi odpowiada¢é wymogom obowigzujgcego Prawa Budowlanego oraz
przepisom wykonawczym, ktore sie z nim wigza.
Wykonanie roboét polegajacych m.in. na: budowie przytacza elektroenergetycznego do
komory cieplnej K-4048 przy ul. Herberta 5 w Bydgoszczy wedtug wykonanego projektu
oraz wszelkich niezbednych prac i uzgodniern zwigzanych z realizacjg (w tym wycinki,
nasadzenia zastepcze), dotyczy réwniez odptatnych i nieodptatnych zajeé terendw.
Wykonanie badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowosé wykonania prac:

e badanie linii kablowej

e sprawdzenie rezystancji izolacji kabla

e sprawdzenie ochrony p.porazeniowej
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie niezbedne prace zwigzane z budowg
wyzej wymienionego przyfacza konieczne do uruchomienia zasilania elektrycznego
komory cieptowniczej.
Wykonawca dopetni wszystkich formalnosci w Enea Operator zwigzanych z budowg
przytacza elektroenergetycznego i montazem licznika energii elektrycznej.
Teren nalezy przywrécic do stanu istniejacego
Formalne zakonczenie zadania (zgtoszenie o zakoriczeniu) jesli jest wymagane.
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§2
Terminy umowne

Rozpoczecie realizacji zamoéwienia: z chwilg podpisania umowy przez strony.

Rozpoczecie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy
(w tym réwniez drogg mailowa).

Ztozenie wniosku o przekazanie placu budowy moze nastgpi¢ dopiero po protokolarnym odbiorze
uzgodnionej dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od dostarczenia wniosku Zamawiajgcemu.
Wykonawca w ciggu 30 dni od podpisania umowy ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym
przebieg trasy przytacza energetycznego.
Termin realizacji:

Wykonanie catkowitego przedmiotu zamodwienia: do 75 dni od dnia podpisania umowy.

Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date powiadomienia zamawiajacego o gotowosci
do odbioru koncowego po skutecznym ztozeniu przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robdt, o ile zostang odebrane.

Razem z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru wykonawca przekaze uprawnionemu
przedstawicielowi zamawiajgcego komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i dokona czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od skutecznego
potwierdzenia ztozonego przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego robét.
Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty
zostaty zakoniczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji,
zgtoszenie bedzie skuteczne.
Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty nie
zostaty zakonczone lub okaze sie, ze zatgczona przez wykonawce dokumentacja jest niekompletna
lub nieprawidtowa wykonawca zostanie niezwtocznie powiadomiony o nieskutecznosci tak
ztozonego wniosku. W takich okolicznosciach wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci i ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru korcowego.

§3

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwota:
Warto$€ netto/bez VAT/: et zt
SEOWNIE! ittt sttt st s
POdatek VAT oottt st s s zt
SEOWNIE! ittt st st
Warto$€ brutto/z VAT/: ettt zt
SEOWNIE! .ttt s s e
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze
by¢ podstawag do Zzadania podwyziszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, przedstawionego w ust. 2 niniejszej umowy.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty
wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktdore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
zadania, tj. miedzy innymi:
a) przygotowanie terenu pod budowe,
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,
c) optata mediéw na budowie a niezbednych do realizacji zadania,
d) obstuga geodezyjna inwestycji,
e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,
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f) ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystgpic i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,
g) inne wynikajace ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.
Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztdw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie
prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i kompletnego
wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/
wynagrodzeniu z ust. 2 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie uwzglednione
w dokumentacji projektowej i pozostatej dokumentacji sporzagdzonej przez Wykonawce, a ktore
sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego przedmiotu umowy oraz
poprawnego funkcjonowania przytgcza elektroenergetycznego zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.
Niezmiennos¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysoko$¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia przytgcza oraz wykonywanie wszelkich
prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury podziemnej.
Wykonanie robdét dodatkowych nie objetych niniejszg umowg nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury za wykonanie tych robot przez Wykonawce. Koszty tych robot beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.
Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.
Zamawiajgcy nie przewiduje przeszacowania wartosci robot.
W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany
umowy w zakresie ceny o kwote wynikajgcg ze zmienionej stawki tego podatku.
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.

§4
Warunki realizacji umowy
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z umowg oraz zgodnie
z
a) opracowang dokumentacjg projektowa zawierajgcg wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje,
opinie, opracowania tj. projekt czasowej organizacji ruchu, projekt odbudowy nawierzchni,
projekt wycinki drzew i nasadzen zastepczych, decyzje o wycinkach, zgody wiascicielskie itp.,
b) warunkami technicznymi wynikajagcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i Prawa
Budowlanego,

c) wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktéw prawnych wyszczegdlnionych w art.
30 ust. Ustawy —Prawo Zaméwien Publicznych,

d) Warunkami przytgczenia nr 89482/2020/0D1/ZR1 z dnia 28.10.2020 r.

e) umowg przytgczeniowag nr 89482/2020/0D1/ZR1 z dnia 06.10.2022 r.

Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 Wykonanie wskazanej w § 1 dokumentacji projektowej oraz budowe przytgcza
elektroenergetycznego do komory cieplnej K-4048 ul. Herberta 5 w Bydgoszczy, zgodnie z
dokumentami wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszacymi oraz
robotami wyniktymi w trakcie realizacji zamdwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji,
a koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w niniejszym §.

2.2 Zabezpieczenie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.
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Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.
Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity . Dz. U.
z 2021 r., poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiadac
deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy
ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

3. Informacje i wymagania dodatkowe:
Nalezy dochowa¢ staran aby nie dokonywac zmian istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego.
Niezbedne odstepstwa od dokumentacji projektowej musza by¢ zatwierdzone przez
projektanta przedmiotowej sieci bedacej przedmiotem zamdwienia (poprzez stosowne
zapisy na dokumentacji projektowej).
Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne. W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w dokumentacji
projektowej jako istotne Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia (na swoéj koszt
i witasnym staraniem) projektu zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe. Zmiany te musza by¢ réwniez zaakceptowane przez Zamawiajgcego
oraz powykonawczo uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy.

3.1 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy minimalne przerwy w dostawach
energii elektrycznej. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
odpowiednim Operatorem sieci.

3.2 W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

3.3 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowa,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majacych na celu przywrdcenie
nalezytego wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ wierzytelnosci wynikajgce z poniesionych w
zwigzku z tym wydatkdw z wynagrodzeniem Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonaé przedmiot zaméwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP.

4.4 Wykona¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci/przytgcza i wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej). Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego winien dostarczyé
przed wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
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wykonanej sieci/przytgcza w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.5 Wykona¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robét oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementéw ktdére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wifascicielami lub
zarzadcami terendw, ktdre nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢c w wynagrodzeniu konieczno$¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru koficowego.

4.6 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatagczonych do projektu oraz
uzyskaé stosowne protokoty odbiorowe, ktdore nalezy przekazaé Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorows.

4.7 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak rédwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez
uzbrojenia niezaewidencjonowanego na mapie do celdéw projektowych i dokumentacji
projektowej).

4.8 Opracowac Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.9 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdét — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.10 Wszystkie potgczenia wykonac zgodnie z technologia okreslong w projekcie.

4.11 Wykonawca winien dostarczy¢ protokét z przeprowadzonych badan. Badania winien
wykonaé¢ uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten
powinien posiada¢ akredytacje wtasciwego Instytutu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
kontroli potgczen poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych potgczen.

4.12 Wszelkie materiaty powstate z demontazu koniecznego do prawidtowe]j realizacji prac,
zdemontowane nawierzchnie drég i chodnikow, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowac,
zutylizowaé¢ we witasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo
ochrony srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpaddéw zawierajgcych
azbest lub bedacych w kontakcie z azbestem nalezy dokonac ich utylizacji spetniajac
wymagania okreslone w odrebnych przepisach.

4.13 Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym (Pion Eksploatacji) protokotu odzysku materiatéw z demontazu.. Ztom stalowy
z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do punktu skupu, z
zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona
(Podwykonawca) do takich czynnosci, ma posiada¢ stosowne uprawnienia w zakresie
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U.
z 2022 r. poz. 699, a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznos$¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu przelewem, na konto Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie ilosciowe materiatdw nadajgcych sie do
dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru koricowego przedmiotu zamodwienia.
Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz, materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno)
Wykonawca podda utylizacji we witasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiajgc
Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug obowigzujgcych przepisow prawa najpdzniej w
dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.14 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince,
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a bedace w pasie prowadzenia robét.

4.15 Spisaé protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakoriczeniu robodt
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzadzonymi przy wspoétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
koncowego/ dokumentacji odbiorowej.

4.16 Respektowaé prawa witadajacych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.17 Uzyskac stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczgce transportu materiatdw potrzebnych
do realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpozniej
w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z zarzadcg drég.

4.18 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy,
montazu i rozbiérki (Dz. U. poz. 1686), jezeli przepisy tego wymagaja.

4.19 Dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robot (przed przystgpieniem do robédt, kazdego etapu robét i po
ich zakonczeniu).

4.20 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamowienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ we wtasnym zakresie i na swodj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia
z odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;j.

§5
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
c) protokolarnego odbioru robét.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy kontroli ich wykonania. zadania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy
pracownikéw Wykonawcy razgco naruszajacych obowigzki w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisdow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robdt w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg rowniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajacego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
Zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robdt porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okresdlenia dodatkowych wymogéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.
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§6
Zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.
2.

Przystapienie do realizacji przedmiotowego zadania niezwtocznie po podpisaniu umowy.
Uzgodnienie z Zamawiajgcym przebieg trasy przytacza energetycznego, w ciggu 30 dni od
podpisania umowy.

Konsultowanie ze stuzbami Zamawiajgcego spraw dotyczacych rozwigzan technicznych
opracowywanej dokumentacji. Wszelkie uzgodnienia na tym etapie, winny by¢ przeprowadzane w
formie pisemnej. Raportowanie w formie e-mailowej (inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl), co dwa
tygodnie przebiegu prac projektowych.

Przedtozenie projektu technicznego (1 egz.) i budowlanego (1 egz.) w celu uzgodnienia
dokumentacji przez Zamawiajacego.

Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierajgcej wymagane ilosci egzemplarzy,
oryginaty uzgodnien oraz prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniu robét, jezeli
jest wymagana przepisami prawa, do Dziatu Inwestycji (Tl), na podstawie ponizszych wytycznych:

5.1. Przyjecie do sprawdzenia uzgodnionej dokumentacji projektowej nastgpi z dniem
dostarczenia dokumentacji do dziatu Tl poprzez wpisanie tego faktu na Protokole zdawczo-
odbiorczym uzgodnionej dokumentacji projektowej stanowigcym zatgcznik do umowy,
oznaczenie daty wptywu dokumentacji do dziatu Tl oraz podpis pracownika dziatu Tl na
wypetnionym w | czesci przez Zleceniobiorce dokumencie ,,Protokét zdawczo-odbiorczy
uzgodnionej dokumentacji projektowej”. Protokét uznaje sie jako ,przyjety do
sprawdzenia”.

5.2. W terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania uzgodnionej dokumentacji projektowej
dziat Tl moze zgtosi¢ w formie pisemnej ewentualne braki przekazanej dokumentacji pod
wzgledem zgodnosci zakresu przedmiotu zaméwienia z umowa tj.:

1) wymagane opracowania tzn. projekt budowlany, projekt techniczny, przedmiar itp.,

2) ilos¢ egzemplarzy przekazanych opracowan,

3) sprawdzenie kompletnosci zawartosci ptyty CD/DVD z przekazang wersjg papierowg
dokumentacji,

4) sprawdzenie dokonania zgtoszenia robét budowlanych, uzyskania pozwolenia
na budowe.

5.3. W przypadku zgtoszenia przez dziat TI uwag w terminie i w formie wskazanej powyzej
w zakresie ewentualnych niezgodnosci, uchybien, btedéw lub wad, dziat Tl sporzadza
informacje o wystgpieniu niezgodnosci przekazanej dokumentacji ze wskazanym zakresem
okreslonym w umowie. We wskazanym przez dziat Tl terminie, Zleceniobiorca uwzgledni
zgtoszone niezgodnosci, uchybienia, btedy lub wady i dostarczy brakujgce elementy
dokumentacji do dziatu TI. W tym samym terminie Zleceniobiorca moze rowniez przedstawié
pisemne wyjasnienia uzasadniajgce przyjete rozwigzania, ktére to wyjasnienie dziat TI
rozpatrzy.

5.4. Kazdy poprawiony przez Zleceniobiorce dokument musi by¢ zaakceptowany przez dziat Tl i
oznaczony co najmniej numerem wersji oraz datg jej utworzenia.

5.5. Odbidr ostateczny uzgodnionej dokumentacji projektowej nastgpi przez dziat Tl w dniu
przyjecia do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej, co zostanie potwierdzone w |l
czesci  protokotu. Na Protokole zdawczo-odbiorczym uzgodnionej dokumentacji
projektowej wymagane sg minimum dwa podpisy pracownikéw.

Ztozenie wniosku o przekazanie placu budowy moze nastgpié dopiero po protokolarnym odbiorze

uzgodnionej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego. Przystgpienie do realizacji robot

budowlanych nastgpi po przekazaniu placu budowy.

Na swéj koszt i we wihasnym zakresie zapewnienie materiatdw niezbednych do realizacji

zamowienia.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzenie niezbednych mediéw na teren budowy

i ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji robét.
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Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisy BHP.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy, planem BIOZ.

Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw z powyzszym

oraz stosowania sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonaweca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa

(w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg odziez ochronng i

odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne z

wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz.,
w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem
robét, szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata,

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcja obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzagdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikdow a takze
zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ

wynika inacze;j.

Przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzagdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozer planowanych

robot lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak

rowniez przy planowaniu czasu wymaganego do zakoniczenia robdt budowlanych lub
poszczegdlnych etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych

zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robot.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami

okreslonymi w planie BIOZ.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym.
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Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnos$ci usuwac i wihasciwie
sktadowac wszelkie urzadzenia, zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP, jak réwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugy geodezyjng i
nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenéw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel
lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér
koncowy robdt.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas
i w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji
inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie wstepu na teren robét, w celu przeprowadzenia
kontroli realizowanych robdt budowlanych, stosowanych w ich toku materiatdw oraz innych
okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji zamowionych robot budowlanych.
Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnosé przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkow
czystosci dla pracownikow oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw ochrony,
dbanie o sprawnos¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stan urzadzen i wyposazenia oraz srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy.

§7

Ptatnosci
Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturg koricowa.
Faktura koricowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru koricowego. Protokdt musi
by¢ podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i cztonkéw komisji
odbiorowe;.
Wykonawca wystawi fakture w terminie 7 dni od daty odbioru ostatecznego uzgodnionej
dokumentacji projektowej oraz w terminie 7 dni od daty protokdlarnego odbioru czesciowego
i koncowego przedmiotu umowy.
taczna suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 90 % wartosci wynagrodzenia
umownego okreslonego w§ 3 ust. 2.
Termin ptatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.
Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci wystawionej faktury przez Wykonawce, gdy
spozniat sie z wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonywat prace niezgodnie z projektem
a takze gdy nie przystepowat do wstrzymanych prac pomimo wezwania.
Nalezno$c¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia faktury przez Wykonawce w formie papierowe;j

lub elektroniczne;j.

W przypadku wystawienia faktury w formie papierowej zaleca sie, aby faktura byta wystawiona

na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddzielnych kartkach. Faktura musi zawiera¢ nazwe

zadania, a odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.

KPEC sp. z 0.0. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), umozliwia wykonawcy wysytanie
ustrukturyzowanych faktur do zamawiajacego za posrednictwem systemu teleinformatycznego.

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.

Przyjmuje sie, ze dniem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg odbywad sie bedg w polskich ztotych (PLN).

KPEC Sp. z o.0. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), umozliwia wykonawcy wysytanie
ustrukturyzowanych faktur do zamawiajgcego za posrednictwem systemu teleinformatycznego.

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.

(alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy)

15.1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

15.2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 15.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 15.1. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

15.5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 15.4., w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

15.6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt 15.1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15.7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 15.1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.
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15.8. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, naleznos¢ zostanie przekazana po
przedtozeniu Zamawiajgcemu os$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego
zakresu przedmiotu umowy.

16. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
(Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.)

§8
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot UMOWY t]. ...ccccceuevreininenecceccecenienen.
(STOWNIE: ettt et st st e e bbb et e seaesaeebe st st e e enbestetenennane s )
LT (o] o 011 OO OO O TSRS
na okres wykonywania umowy, wtgczajac w to okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy, na jego wniosek, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, w terminie do 30 dni od
daty ztozenia wniosku.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Woyptata, o ktérej mowa w pkt. 3, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Udziat podwykonawcow
Wykonawca bedzie wykonywad roboty bez udziatu Podwykonawcéw.

§9
(alternatywa)

1. Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:

a) cze$¢ zamodwienia — zakres z elementu robot .......c.ceccvveciiieciie e
WartosS€ robOt NETEO W PLIN: c....iiiiiiciee ettt sbee e
NAzWa firmy POAWYKONAWCY........uiiiiiiiiiiiciiiie ettt e s e e saaree s s sneaaee e

b) czes¢ zamowienia — zakres z elementu robot .........ccovveeeciieiecie e
WartosS€ robot NETEO W PLIN: ...oiiiiii ettt st s
NAzWa firmy POAWYKONGWCY........ciiiiiiiieiiccieiee ettt e e e ttre e e e tae e e s enveaeeeeans

2.  Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcéw oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcdw, jak za dziatania lub zaniechania
wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw umowy.

3. Wykonawca ma obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

4. Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej podpisania lub
wprowadzenia zmian.

5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.
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7. Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647" Kodeksu Cywilnego.
8. Zudziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcéw, ktérzy:

a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,

b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace
nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub innych
dokumentach,

c) wprowadzili Zamawiajgcego w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego
postepowania w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

§10
Reprezentacja stron na budowie
1. Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie.........ccccvrerinrenennen. tel.
.................................. , €-MAill e, POSIAdajgcego wymagane dla tego typu

robot uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajgcego

wyznacza sie: w zakresie formalnym ........connvenienenn, teliiiieieiee , adres e-mail:
................................................. , W zakresie spraw dotyczgcych rozwigzan technicznych
opracowywanej dokumentacji .......ccccevevererrennenen. ytel s €-Mail v,
3. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w zakresie realizacji robot budowlanych w osobie
........................................................ tel. e-mail

reprezentujgcego Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkdow kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z umowgq oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

§11
Odbidr prac

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego przedmiotu umowy bedg wykonane roboty
budowlane.

2. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik
budowy reprezentujacy Wykonawce, w dniu zgtoszenia do odbioru korcowego inwestycji
przedtozy inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajacego:

a) oswiadczenie kierownika robdét o wykonaniu zadania zgodnie z projektem, sztuka
budowlang, pozwoleniem na budowe, obowigzujagcymi przepisami + stwierdzenie, ze
wszystkie materiaty i urzgdzenia wbudowane przy realizacji zadania posiadajg atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych + os$wiadczenie, Zze teren budowy (ulicy, budynku lub lokalu, sgsiedniej
nieruchomosci zostat doprowadzony do nalezytego porzadku + stwierdzenie, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania — stanowigcy zatgcznik do umowy.

b) protokotu przekazania placu budowy,

c) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

d) wypetnionego Dziennika budowy,

e) wtoérnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego terenu
w skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza),

f)  protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

g) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci robét zanikajgcych,

h) protokoty odbioru podpisane przez wtasciwych gestoréw terendw lub uzbrojenia, wynikajgce
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z korzystania przez Wykonawce z terendw nie bedgcych we wiadaniu Zamawiajgcego, a na
ktorych prowadzone byty prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie podziemne),
i) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczgce zastosowanych
materiatéw i wyrobdw,
j)  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
k) ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdw
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr
71, poz. 649 z pdzniejszymi zmianami),
I) protokotéw odbioru korcowego robdt i przekazania terenu budowy wtascicielom lub
zarzadcom dziatek,
m) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),
n) podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.
Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowa¢ w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim
w formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajgcej skany kompletnej
dokumentacji odbiorowej. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca
przeprowadzi wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i
sprawdzeniach.
Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistdw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.
Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
zgtoszenia robdét do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbior
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru korncowego.
Komisja sporzadza Protokét Odbioru koficowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koricowego i zakonczenie catosci przedmiotu zamdwienia uznaje sie
dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robot bez uwag.
§12
Rekojmia i gwarancja
Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona i
wynosi¢ bedzie 24 miesigce w przypadku robdt budowlanych iinstalacyjnych liczac od daty
odbioru koncowego.
Okres gwarancji wynosi 24 miesigce na cato$¢ wykonanych robét liczagc od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z wytaczeniem urzadzen i produktdw objetych gwarancjg
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producenta, i wymagac bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
podpisanego przez Wykonawce stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

§13
Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie do
usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zadaé usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usungé¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia
do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie bedg wystarczajace, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdZniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub
dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy
wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady w
miejscu, w ktdrym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce.
Dodatkowo wszystkie koszty podrézy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych
pokrywa Wykonawca.
Zamawiajacy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wiasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem przypadkdw,
gdy Wykonawca mimo wczes$niejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego i nie
krétszym niz 7 dni roboczych nie przystapi do naprawy lub wymiany, albo tez lub nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe wedtug wtasnego
wyboru we witasnym zakresie lub sitami strony trzeciej na zasadzie wykonania zastepczego.
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia w kazdym takim wypadku udokumentowanych i
uzasadnionych kosztdw zwigzanych z usunieciem takiej wady przez Zamawiajgcego lub w ramach
wykonania zastepczego.

§14
Kary umowne
Strony postanawiajg, Ze obowigzujagcg forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 3i 4)
Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
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ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytgczeniem
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa,
bezpieczenstwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach—w wysokosci
10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych
sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

j)

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotéw, ktédrymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedifozenie poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wytacznej winy
Wykonawcy lub 0séb wzglednie podmiotow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robodt
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujgce
prace na jego rzecz srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie
100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wyfacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za naruszenia przepisow i zasad bezpieczeristwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zf, za kazdy ujawniony przypadek, z
wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktorymi Wykonawca sie
postuguje.

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do konca trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy
na budowie tych pracownikdéw, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotdw,
ktorymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujgcej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z wytacznej winy Wykonawcy
lub 0séb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robét wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji
przez osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie
1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub osdb
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wzglednie podmiotdéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

k) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajaca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotdéw, ktérymi Wykonawca
sie postuguje.

4. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za roboty

porzadkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego przenoszgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawg roszczen beda przepisy Prawa Cywilnego.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potragcenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci
nastepujgcych przypadkéw:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

c) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z
13.11.2020 ., poz. 2207),

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie.

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdéwienia, a w szczegélnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych  warunkdow atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajacych na wykonanie zamowienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznos$é ta wynika z okolicznosci, ktdrych Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdéwied powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamodwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscia
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robat,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:
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- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancéw, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zamodwienia,

[) zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zamodwienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),

n) wystgpieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamodwienia moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych
wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac).

zmiana trybu, zasad i termindéw rozliczenn wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okoliczno$ci uzasadniajgcych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad

dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamdwienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana

uzasadniajacymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w

szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzed nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestyciji,

c) zmiang przepisdw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.

Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt; zmiana tych oséb musi byé

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty

okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (tj. zaréwno w ramach okreslonych
przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej
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lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia
takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta
ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktéw za
wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdéwien dodatkowych lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktéra
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcédw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod
warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catoSci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;
zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a) koniecznosScig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepiséw prawa powodujacg, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystapieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

e) koniecznosciag modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdwienia (m.in. rodzajéw
i termindw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji
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poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamodwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

9) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkdéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamodwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, (np. konsorcjum, spotka cywilna) i w
trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze
dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby
zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw
— w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw
Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokoniczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw
publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia
umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad
ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem

pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres

umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w

szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego

dokoriczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw
ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia

Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia

technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy, znacznego zwiekszenia kosztéw

wykonania przedmiotu umowy w S$wietle wymagarn okreslonych przez Zamawiajgcego,

Znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci

lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci

faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére moga
zwiekszaé¢ ryzyko nienalezytego wykonania zamodwienia lub wykonania zamdwienia
niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;
13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12

~

Strona 20z 23



Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wzér umowy

§16

Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy
w catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.
Postanowienia pkt 1- 4 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.

§17

Przetwarzanie danych osobowych
Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ koniecznos¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub
dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej
umowy, w szczegdlnosci danych oséb wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktore
oddziatywaé bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajgcy, jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO,
Zamawiajgcy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28
ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.
Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do
przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s6b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywacé bedzie
budowa, jak rdwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.
. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywaé danych osobowych powierzonych mu przez
Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki
obowigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego o takim obowigzku,
chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny

2) prowadzi dokumentacje opisujgcg sposob przetwarzania danych osobowych,
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3) znajdujace sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania
danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne S$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegélnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzacych w jego
sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa osdb,
ktdrych dane dotyczg,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia
danych osobowych wtasciwemu organowi panistwa lub samorzadu terytorialnego, chyba,
ze zakaz zawiadomienia wynika z przepisdw prawa, a szczegdlnosci przepiséw
postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego
dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktdrej dane
przetwarza, powstrzymujgc sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi odpowiedz
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi
Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare
mozliwosci pomagac¢ Zamawiajgcemu wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na
Zadania osoby, ktérej dane dotyczg,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i witasciwie na kazde pytanie Zamawiajacego dotyczgce
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w

terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie

Srodkéw o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza

Umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig

prawa osoéb, ktérych dane dotycza.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli

pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejsza umowg oraz RODO

przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce srodkdw bezpieczeristwa wobec tych danych.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli.

W celu wykonania audytu upowaznieni pracownicy Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce w jego

imieniu, majg prawo:

a) wstepu do pomieszczen, w ktdrych przetwarzane sg dane osobowe i przeprowadzenia
niezbednych czynnosci kontrolnych,

b) zadania ztozenia pisemnych i ustnych wyjasnien w celu ustalenia stanu faktycznego,

c) przeprowadzania ogledzin urzadzen, nosnikdw oraz systemoéw informatycznych
stuzgcych do przetwarzania danych.

W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy

rekomendacje oraz wskaze termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zostaé usuniete.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasnient majgcych
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zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspétdziatania z Zamawiajgcym w przypadku wyjasnienia
powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ w imieniu Zamawiajacego osobom, o ktérych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspétpracownikom,
ktérych dane udostepnit Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby, ze:
Zamawiajgcy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostepnienia
mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowg realizacjg niniejszej umowy,
w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,
posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej
umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi do tego
celu osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na
podstawie przepisdow prawa, a osobie ktdrej dane dotyczg, przystuguje prawo dostepu do tresci
swoich danych iich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o
ktérych mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktdrymi zamierza zawrze¢ umowy, gdy jest to
niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o
podwykonawstwo stosownych zapisow dotyczagcych powierzenia przetwarzania danych
osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub
zaniechania podwykonawcow, ktérym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych
osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania badz zaniechania witasne.

§18

Spory
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zamoéwien Publicznych.

§19

Postanowienia koricowe
Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Warunkow Zamodwienia,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Protokét zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumentacji projektowej (wzér),
4) Oswiadczenie kierownika budowy (wzér),

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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