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STRONA TYTUŁOWA 

1. Nazwa zadania 

Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla nowoprojektowanych 

kogeneracyjnych źródeł ciepła zasilanych gazem ziemnym w ciepłowniach Osowa Góra  

w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim, Nakle nad Notecią, Koronowie, Szubinie. 

2. Adres obiektu 

ul. Garbary 4 

86-050 Solec Kujawski 

działka nr 2461 

3. Nazwy i kody (CPV) grup, klas i kategorii robót: 

31120000-3 – generatory 

39370000-6 – instalacje wodne 

42111000-0 – silniki 

42961000-0 – system sterowania i kontroli 

44161000-6 – rurociągi 

44161100-7 – gazociągi 

45000000-7 – roboty budowlane 

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  

i wodnej 

45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i  elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk  

i kolei; wyrównywanie terenu 

45231200-7 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych  

i gazociągów 

45231220-3 – roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45236000-0 – wyrównywanie terenu 

45262310-7 – zbrojenie 

45251000-1 – roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni; 

45255800-7 – roboty budowlane w zakresie zakładów produkcji gazu; 

45262210-6 – fundamentowanie 

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne 

45311100-1 – roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45320000-6 – roboty izolacyjne 

45333000-0 – roboty instalacyjne gazowe; 

45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332000-3 – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45410000 – tynkowanie 
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45442200-9 – nakładanie powłok antykorozyjnych 

71000000-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 

71200000-0 – usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1 – usługi inżynieryjne 

71310000-4 – doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71323100-9 – usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

 

4. Zawartość opracowania 

1. Część opisowa 

2. Część informacyjna 

 

5. Autor opracowania: mgr inż. Dorota Krauza 

    mgr inż. Krystyna Matkowska 

    mgr inż. Grzegorz Sobecki 

    mgr inż. Przemysław Tyborczyk  

    dr inż. Mirosław Włas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chwaszczyno      Lipiec 2016  
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I CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO 

1. WPROWADZENIE 

1.1 Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania: ”Opracowanie Programów 

Funkcjonalno-Użytkowych dla nowoprojektowanych kogeneracyjnych źródeł ciepła zasilanych gazem 

ziemnym w ciepłowniach Osowa Góra w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim, Nakle nad Notecią, 

Koronowie, Szubinie”. 

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcy dotyczące prac projektowych oraz 

budowy jednostki kogeneracji wraz z całą armaturą towarzyszącą i współpracującą dla ciepłowni  

w Solcu Kujawskim. 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawą do opracowania są: 

− Zlecenie i umowa z Inwestorem, 

− Bieżące uzgodnienia z Inwestorem, 

− Wizja lokalna, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 z dnia 2013.09.24), 

− Obowiązujące przepisy i normy państwowe oraz branżowe. 

1.3 Szczegółowe parametry zamówienia 

Przewidziany do zabudowy układ kogeneracji o mocy ok. 1,5 MWe winien spełniać warunki 

wysokosprawnej kogeneracji określonej w prawodawstwie polskim. Przeznaczony jest do pracy  

w okresie zimowym w trybie ciągłym tj. z przerwami wynikającymi jedynie z przeprowadzenia prac 

serwisowych, a w okresie letnim do pracy w dzień. Nie przewiduje się pracy układu na produkcję 

samej tylko energii elektrycznej. 

„Instalacja spełnia warunki definicji wysokosprawnej kogeneracji określone w załączniku II do 

dyrektywy 2012/27/UE” 
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Wymagane parametry zamówienia: 

− Moc elektryczna na zaciskach generatora (dla cosϕ=1 i NOx < 500 mg/Nm3 @ 5% O2). 

− Moc cieplna dla temperatury wody zasilającej kogeneracje 70°C i schłodzenia splin do 120°C. 

− Tolerancja: zgodnie z ISO 3046/1. 

 

Tabela 1 Wymagania dotyczące emisji – skład gazów odlotowych 

Lp. Wartość gwarantowana Jedn. 

1 Emisja SO2 – nie wyższa niż dopuszczalna emisja zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących przepisów oraz nie wyższa niż 12mg/Nm3 

mg/Nm3 

2 Emisja NOx – nie wyższa niż dopuszczalna emisja zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących przepisów oraz nie wyższa niż 
500mg/Nm3 

mg/Nm3 

 

Tabela 2 Wymagania w zakresie ochrony akustycznej i wibracji 

Lp. Wartość gwarantowana 

1 Oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne nowo zabudowanych instalacji i urządzeń  
w punktach zlokalizowanych na terenach podlegających ochronie akustycznej – na granicy 
działki Zamawiającego ≤ 50 dB w dzień 

2 Oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne nowo zabudowanych instalacji i urządzeń  
w punktach zlokalizowanych na terenach podlegających ochronie akustycznej – na granicy 
działki Zamawiającego ≤ 40dB w nocy 

 

1.4 Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrociepłowni składającej się z zestawu 

kogeneracyjnego. 

Pomieszczenie byłej stacji uzdatniania wody przeznaczono na pomieszczenie, w którym 

zlokalizowany będzie układ kogeneracyjny. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace 

projektowe, dostawy, roboty budowlano-montażowe, uruchomienie wszystkich urządzeń i instalacji, 

rozruch oraz dopuszczenie do użytkowania kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii 

elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej Solcu Kujawskim 

 w trybie letnim i zimowym oraz energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb własnych Zamawiającego 

oraz do odsprzedaży. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca winien uzyskać wszelkie 

niezbędne dopuszczenia (w tym UDT), opracować kompletną dokumentację powykonawczą, uzyskać 

pozwolenie na użytkowanie obiektu, dokonać przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie 

nadzoru i eksploatacji systemu oraz zapewnić serwis gwarancyjny. 

Wykonawca na etapie składania oferty musi określić parametry gwarantowane pracy układu 

kogeneracyjnego spełniającego wymogi wysokosprawnej kogeneracji - zgodnie z tabelą 5  

punkt  3.4.3.  PFU. 
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1.5 Prace projektowe niezbędne do realizacji zamówienia 

Prace zaprojektowane przez Wykonawcę powinny być zgodne z wymaganiami Zamawiającego 

zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej PFU), zgodnych  

z najnowszą praktyką, wiedzą inżynierską, prawem polskim i wspólnotowym. 

Prace projektowe oraz inne dokumenty opracowywane przez Wykonawcę w ramach przedmiotu 

zamówienia powinny obejmować co najmniej: 

1. Sporządzenie pełnobranżowego Projektu Budowlanego wraz z projektem zagospodarowania 

terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

2. Sporządzenie projektów wykonawczych w zakresie wszystkich branż. Projekty Wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 

Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, 

zawierających specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Projekt organizacji robót. 

4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej obejmującej, co najmniej (dokumentacja 

zostanie wykonana po zakończeniu prac i uruchomieniu bloku kogeneracyjnego): 

− Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów i połączeń między obiektowych, 

− Instrukcję eksploatacji bloku kogeneracyjnego, 

− Instrukcja współpracy bloku kogeneracyjnego z ciepłownią Solec Kujawski, 

− Instrukcję  współpracy Rozdzielni SN  z siecią elektroenergetyczną Enea Operator SA  

− Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcję obsługi urządzeń układu 

kogeneracyjnego oraz ich karty gwarancyjne, 

− Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcję BHP, p.poż., 

− Dokumenty potwierdzające dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego, 

− Protokół wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań, 

− Protokół z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie 

pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków: (a) wskaźników 

eksploatacyjnych , (b) wskaźników emisji, 

− Dopuszczenie UDT,  

− Pozwolenie na użytkowanie obiektu, 
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− Dokumenty ze szkolenia pracowników, 

− Pozwolenie na użytkownie obiektu, 

− Raport po realizacyjny opracowany przed odbiorem końcowym, w którym 

Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie (a) Wartości 

Gwarantowanych, (b) wskaźników eksploatacyjnych, (c) parametrów, wskaźników  

i stężeń limitowanych w innych opracowaniach związanych z realizacją zadania. 

Wszystkie w/w dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub z dołączonym 

tłumaczeniem. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów, a w szczególności Projektu 

Budowlanego. 

W szczególności wykonawca uzyska wszelkie wymagania zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia  

i przekazania instalacji do rozruchu i prób eksploatacyjnych oraz użytkowania. 

1.6 Dostawy oraz roboty budowlano-montażowe 

Należy wykonać urządzenia niezbędne do wytwarzania energii i ciepła w bloku kogeneracyjnym. 

Przewiduje się, że w toku robót budowlano-montażowych zostaną wybudowane co najmniej 

następujące obiekty i urządzenia oraz wykonane co najmniej następujące prace: 

A. Roboty ogólnobudowlane: 

1. Rozkucie posadzki pod fundamenty urządzeń w tym silnika gazowego. 

2. Wykopy pod fundamenty dla zbiorników akumulacyjnych. 

3. Roboty zbrojarskie i betoniarskie związane z wykonaniem fundamentów. 

4. Rozplantowanie gruntu z wykopów. 

5. Uporządkowanie terenu. 

B. Obiekty technologiczne: 

1. Kompletna technologia układu kogeneracyjnego obejmująca: 

• Silnik gazowy; 

• Generator prądu; 

• Układ chłodzenia niskotemperaturowy (LT) z chłodnią wentylatorową  

• Układ  chłodzenia wysokotemperaturowy (HT); 

• Urządzenia wchodzące w skład układu odzysku ciepła (pompy obiegowe, 

wymiennik separacyjny, kocioł odzysknicowy); 

• Tłumik hałasu  na układzie odprowadzenia spalin; 
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• Układ wentylacji dla silnika gazowego; 

• Ścieżka gazowa. 

2. Inne obiekty oraz urządzenia energetyczne wymagane przez technologię bloku 

kogeneracyjnego i urządzeń technologicznych obejmujące: 

• Zbiorniki akumulacyjne; 

• Urządzenia wchodzące w skład układu odzysku ciepła po stronie wtórnej 

wymiennika separacyjnego (pompy obiegowe, wymiennik pośredni); 

 

C. Połączenia technologiczne na terenie ciepłowni i sieci zewnętrznych 

1. Wyprowadzenie mocy cieplnej do sieci ciepłowniczej z wpięciem w istniejącą sieć 

ciepłowniczą w celu odbioru energii cieplnej z zespołu kogeneracyjnego. 

2. Wyprowadzenie mocy elektrycznej do rozdzielni nn i przez transformator SN/nn do 

stacji SN (Nr 19087 15/0,4 kV Solec Kujawski) i do systemu zasilania ciepłowni. 

D. Sieci, przyłącza i instalacje wewnętrzne wod-kan 

1. Instalacja zasilania w gaz ziemny od stacji pomiarowej gazu do bloku 

kogeneracyjnego. 

2. Doprowadzenie instalacji wody i odprowadzenie ścieków do kanalizacji. 

3. Wodne rurociągi technologiczne  

E. Instalacje elektryczne i AKPiA 

1. Linia kablowa nn niskiego napięcia między rozdzielnią RGnn kogeneratora a rozdzielnią 

nn Stacji Transformtorowej nr 19087 15/04 kV Solec Kujawski. 

2. Instalacja zasilania urządzeń technologicznych bloku kogeneracyjnego z rozdzielnią. 

3. Instalacja oświetleniowa i gniazdek ściennych w budynku elektrociepłowni. 

4. Instalacja AKPiA elektrociepłowni wraz z sieciami transmisji. 

5. System SCADA. 

F. Wszystkie inne niezbędne elementy 

Wszystkie materiały oraz montowane urządzenia i instalacje mają być dostarczone jako nowe. 

1.7 Uruchomienie, rozruch, szkolenie, przekazanie do eksploatacji 

W czasie okresu testów Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie eksploatacji  

i prowadzenia ruchu elektrociepłowni. 

Szkolenia muszą być przeprowadzane w języku polskim. Szkolenie będzie odbywało się na 

obiekcie. Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 

program szkolenia wraz z harmonogramem zawierający cel szkolenia oraz jego zakres. 
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Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiającego za 

przebieg szkolenia zarówno w zakresie technologii jak i praktycznym. 

Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzamin sprawdzający dla każdego  

z uczestników. Każdy uczestnik, który osiągnie wynik pozytywny egzaminu otrzyma od Wykonawcy 

certyfikat uprawniający do prowadzenia eksploatacji przekazanej instalacji. 

Wykonawca przeprowadzi przy udziale pracowników wskazanych przez Zamawiającego, rozruch 

urządzeń, ruch próbny (miesięczny okres testów i ruch kontrolny, zgodnie z wymaganiami 

zamawiającego), optymalizację pracy i ruch gwarancyjny zgodnie z ustalonymi zakresami  

i harmonogramami, w tym również: 

− Prace do odbioru końcowego, 

− Prace konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, 

− Wyposaży obiekty (blok kogeneracyjny, urządzenia pomocnicze) w urządzenia i narzędzia 

eksploatacyjne oraz artykuły bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego  

z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. 

Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, stref i innych elementów instalacji 

wymagających oznakowaniu.  

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową, po 

zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i osiągnięciu założonych 

parametrów. 

1.8 Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji aż do końca okresu gwarancji. Koszty 

materiałów eksploatacyjnych tj. oleje, świece, wkłady filtracyjne itp. ponosi Zamawiający. 
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2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres zamierzenia inwestycyjnego 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie źródła wytwarzającego energię 

elektryczną w skojarzeniu z ciepłem na działce nr 2461 przy ul. Garbary 4 w Solcu Kujawskim. 

Wykonawca winien wykonać inwestycję opisaną założeniami technicznymi w PFU lub 

przedstawić w koncepcji własną propozycję techniczną spełniającą kryteria technologiczne, 

ekonomiczne  

i lokalizacyjne obiektu.  

Zadanie obejmuje: 

− Sporządzenie projektów budowlanych, w tym architektoniczno-budowlanym, konstrukcyjno- 

instalacyjnych, technologicznych oraz elektrycznych, w zakresie niezbędnym do uzyskania 

pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń 

oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

− Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, 

− Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, w tym: 

• Roboty budowlane związane z wykonaniem fundamentów w tym zbiorników 

akumulacyjnych oraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie w/w obiektów, 

• Dostawy i instalacji kompletnej elektrociepłowni zasilanej gazem ziemnym 

składającej się z bloku kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną 

o mocy cieplnej minimum 1400 kWt i maksymalnej mocy elektrycznej produkowanej  

w pełnym skojarzeniu nie mniej niż 1500kWe, 

• Wykonanie instalacji elektrycznych, cieplnych, wodno-kanalizacyjnych itp. 

związanych z przedmiotem zamówienia, 

• Przebudowa pola nr 5 w rozdzielni SN z montażem wyłącznika sterowanego radiowo, 

Montaż transformatora 2000kVA w istniejącej komorze przeznaczonej pierwotnie na 

transformator 6kV, Budowa mostu szynowego nn z transformatora do rozdzielni 

głównej RG nn, Budowa Linii Kablowej nn dla zasilenia potrzeb własnych 

kogeneratora, budowa linii kablowej nn dla wyprowadzenia mocy z Kogenerator , 

• Budowa stanowiska operatorskiego Centrum Dyspozycji Mocy i Energii w ciepłowni , 

• Wykonanie rurociągu zasilającego elektrociepłownię w gaz ziemny, 

• Wykonanie niezbędnej infrastruktury dodatkowej zapewniającej poprawną i zgodną  

z projektem pracę układu kogeneracyjnego, 
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• Wykonanie systemu monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania i nadzoru 

pracy elektrociepłowni w połączeniu z istniejącym systemem nadrzędnym, 

• Podłączenie bloku kogeneracyjnego do miejskiej sieci ciepłowniczej w Solcu 

Kujawskim, 

− Przeprowadzenie wymaganych prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót  

i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych 

obiektów. 

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.2.1. Lokalizacja inwestycji 

Blok kogeneracyjny zlokalizowany będzie na terenie działki nr 2461 przy ul. Garbary 4 w Solcu 

Kujawskim w budynku istniejącej ciepłowni. 

Trasa rurociągu gazowego przebiegać będzie na działce nr 2461 w Solcu Kujawskim. 

Lokalizacja wszystkich nowych obiektów budowlanych na terenie przedmiotowej działki winna zostać 

zrealizowana w sposób najbardziej optymalny, z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa. 

2.2.2. Uwarunkowania prawne 

Teren, na którym ma powstać blok kogeneracyjny nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. 

W zapisie powinna być ujęta możliwość lokalizacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej.  

2.2.3. Warunki gruntowo-wodne 

Szczegółowe warunki gruntowe i hydrogeologiczne należy przyjąć według aktualnej 

dokumentacji geotechnicznej. Koszty wykonania dokumentacji ponosi Wykonawca. 

2.2.4. Dostępność mediów 

Wszystkie media dla potrzeb realizacji zadania są dostępne na terenie Zamawiającego. 

2.2.5. Zaopatrzenie w wodę. 

Dla celów technologicznych źródło zaopatrzenia w wodę realizowane będzie z istniejącej stacji 

uzdatniania wody zlokalizowanej w budynku ciepłowni. 

2.2.6. Odprowadzenie ścieków technologicznych i deszczowych. 

Ścieki technologiczne ze spustów odprowadzić do istniejącej kanalizacji sanitarnej przy 

zabezpieczeniu temperatury Tmax≤400°C oraz zabezpieczeniu przed odprowadzeniem zanieczyszczeń 

ropopochodnych. Wody z połaci dachowych, dróg i placów odprowadzić do istniejącego systemu 

kanalizacji deszczowej.  
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2.2.7. Zaopatrzenie w energię elektryczną. 

W istniejącej rozdzielni niskiego napięcia należy wybudować nową rozdzielnię z rozdzielni 

należy wyprowadzić dwie linii kablowe. Jedna linia 3x9xYLY1x340 powinna zasilać rozdzielnię główną 

kogeneratora. Druga linia kablowe YKY4x35 powinna zasilać potrzeby własne kogeneratora. Moc 

potrzeb własnych kogeneratora wynosi około 60kW.    

2.2.8. Wyprowadzenie ciepła odzyskanego w układzie kogeneracyjnym 

Ciepło odzyskane w układzie kogeneracyjnym wykorzystywane będzie w sezonie grzewczym do 

wstępnego podgrzewu wody powrotnej w sieci miejskiej, w okresie letnim jako podstawowe źródło 

ciepła. 

Parametry techniczne miejskiej sieci ciepłowniczej: 

− Ciśnienie pn=1,6MPa, 

− Temperatura tmax=130°C (zima), tmax=70°C(lato 

− Maksymalna temperatura powrotu tmin=60°C (zima), tmin=35°C(lato) 

2.2.9. Wyprowadzenie energii elektrycznej do systemu energetycznego 

W celu wyprowadzenia mocy z kogeneracji należy zamontować w istniejącej stacji 

transformatorowej transformator olejowy trójuzwojeniowy o mocy 2000kVA/1700kVA/300kVA. Pole 

5 rozdzielni SN w Stacji Transformatorowej Nr 19087 znajdującej się w budynku ciepłowni należy 

wyposaży w wyłącznik z napędem mechanicznym i sterowaniem radiowym. W polu 5 należy 

rozważyć wymianę przekładników z 50/5 na 75/5 w zależności od warunków przyłączenia.  

Rozdzielnię nn 3x400V 3600A wyposażyć w pola: 

− pole wyłącznika głównego potrzeb własnych 630A, 

− pole wyłącznika głównego kogeneratora 3600A, 

− pole 630A do zasilenia potrzeb własnych kogeneratora. 

Pola wyłącznika głównego CHP oraz pola zasilania potrzeb własnych wyposażyć  

w przekładniki pomiarowe. W stacji umieścić tablicę pomiarową na 4 liczniki: 2 liczniki podstawy  

i pomocniczy dla pomiarów na średnim napięciu. Dwa liczniki na zasilaniu kogenerotra i potrzeb 

własnych oraz 2 analizatory parametrów sieci  na zasilaniu potrzeb własnych ciepłowni . 

Między kogeneratorem a nową rozdzielnia niskiego napięcia należy ułożyć linię kablową 

3x9xYLY1x300 oraz linię kablowa YKY4x35 (dla potrzeb własnych). 

2.2.10. Informacje dotyczące stanu istniejącego 

Podstawowym źródłem ciepła zaopatrzenia w ciepło miasta Solec Kujawski jest miejski system 

ciepłowniczy. W kotłowni zainstalowane są dwa kotły węglowe: 
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• Kocioł WR-10 (K-1) o mocy 11,63 MW   

• kocioł WR-5M (K-2) o mocy 6,5 MW.   

Łączna moc cieplna zainstalowana 18,13 MW. 

Kocioł WR-10( K-1)  zainstalowano w roku 1984. W roku 2010 przeprowadzono remont kapitalny 

kotła. Sprawność kotła 83,37%. 

Kocioł WR-5M (K-2) zainstalowano w roku 2001 kocioł w technologii ścian szczelnych . 

Sprawność kotła 82,96%. 

Stosowane paliwo to węgiel kamienny sortymentu miał. 

  Budynek ciepłowni ma 925m2 powierzchni zabudowy. Aktualnie na terenie ciepłowni, poza 

samym budynkiem znajduje się składowisko opału (na tej samej działce o powierzchni  

ok. 11888m2). Teren ten jest niezadrzewiony.  

2.2.11. Dostępność placu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. 

będą zrealizowane wg Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Zamawiającego pod kątem 

niniejszych wymagań oraz zgodnie z treścią dokumentacji przetargowej. 

 Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca 

uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje 

roboty według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac koniecznych do 

odtworzenia stanu pierwotnego placu Budowy. 

Roboty wykonane będą na terenie ciepłowni Solec Kujawski. Wszelkie prace, które będą 

polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi obecnie instalacjami muszą 

uzyskać zgodę Zamawiającego. Do wykonywania robót można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu wykonywania robót. 

Zamawiający w ramach organizacji placu budowy dopuszcza składowanie materiałów i urządzeń 

na terenie ciepłowni. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca zapewni dla swoich pracowników oraz 

dla podwykonawców zaplecze socjalne i socjalno-bytowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

2.2.12. Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest: 

− Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, 

− Zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,  

− Wypełnienie innych wymagań wynikających z dokumentacji przetargowej. 
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2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Obiekty realizowane w wyniku planowanego zadania inwestycyjnego mają spełniać następujące 

funkcje: 

− Produkcyjną - produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej, 

− Środowiskową - ograniczenie negatywnego wpływu energetycznego spalania paliw  

w celu produkcji energii na środowisko naturalne, ograniczenie hałasu. 

W związku z w/w realizacją zostaną wykonane następujące obiekty i roboty: 

− Budowa wszystkich obiektów bloku kogeneracyjnego wraz z instalacjami, 

− Dostosowanie elementów uzbrojenia terenu i zagospodarowania terenu związanego  

z budową układu kogeneracyjnego do projektowanej technologii oraz aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa budowlanego, 

− Dostosowanie rozwiązań technicznych i funkcjonalnych istniejącego budynku ciepłowni 

dla potrzeb elektrociepłowni. 

Realizacja zadania musi zapewnić: 

− Spełnienie wymogów przepisów prawa dotyczących hałasu, 

− Spełnienie wymogów przepisów prawa dotyczących emisji, 

− Spełnienie wymogów przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

Teren przeznaczony dla potrzeb elektrociepłowni ma spełniać następujące funkcje: 

− Zapewnienie dogodnego dojazdu i dojścia do trafostacji i zbiorników akumulacyjnych, 

− Spełnienie wymagań dla drogi ewakuacyjnej i p.poż., 

− Estetycznego zagospodarowania terenu poprzez wykonanie opaski budynku oraz 

utwardzonej nawierzchni jako części zagospodarowania terenu. 

2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

2.4.1. Lokalizacja obiektów 

Planowana realizacja Przedmiotu zamówienia wymaga częściowej zmiany zagospodarowania 

terenu ciepłowni Solec Kujawski w zakresie wskazanym w opracowaniu. 

Lokalizacja obiektów budowlanych na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję, winna 

zostać zrealizowana w sposób najbardziej optymalny, z zachowaniem wymaganych stref 

bezpieczeństwa. 
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Tabela 3 Zestawienie funkcji pomieszczeń obiektów oraz ich powierzchni. 

Lp. Nazwa/funkcja pomieszczenia Liczba stałych 
użytkowników 

Powierzchnia 
użytkowa (m2) 

1 Pomieszczenie bloku kogeneracyjnego nieprzeznaczone 
na stały pobyt 
ludzi 

128 

2 Pomieszczenie szaf sterowniczych i rozdz. elektr. nieprzeznaczone 
na stały pobyt 
ludzi 

12 

3 Stacja transformatora nowa SN/nn o mocy 
2000kVA 

nieprzeznaczone 
na stały pobyt 
ludzi 

16,2 

 

2.4.2. Zagospodarowanie terenu 

Obiekty mające wpływ na zmianę zagospodarowania terenu: 

− Budynek bloku kogeneracyjnego i stacji transformatorowej  

− Zbiorniki akumulacyjne, 

 

Tabela 4 Planowane zestawienie wielkości powierzchni zagospodarowania przestrzennego 

Lp. Określenie powierzchni Powierzchnia zabudowy (m2) 

1 Powierzchnia terenów zielonych (trawników) - 

2 Powierzchnia dróg 100 

3 Powierzchnia zabudowy budynku bloku kogeneracyjnego i 
stacji transformatorowej (budynek istniejący) 
 

140 

2.4.3. Uzbrojenie terenu 

Teren ciepłowni zgodnie z mapą do celów informacyjnych posiada uzbrojenie podziemne 

(wodociąg, kanalizację, sieć elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, rurociągi ciepłownicze).  

W przypadku kolizji wynikającej z potrzeby zrealizowania zamówienia, należy przebudować istniejące 

uzbrojenie w ramach realizacji kontraktu. Organizacja przebudowy uzbrojenia powinna zapewnić 

ciągłość dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia wód deszczowych oraz wyprowadzenia 

ciepła z kotłowni Solec Kujawski. 
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2.4.4. Część konstrukcyjno-budowlana 

Zabudowa układu kogeneracyjnego wymaga wykonania następujących obiektów budowlanych: 

− Fundamentu zbiorników akumulacyjnych, 

− Dojazdu, dojścia i opaski odwadniającej wokół zabudowy kontenerowej bloku 

kogeneracyjnego. 

2.4.5. Obiekty projektowane 

− Zbiorniki akumulacyjne, 

− Trafostacja. 

2.4.6. System uzdatniania wody 

Woda w obiegach wodnych układu kogeneracyjnego napełniania i uzupełniania będzie  

z istniejącej stacji uzdatniania wody. 

2.4.7. Instalacje elektrycznei AKPiA 

1. Przebudowa stniejącej rozdzielni SN w stacji transformatorowej Nr 19087 15/0,4kV Solec 

Kujawski przez montaż wyłącznika z napędem mechanicznym i możliwością sterowania 

radiowego przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz wymiana przekładników prądu na 

większe 75/5  zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. 

2. Linia kablowa SN z rozdzielni SN do komory transformatorowej kablem 3xYHAKXS 1x70. 

3. Montaż transformatora 2000kVA w istniejącej komorze transformatora przeznaczonej na 

trafo 6kV w budynku ciepłowni.  Transformator blokowy 3-uzwojeniowy Yd0yn5 

(2000kVA/1700kVA/300kVA) z uzwojeniem potrzeb własnych poszczególnych bloków 

elektrociepłowni oraz potrzeb własnych ciepłowni 15/0,4kV mocy 300kVA (moc powinna być 

uzgodniona z dostawcą agregatów prądotwórczych). 

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii przesyłanej do sieci energetycznej (2 liczniki) wraz 

transmisją danych do operatora systemu oraz do Systemu Zarządzania Energią; układ 

pomiarowy uzgodniony i wykonany zgodni z Warunkami technicznymi operatora. 

5. Układ pomiaru energii elektrycznej wytwarzanej na zaciskach generatora wraz z transmisją 

danych do OSD i Systemu Zarządzania Energią (2 porty komunikacyjne); układ pomiarowy 

uzgodniony i wykonany zgodni z Warunkami technicznymi operatora. 
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6. Układy pomiaru i transmisji danych pomiaru energii do Systemu Zarządzania Energią  

z obiektów: potrzeb własnych elektrociepłowni - układy pomiarowe na niskim napięciu  

z dwukierunkową transmisją danych do Systemu Zarządzania Energią i Mocą. 

7. Układ pomiaru i transmisji danych z dwóch analizatorów zamontowanych po stronie niskiego 

napięcia transformatorów potrzeb własnych ciepłowni. 

8. Rozdzielnica 0,4kV RPW potrzeb własnych generatora  w rozdzielni nn z możliwością 
połączenia z istniejącą rozdzielnią główną ciepłowni. 

9. Układ automatycznej synchronizacji generatora. 

10. Układ napięcia gwarantowanego dla układów sterowania. 

11. Instalacja uziemienia i odgromowa. 

12. Gniazda remontowe. 

13. Instalacje słaboprądowe (systemu zarządzania energią, dostępu, teletechniczna, sygnalizacji 

pożaru. 

14. Instalacja monitoringu oparta na transmisji IP, rozdzielczość kamer zewnętrznych  

i wewnętrznych minimum 3MPix z doświetlaczem podczerwieni regulowanym obiektywem  

i zasilaniem PoE. Rejestratory 16 strumieniowe w standardzie IP z dyskami minimum 2TB, 

monitory poglądowe minimum 42 cale full HD. Sieć przesyalowa (przewody i Switche) 

powinna być zbudowana dla przepustowości 1GB/s. 

15. System kontroli dostępu: projektowanie oraz system kontroli dostępu powinien być 

połączony z istniejącym systemem, posiada on odpowiednią pojemność i jest kompatybilny 

we wszystkich obiektach Eksploatatora.  

Synchronizacja bloku kogeneracyjnego będzie automatyczna, o ile przedsiębiorstwo 

energetyczne ENEA-OPERATOR SA nie zdecyduje inaczej.  

W ramach projektu oprócz instalacji wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych 

kogeneracji i ciepłowni należy wykonać instalację AKPiA składającą się z następujących elementów: 

1. Instalacja pomiarowa gazu i ciepła. 

2. Instalacja pomiarowa energii elektrycznej. 

3. Instalacja AKPiA elektrociepłowni wraz z sieciami transmisji, system przesyłu danych 

dla zdalnej telemetrii; powiązanie z systemem monitoringu i nadzoru ciepłowni. 

4. Instalacja monitoringu za pomocą kamer przemysłowych wysokiej rozdzielczości 

wraz z systemem rejestrowania nagrań. 

5. Stanowisko operatorskie Centrum Dyspozycji Mocy i Energii w ciepłowni. 

6. System Zarządzania Energią i Mocą z oprogramowaniem SCADA oraz układami 
pomiaru energii i mocy. 
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2.4.8. Wymogi dla systemu zobrazowania procesu monitorowania i archiwizacji danych 

Zamawiający oczekuje zainstalowania aplikacji, która w formie graficznej ma za zadanie 

prezentować operatorowi aktualne informacje o przebiegu monitorowanego procesu, przyjmuje  

i przekazuje jego polecenia do i z urządzeń sterujących procesem. 

W ramach systemu musi działać właściwy mechanizm umożliwiający archiwizację. System 

pomiarowy i archiwizacja danych musi pozwolić rozliczać świadectwa/certyfikaty kogeneracji. System 

sterowania i wizualizacji AKPiA musi być zintegrowany z systemem sterowania ciepłowni. 
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3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

W ramach zamówienia nie występuje potrzeba robót związanych z zagospodarowaniem terenu 

od nowa.  

Szczegółowe usytuowanie obiektów tymczasowego zaplecza Placu Budowy oraz sposób 

zabezpieczenia terenu, w tym ogrodzenia i zabudowania stref bezpieczeństwa powinno wynikać  

z projektu organizacji robót. 

Wykonawca zorganizuje i wykona potrzebny dla inwestycji plac budowy. 

Wykonawca wykona wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami projektu organizacji robót na 

czas budowy i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Należy uwzględnić właściwe 

rozwiązanie organizacji ruchu pojazdów budowy i możliwości istniejących dróg w zakresie 

dopuszczalnych obciążeń na osie i promieni skrętów. W razie konieczności projekt będzie 

przewidywał modernizację istniejących dróg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb pojazdów 

budowy. 

Organizacja budowy musi zapewnić bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie ciepłowni. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

3.2. Wymagania dotyczące architektury 

Pomieszczenia bloku kogeneracyjnego oraz szaf sterowniczych i rozdzielni elektrycznej będą 

pełnić funkcje produkcyjne i pomieszczenia jako takie nie będą przeznaczone na pobyt ludzi. Należy 

zminimalizować uciążliwość obiektu, w tym emisję hałasu i wibracji do środowiska poprzez 

zastosowanie szeregu rozwiązań zaradczych oraz odpowiedni dobór konstrukcji i materiałów. Poziom 

natężenia dźwięku na granicy strefy zabudowy mieszkaniowej nie powinien być większy niż 50 dB  

w dzień i 40 dB w nocy. Obudowa pomieszczenia silnika powinna spełniać wymogi wysokiej 

izolacyjności akustycznej. Ponadto w części technologicznej na kanale spalinowym należy zastosować 

tłumik akustyczny, redukujący emisję hałasu u wylotu kanału spalinowego. Powierzchnia posadzek 

betonowych powinna być ulepszona powłoką z żywicy epoksydowej chemo- i olejoodpornej. 

Kolorystyka wykończenia zewnętrznego obiektów powinna nawiązywać do kolorów obiektów 

istniejących w sąsiedztwie. 
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3.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Urządzenia emitujące drgania powinny być posadowione za pomocą wibroizolatorów 

zapewniając odpowiednie tłumienie drgań. Fundament bloku kogeneracyjnego powinien być 

wykonany z betonu klasy nie niższej niż C 30/37 zbrojonego prętami ze stali kl. A-II gat. 18G2 w ilości 

min. 70kg/m3. Fundament powinien być foddylatowany od posadzki/nawierzchni i warstw 

podbudowy przez wykonanie pionowej szczeliny dylatacyjnej na całym obwodzie fundamentu, tak by 

wibracje nie przenosiły się do otoczenia. Szczelina dylatacyjna powinna być wypełniona masą 

trwaleplastyczną. Środki ciężkości zestawu silnika gazowego i bloku fundamentowego powinny 

znajdować się na jednej osi pionowej. Sposób mocowania bloku kogeneracyjnego do fundamentu 

uzgodnić z dostawcą bloku kogeneracyjnego. Szczegóły projektu wykonawczego fundamentu należy 

uzgodnić z dostawcą bloku kogeneracyjnego. Ewentualne nasypy niekontrolowane jako grunty 

słabonośne powinno się usunąć z podłoża, a ewentualne nierówności uzupełnić podsypką 

piaszczysto-żwirową, zagęszczoną. Pod wszystkimi fundamentami należy wykonać podkład z 

„chudego" betonu C8/10 o grubości min. 10 cm. W obrębie gruntów spoistych roboty ziemne 

powinno się prowadzić w sposób wykluczający zmianę naturalnej struktury gruntów. 

3.4. Wymagania dotyczące instalacji 

A) Technologia i instalacje sanitarne  

3.4.1. Dane ogólne 

Zakres części technologicznej projektu obejmuje: 

− Schematy technologiczne elektrociepłowni, 

− Dyspozycje urządzeń elektrociepłowni, 

− Instalacje technologiczne, 

− Włączenie instalacji technologicznych układu kogeneracyjnego do układu 

technologicznego istniejącej ciepłowni, 

− Opis elementów technologii elektrociepłowni, 

− Instalacje sanitarne, 

− Odprowadzenie spalin, 

− Wentylacja technologiczna, 

− Instalacje paliwowe (gaz ziemny), 

− Wytyczne branżowe. 
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3.4.2. Opis ogólny inwestycji 

Rozbudowa ciepłowni polega na zainstalowaniu na terenie istniejącej kotłowni zespołu 

kogeneracyjnego. Agregat prądotwórczy wraz z urządzeniami pomocniczymi zabudowany będzie  

w pomieszczeniu byłej stacji uzdatniania wody. Agregat prądotwórczy produkuje energię elektryczną. 

Produktem ubocznym produkcji prądu w generatorze napędzanym silnikiem gazowym jest moc 

cieplna z układów chłodzenia oraz odzysk ciepła ze spalin. 

3.4.3. Dane techniczne silnika gazowego 

Tabela 5 Dane techniczne silnika gazowego 

Lp. 
Opis 

Wartość 
 

1 
Moc elektryczna agregatu 

min. 1500 [kWe] 
 

2 
Sprawność układu kogeneracji 

min. 85 [%] 
 

3 
Sprawność elektryczna 

min. 43 [%] 
 

4 
Moc cieplna użytkowa  

min. 1450 [kW] 
 

5 
Parametry wody grzewczej po stronie odbioru ciepła z modułu kogeneracyjnego 

90/70 oC 
 

6 
Napięcie generatora 

0,4 kV 
 

7 
Częstotliwość 

50 Hz 
 

8 
Paliwo podstawowe 

Gaz ziemny 
 

Lp. Opis Wartość 

1 Moc elektryczna agregatu min. 1500 [kWe] 

2 Sprawność układu kogeneracji min. 85 [%] 

3 Sprawność elektryczna min. 43 [%] 

4 Moc cieplna użytkowa  min. 1450 [kW] 

5 Parametry wody grzewczej po stronie odbioru ciepła z modułu 
kogeneracyjnego 

90/70 oC 

6 Napięcie generatora 0,4 kV 

7 Częstotliwość 50 Hz 

8 Paliwo podstawowe Gaz ziemny 

9 Emisja dla zawartości 5% tlenu w spalinach suchych 
NOx 
CO  

 
500 mg/Nm3 

1200 mg/Nm3 

10 Remont kapitalny Min 80 000 mth 

11 Zużycie oleju silnikowego < 0,18 g/kWh 

12 Ilość cylindrów Max. 16 

13 PES  Min 18% 

 

Minimalną wartość PES obliczono na podstawie wymagań (sprawności) dla wysokosprawnej 

kogeneracji gazowej określonych w PFU oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10.12.2014r 

przy założeniu wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej w kogeneracji na potrzeby własne 

wysokości 8% oraz z uwzględnieniem dopuszczonych normą ISO 3046/1 odchyleń zużycia paliwa 

przez silnik gazowy. 

 

3.4.4. Opis projektowanej technologii kotłowni 

Do gazowego agregatu prądotwórczego podłączone są: 

− Instalacja doprowadzenia gazu, 

− Układ odprowadzenie spalin (wydechowy), 

− Dwa obiegi chłodzące 

1 Obieg wysokotemperaturowy zawierający chłodzenie płaszcza silnika i 

chłodzenie układu olejowego (ciepło odzyskiwane). 
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2 Obieg niskotemperaturowy zawiera chłodzenie turbosprężarki (ciepło w całości 

tracone do otoczenia). 

− Instalacja uzupełniania oleju, 

− Kable wyprowadzenia mocy, 

− Kable AKPiA. 

Układ odprowadzanie spalin wyposażony jest w tłumik hałasu oraz wymiennik poziomy 

spaliny/woda- glikol (kocioł odzysknicowy) do odzysku ciepła ze spalin. 

Ciepło z układu niskotemperaturowego LT jest ciepłem w całości traconym do otoczenia za 

pomocą chłodnicy wentylatorowej. Przepływ czynnika w obiegu zapewnia pompa obiegu LT. 

Zabezpieczenie obiegu za pomocą naczynia przeponowego. Zabezpieczenie źródła ciepła 

zaworem bezpieczeństwa. 

Jak już wyżej wspomniano produktem ubocznym produkcji prądu w generatorze napędzanym 

silnikiem gazowym będzie moc cieplna z układów chłodzenia (obieg wysokotemperaturowy) oraz 

ciepło odzyskiwane w kotle odzysknicowym z gazów spalinowych.  

Moc cieplna z w/w układów chłodzenia silnika gazowego podawana będzie do obiegu wodnego 

poprzez wymiennik separacyjny zlokalizowany w pomieszczeniu silnika gazowego. Przepływ czynnika 

woda/glikol przez wymiennik separacyjny, obieg chłodzący wysokotemperaturowy oraz kocioł 

odzysknicowy (obieg pierwotny) zapewniać będzie pompa obiegu HT. Wymaganą wartość 

temperatury czynnika podawanego do układu chłodzenia silnika zapewniać będzie zawór trójdrożny. 

Zabezpieczenie obiegu wysokotemperaturowego naczyniem przeponowym. Zabezpieczenie 

źródeł ciepła (odzysk ciepła z korpusu silnika oraz kocioł odzysknicowy) zaworami bezpieczeństwa. 

Pompa, naczynie przeponowe, armatura odcinająca, regulacyjna, zabezpieczająca, czyszcząca, 

czujniki , orurowanie obejmuje zakres dostawy silnika gazowego. 

Woda czynnik obiegu wtórnego wymiennika separacyjnego podawana będzie rurociągami 

zasilającym i powrotnym do pomieszczenia pompowni w istniejącej kotłowni. W pomieszczeniu 

pompowni zlokalizowany będzie wymiennik pośredni, w którym ciepło z obiegu wtórnego 

wymiennika separacyjnego, podawane będzie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Obieg wtórny 

wymiennika separacyjnego jest obiegiem pierwotnym wymiennika pośredniego. Przepływ wody  

w obiegu wtórnym wymiennika separacyjnego (obieg pierwotny wymiennika pośredniego) 

zapewniać będzie pompa cyrkulacyjna. W w/w obieg włączone będą zbiorniki akumulacyjne. 

Wymaganą minimalną temperaturę wody na wlocie do wymiennika separacyjnego po stronie obiegu 

wtórnego będzie zapewniał zawór mieszający trójdrogowy. Układ pierwotny wymiennika 

pośredniego zabezpieczony będzie naczyniem przeponowym. Wymiennik pośredni po stronie obiegu 

wtórnego (miejska sieć ciepłownicza) zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa. 

W przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło lub jego braku energia cieplna  

z chłodzenia silnika magazynowana będzie w zbiorniku akumulacyjnym. Ilość wody podawana do 
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zbiornika akumulacyjnego sterowana będzie stopniem otwarcia zaworu trójdrożnego zlokalizowanym 

na rurociągu wyjściowym z wymiennika pośredniego obiegu pierwotnego wymiennika. W momencie 

gdy woda w zbiorniku akumulacyjnym osiągnie określoną temperaturę nastąpi wyłączenie modułu 

kogeneracyjnego oraz pompy cyrkulacyjnej. Od tego momentu woda sieciowa podgrzewana będzie 

poprzez wymiennik pośredni za pomocą energii cieplnej zmagazynowanej w zbiorniku 

akumulacyjnym. Obieg wody w obiegu pierwotnym wymiennika pośredniego przy wyłączonej 

pompie cyrkulacyjnej zapewnia pompa rozładunkowa. Obieg po stronie wtórnej wymiennika 

pośredniego zapewnią istniejące pompy obiegowe. Obieg zabezpieczony zostanie przy pomocy 

naczynia wzbiorczego przeponowego. Wszystkie pompy wyposażone będą w falowniki w celu płynnej 

regulacji prędkości obrotowej. W obiegu wtórnym woda sieciowa podgrzewana będzie do 

wymaganej temperatury (różnej dla okresu letniego i sezonu grzewczego), a następnie poprzez 

istniejący rozdzielacz powrotny podawana do kotłów lub przez rozdzielacz zasilający bezpośrednio do 

sieci. 

3.4.5. Wspólne wymagania dla zespołów technologicznych 

Wymagania dla zespołów technologicznych: 

− Dostarczona jednostka powinna zapewniać produkcję energii cieplnej na potrzeby 

miejskiej sieci ciepłowniczej w okresie letnim i zimowym oraz energii elektrycznej dla 

pokrycia potrzeb własnych kotłowni oraz odsprzedaży, 

− Zastosowana technologia wysokosprawnej kogeneracji jak i jej poszczególne elementy 

powinny być sprawdzone – zaoferowane urządzenia nie mogą być prototypami, 

− Układ kogeneracji powinien być w wysokim stopniu zautomatyzowany, 

− Rozwiązania technologiczne powinny zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie  

z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, również takimi, które są obecnie 

znane, a których obowiązywanie nastąpi dopiero po oddaniu inwestycji do eksploatacji, 

− Rozwiązania techniczne i technologiczne powinny gwarantować możliwość 

bezpiecznego wyłączenia urządzeń w przypadku jakiejkolwiek awarii lub wystąpieniu 

braku zasilania mediów oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i osobom trzecim 

podczas normalnej eksploatacji, 

− Należy zapewnić maksymalną sprawność urządzeń oraz możliwość zmiany wydajności 

przy maksymalnym ograniczeniu regulacji, 

− Występujące urządzenia do regulacji ciśnienia winny być dobrane z zachowaniem 

prędkości przepływu mediów, które nie będą powodować ich nadmiernego zużycia oraz 

emisji hałasu, 

− Ochrona przed hałasem winna zostać zrealizowana przez zastosowanie urządzeń  

o niskim poziomie hałasu, a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, 



26 
 

tłumików i osłon dźwiękochłonnych – poziom hałasu musi być zgodny  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22.01.2014 w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112), 

− Układ odprowadzenia produktów spalania powinien zapewniać ograniczenie emisji 

substancji szkodliwych do środowiska. Urządzenia powinny cechować się wysoką 

skutecznością, niskimi oporami przepływu oraz odpornością na wilgoć w spalinach. 

− W przypadku produkcji ciepła w sytuacjach awaryjnych produkcja będzie prowadzona  

w istniejących źródłach ciepła. 

 

3.4.6. Miejsce montażu agregatu  

Silnik gazowy zostanie zabudowany w pomieszczeniu po stacji uzdatniania wody. Wysokość 

agregatu ok. 5,5m, szerokości ok. 1,9 m i wysokości 2,3m. Wokół agregatu należy zapewnić 1÷2m 

wolnej przestrzeni. W pomieszczeniu silnika należy przewidzieć podnośnik o odpowiedniej nośności 

umożliwiający przenoszenie najcięższego elementu. Pomieszczenie agregatu powinno mieć 

wystarczającą wysokość, aby swobodnie podnieść tłoki, korbowody, głowice cylindrów itp. w celu 

szybkiej i prostej konserwacji. 

3.4.7. Zabezpieczenie układu kogeneracji 

W ramach rozbudowy kotłowni o zabudowę modułu kogeneracyjnego wydzielono cztery 

niezależne obiegi. 

1. Obieg cieplny wysokotemperaturowy HT zawierający chłodzenie płaszcza silnika, układu 

olejowego, drugiego stopnia turbosprężarki oraz ciepło odzyskiwane w kotle 

odzysknicowym z gazów spalinowych (obieg pierwotny wymiennika separacyjnego). 

2. Obieg niskotemperaturowy LT zawierający chłodzenie pierwszego stopnia 

turbosprężarki. 

3. Obieg wtórny wymiennika separacyjnego będący jednocześnie obiegiem pierwotnym 

wymiennika pośredniego. 

4. Obieg wtórny wymiennika pośredniego (miejska sieć ciepłownicza). 

Obiegi 1÷3 zabezpieczone będą zamkniętymi naczyniami przeponowymi. 

Zabezpieczenie obiegu 4 istniejący układ zabezpieczający kotłowni pracujący w oparciu o pompy 

uzupełniające i stabilizujące. 

Zakres dostawy układu kogeneracyjnego obejmuje dostawę naczyń przeponowych dla obiegu 1 i 2. 

3.4.8. Zabezpieczenie źródeł ciepła 
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Źródła ciepła obiegów chłodzenia niskotemperaturowego i wysokotemperaturowego, kocioł 

odzysknicowy oraz wymienniki separacyjny i pośredni zabezpieczone będą przed wzrostem ciśnienia 

zaworami bezpieczeństwa. 
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3.4.9. Instalacja spalinowa modułu kogeneracyjnego 

Spaliny z silnika modułu kogeneracyjnego odprowadzane będą przewodem spalinowym do 

komina poprzez tłumik oraz kocioł odzysknicowy. Kocioł odzysknicowy jak również tłumik 

umieszczony będzie w pomieszczeniu silnika gazowego. Przewody spalinowe oraz komin wykonane 

będą ze stali kwasoodpornej, izolowane wełną mineralną w osłonie z blachy kwasoodpornej lub 

aluminiowej.  

W dolnej części komina zamontowana będzie wyczystka oraz zbiornik kondensatu ze spustem 

zakończonym zaworem. Należy przewidzieć kanalizację do odprowadzenia skroplin. 

3.4.10. Kanalizacja technologiczna  

3.4.10.1. Kanalizacja technologiczna w pomieszczeniu modułu kogeneracyjnego 

W pomieszczeniu modułu kogeneracji należy przewidzieć możliwość odprowadzenia ścieków 

technologicznych (zaolejonych) poprzez odolejacz do oddzielnej studzienki.  

3.4.10.2. Kanalizacja technologiczna w pomieszczeniu pompowni 

W pomieszczeniu pompowni odprowadzenia ścieków technologicznych z zaworów 

bezpieczeństwa, spustów i odwodnieni należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

3.4.11. Wentylacja 

Układ wentylacji czerpni i wyrzutni powietrza powinien spełniać wymogi odnoście norm hałasu. 

 

3.4.11.1. Wentylacja pomieszczenia modułu kogeneracyjnego  

Zakres dostawy silnika gazowego obejmuje urządzenia zapewniające dostarczenie strumienia 

powietrza dla prawidłowego przebiegu procesu spalania paliwa podczas pracy agregatu oraz 

zapewnienie niezbędnego strumienia powietrza dla wentylacji pomieszczenia. Pracujący agregat 

energii skojarzonej oddawał będzie znaczne ilości ciepła poprzez konwekcję jak i promieniowanie  

z elementów silnika, generatora, wymiennika ciepła oraz przewodów.  

3.4.11.2. Wentylacja pomieszczenia pompowni 

Wentylacja pomieszczenia pompowni pozostaje bez zmian. 
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3.4.12. Instalacja gazowa 

Parametry paliwa gazowego: 

Gaz ziemny wysokometanowy, rodzina 2, grupa E wg PN-C-04753 

− Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy:  300 ÷400 [mbar]  

 

Zakres dostawy układu kogeneracyjnego w zakresie instalacji gazu obejmuje kompletną ścieżkę 

gazową, przewód łączący ścieżkę gazową z silnikiem oraz system bezpieczeństwa gazowego 

współpracujący z systemem wentylacji.  

B) Instalacja elektryczna 

3.5. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej i AKPiA 

3.5.1. Wymagania automatyki kogeneracyjnej 

Projektowane jednostki, wraz z systemem zasilania, powinny zawierać m.in. następujące 

składniki:  

− moduł kontroli z mikroprocesorem umożliwiającym start/stop kontrolingu, w przypadku 

zasilania awaryjnego, jak również analogowy monitoring ciśnienia oleju, temperatury 

cieczy chłodzącej silnik, wymiennika ciepła wyrzucanego gazu, temperatury 

podgrzewacza wody, wyrzucanego gazu w cylindrach i w katalizatorze (jeżeli jest 

zainstalowany), temperatury wlotu powietrza, temperatury mieszanki, prędkości 

generatora, monitoring minimalnego poziomu cieczy chłodzącej, poziom oleju 

min./max., zakres bezpiecznej temperatury, min. ciśnienie gazu, wycieki gazu,  

− synchronizację i monitorowanie pracy generatora,  

− interfejs dla przesyłu danych do układu sterowania (monitoringu) nadrzędnego,  

z protokołem pozwalającym na monitorowanie następujących parametrów:  

• napięcie (V),  

• częstotliwość generatora,  

• narastająco wyprodukowana energia elektryczna (MWh) z podziałem na 15min i 1 h, 

• licznik czasu pracy (h),  

• cos fi,  

• wspólna temperatura gazu wylotowego na wszystkich cylindrach (°C),  

• temperatura wody układu chłodzenia we/wy (°C),  
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• temperatura wody chłodzącej przed wymiennikiem ciepła na spalinach (°C),  

− regulację mocy wyjściowej w zależności od zróżnicowanych ustawień, umożliwiającą 

wyłączenie, redukcję automatyczną przy przekroczonej temperaturze wlotowego 

powietrza, 

− kontrolę lambda (składu mieszanki), 

− bezpotencjałowe styki – dla kontroli przepływów, pracy generatora, pomocniczych 

napędów, wentylatora, podgrzewacza, 

− bezpotencjałowe styki – dla kontroli działania i sygnałów zakłócających, zdalnego startu, 

awaryjnego startu,  

− sterowanie pomocniczymi napędami pomp chłodzących, urządzeniami wtryskującymi 

smar, regulacją prędkości, wtryskiem, instalacją gazową, ładowarką baterii, starterem,  

− panel sterujący całkowicie okablowany i dołączony do modułu, z przyciskiem stopu, 

kolorowy dotykowy panel z wyświetlaczem LCD minimum 7”, sygnalizacją zakłóceń, 

statusów sygnałów, ustawień, parametrów.  

Zasilanie obwodów sterowania z baterii akumulatorów 24V buforowanej zasilaczem 24Vdc, UPS.  

Okablowanie czujników AKPIA oraz urządzeń współpracujących z agregatem umieszczonych 

wewnątrz i na dachu kontenera– w zakresie m.in: 

− instalacji technologicznej cieplnej i chłodzenia awaryjnego  (chłodnica awaryjna sztuk 2, 

pompy glikolu, pompa wody technologicznej, zawór 3-dr, licznika ciepła, czujniki 

temperatury PT100), 

− instalacji olejowej  (pompa oleju, elektrozawór), 

− wentylacji , (siłownik czerpni ściennej i żaluzji wylotowej, wentylator obudowy 

dźwiękochłonnej), 

− instalacji gazowej w zakresie (blok podwójnych elektrozaworów, regulator ciśnienia 

zerowego). 

Sterownik  obiektowy PLC – swobodnie programowalny zarządzający pracą elektrociepłowni  

Agregat kogeneracyjny powinien posiadać możliwość zdalnego monitorowania i sterowania. 

Połączenie realizowane jest przy pomocy dedykowanego oprogramowania i może być nawiązywane 

poprzez szereg protokołów: RS 232/422/485, modem GSM, sieć Ethernet. 
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3.5.2 Zabezpieczenia i sterowanie generatorów 

Zamawiający wymaga, aby jednostka kogeneracyjna składała się m.in. z: silnika, prądnicy 

synchronicznej, układu podgrzewania silnika, systemu ładowania baterii, układu odzysku ciepła  

z chłodzenia silnika, układu odzysku ciepła ze schładzania spalin (temp. spalin za wymiennikiem ciepła 

min 100 °C), chłodnic awaryjnych, tłumika spalin, układu uzupełniania oleju, szaf energetyczno-

sterowniczych, kontenera dźwiękochłonnego.  

Jednostki kogeneracyjne powinny być wyposażone w urządzenia ograniczające ilości 

emitowanych emisji zanieczyszczeń, np. katalizatory. 

Generator powinien być dostarczony przez producenta z szafą sterowniczą  i zabezpieczającą.  

W skład wyposażenia szafy powinny wchodzić urządzenia spełniające funkcję układu synchronizacji, 

zabezpieczenia i kontroli wszystkich parametrów pracy generatora. Ustawione parametry 

zabezpieczone powinny być kodem dostępu. Moduł synchronizacji i zabezpieczeń powinien 

kontrolować wszystkie prądy i napięcia generatora, szyny wspólnej i sieci energetycznej. Steruje 

również wyłącznikami generatora i sieci.  

Generator powinien być wyposażony w następujące zabezpieczenia:  

− pod-i nad częstotliwościowe,  

− pod-i nad napięciowe,  

− przed wypadnięciem z synchronizmu,  

− prądowe przeciążeniowe i zwarciowe (zwłoczne i bezzwłoczne),  

− przed asymetrią,  

− przed mocą zwrotną,  

− technologiczne, 

− pracą wyspową. 

Nie przewiduje się pracy wyspowej. 

Kontener dźwiękochłonny winien być wyposażony w oddzielone następujące pomieszczenia: 

− technologiczne dla zabudowy agregatu kogeneracyjnego wraz z instalacjami 

technologicznymi, 

− elektryczne (pomieszczenie klimatyzowane), w którym zostaną zabudowane szafy 

energetycznej, rozdzielni potrzeb własnych RPW i układu AKPiA. 

Kontener powinien być wyposażony w instalacje wentylacji zapewniającej doprowadzenie 

wymaganej ilości powietrza (wentylator powietrza, czujnik temperatury, tłumiki akustyczne 

powietrza) do spalania oraz odbiór ciepła emitowanego przez agregat poprzez promieniowanie.  
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Układy pomiarowo rozliczeniowe dla energii elektrycznej, ciepła technologicznego i gazu 

obejmują wykonanie układów pomiarowych dla pomiaru energii elektrycznej brutto, gazu i wody 

grzewczej spełniających wymagania Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie wykonywanych 

pomiarów: 

− energii elektrycznej brutto (wg wymagań zawartych w warunkach przyłączenia do sieci 

operatora Enea Operator SA) –  pomiar energii brutto zostanie zainstalowany w Nowej 

Stacji Transformatorowej,  

− ciepła technologicznego, 

− gazu - gazomierz turbinowy wraz z korektorem objętości z możliwością transmisji 

danych do systemu SCADA. 

3.5.3 System SCADA 

Inwestor oczekuje zainstalowania aplikacji, przekazania praw do licencji na oprogramowanie, 

przekazania wersji źródłowych plików umożliwiających dalszą modyfikacje systemu przez 

Zamawiającego lub Eksploatatora. Jest to SCADA dla energetyki, aplikacja, która w formie graficznej 

ma za zadanie prezentować operatorowi aktualne informacje o przebiegu monitorowanego procesu, 

przyjmuje i przekazuje jego polecenia do i z urządzeń sterujących procesem.  

System musi rejestrować dane z produkcji za pośrednictwem sterowników PLC i modułów RTU 

(Remote Terminal Unit), które muszą być połączone bezpośrednio z urządzeniami wykonawczymi 

(zawory, pompy, itp.) i pomiarowymi (czujniki temperatury, ciśnienia itp.).  

Oprogramowanie SCADA musi pracować w modelu klient- serwer, gdzie serwerem może być 

sterownik RTU/ PLC lub centralny komputer. Wymagana jest możliwość monitorowania i sterowania 

pracy układu na wielu stacjach z uwzględnieniem odpowiednich poziomów uprawnień (operator, 

dyżurny, kierownik, itd.). W ramach systemu SCADA musi działać właściwy mechanizm umożliwiający 

archiwizację i backup.  

W ciepłowni istnieje system SCADA, w związku, z czym należy: 

− Niezależnie od przyjętych dedykowanych rozwiązań dla procesu kogeneracji sterowanie  

i wizualizację nowych układów AKPiA należy wykonać w istniejącym systemie SCADA  

w Ciepłowni Centralnej, 

− Niezależnie od przyjętych dedykowanych rozwiązań raportowania przebiegu procesu 

kogeneracji należy wykonać raporty w oparciu o istniejące oprogramowanie - 

zintegrowane narzędzie do analizy i raportowania oparte na bazie danych MS SQL 

Server, 

− Należy wykonać aktualizację:  istniejącego oprogramowania  do najnowszych wersji, 

ilości punktów I/O oraz ilości stanowisk komputerowych  wymaganych dla stanu 
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istniejącego  

i inwestycji. 

 

3.5.4 Parametry systemu zarządzania 

System Zarządzania Energią i Mocą powinien zapewnić: 

− zdalny i lokalny podgląd aktualnego stanu instalacji (stan pracy odbiorów, wartości 

mierzone), 

− generowanie przebiegów z uśrednionych wartości mierzonych zapisanych w bazie 

danych (uśrednianie 1 min i 15 min), 

− trzy poziomy dostępu do strony WWW z różnymi uprawnieniami użytkowników: 

administrator, sterowanie i monitoring, 

− generowanie przebiegów energii pobranej z sieci oraz związanych z nią kosztów  

z uwzględnieniem obowiązującej taryfy, 

− możliwość przypisania taryfy i stawek do punktu pomiarowego z uwzględnieniem 

obowiązujących stawek u dostawcy energii elektrycznej, 

− wewnętrzna pamięć pozwalająca na gromadzenie danych przez okres 5 lat, 

− generowanie rozkładu dobowego pokazującego w jakich godzinach występują 

największe pobory mocy, 

− możliwość eksportowania wygenerowanych przebiegów do pliku CSV lub PDF, 

− możliwość sprawdzania wpływu zmiany taryfy na ponoszone koszty za zużytą energię 

elektryczną, 

− zdarzeniowe wysyłanie wiadomości e-mail i SMS do wybranych odbiorców w sytuacjach 

awaryjnych określonych przez użytkownika(przekroczenie mocy granicznej, 

przekroczenie dopuszczalnej wartości tgφ, wyłączenie odbiornika*), 

− funkcja strażnika mocy dla każdego punktu pomiarowego z powiadamianiem e-mail  

i SMS o przekraczaniu mocy dopuszczalnej, 

− generowanie prognoz i grafików zapotrzebowania na energia metodą dnia następnego  

i dnia bieżącego.  

Wartości mierzone i rejestrowane przez system: 

− energia czynna i bierna, 

− moc czynna, bierna i pozorna, 

− napięcia fazowe, międzyfazowe, 

− współczynnik mocy, tgφ, 

− prądy fazowe, 

− częstotliwość, 
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− współczynniki THD napięcia i prądu. 

Inwestor oczekuje zainstalowania aplikacji, przekazania praw do licencji na oprogramowanie, 

przekazania wersji źródłowych plików umożliwiających dalszą modyfikacje systemu przez 

Zamawiającego lub Eksploatatora. 

3.6. Wymagania dotyczące wykończenia 

Elementy wykończenia powinny być niepalne i nierozprzestrzeniające ognia. Okładziny sufitów 

oraz ścian powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących  

i nieodpadających pod wpływem ognia. Elementy wykończenia zewnętrznego powinny być odporne 

na niekorzystne warunki atmosferyczne, opady, wiatr i promieniowanie UV. Kolorystyka wykończenia 

zewnętrznego obiektów powinna nawiązywać do kolorów obiektów istniejących w sąsiedztwie. 

3.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Do obiektu należy zapewnić dojazd i dojście. Wokół zabudowy kontenerowej należy wykonać 

opaskę odwadniającą o szer. min. 50cm ze spadkiem min. 2% od obiektu z kostki betonowej 

wibroprasowanej z C30/35 o gr. 6cm spełniającej wymagania wg PN-EN 1338 i zgodnej z 

wymaganiami aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM. Opaskę wykonać na podsypce piaskowej o 

gr. min. 3cm. Do głównych wejść należy doprowadzić chodnik o szer. min. 1m oraz zapewnić dojazd. 

Budowę chodników należy wykonać z kostki betonowej mrozoodpornej, odpornej na powszechnie 

stosowane środki odladzające. Należy przewidzieć nawierzchnię rozbieralną o żywotności 

eksploatacyjnej nie mniejszej niż 25 lat. Opaskę oraz nawierzchnie chodników ograniczyć typowym 

krawężnikiem ulicznym z oporem w kolorze szarym posadowionym na ławie betonowej.  
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4. OPIS WYMAGAŃ  

4.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

Szczegółowe cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych przedstawiono w punktach 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4. 

Wykonawca oczekuje, że: 

− Wykonawca zadba, aby wszystkie materiały, podzespoły, urządzenia posiadały 

certyfikaty, markę oraz znaki firmowe w celu ich identyfikacji. Ponadto wszystkie 

materiały stosowane przez Wykonawcę w celu wykonania realizacji zadania będą nowe  

i będą spełniały wymagania Polskich Norm, a w przypadku jej braku będą posiadały 

świadectwa, atest lub aprobatę techniczną dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie wydanym przez odpowiednie organy. 

− Sieci uzbrojenia terenu, instalacje technologiczne, orurowania powinny posiadać 

trwałość zapewniającą ich użytkowanie w okresie nie krótszym niż 25 lat. 

4.2. Wymagania dotyczące prac projektowych  

4.2.1. Zakres prac projektowych 

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i form 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictw i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462). 

Przed opracowaniem dokumentacji projektowej Wykonawca zweryfikuje dane zawarte w PFU 

oraz przeprowadzi we własnym zakresie wizję lokalną i dokona oceny danych wyjściowych 

przekazanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca dokona zatwierdzenia wykonanej dokumentacji projektowej dwuetapowo: 

1. Etap I - zatwierdzenie projektu budowlanego opracowanego w zakresie wymaganym 

wnioskiem o pozwolenie na budowę. 

2. Etap II – zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu wykonawczego (wszystkie branże) 

wraz z STWiOr oraz kosztorysem inwestorskim. 
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4.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

4.3.1. Ogólne wymagania wykonawcze 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 

− Organizacji i wykonania robót budowlanych, 

− Zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

− Ochrony środowiska,  

− Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników własnych oraz swoich 

podwykonawców,  

− Organizacji zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego podwykonawców, 

− Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

− Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich, 

− Ochrony mienia związanego z budową. 

4.3.2. Prace przygotowawcze i towarzyszące 

Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszące 

związane z planowanymi robotami. Prace towarzyszące obejmują stałą obsługę geodezyjną podczas 

budowy i opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz prace związane  

z podłączeniem nowych instalacji technologicznych, likwidacją obiektów i instalacji technologicznych. 

4.3.3. Informacje o terenie budowy 

Roboty budowlane mają być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków 

bezpieczeństwa, wszelkich przepisów bhp oraz w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu 

zakłócały bieżącą pracę ciepłowni. 

Zamawiający przekaże wykonawcy Plac budowy obejmujący działkę ciepłowni w zakresie 

objętym lokalizacją inwestycji, który może być przeznaczony na Plac Budowy.  

Wykonawca prowadzić będzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym  

i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zadba o to, 

by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy. Ewentualne uszkodzenia nawierzchni będą 

naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane w czystości i wolne 

od przeszkód.  
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Przed przystąpieniem do Robót (minimum 7 dni), Wykonawca winien dostarczyć do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego projekt zagospodarowania Terenu Budowy obejmujący: 

− Biura budowy, 

− Magazyny i miejsca składowania materiałów, 

− Miejsca postojowe sprzętu, 

− Inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy, 

− Miejsca poboru mediów. 

4.3.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz pozostałych instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 

prowadzonych robót i zapewnienie ich właściwego zabezpieczenia. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  

w granicach Terenu robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca poniesie opłaty za nadzory obce. Wykonawca natychmiast 

poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu obcych urządzeń lub instalacji  

i będzie współpracował przy ich naprawie, udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 

potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 

pierwotnego. 

4.3.5. Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do przepisów 

dotyczących ochrony środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 

− Prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

− Podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy. 

4.3.6. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonał 
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał w stanie 

sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

4.3.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał 

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. 

Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu 

po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizacje. 

Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenia biurowe na związane  

z realizacją zamówienia potrzeby Zamawiającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na etapie 

wykonywania robót budowlanych. 

Wszystkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie. 

4.3.8. Materiały, wyroby budowlane 

Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania umowy 

odbędzie się kosztem i staraniem Wykonawcy. 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych 

winny spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami aktualnej ustawy  

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry techniczno-jakościowe. 

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu, marki,  

a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części 

zamiennych. W szczególności dotyczy to takich urządzeń jak: napędy, przekładnie, siłowniki, 

falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, przekaźniki 

itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów  

z każdej dostawy, żeby udowodnić, że spełniają one wymagania STWiOR.  
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  

z dostarczeniem materiałów do robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

4.3.9. Sprzęt i transport 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWiOR (o ile takie wskazania wystąpiły). 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Umowy lub wymagań STWiOR, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany  

i niedopuszczony do robót. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu przystosowanymi do transportu danego 

rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń oraz sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany 

do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiOR w terminie przewidzianym Umową. Wymagany jest specjalistyczny transport 

dla elementów konstrukcyjnych o dużych gabarytach i znacznej masie i elementów lekkiej obudowy  

o znacznych długościach. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane pojazdami obsługującymi budowę na drogach oraz dojazdach do terenu robót.  
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4.4. Warunki odbioru robót 

4.4.1. Wymagania ogólne 

4.4.1.1. Zamawiający ustala następujące rodzaje robót: 

− Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− Odbiory częściowe, 

− Odbiory całości Robót, 

− Odbiór ostateczny (końcowy), 

− Odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji. 

4.4.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru  

i Wykonawcę i zamieścić wpis w Dzienniku budowy. 

4.4.1.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią 

zakończony element całego zadania i dotyczy: 

− Każdego odcinka robót w odniesieniu do którego ustalono, że podlega odbiorowi 

częściowemu, 

− Każdej znaczącej części robót, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 

użytkowana przez Zamawiającego, 

− Każdej części robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed 

ukończeniem, 

− Każdej części robót, która została określona do częściowej płatności. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od 

daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.  

4.4.1.4. Odbiór całości Robót i odbiór końcowy 

Odbiór całości Robót 
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Odbiór całości Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca po zakończeniu prób przedrozruchowych oraz prób 

rozruchowych a przed wykonaniem ruchu próbnego, przedłoży Zamawiającemu dokumentację 

niezbędną do: 

− Odbioru przez Zamawiającego robót, 

− Wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. 

Zakres w/w dokumentacji musi być zgodny z przepisami prawa budowlanego (do celów uzyskania 

pozwolenia na budowę) oraz zawierać dokumenty wymienione w ust. 1.5. 

Całkowite zakończenie robót winno zostać pisemnie zgłoszone przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru wpisem do dziennika Budowy oraz przesłane na adres Zamawiającego. Informacja  

o gotowości do odbioru winna zostać równocześnie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie.  

Odbiór całości będzie przeprowadzony nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od daty 

skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia czynności odbiorowych. Dokumenty odbiorowe, 

wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, w których stwierdzono błędy, 

braki lub niedokładności musza zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do 

Zamawiającego.  

Odbioru całościowego wykonanych robót dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego  

w obecności Wykonawcy. Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, branżowych, zanikających i ulegających zakryciu, dokona oceny jakościowej 

wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań, w tym badań 

czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, dokona oceny wizualnej oraz 

ostatecznej oceny zgodności robót z Dokumentacją Projektowa i warunkami Umowy.  

W przypadku niewykonania nakazanych robót poprawkowych lub uzupełniających Komisja może 

przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru robót. Przerwanie czynności odbiorowych 

może nastąpić również w przypadku nieprzygotowania dokumentacyjnego robót.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega  

w poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, Komisja może 

podjąć decyzję o możliwości i warunkach odbioru wykonanych robót. 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży wymagane dokumenty i uzyska pozwolenie na 

użytkowanie. 

Zakończenie odbioru całości Robót nastąpi w ciągu 7 dni od uzyskania prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie oraz po stwierdzeniu kompletności i poprawności dokumentacji 

powykonawczej. 

Odbiór ostateczny (końcowy) Robót 
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Odbiór ostateczny (końcowy) potwierdzony wydaniem ostatecznego protokołu odbioru 

końcowego robót odbędzie się po usunięciu zgłoszonych wad i usterek oraz uzupełnieniu 

powykonawczej dokumentacji odbiorowej o następujące dokumenty: 

− Protokół z Zakończenia Ruchu Próbnego z wynikiem pozytywnym, podpisany przez 

Zamawiającego, 

− Protokół z ruchu gwarancyjnego, podpisany przez Zamawiającego, w tym 

Protokoły/raporty po realizacyjne potwierdzające uzyskanie wartości gwarantowanych, 

wskaźników eksploatacyjnych i parametrów deklarowanych przez Wykonawcę oraz 

dotrzymania parametrów środowiskowych określonych w PFU,  

− Dopuszczenie UDT, 

− Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zabudowanego układu kogeneracyjnego. 

4.4.1.5. Odbiór/przegląd gwarancyjny 

Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w ostatnim dniu każdego z 12-miesięcznych 

okresów obowiązywania gwarancji/rękojmi liczonych od daty przyjęcia obiektu do użytkowania. 

Przegląd gwarancyjny po upływie kolejnego 12-miesięcznego okresu polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie gwarancji, ocenie wyników badań 

oddziaływania kogeneracji na środowisko i zgodności parametrów pracy z określonymi w PFU,  

a w szczególności w zakresie dotrzymania parametrów deklarowanych oraz wymaganych 

parametrów środowiskowych. 

4.4.1.6. Odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji (odbiór ostateczny) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocenę zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 

ujawnionych w tym okresie. Protokół ostatecznego odbioru i przejęcia robót zostanie podpisany po 

zakończeniu okresu gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego  

z wnioskiem o ostateczne przejęcie robót w ciągu 21 dni przed upływem terminu gwarancji. Jeżeli 

Zamawiający nie dokona odbioru i nie podpisze protokołu odbioru i przejęcia robót w terminie 28 dni 

od daty otrzymania powiadomienia, to będzie się uważało, że roboty zostały odebrane, a protokół 

wystawiono w ostatnim dniu tego terminu.  

4.4.2. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przekazania do eksploatacji 

Przekazanie układu kogeneracji do eksploatacji nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie i odbiorze ostatecznym Robót (końcowym) zakończonym wynikiem 

pozytywnym. 
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Instalacje zostaną przekazane do eksploatacji i użytkowania przez Wykonawcę w terminie 

ustalonym z Zamawiającym, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych wynikających z umowy, 

PFU, dokumentacji technicznej i obowiązującego prawa. 

Zgłoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do 

użytkowania będzie jednoznaczne z przejęciem przez Wykonawcę odpowiedzialności za usunięcie 

wad i nieprawidłowości zgłoszonych w tych uwagach oraz ich usunięcie w ramach umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać pomiary i przedstawić Zamawiającemu wyniki badań 

odbiorczych. Zakres badań obejmuje: 

− Wszelkie badania wymagane w trybie przekazywania bloku kogeneracyjnego do 

eksploatacji i użytkowania. Wykonawca przedstawi wyniki badań i pomiarów w formie 

wymaganej tym trybem 

− Raport po realizacyjny zawierający wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie 

uzyskanych wartości gwarantowanych, wskaźników eksploatacyjnych i parametrów 

deklarowanych przez Wykonawcę oraz dotrzymania parametrów środowiskowych 

określonych w PFU. 

Wykonawca przez okres gwarancji będzie zobowiązany do zbierania dostępnych informacji  

o pracy instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej 

pracy urządzeń. 

4.4.3. Wymagania szczegółowe w zakresie szkolenia pracowników zamawiającego do 

obsługiwania i użytkowania instalacji 

Wykonawca zapewni pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiającego do 

obsługiwania i użytkowania instalacji. Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie się  

z aspektami eksploatacyjnymi systemów jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie się  

z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi układu kogeneracji. 

Szkolenie powinno zakończyć się ruchem próbnym. Kompletny program rozruchu,  

a w szczególności prób rozruchowych musi pozyskać akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni materiał szkoleniowy obejmujący uwagi, diagramy, filmy i inne pomoce 

szkoleniowe konieczne by umożliwiać personelowi realizację tak samodzielnego kursu 

odświeżającego wiedze w terminie późniejszym, jak też szkolenie personelu zastępczego. Wszelkie 

dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone w języku polskim. 

Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostaną omówione po to, aby dać personelowi jasny wgląd w: 

− Projekt całościowy układu kogeneracji, 

− Montaż wszystkich elementów, 

− Procedury obsługi w każdych warunkach, 

− Procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 
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− Szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia serwisu 

instalacji, 

− Zasady obowiązujące na rynku energii elektrycznej, 

− Środki bezpieczeństwa. 

Szkolenie składać się ma z zajęć lekcyjnych (teoretycznych) oraz zajęć praktycznych w trakcie 

uruchamiania, działania, zatrzymania i niespodziewanych kłopotów z instalacją. Wszelkie szkolenia  

i instruktaż będą prowadzone w języku polskim. 

Przeszkolone winny zostać wszystkie osoby, których zadaniem będzie obsługa instalacji 

kogeneracji, zarówno personel kierowniczy jak i techniczny. W zakresie szkolenia wymagane jest 

przeszkolenie całej obsługi na czynnym obiekcie przy urządzeniach wysokosprawnej kogeneracji tego 

samego producenta. Koszty szkolenia poza siedzibą Zamawiającego pokrywa Wykonawca, za 

wyjątkiem kosztów noclegów i dojazdu.  

4.4.4. Wymagania szczegółowe dla rozruchu 

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą rozruchu instalacji kogeneracji i obejmują: 

− Rozruch mechaniczny, 

− Rozruch technologiczny wraz z osiągnięciem wymaganych gwarancji i warunków 

określonych w PFU. 

4.4.4.1. Materiały do przeprowadzenia rozruchu 

Materiały eksploatacyjne takie jak paliwo, energia elektryczna i woda w ilościach niezbędnych do 

przeprowadzenia rozruchu zostaną zapewnione przez Zamawiającego.  

Wszelkie środki do poprawnej pracy instalacji typu np. wykonanie tymczasowych zasilań, 

wymiana zużytych wkładek bezpiecznikowych, żarówek, uszczelki, filtry, smary, oleje, wzorcowe 

płyny i gazy, odczynniki, itd. potrzebne do pierwszego napełnienia i przeprowadzenia rozruchu, jak 

również do ich uzupełnień i wymiany w okresie rozruchu, ruchu próbnego oraz czterech miesięcy 

eksploatacji liczonych od dnia przyjęcia obiektu do użytkowania, zapewni Wykonawca, a związane  

z tym koszty uwzględni w ofercie. 

Specyfikacja dostaw niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu środków i materiałów 

eksploatacyjnych dostarczona zostanie Zamawiającemu łącznie z Projektem rozruchu, łącznie  

z planowaną normą ich zużycia. 

Zamawiający zapewni odbiór produkowanej energii elektrycznej i energii cieplnej. 

Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczące procesów 

technologicznych oraz oznakowania rurociągów w obiektach. 
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4.4.4.2. Warunki rozpoczęcia prób rozruchowych 

Rozruch będzie prowadzony zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę Projektem Rozruchu. 

Wykonawca zapewni na swój koszt udział specjalistycznej grupy rozruchowej w zakresie 

realizowanych przez niego prac. Prace rozruchowe wykonywane będą w obecności przedstawicieli 

Zamawiającego.  

W terminie 30-tu dni przed planowanym terminem rozruchu całej elektrociepłowni Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram rozruchu instalacji i urządzeń. Harmonogram 

ten będzie zawierał termin rozpoczęcia rozruchu, a także liczbę personelu pomocniczego Wykonawcy 

oraz personelu Zamawiającego szkolonego przez Wykonawcę. Rozruch winien być prowadzony przez 

osobę posługująca się językiem polskim lub przy pomocy tłumacza zapewnionego przez Wykonawcę. 

4.4.4.3. Warunki wykonania robót rozruchowych 

Celem rozruchu jest uruchomienie i włączenie do eksploatacji układu kogeneracji oraz urządzeń  

i procesów wraz z osiągnięciem zakładanych parametrów procesowych i techniczno-ekonomicznych. 

Celem prób oprócz uruchomienia jest również: 

− Sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem, 

− Doprowadzenie obiektów do należytego stanu technicznego oraz sprawdzenie 

niezawodności działania urządzeń, 

− Osiągnięcie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametrów pracy 

stanowiących wartości gwarantowane, 

− Ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, zapewniających 

ich prawidłową, ekonomiczną i niezawodną pracę. 

Wszystkie urządzenia wirujące takie jak pompy i napędy oraz urządzenia pomocnicze powinny 

zostać wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym i automatycznym w warunkach 

ruchowych z czynnikami w instalacjach. Cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny 

być wypróbowane w zakresie funkcji kontrolnych alarmowych w warunkach ruchowych z czynnikami 

technologicznymi w instalacjach. Wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny 

być wypróbowane w zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach w trakcie 

próby całej instalacji. Oprócz prób funkcjonalnych poszczególnych elementów i układów 

elektrycznych Wykonawca dokona prób pierwotnych działania zabezpieczeń oraz prób zrzutu pełnej 

mocy generatora. 

Dokumentowanie prac rozruchowych w trakcie każdej z faz należy prowadzić w Dzienniku 

rozruchu. 

Wszystkie usterki wykryte w czasie rozruchu musza być usunięte przed rozpoczęciem Ruchu 

próbnego. 
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Po pomyślnie przeprowadzonym Rozruchu i usunięciu nieprawidłowości, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu „Zgłoszenie gotowości” do ruchu próbnego. 

4.4.5. Wymagania dla ruchu próbnego 

Po pomyślnie zakończonym rozruchu całej elektrociepłowni obejmującym również 

wyregulowanie i dostrojenie instalacji do warunków zmiennego obciążenia nastąpi 72-godzinny ruch 

próbny. 

W trakcie tego okresu cała instalacja powinna wykazać ciągłą, niezakłóconą pracę przy 

znamionowym obciążeniu trwałym. Nie powinny wystąpić żadne wady, które zakłóciłyby prawidłową 

eksploatację elektrociepłowni, zagrażały bezpieczeństwu lub wymagały istotnej ingerencji w układ 

automatycznej regulacji. W ramach tej 72-godzinnej pracy elektrociepłowni zaprezentowana zostanie 

jego zdolność funkcjonalna i eksploatacyjna. 

Jeżeli 72-godzinna bezusterkowa praca elektrociepłowni nie może być zakończona pozytywnie  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to po usunięciu usterek 72-godzinna kontrola pracy musi 

być przeprowadzona od nowa. 

Wszelkie koszty związane z ruchem próbnym ponosi Wykonawca z wyjątkiem kosztu paliw, 

energii elektrycznej, wody, a wyprodukowana energia elektryczna jest własnością Zamawiającego. 

Pozytywne zakończenie ruchu próbnego potwierdzone zostanie w protokołach przekazania 

elektrociepłowni do eksploatacji. 

4.4.6. Wymagania szczegółowe dla testów i prób 

Próby oraz testy urządzeń, materiałów i instalacji na placu budowy muszą odbywać się  

w obecności przedstawicieli Zamawiającego. W tym celu Wykonawca powiadomi Zamawiającego lub 

przekaże mu harmonogram określający daty prób, nie później niż 7 dni przed terminem ich 

rozpoczęcia. 

Każda przeprowadzona próba z udziałem przedstawiciela Zamawiającego lub bez jego udziału 

będzie poświadczona protokołem opisującym przyjętą procedurę przeprowadzania próby oraz jej 

wyniki. Wszystkie próby elektryczne przeprowadzane podczas wytwarzania i montażu będą zgodne  

z procedurami prób przedłożonymi Zamawiającemu. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

świadectw wszystkich testów i wyników prób.  

Zamawiający może zgłaszać uwagi do przebiegu i wyników prób i testów. Ich przyjęcie powinno 

być potwierdzone przez Zamawiającego stosownym protokołem. Wykonawca ma obowiązek odnieść 

się do uwag i zapytań Zamawiającego w terminie składania raportów z prób warsztatowych. 

Jeżeli w czasie prób i kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości i usterki lub przeprowadzona 

próba wykaże, że urządzenie lub materiał nie spełnia przedmiotowych wymagań, to Wykonawca 

będzie zobowiązany do ich usunięcia w najkrótszym, możliwym do osiągnięcia czasie. W takim 

przypadku Wykonawca na żądanie Zamawiającego powtórzy na własny koszt te próby lub kontrole. 
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Zamawiający może zrezygnować z udziału w próbie lub kontroli. W takim przypadku Wykonawca 

może przystąpić do próby lub kontroli bez udziału przedstawicieli Zamawiającego, a po jej 

przeprowadzeniu jest zobowiązany dostarczyć raport z wyników próby. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia prób lub kontroli nieopisanych  

w Programie Zapewniania i Kontroli Jakości pod warunkiem, że taka kontrola nie zakłóca postępu 

realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli wynik tak przeprowadzonej próby jest zgodny z wymaganiami 

umowy wówczas jej koszt ponosi Zamawiający, w przypadku przeciwnym koszt pokrywa Wykonawca. 

Na życzenie Zamawiającego Wykonawca umożliwi dostęp do każdego miejsca produkcji części 

składowych przedmiotu zamówienia w celu wyrywkowego skontrolowania sposobu produkcji oraz 

postępu prac. W przypadku wyrażenia takiego życzenia Zamawiający musi powiadomić o tym 

zamiarze Wykonawcę co najmniej 3 dni przed planowaną datą dokonania kontroli. Koszt wyrywkowej 

kontroli będzie pokryty przez Zamawiającego. 

Kontrole i próby mogą być również przeprowadzone w biurach i zakładach Wykonawcy lub  

u jego poddostawców i podwykonawców, na Placu Budowy lub w każdym innym miejscu gdzie jest 

realizowana jakaś część przedmiotu umowy. W trakcie kontroli i prób zostaną Zamawiającemu 

udostępnione wszelkie niezbędne urządzenia i pomoc łącznie z dostępem do projektów, wyliczeń  

i danych produkcyjnych bez jakichkolwiek kosztów dla Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się 

do zachowania zasady poufności. 

4.4.7. Wymagania dla odbiorów 

Wykonawca wykona na swój koszt następujące czynności: 

− Przeprowadzenie odbiorów urządzeń technologicznych, podlegających dozorowi UDT, 

jeżeli takie występują, 

− Przekazanie świadectw, atestów, certyfikatów na zastosowane materiały i urządzenia, 

wykonanie prób i badań po montażowych, 

− Odbiory końcowe na placu budowy po zakończeniu montażu oraz wydanie końcowych 

raportów kontrolnych rurociągów, urządzeń elektrycznych, itp., 

− Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia plan prób i odbiorów na 30 dni przed 

ich rozpoczęciem. 

Zamawiający zostanie powiadomiony nie później niż 10 dni przed planowana datą prób,  

a Zamawiający powiadomi wykonawcę o zamiarze uczestnictwa w niej nie później niż 3 dni przed tym 

terminem 

Każda przeprowadzona próba zostanie poświadczona protokołem opisującym przyjętą 

procedurę przeprowadzenia próby oraz jej wynik. Jeżeli przeprowadzona próba wykaże, że 

urządzenie lub materiał nie spełnia przedmiotowych wymagań, Wykonawca niezwłocznie podejmie 
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kroki naprawcze. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia wymagań technicznych podczas 

wykonywania próby zostanie ona w całości powtórzona w możliwie jak najkrótszym czasie. 

4.4.8. Wymagania dla pomiarów parametrów gwarantowanych oraz napraw 

gwarantowanych 

Celem prób i pomiarów jest udowodnienie, że Wykonawca wypełnił wszystkie swoje 

zobowiązania umowne w zakresie zdolności eksploatacyjnych instalacji i spełnienia przez nią 

parametrów technicznych. 

Pomiary parametrów gwarantowanych w zakresie hałasu, wibracji oraz emisji będą wykonywane 

przez specjalistyczną firmę uzgodnioną przez strony. Jeżeli w ciągu 3 dni Zamawiający i Wykonawca 

nie dojdą do porozumienia w tej sprawie, pomiary zostaną wykonane przez firmę wskazaną przez 

Zamawiającego. Przygotowanie instalacji do pomiarów gwarancyjnych (np. montaż odpowiednich 

punktów pomiarowych, króćców, lub przyłączy do istniejących punktów pomiarowych itd.) spoczywa 

na Wykonawcy w ramach zakresu przedmiotu umowy. 

Zamawiający poniesie koszt tylko pierwszego pomiaru parametrów gwarantowanych, każdy 

następny pomiar będzie obciążał Wykonawcę. 

Wykonawca i Zamawiający będą zgodnie i w pełni współpracować w trakcie przeprowadzania 

pomiarów parametrów gwarantowanych. 

W ramach rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

wad w okresie 3 (słownie: trzech) dni od daty pisemnego o niej powiadomienia. Wykonawca nie 

może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

Pozostałe wymagania w zakresie obsługi reklamacji określa Umowa na realizację 

przedmiotowego zamówienia. 

W razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy Zamawiający w czasie 

gwarancji jakości zobowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni 

od daty ujawnienia się wady. 

 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DANE O ZGODNOŚCI ZAMIERZENIA Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z PRZEPISÓW 

− Decyzja o warunkach zabudowy, 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 

− Decyzja (wstępne wytyczne) o warunkach przyłączenia urządzeń wytwórczych do sieci 

dystrybucyjnej. 
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2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, że planowany obiekt jest na terenie i w zarządzie Zamawiającego, 

zgodnie z zapisami w księdze wieczystej. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Należy stosować się do norm i zaleceń polskich norm oraz norm będących tłumaczeniami norm 

europejskich. 

Przepisy prawne: 

− Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j.) 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze 

zmianami oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j. z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z póź. zmian.), 

− Rozporządzanie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030), 

− Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U.2004.130.1389), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463), 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju  

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133), 

− Ustawa o wyrobach budowlanych ) Dz.U.2014.883), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015.2117), 

− Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2016.191), 

− Ustawa o dozorze technicznym (Dz.U.2015.1125 t.j.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47/401), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

spawalniczych (Dz.U.2000.40.470), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492), 

− Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U.2016.655 t.j.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U.2004.198.2041), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126), 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie 

na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U.2015.1146), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków 

uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty 

zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach 

energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U.2012.1229), 
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku (Dz.U.2014.112 t.j.)Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 

1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci 

elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią elektryczną, 

świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów 

jakościowych obsługi odbiorców. (Dz. U. Nr 135 poz. 881). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201). 

 

Normy 

Tabela 6 Wykaz norm 

Tabela 7 Numer 

normy 
Tytuł normy 

PN-ISO 6241:1994 Normy właściwości użytkowych w budownictwie. Zasady ich opracowywania  
i czynniki, które powinny być uwzględniane. 

PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych 

PN-EN 1127-1: 2011 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. 

PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej 

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - 
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 

PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje - Część 3: Oddziaływania wywołane 
dźwignicami i maszynami 

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- 
Obciążenie śniegiem 

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - 
Oddziaływania wiatru 

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-5: Oddziaływania ogólne - 
Oddziaływania termiczne 

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla 
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -  Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrażanie dokładności wymiarowej -- Zasady  
i terminologia 

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

PN-EN 1990*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1991*): Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 



52 
 

PN-EN 1992*): Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 1993*): Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
PN-EN 1994*): Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych 
PN-EN 1996*): Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

PN-EN 1991-1-2:2006 
 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - 
Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru 

PN-EN ISO 14122-2:2005 Maszyny. Bezpieczeństwo. Stałe środki dostępu do maszyn. Część 2: Pomosty 
robocze i przejścia. 

PN-EN ISO 14122-3:2005 Maszyny. Bezpieczeństwo. Stałe środki dostępu do maszyn. Część 3: Schody, 
schody drabinowe i balustrady. 

PN-B-02852:2001 
 

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia 
ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru (w części 
dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego)  

PN-N-01256-5:1998 
 

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych  
i drogach pożarowych 

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury 
stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich  

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i Lakiery. Porównanie barwy farb. 

PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i stopach aluminium dla budownictwa. 
Część 1: Powłoki z farb proszkowych. 

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne.  

PN-EN 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową — 
Wymagania i metody badań  

PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie — Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy spawanych/zgrzewanych  
z ilustracjami  

PN-EN ISO 14555:2014-
07 

Zgrzewanie — Zgrzewanie łukowe kołków metalowych  

PN-EN ISO 13918:2008 Spawanie — Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków  

PN-EN ISO 15609-
1:2007 

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Instrukcja 
technologiczna spawania — Część 1: Spawanie łukowe  

PN-EN ISO 15614-
1:2008 

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie 
technologii spawania — Część 1: Spawania łukowe i gazowe stali oraz spawanie 
łukowe niklu i stopów niklu  

PN-EN 1011-1:2009 Spawanie — Zalecenia dotyczące spawania metali  
Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego  

PN-EN 1011-2:2004 Spawanie — Zalecenia dotyczące spawania metali  
Część 2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych  

PN-EN ISO 5817:2014-
05 

Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem 
spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 

PN-EN ISO 10893-
6:2011 

Badania nieniszczące rur stalowych - Część 6: Badanie radiograficzne spoin rur 
stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości 

PN-EN ISO 3834-1:2007 
 

Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 1: 
Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości 

PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Zasady ogólne 

PN-EN ISO 10675-
1:2013-12 

Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 
1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy 
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PN-EN ISO 11666:2011 
 

Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych -- 
Poziomy akceptacji 

PN-EN ISO 286-2:2010 
 

Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- System kodowania ISO dla tolerancji 
wymiarów liniowych -- Część 2: Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchyłek 
granicznych otworów i wałków 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 1: Ogólne 
warunki techniczne dostawy  

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 2: Warunki 
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych  

PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 3: Warunki 
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po 
znormalizowaniu lub walcowaniu normalizującym  

PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 4: Warunki 
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po 
walcowaniu termomechanicznym  

PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 5: Warunki 
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących  

PN-EN 10025-
6+A1:2009  

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 6: Warunki 
techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w 
stanie ulepszonym cieplnie  

PN-EN 10164:2007 Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku 
prostopadłym do powierzchni wyrobu — Warunki techniczne dostawy  

PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych — Część 1: Warunki techniczne dostawy  

PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych  
Część 1: Warunki techniczne dostawy  

PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej — Tolerancje 
wymiarów, kształtu i masy  

PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej — Dopuszczalne odchyłki wymiarowe  
i odchyłki kształtu  

PN-EN 10051:2011 Stal — Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w sposób 
ciągły, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej — Tolerancje wymiarów  
i kształtu  

PN-EN 10055:1999 Stal — Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, walcowane 
na gorąco — Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów 

PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej  
Część 1: Wymiary  

PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej  
Część 2: Tolerancje kształtu i wymiarów  

PN-EN 14399-1:2015-04 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych  
Część 1: Wymagania ogólne  

PN-EN 14399-2:2015-04 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych  
Część 2: Badanie przydatności do połączeń sprężanych  

PN-EN 14399-3:2015-04 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych  
Część 3: System HR — Zestaw śruby z łbem sześciokątnym i nakrętki 
sześciokątnej  

PN-EN 14399-4:2015-04 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych  
Część 4: System HV — Zestaw śruby z łbem sześciokątnym i nakrętki 
sześciokątnej  

PN-EN 14399-5:2015-04 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych  
Część 5: Podkładki okrągłe do systemu HR  

PN-EN 14399-6:2015-04  Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych  
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Część 6: Podkładki okrągłe ze ścięciem do systemów HR i HV  

PN-EN ISO 898-1:2013-
06  

Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz 
stopowej — Część 1: Śruby i śruby dwustronne (ISO 898-1:1999)  

PN-EN ISO 898-2:2012 
 

Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali stopowej -- 
Część 2: Nakrętki z określoną wartością obciążenia próbnego -- Gwint zwykły  
i drobnozwojny 

PN-EN ISO 2320:2016-
02 

Części złączne - Nakrętki stalowe samozabezpieczające - Własności funkcjonalne 

PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym — Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 4016:2011 Śruby z łbem sześciokątnym — Klasa dokładności C 

PN-EN ISO 4017:2014-
09 

Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym — Klasy dokładności A  
i B 

PN-EN ISO 4018:2011 Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym — Klasa dokładności C 

PN-EN ISO 4032:2013-
06 

Nakrętki sześciokątne, odmiana 1 — Klasy dokładności A i B  

PN-EN ISO 4033:2013-
06 

Nakrętki sześciokątne, odmiana 2 — Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 4034:2013-
06  

Nakrętki sześciokątne — Klasa dokładności C  

PN-EN ISO 7040:2013-
06 

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające z wkładką niemetalową, odmiana 1 
— Klasy własności mechanicznych 5, 8 i 10  

PN-EN ISO 7042:2013-
06 

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające jednolite, odmiana 2 — Klasy 
własności mechanicznych 5, 8, 10 i 12  

PN-EN ISO 7719:2013-
06 

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające jednolite, odmiana 1 — Klasy 
własności mechanicznych 5, 8 i 10  

PN-EN ISO 7089:2004  Podkładki okrągłe — Szereg normalny — Klasa dokładności A  

PN-EN ISO 7090:2003 Podkładki okrągłe ścięte — Szereg normalny — Klasa dokładności A  

PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe —Szereg normalny — Klasa dokładności C  

PN-EN ISO 10511:2013-
06 

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające z wkładką niemetalową, niskie  

PN-EN ISO 10512:2013-
06 

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające z wkładką niemetalową, odmiany 1, 
z gwintem metrycznym drobnozwojnym — Klasy własności mechanicznych 6, 8  
i 10  

PN-EN ISO 10513:2013-
06  

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające jednolite, odmiany 2, z gwintem 
metrycznym drobnozwojnym — Klasy własności mechanicznych 8, 10 i 12  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.  Wymagania ogólne. 

BN-8931-12:1977 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. 

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 24: Wymagania 
szczegółowe --Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi 

PN-EN 206:2014-04 Beton. Część 1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-EN ISO 15630-
1:2011 

Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1: Pręty, walcówka  
i drut do zbrojenia betonu. 

PN-EN ISO 15630-
2:2011 

Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1: Zgrzewane siatki 
do zbrojenia. 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. Norma zawiera klasyfikację wg składu 
chemicznego oraz ustalenia głównych klas jakościowych 
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PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali -- Część 1: Znaki stali 

PN-B-91000   Okna i drzwi. Terminologia. 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 

PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 5: Ocena zgodności 

PN-EN 1279-1:2006 Szkło w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Część 1: Wymagania 
ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu. 

PN-EN 14351-
1+A1:2010 

Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna  
i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności 

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelność Klasyfikacja 

Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych. 

PN-EN 12635+A1:2010 Bramy. Instalowane i użytkowanie. 

PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania. 

PN-EN 771-1+A1:2015-
10 

Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonów. 

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy  
o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy  
o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego  
i wewnętrznego -- Część 1: Tynkowanie zewnętrzne 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 

PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 
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PN-EN ISO/IEC 17050-
1:2010 

Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: 
Wymagania ogólne.    

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. 

PN-B-10260:1969     Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-
24620:1998/Az1:2004 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco    

PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
regulacji przenikania pary wodnej 

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 
przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład 

PN-EN 3172:2012 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Materiały, wyroby i systemy -- Terminologia 

PN-EN 14064-1:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
w postaci niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów 
przed zastosowaniem - w postaci niezwiązanej 

PN-EN 13162+A1:2015-
04 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-EN 13164+A1:2015-
03 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 14934:2009 Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie 
lądowym i wodnym -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-EN 13163+A1:2015-
03 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN ISO 15874-
1:2013-06 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej  
i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 
Wymagania ogólne. 

PN-EN 13828:2005 Armatura w budynkach. Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów 
miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach. Badania  
i wymagania. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości. 

PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.  

PN-H-74246:1996 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco, określonego zastosowania.  

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne 
dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi 
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własnościami w temperaturze podwyższonej 

PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 
Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne 
dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami  
w temperaturze pokojowej 

PN-EN 1092-1+A1:2013-
07 

Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe 

PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych. 
Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych płynów 
wodnych -- Warunki techniczne dostawy 

PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostkę długości 

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.  

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 24: Wymagania 
szczegółowe --Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi 

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 
do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1: 
Postanowienia ogólne 

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej 

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania 

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: 
Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami 
niewłazowymi 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-EN 809+A1:2009 Pompy i zespoły pompowe do cieczy -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa 

PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa -- Metoda ustalania wielkości elementu napędowego 

PN-EN ISO 4126-1:2013-
12 

Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -- Część 1: Zawory 
bezpieczeństwa 

PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo -- Sieci ciepłownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-EN 253+A2:2015-12 Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół rurowy ze 
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego 
z polietylenu 

PN-EN 448:2015 Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Kształtki - zespoły ze 
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego 
z polietylenu 

PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół złącza stalowych 
rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym  
z polietylenu 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury  
i urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy  
o przekroju prostokątnym -- Wymiary 

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o przekroju 
kołowym do wentylacji ogólnej 

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane 
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy  
o przekroju prostokątnym -- Wymiary 

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy  
o przekroju kołowym -- Wymiary 

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych -- 
Wymagania wytrzymałościowe 

PN-EN 1366-3:2010 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 3: Uszczelnienia 
przejść instalacyjnych 

PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogólne. 

PN-EN 1856-1:2009 Kominy-- Wymagania dotyczące kominów metalowych -- Część 1: Części 
składowe systemów kominowych 

PN-EN 1856-2:2009 Kominy -- Wymagania dotyczące kominów metalowych -- Część 2: Metalowe 
kanały wewnętrzne i metalowe łączniki 

PN-EN 1859+A1:2013-
09 

Kominy. Kominy metalowe. Metody badań. 

PN-EN 1993-3-2:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 3-2: Wieże, maszty  
i kominy -- Kominy 

PN-EN 60079-0:2013-03 Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania 

PN-EN ISO 3183:2013-
05 

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów 
transportowych 

PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków -- Maksymalne ciśnienie 
robocze równe 5 bar lub mniejsze -- Zalecenia funkcjonalne 

PN-EN 12327:2013-02 Systemy dostawy gazu -- Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania  
i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne 

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 



59 
 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 

PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania 

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe 

PN-EN 60947-4-2:2012 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-2: Styczniki  
i rozruszniki -- Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników prądu 
przemiennego 

PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 21: Wymagania 
szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych 

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pożarowej. 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62561-1:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) - Część 1: Wymagania dotyczące 
elementów połączeniowych 

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne  
w obiektach 

PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw sztucznych stosowane podczas 
układania kabli i rurociągów podziemnych 

PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu - Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję - 
Część 1: Stal 

PN-EN 14411:2013-04 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie 

PN-91/ E-05009.42  
PN-IEC 60364-4-42 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-91/ E-05009.43  
PN-IEC 60364-4-43 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-91/ E-05009.473 
PN-IEC 60364-4-473 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

PN-91/ E-05009.482 
PN-IEC 60364-4-482 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  

PN-91/E-08505/01 Elektroenergetyczny sprzęt ochronny. Wskaźniki napięcia. Ogólne wymagania  
i badania 

PN-92/ E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania podstawowe.  

PN-92/ E-05009.41  
PN-IEC 60364-4-42 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN-92/ E-05009.47  
PN-IEC 60364-4-47 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym.  

PN-92/ E-05009.481 
PN-IEC 60364-4-481 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych – Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych. 

PN-92/ E-05009.537 
PN-IEC 60364-5-537 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 
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PN-92/ E-05009.54  
PN-IEC 60364-5-54 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-92/ E-05009.56  
PN-IEC 60364-5-56 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-92/ E-05202 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo pożarowe i/lub 
wybuchowe. Wymagania ogólne.  

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-92/E-05009.45  
PN-IEC 60364-4-45 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

PN-93/ E-05009.443 
PN-IEC 60364-4-443 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowym.  

PN-93/ E-05009.46  
PN-IEC 60364-4-46 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-93/ E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia wspólne.  

PN-93/ E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

PN-93/ E-05009.61  
PN-IEC 60364-6-61 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze.  

PN-EN60204 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania ogólne.  

PN-80/ M-49060 Maszyny i urządzenia. Wejścia, dojścia. Wymagania.  

PN-EN 294 Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie 
kończynami górnymi.  

PN-92/ N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.  

PN-93/ N-01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  

PN-EN 60934:2004 Wyłączniki do urządzeń (CBE) 

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji  
i urządzeń 

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji  
i urządzeń 

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

PN-EN 12601:2003 Zespoły prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi – 
Bezpieczeństwo 

PN-EN 13478:2002 (U) Maszyny. Bezpieczeństwo - Zapobieganie pożarom i ochrona przeciwpożarowa 

PN-EN 292 Maszyny bezpieczeństwo 

PN-EN ISO 12100 Bezpieczeństwo maszyn. 

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami 
albo cyframi 

PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe 

PN-EN 60799 Sprzęt elektroinstalacyjny - Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące 

PN-EN 60947-
1:2002/A2:2004 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia 
ogólne 

PN-EN 62040-1 Bezprzerwowe systemy zasilania (UPS) 

PN-HD 22.1 S4:2004 Przewody o izolacji z materiałów usieciowanych na napięcie znamionowe 
nieprzekraczające 450/750 V - Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 50091-1-1:2000 Bezprzerwowe systemy zasilania (UPS) - Wymagania ogólne i wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla 
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operatorów 

PN-EN 50091-1-2:2002 
(U) 

Systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) - Część 1-2: Wymagania ogólne  
i dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w pomieszczeniach  
o ograniczonym dostępie 

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych 

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 

PN-EN 61140:2003 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i 
urządzeń 

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych 

*) Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji - 

Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do projektowania 

konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej 

konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego 

rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991. 

4. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu projektowanej inwestycji. 

Zamawiający posiada i udostępni następujące dokumenty: 

Tabela 8 Wykaz załączników 

Zał. nr Załącznik 

1 Plan sytuacyjny 

2 Schemat technologiczny kotłowni 

3 Miejsce włączenia układu kogeneracyjnego w istniejący układ kotłowni 

4 Rzut pomieszczenia silnika 

5 Wykres uporządkowany produkcji ciepła 
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Załącznik 5 - wykres uporządkowany produkcji ciepła


