UMOWA WZOR...../.WDR/2023

na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Modernizacja oSwietlenia ulicznego wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacja
o$wietlenia”

Sporzadzonaw dniu ............. r. w Gorzowie Wielkopoiskim pomiedzy:

Miastem Gorzow WIkp. — Urzedem Miasta
ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski
reprezentowanym przez: Zastepce Prezydenta Miasta Gorzowa WIikp. — lwong Olek

zwanym dalej ,Wykonawca”
§1
Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastgpujace siowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Zamawiajacy — Miasto Gorzow Wikp. - Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4; 66-400
Gorzéw WIikp.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie
to jest tozsamel/rownoznaczne z pojgciem Wykonawca Robot.

3.  Kontrakt - 6znacza ninieiszg umowe.

4. Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatai i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem.
Pojecie Nadzoru inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbior czesciowy - protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.
Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czg$ciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostajq nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosé a protokot odbioru czeSciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywiinego.

5. Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacie robét budowlanych uznaje sig
za zakoficzona wéwczas, gdy {acznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakoriczyt roboty budowtane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat
teren inwestycji. i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzor
Inwestorski | Zamawiajacego. Zamawiajacy w przeciagu 7 dni wyznaczy termin odbioru
koricowegdo,

2) Dokonany zostanie wpis Kierownika Robét do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu
robét budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy,

3) Wykonawca Robot w terminie 10 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika
Budowy/Rob6t przekaze Zamawiajacemu kompletna dokumentacje powykonawcza wraz
»e swoim odwiadczeniem o jej kompletnosci i prawidiowosci wykonania. Za date
przekazania uznaje sig date wplywu dokumentéw do siedziby Zamawiajacego.

7. Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoniczeniu odbiorow czesciowych,
po dokonaniu przez Komisjg odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidtowy catosci
przedmiotu umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowac dokumentacje
powykonawcza, W tym gwarancje, zaswiadczenia od organdw kontroli techniczne;j,
zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli
wymagane), a takze nalezy uporzgdkowad teren inwestycji. Dokonanie odbioru koncowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokoiu odbioru koncowego. Odbidr koricowy rozpoczyna g
bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji. y. /
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Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji i usunieciu wad.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadezajacy odbiér ostateczny obiektu

budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi pelne rozliczenie stron

niniejszej umowy.

Zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakohczenie realizacji umowy uznaje sie

podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego

jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru kohcowego, powotana

przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na

ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez

urzgdzenia zaplecza budowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) — jest to zhidr

dokumentow stanowigcych integralna czeséé dokumentadji projektowej, okreslajgcych zasady

wykonania | odbioru robét w sposéb pozwalajgcy na osiagniecie ich wymaganej jakosci,

a takze wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Specyfikacja Warunkéw zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumied kompiet

dokumentow przygotowanych przez zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i zlozenia

oferty na wyb6r Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami

administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 1 i 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Kompletnoé dokumentacji

powykonawcze] Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem ojej kompletnosci
| prawidtowo$ci wykonania w $Swietie zapiséw wiw ustawy. Kompletno$é dokumentaciji jest
rowniez potwierdzana przez Nadzdr Inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na

cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub

obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng,
normami, fub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu
robot lub urzgdzen, o istnieniu, ktdrego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogly zapobiec

ani ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy:,

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce cze$¢ zamodwienia, zawartg migdzy wykonawcg a innym podmiotem

(Podwykonawea), a w przypadku robot budowlanych takze migdzy Podwykonawcg a Daiszym

Podwykonawcg lub miedzy Dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora;

1 zawarta z Wykonawcs, Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcy zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét
budowlanych stuzacych realizacii przez Wykonawceg przedmiotu Umowy albo

2)  zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy iub ustugi, stanowigce czesé zamowienia publicznego,
z wyigczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zamdwienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie
hie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

Nadzér autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowianych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektows, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzar zamiennych oraz Opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgcy obowiazki zgodnie z art.20 ust. 1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowiane.
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zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzér Inwestorski na podstawie wniosku

Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego

reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawg do ustalenia

wysokosci zwiekszenia /zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do

UMmowy.

Protoko! odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbiér robét lub wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior rob6t w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawcg Wad powstatych w okresie rgkojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protoké! odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez

Wykonawce catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior rob6t po usunigciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowianych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancii jakosci.

Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa poiskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej | odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
co$ innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Srédtytuty nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych.

8) Terminy okresione z umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sig do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sa zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§2
Podstawa prawna zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamowienie publiczne w oparciu
o przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych w trybie podstawowym z negocjacja ha
podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod numerem
.............................. zdnia........T.

§3

Przedmiot umowy
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robét budowlanych
polegajacych na wymianie o$wietlenia ulicznego we wskazanej lokalizacji na inteligentne,
energooszczedne typu LED na terenie Miasta Gorzow Wikp. Zakres robot przewidzianych do
realizacji obgjmuje:
- demontaz i utylizacje starych opraw o$wietleniowych,
- wymiane istniejacych opraw oéwietleniowych na oprawy oSwietleniowe ze zrédtem $wiatia LED
ze ztgczem ZD4i w ilosci 185 sztuk wraz z przewodami zasilajgcymi (178 szt. drogowych + 7 szt.
parkowych),
- ustuga polega na dostawie i wymianie opraw o$wietlenia ulicznego, oraz dostawie i montazu
sterownikéw na oprawach do komunikacji z bezprzewodowg Automatyky Sterujgca Os$wietleniem
poprzez ztacze standardowe ZD4i wraz ze wszystkimi kosztami zwigzanymi z komunikacjg na 10
lat , jej utrzymaniem, licencjg i szkoleniem,
- dobranie mocy opraw do wskazanej lokalizacji, wykonanie na podstawie darmowych
programéw do ich obliczen + wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia po jego wymianie.
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Wymiana oswietlenia obejmuje Rondo Szczecirskie, Rondo Stowianskie i catg ulice Stowianska
od Ronda Szczecinskiego do skrzyzowania z ulicami: Zwirowa/Roosvelta/Kosynierow Gdynskich
(zasilanych z trzech Szaf Oswietleniowych).
Wszystkie prace bgdg wykonywane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacji
oswietlenia ulicznego wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacji oswietlenia”.

Wykonaweca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezyty starannoscia, zgodnie
z dokumentacjg projektows, wiedza techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy akt umowy,
2)  Oferta wykonawcy,
3) Swz
Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywaé i interpretowaé jako czesé niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetienia do tych dokumentéw winny by¢é
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sig wyjasniajgce
i uzupeiniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannosci z jaka zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy.
W przypadku stwierdzonych rozhieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust, 3
pkt. 1)-6) Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy i uznaje
je za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze jest w pemni
swiadomy warunkow kontraktowych iwynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich
zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i robét zamiennych w stosunku
do robdt budowlanych opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest
konieczne do realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w §3 ust. 1, ust. 6
| ust. 7, ma prawo wydawania Wykonawcy na pisémie uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego polecen, a Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania tych polecef.
Strony zobowigzujg sie wspdidziataé przy wykonywaniu niniejszej Umowy w celu nalezytej
realizacji przedmiotu zamowienia.

§4
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych — 2 miesigce od dnia zawarcia umowy.

Okres gwarancji ustala sie na:

— 60 miesigcy na roboty budowlane, materiaty, i inne urzgdzenia liczone od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego

Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarandii.

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) Wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje kierownika robét wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych
uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, W tym terminie nalezy
rowniez przedfozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana
osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa.

2) W ciggu § dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

3) Po przedstawieniu Zamawiajacemu przez Wykonawce zatwierdzonego przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu Projektu tymczasowej organizagcji ruchu, w ciggu 3 dni Zamawiajgcy
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przekaze Wykonawcy teren robét. Do dnia lub w dzien przekazania terenu robot
Zamawiajacy przekaze Dziennik Rob6t oraz Dokumentacie Projektows.

4) W ciggu 4 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robot.

5) Czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajacemu
pisemnego o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego © sprawdzeniu, kompletno$ci
i prawidtowo$ci wykonania dokumentacii powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci
omowionych w §1 ust.6.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy
Wykonaweca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy we
wtasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy/Robot zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpiséw ha biezaco,

2)  wypeiniania i realizacji polecefs wpisanych do Dziennika Budowy/Robdt,

3)  opracowanie planu bezpieczenistwa i higieny pracy, jezeli jest wymagany i przekazanie
informaciji o miejscu przechowywania planu BIOZ

4) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajaca z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly
okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru korncowego,

5)  realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejszg umowa,

8)  zaplaty wynagrodzenia i innych nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow,

7)  bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrotach,

8) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego © zaistniatych na terenie budowy
wypadkach,

9) usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

10) nanoszenia na biezaco W dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
> Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

11) wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolenn badZ innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegdinymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamdwienia,

12) uwzglednienia w kosztach | terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych
niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych
zwiagzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

13) realizacji robdét w sposob zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwiazan zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

14) informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robdt
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

15) przestrzegania wymagant dotyczacych realizacji robét, kontroli jako$ci materiatow
i robot oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan
i pomiaréw,

5




16)

17}

18)

19)

20)

21)

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplyngé na opoznienie robét lub

mogacych wptynaé na jakosé robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych

danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego

przedmiotu umowy,

W przypadku powierzenia wykonania czeéci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bgdzie pelnit funkcje¢ koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robét

I usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokoiu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach

ogoinych, a spowodowanej:

a) Woada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robét budowlanych.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniege drog

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy,

Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie

Whioskow o zatwierdzenie materiatow sktadanych do Nadzoru inwestorskiego, ktory

W porozumieniu z zamawiajacym je opiniuje i rekomenduje. Wykonawca nie moze

stosowac ani uzywac materiatdéw niezatwierdzonych przez nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace osdb funkcyijnych:

1)

2)

3)

4)

3)
6)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kisrowania robotami objetymi
niniejszag umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy/Robot, wskazany w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy i wpisany
do Dziennika Budowy/Robét.

Funkcje Kierownika Budowy/Robét i kierownikéw robét branzowych beda peinity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy z zastrzezeniem §4 ust.5 niniejszej Umowy,

Kierownik Budowy/Robdt ma obowiazek przebywaé na Terenie budowy/robdt w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik Budowy/robét sg zobowiazani uczestniczy¢é w naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢
uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzgce.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia  terenu budowy/robdt, jego
zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy/robdt i miejsc prowadzenia
rob6t, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania
przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej,
w tym m.in. zuzycia wody, energii elekirycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, prébami, odbiorami | usuwaniem wad.

Urzgdzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caly okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koricowego.
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10)

11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)

19)
20)
21)

22)

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie penej
odpowiedzialnosci materiainej.

Zabezpieczenia pod wzglgdem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania robot
oraz miejsc skiadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig
uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatainosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania rozbi6rki
tymczasowych dojazdow, przejsc, kiadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwiazku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
sniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robét lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpaddw.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego terminu zakoticzenia realizacji roboét budowlanych.

Wykonania prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajagcym zaistnienie zdarzern w wyniku, ktérych
mogtyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych $rodkdw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy/robodt przez osoby niguprawnione.

Prowadzenia robét w sposob niezaktdcajacy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu
bez uzasadnionych powodow.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji
i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy/robot oraz minimalizowa¢ zakiocenia lub
szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy/rob6t nie odpowiada warunkom
okreslonym w pkt. 11, Nadzor Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo Zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Uzgodnienia we wtasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terendw,
niezbednych do prowadzenia robdt budowlanych;

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wlascicielom posesji sagsiadujgcych z terenem
budowy,

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow
dokonanych zajgc,

Prowadzenia robét w sposdb zabezpieczajacy skarpy, wykopy | istnigjace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robét, poszczegblnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot | ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot;




23)
24)
25)
26)

27)

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie;
Utrzymania porzgdku na terenie budowy w czasie realizacji inwestyciji;

Utrzymania | ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacji;

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robét udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietlenie/Enea Serwis

W razie potrzeby Wykonawca na wlasny koszt | wtasnym staraniem zapewni na etapie
realizacji robét nadzér przyrodniczy.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

1)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koficowy, odbiér przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach
i w terminach okre$lonych w dokumentacji projektowej i STWIOR, a jezeli termin ten nie
zostat okreslony, zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru rob6t Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektows;,
STWIOR.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia.

GotowosC do odbioréw rob6t opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy/Robot) bedzie zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robot.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni
od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do  odbioru koficowego robot
w formie pisemnej. Odbiér koricowy robdt dokonany zostanie komisyjhie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zasad kontroli jakosci robét;

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy winien opracowac i przedstawié¢ do
aprobaty Nadzorowi inwestorskiemu Program Zapewnienia Jakosci, w ktérym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektows oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakoéci winien zapewnié obstuge laboratoryjna, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIOR,
obowigzujacych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na 2gdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Obsiuga geodezyjna dotyczgca w szczegdinosci wytyczenia w planie | wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegdlnych elementéw robét oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementéw robét, zuzytych materiatéw itd. winna byé
wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sig potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstuga geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca  odpowiada za ochrong instalacji na  powierzchni  ziemi
i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych




i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla
potrzeb planu ich lokalizacii.

8)  Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych W wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiardéw, badan (inwentaryzagji).

9)  Wykonawca winien realizowac prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaticéw przylegtych posesji.

10)  Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gornicze oraz
ustawg o ochronie débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie wiadze
i postepowaé zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostgpnienia danych i informacji pracownikom
organéw w szczegolnoéci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej inspekcii Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom.

2)  Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to
bedzie wykonawcow, ktérzy moga zaistnieé na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sasiedztwie w terminie prowadzenia rob6t objetych niniejsza umowa, ktérych
koniecznosé budowy wynikta juz po zakonczeniu prac projekiowych celem realizacji
rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét bedg
musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatow rozbiérkowych.

1) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materiatéw
rozbiorkowych nie nadajacych si¢ do powtornego wykorzystania powstatych podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizacii..

2) W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéw
rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajacym) zgodnie
z Instrukcia gospodarowania materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbiorki na:

a) materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania (w tym materiaty drogowe, asfait
Z frezowania, wpusty, wtazy, armatura wodociggowa i inne) stanowigce wiasnosé
Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15
km, zatadunek, roztadunek) na miejsce skladowania wskazane przez
Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatow, :

b) materiaty nie nadajgce sig do poONOWNEYo wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport
do 15 km zatadunek, roziadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowéd dostawy,

¢) inne materialy rozbiorkowe nie nadajgce sie do ponownedo wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skiadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajacemu.

3)  Wykonawca i opracuje i przekaze zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich
materiatow rozbiérkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz
z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci
materiatébw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez
Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno  by¢ zatgczone do  dokumentacii
powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajacedo dotyczgce whbudowywanych materiatow.
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Wykonawca zobowiazany jest:

1)

8)

10)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow wilasnych,
gwarantujacych odpowiednia jako$é, o parametrach technicznych i jako$ciowych
okreslonych w dokumentaciji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét
muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sig stosowania materiatow nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych

Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadad

w stosunku do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajace ich legalne wprowadzenie

do obrotu i okazaé je na kazde 2adanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru

Inwestorskiego zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania. Przed

odbiorem  koncowym  Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu  dokumentacje

powykonawcza zawierajgcg miedzy innymi deklaracie zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywag, Zze dane materiaty
zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie migjsca wbudowania, nazwy
zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez

Nadzér Inwestorski/Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,

wiadciwosci lub parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na

terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér inwestorski.

Sposéb realizacji robét musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie

watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér

Autorski i Nadzér Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztéw zmian i ostatecznie

zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robét w technologii zamiennej jest

mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem

niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowe;

bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i peinej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru

Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania

i udokumentowania parametréw réwnowaznosci materiatow.

Wykonawca wnoszac o zmiane materiatéw, lub w przypadku koniecznosci realizaci

dodatkowych robo6t budowlanych/dostaw/ustug lub robdt zamiennych w stosunku do

przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan  technicznych

! technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, skfada wniosek do

Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie {dniu) réwniez przekazuje go do

wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skiadaé whiosek kompletny,

tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b} dokumentacije projektowg (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
Specyfikacje Techniczne) Iub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robdét/zmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem,

e) W miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzar projektowych z zarzgdcg drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcey stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia w  wykonywaniu/wstrzymaniuy robot, bedace nastepstwem braku

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania -

Zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skiada

odrebny wniosek, a gdy jest on kempletny to date jego wplywu/ztozenia traktuje sie jako

date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.,

Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania dodatkowych

robdt budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajac na pismie wiasne stanowisko

w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzgdzonego

przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
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w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang
zamiane/wykonanie robot.

11) Zamiana materiatéw lub technologii wykonania, bez zgody Zamawiajacego stanowi
razgce naruszenie warunkow umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtowoéci, w jakosci, technologii rob6t, wbudowanych
materialéow Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebrac nieprawidtowo
wykonany element robot i wykonac go ponownie na wtasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robdt,
wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
wynikow badan, atestoéw, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do
zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikow badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych
hieprawidtowa jako$¢ wykonanego elementu/robat, wbudowanych materiatow, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciagza Wykonawce.

10. W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1) dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy/Robot o zakonczeniu robodt budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego
do Dziennika Budowy/Robét,

2) skompletowaé i zlozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg okreslong
szczegotowo w STWIOR i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w dwéch egzemplarzach w wersji
drukowanej (jeden oryginat i kopia potwierdzone za zgodnos¢ w formie trwale spigte))
oraz w wersji 1 - egzemplarz w wersji elektronicznej na plycie CD (pdf), skompletowana
dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w formie oddzielnych opracowan
dla branzy,

3) dokumentacja powykonawcza winna zawieraé mapy powykonawcze z dowodem
whiesienia ich do stosownego Oérodka Geodezji i Katastru,

4) przediozy¢ wraz ze ziozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie 0 jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego.

11. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji i/lub
rekojmi) to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajagcy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania czgsci
lub catoéci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadito, jezeli wady nie nadaja sig do
usuniecia lub ich usunigcie wymagaioby poniesienia nadmiernych kosztow,
a przedmiot umowy nadaje si¢ do wykorzystania, Zamawiajacy moze zadad
obnizenia wynagrodzenia.

2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o usunieciu wad, zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3) Jezeli Wykonawca begdzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpi¢ od
umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastgpczego Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Wymagania Zamawiajgcedo w zakresie zatrudnienia na UmMowe © prace
1) Zamawiajgcy okresla ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy O prace
osoby wykonujgce czynnoéci objete zakresem przedmiotu zaméwienia, w szczegolnosci
osoby, ktére bedg wykonywaly roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie warstw
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4)

konstrukcyjnych, roboty brukarskie, montazowe, operatorzy sprzetu, roboty zwigzane

z zakfadaniem zieleni, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Obowigzek okreslony w punkcie 1 niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow.

W kazde] umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

postanowienia zobowiazujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace

wszystkich o0séb, ktére wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1 niniejszego ustepu.

Wykonaweca w ciggu 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze

Zamawiajgcemu wykaz 0séb, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem,

ze s3 one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do

aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdinosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b} zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
WW. wymogu,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawié

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb wskazanych w wykazie,

o ktdrym mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie

krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym

mowa w pki. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawierad: doktadne okreslenie podmiotu
skiadajgcego oéwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznione] do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce {ub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizaci
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawey lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sSposcb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:

c} zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajgcy moze zadaé przedioZzenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego

z osobna dowodow okreslonych w pkt. 6 powyzej.

Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pkt. 8 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na

podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpiiwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§6
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

3)

4)

6)

7)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcegdo.

W zwigzku z tym Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie)
wymagane do wyrazenia zgody na umoweg o podwykonawstwo, tj..

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym

w szczegolnoéci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy roboét budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy.

Zamawiajacy podejmie decyzjeg, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na

zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do

siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu
lub zastrzezeh, uwazaé sie bedzie, ze wyrazif zgode na zawarcie umowy

o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé UuUmMoOwe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastgpnie Podwykonawca lub Dalszy

Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czescig

dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie, dotgczajac zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodnoéé z oryginaiem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze

zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/Dalszymi  Podwykonawcami musi

zawierat w szczegolnosci:

a) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania
robét objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia ~ kwota ta nie moze byé wyzsza, niz wartosé wynagrodzenia
kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny byé wyzsze niz zawarte w ofercie
Wykonawcy.

c) termin wykonania robodt objetych umowa robot musi by¢ zgodny terminem robot
Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e) termin zapiaty wynagrodzenia dia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 20 dni od dnia
doreczenia faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych  wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f) termin gwarangji i rgkojmi nie moze uplyna¢ wezesniej niz termin gwarancji i rgkojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4,

g) obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach o0sob,
ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o© podwykonawstwo beda stanowity zalgcznik do umowy
o podwykonawstwo,

i) jesliwumowie z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca przewidziany jest
obowigzek ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota
zabezpieczenia winna zostac ztozona w gotéwee lub gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej. Zamawiajacy nie wyraza zgody, aby kwota zabezpieczenia byta
zatrzymywana czy potracana z wynagrodzenia Podwykonawcy.




8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce
zapfaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawecy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy Iub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

c) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) niedopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
w formie =zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy fub Dalszemu Podwykanawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych

w ust. 1 pkt 7 ninigjszego paragrafu, w szczegoinosci, jezeli zakres umowy

0 podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera

zapisy okreslone w ust. 1 pkt 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony

w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektéow uméw/umoéw/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg stosuje si¢ procedure okreslong
w ust. 1 pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
obowigzkow uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub Zadanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11}  Niewypeinienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 20 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy kara umowna.

. Celem  zatwierdzenia przez Zamawiajgcego  umowy/zmiany  umowy Wykonawcy

z Podwykonawca/Daiszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére

scisle odpowiadajg czeéci zamoéwienia okreslonego Umowa zawartg migdzy Zamawiajgcym,

a Wykonawcy koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopig zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stanowigce czes$é przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem Umodw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto

W sprawie zamowienia publicznego, o kitérej mowa w § 7 ust. 1, oraz o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zi.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowiert ust. 1 | ust. 2 niniejszego

paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejsze;j umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce

/Dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych

niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wiasnymi.

. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/Dalszych  Podwykonawcéw Wykonawca

odpowiada jak za wiasne.

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy

/Dalsi Podwykonawecy.

. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub  projekt zmiany Umowy

0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca

lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedkladanego projektu jego
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10.

1.

© W

10.

1.

12.
13.

umaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy © podwykonawstwo — tlumaczenie
przysiegte umowy ha jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic
Zamawiajacemu z c¢o najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczgcia prac,
za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czeSci robot przez Podwykonaweow, na ktérych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig odmienna
interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy
lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie
zamawiajacego przedstawi odwiadczenie podwykonawcy, 0 ktorym mowa w art.125 ustawy Pzp
lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.
Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7
Wynagrodzenie i sposéb platnosci

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie zgodnie z ofertg Wykonawcy wyraza sig kwotg brutto:
............ zk (stownie: .........ccccereon) W tym nalezny podatek VAT i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
Wynagrodzenie okresione w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Zamawiajgcy za wykonanie przedmiotu umowy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie ryczaltowe
okreélone w ust.1 niniejszego paragrafu.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ziotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robot.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Platnik: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow WIkp.,
NIP: 599-00-19-632.
Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem koricowym odbioru robét, potwierdzonym przez Zamawiajgcego,

b) zestawieniem _zakresu i nhaleznego wynagrodzenia __ Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow wraz z wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow
fakturami, za zakonczone i odebrane roboty.

¢) kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zalgcznik do
faktury,

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z_dokumentami wymienionymi w ust. 10
niniejszego paragrafu oraz po spetieniu zapisu okreslonego w ust.15 niniejszego paragrafu.

Za termin zaptaty Strony uznawaé beda termin obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznoéci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT, znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie
informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obsiugujgcego ministra witasciwego do
spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowad ptatnoéci za faktury
- zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong platno$¢ tzw.
split payment stosuje sie wyltgcznie przy platnosciach bezgotowkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla czynnych podatnikow VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
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zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawea o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment. .
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z  zachowaniem termindw  platnosci okreslonych w  umowach
o podwykonawstwo.
W przypadku niewywiazania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 16 do 23
niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ziozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu  kopie  dokumentéw  przelewow bankowych  potwierdzajace, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw, stanowigcego zatgcznik
do faktury.
W  przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagainego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem 83 roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowiane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem 83 dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust, 17. Termin na wniesienie
uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
padwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wylgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.
Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czeéci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdinosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone
bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie
wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym,
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§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejsze]

umowy i nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe od odpowiedzialnosci
cywilngj (OC) Wykonawcy z tytuiu prowadzone] dzialainoéci gospodarczej, obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $émierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa),
powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt , na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,
Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust.1 musi zapewnié wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich , bez ograniczen.
Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegblnosci skladki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci
do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacii zaistniatej szkody;
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczego6Inosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sig z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlinosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzednigj umowy
ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnoénego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle wlasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 12 ponizej.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Wykonawca na kazde Zgdanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznegdo.
Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu straci swoja waznosé Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.
W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru:
1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potracic¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 ninigjszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy,
albo
2)  wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu i przediozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uplywie odstapié od umowy w terminie 14

dni.
§9
Odstapienie od umowy
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem
przyczyn odstgpienia.
Po zlozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawce
i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowiazki szczegolowe:
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1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majace na celu
zakoniczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wiasny,

3)  Wykonawca zgtlosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen,
kibre nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy
I przedtozy je Zamawiajacemu,

6) Protokot inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski
I Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.,

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowiazany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozédr w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

5. Zamawiajgcy moze odstgpié¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 20 dni od
dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne, kidre bedzie
miato wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey,

3} Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacii Zamawiajgcego do kierowania robotami inhe
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z dokumentacjg, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca w razgcy sposdb narusza postanowienia niniejszej umowy,

7} Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca/dalszym Podwykonawca,

8) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposrednie] zaptaty Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% lgcznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérych mowa w §7 ust.1

9) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnogé wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy
terminu na usunigcie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
umowy w razie nieusunigcia tych uchybien.

11) gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 10 ust. 2 pkt. 1 lit. a) - o)
przekroczyta kwotg 10 % wartosci brutto umowy w sprawie zamowienia publicznego.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoséci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
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umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o tych okolicznosciach.
. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe
jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zaméwien publicznych.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej, Wykonawca moze zgdad wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreglonego w § 4 ust. 2.
§10
Kary umowne

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy beda kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedziainoéé na
zasadach ogdinych. '

. Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwoéci naliczania kar oraz ich wysokosc¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwlokg w rozpoczgciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §4 ust.5 pkt. 4 — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych) za kazdy
dzien zwitoki,

b) za zwioke w zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o kidrym
mowa w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy dzien zwioki,

¢) za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy dziefi zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku
zostat okreslony w niniejszej umowie to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastgpnego
dnia, w ktdrym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowiazku wyznaczajgc mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie
rekojmi igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyzhaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 1.000,00 z
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz
7 dni - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robot powyzej 7 dni,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktbrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci
1.000,00 zi (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowg
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg z tytulu terminu zaptaty — w wysoko$c
500,00 zt (stownie: pieCset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za brak zaptaty Ilub nieterminowe  zaptaty  wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

j) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu niz  Wykonaweca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,




2)

3)

4)

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
i oplacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z przepisami, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokoéci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych), za kazde
naruszenie,

m)za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng
osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego —~ w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym mowa
w § 5 ust. 12 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500 zt (stownie:
pigéset zlotych) za kazdy dzien opéznienia;

0) niedopeinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow kodeksu pracy, oséb w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopeinienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesigcy w okresie realizacji  przedmiotu umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobe, liczone za kazdg osobe, dla ktérej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowodow

p) za odstgpienie od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % przewidywanego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy,

q) za odstapienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokoéci 10% wartosci brutto robét budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od
umowy.

Wykonawca moze naliczyé kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia

brutto okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych

w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych zamawiajgcemu nie przekroczy 20%

przewidywanego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie

wymagane z poczgtkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bgdgce podstawg

naliczenia danej kary umowne;.
W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust.2 pkt 1 lit. a) — q) niniejszego paragrafu,

Kary zostang naliczone przez Miasto Gorzéw Wikp.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaplaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§11
Dopuszczalne zmiany postanowiess umowy

Strony przewidujg mozliwo$é dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art.454-455
Ustawy Pzp oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwosé ich dokonania w
tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.
Zmiana Umowy moze nastapic¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca w tym celu winien przedstawié Zamawiajacemu wniosek w formie pisemne;j,
dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
do zgdania takiej zmiany, ktéry powinien zawieraé:
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10.

11.

12.

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenia Umowy.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwiocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub

powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu iub okolicznoéciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy/robét lub w innym

miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego.

Po ofrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 5

i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii biezgce] uzasadniajacej

zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 5 i przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej

kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz

z propozycjg wyceny robot i informagji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzoér

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycii wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu

wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptadji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcg o akceptacji zadania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowieft umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagac

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosai:

1)  z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacii strony dokonaja
poprawy omylki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o dokumentacje zamowienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ,

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacjg przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie
rozbieznosci lub nigjasnoéci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii
jej postanowien przez Strony,

6)  gdy koniecznosc wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe,
dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdt,

8) z powodu uzasadnionych smian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy,

7)  wystapienia innych okolicznoéci opisanych w ust. 12 — 14 ponizej.

Dopuszcza _sie mozliwos¢ zmiany wynaqgrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania

przedmiotu Umowy:

1} jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktdra bedzie powodowaé zmiang kosztow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla
wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow
stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuagiji, gdy zwioka Wykonawcy
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w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé jego realizacji w okresie

obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wylgczenia cze$ci robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentacii projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowe; rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistothe odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy/robét odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetychn w  Dokumentacji  projektowej, w szczegolnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektdw budowlanych, istnienie nieujetych w dokumentacji  projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektow
infrastrukturainych

e) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatagji,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosé,

f} ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw administracji panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

g) koniecznoéé zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych iub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkgji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych iub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

[} wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub
usunigcia tych kolizji,

J) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji robét w catosci lub
czesci

k) w przypadku wystapienia ,Sity wyzsze|" opisanej w § 12 uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych robdt - na podstawie

Obmiaru zatwierdzonego przez Nadzér Inwestorsk| i Zamawiajacego,

wystapi koniecznos¢ wykonania robét wynikajgcych z dokumentacji, a nie vjetych w

pozycjach SWZ. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych, zostana

ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,
wystgpi konieczno$¢ wykonania robét naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich Wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen jednostkowych, zostana ustaione nowe pozycje i ceny jednostkowe wediug
zasad okreslonych w pkt 7) ponize;j,

w przypadku wystapienia koniecznoéci wykonania robot okreslonych w ust. 12 pkt. 3),

5} 1 6) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych

zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej, jezeii roboty majg charakter podobny do
pozycji ujgtych w SWZ. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda

I przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez  sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych

w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dia
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wojewodztwa  lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej
sporzgdzenia- dotyczy to robot dla ktorych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit.
a).

¢) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej
dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasna Wykonawcy.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacji robét budowlanych w prz adku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemoziiwiajgcych wykonanie robét,

2) szczegdlnie  niesprzyjajacych warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych
udowodnienie wystapienia lezy po stronie Wykonawcy),

3)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegdlinoéci istnienie podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

5)  wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robot jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy
ujawnily sig nieprawidtowo$ci w jakosci, technologii rob6t, materiatow,

6)  wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

8) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9)  dziatania osob trzecich, ktore to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

11) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umows,

12) wystgpieniu ,sity wyzsze]" opisanej w § 12 ponizej.

13) wystapienia okolicznoéci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktére
stanowia podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opéznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja
z dziatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego,

15) ze wzgledu na wystgpienie dzialan lub zaniechan organow wiadzy publicznej, w tym
zmian przepiséw i interpretacji przepisow dotyczacych realizacjii i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

16) przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego
poprzez srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17) wystapienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole iub

finansowanie zamowienia.

13.

§12
Sila wyzsza
1 Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie iub nienalezyte wykonanie
zobowiazah wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.
2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej,
a w szczegolnosci:
1) o charakterze niezaleznym od Stron,
2) ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
3) ktérego nie mozna uniknag, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosai.
3. Sila wyzsza moze obejmowac wyjatkowe zdarzenia i okolicznoéci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg speinione:
1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogoéw zewnetrznych,
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

23/7-




whN -

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykie mrozy,
powodzie,

Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w cely usuniecia

przeszkod, aby wywigzaé sig ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opoznienie W wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany

do placenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity

wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mieé

wplyw na wywiazanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na

pismie drugg Strone podajac szczegély dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznogci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej,

Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych

z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,

niezaleznie od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane

Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstagpienia

od umowy.

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - nie wymagane.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich

roszezen stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza

umowg, w tym w szczegélnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia

0 obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym,

W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoié z Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego Zzaspokojenia

roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego

o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg fub mogg mie¢ wplyw na moc

wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ | zakres

wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciagu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci
30% wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czesé
zabezpieczenia stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie
zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania

hie moze byé¢ krétszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét,
2}z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
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8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania

nie moze byé krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien
art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

9. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2

powyzej, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bytby krétszy,
anizeli terminy wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym
takie] zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,

pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i przediozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowiazuje sig do przediuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdZniej na 30 dni

12.

przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zahezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma
zostaG whiesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia

14.

15.

16.

17.

18.

nalezytego wykonania umowy, ha jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy Prawo zamowier publicznych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie
zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacii zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czeéci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byio ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.
Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieé charakter abstrakcyjny,
tj. zobowigzywaé Gwaranta nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie

Zamawiajgcego wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze
w szczegblnosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy kiorych Gwarant byiby
uprawniony do merytorycznego badania zasadnoéci zadania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ziozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupeinienie lub jakakolwiek
modyfikacia umowy lub zakresu prac, ktore maig zosta¢ wykonane zgodnie z umows,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zostac
sporzadzone migdzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata
Gwaranta w zaden sposdb z odpowiedzialnoéci wynikajace] z gwarancji,

2) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy, jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, nie
zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej
gwarancji. Ninigjszym Gwarant rezygnuje z koniecznoéci zawiadamiania go o takigj
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.
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3) tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podiegajg kompetengji sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego”,
19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podiega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§14
(cesja na rzecz oso6b trzecich)

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
O wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu,
wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich czionkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego
paragrafu dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoécig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptagii.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§15
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwarancji i rekojmi okreslony zostat w § 4 ust. 3i 4.
. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarancji.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$é¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstalych
w zwigzku z wystapieniem wady.
. Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnieti
wynikajgcych z gwaranciji.
W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wtasny koszt.
- W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dia zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkoda o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do hiezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awaril w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.
. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarangiji.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu przysiuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcey, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi
i gwaranciji,

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady .

oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§16
(ochrona danych osobowych

. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art, 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2018), dalej ,RODO”", informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie

Wikp. ul. Sikorskiego 4,
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1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dale] ,RODO", informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie
Wikp. ul. Sikorskiego 4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
a takze przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowa¢ z Inspektorem
Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzéw WIkp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6
ust. 1 lit.b RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylacznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa.

5) Pana / Pani dane osobowe bgda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania
dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia
danych.

7) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo whiesienia skargi
do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowad odmowag zawarcia Umowy.

§ 17
( wymagania w zakresie elektromobilnosci)

. Wykonawca o$wiadcza, iz udziat pojazddw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we

flocie uzytkowanych pojazdow przy wykonywaniu zamdwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie
z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobiinosci i paliwach alternatywnych
i jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udzialu pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie
elekiromobilnosci okreglone w umowie stosuje sie z uwzglgdnieniem zmian ww. ustawy.

. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadac pisemne o$wiadczenie

o wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktore
zawieraé bedzie informacje nt. fgcznej ilosci pojazdow, w tym tgcznej ilosc pojazdéw okreslonych
ustawg wskazang w ust. 1, wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego.

Brak zlozonego pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé potraktowane

przez Zamawiajacego jako niespelnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

_ Przedlozenie oswiadczenia nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia

WW. wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajacego, W szczegolnosci poprzez zgdania
okazania pojazdow.

W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowiazkéw okreslonego w ust. 3-4, lub
w przypadku, gdy udziat, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej spadnie ponizej 10% Zamawiajgcemu
bedzie przystugiwato prawo do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez
Zamawiajgcego informacji o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie. W takim wypadku
przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwiazana z wylgcznej winy Wykonawcy. W przypadku
wystagpienia w ww. powodow skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca
ponosi wzgledem Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za szkode Zamawiajgcego z tego
wynikajaca nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do odstgpienia
od umowy.

§18
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(postanowienia koricowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tie wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie w drodze wzajemnych negocjaciji. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podiegajg rozstrzygnieciu przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy
ustawy Prawo zaméwiert publicznych, ustawy Prawo budowlane, przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigecych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron,

Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sa nastepujace zatgezniki:

1) Oferta wykonawcy,

2) SWZ

N

ZANMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Platnos¢: Dzial 900 rozdziat 90015 paragraf 6050 — »~Modernizacja o$wietlenia ulicznego wraz z wykohaniem
audytu i inwentaryzacja oéwietlenia” (zadanie nr 628).
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