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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
Lp. Temat Kod CPV
l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1.1. SIECI | INSTALACJE SANITARNE
11.1.1. SST 1 INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9

SKROTY | OZNACZENIA

OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna

SST - szczegodtowe specyfikacje techniczne

PZJ - program zapewnienia jako$ci
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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

a aaaaa
o=

Przedmiot OST

Zakres stosowania OST

Zakres robot objetych OST

Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie placu budowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.11. Utrzymanie robét

1.6. Informacja na terenie budowy
2. MATERIALY

2.1. Zrédfa uzyskania materiatow

2.2.  Wariantowe stosowanie materiatéw

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.
5.2.
5.3.
54.

5.5

Ogodlne zasady wykonywania robét

Wspotpraca Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
Zgodnos¢ roboét z obowigzujgcymi przepisami
Harmonogram robét

Wady robo6t spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Zasady kontroli jakosci robot
Pobieranie prébek

Badania i pomiary

Raporty z badan

Badania prowadzone przez Inzyniera
Atesty jakosci materiatéw i urzadzenh
Dokumenty budowy
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Ogodlne zasady obmiaru robot

Zasady okre$lania ilosci robét materiatéw

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wagi i zasady wazenia

Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Rodzaje odbioréw robét
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr czesciowy
Odbidr koncowy robét

Dokumenty do odbioru koficowego robot

Odbidr ostateczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogdlne
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Wstep
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych i instalacyjnych
Podstawg opracowania sa:
— Projekt budowlany
— Projekty wykonawcze
— Normy i przepisy
1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano- montazowych.
1.3. Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

SST Nazwa prac Kod CPV
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45213331-2
2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8
3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
4 ZBROJENIE CPV 452623107
; |KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE CPV 452623114
6 KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45223100-7
ROBOTY POKRYWCZE - OBUDOWA CPV 452238107
7 PLYTAMI
8 ROBOTY POKRYWCZE CPV 45261210-9
9 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 453200006
10 STOLARKA CPV 45421000-4
" ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2
12 INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9
13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia
Opierajgc sie na Rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i
kody dziatow, grup, klas i kategorii robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

CPV sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeniajgcego.

Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie
maksymalnie z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktoére stanowig opis dostaw,
robo6t budowlanych lub ustug tworzgcych przedmiot zamowienia. Kod numeryczny sktada sie
z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposéb:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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Stownik uzupetniajgcy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu
zaméwienia. Pozycje sktadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu
sformutowaniami umozliwiajagcymi dodanie dalszych szczegotdw odnoszacych sie do
szczegolnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod
alfanumeryczny sktada sie z:

e pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekdji;

e drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktoérych pierwsze trzy wskazujg na

poddziat, a ostatnia stuzy do celow weryfikacji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem

Zamowien, mozna wyrozni¢ np. wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial robét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Grupa robét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robét: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekéw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowigce baze techniczno - uzytkowg, wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do
spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego
lub czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami
wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzainy.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia nie bedgce drogami
publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania
w imieniu inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach
zatozen techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla
inwestycji realizowanych przez jednostki  gospodarki  uspotecznionej, oraz  plan
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zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkciji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad
robotami  budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub
kontrola techniczna robdt i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organdéw
administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wézki reczne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamodwienie na wykonanie
inwestycji, robét lub remontéw;

Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys sSlepy.

Kosztorys ,$lepy” - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicowi ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potagczenia.
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Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng  lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno -uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg
stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych

i podziemnych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektow budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
- spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukgiji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
- mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
- ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg, odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osoéb trzecich, w tym
- zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
- mozliwos¢é sukcesywnego wykonywania przytgczy domowych przez poszczegdlnych
i zainteresowanych mieszkancow w trakcie wykonywania robot,
- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych terenu oraz reperdw, dziennik budowy i ksiege
obmiaréw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;j.
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Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohAcowego roboét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor
Nadzoru/Inzynier moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie 2z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty
nie zostang zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/Inzyniera. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy

oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia

i odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.

3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukohczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru projektu), spetniajace wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizacje i iloS¢ zapleczy okresli
Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji Robét.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
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jakie mogg mu by¢ potrzebne do witasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé sie na lub
w sgsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiorki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczeh
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przylgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robot
optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy
magazyny uzy¢ elementéw lub modutdw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio
dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla
wydzielonych obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnic
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg byc
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Ustalenia ogélne dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien
zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
* Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
* Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekédw wodnych pylami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
* Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym
* Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ skiadnikdw zagrazajgcych
Srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wéd

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robét.
Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg
w sgsiedztwie zbiornikdw lub ciekdw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny byé
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robo6t powinny
by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzgdzenia, ktére redukujg zawartosé
pytdw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od
wystepujgcego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.
Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynow i sktadowisk materiatdw powinny byé
oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancije.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw, bitumoéw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
Srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg porusza¢ sie w obrebie granic zbiornikéw
i ciekdw wodnych z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz
a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.
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Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatdw na budowie z uzyciem
materiatdw pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet
i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych
materiatdw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
mogg by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatdw powinny byé
rozebrane i wykonane ponownie z wiasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajagcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow
szczegbtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia
terenu, przewoddw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegng¢ od ich wiascicieli
danych odnosnie dokfadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzeh podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialdow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny
koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru, utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Informacja na terenie budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;.

2. Materiatly
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktére posiadajg
wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac:
1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wihasciwych przepisow i dokumentéow technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikaciji,
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b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okre$lone w rozporzadzeniu krajowym w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania
znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla zarzgdzenie ministra wtasciwego do spraw zdrowia i opieki spotecznej.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zréodia wytwarzania i wydobywania
materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazw producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania
ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzgdzenia bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku
ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatéw i urzadzenh rownowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robo6t. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem
materialu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéow. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego Zrédta. Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, Zze wszystkie
materiaty z tego zrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
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wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/lnzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie

podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byé

zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i  pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru . Jesli
Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosé
z wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty.
Sktadowanie powinno byé prowadzone w sposdb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ Ilub projekcie organizacji robdét, zaakceptowanych przez Inzyniera;
w przypadku braku ustaleA w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim wyborze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/lInspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru powinny by¢ usuniete z placu budowy.

Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywania roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2. Wspoétpraca Inzyniera/lnspektora Nadzoru i wykonawcy
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inzynieral/lnspektor Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéow robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang
kwestie.

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji projektowej i w SST.

Polecenia Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny byé wykonywane nie pdzniej niz w 24
godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Zgodnos¢ robot z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okre$lony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukgciji,
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b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,

. Mozliwo$¢ utrzymania wia$ciwego stanu technicznego,
. Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie ha wozkach inwalidzkich,

. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdow objetych ochrong

konserwatorska,

. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesdw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
Warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robét
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do
akceptacji harmonogram catej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie

5.5. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow
Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych wykonawcow, to Inzynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposdb postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.
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Parametr Jednostka Wartosc / przelicznik
Czas sekunda ls. s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 =86 000 s
- metr 1m
DAt milimetr Tmm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m
— szesci r 1m’
O metr szescienny
e 1 litc 11=0.001 m’
lalogram 1kg
Mas =
= tona 1t=.1000 kg
sit fniuton IN=1mkgs
i kiloniuton 1kN=1000 N
Naprezenie L
i 1 N/mm’
Cicnienie pascal 1Pa=1Nm"
’ milibar 1 mbar =10 Pa
M wat 1w=1m kg/s’
oc kilowat 1kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$é zagadnien branzy budowlanej w Polsce

jest Ustawa ,Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig

inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

e z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyroboéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

o z wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie¢ do wymagan podstawowych) réznig
sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki
wydajgce Certyfikaty) okresla rozporzgdzenie w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz rozporzgdzenie w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, a takze
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych.

o Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

o Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzér deklaracji zgodnosci
okresla rozporzadzenie w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce

istothnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane

wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania

oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla

Rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na

spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki

budowlane;.

Budowa Komendy Powiatowej Painstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie

Specyfikacje techniczne — branza sanitarna




FAZA NR PROJEKTU BRANZA DATA STRONA

SPECYFIKACIE
TECHNICZNE PW 943/2019 sanitarna 07.2019 18

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych opisano
stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty
i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadac¢, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

- Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.

- Wilgotno$¢: 0 do 95 %.

- Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,

Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci
(PZJ), aby wykazywac¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu
systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie
sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego
etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostalty one tam okre$lone, Inzynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
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robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieracé:

a) czes¢é ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét; organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot; bhp; wykaz zespotoéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$é
i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementdéw robdt;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét;
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu;

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementdéw robat;

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier /Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$sé powinny byé okreslone
w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone,
to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektor Nadzoru zaswiadczenie,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowanej odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie
urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
sg tak powazne, ze mogg wplywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgiji
mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera/lnspektor Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/lnspektor
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/lInspektor Nadzoru powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera/lnspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywacC Inzynierowi/lnspektor Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na formularzu
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekciji,
i udostepnic¢ je na zyczenie Inzynierowi/Inspektor Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru
Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy Ilub zleci¢
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
moze opiera¢ sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.
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6.8.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na jego zyczenie.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kkierownika budowy

i Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy;

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j;

e uzgodnienie przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robét;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét; przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektor Nadzoru;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw
robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw robat;

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét;

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét; dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat;

o wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢

przedtozone Inzynierowi/lnspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawniefA do wydawania poleceh Wykonawcy

robot.

Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiardw.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajagcego powinny by¢é gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (I)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary ditugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane
W poziomie.
Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych
lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny byé wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byc
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego
celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, Zze skrzynia pojazdu ma taki
ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i dokfadnie okreslic. Kazdy pojazd powinien byé
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez
Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych
pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektor
Nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej
mogg by¢ odrzucone przez Inzyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy
zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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7.3.

7.4.

7.5.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazddw.
Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Zze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem
jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od
czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek
objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pisSmie przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektor Nadzoru,
materiat rozliczany na podstawie objeto$ci moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig
liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetoSciowej materiatu. Ustalenia
o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach,
powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt objetosci lub gestosSci objetosSciowej materiatu, jezeli rzeczywista gestosé
objetosciowa dostarczonego materiatlu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do
wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementow mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono
w SST. Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowane;j
w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentaciji
projektowej i/lub SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzeh wagowych pod warunkiem, ze byty one
atestowane i posiadajg wazne Swiadectwa legalizacji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtérnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych
z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana
o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robo6t.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
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8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi kohcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt, do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera/Inspektor Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres robdét poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczgcych danej czesci robaét.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze korcowym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru kohcowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robdét wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robdt i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru kohcowego robé6t komisja powinna sie zapoznaé z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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8.5.

8.6.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robaét jest protokét odbioru

kohcowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

« uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

* sprawozdanie techniczne,

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczagce warunkdw realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza

ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byc

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznacza komisja.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.

Ustalenia ogdlne
Zasady ptatnosci okreslone bedg w kontrakcie na roboty budowlane.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac¢ wszystkie koszty wykonania robét i koszty
zwigzane z:
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Wypetnieniem obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan
i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robdt wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub
wynikajacych z Kontraktu.

Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatdw
i urzgdzen oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi.

Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb
wykonania robét objetych Kontraktem.

Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

Kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robdt winny by¢ wykonywane w sposob kompletny
opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. W taki sposéb roboty bedg odbierane.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

I1.1. INSTALACJE SANITARNE

11.1.1.

Kod CPV -45330000-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1
W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

SPIS TRESCI
1. WSTEP

1.1.

—_——) A
IS AN

-_—

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST
Zakres robot objetych SST
Podstawowe okreslenia

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Dokumentacja robét montazowych

. MATERIALY

SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

. NORMY

1. Wstep

1.1.

1.2.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w nagtéwku.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg i obejmujg wszystkie
czynnosci zwigzane z :
Odwodnieniem dachu

Kanalizacjg sanitarng

Instalacjg wodociggowsg i hydrantowg
Instalacjg grzewczg

Instalacjg wentylacji

Instalacja klimatyzacji
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Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu wpustami podci$nieniowymi.

Przewidziano wpusty @56 podgrzewane elektrycznie 230V.

Piony przy $cianie budynku odprowadzone do studni kanalizacji deszczowej. Piony do
odbudowania. Catos$¢ instalacji do wykonana z rur HDPE zgrzewanych montowanych na
systemowych belkach nosnych lub réwnowaznych.

Podejscie w posadzce z rur PVC-S na podsypce piaskowe;.

Poziom rozprezenia na poziomie posadzki. Odwodnienie daszkéw obwodowych system
grawitacyjny.

Kanalizacja sanitarna
Instalacja do wykonania z PVC-U zgodnie ,Warunkami Technicznymi” i instrukcjami

uktadania. Odpowietrzenie pionéw gtéwnych ponad dach budynku. Odpowietrzenie dtuzszych

podej$¢ zaworami do napowietrzania.

Przewody uktadane ze spadkiem.

-dz 160 PVC — min 1,5%

-dz 110 PVC — min 2%

- dz 50 PVC — min 2,5%

Przewidziano montaz przyboréw

- kratki sciekowe z blokadg zapachu (w przytaczu ciepta zeliwna z odprowadzeniem z rur
PPHT z zasuwg),

- miski ustepowe typu wiszgcego na stelazach systemowych,

- pisuary — scienne wiszgce na stelazach,

- umywalki — nablatowe lub wiszgce na stelazach z bateriami umywalkowymi,

- Zlewy i zZlewozmywaki — ze stali nierdzewnej na stelazach lub szafkach z bateriami.

Instalacja wodociggowa i hydrantowa — zasilana w 2 punktach z sieci zewnetrznych

Instalacja hydrantowa

z hydrantami wewnetrznymi z gasnicami — wykonana z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych (catos¢ instalacji).

Instalacja montowana obejmami na podporach systemowych do konstrukcji budynku.

Instalacja wody zimnej

zasilana tgcznie z hydrantowg. Instalacja zasila zasobnik cieptej wody oraz baterie przy
przyborach sanitarnych.

Instalacja do wykonania z rur PE/AL/PEX tréjSciennych systemowych fgczonych na zaciski.
Instalacja mocowana do konstrukcji — jak pozostate na obejmach systemowych do rur
plastikowych.

Rury uktadane ze spadkiem — min 3% - odwodnienie i odpowietrzenie przez baterie czerpalne.
Catos¢ instalacji izolowana piankg ze spienionego PE. Baterie czerpalne — wg opisu
przyboréw sanitarnych. Przed bateriami zawory odcinajgce z filtrem katowe (motylkowe).

Na instalacji armatura kulowa PN10 ze srubunkami.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

wykonana analogicznie jak instalacja wody zimnej z rur PE/AL./PEX lub réwnowaznych
taczonych na zaciski systemowe i mocowanych do konstrukcji hali. Instalacja izolowana
termicznie pianka ze spienionego PE

Armatura kulowa ze srubunkami.

Na zakonczeniach ciggow cyrkulacyjnych zamontowa¢ zawory do przegrzewu cieptej wody
lub réwnowazne. Instalacja przewidziana do przegrzewu w temp. 75°C.

Baterie czerpalne — wg opisu przyboroéw sanitarnych.

Instalacja uktadana réwnolegle do przewodéw wody cieptej i zimne;.

Kompensacja wydluzen — kompensatorami mieszkowymi ze stali nierdzewne;j
(z dopuszczeniem PZH).

Punkty state do zamocowania wg technologii producenta. Srednice rurociggéw wg rzutéw
pomieszczen.

Zasilanie zasobnika c.w. wg opisu wezta cieplnego.
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Instalacja c.o. - grzejnikowe

Instalacja zasilana z wezta cieplnego. Instalacja do wykonania z rur PE/AL/PEX lub
rébwnowaznych fgczonych na zaciski. Kolanka systemowe lub giete zgodnie z instrukcjami
producenta.

Podejscie pod grzejniki w $ciankach gipsowych. Grzejniki stalowe piytowe montowane do
stelazy $ciennych.

Grzejniki tazienkowe typowe drabinowe.

Wszystkie grzejniki z zaworami termostatycznymi i zaworami regulacyjnymi na powrocie.

Na odgatezieniach zawory regulacyjne. Na koncéwkach najwyzej potozonych odpowietrzniki
automatyczne — spadek przewoddw min. 5%o.

Izolacja termiczna pianki PE.

Rozruch na ciepto przeprowadzi¢ przy temperaturach niskich — ok. 0°C.

Ogrzewanie podiogowe

Z rur tréjsciennych PEX/AL/PEX uktadanych na profilowanych ptytach styropianowych.
Dylatacje ogrzewan w osi stupow.

Rozdzielacze — w ramach scianek gipsowych. Na rozdzielaczach zawory termostatyczne,
odpowietrzniki, spusty i zawory redukcyjne.

Podejscia zasilajgce do rozdzielaczy w Sciankach gipsowych, izolowane.

Catos¢ ogrzewania — tj. warstwy posadzki + uktadanie rur zgodnie z instrukcjami producenta
systemu.

Przewody rozdzielcze — zasilajgce do wykonania rur PEX/AL/PEX.

Odpowietrzenie w najwyzszych punktach.

Odwodnienie przy rozdzielaczach.

Zasilanie central wentylacyjnych

Instalacja do wykonania z rur stalowych czarnych bez szwu instalacyjnego s$rednich
spawanych. Instalacja montowana do konstrukciji.

Odpowietrzenie w najwyzszych punktach i przy centralach wentylacyjnych. Po zamontowaniu
i oczyszczeniu pomalowa¢ 2 krotnie emalig i zaizolowa¢ termicznie wetng mineralng
z ptaszczem z folii aluminiowej malowanej na RAL 9007.

Przed urzadzeniami zawory regulacyjne.

Przed centralami zawory 3-drogowe.

Pompa obiegowa wentylacji podwdjna z gwarancjg zasilania (przy diuzszym wylgczeniu
zamarzajg centrale wentylacyjne).

Instalacja wentylacji mechanicznej

Kanaty do wykonania z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN. Kanaty do uktadania
w konstrukcji hali — pozostawione strefy utozenia.

Potgczenia kanatéw na profile zapewniajgce szczelnosé.

Zalecang metodg montazu nawiewnikéw jest wycinanie otworédw w kanatach gtownych
i montazu przepustnic i dysz dalekiego zasiegu po zamontowaniu kanatéw gtéwnych.

Klimatyzacja
Klimatyzatory kanatowe — do montazu w sufitach podwieszonych z nadstawkami kanatowymi.

Kanaty aluminiowe nawiewajgce powietrze do szaf telekomunikacyjnych — zgodnie
z wytycznymi uzytkownikéw.

W pom. rozdzielni elekirycznej klimatyzator Split chtodzgcy i ogrzewajgcy catosc
pomieszczenia.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji na dachu. Chillery central wentylacyjnych kompaktowe —
z wbudowang pompg i zbiornikiem glikolu montowane na podktadach antywibracyjnych do
konstrukcji pomostu na dachu.

Wezef cieplny
W wezZle cieplnym nastepuje rozdziat ciepta na poszczegdlne obudowy grzewcze w zaleznosci

od potrzeb. Automatyka wezta na sterownikach swobodnie programowalnych. Woda do
przygotowania cieptej wody uzdatniana w stacji. Ostateczng mozliwoscig podgrzewania cieptej
wody jest grzatka elektryczna w zasobniku.

Sterowanie pracg kottéw z automatyki budynku — sterowniki kottéw wyposazyé w przystawki.

Budowa Komendy Powiatowej Painstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie

Specyfikacje techniczne — branza sanitarna



SPECYFIKACIE
TECHNICZNE PW 943/2019 sanitarna 07.2019 30

FAZA NR PROJEKTU BRANZA DATA STRONA

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST "Wymagania Ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogéw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki,
znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w OST ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, stosowanych materiatéw i oraz
za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjag Techniczng i poleceniami
Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego, Prawem
Budowlanym.
Catosé robot montazowych nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowych instalacji.
Ponadto instalacje sanitarne nalezy wykonywaé zgodnie z:
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano Montazowych” t. 1
i 2 2/1988r. oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych” PKTSGGIK — Warszawa 1994r.
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001
o  Warunkami technicznymi wykonania i rob6t budowlano — montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemysfowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji w punktach wykonywanych przez
wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng
specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowac¢ na wlasny koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje materiaty niezgodne ze specyfikacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen
wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzgdzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenia.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
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elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem, ktéry jest upowazniony do autoryzacji
i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje
zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaé
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznaC sie na miejscu ze stanem terenu
i elementdw istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia,
przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace muszg byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowym.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatéw, prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem badz
zamowieniem elementéw indywidualnych.

Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usungc¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnié¢
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia
i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane z umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne i prawidtowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktow, linii i poziomdéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie
i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementdéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca
i zobowigzany jest usunaé je na wtasny koszt bez wezwania.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspédtpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajgcym z ogolnego harmonogramu robét akceptowanego przez
Inwestora.

1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementéw instalacji stanowia:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych),

dziennik budowy

dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

protokoty odbioréw czesciowych, kohncowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu

dokumentacja powykonawcza.
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2. Materiaty

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym. Na kazde Zzadanie Inwestora (inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone
w zafgcznikach do tych dokumentéw.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji wody muszg posiadaé sSwiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione
zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw. Materiaty muszg ponadto posiadac
Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zakfadu Higieny.

Ponizej podano wymagania, na podstawie, ktérych nalezy dobrac i wyceni¢ wszystkie urzgdzenia.
Przed zakupem kazde urzgdzenie (dobdr) ma by¢ przedstawione do akceptacji przez Inwestora
oraz Biuro Projektow.

Przed zamdéwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzgdzen na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw. W przypadku rozbieznosci, pomyiki
lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosic¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne". Prace mozna
wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu wtasciwej, jakosci wykonania zgodnej z niniejszg specyfikacjg. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materiaty wymagane w celu wykonania robot.
Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualne wymagane dokumenty, dopuszczajgce do
stosowania, potwierdzone przez dozér techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany a okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzycia.

Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST "Wymagania ogdine" .

4.2. Transport materiatow

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé¢ dobrane przy uwzglednieniu
harmonogramu prac i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.
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Wykonanie robét

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST "Wymagania ogoine" .
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng
i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakosé wykonanych robét.
Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST "Wymagania ogdlne”.
Program zapewnienia jakosci powinien by¢ zgodny z zatwierdzonym przez Inwestora
programem zapewnienia jakosci.

Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:

- szt. — dla urzadzen;

-mb —dlarur;

- kpl. — dla zestawdw;

- kg — dla materiatéw masowych

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania sieci, w tym wszelkiego rodzaju mocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty,
konstrukcje wsporcze, obudowy, pofgczenia rozigczne, materialy i elementy montazowe
i uszczelniajgce, izolacje, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki,
elementy tgczace i dostosowujgce, osprzet, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robét nalezy
zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru sieci.

Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania Ogélne".

Wykonawca (kierownik robét) zgtasza Inwestorowi gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru
w terminie dni 5 od daty dokonani wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.

Z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokédt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Menadzer Projektu moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli
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w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem az do czasu usuniecia tych wad lub kiedy
element nie jest przygotowany do odbioru

8.2. Odbiér czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢é montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

8.3. Odbiér koncowy
Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania. Przy
odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci,
a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego i inwentaryzacje geodezyjng z dokumentacjg
techniczna.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wewnetrznych
instalacji po Uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robét naprawczych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad
i usterek.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i ewentualnych
badan, ekspertyz, itp. wewnetrznych instalacji elektrycznych z uwzglednieniem zasad
opisanych w pot 8.4. ,0dbiér koncowy”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego, Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone usterki i wady.

9. Podstawa ptatnosci

Obwigzujg ustalenia kontraktu.

10. Normy

— PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

— PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji —
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

— PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$é 1:
Wymagania dotyczgce rur i systemu

— PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen
(PE) — Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

— PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — Zmiana do
normy

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

— PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

—  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
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— PN-EN 1505:2001: Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymiary

— PN-B-01411:1999: Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

—  PN-92/B-01706: Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

— PN-B-01706:1999/Az1: Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

— PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

— PN-B-03434:1999: Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

—  PN-B-76001:1996: Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

— PN-B-76002:1976: Wentylacja — Pofgczenia urzgdzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

— PN-EN 1751:2001: Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

— PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Witasciwosci
mechaniczne

— ENV 12097:1997: Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

— Pr PN-EN 12599: Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

— PrEN 12236: Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymatosciowe

—  PN-En 723:1995: Miedz i stopy miedzi. Oznaczenie wegla na wewnetrznych powierzchniach rur lub
tacznikdw miedzianych metodg spalania.

—  PN-EN 1044:2002: Lutowanie twarde. Spoiwa

— PN-EN 1045:2001: Lutowanie twarde. Topniki do lutowania twardego. Klasyfikacja i techniczne
warunki dostawy.

— PN-EN 1057:1999: Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

— PN-EN 12165:2001: Miedz i stopy miedzi. Materiat wstepnie obrobiony i nie obrobiony plastycznie na
odkuwki.

—  PN-EN 29453:2000: Luty miekkie. Sktad chemiczny i postac.

— PN-EN 29454:2000: Topniki do lutowania miekkiego. Klasyfikacja i wymagania. Klasyfikacja,
etykietowanie i pakowanie

— PMN-IEC 60364-5-54:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia u przewody ochronne.

— PN-ISO 7-1:1995: Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

—  PN-ISO 228-1:1995: Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI Instal

—  Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych — COBRTI Instal
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