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1. Informacje ogdlne

Obiekt: Collegium Anatomicum
Lokalizacja: Poznan, ul. Swiecickiego 6 (dziatka nr geod. 34/5,
Arkusz 08, obreb tazarz)

Przedmiot zamoéwienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej remontu i
przebudowy budynku Collegium Anatomicum wraz z
dostosowaniem obiektu do przepiséw o ochronie ppoz.

Kody CPV: 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne, w tym w szczegodlnosci:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

74220000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii,
budowy i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow
budowlanych

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6  Przygotowanie  przedsiewziecia i  projektu,
oszacowanie kosztow.

2. Charakterystyka budynku

2.1. Podstawowa charakterystyka budynku

Budynek stanowigcy przedmiot zaméwienia znajduje sie w Poznaniu, przy ul. Swiecickiego 6.
Zostat on zaprojektowany przez Edwarda Madurowicza i Rogera Stawskiego jako Patac Sztuki
na potrzeby Powszechnej Wystawy Krajowej i oddany do uzytku w 1929r.. Obiekt pézniej byt
uzytkowany przez Uniwersytet Poznanski, a nastepnie Akademie Medyczng (dzisiejszy
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu).

Budynek zostat wpisany do rejestru zabytkdw w 1986r. pod numerem A297 i znajduje sie pod
opiekg Konserwatora Zabytkéw. Jest to obiekt wolnostojgcy, podpiwniczony, o kompozycji
osiowej symetrycznej, sktadajgcy sie z 5-kondygnacyjnego korpusu gtdwnego z wejsciem
gléwnym, 4-kondygnacyjnych skrzydet bocznych (wschodniego i zachodniego) oraz
potkolistego 2-kondygnacyjnego skrzydta potnocnego.

2.2. Technologia podstawowych elementéw technicznych budynku

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly petnej. Stropy
ceramiczno-betonowe i drewniane. Dachy pokryte dachéwkg karpidwkg oraz czesciowo
(fragment korpusu gtéwnego i rotunda) papg na deskowaniu. Klatki schodowe drewniane i
betonowe.

2.3. Podstawowe parametry geometryczne budynku

- powierzchnia zabudowy: 3.731,00 m2,
- powierzchnia uzytkowa: 14.007,00 m2,
- kubatura: 57.746,00 m3.
2.4. Aktualny sposéb uzytkowania budynku

Aktualnie budynek jest uzytkowany przez nastepujgce jednostki dydaktyczno-naukowe
Uniwersytetu Medycznego:

- Katedra i Zaktad Biochemii i Biologii Molekularnej,

- Katedra i Zaktad Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki,

- Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej i Biofarmacii,

- Katedra i Zakfad Fizjologii,

- Katedra i Zaktad Medycyny Sadowej,

- Katedra i Zaktad Patofizjologii,

- Katedra i Zaktad Profilaktyki Zdrowotnej,

- Zaktad Anatomii Prawidtowej,

- Zaktad Medycyny Sgdowej,

- Zaktad Histologii Embriologii,

- Zaktad Terapii Zajeciowej.

précz ww. katedr i zaktadoéw, w budynku znajdujg sie pomieszczenia ogdlnouczelniane oraz
przestrzenie uzytkowane przez jednostki nienaukowe, {j.:

- sale wyktadowe i seminaryjne podlegajgce Centralnemu Planowaniu Zajeg¢,
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- pomieszczenie Chéru Uniwersytetu Medycznego,

- warsztaty i pomieszczenia Dziatu Eksploatacji Obiektow,

- pomieszczenie Dziatu Informatyki,

- pomieszczenie Dziatu Obiegu Dokumentéw,

- pomieszczenie Muzeum UMP,

- sale seminaryjne i pomieszczenia Zespotu ds. obstugi sal dydaktycznych.

3. Wybrane aspekty realizacji projektu

Zamawiajgcy zwraca uwage na fakt, ze w trosce o jak najlepszg jako$¢ dokumentacii
projektowej, obowigzki Wykonawcy zostaly szczegdétowo opisane projekcie umowy,
stanowigcym zalgcznik do SIWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapisow o obowigzku
uczestnictwa Wykonawcy i projektantéw Wykonawcy w spotkaniach roboczych i naradach
budowy. Spotkania robocze odbywac¢ sie bedg w siedzibie Dziatu Inwestycyjno-Technicznego
Zamawiajgcego (Poznan, ul. Rokietnicka 7) lub w innym obiekcie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Za nieobecnos¢ na ww. spotkaniach roboczych i naradach oraz za inne
przypadki nienalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia Wykonawca zaptaci kary w
wysokosciach okreslonych w projekcie umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ oferte z uwzglednieniem wszystkich warunkéw
umowy i obowigzkéw z niej wynikajgcych (w tym tych powyzej wymienionych).

Koordynatorem zespotu projektowego jest projektant specjalnosci architektonicznej.

Zakres zamowienia stanowi opracowanie przez Wykonawce projektu budowlanego,
rozbudowanego o zakres okreslony przez Zamawiajgcego i uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe.

Kazdorazowo przekazujgc dokumentacje, Wykonawca zobowigzany jest podpisac i przekazac
Zamawiajgcemu os$wiadczenie zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy.
Réwnoczesnie, zobowigzany jest wtedy przekazaé oswiadczenia zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik do umowy, podpisane przez wszystkich projektantéw, sprawdzajgcych
oraz podwykonawcow.

4. Etapowanie robot budowlanych

W zwigzku z koniecznoscig pozyskania przez Zamawiajgcego srodkow zewnetrznych na
realizacje robot budowlanych oraz z uwagi na fakt, ze roboty te prowadzone bedg w
istniejgcym czynnym budynku, zakres prac projektowych zostat podzielony na dwa etapy.
Etapy te odpowiada¢ bedg co do zakresu etapom realizacji robét budowlanych. Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ wszelkie konsekwencje zwigzane z etapowaniem oraz
realizacjg robét w czynnym obiekcie. Dotyczy to zarbwno dokumentacji projektowej, jak
réwniez opracowan towarzyszacych, a takze wszelkich decyzji i postanowien, w szczegdlnosci
ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz Postanowienia Komendanta Wojewddzkiego Strazy Pozarne;.
Etapowanie w zakresie robét wewnatrz budynku wskazano na rzutach stanowigcych zatgcznik
B do niniejszego SOPZ, przy czym na przedmiotowych rzutach wskazano minimalne zakresy
powierzchniowe i jezeli dla osiggniecia oczekiwanego celu konieczna bedzie ingerencja w
inne pomieszczenia i przestrzenie, Wykonawca jest zobowigzany takie ingerencje uwzglednié.

5. Zakres oraz charakterystyka zadania w zakresie funkcjonalno-uzytkowym dla Etapu 1

5.1. Ogodlne okreslenie zakresu

Etap 1 obejmuje nastepujacy zakres:

- kompleksowy remont i przebudowa czesci obiektu w piwnicy i na parterze, zajmowanej
obecnie przez Katedre i Zaktad Medycyny Sadowej, z przeznaczeniem dla Centrum
Innowacyjnych Technik Ksztatcenia,

- dostosowanie gtéwnego pionowego ciggu komunikacyjnego, zlokalizowanego w centralnym
korpusie budynku, do obowigzujgcych przepiséw o ochronie ppoz.,

- kompleksowy remont i przebudowa pionowego ciggu komunikacyjnego, zlokalizowanego we
wschodnim skrzydle budynku,

- remont pochylni (zjazdéw) prowadzgcych na kondygnacje -1, zlokalizowanych po pétnocnej
stronie budynku,

- rozbiorka podziemnego magazynu na materialy tatwopalne wraz z przeznaczeniem
powstatej przestrzeni na strefg chwilowego postoju samochodoéw (np. w celu roztadunku),

- remont schodoéw wejsciowych do budynku (gtéwny cigg komunikacyjny),

- kompleksowy remont i przebudowa wybranych pomieszczenh Zaktadu Anatomii Prawidtowe;.
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5.2. Kompleksowy remont i przebudowa z przeznaczeniem dla Centrum Innowacyjnych
Technik Ksztatcenia (CITK)

5.2.1. Sposéb uzytkowania

Dla potrzeb CITK przeznacza sie cato$¢ pomieszczen uzytkowanych obecnie przez Katedre i
Zaktad Medycyny Sgdowej. Jest to czes¢ obiektu zlokalizowana w piwnicy (zachodnia czesé
srodkowego korpusu budynku) oraz na parterze (potokragta czesé pdinocna budynku w
postaci péttorusa). Zasadniczy zaktadany sposob uzytkowania tej czedci obiektu zostat
zobrazowany na rysunkach stanowigcych zatgcznik C do niniejszego SOPZ Wynika on z
funkcji realizowanej przez CITK polegajgcej na przeprowadzaniu egzamindw na
dedykowanych stanowiskach komputerowych. Kazdy ze studentéw, przed przystgpieniem do
egzaminu pozostawia wszelkg odziez, torbe, plecak itp. w szafce szatniowej zlokalizowanej w
piwnicy budynku, po czym udaje sie na parter. Tam oczekuje na wprowadzenie na sale
egzaminacyjng w gtdwnym hallu obiektu, a nastepnie wraz z calg grupa udaje sie na
dedykowane mu indywidualne stanowisko komputerowe. Co istotne, z uwagi na liczbe
studentoéw, kazdy egzamin moze by¢ realizowany w nastepujgcych po sobie dwéch turach,
podczas ktorych wszyscy studenci otrzymajg ten sam zestaw pytan. Dlatego tez
pomieszczenia CITK nalezy zaprojektowaé 2z uwzglednieniem strefy buforowe;j,
uniemozliwiajgcej kontakt ze sobg studentéw pierwszej i drugiej tury egzaminu. Bezposrednie
wejscie do szatni z poziomu piwnicy oraz dodatkowa klatka schodowa zostaty przewidziane w
celu usprawnienia komunikacji studentéw. Na potrzeby CITK nalezy réowniez przewidzie¢
pomieszczenia administracyjne. Na rysunkach zatgcznika C przedstawiono oczekiwany przez
Zamawiajgcego sposob podziatu przestrzeni przeznaczonej dla CITK, przewidywane ciggi
komunikacyjne oraz oczekiwane ilosci stanowisk komputerowych, administracyjnych, szafek
szatniowych. Jezeli z uwagi na czynniki konstrukcyjne, technologiczne, pozarowe czy
higienicznosanitarne niemozliwe bedzie doktadne odwzorowanie oczekiwan Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac przestrzen odzwierciedlajgc oczekiwany sposéb
uzytkowania, ale przy wykorzystaniu innej lokalizacji poszczegdlnych elementdéw, np. inna
lokalizacja nowej Kklatki schodowej. Kazda taka korekta wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

5.2.2. Szczegb6towe wytyczne uzytkowe
1) Sale egzaminacyjng nalezy podzieli¢, za pomocg $cianek mobilnych o odpowiednich
parametrach akustycznych, umozliwiajgc rownoczesne przeprowadzanie kilku
egzaminéw dla mniejszych grup. Przyblizony podziat zamieszczono na rysunku rzutu
parteru stanowigcego element zatgcznika C do SOPZ.
2) Czes¢ administracyjna sktadajgca sie z trzech pomieszczen biurowych (gabinet
kierownika i dwa pokoje z trzema stanowiskami biurowymi), pomieszczenia socjalnego.

3) Po wewnetrznej stronie korytarza pomieszczenia magazynowe, techniczne oraz toalet.
4) W piwnicy szafki szatniowe samoobstugowe, kazda z czterema komorami szatniowymi.
5) Urzadzenia zamontowane przy wejsciu na korytarz prowadzgcy do Sali

egzaminacyjnej oraz wzdtuz tego korytarza:

- przy wejsciu na korytarz montaz bramki wykrywajacej sprzet elektroniczny i
transmisje danych (uniemozliwienie studentom wnoszenia telefonéw, ukrytych
kamer, itp.),

- przy wejsciu na korytarz montaz trzech monitoréw i trzech czytnikow do skanowania
legitymacji studenckiej w celu wyznaczenia i odczytu miejsc egzaminacyjnych
poszczegoblnych studentéw,

- wzdiuz korytarza (przed wejsciami do poszczegodlnych czesci Sali) montaz trzech
monitoréw w celu odczytu miejsc egzaminacyjnych poszczegolnych studentéw,

- przy wejsciach do sal wydzielonych poprzez podzielenie Sali egzaminacyjnej
$ciankami mobilnymi, montaz trzech monitoréw do wyswietlania list studentéw,

- wydzielenie korytarza drzwiami wejsciowymi oraz wydzielenie strefy buforowej
zapobiegajgcej widzeniu sie dwdch tur studentéw piszgcych ten sam egzamin,
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- wzdtuz korytarza nagtosnienie z podziatem na dwie strefy (strefa buforowa jako
osobna strefa nagtosnienia) — komunikaty glosowe nadawane z poziomu stanowisk
pracowniczych administracji CITK oraz stanowisk egzaminatoréw na salach
egzaminacyjnych (mozliwos$¢ nadawania komunikatéw osobno dla kazdej strefy, jak
réwniez w dowolnej kombinatoryce, réwniez ze strefami na Sali egzaminacyjnej),

- urzgdzenia techniczne, w tym serwery dedykowane CITK zlokalizowane na terenie
CITK — w pomieszczeniach po wewnetrznej stronie korytarza,

- monitoring korytarza za pomocg kamer — liczba kamer umozliwiajgca petna
obserwacje korytarza i strefy buforowej, z mozliwoscig odtwarzania obrazu na zywo
na dowolnym komputer pozostajgcym w sieci uczelnianej UMP.

6) Wytyczne dotyczace Sali egzaminacyjnej:

- stanowiska komputerowe na Sali egzaminacyjnej nalezy rozmiesci¢ w sposéb
zapewniajgcy spetnienie wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa, przy
czym odlegtos¢ w osi stanowisk komputerowych (dla stanowisk skierowanych w tym
samym kierunku) nie mniej niz 150cm,

- stoliki o wymiarach 100x70cm,

- na trzech krawedziach stolikéw (poza krawedzig wzdtuz ekranu monitora) nadstawka
uniemozliwiajgcg obserwacje monitora innego studenta,

- w kazdej z trzech sal powstatych w wyniku podziatu Sali egzaminacyjnej po jednym
stanowisku komputerowym dla egzaminatora oraz tacznie (dla catej Sali
egzaminacyjnej) minimum pie¢ miejsc dla oséb pilnujgcych (krzesta bez stanowisk
komputerowych — lokalizacje umozliwiajgce obserwacje catej Sali),

- monitoring Sali egzaminacyjnej za pomocg kamer z uwzglednieniem kamer typu PTZ
— liczba kamer umozliwiajgca obserwacje kazdego stanowiska komputerowego, z
mozliwoscig odtwarzania obrazu na zywo na dowolnym komputer pozostajagcym w
sieci uczelnianej UMP,

- nagtos$nienie w Sali egzaminacyjnej sufitowe z podziatem na trzy strefy (zgodnie z
podziatem za pomocg $cianek mobilnych) — komunikaty gtosowe nadawane z
poziomu stanowisk pracowniczych administracji CITK oraz stanowisk
egzaminatorow na salach egzaminacyjnych, przy czym stanowiska egzaminatorow
nalezy wyposazy¢ w monitor stacjonarny (gesia szyja) oraz mobilny (mozliwos¢
nadawania komunikatow osobno dla kazdej strefy, jak rowniez w dowolnej
kombinatoryce, réwniez ze strefami na korytarzu),

- okna z szybami o obnizonym wspétczynniku przepuszczalnosci $wiatta Lt —
ograniczenie mozliwosci padania promieni stonecznych na monitory i oslepiania
studentéw, wyposazone w rolety wewnetrzne nieprzezierne sterowane elektrycznie
za pomocg przyciskéw nasciennych zlokalizowanych w trzech grupach wynikajacych
z podziatu Sali za pomocg $cianek mobilnych; co najmniej dwie kwatery gérne okien
uchylne (za pomocg ciegna), pozostate kwatery nieotwieralne,

- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w Sali egzaminacyjnej z mozliwo$cig dziatania
strefowego, z uwzglednieniem podziatu Sali za pomoca $cianek mobilnych,

- zasilanie elektryczne i LAN stanowisk komputerowych za pomocg floorboxow, przy
czym jeden floorbox moze obstugiwa¢ max. dwa stanowiska (w takim przypadku w
jednym floorboxie 3 gniazda LAN i 3 gniazda 230V DATA),

- maksymalne ograniczenia nasciennego i podsufitowego prowadzenia instalacji w celu
odtworzenia oryginalnego wygladu przestrzeni (niezabudowany sufitem uktad
podciggow i stupdw) — widoczne instalacje dostosowac¢ wizualnie do charakteru
pomieszczen; oryginalny wyglad przestrzeni widoczny jest na zdjeciach nalezgcych
do zasobow Cyfrowego Repozytorium Lokalnego pod adresem:
https://cyryl.poznan.pl/katalog.php?wyn na_str=40&lay przeg=A&kier=&baza=obiek
ty&sort obiekty=0&id obiektu=&id kolekcji ob=293&szukaj obiektu=&tytul obiektu
=&id typu ob=&opis fizyczny obiektu=&data obiektu=&data obiektu do=&miejsce

obiektu=&autor_obiektu=&wlasciciel obiektu=&wydawca obiektu=&id partnera ob
=&0d=40
7) Woytyczne dotyczace czesci administracyjnej:

- trzy pomieszczenia biurowe, okna z mozliwoscig otwierania i uchylania skrzydet,

- oddzielenie pomieszczen biurowych od strefy buforowej gléwnego (potokragtego)
korytarza CITK za pomocg wewnetrznego korytarza z zamontowang w korytarzu
umywalka,

- w kazdym pomieszczeniu biurowym monitor umozliwiajgcy odtwarzanie na zywo
obrazu z kazdej z kamer zlokalizowanej na terenie CITK,
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- pomieszczenie socjalne zlokalizowane w pomieszczeniu po wewnetrznej stronie
gtéwnego korytarza CITK,

- korytarz wewnetrzny umozliwiajgcy przej$cie do pomieszczen biurowych z
pominieciem gtéwnego korytarza CITK (i strefy buforowej),

- niezalezne toalety dla pracownikéw CITK.

8) Kolorystyka pomieszczen CITK wynikajgca z uzgodnien z MKZ, przy czym nalezy
zastosowac kolory neutralne, niedraznigce (konieczno$¢ zapewnienia skupienia
studentow w czasie egzaminu), tj. beze, szarosci btekity.

5.3. Dostosowanie gtdwnego pionowego ciggu komunikacyjnego, zlokalizowanego w
centralnym korpusie budynku, do obowigzujgcych przepiséw o ochronie ppoz.
Gtéwny pionowy cigg komunikacyjny (od parteru do 3. pietra), zlokalizowany w centralnym
korpusie budynku sktada sie ma charakter skomplikowany i nie jest powtarzalny na kolejnych
kondygnacjach. Klatka schodowa stanowigca cze$¢ gtdbwnego ciggu komunikacyjnego
(pomiedzy 1. pietrem a 3. pietrem) zostata przez Zamawiajgcego wyremontowana z
odtworzeniem stanu pierwotnego. Nalezy dostosowac¢ gtéwny cigg komunikacyjny do
przepisow o ochronie ppoz. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ nastepujgce czynniki:

1) Oswiadczenie Kanclerza UMP z dnia, stanowigce zatgcznik H do niniejszego SOPZ,

2) Uwzglednienie ograniczen wynikajgcych z wpisania budynku do rejestru zabytkéw,
poprzez uzyskanie stosownych odstepstw Komendanta Wojewddzkiego PSP i
zastosowanie rozwigzan innych niz w odpowiednich przepisach technicznych i o
ochronie ppoz.,

3) Uwarunkowania ekonomiczne, poprzez ograniczenie rozwigzan nadmiernie
zwiekszajgcych wartos¢ robdt i stosowanie rozwigzan alternatywnych,
niewptywajgcych na obnizenie wizualnej atrakcyjnosci obiektu i jego wnetrza,

4) Etapowanie inwestycji — rozwigzania muszg umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, zaréwno po zakonczeniu Etapu 1, jak i po zakonczeniu kolejnych
etapow inwestycji.

5.4. Kompleksowy remont i przebudowa pionowego ciagu komunikacyjnego,
zlokalizowanego we wschodnim skrzydle budynku

Pionowy cigg komunikacyjny, zlokalizowany we wschodnim skrzydle budynku, sktada sie z
drewnianej klatki schodowej (od parteru do 2. pietra) ztozonej z biegdéw tamanych oraz klatki
schodowe] betonowej (od piwnicy do parteru). Cigg komunikacyjny nalezy dostosowaé¢ do
przepiséw o ochronie ppoz.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ nastepujgce czynniki:

1) Oswiadczenie Kanclerza UMP z dnia, stanowigce zatgcznik H do niniejszego SOPZ,

2) Uwzglednienie ograniczen wynikajgcych z wpisania budynku do rejestru zabytkéw,
poprzez uzyskanie stosownych odstepstw Komendanta Wojewddzkiego PSP i
zastosowanie rozwigzan innych niz w odpowiednich przepisach technicznych i o
ochronie ppoz.,

3) Uwarunkowania ekonomiczne, poprzez ograniczenie rozwigzan nadmiernie
zwiekszajgcych wartos¢ robét i stosowanie rozwigzan alternatywnych,
niewptywajgcych na obnizenie wizualnej atrakcyjnosci obiektu i jego wnetrza,

4) Etapowanie inwestycji — rozwigzania muszg umozliwiaé uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, zaréwno po zakonczeniu Etapu 1, jak i po zakonczeniu kolejnych
etapow inwestycji.

5) Montaz dzwigu osobowego (przystosowanego dla osdb niepetnosprawnych),
zamontowanego w samono$nym szybie, wewnatrz duszy klatki schodowej, na wzor
dzwigu zamontowanego w skrzydle zachodnim budynku (patrz foto ponizej) — dzwig
musi umozliwia¢ transport pionowy oséb pomiedzy kondygnacjami od piwnicy do 3.
pietra
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6) Kompleksowy remont klatek schodowych, z uwzglednieniem wszystkich jej elementow,
tzn. biegi, sciany, sufity, stolarka wewnetrzna i zewnetrzna, wraz z przebudowa
umozliwiajgcg montaz samonosnego szybu dzwigowego.

5.5. Remont pochylni (zjazdéw) prowadzacych na kondygnacje -1, zlokalizowanych po

poitnocnej stronie budynku

Przedmiotowe pochylnie znajdujg sie po potnocnej stronie budynku, po dwoch stronach
(wschodniej i zachodniej) potokragtej czesci budynku. Prowadza z poziomu terenu do poziomu
-1. Krawedzie podtuzne pochylni ograniczone sg $cianami pétokragtej czesci budynku oraz
Scianami oporowymi. Stan techniczny, zarébwno samych pochylni, jak i elementéw je
ograniczajgcych jest zly. Przewiduje sie kompleksowy remont pochylni i elementéw
ograniczajgcych w zakresie niezbednym do prawidlowego uzytkowania (mozliwosé
korzystania oséb pieszych i samochoddéw dostawczych) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy zwréci¢ uwage, ze pod kazdg z pochylni znajdujg sie kanaty podziemne prowadzace
do terenowych czerpni powietrza. Stan stropéw nad kazdym z tuneli jest zly. Przewiduje sie
wykonanie nowych stropdw.

5.6. Rozbiorka podziemnego magazynu na materiaty tatwopalne wraz z przeznaczeniem

powstatej przestrzeni na strefg chwilowego postoju samochodéw (np. w celu
roztadunku)

W pétnocno-zachodniej czesci dziatki 34/5, w miejscu wskazanym na rysunku stanowigcym
zatgcznik D do niniejszego SOPZ, znajduje sie nieuzywany podziemny magazyn na materiaty
tatwopalne. Obiekt nie petni swojej funkcji, jednak w jego poblizu oraz wnetrzu znajdujg sie
urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne obstugujgce czes¢ pomieszczeh w budynku
Collegium Anatomicum. Przewiduje sie likwidacje magazynu poprzez jego rozbiorke. Miejsce
po rozbiérce nalezy zréwnac¢ poziomem z poziomem otaczajgcego terenu (w przyblizeniu
poziom wjazdu na teren dziatki) oraz wykona¢ strefe chwilowego postoju samochodéw (np. w
celu roztadunku) z poprowadzeniem chodnika od tej strefy do wejscia zlokalizowanego u dotu
zachodniej pochylni. Réwnoczesnie, nalezy przewidzie¢ nowe lokalizacje dla wszelkich
czynnych urzgdzen.

5.7. Remont schodéw wejsciowych do budynku (gtéwny ciag komunikacyjny)

Gtéwne schody wejsciowe do budynku zlokalizowane sg od strony potudniowej obiektu i
prowadzg z poziomu terenu na poziom parteru. Schody sg w ztym stanie technicznym — ze
schodow zdemontowano wtérng nawierzchnie z ptytek. Przewiduje sie kompleksowy remont
schoddéw, wraz z pochwytami i balustradami, aby docelowo w najwiekszym stopniu odtworzyc¢
stan pierwotny. Wraz z remontem schodéw przewiduje sie przebudowe ciggéw dla pieszych
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(chodnikow) w zakresie wskazanym w zatgczniku stanowigcym zatgcznik D do niniejszego

SOPZ.

5.8. Kompleksowy remont i przebudowa wybranych pomieszczen Zaktadu Anatomii
Prawidiowej
Przewiduje sie kompleksowg przebudowe pomieszczen wskazanych w zafgczniku B.
Pomieszczenia te nalezy potgczy¢ w celu zaprojektowania duzej sali seminaryjnej dla potrzeb
Zaktadu Anatomii Prawidtowej, z wejsciami od strony ogdlnodostepnej. Sale seminaryjng
nalezy wyposazy¢ analogicznie jak pomieszczenia egzaminacyjne dla CITK (tawki, krzesta,
rolety, projektor, itp.).

6. Zakres oraz charakterystyka zadania w zakresie funkcjonalno-uzytkowym dla Etapu 2

6.1. Ogolne okreslenie zakresu
Etap 2 obejmuje nastepujgcy zakres:
- kompleksowy remont i przebudowa czesci obiektu na 2., 3. i 4. Pietrze, zajmowanej obecnie
przez:

- Katedre i Zaktad Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki,

- Katedre i Zakfad Fizjologii (czes¢ pomieszczen zgodnie z zatgcznikiem B),

- Katedre i Zaktad Farmaciji Klinicznej i Biofarmacji,

- Katedre i Zakiad Patofizjologii,

- Zakfad Anatomii Prawidtowej (cze$¢ pomieszczen zgodnie z zatgcznikiem B),

- Zaktad Terapii Zajeciowej (cze$¢ pomieszczen zgodnie z zatgcznikiem B),

- Muzeum UMP,

- pomieszczenie magazynowe po dawnej bibliotece (pomieszczenie zlokalizowane w
centralnej czesci obiektu o wysokoséci trzech kondygnaciji — od 2. do 5. pietra),

z przeznaczeniem dla nastepujgcych jednostek:

- Zaktad Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej,

- Zaktad Epidemiologii i Higieny,

- Zaktad Zdrowia Publicznego,

- Katedra i Zaktad Fizjologii (cze$¢ pomieszczen zgodnie z zatacznikiem B),
- Zaktad Terapii Zajeciowej (cze$¢ pomieszczen zgodnie z zatgcznikiem B).

- dostosowanie wszystkich przestrzeni budynku, nieujetych w zakresie Etapu 1, do
obowigzujgcych przepiséw o ochronie ppoz.,

- dostosowanie wszystkich pomieszczen laboratoryjnych w budynku do obowigzujgcych
przepisow sanitarnych, w szczegoélnosci dotyczacych przechowywania $rodkéw
chemicznych i wentylaciji,

- zmiana tras wszelkich instalacji przechodzgcych przez Sciany zewnetrzne oraz na i przy
Scianach

- wymiana stolarki okiennej znajdujgcej sie w ztym stanie technicznym.

6.2. Kompleksowy remont i przebudowa czesci obiektu na 2., 3. i 4. Pietrze

6.2.1. Obecny sposoéb uzytkowania

1

2)

3)

4)

5)

Katedra i Zaktad Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki — na terenie jednostki znajdujg
sie nastepujgce typy pomieszczen: komunikacyjne, administracyjne, socjalne,
dydaktyczne i laboratoryjne — w zwigzku ze zmiang lokalizacji jednostki, wszelkie
pomieszczenia przeznaczono do nowej adaptacii,

Katedra i Zaktad Fizjologii — kompleksowy remont i przebudowa dotyczy tylko
pomieszczen znajdujgcych sie w zakresie graficznym wskazanym w zatgczniku B, na
terenie objetym zakresem znajdujg sie nastepujgce typy pomieszczen: komunikacyjne,
administracyjne, socjalne, dydaktyczne i laboratoryjne,

Katedra i Zaktad Farmagji Klinicznej i Biofarmaciji - na terenie jednostki znajdujg sie
nastepujgce typy pomieszczeh: komunikacyjne, socjalne, dydaktyczne i laboratoryjne —
w zwigzku ze zmiang lokalizacji jednostki, wszelkie pomieszczenia przeznaczono do
nowej adaptaciji,

Katedra i Zaktad Patofizjologii - na terenie jednostki znajdujg sie nastepujace typy
pomieszczen: administracyjne i dydaktyczne - w zwigzku ze zmiang lokalizaciji
jednostki, wszelkie pomieszczenia przeznaczono do nowej adaptacji,

Zaktad Anatomii Prawidtowej - kompleksowy remont i przebudowa dotyczy tylko
pomieszczen znajdujgcych sie w zakresie graficznym wskazanym w zatgczniku B, na
terenie objetym zakresem znajdujg sie nastepujgce typy pomieszczen: laboratoryjne,
pomieszczenia przeznaczono do nowej adaptacji,
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6) Zakiad Terapii Zajeciowej - kompleksowy remont i przebudowa dotyczy tylko
pomieszczen znajdujgcych sie w zakresie graficznym wskazanym w zatgczniku B, na
terenie objetym zakresem znajdujg sie nastepujgce typy pomieszczen: administracyjne
i dydaktyczne,

7) Muzeum UMP - na terenie objetym zakresem znajduja sie nastepujgce typy
pomieszczen: administracyjne,

8) pomieszczenie magazynowe po dawnej bibliotece pomieszczenie przeznaczono do
nowej adaptaciji,

6.2.2.Docelowy sposéb uzytkowania

Przestrzeh budynku wskazang w zatgczniku przeznacza sie dla nastepujgcych jednostek:
- Zaktad Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej,
- Zaktad Epidemiologii i Higieny,
- Zaktad Zdrowia Publicznego,
- Katedra i Zaktad Fizjologii,
- Zaktad Terapii Zajeciowej,
Zaktad Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej, Zaktad Epidemiologii i Higieny oraz
Zaktad Zdrowia Publicznego sg jednostkami, ktére obecnie nie znajdujg sie w budynku
Collegium Anatomicum. W budynku tym majg zas siedzibe Katedra i Zakitad Fizjologii oraz
Zaktad Terapii Zajeciowej. Z uwagi na powyzsze, dla czterech pierwszych jednostek nalezy
przewidzie¢ kompleksowg lokalizacje, natomiast dla dwoch pozostatych, jedynie w zakresie
pomieszczen objetym graficznym zakresem, zgodnie z zatgcznikiem B. Ponizej wymienione
zostaly wytyczne dla poszczegdlnych jednostek.
1) Zakfad Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej:
- gabinet kierownika jednostki,
- sekretariat,
- pomieszczenia biurowe (2-40s.) dla fgcznie czterech pracownikow,
- jedno lub dwa pomieszczenia dydaktyczno — laboratoryjne,
- fgczna powierzchnia uzytkowa pomieszczen nie wiecej niz 150m2,
- Wykonawca na podstawie wykonanej przez siebie inwentaryzacji zobowigzany jest
uwzgledni¢ w pomieszczeniach wyposazenie, urzadzenia oraz liczbe pracownikéw
Zakfadu,
- dopuszcza sie zmiany w wyposazeniu i rodzaju urzadzen, w przypadku jezeli
Uzytkownik wyrazi takie oczekiwanie,
2) Zaktad Epidemiologii i Higieny i Zaktad Zdrowia Publicznego

- dwa gabinety dla kierownikoéw jednostek,

- sekretariat (dwa stanowiska w pomieszczeniu dla obstugi dwdch jednostek) z
wejsciami do ww. gabinetéw kierownikdw,

- pomieszczenia biurowe dla tgcznie dziesieciu pracownikdw, przy czym
preferowane jest zaprojektowanie pieciu pomieszczen 2-osobowych, przy wiekszej
liczbie os6b w pomieszczeniu (max. 4 os. w pomieszczeniu), rozwigzanie takie
wymaga, przed opracowaniem koncepciji, wstepnej akceptacji Zamawiajgcego,

- salka konferencyjna na min. 12 osdb,

- trzy salki dydaktyczne dla 30+1 oso6b kazda,

3) Katedra i Zaktad Fizjologii

- docelowa liczba i funkcja pomieszczen zgodnie z obecng liczbg i przeznaczeniem,
- Wykonawca na podstawie wykonanej przez siebie inwentaryzacji zobowigzany jest
uwzgledni¢ w pomieszczeniach wyposazenie, urzadzenia oraz liczbe pracownikow
Katedry,
- dopuszcza sie zmiany w wyposazeniu i rodzaju urzadzen, w przypadku jezeli
Uzytkownik wyrazi takie oczekiwanie,
4) Zaktad Terapii Zajeciowej
- docelowa liczba i funkcja pomieszczeh zgodnie z obecng liczbg i przeznaczeniem,
- Wykonawca na podstawie wykonanej przez siebie inwentaryzacji zobowigzany jest
uwzgledni¢ w pomieszczeniach wyposazenie, urzadzenia oraz liczbe pracownikéw
Zakfadu,
- dopuszcza sie zmiany w wyposazeniu i rodzaju urzadzen, w przypadku jezeli
Uzytkownik wyrazi takie oczekiwanie.
Niezaleznie od powyzszych, dla kazdej z ww. jednostek nalezy przewidzie¢ pomieszczenia
socjalne oraz higieniczno-sanitarne. Ich wielko$¢ oraz liczbe nalezy dostosowac do liczby
pracownikow jednostek oraz lokalizacji jednostek (dopuszcza sie wspdolne pomieszczenia dla
kilku jednostek).
Rozmieszczenie jednostek oraz pomieszczen przynaleznych do tych jednostek zostanie
ustalone na podstawie koncepcji zaproponowanych przez Wykonawce, opracowanych na
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zasadach okreslonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca, opracowujac takie koncepcje
zobowigzany jest rowniez uwzgledni¢ nastepujgce uwarunkowania:

- mozliwos¢ poziomego podzialu pomieszczenia magazynowego po dawnej
bibliotece (stropy na wysokosci stropéw poszczegdlnych kondygnaciji budynku),

- przekrycie pomieszczenia magazynowego po dawnej bibliotece za pomocag
konstrukcji z pokryciem dachowkg i oknami potaciowymi — przekrycie tworzace
wspolng potac z istniejgcym wokot dachem pokrytym dachéwka,

- wykorzystanie pomieszczen bez dostepu do Swiatta dziennego dla docelowej
funkcji pomieszczen na czasowy pobyt ludzi,

- lokalizacja Zaktadu Epidemiologii i Higieny oraz Zaktadu Zdrowia Publicznego w
bezposrednim sgsiedztwie wzgledem siebie,

- lokalizacja pomieszczern Katedry i Zaktadu Fizjologii objetych kompleksowym
remontem i przebudowg funkcjonalnie powigzana z pozostatymi pomieszczeniami
tej jednostki,

- lokalizacja pomieszczen Zakiadu Terapii Zajeciowej objetych kompleksowym
remontem i przebudowg funkcjonalnie powigzana z pozostatym pomieszczeniami
tej jednostki,

- uwzglednienie ograniczen wynikajgcych z wpisania budynku do rejestru zabytkow,
poprzez uzyskanie stosownych odstepstw Komendanta Wojewddzkiego PSP i
zastosowanie rozwigzan innych niz w odpowiednich przepisach technicznych i o
ochronie ppoz.,

- uwarunkowania ekonomiczne, poprzez ograniczenie rozwigzan nadmiernie
zwiekszajgcych wartos¢ rob6ot i stosowanie rozwigzan alternatywnych,
niewptywajgcych na obnizenie wizualnej atrakcyjnosci obiektu i jego wnetrza,

- etapowanie inwestycji — rozwigzania muszg umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, zaréwno po zakonczeniu Etapu 2, jak i po zakonczeniu
kolejnych etapéw inwestycji.

Pomieszczenia, ktére nie zostang, z uwagi na wiekszg ilos¢ powierzchni w stosunku do
potrzeb ww. jednostek, wykorzystane z przeznaczeniem na powyzsze jednostki, nalezy
zaprojektowa¢ jako pomieszczenia biurowe z podziatem zgodnie z uzgodnieniem z
Zamawiajgcym — na podstawie ilosci powierzchni jako zostanie do zagospodarowania.

6.3. Dostosowanie wszystkich przestrzeni budynku, nieujetych w zakresie Etapu 1, do
obowiazujacych przepiséw o ochronie ppoz.
Wszystkie przestrzenie budynku nalezy dostosowaé do obowigzujgcych przepiséw o ochronie
ppoz, uwzgledniajgc czynniki, jak dla Etapu 1:

1) Oswiadczenie Kanclerza UMP z dnia, stanowigce zatgcznik H do niniejszego SOPZ

2) Uwzglednienie ograniczen wynikajgcych z wpisania budynku do rejestru zabytkéw,
poprzez uzyskanie stosownych odstepstw Komendanta Wojewddzkiego PSP i
zastosowanie rozwigzan innych niz w odpowiednich przepisach technicznych i o
ochronie ppoz.,

3) Uwarunkowania ekonomiczne, poprzez ograniczenie rozwigzan nadmiernie
zwiekszajgcych wartosé robodt i stosowanie rozwigzan alternatywnych,
niewptywajgcych na obnizenie wizualnej atrakcyjnosci obiektu i jego wnetrza,

4) Etapowanie inwestycji — rozwigzania muszg umozliwiaé uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, zarébwno po zakonczeniu Etapu 2, jak i po zakonczeniu kolejnych
etapow inwestyciji.

6.4. Dostosowanie wszystkich pomieszczen laboratoryjnych w budynku do
obowiazujacych przepiséw sanitarnych, w szczegélnosci dotyczacych
przechowywania srodkéw chemicznych i wentylacji

Wszystkie pomieszczenia laboratoryjne oraz inne, wyposazone w sprzet laboratoryjny, nalezy
doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, uwzgledniajgc
nastepujgce czynniki:

1) Uwzglednienie ograniczen wynikajgcych z wpisania budynku do rejestru zabytkow,
poprzez uzyskanie stosownych odstepstw Komendanta Wojewddzkiego PSP i
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zastosowanie rozwigzan
innych niz w odpowiednich przepisach technicznych, o ochronie ppoz. i sanitarnych,

2) Uwzglednienie uwarunkowan technologicznych wykonywanych badan,

3) Uwarunkowania ekonomiczne, poprzez ograniczenie rozwigzan nadmiernie
zwiekszajgcych wartosé robot i stosowanie rozwigzan alternatywnych,
niewptywajgcych na obnizenie wizualnej atrakcyjnosci obiektu i jego wnetrza,
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4) Etapowanie inwestycji — rozwigzania muszg umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, zaréwno po zakonczeniu Etapu 2, jak i po zakonczeniu kolejnych
etapow inwestycji.

5) Zakres i liczba pomieszczen wynikajgce z inwentaryzacji opracowanej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w niniejszym dokumencie.

6.5. Zmiana tras wszelkich instalacji przechodzacych przez sciany zewnetrzne oraz nai
przy scianach

Obecnie, na i przy elewacji budynku Collegium Anatomicum znajdujg sie urzadzenia i
instalacje, ktére z uwagi na zabytkowy charakter obiektu powinny zostaé zdemontowane.
Czes¢ z tych elementéw obstuguje obecnie jednostki dydaktyczno-naukowe, ktére docelowo
zmienig swojg lokalizacje, stgd nie ma dla nich potrzeby znalezienia nowego miejsca
zamontowania. Sg jednak tez urzgdzenia (gtéwnie wentylacyjne i klimatyzacyjne, gazy
techniczne, rolety zewnetrzne), ktére réwniez po zakonczeniu planowanego remontu i
przebudowy pozostang w uzytkowaniu. Stgd konieczno$¢ przewidzenia dla niech nowej
lokalizacji, w oparciu o nastepujgce czynniki:

1) Uwzglednienie ograniczen wynikajgcych z wpisania budynku do rejestru zabytkow,
poprzez uzyskanie stosownych odstepstw Komendanta Wojewddzkiego PSP i
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zastosowanie rozwigzan
innych niz w odpowiednich przepisach technicznych, o ochronie ppoz. i sanitarnych,

2) Uwzglednienie uwarunkowan technologicznych wykonywanych badan,

3) Uwarunkowania ekonomiczne, poprzez ograniczenie rozwigzan nadmiernie
zwiekszajgcych wartosé robot i stosowanie rozwigzan alternatywnych,
niewptywajgcych na obnizenie wizualnej atrakcyjnosci obiektu i jego wnetrza,

4) Etapowanie inwestycji — rozwigzania muszg umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, zaréwno po zakonczeniu Etapu 2, jak i po zakonczeniu kolejnych
etapow inwestyciji.

5) Zakres iliczba urzgdzen i instalacji wynikajgce z inwentaryzacji opracowanej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w niniejszym dokumencie.

6) Odtworzenie stanu pierwotnego elewacji w miejscu zdemontowanych urzadzen i
instalacji.

7) Zaslepienie otwordow przechodzacych przez przegrody zewnetrzne, z wypetnieniem w
zaleznosci od uwarunkowan: elementem konstrukcyjnym, izolacyjnym z odtworzeniem
powierzchni licowej wewnetrznej i zewnetrznej (dotyczy réwniez otwordéw przez
przegrody pozostajacych obecnie bez wykorzystania).

6.6. Wymiana stolarki okiennej znajdujacej sie w ztym stanie technicznym

Przewiduje sie wymiane stolarki okiennej znajdujgcej sie w ztym stanie technicznym. Stan
techniczny zostanie okreslony przez Wykonawce na podstawie sporzadzonej przez niego
Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej. Zakres wymiany stolarki w Etapie 2 dotyczy
wszystkich okien w budynku znajdujgcych sie w ztym stanie technicznym, z pominieciem
okien, ktére zostang wymienione przy okazji kompleksowego remontu i przebudowy
przestrzeni okreslonych dla Etapu 1.

7. Szczeqgoétowa charakterystyka zadania w zakresie technologicznym:

7.1. Rozbiérki

W ramach zadania, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie niezbedne roboty
demontazowe (w tym mebli i urzadzen), rozbiérkowe, w tym wywéz i utylizacje. Zakres tych
prac wynika¢ bedzie z uwzglednienia wszystkich dziatan prowadzgcych do doprowadzenia
obiektu do stanu oczekiwanego przez Zamawiajgcego, a opisanego w niniejszym dokumencie.
W celu wtasciwego okreslenia zakresu prac demontazowych i rozbiérkowych, Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia, w ramach opracowanej przez siebie inwentaryzacji,
wszelkiej istniejgcej zabudowy meblowej, urzadzen i instalaciji.

7.2. Zagospodarowanie terenu
Przewiduje sie pozostawienie obecnego uktadu komunikacyjnego wokdét budynku, z
uwzglednieniem rozbiodrki podziemnego magazynu w poétnocno-zachodniej czesci dziatki oraz
przeznaczeniem powierzchni po magazynie na strefe chwilowego postoju samochodéw (np. w
celu roztadunku) z poprowadzeniem chodnika od tej strefy do wejscia zlokalizowanego u dotu
zachodniej pochylni. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie¢ montaz szlabanu
wjazdowo-wyjazdowego przy bramie zlokalizowanej w poétnocnej czesci ogrodzenia
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zachodniego. Wjazd za pomocg karty pracowniczej i domofonu, wyjazd za pomocg petli
indukcyjnej. Szlaban wyposazy¢ w system ,SOS”, mrugajace diody i dodatkowg podpore.

7.3. Branza architektoniczna

Rozwigzania architektoniczne wewnatrz i na zewnatrz budynku wynika¢ bedg z realizaciji
opisanych w niniejszym dokumencie oczekiwan Zamawiajgcego w zakresie remontu i
przebudowy obiektu oraz towarzyszgcemu im dostosowaniu budynku do obecnie
obowigzujgcych przepiséw.. Dotyczy to m.in.:

- powierzchnia i lokalizacja pomieszczen,

- zmiana lokalizacji $cian, schodéw, stolarki, murkéw, poreczy, pochwytow, itp.,

- nowe $ciany, schody, stolarka, murki, porecze, pochwyty, itp.,

- howe rozwigzania w zakresie wykoriczenia wnetrz,

- nowe rozwigzania w zakresie lokalizacji urzadzen i instalacji,

- howe wyposazenie,

- odtworzenie rozwigzan pierwotnych.

7.3.1.Bryta budynku i elewacja

Budynek Collegium Anatomicum jest obiektem znajdujgcym sie w rejestrze zabytkéw. Dlatego
tez nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca bryte budynku.
Dziatania w zakresie elewacji dotyczy¢ bedg nastepujgcych zagadnienh:
1) Wymiana stolarki okiennej
Zamawiajacy w okresie uzytkowania budynku, dokonywat sukcesywnej wymiany
drewnianych okien skrzynkowych na okna drewniane na wzor okien oryginalnych,
znaczgco poprawiajgc warunki termiczne w obiekcie. Wymiana na przestrzeni lat nie
objefa jednak wszystkich okien. Réwnoczes$nie, cze$¢ wymienionych okien nie
odpowiada wizualnie i materiatowo oryginatom. Dlatego tez Wykonawca zobowigzany
uwzgledni¢ w ramach opracowywanej dokumentacji czesciowg wymiane stolarki
okiennej, przy czym uprzednio zobowigzany jest dokona¢, w ramach przygotowywanej
przez siebie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej o ktérej owa w p. 8.2,
kompleksowych ogledzin i weryfikacji stanu stolarki, ze wskazaniem okien, ktére
nalezy pozostawic oraz okien do wymiany (wraz z wskazaniem powodu wymiany: okno
dotychczas niewymienione, okno o niewtasciwym wyglgdzie/materiale, okno
uszkodzone, itp.), przy czym wymiane poszczegdlnych okien nalezy przyporzgdkowac
odpowiednim etapom (jezeli wymiana dotyczy pomieszczen objetych kompleksowym
remontem — przyporzgdkowanie Etapowi 1 lub 2). Kazde wymieniane okno nalezy
wyposazy¢ w skrzydta odpowiadajgce sposobem otwierania (rozwieranie / uchyt —
wyjatek dotyczy Sali egzaminacyjnej) skrzydtom pierwotnym oraz w materiatowe rolety
wewnetrzne chowane w kasecie i na prowadnicach (na kazdym skrzydle niezalezna
roleta), sterowane recznie, chyba ze w czesci niniejszej dokumentacji poswieconej
charakterystyce zadania w zakresie funkcjonalno-uzytkowym, dla konkretnych okien
wskazano rolety sterowane elektrycznie (wtedy roleta sterowana elektrycznie
obejmujgca catg wneke okienng).
Parametry stolarki okiennej: wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb: Ug nie wiekszy
niz 0,5 W/(m2K), wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna: Uw nie wigkszy niz
0,8 W/(m2K).
2) Remont i wymiana stolarki drzwiowej
W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ remont i wymiane
stolarki drzwiowej. W tym celu zobowigzany jest dokonaé, w ramach przygotowywanej
przez siebie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej o ktérej owa w p. 8.2,
kompleksowych ogledzin i weryfikacji stanu stolarki, ze wskazaniem drzwi, ktére nalezy
pozostawi¢, odrestaurowac oraz drzwi do wymiany (wraz z wskazaniem powodu
wymiany: drzwi dotychczas niewymienione, drzwi o niewtasciwym wygladzie/materiale,
drzwi uszkodzone, dostosowanie do sposobu uzytkowania, itp.), przy czym
remont/wymiane poszczegolnych drzwi nalezy przyporzadkowa¢ odpowiednim etapom
(jezeli remont/wymiana dotyczy pomieszczen objetych kompleksowym remontem —
przyporzadkowanie Etapowi 1 lub 2)
3) Demontaz swietlika potaciowego

Na pétnocnej potaci dachowej gtéwnego (Srodkowego) korpusu budynku znajduje sie
szklany Swietlik, zamontowany na konstrukcji stalowej. Element ten nie jest oryginalng
konstrukcja, gdyz zostat wykonany w ramach czesciowej odbudowy obiektu, kiedy
zrezygnowano z odtworzenia oryginalnego wygladu dachu nad rotunda. Dlatego tez
przewiduje sie demontaz przedmiotowego Swietlika i zastgpienie go potacig dachowg
(przedtuzenie potaci wokot Swietlika), poprzez montaz konstrukcji dachowej z
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pokryciem dachdéwkg i zastosowaniem okien dachowych potaciowych. Demontaz
przewidziano w Etapie 2.

4) Demontaz wtérnych elementéw znajdujgcych sie na elewaciji
Na elewacji, w wielu miejscach znajdujg sie wtérne elementy, ktére nalezy z elewacji
zdemontowac. Sg to m.in. kanaty wentylacyjne, korytka kablowe, urzgdzenia
klimatyzaciji, rolety zewnetrzne. W przypadku, jezeli elementy nie znajdujg juz
zastosowania, np. z uwagi na zmiane jednostek uzytkujgcych budynek, nalezy je
zdemontowadé, przywracajgc pierwotny wyglad miejsca na elewaciji, gdzie sie one
znajdowaty. W przypadku, kiedy urzgdzenia/elementy pozostajg w uzytkowaniu nalezy,
poza przywroceniem pierwotnego wygladu miejsca, znalez¢ dla urzgdzen/elementow
nowg lokalizacje, z uwzglednieniem w dokumentaciji projektowej nowej trasy
prowadzenia instalacji obstugujgcej dany element/urzgdzenie. Demontaz elementow
przewidziano w Etapie 2.

5) Remont pochylni (zjazdéw) do piwnicy od pétnocnej strony budynkow
Do piwnicy budynku prowadzg dwa zjazdy, zlokalizowane od pétnocnej strony obiektu,
po obu stronach rotundy. Z uwagi na ich stan techniczny, w ramach zadania (Etap 1)
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia ich kompleksowego remontu. Przy
okazji opracowywania dokumentacji w tym zakresie, nalezy wzig¢ pod uwage fakt
istnienia pod kazdym ze zjazdow korytarza wentylacyjnego prowadzacego do obiektow
wentylacyjnych (czerpni) stuzgcych do nawiewu powietrza. Zamawiajgcy rekomenduje ,
biorgc pod uwage stan techniczny stropéw nad ww. korytarzami oraz stan techniczny
Scian oporowych wzdtuz zjazdu, wykonanie nowych stropow, wszystkich warstw nad
nimi, nowej nawierzchni zjazdu, nowych $cian oporowych oraz remontu Sciany
zewnetrznej potokragtej czesci budynku (pétrotundy) w zakresie stykajgcym sie ze
zjazdami.

6) Schody gtéwne do budynku.

Do budynku prowadzi kilka wejs¢ zewnetrznych, przy czym gtdwne reprezentacyjne
wejscie znajduje sie od potudniowej strony obiektu, w centralnej czesci Srodkowego
korpusu. Przed wejsciem znajduje sie podest ze schodami. Pokrycie schodéw stanowi
lastriko w bardzo ztym stanie technicznym. Dlatego tez Wykonawca zobowigzany jest
w ramach zadania, opracowa¢ dokumentacje remontu schodéw, z uwzglednieniem
wszystkich warstw, pokrycia, balustrad, $cian. Wraz z remontem schodéw przewiduje
sie przebudowe ciggow dla pieszych (chodnikéw) w zakresie wskazanym w zatgczniku
D do niniejszego SOPZ. Przedmiotowe prace przewiduje sie w ramach realizacji Etapu
1.

7.3.2.Wnetrza budynku

Z uwagi na technologie wykonania budynku, w tym w szczegdlnosci jego konstrukcje, a takze

fakt wpisania obiektu do rejestru zabytkdéw, zasadniczy uktad funkcjonalny i komunikacyjny na

poszczegolnych kondygnacjach pozostaje bez zmian. Najwiekszy zmiany w zakresie
funkcjonowania budynku dotyczyé beda:

- zmiana charakteru i czesci pomieszczen z uwagi na wprowadzenie do budynku nowych
jednostek dydaktyczno-naukowych,

- zmiana uktadu funkcjonalnego pétnocnej pétokragtej czesci budynku w piwnicy i na parterze,
wraz z wprowadzeniem nowej trasy komunikacyjnej dla studentéw, z uwagi na wymagania w
zakresie CITK,

- podziat pomieszczenia magazynowego po dawnej bibliotece,

- dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw o ochronie ppoz.

Wszelkie rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest konsultowaé¢ na biezgco w Biurze

Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (MKZ). Dlatego tez, o ile dla konkretnych pomieszczen i

przestrzeni w budynku, MKZ nie bedzie wnosit uwag, Zamawiajgcy oczekuje nastepujgcych

rozwigzan:

1) Sala egzaminacyjna CITK (sala w postaci péttorusa na parterze)
maksymalne ograniczenia nasciennego i podsufitowego prowadzenia instalacji w celu
odtworzenia oryginalnego wygladu przestrzeni (niezabudowany sufitem uktad
podciggow i stupdw) — widoczne instalacje dostosowac wizualnie do charakteru
pomieszczen,

2) Wpykonczenie posadzek
- w tazienkach i toaletach posadzki z ptytek ceramicznych,

- w pomieszczeniach ‘reprezentacyjnych’ odtworzenie posadzek oryginalnych (zakres
do uzgodnienia z MKZ),

- w laboratoriach wykfadziny PCW lub ptytki ceramiczne kwaso- i zasadoodporne
(uzgodnié z poszczegdlinymi Uzytkownikami),
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3)

4)

5)

- w pomieszczeniach kierownikéw jednostek wyktadziny dywanowe w kaflach,

- w pozostatych pomieszczeniach wyktadziny PCW.

Wykonczenie $cian

- w tazienkach i toaletach ptytki ceramiczne na catej wysokosci pomieszczenia,

- w pomieszczeniach socjalnych $ciany malowane, a wzdiuz blatow fartuszki z ptytek
ceramicznych,

- w pomieszczeniach laboratoryjnych $ciany malowane, a wzdtuz stotéw
laboratoryjnych fartuszki z ptytek ceramicznych,

- w pozostatych pomieszczeniach sciany malowane,

Ptytki

parametry oktadzin z ptytek

- krawedzie ptytek rektyfikowane,

- w laboratoriach ptytki chemoodporne (kwaso- i zasadoopdorne),

- fuga o gr. 2mm, zlicowana z powierzchnig ptytek, w laboratoriach fuga epoksydowa,
- stykajgce sie ze sobg krawedzie ptytek, ktore nie zostaty utozone na jednej
ptaszczyznie, nalezy utozy¢ z fazowaniem jak na rysunku ponizej,

DETAL WYKONCZENIA
NAROZNIKA STYKAJACYCH SIE
ZE SOBA PLYTEK SCIENNYCH

PRZEKROJ POZIOMY

Plytka
ceramiczna

e N

ceramiczna

- ptytki Scienne w postaci fartuszkéw nalezy uktadac¢ jako zlicowane z wykonczong
powierzchnig sciany (licowanie na scianach z ptyty gipsowo-kartonowej nalezy uzyskac¢
poprzez wykonanie nawierzchni z ptytek zamiast wierzchniej warstwy ptyty gk,
licowanie na Scianach Zelbetowych i murowanych nalezy uzyska¢ poprzez wykonanie
odpowiednich grubosci warstw tynku i szpachlowania),

- cokoliki wokét pomieszczen z ptytki jak ptytka podtogowa, wys. 15¢cm, licowaé z
powierzchnig Scian jak fartuszki (opis powyzej),

- pozostate parametry fizyczne i mechaniczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Sufity

- w pomieszczeniach ‘reprezentacyjnych’ odtworzenie sufitéw oryginalnych (zakres do
uzgodnienia z MKZ),

- w tazienkach i toaletach, sufity w postaci modutowego sufitu kasetonowego (ptyty
kasetonowe 60x60cm o krawedzi A, roztozone symetrycznie z docinaniem), wg
schematu ideowego zamieszczonego ponizej lub, w przypadku braku mozliwoci
technicznej wykonania sufitu, jako tynkowane na stropie lub podwieszone z petnej ptyty
gipsowo-kartonowej z uwzglednieniem rewizji umozliwiajgcych dostep i serwisowanie
urzadzen znajdujgcych sie w przestrzeni miedzysufitowej (lub jako rozwigzanie
posrednie z czesciowym obnizeniem sufitu), poziom sufitu uwzglednieniem gérnego
poziomu okien (spod sufitu powyzej gérnej krawedzi okna),

schemat ideowy rozmieszczenia sufitdw modutowych z docinaniem dla pomieszczen o
ksztatcie regularnym:
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"

A

e
a=min. 15¢m, b = min. 15cm

schemat ideowy rozmieszczenia sufitbw modutowych z docinaniem dla pomieszczen o
ksztatcie nieregularnym:

-.L

F =]

\
a = min. 15¢cm, h; min. 15cm

- w pozostatych pomieszczeniach i przestrzeniach, sufity w postaci modutowego sufitu
kasetonowego (ptyty kasetonowe 60x60cm o krawedzi E, roztozone symetrycznie bez
docinania, pozostata czesc¢ sufitu podwieszonego wzdtuz krawedzi obnizenia z ptyt
gipsowo-kartonowych), wg schematu ideowego zamieszczonego ponizej lub, w
przypadku braku mozliwosci technicznej wykonania sufitu, jako tynkowane na stropie
lub podwieszone z petnej ptyty gipsowo-kartonowej z uwzglednieniem rewizji
umozliwiajgcych dostep i serwisowanie urzadzenh znajdujgcych sie w przestrzeni
miedzysufitowej (lub jako rozwigzanie posrednie z cze$ciowym obnizeniem sufitu),
poziom sufitu uwzglednieniem gérnego poziomu okien (spod sufitu powyzej gorne;j
krawedzi okna),

schemat ideowy rozmieszczenia sufitdw modutowych bez docinania dla pomieszczen o
ksztatcie regularnym:
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2

a=min. ‘Iﬁr}n. b= min. 15cm

schemat ideowy rozmieszczenia sufitbw modutowych bez docinania dla pomieszczen o
ksztatcie nieregularnym:

, ",

J )

T

L]

1 I

g )
a=min.15;,n'|.l:l=min.‘|51:m a=min. 15€m.!:-=n'in.151.:rn
c = min. 15cm

6) Numeracja pomieszczen

7

8)

Obecnie w budynku zastosowane sg ré6zne sposoby numeracji pomieszczen, w
zaleznosci od kondygnaciji i jednostki. Przewiduje sie uporzadkowanie numeraciji
pomieszczen, poprzez przyjecie jednolitego systemu, w czytelny sposéb obrazujgcego
lokalizacje poszczegodlnych przestrzeni obiektu. Wykonawca zobowigzany jest
zaproponowac kompletny sposéb numeracji i zastosowa¢ go w dokumentaciji,
uwzgledniajgc m.in. w systemie Master key, informacji wizualnej itp., przy czym nowa
numeracje pomieszczenh nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem etapowania (w
Etapie 1 numeracje nalezy zatozy¢ dla kompleksowego remontu i przebudowy z
przeznaczeniem dla Centrum Innowacyjnych Technik Ksztatcenia, natomiast w Etapie
2 dla wszystkich pozostatych pomieszczen i przestrzeni).

Master key

System Master key nalezy zaprojektowac¢ z uwzglednieniem etapowania (w Etapie 1
system nalezy zatozy¢ dla kompleksowego remontu i przebudowy z przeznaczeniem
dla Centrum Innowacyjnych Technik Ksztatcenia, natomiast w Etapie 2 dla wszystkich
pozostatych pomieszczen i przestrzeni). Schemat matrycy wg uzgodnien z
Zamawiajgcym

Informacja wizualna
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9)

Z uwagi na rézne sposoby informacji wizualnej funkcjonujgce w budynku,
przewidywane przeznaczenie pomieszczen dla nowych jednostek oraz konieczno$¢
uwzglednienia uwarunkowan konserwatorskich, zakfada sie:

- ujednolicenie systemu informacji wizualnej,

- wprowadzenie nastepujacych rodzajéw tablic: gtdwna przy wejsciu gidwnym, tablice
kondygnacyjne przy klatkach schodowych, tablice kierunkowe $cienne i sufitowe,
tablice z numeracjg i nazwg pomieszczenia oraz nazwiskami uzytkownikéw, tablice
piktogramowe dla pomieszczen higienicznosanitarnych,

- wymiary oraz sposéb montazu tablic z numeracjg i nazwg pomieszczenia oraz
nazwiskami uzytkownikédw pozwalajgce na umieszczenie ich w miejscu tablic
pierwotnych bez dodatkowych kosztéw wynikajgcych z koniecznosci np. ukrycia
sladéw po demontazu,

- w propozycjach przewidzianych do przedstawienia Zamawiajgcemu zaleca sie
wykorzystanie, catkowite lub czesciowe, jednego z istniejgcych w budynku systemow,
- kompleksowy system informacji wizualnej wymaga zatwierdzenia przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.

System informacji wizualnej nalezy zaprojektowac¢ z uwzglednieniem etapowania (w
Etapie 1 system nalezy zatozy¢ dla kompleksowego remontu i przebudowy z
przeznaczeniem dla Centrum Innowacyjnych Technik Ksztatcenia, natomiast w Etapie
2 dla wszystkich pozostatych pomieszczen i przestrzeni).

Przegrody ppoz

Budynek Collegium Anatomicum jest obiektem zabytkowym, wybudowanym w 1.
potowie XX wieku, Z tego wzgledu wiele elementéw ochrony przeciwpozarowej
zlokalizowanych w obiekcie, np. przegrody pionowe, to elementy wtérne, wykonane w
okresie pézniejszym. Przyktad takiego rozwigzania zostat zobrazowany na ponizej

w

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze pierwotnie pomiedzy korytarzem a klatkg schodowg nie byto
przegrody, co mozna zaobserwowac na fotografii znajdujgcej sie w Cyfrowym
Repozytorium Lokalnym pod adresem:
https://cyryl.poznan.pl/katalog.php?wyn na_str=40&lay przeg=A&kier=&baza=obiekty
&sort_obiekty=0&id obiektu=&id kolekcji 0b=293&szukaj obiektu=&tytul obiektu=&id
typu ob=&opis fizyczny obiektu=&data obiektu=&data obiekiu do=&miejsce obiekt
u=&autor_obiektu=&wlasciciel obiektu=&wydawca obiektu=&id partnera ob=&od=40
Majac na uwadze powyzsze, Zamawiajgcy oczekuje rozwigzan uzasadnionych
ekonomicznie, niewptywajacych na obnizenie wizualnej atrakcyjnosci obiektu i jego
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wnetrza, a ich docelowy wyglad powinien by¢ uzgodniony z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow.

10) Ocieplenie
Sciany zewnetrzne wszelkich pomieszczen i przestrzeni objetych kompleksowym
remontem i przebudowag, ociepli¢ od wewnatrz 10-centymetrowg warstwg izolacji
termicznej, przy czym w dokumentacji projektowej nalezy oprzec¢ sie¢ na rozwigzaniu
systemowym konkretnego producenta, a w ramach projektu budowlanego nalezy
wskazac parametry rbwnowaznosci systemu i warunki brzegowe dla rozwigzan
réownowaznych — z uwagi na réznice wizualne w rozwigzaniach poszczegdinych
producentow, istotny jest sposéb wykonczenia izolacji wynikajgcy z koniecznosci
ograniczenia mostkéw termicznych (preferuje sie rozwigzania, ktére w najmniejszym
stopniu ingerujg w wyglad przegréd poziomych).

11) Rolety okienne

Wszystkie okna w pomieszczeniach objetych kompleksowym remontem i przebudowa
wyposazyC¢ w rolety okienne wewnetrzne o nastepujgcych parametrach:

- na kazdym skrzydle roleta w niezaleznej kasecie,
- rolety z przeznaczeniem do pomieszczen wymagajgcych skutecznego zaciemnienia,

- tkanina: materiat gtadki sktadajacy sie z poliesteru potaczonego z gumag, grubosé 330
gr, przenikalnos¢ swiatta przez tkanine 0%, zaciemnienie 100%, kolorystyka pastelowa
- doktadny kolor do ustalenia z Zamawiajgcym,

- prowadnice boczne: PVC o przekroju z ksztattownika typu ,ceownik”,
- kolor kasety i prowadnic: biaty,

- rolety wyposazone w mechanizm samohamujacy z fancuszkiem operacyjnym oraz
funkcjg multistop,

- strona mechanizmu: do ustalenia z Zamawiajgcym,

- sterowanie reczne, chyba ze w czesci niniejszej dokumentacji poswieconej
charakterystyce zadania w zakresie funkcjonalno-uzytkowym, dla konkretnych okien
wskazano rolety sterowane elektrycznie,

12) Stolarka wewnetrzna
- wyglad skrzydta, oscieznicy i oku¢ uzgodniony z MKZ,
- drzwi wymagajgce, z uwagi na obowigzujgce przepisy, zamontowania
samozamykaczy, wyposazy¢ w samozamykacze szyng slizgowa,
- stolarka o podwyzszonych wymaganiach akustycznych.
13) Kolorystyka

Wszelka kolorystyke w zakresie, w ktorym Biuro MKZ pozostawia dowolno$¢
Uzytkownikowi, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Pozostata kolorystyka do
uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

14) Wyposazenie
Rodzaj wyposazenia i urzadzen wynikac bedzie z funkcji i przeznaczenia
poszczegodlnych pomieszczeh.
Dla stanowisk biurowych przewiduje sie nastepujace wyposazenie:
- biurko z kontenerkiem mobilnym i krzesto biurowe,
- komputer i monitor,
- 2 gniazda 230V,
- 2 gniazda 230V DATA,
- 2 gniazda LAN.
Kazda sale seminaryjna/wyktadowg wyposazy¢ w projektor.
W pomieszczeniach (poza salami egzaminacyjnymi) nalezy projektowaé przede
wszystkim $cienne zestawy gniazd, a w uzasadnionych przypadkach gniazda w
puszkach podtogowych typu floorbox. Liczba gniazd w kazdym z pomieszczen wynikac
bedzie z przeznaczenia pomieszczenia, technologii uzytkowania. Z tego tez wzgledu
liczbe te nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikami i Zamawiajgcym.
W pomieszczeniach socjalnych przewiduje sie wyposazenie meblowe o nastepujgcych
parametrach:
- zabudowa modutowa,
- gteboko$¢ modutdw stojgcych 60cm, glebokosé modutéw wiszgcych 40cm,
- meble z ptyty MDF z frontami lakierowanymi na pétmat,
- meble z systemem cichego domykania,
- co najmniej jeden modut szufladowy z min. trzema szufladami,
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- kazdy modut nieszufladowy zamykany (otwieranie boczne, a nie od géry), ilos¢ pétek
do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- kazdy modut musi posiadac¢ Scianke tylng,

- blaty kuchenne jednoelementowe laminowane o gtebokosci 60cm za zlewem i
umywalka.

Oprécz ww. wyposazenia meblowego, w pomieszczeniach socjalnych przewiduje sie:
- stét z min. czterema krzestami,

- lodéwke o wys. min. 180cm i klasie energetycznej min. C (dawniej A+++).

Pozostate elementy w pomieszczeniach socjalnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

15) Uwzglednienie potrzeb oséb niepetnosprawnych, stabowidzacych i niewidomych
Wszystkie ogélnodostepne przestrzenie w budynku oraz dojscia do budynku, w tym co
najmniej ciggi komunikacyjne, sale ¢wiczeniowe, wyktadowe i laboratoryjne, nalezy
zaprojektowac z uwzglednieniem potrzeb os6b niepetnosprawnych, stabowidzacych i
niewidomych (o$wietlenie, kontrasty, oznakowania, system informacji wizualnej,
oznaczenia Braille’a i inne systemy tyflolokacyjne).

7.4. Branza konstrukcyjna

Z uwagi na zakres zadania, dotyczacy obiektu istniejgcego, przewiduje sie pozostawienie
uktadu konstrukcyjnego budynku. Wszelkie ingerencje w konstrukcje, niezbedne m.in. z uwagi
na konieczno$¢ zmian aranzacji oraz prowadzenia instalacji (konieczno$¢ takich zmian
okresla Wykonawca), wymagajg wykonania stosownej dokumentacji projektowej przez osobe
posiadajgcg wtasciwe uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Mozliwo$¢ takiej
ingerencji powinna zosta¢ okreslona w ekspertyzie budowlanej stanowigcej integralng czesé
projektu budowlanego.

7.5. Branza elektryczna i teletechniczna.

W zwigzku z planowanym remontem budynku nalezy wykonac projekt instalaciji
elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki i BMS

Nalezy zaprojektowaé wszystkie niezbedne instalacje dla wszystkich etapéw w celu
prawidtowego funkcjonowania budynku. Nalezy zapewnié¢ niezbedne media oraz instalacje dla
poszczegdlnych urzadzen oraz prawidlowe wyposazenie zgodne z wymaganiami
zamawiajgcego w taki sposéb aby spetnione byly wymagania prawidtowego ich uzytkowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Standard projektowanych rozwigzah technicznych przyjg¢é zgodnie z najnowszymi
technologiami i trendami w branzy. Szczegdélng uwage nalezy zwréci¢é na efektywnosé
energetyczng przyjetych rozwigzan.

Wykonanie projektu podzielone zostanie na dwa kroki:
- Krok 1 - Projekt koncepcyjny (w ramach koncepcji architektonicznej)
- Krok 2 - Projekt techniczny

1) Na etapie realizacji poszczegdlnych krokéw nalezy:

e Uzgodni¢ z zamawiajgcym wszystkie zakresy techniczne, wymagania funkcjonalne,
ilosciowe dla poszczegdinych instalacji,

e Przeprowadzi¢ koordynacje wielobranzowg

e Uzgodni¢ z Zamawiajgcym szczegotowg liste zawartosci projektu, oraz standardy
wykonania.

2) Zakres dokumentacji w branzy elektrycznej i teletechnicznej (w tym projekt techniczny)
obejmuje nastepujgce schematy i instalacje:
a) Schemat zasilania budynku,
b) Schemat zasilania urzgdzen przeciwpozarowych ,
¢) Schemat opomiarowania budynku,
d) Instalacja uziemienia,
e) Instalacja odgromowa,
f) Instalacja zasilania gtéwnych odbioréw,
g) Instalacja gniazd wtykowych,
h) Instalacja wytgczeh pozarowych,
i) Instalacja wlz oraz tras kablowych,
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j) Instalacja oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego,

k) System sygnalizacji pozaru,

I) Oddymianie/napowietrzanie klatek schodowych,

m) System DSO ( jesli wymagane przepisami) — dzwiekowy system ostrzegania

n) System KD — kontrola dostepu ( Uwaga kontrole dostepu nalezy
zaprojektowac w taki sposéb by byta w petni integrowalna z obecnym
systemem KD na uczelni).

0) System SSWIN — System antywlamaniowy,

p) System CCTV,

g) Instalacja domofonowa,

r) System przyzywowy,

s) System sieci strukturalnej,

t) System audio video,

u) Automatyka budynkowa oraz BMS

Budynek posiada obecnie zasilanie podstawowe ze stacji transformatorowej
zbudowanej w roku 2018r. 0 mocy 630kVA. Moc przytgczeniowa na podstawie warunkow
zostata ustalona na 400kVA. Zgodnie z wiedzg Zamawiajgcego, ze wzgledu na brak zmiany
podstawowej funkcji budynku, stacja w dalszym ciggu pozostanie podstawowym zrodtem
zasilania. Nie przewiduje sie budowy zasilania rezerwowego. W zakresie Wykonawcy jest
opracowanie bilansu mocy i weryfikacja, czy obecne zrddto jest wystarczajgce. W przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian, to sg one po stronie Wykonawcy, a Zamawiajgcy udziel
wszelkich petnomocnictw niezbednych do realizacji zadania.

Rozdzielnia gtéwna, znajdujaca sie na poziomie -1 w skrzydle zachodnim, zostata
zmodernizowana w ostatnich latach, i nalezy przyjaé mozliwos¢ jej dalszego wykorzystania,
pod warunkiem, ze zostanie dostosowana do nowych potrzeb. W skrzydle wschodnim na
poziomie -1, znajduje sie stara rozdzielnia, ktéra podlega wymianie.

Zamawiajgcy dopuszcza inne rozwigzania, ktére muszg zosta¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W centralnej czesci budynku na poziomie +3 i +4 w 2017 zostat wykonany
kompleksowy remont generalny z dostosowaniem do przepiséw ppoz. W zakresie Wykonawcy
jest weryfikacja istniejgcego stanu i ocena wraz z uzgodnieniem przedstawiciela
Zamawiajgcego zakresu prac. Zamawiajgcy przewiduje minimalng ingerencje, tylko w zakresie
niezbednym do realizacji celu.

Na potrzeby ustug telekomunikacyjnych nalezy przewidzie¢ okablowanie miedziane
wieloparowe dostosowane do ilosci uzytkownikéw z zapasem 30%.

Budynek posiada centrale pozarowg BOSCH FPA5000, ktéra obecnie obstuguje
czes¢ budynku na poziomie +3 i +4 . Zamawiajgcy przyjmuje rozbudowe centrali, w celu
wigczenia do systemu catego obiektu.

W pomieszczeniach gdzie mogg wystgpi¢ szkodliwe substancje ( trucizny, agresywne,
gazy techniczne, medyczne, itp.) a takze istnieje mozliwos¢ wystapienia pozaru lub eksplozji
nalezy przewidzie¢ monitoring i system bezpieczenstwa w celu zapewnienia osobom
przebywajgcym w tym budynku bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy.

7.6. Branza sanitarna

Nalezy zaprojektowaé wszystkie niezbedne instalacje dla wszystkich etapéow w celu
prawidtowego funkcjonowania budynku. Nalezy zapewni¢ niezbedne media oraz instalacje dla
poszczegolnych urzgdzen oraz prawidlowe wyposazenie zgodne =z wymaganiami
zamawiajgcego w taki sposéb aby spetnione byly wymagania prawidtowego ich uzytkowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Standard projektowanych rozwigzah technicznych przyjg¢é zgodnie z najnowszymi
technologiami i trendami w branzy. Szczegdélng uwage nalezy zwrécié na efektywnosé
energetyczng przyjetych rozwigzan

1) Przylgcza
W celu prawidtowego funkcjonowania budynku nalezy zweryfikowac istniejgce
przytgcza mediéw do budynku, czy sg wystarczajgce dla wyremontowanego budynku.

W przypadku gdyby byty niewystarczajgce wykonawca wystgpi o nowe warunki
przytgczeniowe i przeprojektuje przytacza.
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2) Instalacja wentylacji

Etap 1

o Nalezy zaprojektowac instalacje wentylacyjng mechaniczng nawiewno wywiewng dla
sal egzaminacyjnych, instalacja wentylacji ma by¢ przystosowana do dziatania
strefowego w zaleznosci od podziatu stworzonego przez $cianki mobilne. Lokalizacja
central wentylacyjnych zgodnie z przepisami, projektant wskaze propozycje
lokalizacji na etapie inwentaryzaciji.

e Pomieszczenia biurowe oraz salki seminaryjne etapu 1 réwniez majg mieé
zapewniong wentylacje mechaniczng. Lokalizacja urzgdzeh wentylacyjnych zgodnie
z przepisami, projektant wskaze propozycje lokalizacji na etapie inwentaryzaciji.

o Nalezy zaprojektowac instalacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w szatniach na
poziomie -1. Lokalizacja urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z przepisami, projektant
wskaze propozycje lokalizacji na etapie inwentaryzaciji.

¢ Zaprojektowanie niezbednych instalacji wentylacji dla ciggéw komunikacyjnych, klatek
schodowych, zgodnie z opracowang przez wykonawce ekspertyzg pozarowq i
scenariuszem pozarowym z uwzglednieniem réwniez dalszych etapéw. Ciagi i klatki
schodowe majg by¢ dostosowane do obowigzujgcych przepiséw p.poz. Lokalizacja
urzadzen wentylacyjnych zgodnie z przepisami, projektant wskaze propozycje
lokalizacji na etapie inwentaryzaciji.

Etap 2

eDla pomieszczeh etapu 2 zaprojektowaé instalacje wentylacji zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.

3) Instalacja klimatyzaciji

Etap 1

o Nalezy zaprojektowac instalacje klimatyzacji dla sal egzaminacyjnych, instalacja
klimatyzacji ma by¢ przystosowana do dziatania strefowego w zaleznosci od
podziatu stworzonego przez Scianki mobilne. Lokalizacja urzgdzen klimatyzacyjnych
zgodnie z przepisami, projektant wskaze propozycje lokalizacji na etapie
inwentaryzaciji.

e Pomieszczenia biurowe oraz salki seminaryjne etapu 1 rowniez majg miec
zapewniong instalacje klimatyzacji. Lokalizacja urzadzen klimatyzacyjnych zgodnie z
przepisami, projektant wskaze propozycje lokalizacji na etapie inwentaryzacji.

Etap 2

o Nalezy zaprojektowaé instalacje klimatyzacji dla gabinetéw kierownikéw jednostek
oraz w salkach konferencyjnych. Lokalizacja urzadzen klimatyzacyjnych zgodnie z
przepisami, projektant wskaze propozycje lokalizacji na etapie inwentaryzacji.

* Nalezy zaprojektowac instalacje klimatyzacji w laboratoriach zgodnie z wytycznymi
technologicznymi. Wytyczne technologiczne dla pomieszczen laboratorium zostang
przedstawione etapie realizacji zadania.

4) Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

» Nalezy zaprojektowaé nowe instalacje wod-kan dla wszystkich pomieszczeh etapu 1,
oraz etapu 3. Nowoprojektowane instalacje wod-kan majg sie tgczyé z istniejgcymi
instalacjami wod-kan . Projektant podczas inwentaryzacji oceni stan istniejgcych
instalacji, jesli jest mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcych instalacji, to wykorzysta je
w jak najwiekszym stopniu. Projektant instalacje ktére stracg swojg funkcjonalnosc,
przewidzi do rozbidrki. Projektant oprécz inwentaryzacji istniejgcych instalaciji,
wykona schematy funkcjonalne instalacji nowo-projektowanych oraz istniejgcych
(schemat ma obrazowaé, dziatanie instalacji, szczeg6towo$¢é schematu do
uzgodnienia na etapie inwentaryzacji instalacji.)

* Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie instalacji kanalizacji deszczowej, ze wzgledu na
remont dachu.

5) Instalacja hydrantowa

o Nalezy zaprojektowaé nowe instalacje hydrantowg dla etapu 1 oraz etapu 2.
Nowoprojektowana instalacja hydrantowa ma taczy¢é z istniejacg instalacjg
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hydrantowa. Projektant podczas inwentaryzacji oceni stan istniejacych instalaciji, jesli
jest mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcych instalacji, to wykorzysta je w jak
najwiekszym stopniu. Projektant instalacje ktére stracg swojg funkcjonalnosc,
przewidzi do rozbidrki. Projektant oprocz inwentaryzacji istniejgcych instalaciji,
wykona schematy funkcjonalne instalacji nowo-projektowanych oraz istniejgcych
(schemat ma obrazowaé, dziatanie instalacji, szczegétowo$¢é schematu do
uzgodnienia na etapie inwentaryzacji instalacji.) Projektant sprawdzi czy istniejacy
hydrofor jest wystarczajgcy dla catego budynku, jesli nie przewidzi jego wymiane.

6) Instalacja grzewcza

¢ Nalezy zaprojektowa¢ nowg instalacje grzewczg dla wszystkich pomieszczen etapu 1,
oraz etapu 2. Nowoprojektowane instalacje grzewcze maja sie fgczy¢ z istniejgca
instalacjg grzewczg. Projektant podczas inwentaryzacji oceni stan istniejgcych
instalacji grzewczych, jesli jest mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych instalacji C.O.,
to wykorzysta je w jak najwiekszym stopniu. Projektant instalacje ktore stracg swojg
funkcjonalnosé, przewidzi do rozbidrki. Projektant oprécz inwentaryzaciji istniejgcych
instalacji, wykona schematy funkcjonalne instalacji nowo-projektowanych oraz
istniejgcych (schemat ma obrazowa¢, dziatanie instalaciji.)

o Nalezy rowniez zaprojektowaé instalacje ciepta technologicznego do wszystkich
nowoprojektowanych central wentylacyjnych.

7) Istniejace instalacje

¢ Dla urzadzen (gtéwnie wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gazéw technicznych), ktére
rowniez po zakonczeniu planowanego remontu i przebudowy pozostang w
uzytkowaniu, nalezy przewidzie¢ nowe lokalizacje.

¢ Projektant podczas inwentaryzacji oceni stan istniejgcych instalacji, jesli jest
mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcych instalacji, to wykorzysta je w jak najwiekszym
stopniu. Projektant instalacje ktére stracg swojg funkcjonalno$é, przewidzi do
rozbiorki. Projektant oprécz inwentaryzacji istniejgcych instalacji, wykona schematy
funkcjonalne instalacji nowo-projektowanych oraz istniejagcych (schemat ma
obrazowag, dziatanie instalacji, szczegétowos¢ schematu do uzgodnienia na etapie
inwentaryzacji instalaciji.)

8. Szczeqoétowa charakterystyka opracowania dokumentaciji:

8.1. Wytyczne ogdlne

W celu realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych
map, ostatecznych decyzji, uzgodnien i pozwolen, oraz wykonania opracowan, w tym w
szczegolnosci:

- ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

- postanowienie Wielkopolskiego Komendanta PSP o akceptacji zaproponowanych rozwigzan
zamiennych oraz zastepczych, zapewniajgcych akceptowalny poziom bezpieczenstwa,
umozliwiajgcych w niezbednym zakresie wykonanie inwestycji w sposdb odmienny niz
wynikajgcy z obowigzujgcych  przepisow techniczno-budowlanych  bezpieczenstwa
pozarowego oraz przepisdéw przeciwpozarowych,

- pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Wszelkie dziatania zwigzane z realizacjg zadania, Wykonawca zobowigzany jest poprzedzi¢
opracowaniem  szczegoétowej inwentaryzacji  architektoniczno-budowlanej  budynku,
uwzgledniajgcej w szczegolnosci gabaryty wszelkich elementéw budowlanych ze
szczegdlnym uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych. Dokfadne zweryfikowanie
wymiarow elementéw konstrukcyjnych jest niezbedne w celu m.in. ustalenia mozliwosci
prowadzenia wszelkich instalacji oraz koniecznosci wykonania np. otworéw i przejsé w
elementach konstrukcyjnych i przede wszystkim uniknigecia kolizji na etapie realizacji rob6t
budowlanych.

8.2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Inwentaryzacja sktadac¢ sie bedzie z nastepujacych z nastepujgcych elementéw:

- opis techniczny zawierajgcy informacje nt.: lokalizacji budynku, gabarytéw, powierzchni,
kubatur, materiatéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

- rzuty wszystkich kondygnacji oraz dachu,

- przekréj podiuzny wzdtuz budynku (kierunek wschoéd-zachdd), przekroje poprzeczne przez
wszystkie klatki schodowe, przekrdj przez prostg przechodzgcg przez promien pétrotundy,
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- detale miejsc charakterystycznych niezbednych do unikniecia kolizji na etapie realizacji robot,
- kompleksowe wyposazenie, wraz z szczegotowym opisem parametrow technicznych oraz
wymiarami i lokalizacjg, dla pomieszczen laboratoryjnych oraz innych, wyposazonych w sprzet
laboratoryjny, ktére to pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi,

- kompleksowe wyposazenie, wraz z szczegdtowym opisem parametrow technicznych oraz
wymiarami i lokalizacjg, bedagce na stanie Katedry i Zaktadu Fizjologii i Zaktadu Terapii
Zajeciowej, w pomieszczeniach przewidzianych do kompleksowego remontu i przebudowy,

- wyposazenia pozostatych pomieszczen i przestrzeni a w budynku Collegium Anatomicum,
wraz z wymiarami i lokalizacja,

- kompleksowe wyposazenie, wraz z szczegétowym opisem parametréw technicznych oraz
wymiarami i lokalizacjg, bedace na stanie Zaktadu Bioniki i Eksperymentalnej Biologii
Medycznej w budynku przy ul. Parkowej 2 w Poznaniu (obecnie jednostka zajmuje sale
seminaryjng o pow. 112,4m2 na parterze oraz pom. biurowe o pow. 9,5m2 i 19,5m2 na pietrze
budynku przy ul. Parkowej 2 — zgodnie z rysunkami rzutéw stanowigcych zatacznik G do
niniejszego SOPZ),

- zestawienie stolarki okiennej wraz ze wskazaniem: wymiardéw, sposobu otwierania,
materiatem, z ktérego wykonano poszczegdlne okna, rodzajem rolet, stanem technicznym
poszczegodlnych okien oraz ilustracjg graficzng kazdego okna,

- zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej wraz ze wskazaniem: wymiaréw, materiatem, z
ktérego wykonano poszczegdlne drzwi, kolorystykg, rodzajem samozamykaczy, stanem
technicznym poszczegdlnych drzwi oraz ilustracjg graficzng kazdych drzwi,

- trasy prowadzenia wszystkich instalacji wraz z (armaturg dla instalacji wod-kan oraz hvac ),

- schematy funkcjonalne zinwentaryzowanych instalacji (miedzy innymi okreslanie ktory zawor
wptywa na dane pomieszczenie, gdzie sie zaczyna instalacja i gdzie sie konczy dana
instalacja).

W celu usprawnienia procesu wykonywania inwentaryzacji, Zamawiajgcy publikuje posiadang
dokumentacje czesci budynku, w postaci:

- rysunki czesci budynku, stanowigce sktadowy element dokumentacji pn. ,Remont i
przebudowa pomieszczen w budynku Collegium Anatomicum potozonym przy ul. Swieckiego
6 dla potrzeb Katedry i Zaktadu Profilaktyki Zdrowotnej” autorstwa Seeberger sp. z o.0.
(stanowig zatgcznik E do niniejszego SOPZ),

- rysunki inwentaryzacji czesci budynku, stanowigce skfadowy element dokumentacji pn.
.Remont i przebudowa Katedry i Zaktadu Medycyny Sadowej UMP w budynku Collegium
Anatomicum przy ul. Swiecickiego 6 w Poznaniu” autorstwa Precise Building sp. z o.o.
(stanowig zatgcznik F do niniejszego SOPZ),

- rysunki inwentaryzacji czesci budynku przy ul. Parkowej 2, stanowigce element sktadowy
dokumentacji pn. ,Budynek dydaktyczny, ul. Parkowa 2, PoznaA.” autorstwa pracowni
Mas.Arch Adam Sparazynski (stanowig zatgcznik G do niniejszego SOPZ).

Ww. dokumentacja stanowi jedynie element pomocniczy przy tworzeniu inwentaryzacji, a
wykorzystanie jej przez Wykonawce do opracowania inwentaryzacji, nie zwalnia Wykonawcy z
koniecznosci weryfikacji stanu istniejgcego wszystkich przestrzeni budynku.

UWAGA: Zamieszczone rzuty kondygnacji stanowigce zatgcznik A do niniejszego SOPZ
okreslajg przede wszystkim lokalizacje i przyblizong powierzchnie poszczegdlnych jednostek
UMP. Wykonawca nie powinien sie sugerowac lokalizacjg poszczegdlnych przegréd
wewnetrznych i stolarki, gdyz majg one jedynie charakter poglgdowy.

UWAGA: Inwentaryzacje, w tym pomiary, czedci ogdélnodostepnych zewnetrznych i
wewnetrznych budynku nalezy przeprowadza¢ w godzinach 7.00-15.00, po wczesniejszym
zgtoszeniu informacji o planowanych czynnosciach w Dziale Inwestycyjno-Technicznym.
Inwentaryzacje, w tym pomiary, czesci zajmowanych przez poszczegdlne jednostki
Uniwersytetu nalezy przeprowadza¢ w godzinach 8.00-15.00, po wcze$niejszym (co najmniej
3 dni robocze wczesniej), uzgodnieniu z kierownikami poszczegdélnych jednostek i nastepnie
poinformowaniu o planowanych czynnosciach pracownikow Dziatu Inwestycyjno-
Technicznego. W takiej sytuacji nalezy kazdorazowo przekaza¢ do Dziatu Inwestycjno-
Technicznego liste 0sdb, ktére bedg dokonywaty inwentaryzacji.

8.3. Koncepcja architektoniczna
Koncepcja sktadac¢ sie bedzie z nastepujgcych elementow:
1) opis techniczny zawierajgcy:
- podstawowy opis zmian w zakresie architektonicznym wnetrza budynku, w tym w
szczegolnosci segmentow mieszkalnych i czesci wspoinych,
- opis w zakresie rozwigzan instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, w
tym w szczegdlnosci w zakresie prowadzenia instalacji i zastosowanych urzadzen,
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- opis w zakresie rozwigzan instalacji ppoz. w tym w szczegdlno$ci w zakresie
prowadzenia instalacji, zastosowanych urzadzen, podziatu budynku na strefy ppoz,
wskazania kierunkéw ewakuaciji; wyglad i materiat do wykonania przegrod dzielgcych
obiekt na strefy ppoz. podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym (dotyczy zakresu
przegrod, w ktérym Biuro MKZ pozostawia dowolnosé Uzytkownikowi),

2) opinia techniczna zawierajgca weryfikacje nosnosci poszczegoélnych elementéw
no$nych obiektu, z uwzglednieniem docelowych obcigzen, w szczegdlnosci no$nosci
umozliwiajgcej poziomy podziat pomieszczenia magazynowego po dawnej bibliotece
(stropy na wysokosci stropéw poszczegodlnych kondygnaciji budynku); w celu
okreslenia no$nosci dla poszczegdlnych elementéw obiektu, Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ w wyznaczonych przez siebie miejscach odkrywki oraz po wykonaniu
odkrywki, przywrdci¢ te miejsca do stanu pierwotnego (odtworzy¢ stan zastany),

3) zestawienie proponowanych materiatdéw wykonczeniowych wraz z ich przyblizonym
wygladem, np. prébkami materiatowymi, przy czym kazdy materiat wykornczeniowy
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu w postaci trzech zasadniczo odmiennych
wariantach kolorystycznych; Zamawiajgcy uprawniony bedzie do akceptacji jednego z
nich lub wskazania oczekiwanej kolorystyki (dotyczy zakresu kolorystyki, w ktérym
Biuro MKZ pozostawia dowolnos$¢ Uzytkownikowi); Kazdorazowo, jezeli Zamawiajgcy
uzna ze zaproponowane rozwigzanie jest nieuzasadnione ekonomicznie, uprawiony
bedzie zastgpi¢ je wlasnym rozwigzaniem, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
wprowadzi¢ do opracowywanej dokumentaciji,

4) wstepny bilans mocy, wstepny bilans ilosci powietrza dla wentylacji, wstepny bilans
zapotrzebowania na ciepto

5) rzuty wszystkich kondygnacji z rozmieszczeniem pomieszczen i wyposazenia (w tym
urzgdzen) i podziatem na strefy ppoz (ze wskazaniem sposobu podziatu) wg
wytycznych Zamawiajgcego opisanych w niniejszym SOPZ, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu co najmniej trzy rézne warianty
rozmieszczenia poszczegolnych jednostek i pomieszczeh dla tych jednostek (trzy
warianty dla zakresu kompleksowego remontu i przebudowy dla Etapu 2),
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do akceptacji jednego z wariantéw, wykorzystania
rozwigzan z réznych wariantéw lub uzupetnienia wariantu o wlasne rozwigzania,
UWAGA: wyposazenie (w tym urzadzenia) w pomieszczeniach objetych
kompleksowym remontem i przebudowg nastepujacych jednostek: Katedra i Zaktad
Fizjologii, Zaktad Terapii Zajeciowej, Zaktad Bioniki Eksperymentalnej Biologii
Medycznej nalezy zaprojektowaé w oparciu o wykonang przez Wykonawce
inwentaryzacje architektoniczno-budowlang w dotychczasowych lokalizacjach oraz
uzgodnienia z poszczegdlnymi Uzytkownikami (wymagane opracowanie przez
Wykonawce projektu technologicznego),

6) przekroj przez sale egzaminacyjng CITK, z uwzglednieniem wszystkich elementow
wykonczeniowych, instalacji i wyposazenia, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu trzy r6zne warianty na trzech réznych przekrojach, przy
czym kazdy z wariantow rézni¢ sie bedzie sposobem prowadzenia tras wszelkich
instalacji, w tym w szczegolnosci instalacji prowadzonych wierzchnie; Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do akceptacji jednego z wariantéw, wykorzystania rozwigzan z
réznych wariantéw lub uzupetnienia wariantu o wtasne rozwigzania,

7) widoki elewacji w docelowej, z uwzglednieniem stolarki zewnetrznej, schodéw i
Zjazdow,

8) numeracja pomieszczen; Zamawiajgcy uprawniony bedzie do uzupetnienia
zaproponowanego rozwigzania o wtasne rozwigzania,

9) informacja wizualna; przy czym Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu dwa rézne warianty; Zamawiajgcy uprawniony bedzie do akceptaciji
jednego z wariantéw, wykorzystania rozwigzan z r6znych wariantéw lub uzupetnienia
wariantu o wtasne rozwigzania,

10) schemat koncepcyjny systeméw bezpieczenstwa, w tym ppoz.
11) Schematy instalacji wentylacji

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja stanowi podstawe do opracowania projektu
budowlanego i katalogu rozwigzan graficznych i wyposazenia, w oparciu o ktérg Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym szczegdtowe rozwigzania, w tym w
szczegolnosci instalacyjne.

8.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
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2020 poz. 1609), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego koncepcji
architektonicznej.

8.5. Katalog rozwigzan graficznych i wyposazenia

Wykonawca, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego koncepcji architektonicznej
oraz opracowanego projektu budowlanego, zobowigzany jest do wykonania katalogu
rozwigzan graficznych i wyposazenia, uwzgledniajgcego:

- rzuty wszystkich kondygnacji wraz z rozmieszczeniem sufitdw podwieszanych, w zakresie
objetym kompleksowym remontem i przebudowa, oraz opisem technologii dla zastosowanych
sufitdw, a takze nowg numeracja pomieszczen oraz rozmieszczeniem elementéw informaciji
wizualnej wraz szczegdtowym rysunkiem kazdego rodzaju tablic, opisem technologii oraz
zestawieniem wszystkich rodzajéw tablic,

- ktady (widoki) wszystkich $cian we wszystkich pomieszczeniach socjalnych i
higienicznosanitarnych (toaletach) wraz z uwzglednieniem wszystkich urzgdzen i wyposazenia,
w zakresie objetym kompleksowym remontem i przebudows, oraz opisem technologii dla
zastosowanych materiatdw wykonczeniowych, urzagdzen i wyposazenia,

- zestawienie wszystkich urzadzen w pomieszczeniach | przestrzeniach objetych
kompleksowym remontem i przebudowg oraz urzgdzen w pomieszczeniach, ktore
przewidziano do dostosowania do obowigzujgcych przepiséw sanitarnych,

- zestawienie wyposazenia w pomieszczeniach i przestrzeniach objetych kompleksowym
remontem i przebudowg oraz wyposazenia w pomieszczeniach, ktére przewidziano do
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw sanitarnych,

- opis zakresu robot wraz zakresem ilosciowym i zestawieniem w pomieszczeniach, w
ktérych nie przewidziano robét remontowych ani przebudowy zadnego rodzaju, ale
koniecznos¢ robot wynika z zakresu przewidzianego w innych przestrzeniach budynku, np.
prowadzenia lub wymiana instalacji przechodzgcych przez pomieszczenie, wzmocnienie
stropu itp.,

- przekroj przez sale egzaminacyjng CITK, z uwzglednieniem wszystkich wykonczeniowych,
instalacji i wyposazenia,

- wizualizacja sali egzaminacyjnej CITK z trzech réznych uje¢ pozwalajgcych zobrazowac¢ w
petni wszystkie zastosowane rozwigzania; kazdy z rysunkdéw uwzgledniaé musi wszystkie
elementy budowlane, wykohczeniowe, wyposazenie, instalacje, urzadzenia, stolarke i byc¢
wykonanym z uwzglednieniem zaprojektowanej kolorystyki,

- zestawienie stolarki okiennej przewidzianej do wymiany wraz ze wskazaniem: wymiaréw,
sposobu otwierania, materiatem, parametrami technicznymi (w tym ppoz.), rodzajem rolet oraz
ilustracjg graficzng kazdego okna,

- zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej do remontu lub wymiany wraz ze wskazaniem:
wymiarow, materiatem, parametrami technicznymi (w tym ppoz.), kolorystyka, rodzajem
samozamykaczy oraz ilustracjg graficzng kazdych drzwi,

- zestawienie przegréd ppoz wraz ze wskazaniem: wymiaréw, materiatem, parametrami
technicznymi (w tym ppoz.), kolorystyka, rodzajem samozamykaczy oraz ilustracjg graficzng
kazdych drzwi,

- szczeg6towy opis rozwigzan uwzgledniajgcych potrzeby oséb niepetnosprawnych,
stabowidzgcych i niewidomych, wraz ze wskazaniem lokalizacji poszczegdlnych rozwigzan,

- matryca systemu jednego klucza MasterKey z uwzglednieniem nowej numeraciji
pomieszczen.

8.6. Szacunkowe koszty realizacji robét budowlanych na podstawie opracowanego przez
Wykonawce projektu budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokument w formie tabelarycznej, z podziatem co
najmniej na ponizsze branze oraz Etapy:
- roboty rozbiérkowe i przygotowawcze,
- roboty budowlane,

- instalacje wod.-kan.,

- instalacje wentylaciji i klimatyzacji,

- instalacje c.o.,

- instalacje elektryczne,

-SSP iDSO,

- CCTv,

- Instalacja strukturalna i telefoniczna.

- Instalacja SSWiIN.

- zagospodarowanie terenu,

- wyposazenie.

9. Terminy realizacji
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Zgodnie z terminami zawartymi w projekcie umowy.

10. llos$¢ dokumentacji i sposéb wykonania

10.1. llo$¢ dokumentacji

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2
komplety dokumentacji w wersji elektronicznej,

- koncepcja architektoniczna: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2 komplety
dokumentaciji w wersji elektronicznej,

- projekt budowlany: 5 kompletow dokumentacji w wersji papierowej i 2 komplety
dokumentaciji w wersji elektronicznej,

- katalog rozwigzan graficznych i wyposazenia: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowe;j i
2 komplety dokumentacji w wers;ji elektronicznej,

- szacunkowe koszty realizacji rob6t budowlanych na podstawie opracowanego przez
Wykonawce projektu budowlanego: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2 komplety
dokumentacji w wersji elektronicznej.

10.2. Sposob zapisu dokumentacji w wersji elektronicznej
Dokumentacje nalezy zapisa¢ na nastepujgcych no$nikach pamieci: ptyta CD, ptyta DVD lub
nosnik pamieci typ pendrive ze zlgczem USB, w postaci plikbw o nastepujacych
rozszerzeniach:
- czesci opisowe dokumentacji — docx i pdf,
- czesci graficzne dokumentacji — dwg i pdf,
- szacunkowe koszty — xIsx i pdf,
Poszczegolne elementy na plikach dwg nalezy umieszcza¢é na osobnych, odpowiednich
warstwach, z co najmniej nastepujgcym podziatem:
- 8ciany istniejgce,
- 8ciany projektowe,
- stolarka,
- elementy wykonczeniowe,
- instalacje,
- urzgdzenia,
- wyposazenie.
Kazdy elementy wyposazenia (np. mebel) i kazde urzadzenie (w tym bialy montaz) nalezy
wykona¢ w postaci osobnego bloku.
Nazwy poszczegdinych plikbw muszg wprost odwotywaé sie do numeracji rysunkéw i ich
zawartosci (np. AO02_rzut parteru.dwg, EO1_gniazda elektryczne w piwnicy.dwg,
K75_zbrojenie nadprozy nad pietrem 7.dwg), chyba Zze w obowigzujgcych przepisach
wskazano inaczej.

11. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

11.1. Wykaz przepiséw prawnych
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, t.j.: Dz.U.21.2351,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tj.: Dz.U.19.1065 ze
Zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Rzowoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego, tj. Dz.U.20.1609,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, t.j.: Dz.U.18.963,
- Rozporzagdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.:
Dz.U.19.831,
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26.02.2021 r. w sprawie
okreslenie wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe, tj.: Dz.U.21.410,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, f{j.;
Dz.U.12.463,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia, tj.:
Dz.U.03.120.1126,

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, t.j.: Dz.U.21.1213,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym, tj.
Dz.U.20.1508 ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym, tj.: Dz.U.16.1966 ze zmianami,

- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG, tj.: Dz.Urz.UE.L2011 Nr 88, str.5 ze zmianami,

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, t.j.: Dz.U.21.1990,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow, t.j.: Dz.U.21.1390,

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, t.j.: Dz.U.20.1320,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, tj.: Dz.U.04.180.1860,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy, t.j.: Dz.U.03.169.1650,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, tj.: Dz.U.03.47.401,

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska t.j.: Dz.U.21.1973,

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 30.05.2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartosci
wskaznika hatasu L (DWN), tj.: Dz.U.20.1018,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
pol elektromagnetycznych w srodowisku, tj.: Dz.U.19.2448,

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, t.j.: Dz.U.21.779,

- Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, t.j.:
Dz.U.21.2373 ze zmianami,

- Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, t.j.: Dz.U.21.195,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawcow do spraw
sanitarnohigienicznych, tj.: Dz.U.02.210.1792,

- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne, t.j.: Dz.U.21.2233,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych, tj.: Dz.U.19.1311,

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow, t.j.: Dz.U.20.2028 ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizaciji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych, t.j.: Dz.U.16.1757,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi, tj.: Dz.U.17.2294,

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, t.j.: Dz.U.21.869i,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw, ftj.:
Dz.U.10.109.719 ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, {j.
Dz.U.09.124.1030,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, tj.: Dz.U. (Dz. U. z 2021 r.
poz. 869,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania, tj.: Dz.U.07.143.1002 ze zmianami,

- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym, t.j.: Dz.U.21.272,
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- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu, tj.: Dz.U.12.1468,

- Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji
urzadzenh transportu bliskiego, tj.: Dz.U.18.2176,

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, t.j.: Dz.U.21.716,

- Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow, t.j.: Dz.U.21.497,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czeéci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej, tj.: Dz.U.15.376 ze zmianami,

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, t.j.: Dz.U.21.1098,

- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, t.j.: Dz.U.21.710,

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2.08.2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow, tj.: Dz.U.21.81,

- Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j.: Dz.U.21.1062,

- Ustawa z dnia 14.06.1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego, t.j.: Dz.U.21.735,

11.2. Wykaz norm
Nalezy réwniez uwzgledni¢ poprawki do ponizszych norm.
- PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych, lub réwnowazne,
- PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu, lub rGwnowazne,
- PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania ha rysunkach
architektoniczno-budowlanych, lub réwnowazne,
- PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu, lub
rébwnowazne,
- PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji, lub réwnowazne,
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach, lub
robwnowazne,
- PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2. Oddziatywania
0ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru, lub réwnowazne,
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3. Oddziatywania
ogolne - Obcigzenia $niegiem, lub rownowazne,
- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4. Oddziatywania
ogolne - Oddziatywanie wiatru, lub rownowazne,
- PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5. Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania termiczne, lub réwnowazne,
- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.Czes¢ 1-6. Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgc;ji, lub réwnowazne,
- PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-7. Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wyjgtkowe, lub réwnowazne,
- PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 3. Oddziatywania
wywotane dzwignicami i maszynami, lub réwnowazne,
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw, lub rownowazne,
- PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2. Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe, lub réwnowazne,
- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw, lub rbwnowazne,
- PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé 1-2. Reguty
ogolne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe, lub rownowazne,
- PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé 1-5.
Blachownice, lub réwnowazne,
- PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé 1-8.
Projektowanie weztéw, lub rownowazne,
- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1.
Zasady ogolne i zasady dla budynkéw, lub rbwnowazne,
- PN-EN 1996-1-1:2013 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych, lub rownowazne,
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- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne, lub
rébwnowazne,

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego, lub réwnowazne,

- PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢, lub rownowazne,

- PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach, lub réwnowazne,

- PN-B-10425:2019-09 Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych, lub rownowazne,

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny, lub rownowazne,

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw. Czes¢ 1.
Postanowienia ogdlne i wymagania, lub réwnowazne,

- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes$¢ 2.
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub réwnowazne,

- PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw. Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub rownowazne,

- PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 4:
Pompownie sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub rownowazne,

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania, lub
robwnowazne,

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury, lub
rébwnowazne,

- PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé¢ 1. Miejsca
pracy we wnetrzach, lub réwnowazne,

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogdlne, lub réwnowazne,

- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem, Ilub
rébwnowazne,

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia, lub rownowazne,

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach, lub réwnowazne,

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje, lub réwnowazne,

- PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa, lub rownowazne,

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego, lub
rébwnowazne,

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym, lub réwnowazne,

- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-442. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia, lub rownowazne,

- PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzesS¢ 4-443.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi, lub réwnowazne,

- PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-444. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed zaki6ceniami napieciowymi i
zaburzeniowymi elektromagnetycznymi, lub réwnowazne,

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine, lub rownowazne,

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-52. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie, lub rownowazne,

- PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-53. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odigczenie izolacyjne, tgczenie i sterowanie - Sekcja
534. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami, lub rownowazne,

- PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-537. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Odtgczanie
izolacyjne i fgczenie, lub réwnowazne,
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- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych, lub rownowazne,

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-56. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa, lub réwnowazne,

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 6. Sprawdzanie,
lub réownowazne,

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-701.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w
wanne lub prysznic, lub rownowazne,

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych, lub rownowazne,

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP) , lub réwnowazne,
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego, lub réwnowazne,

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia. Os$wietlenie awaryjne, lub rownowazne,

- PN-EN 1127:2019-10 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Czes¢ 1. Pojecia podstawowe i metodyka, lub réwnowazne.

12. Zataczniki

- Collegium Anatomicum. Rozmieszczenie jednostek UMP — zatgcznik A

- Collegium Anatomicum. Podziat na etapy realizacji — zatgcznik B

- Collegium Anatomicum. Koncepcja CITK — zalgcznik C

- Collegium Anatomicum. PZT — zatgcznik D

- rysunki czesci budynku, stanowigce sktadowy element dokumentacji pn. ,Remont i przebudowa
pomieszczen w budynku Collegium Anatomicum potozonym przy ul. Swieckiego 6 dla potrzeb Katedry
i Zakfadu Profilaktyki Zdrowotnej” autorstwa Seeberger sp. z 0.0. - zatgcznik E

- rysunki inwentaryzacji czesci budynku, stanowigce sktadowy element dokumentac;ji pn. ,Remont i
przebudowa Katedry i Zaktadu Medycyny Sgdowej UMP w budynku Collegium Anatomicum przy ul.
Swiecickiego 6 w Poznaniu” autorstwa Precise Building sp. z 0.0. - zatgcznik F

- rysunki inwentaryzacji czesci budynku przy ul. Parkowej 2, stanowigce element sktadowy
dokumentacji pn. ,Budynek dydaktyczny, ul. Parkowa 2, Poznan.” autorstwa pracowni Mas.Arch Adam
Sparazynski - zatgcznik G

- o$wiadczenie Kanclerza UMP z dnia 14.09.2016r. — zatgcznik H
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