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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót 
podstawowych, 
tymczasowych i towarzyszących przy realizacji zamówienia publicznego :   
Modernizacja placu zabaw z obiektami małej architektury. Obiekt kat V 
Lokalizacja : obręb 0002 Kasina Wielka  nr ewd. 3688/9 jedn. ewd. Mszana Dolna, 
Inwestor: Gmina  Mszana Dolna,  powiat limanowski   
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6 
 
Specyfikacje Techniczne przeznaczone są do stosowana jako załącznik do SIWZ i umowy przy 
zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem. 
Niniejszy dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może funkcjonować 
samodzielnie, a musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją techniczną oraz SIWZ. 
1.2. Przedmiot i zakres zamówienia. 
1.2.1. Przedmiot zamówienia 
1.1. Program funkcjonalny terenu rekreacyjno-turystyczno-sportowego 
2) określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu,  

Na terenie przewidzianym pod projektowane przedsięwzięcie .,  znajduje się obecnie plac 
zabaw i zabudowania Zespołu Szkół w Kasinie Wielkiej oraz infrastruktura sportowa . 
Przez fragment placu przebiega instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacja sanitarna/- 
pod istn. placem zabaw/-bez zmian/. Teren wokół placu wymaga rozbiórki ogrodzenia/ 
drewnianego  zniszczonego dla modernizacji terenu placu o nowej nawierzchni bezpiecznej 
poliuretanowej . 

3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu,  

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi – nie występują 

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków- nie występują 

c) układ komunikacyjny- dojście i dojazd z istniejącej drogi wewnętrznej w ramach 
istniejącego zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Kasinie Wielkiej 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu- nie planuje się zmian  

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu- teren o jednolitym nachyleniu w kierunku północnym, rzędne terenu, 
na którym znajduje się planowana inwestycja.. Na terenie inwestycji nie znajduje się 
istniejący drzewostan kolidujący z obiektem. 

4) zagospodarowania działki lub terenu; zestawienie: 

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych:  

Projektowana powierzchnia utwardzenia o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie 
tłuczniowej nawierzchnia tzw. bezpieczna ET  - 294 m2 
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b) powierzchni dojścia –chodnik schody betonowe – do przełożenia 2,2 m2:   , 

e/ Długość ogrodzenia do demontażu  - drewniane „sztachetki” 73 m 
 
2.  Program użytkowy. 
 2.1.  Rozplanowanie terenu. 
W miejscu istniejącego terenu placu zabaw o nawierzchni z tzw. „puzli” wzdłuż drogi 
wojewódzkiej, na terenie istniejącego placu zabaw planowane jest wymienienie nawierzchni na 
bezpieczna  tzw  ET /w technologii „ in situ”/–  poliuretanowa gr 65 mm  
Teren i obiektu przystosowano dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W obiekcie 
zastosowano rozwiązania techniczno – funkcjonalne  z dostępnością do potrzeb osób z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności poprzez przygotowanie bezprogowych i bezstopniowych dojść i 
podjazdów, wejścia , przejścia mają wymiary dostosowane do poruszania się przy użyciu 
różnorodnych wózków. Strefy ruchu  oraz ćwiczeń maja odmienne nawierzchnie eliminujące 
pomyłkowe wtargniecie osobom niewidomym i niedowidzącym. 
 
1.2.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Zakres, którego dotyczą niniejsze ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego 
w punkcie 1.1 zadania, a to: 
Spis szczegółowych specyfikacji technicznych ; 
 
I. PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
II . ROBOTY Z NAWIERZCHNIĄ Z BETONU, POLIURETANU 
III, WYPOSAŻENIE. 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych. 
Oprócz robót podstawowych konieczne będzie wykonanie wytyczenie obiektów oraz pomiary 
kontrolne w trakcie realizacji płyty boiska. 
W obszarze wykonywania robót może być konieczne wycięcie kilku drzew oraz likwidacja 
zakrzywień. 
 
1.5. Teren budowy 
 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy- indywidualnie do stanu inwestycji  
. 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Zamawiający, w protokole przekazania wskaże punkty poboru mediów na czas realizacji 
budowy. 
1.5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji robót, 
który 
musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on 
zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 
i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora realizacją umowy oraz harmonogramem 
robót. 
Projekt /bioz/powinien zawierać i opisywać co najmniej: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 



         Modernizacja  Placu Zabaw ……. w Kasinie Wielkiej  . Inwestor: Gmina Mszana Dolna 

 

PiNB - Jan Piwowar  -. 34-600 Limanowa Mordarka 478  tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 

 www.proj-piwowar.pl     adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl 

 

4

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
- przewidywane ogrodzenia tymczasowe, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
  robót. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót chodników i jezdni 
w stanie czystym i nienaruszonym poprzez właściwe użytkowanie lub zastosowanie 
odpowiednich 
zabezpieczeń.. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć bez możliwości ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 
 
1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Inspektora. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem. Wykonawca umieści, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inspektora, tablice podające informacje o wykonywanej inwestycji. 
 
 
1.6. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji 
i urządzeń, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiającego.  
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora o zamiarze 
rozpoczęcia takich robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
 
1.7. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
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realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
 
1.8. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.9. Określenia podstawowe 
 
Dokumentacja projektowa – dokumentacja określająca cechy charakterystyczne, lokalizację, 
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu. 
 
Inspektor – osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentująca 
interesy Zamawiającego w realizacji Zadania, akceptująca poczynania Wykonawcy na 
budowie, zatwierdzająca lub korygująca je. 
 
Jednostka Projektowa – osoba lub zespół osób firmy wykonującej i nadzorującej 
projektowanie całości zadania. 
 
Księga (książka) Obmiarów – dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi 
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stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
 
Materiały i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 
Nawierzchnia (drogi, place) – warstwa mająca za zadanie przejąć i rozłożyć obciążenie 
pochodzące od ruchu na podłoże gruntowe, a także nadać odpowiednie walory użytkowe 
powierzchni terenu. 
 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Ogrodzenie tymczasowe – ogrodzenie zabezpieczające teren budowy na czas realizacji robót. 
 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Przedmiar robót - wykaz robót, z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład skarpa, dolina, rzeka itp. 
 
Przeszkoda sztuczna – obiekt wytworzony przez człowieka, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kanał, ściana itp. 
 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – dokument przetargowy, opisujący 
m.in. sposób realizacji uwzględniający „Prawo zamówień publicznych”. 
 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego - zamówienia, stanowiącą odrębną 
całość technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno użytkowych. 
 
Zamawiający – jednostka zlecająca i finansująca realizowane Zamówienie. 
 
Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN  - Polska Norma 
BN  - Branżowa Norma 
ST  - Specyfikacje Techniczne 
SST  - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
DP  - Dokumentacja Projektowa 
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PZJ  - Program Zapewnienia Jakości 
JP  - Jednostka Projektowa 
 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
2.1. Informacje ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie z wymaganiami DP 
i niniejszych ST. 
Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej 
można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania 
funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności 
od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego. 
 
2.2. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie 
przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży Inspektorowi do akceptacji szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek. 
To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej SST. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora. 
 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami SST. 
Inspektor jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. 
Inspektor jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów 
i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora, wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Inspektorowi będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Inspektor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 
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wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w SST. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
Inspektora 
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w SST nie zostaną 
one 
przyjęte do wbudowania. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być 
odpowiednio skorygowana przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 
i niezapłacone. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili 
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
 
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim 
zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane 
jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być później zmieniany bez akceptacji Inspektora. 
3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać 
pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości i 
projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt 
do akceptacji przez Inspektora. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Teren budowy jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących układów 
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie środków transportu i innych maszyn ciężkich musi 
uwzględniać wymagania przepisów miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej 
będącej w zarządzie służb miejskich. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inspektora usunięte 
z terenu budowy na polecenie Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości,  
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie 
potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych 
przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają 
ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
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częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest 
wyraźnych 
przepisów Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych 
przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi 
na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi. 
Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. 
Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektora natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 
badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 



         Modernizacja  Placu Zabaw ……. w Kasinie Wielkiej  . Inwestor: Gmina Mszana Dolna 

 

PiNB - Jan Piwowar  -. 34-600 Limanowa Mordarka 478  tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 

 www.proj-piwowar.pl     adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl 

 

12

pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy 
i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych 
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Inspektor może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
 
7. OBMIARY ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilość podaje się w 
jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i 
terminie 
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji Inspektora. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach. 
 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i Inspektora. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
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w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
7.4. Przedmiar robót. 
Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, które nie zostały przewidziane i wykazane w dokumentacji 
przetargowej (Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia), a 
także 
roboty zamienne zostaną zrealizowane na odrębne zlecenie Zamawiającego na podstawie 
wykonanych przez jednostkę projektową lub osobę wskazaną przez zamawiającego przedmiarów 
robót. 
Przedmiary należy sporządzić zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie 
wskazanej 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dotyczącym m.in. formy dokumentacji projektowej – 
w tym przedmiarów robót - z dnia 2.09.2004 r. 
Zalecane zasady przedmiarowania robót zostały usystematyzowane i zebrane w zeszytach 5 – 7 
„Wademecum kosztorysanta” opracowanych i wydanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno 
– 
Organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA”. 
 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT. 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
8.1. Zasady ogólne odbiorów 
Roboty winny podlegać następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora 
z udziałem wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upoważnione. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca i jednocześnie powiadamia 
inwestora. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
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częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę protokołem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym. Odbioru 
dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawcę w ich obecności. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, 
• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, 
• sprawozdanie techniczne, 
• oświadczenie o zgodnym z dokumentacją oraz przepisami wykonaniu zadania, 
• inne dokumenty wymagane przez inwestora. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
inwestora, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez inwestora. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
 
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały zgodnie z SIWZ ujęte w kwocie 
umownej i w związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 
Częściowe należności za wykorzystane media, organizację placu budowy zostaną realizowane 
na rzecz właściwych jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi 
wykonawcami. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1. Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy. 
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze 
kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikację Techniczną wykonania robót. 
 
10.2. Dziennik budowy  
(jeżeli roboty prowadzone będą na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę) 
 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków 
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Inspektora. W 
szczególności 
w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez 
wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje Inspektora; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót; 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia wymagań szczególnych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny być na bieżąco 
przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi. 
Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
 
10.3. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte 
w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
10.4. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót nie wymagających pozwolenia; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkań i narad; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
 
10.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 
wglądu 
Inspektora oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 
10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
10.6.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inspektora następujących dokumentów: 
- rysunki robocze 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- dokumentacja powykonawcza 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane Inspektorowi winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia 
i zamawiającego. 
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Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 
materiałów 
oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę 
kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie. 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 
robót 
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może 
być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inspektora. 
 
10.6.3. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, 
co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi. 
 
10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy 
3. Gwarancje producenta 
4. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
5. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
6. Instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi, 
7. Procedura rozruchu i testowania 
8. Zasady eksploatacji 
9. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
10. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
11. Środki ostrożności 
12. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy 
13. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 
14. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela 
producenta 
15. Wykaz ustawień przekaźników oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
16. Schematy połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących 
i oświetleniowych. 
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Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów 
i elementów dodatkowych. 
10.7. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
10.8 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
2. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń 
lub metod. Będzie informował Inspektora o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając 
kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-I 

 
 I. PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE. 
 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  
Modernizacja placu zabaw z obiektami małej architektury. Obiekt kat V 
Lokalizacja : obręb 0002 Kasina Wielka  nr ewd. 3688/9 jedn. ewd. Mszana Dolna,  
Inwestor: Gmina  Mszana Dolna,  powiat limanowski   
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6 
 
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST. 
 
1.2.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych . 
 
1.2.2. Zakres robót objętych SST. 
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego 
w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to: 
- rozbiórka istniejących obiektów- jeżeli występują  

- rozbiórka istniejącej nawierzchni0-jeżeli występują 

- roboty ziemne 

1.3. Nazwy i kody. 
45111100-9 - wyburzenia i rozbiórki, 
45111200-0 - roboty ziemne. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórką wszystkich kolidujących z obszarem 
zabudowy obiektów oraz wykonanie koniecznych robót ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
 
2.2. Zasypki 
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Do zasypek należy stosować grunt pozyskany z wykopów. 
Grunt do zasypek nie może mieć wilgotności większej niż grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno 
nawilgocony (np. po opadach) musi zostać podsuszony. 
Grunty zawierające odpady budowlane lub grunty zawierające zanieczyszczenia organiczne 
w ilości większej niż 2% nie mogą być użyte do zasypek. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie 
na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe (45111100-9) 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 
w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych oraz 
przez prawo budowlane. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie 
niezbędne zabezpieczenia, szczególnie przed wejściem na teren rozbiórek osób postronnych. 
Materiały uzyskane z rozbiórek odwieźć na miejsce składowania wskazane przez Inspektora 
lub do miejsca utylizacji. 
 
5.3. Korytowanie (45233320-8). 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 
co 
10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
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prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy 
jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w 
przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inspektora. 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
może być mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego koryta 
wynoszą ± l cm.  
Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. Wykonanie koryta oraz 
profilowanie i zagęszczenie podłoża powinno nastąpić bezpośrednio przed rozpoczęciem 
układania 
warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zagęszczonym podłożu 
nie 
może odbywać się ruch budowlany nie związany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej 
nawierzchni. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczająca, ostateczne 
profilowanie należy wykonać ręcznie. 
Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub 
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one być usunięte wg zasad 
akceptowanych 
przez Inspektora. 
 
5.4. Roboty ziemne i posadowienie fundamentów. (45111000-8) 
Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi, normami i zaakceptowanym projektem organizacji robót. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych należy wykonać zdjęcie warstwy ziemi 
urodzajnej oraz sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być wpisywane 
do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 
 
5.4.1 Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów oraz porównywania z założonymi i wykazanymi w projekcie. 
Niezgodności należy odnotować w Dzienniku Budowy. 
 
5.4.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego 
Wykonawca powinien przejąć protokolarnie od Inspektora punkty stałe i charakterystyczne, 
tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno -wysokościowych z naniesieniem 
punktów na planie sytuacyjnym. Do obowiązków wykonawcy należy ochrona i zabezpieczenie 
punktów. Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być sprawdzone przez 
nadzór techniczny i potwierdzone protokolarnie. 
 
5.4.3. Wykonywanie wykopów. 
Przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych Inspektor może nakazać wykonanie wykopów 
odkrywkowych i przekopów w celu ustalenia dokładnego przebiegu instalacji podziemnych. 
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Grunt z wykopów może być wykorzystywany do wykonanie innych robót ziemnych po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu należy odwieźć na wskazany 
odkład. 
Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewniać samoczynny odpływ wody od wykopu na 
szerokości 4 krotnej głębokości wykopu. 
Jeżeli w obrębie prowadzonych robót zostaną stwierdzone obiekty – instalacje podziemne nie 
wykazane w dokumentacji, o fakcie należy niezwłocznie poinformować Inspektora. 
Roboty ziemne w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej 
od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy 
przerwać i powiadomić Inspektora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy 
przerwać i powiadomić Inspektora oraz władze konserwatorskie. 
 
5.4.4. Nienaruszalność struktury dna wykopu 
Wykopy należy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzędną dna 
wykopu należy ustanowić na poziomie +0,1 m przy robotach ręcznych i + 0,2 m przy robotach 
mechanicznych. Ostateczną warstwę należy usunąć ręcznie, bezpośrednio przed wykonaniem 
podłoży pod fundamenty. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego 
poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy doprowadzić do 
wyrównania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiałem podkładowym 
uzgodnionym z Inspektorem. 
W przypadku prowadzenia robót w okresie zimowym dno wykopu należy zabezpieczyć przed 
przemarzaniem. Lub usunąć warstwę przemarzniętą i doprowadzić do wymiany podłoża jak 
przy przegłębieniu. 
 
5.4.5. Podsypki pod fundamenty dla urzadzeń 
Podsypki należy wykonywać z pospółki, żwiru albo czystych piasków średnich lub grubych. 
W przypadku natrafienia na grunt spoisty należy zastosować podsypkę z piasku średniego, 
o grubości co najmniej 10 cm. Podsypkę należy zagęścić warstwami do 20 cm w przypadku 
zagęszczania ręcznego lub do 60 cm w przypadku zagęszczania mechanicznego. 
 
5.4.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg 
projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi. 
 
5.4.7. Zasypywanie wykopów. 
Zasypywanie wykopów należy prowadzić zgodnie z ustaloną w harmonogramie kolejnością 
robót. Powinno być prowadzone równomiernie – różnica w poziomie zasypek nie powinna 
przekraczać 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien być oczyszczony i odwodniony. Grunt 
do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie 
lub mechanicznie. 
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
- rozścielać grunt warstwami o równej grubości 
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- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie 
przejść urządzenia zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
 
5.4.8. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować 
w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód 
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu 
w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie 
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: 
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie: 
a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
b) rzędnych dna wykopu, 
c) grubości poszczególnych warstw zasypki, 
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d) wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze 
i kosztorysie ofertowym. 
8. ODBIORY ROBÓT. 
Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, 
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badań 
laboratoryjnych. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
Zasady rozliczenia robót jw. Określono w ST ogólnej. 
 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
10.1. Związane normatywy 
WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
 
10.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

SST – II. ROBOTY Z NAWIERZCHNIĄ     

 
1. WSTĘP 
 Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszą się do wykonania i odbioru robót 
podstawowych, tymczasowych  
i towarzyszących przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą:  
Modernizacja placu zabaw z obiektami małej architektury. Obiekt kat V 
Lokalizacja : obręb 0002 Kasina Wielka  nr ewd. 3688/9 jedn. ewd. Mszana Dolna,, 
Inwestor: Gmina  Mszana Dolna,  powiat limanowski   
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6 
 
WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ 
 
1.1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST.  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni w związku z 
budową / modernizacja placu zabaw/ na  nawierzchnię poliuretanową 

1.2.  Zakres stosowania SST.  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 7.1  

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
nawierzchni poliuretanowej i obejmują: 

 Montaż nawierzchni poliuretanowej, 

1.4. Określenia podstawowe 

Podane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi 
w SST 01 „Wymagania ogólne "  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST 01. ”Wymagania ogólne”. 

 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

1.7.      Materiały  
 Impregnacja podłoża ma za zadanie stworzenie warstwy adhezycyjnej, związanie luźnych 

cząsteczek podłoża. Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka, lub mechanicznie – poprzez 

natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym. 

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 65 mm – wersja 

podstawowa, wymaga podbudowy, betonowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o 
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zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni placów zabaw. Nawierzchnia ta posiada 

charakteryzującą się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, co zapewnia znakomite 

pochłanianie energii udarowej, chroniąc tym samym narażone na kontuzje stawy, kolana i łokcie. 

  

  Nawierzchnia składa się z warstw elastycznej (nośnej) użytkowej. Warstwa nośna to 

mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie lub 

recznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę 

należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem 

EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny ( przy użyciu specjalnej 

natryskarki). Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi 

metodą natrysku. 

Wykonanie warstwy użytkowej: 

  Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy , który jest zmieszany z 

granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynność tą 

wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System  PU, którego składnik i składnik 

B są mieszane w stosunku wagowym A:B=1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza się na 

warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita grubość systemu wynosi  65 mm.-

urządzenia o wysokości do 2,0 m 

Wymagane parametry nawierzchni: 
 

Tabela nr 1 - Wymagane Parametry nawierzchni: Poniżej przedstawiamy wymagania wg 
aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu. 
  
parametr wartość wymagana wg normy  

PN-EN 14877:2014 

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa)  0,4 
Wydłużenie podczas zerwania, %  40 
Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV: 
- nawierzchnia sucha 
- nawierzchnia mokra 

  
80÷110 
55÷110 

Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko 
wersji przepuszczalnej dla wody) 

 150 

Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g ≤ 4 
Odporność po przyśpieszonym starzeniu: 
- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² 
- wydłużenie podczas zerwania, % 
- amortyzacja, % 
  - multisport 
 

  
≥ 0,4 
≥ 40 
  
35÷44 typ SA35÷44 
 

Odporność po sztucznym starzeniu:   
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- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm 
- zmiana barwy, stopnie skali szarej 

≤ 4 
≥ 3 

Amortyzacja, %: 
  - multisport 

  
35÷44 typ SA35÷44 

Odkształcenie pionowe, mm: 
- multisport 

  
≤ 6 

Zachowanie się piłki odbitej pionowo: 
- piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) 
multisport                   

  
≥ 0,89/≥ 85 

 
 

 1.7 Nawierzchnia poliuretanowa  na podbudowie tłuczniowej / istniejącej / 
 
1.Badania na zgodność z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja 
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie 
sportowe 
np. Labosport. 
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. Badania na 
zawartość pierwiastków śladowych 
 
3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. Certyfikat IAAF Wyniki badań na zgodność 
oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877 
 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta 

nawierzchnie.  
4.Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 

 
 
1.8.       Sprzęt 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST 01. 

1.9.       Transport 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST 01. 

2.         Wykonanie robót 
 
2.1. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni: 

 Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność 

otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być 

większa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko przez 

autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje 

kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca 

powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). Doświadczenie w 

wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić min. pięcioma 
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referencjami poświadczającymi wykonanie obiektów o powierzchniach nie mniejszych niż 

projektowane. 

Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni (potwierdzoną 

przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry 

techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich 

wykorzystania (Atest PZH). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach 

akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na wymaganiach zawartych w 

Umowie, DP i ST. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez 

Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

 
2.2.  Kontrola jakości robót 
2.2.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 01. 
 Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 
2.2.2.  Kontrola wykonania 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i SST.. 

 
2.3.  Obmiar robót 
2.3.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01. 
2.3.2.  Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) 
wykonanej nawierzchni. 
 
2.3 Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01. 

 Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę 

zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwale z warstwą 

elastyczną. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla 

wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstałe łączenia ( wynikające z technologii 

instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 

Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonym w przepisach (w przypadku boisk, kortów). 

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 
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1. Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma 

opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych. 

2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 

(Sports grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość 

producentów systemów opiera się na tej normie. 

3. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna 

ITB, która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii 

opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli 

nr. 4, wiersz 17. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom 

zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7. 

6. Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm 

pomiędzy dwoma mierzonymi punktami. 

Zależność ta przedstawia się następująco: 

 

Lp. Odległość pomiędzy 

mierzonymi punktami w mb 

Wartość dopuszczalnych odchyłek w 

mm 

1 0,1 2 

2 1,0 3 

3 4,0 8 

4 10,0 15 

5 15,0 20 

 

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy betonowej, ponieważ technologia 

wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami 

wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. Wykonawca powinien przedłożyć 

komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 

 
3.  Podstawa płatności 
3.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01. 

4.  Przepisy związane 
Spis przepisów związanych podano w SST 01., oraz: 

 - Aprobata ITB, 
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- Atest Higieniczny PZH, 

- Deklaracja zgodności, 

- Autoryzacja producenta systemu, 

- Karta techniczna systemu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Podbudowy i podsypki z materiałów sypkich. (45212221-1, 45236100-1) 
 
5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwami o jednakowej grubości w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość 
projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca 
statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie 
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie można 
zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze 
około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się  
w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy 
zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4do 30 mm i mieszanki drobnej 
granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. Pod 
płytę boiska wykonać warstwę górną z kruszywa łamanego 0-4 mm o gr. 5 cm. Warstwy dolnej 
(o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się. Natomiast górną warstwę należy 
klinować tak długo ,dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. W czasie 
zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby było stale 
wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie 
pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po walcach i 
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jeśli nie wykonuje się zamulania nawierzchni, 
to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również miał. W przypadku zagęszczania 
kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy waha 
wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu 
wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. Stopień zagęszczenia (Is) podłoża powinien 
być równy lub większy od 0,97. 
 
5.1.2. Podsypka pod nawierzchnię. 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona  
i wyprofilowana. Podłoże pod ułożenie na chodnikach nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych może stanowić grunt piaszczysty – rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35. Jeżeli DP nie 
stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego lub 
rowerowego można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego  
w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i 
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
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 1.2.  Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 

 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem  obrzeża chodnikowego o wymiarach 6x20/ flexi / cm gatunku 1 na ławie betonowej 
B 10 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.    
 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
1.4.1.   Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane elementy rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

4.4.2.   Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w SST 01 „Wymagania ogólne” . 

4.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne” . 
4.6.  Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego  Słownika  Zamówień  CPV: 
Grupa robót:  452    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

Klasa robót:  4523    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu  

Kategoria robót  45233    Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

5.  MATERIAŁY 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
01 „Wymagania ogólne”. 
5.2.  Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 

 beton B-10 wg PN-B-06250 [2] do wykonania ław, 
 cement wg PN-B-19701 [7], 
 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

5.4.5.  Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy minimum B 
30. 

5.5.  Materiały na ławę i do zaprawy 
Ława z oporem powinna być wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250 [2]. 

 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06711 [3]. 
 Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [7]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. 
6.  Sprzęt 
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”. 
6.2.  Sprzęt do ustawiania obrzeży 
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 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
7.  Transport 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”. 
7.2.  Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 
7.3.  Transport pozostałych materiałów 
 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988 [2]. 

Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.  
 

8.  Wykonanie robót 
8.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”. 
8.2.  Wykonanie koryta  
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. 
8.3.  Podsypka  
 Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm, 
oraz ława betonowa z oporem z betonu B-10.  
 Wymiary ławy dla obrzeża 6x20 cm: 

 szerokość podstawy łącznie z oporem 19 cm, 
 szerokość oporu 8 cm, 
 grubość ławy pod obrzeżem 5 cm, 
 wysokość oporu 18 cm (odległość od góry obrzeża do góry oporu 10 cm  
  

8.4.  Ustawienie  obrzeży chodnikowych/  
 
  Obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej./ w miejscach wymagających korekty. 
 
9.  Kontrola jakości robót 
9.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”. 
 Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 
9.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 
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1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
9.3.  Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) wykonanie ławy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
10.  Obmiar robót 
10.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne” . 
10.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego na 
ławie z betonu B 15 z oporem. 
 
11.  ODBIÓR ROBÓT 
11.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
11.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonane koryto, 
 wykonana podsypka, 
 wykonana ława z oporem. 
 
12.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
12.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01 „Wymagania ogólne” . 
12.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
 oznakowanie robót, 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 wykonanie koryta, 
 wykonanie ławy z betonu B 10 z oporem, 
 rozścielenie i ubicie podsypki, 
 ustawienie obrzeża, 
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
13.  Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 



         Modernizacja  Placu Zabaw ……. w Kasinie Wielkiej  . Inwestor: Gmina Mszana Dolna 

 

PiNB - Jan Piwowar  -. 34-600 Limanowa Mordarka 478  tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 

 www.proj-piwowar.pl     adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl 

 

34

2. PN-B-
06250:1998 

Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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    Szczegółowa specyfikacja techniczna  
SST – III - 

     WYPOSAŻENIE / remont urządzeń/ . 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE. 
 
1.1.Nazwa zamówienia. 
 
. Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszą się do wykonania i odbioru robót podstawowych, 
tymczasowych  
i towarzyszących przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą:   
Modernizacja placu zabaw z obiektami małej architektury. Obiekt kat V 
Lokalizacja : obręb 0002 Kasina Wielka  nr ewd. 3688/9 jedn. ewd. Mszana Dolna,  
Inwestor Gmina Mszana Dolna 
 
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST. 
 
1.2.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i innych elementów zagospodarowania 
terenu. 
 
1.2.2. Zakres robót objętych SST. 
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 
1.2.1. przedmiotu, a to: 
 
- remont sprzętu elementów wyposażenia placu zabaw. 

 
1.3.Nazwy i kody. 
 
45342000-6 – Ogrodzenie placu, wyposażenie /. 
 
1.3.Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną ST. 
 
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórką istniejącej nawierzchni oraz 
wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i 
poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Inspektora. 
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2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
 
2.2. Kruszywa. 
 
Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej oraz normie PN-B-11112. Przewiduje się zastosowanie podbudowy z kruszywa 
łamanego, nie sortowanego 0-63 mm oraz miału - kruszyny kamiennej 0-8 mm. Kruszywa 
służące do wykonania poszczególnych warstw podbudowy muszą posiadać dokładnie takie same 
parametry jak zalecane w DP. W przypadku propozycji zamiennych, które wykonawca będzie 
ewentualnie chciał wprowadzić do realizacji materiały zamienne muszą być uzgadniane z 
Inspektorem, który 
w porozumieniu z JP ustali na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów jakości, 
czy dany materiał spełni założone w DP wymagania techniczne oraz jakościowe i czy nie obniży 
walorów użytkowych realizowanych obiektów. Kruszywa przeznaczone do wbudowania należy 
składować na przygotowanym wcześniej, utwardzonym terenie,  
w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym wymieszaniem.  
Do wykonania nawierzchni użyć kruszyw naturalnych 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. W czasie 
kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót  
i przepisami BIOZ. 
 
6.2. Kontrola podbudowy. 
 
Odchyłki wymiarowe nasypów powinny się zawierać w granicach: 
± 2-5 cm – dla rzędnych korony, 
± 5 cm – dla szerokości korony, 
± 15 cm - dla szerokości podstawy. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zastosowanie właściwych gruntów i frakcji w nasypach oraz właściwej wilgotności, 
- zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót. 
Rodzaj gruntu do zasypki i stopień jego zagęszczenia powinny podlegać odbiorom częściowym. 
Po zakończeniu całości robót ziemnych należy dokonać odbioru końcowego i sporządzić 
protokół końcowy. 
Równość podłoża pod płytę boiska mierzona na długości 3 m powinna wynosić ≤ 5 mm, a spadki 
powinny zawierać się w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odległość pomiędzy najwyższym i 
najniższym punktem nie może przekraczać 35 m. 
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6.3. Kontrola wykonania nawierzchni dojść  
 
Nierówności podłużne nawierzchni drogi i placów mierzone łatą lub planografem zgodnie z 
normą BN – 68/8931 – 04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni 
powinny być zgodne z DP z tolerancją ± 0,5 %. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej 
nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. Szerokość 
nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. Dopuszczalne 
odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. Częstotliwość 
pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni powinna być dostosowana do powierzchni 
wykonanych robót. 
Spadki nawierzchni placu, dojść zostają wytworzone przez ukształtowanie podłoża. Zaleca się, 
aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej 
niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
 
Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch kostek nie 
może przekraczać 2 mm. Elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny 
rozszerzały się wachlarzowo, jednak nie były szersze niż 9 mm. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową poprzez: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i 
kosztorysie ofertowym. 
8. ODBIORY ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, 
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badań 
laboratoryjnych. 
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH. 
 
Zasady rozliczenia robót jw. Określono w ST ogólnej. 
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10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE. 
10.1. Związane normatywy. 
 
WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne. 
10.2 Zalecane normy. 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), a w 
szczególności: 
- PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności. 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 
 

 

     Opracował : Jan Piwowar 


