OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (Dalej OPZ)

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1.Nazwa Zamoéwienia
Petienie nadzoru inwestorskiego na Zadaniu pn. ,,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr
501 na odcinku Stegna - Krynica Morska o dlugosci 17,27 km” w okresie realizacji
rob6t budowlanych i w okresie rgkojmi 1 gwarancji na roboty.

1.2.Definicje
ZAMAWIAJACY, INWESTOR - Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-
810 Gdansk, NIP 583-31-63-786, reprezentowane przez Grzegorza Stachowiaka —
Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku, na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego na mocy uchwaty nr 243/131/20 Zarzadu Wojewd6dztwa Pomorskiego z dnia
17 marca 2020 r.

WYKONAWCA - Wykonawca pelnigcy nadzér, wybrany przez Zamawiajacego w
wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, z ktorym Zamawiajacy zawart
umowe na pelnienie ustugi (dalej Umowa), opisanej w niniejszym OPZ.

ZESPOL. NADZORU INWESTORSKIEGO - Zespot specjalistow (inspektoréw
wszystkich branz 1 pozostatych specjalistow, wskazanych w p. 2.3), ktérzy beda
uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

KOORDYNATOR - przedstawiciel Wykonawcy, odpowiedzialny za zakres dziatan
Wykonawcy. Koordynator stoi na czele i kieruje Zespotem nadzoru inwestorskiego i petni
rownocze$nie funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Inspektora
Koordynatora, o ktérym mowa w art. 27 ustawy Prawo budowlane.

WYKONAWCA ROBOT - Wykonawca rob6t budowlanych (firma), wybrany przez
Zamawiajacego w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, z ktérym
Zamawiajacy zawarl umowe na realizacje robot budowlanych — niniejszego Zadania (dalej
Umowa na roboty).

1.3.Przedmiot zamdwienia:
Pelnienie nadzoru inwestorskiego na Zadaniu (dalej Nadzér), w szczegdlnosci:

1) zarzadzanie terminowg realizacja Umowy na roboty,

2) nadzorowanie wykonywanych robét poprzez egzekwowanie od Wykonawcy robot
wymaganej jakosci robot 1 stosowanych materialéw oraz zgodno$ci z dokumentacja
projektowa,

3) kontrola rozliczenia kosztéw robot,

4) rozliczenie koncowe Zadania wraz z ustaleniem poszczegdlnych sktadnikéw majatku,
w tym sporzadzenie wykazu Srodkow trwatych z podaniem ich wartosci oraz
charakterystycznych parametréw technicznych niezbednych do wprowadzenia ich do
ewidencji,

5) petnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane.

1.4. Cel zamowienia

Celem zamOwienia jest:



1) zapewnienie kontroli nad robotami wykonywanymi i wykonanymi w ramach Zadania
dla uzyskania efektu (rob6t budowlanych, obiektu budowlanego) o jakosci okreslone;j
w dokumentacji projektowej oraz w przepisach, a takze wynikajacej z zasad wiedzy
techniczne;.

2) zarzadzanie procesem budowy na Zadaniu tak, by na kazdym etapie realizacji Zadania
Zamawiajacy otrzymywat dokumenty opisujace realizowane roboty i przebieg inwestycji oraz
na biezgco mial pelny przeglad zagadnien i informacje o sposobach rozwigzania probleméw
powstatych w trakcie prowadzenia robdt, atakze by Zamawiajacy prawidtowo rozliczyt
Umowe na roboty 1 inne umowy zwigzane z realizowanym Zadaniem.

3) nadzor nad stanem robot w okresie gwarancji 1 rgkojmi oraz nad ewentualnymi
dziataniami Wykonawcy rob6t w zakresie napraw i usuwania stwierdzonych wad.

2. WarunKki realizacji Nadzoru

2.1. Charakterystyka Zadania objetego Umowa na roboty

Zatozony termin realizacji umowy na roboty : 24 miesigce, w tym:
1) planowany termin realizacji robot : 23 miesigce od daty podpisania umowy na roboty do daty wptywu
do Zamawiajgcego pisma zawiadamiajgcego o zakonczeniu robdt,
2) 30 dni, w czasie ktorych :
a) Wykonawca robot ztozy zawiadomienie o zakonczeniu robot lub wniosek o pozwolenie
na uzytkowanie,
b) Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy nadzoru dokona odbioru koncowego robot,
c) Wykonawca nadzoru zakonczy kontrole rozliczenia robot i ztozy raport koncowy,
d) Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy nadzoru dokona odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy na roboty.
2.1.1. zakres rob6t budowlanych — zgodnie z dokumentacja projektowa, w tym:

1) przebudowa drogi wojewddzkiej na dlugosci ok. 17,27 km,

2) korekta szerokosci w dostosowaniu do normatywnej,

3) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kIN/os,

4) korekta tukéw poziomych,

5) korekta spadkéw poprzecznych jezdni,

6) przebudowa skrzyzowan z drogami poprzecznymi,

7) przebudowa zjazdow,

8) przebudowa zatok autobusowych,

9) przebudowa chodnikéw na terenie miejscowosci,

10) zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi — budowa/przebudowa kanalizacji
deszczowej,

11) przebudowa sieci wodociggowej,

12) przebudowa oswietlenia drogowego,

13) przebudowg istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej,

14) przebudowa kolizji elektroenergetycznych nn i SN w zakresie wynikajagcym
zpotrzeb przedmiotowe] inwestycji oraz uzasadnionych wymogoéw
poszczegblnych administratoréw sieci,

15) zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,

16) wycinka drzew zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu,

17) przebudowa kolidujacej infrastruktury techniczne;j,

18) montaz barier ochronnych i balustrad,
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Pod

19) ustawienie muréw oporowych prefabrykowanych,
20) wykonanie oznakowania poziomego 1 oznakowania pionowego, montaz
urzadzen BRD.
linkiem https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/576696 dostepne

jest postepowanie na roboty budowlane zawierajace dokumentacj¢ projektowa Zadania.

2.1.2.

2.1.3.

ZYozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, jezeli zajdzie taka konieczno$¢, i uzyskanie innych wymaganych
prawem uzgodnief, w tym m. in. z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

Realizacja Umowy na roboty bedzie si¢ odbywac¢ zgodnie z zatozeniami Programu
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca
jest w obowigzku na biezaco kontrolowac realizacj¢ zadania w zgodno$ci z zasadami
Programu Polski Lad.

2.2. Podstawowe obszary odpowiedzialnosci oraz branze, ktore wchodza w zakres
zadania:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

branza drogowa, w tym réwniez docelowa organizacja ruchu i zielen drogowa,
branza elektroenergetyczna, w tym m.in. oswietlenie drogowe, przebudowy linii
elektroenergetycznych $redniego i niskiego napigcia,

branza telekomunikacyjna, w tym m.in. przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
branza sanitarna — przebudowa sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej,

branza geologiczna i geotechniczna,

zagadnienia Srodowiskowe, w tym zwigzane z wycinka drzew i krzewOw oraz
gospodarkg zielenig (zabezpieczanie drzew i krzewdw, nasadzenia drzew, krzewow,
umocnienia poprzez humusowanie z obsiewem nasionami traw),

prace geodezyjne,

nadzor archeologiczny (obreb Stegna-dziatka 1249, obreb Sztutowo-dziatka 280/15)
zagadnienia materialowo-technologiczne,

10) kontrola rozliczenia rob6t, w tym kontrola proponowanych przez Wykonawce robét

cen jednostkowych robot oraz wskaznikow wplywajacych na ewentualng
waloryzacje wartosci Umowy na roboty.

11) kontrola wskaznikéw wzrostu cen celem umozliwienia Zamawiajagcemu wystapienie

z wnioskiem do Wykonawcy robét o waloryzacje kwoty kontraktu, gdy jej skutkiem
byloby zmniejszenie warto§ci Umowy na roboty,

12) zagadnienia prawne,
13) inne — wg potrzeb.

2.3. Na etapie realizacji Zadania Inzynier zapewni sklad personelu — Zespél Nadzoru
Inwestorskiego, tj.:

1y
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Koordynator,
Inspektor branzy elektroenergetycznej,

Inspektor branzy telekomunikacyjnej,

Inspektor branzy sanitarnej,

Inspektor branzy geotechnicznej,

Specjalista do spraw rozliczeniowych,

Specjalista do spraw materiatowych (technolog),

Nadzér geodezyjny,

Nadzér archeologiczny — zgodnie z decyzja ZA.5161.45.2022.DB z dnia 04.02.2022
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10) Nadzér srodowiskowy — wg potrzeb
11) Obstuga Prawna — wg potrzeb,
12) Inni - wg potrzeb.

3. Zakres dzialan Wykonawcy

Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami, okreslonymi w Umowie,
1 obowigzujacymi przepisami prawa. Wykonawca w granicach przyznanych mu uprawnien
bedzie prowadzit kontrole na etapie realizacji robot w zakresie jakosci i termindw dla
poszczegdlnych etapdw Zadania, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem, przygotowanym przez Wykonawce robot.

Wykonawca bedzie petnil swoje obowiazki we wspdlpracy z Zamawiajagcym oraz bedzie
go wspieral we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych 1 rozliczeniach
finansowych zwiazanych z realizacjg Zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez osoby
posiadajagce odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania
nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branz wystepujacych przy realizacji
Zadania, z uwzgl¢dnieniem dodatkowych warunkdéw, okreslonych w postepowaniu na Nadzér.

3.1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1. zorganizowania pracy w taki sposéb, aby Umowa na roboty byta realizowana zgodnie
z harmonogramem wykonania rob6t budowlanych, przygotowanym przez Wykonawce
robot,

2. zatrudnienia Zespotu specjalistow, posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane, niezbednych do prawidlowej realizacji zamdéwienia,

3. reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robét z dokumentacja projektowa, zgloszeniami rozpoczecia robot 1 decyzjami o
pozwoleniu na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

4. wykonywania dokumentacji fotograficznej wystarczajaco wysokiej jakosci,
dokumentujacej przebieg realizacji inwestycji, obejmujace;j:

1) na etapie przed rozpoczgciem inwestycji — inwentaryzacj¢ terenu objetego
planowang rozbudow3 przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,

2) w trakcie prowadzenia rob6ot budowlanych — zalaczniki do kazdego raportu
miesi¢gcznego oraz odrebnego opracowania raz na kwartal od momentu
rozpoczgcia robot — film, o ktérym mowa w pkt. 3.2.2. zatacznik nr 4,

3) inwentaryzacj¢ terenu objetego przebudowa po zakonczeniu realizacji inwestycji.

5. zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), Projektéw Technologii i
Organizacji Robét, oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawce robét,

6. kontroli zgodnosci oznakowania robot budowlanych z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu przez caty okres realizacji Zadania,

7. identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wptywu na wykonanie rob6t budowlanych, a nastgpnie przedstawienia
wnioskow Zamawiajgcemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedlug jego opinii i
zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wtasciwe,

8. informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach, jakie
napotkano w trakcie realizacji Zadania, oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania
do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego,
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0.

10

11

12

13

14.

15.

16.

17.

sprawdzania zgodnos$ci dostaw materiatéw i urzadzen z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i urzadzania,

. zapewnienia, ze roboty budowlane wykonywane sg przy zachowaniu nalezytego

poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisow bhp i ochrony srodowiska, a
takze zabezpieczenia budynkéw i1 budowli znajdujacych si¢ w strefie oddzialywania
robo6t budowlanych,

. kontroli podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw Wykonawcy robdét, tj.:

1) sprawdzania 1 uzgadniania w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych
przedktadanych projektéw uméw oraz uméw Wykonawcy rob6t z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami pod wzgledem spetniania wymagan, okreslonych
w Umowie na roboty, oraz zapisow ustawy Prawo zamowien publicznych celem
akceptacji przez Zamawiajacego,

2) prowadzenia ewidencji uméw Wykonawcy robét z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, kontroli realizacji tych umoéw oraz ewidencji i1 kontroli
realizowanych ptatnosci pomigdzy Wykonawcg robét a podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami wraz z Kkontrolg i gromadzeniem stosownych
oswiadczen podwykonawcéw o uregulowaniu ptatnosci przez Wykonawce robot
zgodnie z warunkami Umowy na roboty,

3) kontroli platnosci dokonywanych przez Wykonawce robo6t zatwierdzonym
podwykonawcom, zgodnie z Umowg na roboty,

. obowiazki w zakresie kontroli harmonograméw:

1) uzgadniania sktadanych przez Wykonawce rob6t harmonograméw, w tym réwniez
harmonograméw rzeczowo-finansowych, w ciggu 5 dni roboczych od daty wptywu
do Inzyniera (harmonogramy rzeczowo-finansowe winny by¢ sporzadzane w
podziale na miesigce i kwartaty w kwotach netto i brutto),

2) kontroli realizacji 1 aktualno$ci harmonogramu Zadania oraz w razie koniecznosci
polecania Wykonawcy robét jego aktualizacii,

. biezacej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo—finansowym, zgodnie z

Umowa na roboty,

sprawdzania zgodnosci rozliczania powadzonych robét budowlanych z dokumentacja
projektowa i oferta,

kontroli rozliczenia finansowego Zadania, czuwania nad prawidlowym i terminowym
rozliczaniem Zadania, sprawdzania i potwierdzania zgodnosci rozliczenia wykonanych
robét w ciggu 7 dni kalendarzowych od ich dostarczenie przez Wykonawce robét
(Sprawdzone rozliczenie wykonanych robot winno by¢ potwierdzone podpisem
Koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczen, jak rowniez inspektorow nadzoru branz,
wystepujgcych w rozliczeniem),

oceny 1 weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadno$ci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez Wykonawce rob6t w zakresie
finansowym i rzeczowym (Wykonawca nie ma petnomocnictwa do zatwierdzania robot
dodatkowych i zamiennych),

sprawdzania kalkulacji kosztow robét dodatkowych 1 zamiennych przygotowanych
przez Wykonawce robot,



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

kontrolowania robét z czestotliwoscig niezaktdcajaca cigglosci wykonywanych robot,
zapewniajaca biezacg wiedze¢ na temat postgpu i jakosci prowadzonych robét oraz na
kazde wezwanie Zamawiajacego badz Wykonawcy robot,

odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu 1 potwierdzania odbioru wpisem w
dzienniku budowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od zgloszenia ich przez
Wykonawce robét,

nadzorowania 1 uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntéw Wykonawcy robot,

zlecania Wykonawcy robot wykonania dodatkowych badan materialéw lub robét,
budzacych watpliwos¢, co do ich jakosci,

kontrolowania i monitorowania stanu technicznego budynkéw i budowli bedacych w
strefie oddziatywana rob6t budowlanych realizowanych przez Wykonawce robdt,

doprowadzania do polubownego rozwigzywania sporéw z Wykonawca rob6t i osobami
trzecimi,

udzialu w razie koniecznosci w odpowiedniej procedurze arbitrazowej,

niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach, mogacych
mie¢ wptyw na prawidlowg i terminowg realizacj¢ Zadania,

sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli zajdzie
taka potrzeba,

rozliczania Umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub
odstgpienia,

sktadania Zamawiajagcemu comiesi¢cznych raportow o stanie zaawansowania robot
oraz wystepujacych trudnosciach w realizacji Umowy na roboty w terminie do 10. dnia
miesigca za miesiac poprzedni, ktére beda podlegaé akceptacji przez Zamawiajacego,

udzialu w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi nakladami w
ramach realizacji Zadania,

sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego
Zadania oraz potwierdzenia gotowosci do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych,

pozyskania od Wykonawcy robot wszelkich dokumentéw niezbednych do ztozenia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskania
innych niezbednych uzgodnien, w tym m. in. z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j,

sprawdzenia i potwierdzenie kompletnosci operatu kolaudacyjnego dla Zadania,

dostarczenia Zamawiajacemu sprawozdania (raportu) koncowego z realizacji Zadania
w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy na roboty, ktéry bedzie podlegat akceptacji przez Zamawiajacego,

udzielania Zamawiajgcemu pisemnych odpowiedzi na pytania zadane w formie
pisemnej w terminie 3 dni roboczych,

sporzadzania wymaganych Umowag na roboty protokotéw przegladéw, odbioréw robot
i przedmiotu Umowy, a takze protokotéw z narad i kontroli oraz notatek ze spotkan,
ktérych wzor i tre$¢ Inzynier bedzie uzgadniat z Zmawiajacym.

reprezentowania Zamawiajagcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach,
zwigzanych z realizacja Zadania, a w szczegdlnoSci we wspétpracy z lokalnymi
6



samorzadami 1 mieszkancami (o wszystkich problemach wraz z propozycjami ich
rozwigzania Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego),

37. zadania od Kierownika budowy dokonania poprawek, badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt budowlanych, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta spowodowal
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa (o zaistniatych zagrozeniach
Inzynier niezwtocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego),

38. wnioskowania do Kierownika budowy ws. decyzji o wstrzymaniu czgsci lub catosci
rob6t budowlanych w sytuacjach, zagrazajacych zyciu lub zdrowiu ludzi, oraz sytuacji,
grozacej katastrofg budowlang (o zaistniatych zagrozeniach Wykonawca niezwtocznie
poinformuje Przedstawiciela Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby ratownicze),

39. kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy,

40. organizacji i przewodniczenia w naradach koordynacyjnych budowy, jak réwniez
uczestnictwa 1 przewodniczenia w naradach zwolanych przez Zamawiajacego z
udzialem niezbednego personelu Wykonawcy, Wykonawcy rob6t budowlanych i
sporzadzenia protokotéw z wszystkich narad i spotkan, ktére w ciggu 7 dni od narady
beda przekazywane Zamawiajagcemu i Wykonawcy robot,

41. wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacja Zadania
wymaganych przez Zamawiajacego,

42.udzialu w przygotowaniach raportéw 1 sprawozdan sporzadzanych przez
Zamawiajacego,

43. zwolywania 1 przeprowadzania z udzialem Wykonawcy 1 przedstawiciela
Zamawiajacego przegladéw w okresie gwarancji 1 r¢kojmi na roboty w kazdym roku
kalendarzowym po roku, w ktérym dokonano koncowego odbioru robét, udziatu w
nich, inwentaryzacji wad, egzekwowaniu od Wykonawcy rob6t naprawy wad , oraz
nadzorowaniu rob6t naprawczych, jak réwniez sporzadzeniu i przekazaniu
Zamawiajacemu raportu z wykonanych napraw

3.2.0bowigzki w zakresie sporzadzania raportéw w trakcie realizacji Zadania:

Wykonawca jest zobowiazany w zakresie pelnienia Nadzoru do sporzadzania 1
dostarczanie Zamawiajagcemu nastepujacych raportow:

1) Raporty Miesigczne,

2) Raport Koncowy.

Za tres¢ Raportow odpowiada Koordynator. Kazdy raport ma by¢ podpisany przez
Koordynatora.

3.2.1. Przekazywanie raportow

1) Wszystkie raporty beda przedktadane do Zamawiajacego w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej w jezyku polskim. Format kazdego raportu winien
uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy kazdorazowo zatwierdza tres¢ Raportu.

3) Zamawiajagcy ma prawo zglosi¢ uwagi do tresci Raportu a Koordynator ma
obowigzek wprowadzenia stosownych zmian/poprawek w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni kalendarzowych liczac od dnia zgloszenia uwag.

3.2.2. Raporty Miesieczne




1y

2)

3)

Koordynator przez caly okres realizacji rob6t budowlanych bedzie sporzadzat
1 przedktadal Zamawiajagcemu raporty miesiecznie. Jezeli realizacja robot
budowlanych obejmowata tylko czgs¢ miesigca (pierwszy), to pierwszy raport
miesi¢czny bedzie obejmowatl pierwszy niepetlny miesigc i drugi petny miesigc, a
ostatni raport miesi¢czny bedzie obejmowat tylko niepelny ostatni miesigc. Raport
miesigczny dotyczacy ostatniego miesigca kalendarzowego realizacji robot
powinien by¢ ztozony Zamawiajagcemu do 10 dnia liczac od daty zakonczenia
realizacji rob6t. W przypadku krétkiego okresu robot w miesigcu ostatnim mozliwe
jest po uzgodnieniu z Zamawiajacym, sporzadzenie ostatniego raportu za okres
ostatniego pelnego miesigca i ostatniego miesigca niepetnego.

Raporty miesi¢gczne nalezy kolejno numerowac, zaczynajagc od numeru 1. Na
stronie tytutowej Raportu miesi¢cznego powinny znalez¢ si¢: numer raportu, okres
(miesigc), jakiego dotyczy raport, data sporzadzenia raportu oraz podpis
Koordynatora.

Raport bedzie zawieralt minimum ponizsze informacje:

3.1) nazwa inwestycji,

3.2) nazwa Zamawiajacego,

3.3) nazwa Wykonawcy robét,

3.4) Umowa na roboty nr ........c............
3.4.1) Aneks nr ..................

3.5) nazwa Wykonawcy,

3.6) Umowa na nadzér inwestorski nr .............

3.7) terminy:

3.7.1) termin przekazania terenu budowy dd.mm.rrrr,
3.7.2) umowny termin zakonczenia robot dd.mm.rrrr,

3.8) opis zrealizowanego zakresu robot,

3.9) opis zaangazowania sit i srodkow Wykonawcy rob6t w odniesieniu do
zaktadanego 1 wykonanego przerobu w danym miesigcu (potencjat
kadrowy, potencjat techniczny),

3.10) informacja na temat warunkéw atmosferycznych w danym miesigcu
z wyszczegblnieniem dni, w ktérych warunki atmosferyczne mogty miec
lub mialy wptyw na wykonywanie lub niewykonanie zaplanowanego
zakresu robot,

3.11) opis postepu robot:

3.11.1) poréwnanie wykonanego zakresu rob6t z zaplanowanym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym,

3.11.2) zaawansowanie finansowe Zadania, poréwnanie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

3.12) ogdlna informacja na temat przestrzegania BHP na terenie budowy,

3.13) ogdlna informacja o oznakowaniu terenu budowy oraz ewentualnych

objazdow,

3.14) opis powstatych probleméw wraz z propozycja sposobu ich rozwigzania,

3.15) opis powstatych probleméw srodowiskowych i dziatan podjetych w celu ich

wyeliminowania,

3.16) informacja o zagrozeniach w realizacji Zadania,
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3.17) informacja nt. roszczen Wykonawcy robét, w tym informacja dot. wielkosci
wskaznikéw wzrostéw cen i ich wptywu na ewentualng waloryzacj¢ wartosci
Umowy na roboty,

3.18) planowany zakres prac na kolejny miesigc,

3.19) zalecenia do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy
robot,

3.20) informacja nt. biezacych i planowanych utrudnien w ruchu drogowym.

Wymagane minimalne zatgczniki do raportu miesigcznego:

Zatacznik nr 1 - Sprawozdanie z badan Wykonawcy robé6t oraz badan sprawdzajacych
przeprowadzonych przez Inzyniera w okresie sprawozdawczym.

Sprawozdanie winno zawiera¢ zestawienie wykonanych badan Wykonawcy robdt oraz
zestawienie wykonanych badafh sprawdzajacych Inzyniera wraz z ocena otrzymanych
wynikow.

Zalacznik nr 2 - Zestawienie uméw Wykonawcy rob6t z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.
Zestawienie winno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznej, zawierajacej nastepujace
informacje:

1) nr umowy,

2) nazwa podwykonawcy,

3) zakres: Roboty budowlane/Ustuga/Dostawa,

4) aneksy,

5) nr wystawionej faktury, data wystawienia, data wymagalnej ptatnosci,
6) informacja o ptatnosciach wymagalnych faktur,

7) kopie dokumentéw poswiadczajacych dokonane ptatnosci.

Zalacznik nr 3 - Lista wystapien Wykonawcy robét.
Zestawienie wystapien Wykonawcy rob6t w formie tabelarycznej, zawierajace nastepujace
informacje:

1) nr wystapienia,

2) data wystgpienia,

3) wnioskowana warto$¢ zmiany, jezeli wystepuje,

4) status na dzien koncowy raportowanego okresu.
Zestawienie winno by¢ sporzadzane narastajgco i obejmowac zestawienie wszystkich
wystgpien od poczatku Zadania.

Zalacznik nr 4 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja filmowa ,,z lotu ptaka”.
Dokumentacja fotograficzna z postepu realizacji rob6t w danym miesigcu zalgczana ma
by¢ kazdorazowo do Raportu miesi¢cznego na ptycie CD/DVD.

Dokumentacja filmowa ,,z lotu ptaka” ma by¢ sporzadzana raz na kwartat. Dokumentacja
fotograficzna winna by¢ sporzadzona w jakosci 1 doktadnos$ci, pozwalajacej na
identyfikacje miejsca, natomiast materiat filmowy, w jakosci 4K/30kl/sek lub FULL HD
1920x1080 — ptyta CD/DVD.

3.2.3. Raport koncowy

1) Raport bedzie zawierat minimum ponizsze informacje:

1.1) nazwa inwestycji,
1.2) nazwa Zamawiajgcego,
1.3) termin realizacji Zadania,



1.4) krétki opis inwestycji,
1.5) zatozenia projektowe,
1.6) opis wprowadzonych zmian w trakcie realizacji Zadania,
1.7) organizacja i zarzadzanie Umowa na:
1.7.1) roboty:
a) nazwa Wykonawcy robét,
b) nr umowy/ aneksow,
¢) struktura organizacyjna Wykonawcy robot,
1.7.2) nadzér inwestorski:
a) nazwa Wykonawcy,
b) nr umowy/ aneksow,
¢) struktura organizacyjna Wykonawcy,
2) Realizacja Zadania:
2.1) zakres wykonanych robdt,
2.2) opis zaangazowania sit i srodkéw Wykonawcy robét (potencjat kadrowy, potencjat
techniczny),
2.3) ocena jakosci robét, zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi - dla Wszystkich
robot objetych kontraktem,
2.4) przyjeta przez Wykonawce robot technologia poszczegdlnych robét,
2.5) uwagi do wykonania poszczegdlnych gtéwnych elementéw robdt,
2.6) opis stwierdzonych wad wraz z oceng przyczyn ich wystgpienia,
3) sprawy Umowy o roboty i jej zmiany:
3.1) czas trwania Umowy na roboty (opis przyczyn ewentualnych wydtuzen terminu
wykonania Zadania),
3.2) zmiany warto$¢ umownej Zadania,
3.3) informacja nt. roszczen Wykonawcy rob6t w trakcie kontraktu wraz z informacja
o ich zakonczeniu,
4) sprawy finansowe:
4.1) koncowe rozliczenie wykonanych robot,
5) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Zadania:
5.1) dokumentacja projektowa wraz z STWiORB,
5.2) warunki umowy z Wykonawcg robét,
5.3) czas trwania Umowy na roboty,
5.4) rekomendacje zmian na przyszie podobne projekty.

Wymagane minimalne zatgczniki do raportu koncowego:

Zatacznik nr 1 do raportu koncowego — Koncowe rozliczenie zadania.

Rozliczenie powinno zawiera¢ podzial na poszczegdlne sktadniki majatku, w tym wykaz
srodkéow trwalych z podaniem ich wartosci oraz parametrow charakterystycznych
1 technicznych niezbednych do wprowadzenia ich do ewidencji z podzialem na majatek
poszczegdlnych gmin lub zarzadcow drog 1 Wojewodztwa Pomorskiego.

Zalacznik nr 2 do raportu koncowego - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja
filmowa ,,z lotu ptaka”.
Dokumentacja fotograficzna zakonczonego Zadania zataczona na ptycie CD/DVD.
Dokumentacja filmowa ,,z lotu ptaka” winna by¢ wykonana w postaci dwoch filméw —
jeden w kierunku rosngcego kilometraza drogi, a drugi w kierunku przeciwnym —
sporzadzona w jakosci i dokladnosci, pozwalajacej na identyfikacj¢ miejsca, natomiast
material filmowy, w jakosci 4K/30kl/sek lub FULL HD 1920x1080 — ptyta CD/DVD.
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4. Wyjasnienie dotyczace sposobu wyceny

Cena za pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg rozliczenia Zadania powinna
uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg ustugi Nadzoru na warunkach i w zakresie
opisanym w SWZ, w tym OPZ oraz w Umowie, w calym okresie jego realizacji, zgodnie
z Umowa.

Jezeli w trakcie pelnienia Nadzoru Wykonawca stwierdzi, iz do prawidlowej realizacji
Umowy konieczne jest powotanie kolejnych oséb do Zespotu nadzoru inwestorskiego, w tym
dodatkowych inspektorow nadzoru inwestorskiego, wowczas Wykonawca ustanowi takie
osoby na zasadach opisanych w Umowie. Ustanowienie dodatkowych 0s6b nie bedzie stanowic
podstawy zwigkszenia kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

5. Dodatkowe informacje i wymagania

W celu zapoznania si¢ z zakresem robot nalezy zapozna¢ si¢ z wersja elektroniczna (pliki
w formacie pdf) dokumentacji projektowej wykonawczej wszystkich branz 1 SST dla robét
budowlanych oraz planu zagospodarowania terenu.

(podpis i piecz¢¢ imienna osoby sporzadzajacej)
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