Egz. Wykonawcy*/ Zamawiajacego* - WRI*/ RDW*/ WB-F*
Wzér umowy
UMOWA NR

Dnia ............. r. w Gdansku pomiedzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dale;j
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a
......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
siedzibg W ...ooiii , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ....., Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktérego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedzibg w ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W et s (miasto, wydziatl), pod nr KRS ................ S NIP ,
REGON .................... , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawcg reprezentowanym przez:

uprawnionych do fgcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ na rzecz Zamawiajacego ustuge pod nazwa:
Petnienie nadzoru inwestorskiego na Zadaniu pn. ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr
501 na odcinku Stegna-Krynica Morska o dlugosci 17,27 km” w okresie realizacji robot



budowlanych (Przedmiot Umowy). Zadanie realizowane w ramach Programu Rzagdowego

Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z tre$cig wstgpnej

promesy numer 01/2021/5308/PolskilLad z dnia 17 listopada 2021 roku oraz zgodnie z

trescig Uchwaty numer 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie

ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

. Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z:

1) dokumentem Umowy,

2) Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami (SWZ), w tym Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, dalej OPZ,
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,

3) oferta Wykonawcy, stanowigcg Zatacznik nr 2,

przy czym dokumenty traktowac¢ nalezy jako wzajemnie objasniajace si¢.

Do celéw interpretacji dokumenty tworzace Umowe bedg miaty pierwszenstwo zgodnie

z kolejnoscia, wskazang w pkt. 1 — 3.

. Usluga, okreslona w ust. 1, obejmowac begdzie wykonanie czynnosci inspektora nadzoru

inwestorskiego zgodnie z postanowieniami stosownych decyzji administracyjnych,

zezwalajacych na budowe, przepisami polskiego prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo
budowlane, dalej Prawo budowlane i wiedzg techniczna.

. Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe zarzadzanie budowa, nadzér nad realizacja

umowy na roboty budowlane, petnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami

budowlanymi we wszystkich branzach, kontrole rozliczenia finansowego Zadania w okresie
jego realizacji i doprowadzenie do koncowego rozliczenia Zadania

. Przedmiot Umowy obejmuje réwniez kontrole i nadzér nad wszelkimi czynnos$ciami

odbiorowymi robét oraz kontrolg i nadzér nad prawidtlowym i terminowym ztozeniem

zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie do odpowiednich organéw.

. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowigzuje si¢ petni¢ nadzor inwestorski nad

robotami budowlanymi niezaleznie od ich warto$ci wynikajacej z rozliczenia

kosztorysowego, nad robotami zamiennymi oraz nad robotami dodatkowymi niezaleznie od
ich wartosci.

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge w sposob, okreslony

w niniejszej Umowie, oraz w umowie na roboty budowlane. Wykonawca wykona ustuge z

najwyzszg starannoscig w $cislej wspétpracy z Przedstawicielem Zamawiajacego, stosujac

si¢ do jego zalecen oraz wymogow.

. Celem ustugi Wykonawcy jest petne wykonanie i pomyS$lne zakonczenie robdt

budowlanych, wskazanych w ust. 1, uzyskanie zakltadanej jakosci robét budowlanych, ich

realizacji w terminie i w ramach okre§lonego wynagrodzenia wykonawcy robot
budowlanych.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ oraz do$wiadczenie, dysponuje odpowiednim

potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia oraz znajduje si¢

w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajacej na realizacj¢ Przedmiotu Umowy.



10. Wykonawca zapewni tagczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych

11.

gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z
przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych. Ponadto przedtozy na kazde wezwanie Zamawiajagcego oswiadczenie o
spetnianiu powyzszych wymogow.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okolicznosci
uniemozliwiajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19.

§2
TERMINY

Termin $§wiadczenia ustugi objetej Umowa obejmuje nadzoér nad realizacjg robot
budowlanych, tj. od dnia podpisania Umowy na roboty lub od dnia podpisania Umowy,
zaleznie od tego, ktéry z tych terminéw nastgpi pdzniej do czasu wywigzania si¢
Wykonawcy z wszystkich obowigzkéw umownych, z czego czas na ukonczenie robét
budowlanych wynosi 23 miesigce od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane.

Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ date wywigzania si¢
Wykonawcy ze wszystkich obowigzkéw, okreSlonych niniejszg Umowa, wraz z
kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koncowym robo6t budowlanych oraz ztozeniem
raportu koncowego. Strony potwierdzg odbiér zaakceptowanego przez Zamawiajacego
raportu koncowego w ostatnim zestawieniu wykonanej ustugi.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji Zadania,
okreslonego w ust. 1, do czasu jego faktycznego zakonczenia.

§3
WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg ustala si¢ na kwote

netto ......... 7zt (stownie: ............... ztotych), powigkszong o podatek VAT w

wysokosci .... %, co stanowi wartos¢ brutto ....... zt (stownie ............... ztotych) w tym:

1) za kompleksowe petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z kontrolg
rozliczenia rob6t w okresie realizacji Zadania — w wysokosci ....................z1 bez
podatku VAT (stownie ................... ztotych), powigkszone o podatek VAT w kwocie
e zt (stownie ..................... ztotych), co stanowi kwote ................. 7t
tacznie z podatkiem VAT (stownie .................. ztotych),

2) za kompleksowy odbiér koncowy robét oraz rozliczenie koncowe Zadania, a takze
sporzadzenie raportu koncowego — ....................zt bez podatku VAT (stownie
................... ztotych), powiekszone o podatek VAT w kwocie : ..............zt
(stownie ..................... ztotych), co stanowi kwote ................. zt tacznie z
podatkiem VAT (stownie .................. ),

Wynagrodzenie zostalo wyliczone w oparciu o formularz cenowy, stanowigcy Zatgcznik do

oferty Wykonawcy.



3. W przypadku zmiany, okreslonej w ust. 1, procentowej stawki podatku VAT
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢ zmienionej stawki
podatku VAT.

4. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, o
ktérej mowa w § 4 ust. 6.

5. Strony moga zada¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedlug nast¢pujacych zasad:

1) waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskazniki cen towaréw i ustlug
konsumpcyjnych publikowanych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
dostepne na stronie internetowe;j:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/
wybrane_miesieczne_wskazniki makroekonomiczne cz_i.xlsx dla Wskaznikéw cen

towaréw i ustug konsumpcyjnych (), zas§ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty
by¢ dostepne — w oparciu o inne, najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez
Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego.

2) strony s3 uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie, gdy $rednia
arytmetyczna ze wszystkich wskaznikow, o ktérych mowa w pkt 1 liczonych w okresie
objetym waloryzacjg zmieni si¢ co najmniej o +/- 4,0% tj. wyniesie W < 96,0 lub W
> 104,0, przy czym pierwszy wskaznik odnosit si¢ bedzie odpowiednio do miesigca
przypadajacego po uptywie roku od ztozenia oferty, ostatni bedzie ostatnim
wskaznikiem miesigcznym opublikowanym w dacie zlozenia zadania zmiany,
wskazniki posrednie beda przyjmowane odpowiednio w skali roku lub w skali miesigca,

3) Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zosta¢ ztozone jednokrotnie drugiej
stronie po spetnieniu nastgpujacych warunkéw:

a) uptyneto minimum 12 miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

b) kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami
przedstawionymi w pkt. 7,

¢) zadanie zmiany zostanie zlozone drugiej stronie nie wczesniej niz na 120 dni i nie
p6zniej niz na 90 dni przed terminem zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust.
1, ustalonym na dzien ztozenia zadania, od tego dnia, az do dnia zakonczenia robét
budowlanych do obliczen zostanie zastosowany ostatni wskaznik miesigczny
opublikowany w dacie ztozenia zadania zmiany zaptaty i nie bedzie on juz podlegat
dalszej waloryzacji,

4) waloryzacja nast¢puje na pisemne zadanie strony, przy czym strona zobowigzana jest
do zataczenia do zadania waloryzacji szczegétowego sposobu wyliczenia, o ktérym
mowa w pkt 7, a druga strona ma prawo jego weryfikacji,

5) waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za ustugi
wykonane od 13 miesigca realizacji Umowy do jej zakonczenia,

6) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ustugi zwigzane ze
zmiang sposobu §wiadczenia lub wydluzenia terminu realizacji ustugi,

7) Obliczenie wysoko$ci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastgpi wg wzoru:

Kz = Kp * W4/ 100,



1.

gdzie:
Kz — kwota zwaloryzowana,
Kp — kwota do zwaloryzowania, okreslona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 5,

W — $rednia arytmetyczna wszystkich wskaznikow dla okresu objetego waloryzacja
liczona wg wzoru:

Wa=(Wi+Wao+ ...+ Wy /n
gdzie:

Wi — wskaznik miesieczny cen towarow i ustug konsumpcyjnych dla
odpowiedniego miesigca przypadajgcego po uptywie roku od dnia ztozZenia
Oferty

Wa, Wi ..., Wi —obowiqzujgce w danym roku kalendarzowym wskazniki
miesigczne cen towarow i ustug konsumpcyjnych dla kolejnych miesiecy,
ostatni wskaznik przyjety zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 3 lit. c)

8) maksymalna nominalna wartoS¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi lacznie 4%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w dniu zawarcia Umowy § 3 ust. 1 i dotyczy catego
okresu objetego waloryzacja,

9) waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu moze
by¢ dokonana w zakresie niniejszej Umowy tylko jednokrotnie i w catosci wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa w 439 Pzp,

10) w zwigzku z waloryzacja wynagrodzenie, okreslone w § 3 ust. 1, moze ulec
zwigkszeniu lub zmniejszeniu,

11) warunkiem ptatnosci waloryzacji jest zakonczenie realizacji ustugi. W przypadku
przerwania realizacji z winy Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji
naleznego wynagrodzenia, przy czym powyzsze zasady nie dotycza Zamawiajacego,

12) strony potwierdzg waloryzacj¢ wynagrodzenia aneksem do Umowy.

13) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom, z ktérymi zawarl umowg na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
(liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ust¢pu stosuje  si¢
odpowiednio.

§4
ZASADY PLATNOSCI
Wynagrodzenie rozliczane bedzie nie czg¢sciej niz raz w miesigcu 1 platne na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur, odpowiednio przejsciowych i koncowe;.



Zmiana wynagrodzenia z tytutu waloryzacji bedzie rozliczona jednorazowo na podstawie
faktury koncowej. Do kwoty netto faktury koncowej, uwzgledniajacej zmiang z tytutu
waloryzacji zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci obowigzujacej w dacie
wystawienia faktury.

. Wynagrodzenie, okreslone w § 3 ust. 1 pkt 2, zostanie rozliczone jednorazowo
na podstawie faktury koncowe;j.

Podstawa do wystawienia faktury przejsciowej jest sporzadzone przez Wykonawce
po zakonczeniu danego miesigca i zatwierdzone przez Zamawiajacego ,,zestawienie
wartosci wykonanej ustugi” oraz odpowiedni raport miesi¢czny ztozony przez Wykonawce
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

. Warto$¢ wykonanej ustugi po zakonczeniu kazdego miesigca za kompleksowe petnienie
nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z kontrolg rozliczenia rob6t w okresie realizacji
Zadania ustalona zostanie w ,zestawieniu wartosci wykonanej ustugi” w wyniku
podzielenia wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, przez ilo$¢ miesigcy realizacji Zadania, okreslonego na podstawie
umowy na roboty w dniu jej podpisania. W przypadku, gdy liczba dni w pierwszym lub
ostatnim miesigcu petnienia nadzoru w okresie realizacji Zadania jest mniejsza niz peten
miesigc, wysokos$¢ wynagrodzenia za ten okres wylicza si¢ proporcjonalnie do liczby dni
realizacji Zadania w danym miesigcu. Do wlasciwego obliczania wysokosci
wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze w miesigcu jest 30 dni. Do tak ustalonej kwoty zostanie
doliczony podatek VAT w wysokosci obowigzujacej w dacie wystawienia faktury.

. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Zadania, wynagrodzenie za petnienie nadzoru
w okresie realizacji Zadania bedzie odpowiednio zwigkszone w odniesieniu
do rzeczywistego okresu realizacji Zadania z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie ulegnie
zmianie w przypadku wydluzenia terminu realizacji rob6t budowlanych, wskazanego w §
2 ust. 1, o czas dluzszy niz 60 dni. Dodatkowe wynagrodzenie przystugiwa¢ bedzie
wylacznie za okres poczawszy od 61. dnia wydtuzenia pod warunkiem, ze Wykonawca nie
przyczynit si¢ w zaden sposob do wydtuzenia terminu realizacji robot budowlanych, ktory
jest podstawa wydtuzenia terminu realizacji Umowy.

Wysoko$¢ zwigkszenia wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach, okreslonych w ust.
5.

. Do momentu odbioru koncowego Zadania wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
rozliczone fakturami przejsciowymi maksymalnie do 90% wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 3 ust. 1.

. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest wywigzanie si¢ ze
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci
rozliczenia koncowego Zadania, a takze sporzadzenia i przekazania raportu koncowego
oraz jego akceptacja przez Zamawiajacego i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji
Zadania.

. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego nastepujaco:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,



10.

11.

12.

13.

14.

13.

2.

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Platno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia
prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty naleznosci uwazac si¢ bedzie datg obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potragcenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za
wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W
przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na
rachunek bankowy Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT.*

Wykonawca oswiadcza, zZe korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust. I ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§5

PRZEDSTAWICIELE STRON
Zamawiajacy wyznacza do  kontaktu i1 realizacji Umowy ze  strony
7amawiajacego ..........cceeenrnnn. jako przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca  wyznacza do  kontaktu i1  realizacji Umowy ze  strony
Wykonawcy ......ooooiiiiiiini, jako koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego,
przedstawiciela Wykonawcy, ktdry jest inspektorem koordynatorem w rozumieniu art. 27
Prawa budowlanego, dalej Koordynator .
Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest umocowany do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.
W przypadku zmiany osoby strona obowigzana jest powiadomi¢ drugg stron¢ na pismie.

§$6
PERSONEL WYKONAWCY
Koordynator jest odpowiedzialny za zakres dzialan Wykonawcy oraz petni rowniez funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowe;j.
W celu realizacji nadzoru Wykonawca zapewnia zespot nadzoru inwestorskiego, zwany
dalej Zespotem specjalistéw. Osoby wchodzace w skiad Zespotu specjalistéw skierowane

7



10.

do petnienia funkcji technicznych na budowie beda posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane i przynaleze¢ do odpowiedniej Izby.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

Wykonawca przed zawarciem Umowy przedlozyt Zamawiajacemu liste os6b, tworzacych
Zespot  specjalistow, oswiadczenia o podjeciu  obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego, kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz kopie dokumentéw, potwierdzajacych przynaleznos$¢
do wiasciwej okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, dotyczace oséb, ktére sprawujg
funkcje przy realizacji Przedmiotu Umowy, dla ktérych Prawo Budowlane wymaga
posiadania uprawnien, w tym oséb do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.
Lista oséb Zespotu specjalistow bedzie aktualizowana przez Wykonawce na podstawie
zmian zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Zmiana ktérejkolwiek z os6b, o ktérych mowa w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy winna
by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego na pismie.
Wykonawca przedtozy propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z braku personelu bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, stanowi takze
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy.

Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania propozycji zmiany
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganych w OPZ. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy.

Skierowanie przez Wykonawce do wykonywania Przedmiotu Umowy 0séb, dla ktérych nie
przedlozono Zamawiajgcemu kopii uprawnien budowlanych wraz z kopig dokumentéw
potwierdzajacych przynaleznos¢ do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
lub nieposiadajacych akceptacji Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, bez konieczno$ci wyznaczania
terminu dodatkowego.

Koordynator wraz z zespolem specjalistow pelnig swoje obowigzki osobiscie. W przypadku
wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w osobistym wykonywaniu obowigzkéw,
Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla oséb ze sktadu
Zespotu nadzoru inwestorskiego. Zast¢pcy ustanowieni w ten sposéb beda posiadac
uprawnienia i do$§wiadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami zawartymi w SWZ i
ofercie  Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia
Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia zast¢pstwa ze wskazaniem nazwiska zastgpcy,
uprawnien oraz danych na temat do§wiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmian,
a takze wskazania czasu, na jaki zastepstwo ma by¢ wprowadzone.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazgda¢ od Wykonawcy zmiany jakiejkolwiek osoby,
o ktérej mowa w ust. 2, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy lub wykonuje je w sposéb nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest
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zobowigzany wymieni¢ osobg¢ zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego w terminie, wskazanym
w ust. 6. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postgpowanie
takie nie moze tacznie trwa¢ dtuzej niz 30 dni, a w tym okresie musi by¢ zapewnione
zastepstwo. Brak zastgpstwa spowoduje to, ze kolejne kandydatury nie bedg w ogdle
rozpatrywane, a Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy bez
koniecznosci wyznaczania terminu dodatkowego. Niezaleznie od tych uprawnien
Zamawiajacy moze rowniez podjac inne czynnos$ci zaradcze, np. przez zlecenie nadzoru
zastepczego na koszt Wykonawcy. Nadto w przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze
jest zagrozone prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze od niej odstgpi¢ z winy
Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca i jego personel obowigzany jest wykonywa¢ swoja funkcje z nalezyta

staranno$cig i zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej, kierujagc si¢ interesem ekonomicznym Zamawiajacego, dbajac

o bezpieczenstwo ludzi, jako§¢ wykonywanych rob6t oraz terminowo$¢ z harmonogramem

rzeczowo-finansowym. Wykonawca realizujac ustuge zawsze bedzie popierat i chronit

interesy Zamawiajacego w kontaktach ze stronami trzecimi.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, bedace

nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow, okreslonych

niniejszg Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

1) podejmowania czynnos$ci majacych na celu zabezpieczenie praw 1 intereséw
Zamawiajacego w zwigzku z realizacja umowy z wykonawcg robot;

2) odpowiadania za zachowanie nalezytej staranno$ci w granicach wyznaczonych przez
ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnos$ci zleceniobiorcy;

3) weryfikacji Projektoéw stalej organizacji ruchu oraz Projektéw organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t budowlanych i ich opiniowanie;

4) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji Zadania z SWZ, dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej oraz reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacjg Zadania, w szczegdlnosci we wspotpracy
z lokalnymi  samorzadami, mieszkancami, wtlascicielami  nieruchomosci
zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz gestorami sieci;

5) zaopiniowania Programu Zapewnienia Jako$ci, Projektow Technologii i Organizacji
Rob6t, Planu BIOZ oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego zmian
przedstawionych przez Wykonawce rob6t budowlanych w terminie 5 dni, o ile
Zamawiajacy nie wskaze innego terminu;



6) odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodno$ci oznakowania na czas
prowadzenia robét (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i egzekwowania na biezgco usunigcia nieprawidtowosci;

7) sprawdzania jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych, wbudowanych materiatéw, a
w szczegollnosci sprawdzanie ich zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i dokumentacji projektowej oraz zapobieganie
zastosowaniu materiatéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robét lub usunigciu
wad w okreslonym terminie;

8) =zapewnienia, ze roboty budowlane wykonywane sg przy zachowaniu nalezytego
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisow BHP i ochrony srodowiska, a
takze zabezpieczenia budynkéw i budowli znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania
robét budowlanych;

9) opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajacego podwykonawcéw robot
budowlanych, projektow uméw, i podpisanych uméw wykonawcy robét budowlanych
z podwykonawcami, a takze zmian tych uméw i ich projektow w terminie 7 dni od
przekazania oraz do kontroli tych uméw i platnosci pomiedzy wykonawcg robét, a
podwykonawcami;

10) sprawdzania zgodnosci rozliczania prowadzonych robét budowlanych z dokumentacja
projektowa i oferta;

11) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadnosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawce rob6t budowlanych
w zakresie finansowym i rzeczowym. Wykonawca nie ma petnomocnictwa do
zatwierdzania rob6t dodatkowych i zamiennych Zadania;

12) sprawdzania kalkulacji kosztéw robo6t dodatkowych i zamiennych przygotowanych
przez Wykonawce rob6t budowlanych;

13) kontrolowania rob6t z czgstotliwoscig nie zaktdcajacg ciggtosci wykonanych robét oraz
na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robdt, zgodnie z zapisami OPZ;

14) nadzorowania 1 uczestnictwa w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntéw Wykonawcy robét budowlanych;

15) zlecania Wykonawcy rob6t budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw
lub robét, budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

16) doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporéw z Wykonawcg robot
budowlanych i osobami trzecimi;

17) udzialu w razie koniecznos$ci w odpowiedniej procedurze arbitrazowej;

18) niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wptyw na prawidlowg i terminowg realizacj¢ rob6t budowlanych;

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli zajdzie
taka potrzeba;

20) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania
lub odstgpienia;
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21) zawiadamiania organéw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego o przypadkach
naruszenia przepisow Prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i
ochrony srodowiska lub razacych uchybien technicznych;

22) sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego
Zadania oraz potwierdzenia gotowosci do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych;

23) wnioskowania do Zamawiajacego o koniecznosci dokonania zmian jakosci, ilosci lub
technologii rob6t lub ich czesci, ktére uzna za niezbedne dla uzyskania celu
oznaczonego w umowie na wykonanie Zadania oraz sporzadzanie wraz z Kierownikiem
budowy protokotéw koniecznosci na okoliczno§¢ wykonania zamdéwien
uzupetniajacych, zamodwien dodatkowych, zaniechania wykonania robdt i
przedstawianie protokoléw koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od dnia zaistnienia takich okoliczno$ci ;

24) kontroli i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez
przystapienie do odbioru tych robét w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty
zgltoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robét do dziennika budowys;

25) sprawdzania, czy kierownictwo budowy lub robét i podwykonawcy posiadaja
akceptacje Zamawiajacego do realizacji Zadania;

26) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych i technicznych oraz spotkaniach
zwotanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce robét;

27) rozliczenia umowy na wykonanie rob6t w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub wykonawce robét w terminie 5 dni roboczych od sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji Zadania;

28) identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wptywu na wykonanie rob6t budowlanych, a nastgpnie przedstawienia
wnioskéw Zamawiajgcemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedlug jego opinii i
zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wlasciwe;

29) informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajagcego o problemach, jakie
napotkat w trakcie realizacji Zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania
do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego;

30) Sprawdzanie zgodnos$ci dostaw materialéw i urzadzen z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzanie kompletno$ci wymaganych atestéw, aprobat i gwarancji na Www.
dostarczone materiaty i urzadzenia;

31) przygotowania i potwierdzenie gotowosci robot do odbioru koncowego oraz udziat w
czynnosciach tego odbioru;

32) kontroli i potwierdzania ilosci faktycznie wykonanych robét;

33) potwierdzania usuni¢cia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot.

34) sprawowania kontroli rozliczen Wykonawcy robét i potwierdzanie naleznego mu
wynagrodzenia na zestawieniu warto$ci wykonanych robét;

35) sktadania Zamawiajagcemu raportow zgodnie z OPZ w formie uprzednio ustalonej z
Zamawiajacym;
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4.

10.

1.

36) sporzadzenie sprawozdania (raportu) koncowego z realizacji rob6t budowlanych, w
terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét, ktéry bedzie
podlegat akceptacji przez Zamawiajacego

37) kazdorazowego sporzadzenia przez Koordynatora protokotu z narady koordynacyjne;j,
technicznej lub spotkania i przekazanie go Zamawiajagcemu i Wykonawcy robdt w ciggu
3 dni roboczych,

38) udzielania Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy robdt odpowiedzi na postawione pytania
w terminie 3 dni roboczych lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym, gdy zagadnienie
jest ztozone.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu realizowane;j
ustugi. Wykonawca powinien zaja¢ konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjac
odpowiednie dziatania i poinformowac¢ o swoim stanowisku Zamawiajacego.
Poszczego6lni  inspektorzy nadzoru inwestorskiego s3a uprawnieni do wydawania
wykonawcy robét stosownych polecen, z zastrzezeniem ust. 4.

Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza, okreslone w umowie na roboty,
wynagrodzenie Wykonawcy rob6t i powodujacych jego zwigkszenie oraz samodzielnych
decyzji zmieniajacych technologie robdt przyjete w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
wszelkich zmian skutkujacych wzrostem ceny kontraktowej lub wydtuzeniem terminu
zakonczenia robot budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne
i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie objetym Przedmiotem Umowy,
wprowadzone z wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie zostaty
wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest uprawniony do wystepowania z wnioskami do Zamawiajacego w zakresie
realizacji nadzoru oraz prawidtowej realizacji Zadania.

W okresie realizacji nadzoru Wykonawca sporzadza i dostarcza Zamawiajgcemu stosowne
raporty, o ktérych mowa w OPZ, w terminach tam wskazanych.

Wykonawca wraz z Zespolem specjalistow jest zobowigzany do uczestnictwa we
wszelkich czynnos$ciach odbiorowych zwigzanych z realizacjg i zakonczeniem Zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji oraz rozliczenia
umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia w terminie
14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uczestnictwa w obowigzkowej kontroli, o
ktérej mowa w art. 59a Prawa budowlanego, odpowiednich wymaganych cztonkéw
Zespotu specjalistow.

$8
ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA
Koordynator bedzie czuwal nad prawidlowym i terminowym rozliczaniem Zadania,
zgodnie z umowa na roboty, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj.:
1) bedzie przygotowywal wszystkie dokumenty niezbedne dla uruchomienia ptatnosci
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wynagrodzenia naleznego wykonawcy robét, w tym:

a) podpisane przez wtasciwych specjalistoéw (w tym odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, geodetg, specjaliste ds. materialowych 1 technologicznych,
specjalist¢ ds. rozliczen) i zatwierdzone przez Koordynatora druki kontroli robot
(DKR),

b) sprawdzone przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz specjaliste ds. rozliczen
i podpisane przez Koordynatora zestawienia wartosci wykonanych robét, o ktérych
mowa w umowie na roboty, w ciggu 7 dni od ich dostarczenia przez wykonawce
robot,

2) bedzie sporzadzat wnioski o zaptate kar umownych oraz wnioski o dokonanie innych
potracen wynikajacych z umowy na roboty.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu wraz z raportem koncowym koncowe

rozliczenie Zadania. Rozliczenie powinno zawiera¢ podziat na poszczegdlne sktadniki

majatku, w tym wykaz S$rodkéw trwalych z podaniem ich wartosci oraz

charakterystycznych parametrow technicznych niezbednych do wprowadzenia ich do

ewidencji.

§9

ODBIORY ROBOT
Odpowiedni inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania i
odbierania wykonanych robét budowlanych, w tym do kontroli i odbioru robét
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystapienie do odbioru tych
robdt w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia ich do odbioru wpisem
kierownika budowy lub kierownika robét do dziennika budowy oraz potwierdzania
wpisem do dziennika budowy dokonania odbioru.
Odpowiedni inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza zakonczenia robét wpisem do
dziennika budowy.
Wykonawca w formie pisemnej, w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawcg robdt gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robdt, potwierdza
Zamawiajacemu zakonczenie robot i gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego
robot.
Wykonawca przed wyznaczonym terminem odbioru czesciowego lub koncowego robét
jest zobowigzany do wyegzekwowania od Wykonawcy robdét kompletnego Operatu
Kolaudacyjnego, a takze do jego sprawdzenia i zatwierdzenia.
Wykonawca przed wyznaczonym terminem odbioru cze$ciowego lub koncowego jest
zobowigzany do wyegzekwowania od Wykonawcy robdt ostatecznego, koncowego
zestawienia wartosci wykonanych robot oraz sprawdzenia i potwierdzenia jego
prawidtowosci.
Zespot specjalistow jest zobowigzany do wskazania Wykonawcy robdt zakresu
obowigzkéw i czynnos$ci, ktéorych wykonanie bgdzie wymagane w celu gotowosci do
odbioru, w przypadku stwierdzenia, ze roboty nie osiggnety gotowosci do odbioru.
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10.

Wykonawca sporzadza protokoty odbioru rob6t na formularzach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

W  przypadku stwierdzenia wad lub usterek Koordynator zobowigzany jest do
wyegzekwowania uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z umowy na roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do wyegzekwowania przygotowania przez Wykonawce
robdt kompletnego zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z wszystkimi zatgcznikami, o ktérym mowa w art. 54, art. 56 i art. 57
oraz art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego, sprawdzenia i przekazania go Zamawiajacemu.
Wraz z raportem koncowym Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajacemu wszystkich zgromadzonych, skatalogowanych i opisanych dokumentéw,
zwiazanych z realizacja Zadania.

§10
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy bezptatnie w terminach i w sposéb, ktéry nie op6zni

wykonywania ustugi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, ktére moga by¢
niezbedne dla wykonania Umowy oraz zapewni wszelka pomoc w kontaktach z wtadzami
lokalnymi lub instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane beda w zwigzku z
wykonaniem niniejszej Umowy oraz umowg na roboty budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktére zostang przediozone
przez Wykonawce na pisSmie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajacy wyda pisemne
dyspozycje w terminach nie powodujacych opéznienia wykonywania robét budowlanych i
ustugi.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Na pokrycie roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT,
ustalonego w dniu podpisania Umowy, G zt
(STOWNIE: .. i, ztotych).
Zabezpieczenie Wykonawca wnidst w formie ....................
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg nie krécej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie
terminu wykonania nadzoru.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc
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wigzacg zabezpieczenia oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, pomniejszonego o
wyplaty z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci o ewentualne kary
umowne, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania
zamOwienia, tj. od dnia wywigzanie si¢ Wykonawcy ze wszystkich obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci przekazania Zamawiajagcemu
rozliczenia koncowego Zadania, raportu koncowego po jego zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego oraz dokumentacji powykonawczej Zadania.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia

§12

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt dedykowanej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie realizacji Umowy na kwot¢
niemniejszg niz wartosci Umowy liczonej wraz z podatkiem VAT, ustalonej w dniu
podpisania Umowy, oraz zapewni na wiasny koszt zawarcie uméw rozszerzajacych
indywidualne ubezpieczenia os6b sprawujacych funkcje inspektoréw nadzoru
inwestorskiego do kwot odpowiadajagcym zakresom nadzorowanych robét budowlanych,
dla kazdego z inspektorow odpowiednio do zakresu jego branzy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu odpisy lub kopie umoéw
ubezpieczenia w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy pod rygorem
niedopuszczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego do petnienia nadzoru. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktérym
przestane dokumenty nie spetniaja wymogdéw umownych, Zamawiajacy wyznacza
dodatkowy termin 5 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie
dokumentacji ubezpieczeniowej. Ewentualne opdznienia i zaniechania z tym zwigzane
bedg uznane jako spowodowane przez Wykonawce.
Szkody mogg powstaé, ujawni¢ si¢ lub by¢ zgloszone takze po zakonczeniu okresu
ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczen, okreslonym w ustawie
Kodeks cywilny.
W razie wydtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, przedstawiajac Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ubezpieczenia.

15



1.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca odpowiada za zachowanie nalezytej starannos$ci przy realizacji ustugi w

granicach wyznaczonych przez ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci
zleceniobiorcy.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, bedace

nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw, okreslonych
niniejszg Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

§14
KLAUZULA SPOLECZNA
W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki
wymég w SWZ, tj. czynno$ci zwigzane z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nad
technologig i materiatami stosowanymi do wykonania rob6t budowlanych, beda przez okres
wykonywania tych czynnos$ci zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o§wiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktérym

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Os$wiadczenie

Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajagcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu

wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezgco aktualne o$§wiadczenie, w sytuacji

zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W celu weryfikacji spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktérym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace oséb wykonujagcych w trakcie realizacji
zaméwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal
sporzadzony),

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3, 4 i 5, powinny zosta¢ zanonimizowane w

sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osé6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

zwanego dalej RODO. Dokumenty te moga zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazdy dokument powinien zosta¢ przeanalizowany przez sktadajacego pod
katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw.

Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia

umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych
czynnosci, okreslone w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych

dowodéw, potwierdzajacych spelnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b

wykonujacych czynno$ci, okreslone w ust. 1, i skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary

umowne;j.

§ 15
PODWYKONAWCY
Strony ustalaja, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawce osobiscie badz
z udzialem podwykonawcow.
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w ust. 2, na ktérego zasoby, jako
podmiotu udostgpniajacego zasoby, Wykonawca powotat si¢ na zasadach, okre§lonych w
art. 118 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
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W postegpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

3. Zmiana podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

4. W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 , Wykonawca ztozy wniosek o zmiang
podwykonawcy przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czgsci umowy
powierzonej podwykonawcy, w terminie umozliwiajagcym jego oceng, zgodnie z ust. 2 ,
jednak nie krétszym niz 5 dni roboczych.

5. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca zalagczy dokumenty odpowiednio
potwierdzajace spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie tego postepowania, zgodnie z wymaganiami, okreSlonymi w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia lub ogloszeniu o zamdéwieniu.

(*Ust. 2, 3, 41 5 bedg miaty zastosowanie w przypadku, kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie

wykonywat w tej czesci Umowe za pomocg podwykonawcow, na zasoby ktorych, jako podmiotu

udostepniajgcego zasoby, powotywat sie na zasadach, okreslonych w art. 118 Pzp.)

6. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac swoich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

7. Zlecenie wykonania cze$ci ustugi podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajagcego za wykonang ustuge. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

8. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czg$ci
Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi,
7ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamodwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§ 16
KARY UMOWNE
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu:

1) zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentéw, okreslonych w § 7 ust. 3 pkt 37
Umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
okreslonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) niedopetnienia obowigzkéw, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 1-4, 6-8 i 10-20, w
wysokosci 100 zt za kazde stwierdzone uchybienie,

3) niedopetnienia obowigzkéw, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 21, w wysokosci 500 zt za
kazde stwierdzone uchybienie,
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4) w wysokosci 1 000,00 zt za kazde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy lub do

siedziby Zamawiajagcego wskazanego przez Zamawiajacego czlonka zespotu

specjalistow,
5) w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg nieuzasadniona nieobecno$¢ (nieuczestniczenie) w:

a)
b)

c)

naradzie koordynacyjnej lub technicznej,

spotkaniu zwolanym przez Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie,

odbiorze cz¢sciowym lub koncowym robét lub koncowym przedmiotu umowy z
wykonawcg rob6t w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

przez nieuzasadniong nieobecno$¢ rozumie si¢ nieuzgodnienie z Zmawiajagcym

nieobecnosci Koordynatora oraz wymaganych cztonkéw zespotu specjalistow,

6) za kazdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawce § 14 ust. 1 w

wysokosci 1000,00 zt za kazda osob¢ niezatrudniong na umowe o prace za kazdy

rozpoczety miesige, podczas ktérego dana osoba nie miata wymaganej umowy o prace,

7) w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w dokonaniu nast¢pujacych czynnosci:

a)

b)

c)
d)

€)
f)

g)

przekazanie o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw inspektoréw  nadzoru
inwestorskiego wraz z wymaganymi zatgcznikami oraz innych dokumentéw, o
ktérych mowa w § 6 ust. 4,

sprawdzenie 1 uzgodnienie przekazanych projektéw uméw i umoéw
podwykonawczych oraz zmian i projektéw zmian, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt
9,

zaopiniowanie dokumentow sktadanych przez Wykonawcg robét, o ktérych mowa w
§ 7 ust. 3 pkt 5,

przekazanie protokotu, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 pkt 23,

sprawdzenie i odbior robdt, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 24,

odniesienie si¢ do probleméw, zgloszonych przez Wykonawce, o ktérych mowa w §
7 ust. 3 pkt 38,

informowanie Zamawiajacego o problemach, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 29,

8) w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki w dokonaniu nast¢pujacych czynnosci:

9)

a)
b)

c)
d)

e)

f)

w

ztozenie raportéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 8,

sporzadzenie protokotu inwentaryzacji i rozliczenie umowy na roboty w przypadku
jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia, o ktérym mowa w § 7 ust. 10,
dostarczenie kopi uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 12 ust. 2,
sprawdzenie i podpisanie zestawienia wartosci wykonanych robét, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit b,

opracowanie i dostarczenie koncowego rozliczenia Zadania, o ktérym mowa w § 8
ust. 2,

przekazanie dokumentacji Zadania, o ktérej mowa w § 9 ust. 10,

wysokosci 1 000,00 zt za kazde nieprawidlowo zaakceptowane pod wzgledem

merytorycznym lub rachunkowym zestawienia warto$ci wykonanych robét, o ktérym

mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b — kara zostanie naliczona za drugi i kazdy kolejny

stwierdzony przypadek nieprawidtowosci,
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10) w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek niewypelnienia innych obowigzkéw,
zwigzanych z Przedmiotem Umowy lub jej prawidlowym wykonaniem, w
wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania lub upomnienia
przez Zamawiajacego,

11) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

12) w przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1, okre§lonego w dniu zawarcia Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy

z przyczyn, za ktére wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10%

wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, z

wylaczeniem okolicznos$ci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1.

Zaptata kary umownejnast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z Umowy.

Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajagcego na zasadach ogdélnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza kwote

naliczonych kar umownych.

Maksymalna wysoko$¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20%

wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 ustalonego w dniu

zawarcia Umowy.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug wchodzacych w zakres

Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo

zlecenia ustug objetych niniejszg Umowg innemu podmiotowi i potrgcenia kosztow

poniesionych z tego tytulu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie
czesci Umowy.
Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1, oraz w powszechnie
obowiazujacych przepisach prawa, moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 45 dni
od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstgpienia w przypadku, gdy:
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1) Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkow bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pis$mie,

2) Wykonawca nie dostosowuje si¢ w wyznaczonym terminie do zadania przestanego mu
przez Zamawiajacego wyréwnania zaniedban lub spelnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wilasciwg i terminowg realizacje
ustugi,

3) Wykonawca odmoéwi lub zaniecha wykonania polecen wydanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego,

4) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie stawil si¢ na placu budowy w terminie
wyznaczonym, przy czym dla skuteczno$ci os§wiadczenia nie jest konieczne wezwanie
Wykonawcy do usunigcia naruszen,

5) personel Wykonawcy przerwal wykonywanie ustug nadzoru inwestorskiego w
przypadku, kiedy przerwa trwa dluzej niz 14 dni kalendarzowych, przy czym dla
skutecznosci o§wiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia
naruszen,

6) Wykonawca realizuje ustugi przewidziane Umowg w spos6b niezgodny z Umowg, OPZ
lub wskazaniami przedstawiciela Zamawiajacego, przy czym dla skutecznos$ci tego
oswiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia naruszen,

7) odpadta podstawa realizacji rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 Umowy,

8) zostanie wydany jakikolwiek prawomocny wyrok dotyczacy przestepstwa
wplywajacego na postepowanie zawodowe personelu Wykonawcy,

9) suma kar umownych przekracza ich maksymalng wysokos$¢, okreslong w § 16 ust. 6
Umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia przez niego

wiadomo$ci o wystgpieniu okolicznosci uprawniajacych do odstgpienia, jezeli

Zamawiajacy wstrzyma postep w realizacji ustug lub jakiejkolwiek ich czeséci na wigcej niz

60 dni z przyczyn, nieokreslonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwtoka

Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany po odstgpieniu okresli¢ wartos¢ wykonanej ustugi oraz

wysoko$¢ wszelkich sum naleznych Wykonawcy robét na dzien rozwigzania Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem

niewaznosci 1 zawiera¢ uzasadnienie.

§18
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy:
1) zmiany wynagrodzenia w przypadku:
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a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do tej czesci
wynagrodzenia, ktérej zmiana dotyczy; w takim przypadku kwota brutto zostanie
obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w chwili powstania
obowiazku podatkowego, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy,

b) waloryzacji wynagrodzenia umownego, o ktérej mowa w § 3 ust. 5,

c) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktérej zmiana dotyczy, w takim
przypadku kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
obowiazujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego,

d) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

e) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne,

f) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 . o
pracowniczych planach kapitalowych,

- jezeli zmiany okreslone w lit. c-f beda mialy wplyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
2) zmiany terminu lub wynagrodzenia, z zastrzezeniem zapisu § 4 ust. 6, Umowy w
przypadkach:

a) wydtuzenia wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od stron,
ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego
strony nie mogly unikng¢, ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

b) zmiany przepisow prawa obowigzujagcych po dacie zawarcia Umowy,
wywotujacych potrzebg zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich
zmian — w takim przypadku zmianie mogg ulec wytacznie postanowienia Umowy,
do ktérych odnoszg si¢ zmiany przepisOw prawa,

c¢) skrocenia lub wydluzenia terminu realizacji Zadania z powodu opdznienia lub
wadliwego wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce robét,

d) zlecenia wykonawcy rob6t budowlanych robét dodatkowych i zamiennych
zgodnym z zamoéwieniem podstawowym oraz rob6t dodatkowych, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,

e) zmian umowy z Wykonawcg rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 4 lub ust. 2 Pzp, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie Zadania,

f) gdy zajdzie konieczno$¢ wczesniejszego rozliczenia umowy na roboty budowlane.

3. Woystapienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.
Okolicznosci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
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wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§19
KLAUZULA POUFNOSCI

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowa, za
wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne dla celé6w wykonania Umowy, nie beda
publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze réwniez polecié, ze niektére dokumenty nie moga by¢ przekazywane
Wykonawcy robét.

Wykonawca oraz jego personel zachowajg tajemnice zawodowg przez okres trwania
Umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym zaréwno Wykonawca jak i zatrudnione
lub zaangazowane przez niego osoby nie beda przekazywac ani rozpowszechnia¢ osobom
trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z wykonaniem Umowy chyba, ze uzyskaja na
to uprzednig pisemng zgode Zamawiajacego. Ponadto nie bedg oni wykorzystywac ze
szkoda dla Zamawiajacego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikéw
opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§ 20
CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci z

Umowy na osoby trzecie tytulem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do uméw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§21
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujagce wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. os6b jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowg na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. oséb jest umozliwienie kontaktu,
koordynacji oraz realizacji umowy pomig¢dzy jej stronami.

Zrédlem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.
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Dane przetwarzane sg na podstawie nast¢pujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane oséb reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane os6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostala rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewidujg dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogg by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktére §wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych,

zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§22

KLAUZULA SALWATORYJNA
Strony oswiadczaja, ze w przypadku, gdy ktérykolwiek zapis z postanowien Umowy, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracji publicznej lub sadu, zostanie uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate
postanowienia Umowy zachowujg petng moc i skutecznosc.
. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej Umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w pelni
skutecznymi, ktére wywotuja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone
do pierwotnych korzysci gospodarczych dla kazdej ze stron.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktérych nie uda si¢
rozstrzygna¢ polubownie, rozstrzygane beda przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawieraja komplet zalagcznikow.
. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
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4. Integralnymi sktadnikami Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Opis Przedmiotu Zaméwienia,
2) Oferta Wykonawcy z dnia .................

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtéwnego Ksiegowego)
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