ZPU.272.1.2021

UMOWA NR IDR.273.....2021.SP1
W dNiU...ooooeieiieeee, . 2021 r. w Legionowie pomiedzy:

Powiatem Legionowskim — Starostwem Powiatowym w Legionowie z siedzibg w Legionowie

ul. Sikorskiego 11, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu — Katarzyny Rembelskiej

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”, ktéry zostat wytoniony w trybie art. 275 pkt 1 (podstawowym
bez negocjacji), nr sprawy ZPU 272.....2021 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.)

o nastepujacej tresci:

g§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia,
ktorym sa roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi powiatowej Nr 1810W
(ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, na odcinku od km
2+479,70 do km 4+620,60 tj. na dtugosci 2.140,90 m.

2. W zakresie przedmiotu zamdwienia zostang w szczegdlnosci wykonane nastepujace
roboty:

1) wykonanie frezowania oraz naktadki na drodze powiatowej nr 1810W

2) budowa chodnika z betonowej kostki brukowej

3) budowa pobocza o szerokosci 1,00 m

4) budowa zjazdoéw publicznych oraz zjazdéw indywidualnych

5) budowa studni chtonnych wraz z przykanalikami

6) przebudowa linii elektroenergetycznej nN

7) przebudowa napowietrznej linii o$Swietlenia drogowego na stupach linii nN

8) przebudowa sieci telefonicznej (rejon szafy NG3A)

3. Powyzsze roboty objete sq dokumentacjg projektowa:

1) projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu dotyczacy rozbudowy

i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa,
ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, na odcinku od km 2+479,70 do km
4+620,60, stanowiacy zatacznik nr 1,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

projekt wykonawczy dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej
Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap I
tj. na odcinku od km 24537 do km 34000,00, stanowigcy zataqcznik nr 2,
projekt wykonawczy dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej
Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap
IT tj. na odcinku od km 34000 do km 4+620,60, stanowiacy zatacznik nr 3,
szczegotowe specyfikacje techniczne dotyczace rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie
Nieporet, na odcinku od km 24+479,70 do km 4+620,60, stanowigce zatacznik
nr 4,

projekt budowlany gospodarowania drzewostanem wycinki i nasadzen
zastepczych dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W
(ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, na odcinku od
km 24+479,70 do km 4+620,60, stanowigcy zatacznik nr 5,

opinia geotechniczna dla projektu rozbudowa z przebudowg drogi powiatowej
Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, na
odcinku od km 24+479,70 do km 44+620,60, stanowigca zatacznik nr 6,
projekt budowlano-wykonawczy przebudowy linii elektroenergetycznej nN,
dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska,
ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap II tj. na odcinku od km
34000 do km 4+620,60, stanowiqcy zatacznik nr 7,

szczegbtowe specyfikacje techniczne przebudowy sieci nN dotyczace
rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska,
ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap II tj. na odcinku od km
34000 do km 4+620,60, stanowigce zatacznik nr 8,

projekt budowlano-wykonawczy przebudowy napowietrznej linii oswietlenia
drogowego na stupach nN dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie
Nieporet, Etap II tj. na odcinku od km 34000 do km 4+620,60, stanowiacy
zatacznik nr 9,

szczegotowe specyfikacje techniczne przebudowy oswietlenia drogowego
dotyczace rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska,
ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap II tj. na odcinku od km
34000 do km 4+620,60, stanowigce zatgcznik nr 10,

projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci telefonicznej (rejon szafy
NG3A) dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W
(ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap II tj. na

odcinku od km 34000 do km 4+620,60, stanowiqcy zatacznik nr 11,
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12) szczegdétowe specyfikacje techniczne przebudowy sieci telefonicznej (rejon

szafy NG3A) dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W
(ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap II tj. na
odcinku od km 34000 do km 4+4+620,60, stanowiqcy zatacznik nr 12,

13) projekt czasowe]j organizacji ruchu dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie
Nieporet, na odcinku od km 2+479,70 do km 44+620,60, stanowigcy zatacznik
nrl13,

14) projekt statej organizacji ruchu dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie
Nieporet, Etap I tj. na odcinku od km 2+537 do km 3+000,00, stanowiacy
zatacznik nr 14,

15) projekt statej organizacji ruchu dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie
Nieporet, Etap II tj. na odcinku od km 3+000 do km 4+620,60, stanowigcy
zatacznik nr 15,

16) przedmiar robdt - branza drogowa dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie
Nieporet, Etap I tj. na odcinku od km 24537 do km 34+000,00, stanowigcy
zatacznik nr 16,

17) przedmiar robét - branza drogowa dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie
Nieporet, Etap II tj. na odcinku od km 3+000 do km 4+620,60, stanowigcy
zatgcznik nr 17,

18) przedmiar robdét przebudowy linii elektroenergetycznej nN i przebudowy
napowietrznej linii oswietlenia drogowego na stupach nN, dotyczacy
rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska,
ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap II tj. na odcinku od km
3+000 do km 4+620,60, stanowigcy zatacznik nr 18,

19) przedmiar robdt sieci telefonicznej (rejon szafy NG3A) dotyczacy rozbudowy
i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa,
ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap II tj. na odcinku od km 3+000 do km
4+620,60, stanowigcy zatgcznik nr 19,

20) projekt wykonania i montazu tablic informacyjnych dotyczacy przebudowy
drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna)
w Gminie Nieporet, na odcinku od km 24+479,70 do km 4+620,60 tj. na
dtugosci 2.140,90 m., stanowigcy zatacznik nr 20,

W/w zatgczniki stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SW2Z).
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5.

4. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zatacznikach do SWZ przyjmuje sie

nastepujaca hierarchie waznosci dokumentow:

1) projekt budowlano-wykonawczy,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
3) przedmiar robot.

W celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest

zobowigzany do zatrudnienia pracownikéw, ktérzy beda wykonywacé czynnosci

faktycznie zwigzane z przedmiotem zamodwienia w zakresie robét drogowych tj.:

1) kierowce samochodoéw ciezarowych oraz dostawczych,
2) operatora koparki - tadowarki,

3) operatora rozscietacza operatora masy asfaltowej,

4) operatora walca,

5) brukarza,

6) montera sieci energetycznych,

7) montera sieci telekomunikacyjnych.

6. Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 5 polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.

1320). Wymdg powyzszy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym

wspolnikéw spoétek osobowych), ktdry osobiscie realizowa¢ bedzie wyzej wymienione

czynnosci na zasadzie jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (samozatrudnienie).

§2

Szczego6towe obowiazki stron

1. Na etapie przygotowania budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

przekazania Zamawiajacemu os$wiadczen o podjeciu obowigzkdw przez kierownika

budowy i kierownikéw robot branzowych wskazanych w ofercie;

protokolarnego przejecia placu budowy, jego zagospodarowania oraz wilasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia
nalezytego tadu i porzadku oraz zapewnienia dla potrzeb budowy energii elektrycznej
i wody;

zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu - jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem Iub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy;

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robdot, na
podstawie przedstawionego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego, w terminie do

7 dni od dnia podpisania umowy,
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2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Na etapie budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

wykonania robét budowlanych zgodnie z:

a) dokumentacja projektowq stanowiaca zataczniki do umowy,
b) wytycznymi okreslonymi w SWZ,

c) obowigzujacymi Polskimi Normami,

d) sztuka budowlang,

e) przepisami BHP,

f) przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej,

g) poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

h) przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego,

i) przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu drogowego;
uzycia materiatéw budowlanych:

a) gwarantujacych odpowiednig jakos¢,

b) dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji projektowej,

d) odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy,

e) odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach;

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego w przypadku, gdy dokumentacja
projektowa nie podaje w sposdéb szczegotowy technologii wykonywania robot lub
wykonania okreslonego elementu majacego wptyw na wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu
materiatow lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzgodnienia tych elementéw z autorem dokumentacji projektowej
i Zamawiajacym. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw niz
podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia materiatéw
rownowaznych, o parametrach jakosciowych nie gorszych niz okreslone w tych
dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiatdw, na
Wykonawcy cigzy obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu  stosownych
dokumentdéw, stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze
od projektowych oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich

wprowadzenie;

urzadzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania

w nalezytym stanie przez caty okres trwania budowy;

zabezpieczenia budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami

i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu;

zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub

uszkodzenie;
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7) uzywania do wykonywania prac wylacznie wydajnych oraz sprawnych maszyn,

urzadzen i sprzetu. Odpowiedzialnos¢ za ich stan techniczny oraz zgodnosé

Z przepisami BHP spoczywa na Wykonawcy;

8) wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢

zapobiezenia awarii;

9) zapewnienia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy bedg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia

wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci przepisami BHP;

10) bezzwtocznego pisemnego powiadamiania Zamawiajgacego o wszelkich zdarzeniach

i okolicznosciach stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy;

11) natychmiastowego wstrzymania prowadzenia prac w przypadku natrafienia przez
Wykonawce na urzadzenia podziemne oraz do powiadomienia o tym fakcie

Zamawiajgcego;

12) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowaq, przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe;

13) zapewnienia prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy/robot w taki

sposob, aby dokonywane wpisy byty czytelne (pismo staranne);

14) zapewnienia dziatania kierownika budowy/rob6t w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami

wynikajgacymi z tej ustawy;

15) do zapewnienia ztozenia wniosku przez kierownika budowy do inspektora nadzoru
inwestorskiego o odbiér wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy

w przypadku prac ulegajacych zakryciu;

16) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie
trwania robét w uzgodnionym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym jednak

niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

17) likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt

budowlanych,

3. W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do
Swiadczenia obstugi technicznej przez caty okres gwarancji, poczawszy od daty

Protokotu Koricowego Odbioru Robot.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za:

1) przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony S$rodowiska i bezpieczenstwa. W zwigzku z tym

Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty naleznych z tego tytutu kar lub opftat;
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2)

3)

4)

5)

6)

szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku przyczynowym

Zz robotami prowadzonymi przez Wykonawce;

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkédw dotyczacych jego pracownikéow
i 0sOb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych roboét, jezeli te byty

zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;

naprawe urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia

naleznych z tego tytutu kosztéw napraw;

odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci

obiektdw objetych robotami budowlanymi;

naprawe urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia
prac jak rowniez odtworzenie uszkodzonych Iub zniszczonych elementow
wyposazenia lub czesci obiektéw i terendw objetych robotami budowlanymi jak
rowniez terendw przylegtych, z ktorych korzystat Wykonawca w trakcie realizacji
umowy. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych z tego

tytutu kosztéw napraw;

5. Wykonawca Zobowigzuje sie do pokrycia:

1)

2)

3)

optat za czasowe zajecia dziatek przylegajacych do terenu budowy i pokrycia
wszystkich kosztéw, ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokdlarnym

przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego;

kosztow zapewnienia obstugi geodezyjnej, w tym wykonania powykonawczych

pomiardéw inwentaryzacyjnych,

kosztow utylizacji materiatow z ewentualnego demontazu elementéw istniejacych.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

zajecia na pismie stanowiska w kwestii zamiany materiatdbw w ciagu 5 dni roboczych
od dnia otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy;

przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi;
dokonania odbioru przez Inspektora nadzoru robot ulegajacych zakryciu w ciggu
3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy;

dokonania odbioru wykonanych robdt, zrealizowanych zgodnie z umowa,

po potwierdzeniu ich przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.
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1.

2.

3.

1)

2)

1.

§3
Osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zaméwienia.

Nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgacego petnié
bedzie Zamawiajacy przy pomocy branzowych inspektoréw nadzoru oraz pracownikéw
Zamawiajacego w osobach: Stawomir Prus i Tadeusz Jankowski. Zamawiajacy zastrzega

sobie mozliwo$¢ ewentualnego powotania ekspertéw branzowych.

Wykonawca przejmuje obowigzki kierownika budowy i ustanawia kierownika budowy
W specjalnosci drogowe] W 0SODIE ..o

posiadajgcego uprawnienia budoWlane NI ... .

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany wyzej kierownik budowy posiada wiasciwe
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz spetnia warunki do wykonywania tych funkcji

okreslone w tejze ustawie. Uprawnienia te odpowiadajq przedmiotowi zamédwienia.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét Wykonawca bedzie

zatrudniat personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.

§4
Terminy

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi nie pdzniej niz

nastepnego dnia po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, ktére nastgpi najdalej do
dnia 19.04.2021 r.

2.

Termin realizacji catego zamdwienia tj. robot budowlanych wynosi 12 tygodni i liczony

jest od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 13 ust. 2 pkt 1.

3.

Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie zgodnie z zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. W celu unikniecia watpliwosci strony ustalaja, ze przez zakonczenie realizacji przedmiotu

umowy rozumie sie wykonanie wszystkich robdét budowlano drogowych, zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz z chwilg podpisania koncowego protokoétu odbioru robot

bez zastrzezen.
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1.

2.

§5
Zatrudnienie pracownikéw na umowy o prace

Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamédwien publicznych Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
na okres realizacji zamowienia, ktore bedg wykonywac czynnosci faktycznie zwigzane z
przedmiotem zamédwienia w zakresie:

wykonanie frezowania oraz nakfadki na drodze powiatowej nr 1810W
budowa chodnika z betonowej kostki brukowej

budowa pobocza o szerokosci 1,00 m

budowa zjazdéw publicznych oraz zjazdéw indywidualnych

budowa studni chtonnych wraz z przykanalikami

przebudowa linii elektroenergetycznej nN

@ "0 a0 T o

przebudowa napowietrznej linii oswietlenia drogowego na stupach linii nN
h. przebudowa sieci telefonicznej (rejon szafy NG3A).

Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 1 polega na wykonywaniu pracy w sposéb

okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 roku

poz. 1320). Wymog powyzszy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym

wspolnikéw spétek osobowych), ktéry osobiscie realizowa¢ bedzie w/w czynnosci na

zasadzie jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (samozatrudnienie).

3.
4.

Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajacy zostawia w gestii Wykonawcy.

Wykonawca os$wiadcza, ze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy bedg w okresie

realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow

ustawy Kodeks Pracy oraz otrzymywac¢ beda wynagrodzenie za prace rowne lub

przekraczajace réwnowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa

w ustawie z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.

z 2020 r., poz. 2207).

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zadania od Wykonawcy przedstawienia

dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie osob, o ktéorych mowa w ust. 1,

w przypadku gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zamawiajacy powezmie informacje od organdéw powotanych do nadzoru lub kontroli
przestrzegania prawa pracy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek o ktérym mowa
w ust. 1,

2) Zamawiajacy powezmie informacje od osoby, ktéra uprawdopodobni ze wykonywata
prace na rzecz Wykonawcy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek o ktérym mowa
w ust. 1.

W ramach uprawnienia o ktéorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze zadac przedtozenia

przez Wykonawce:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,
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2)

3)

4)

5)

o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zitozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopii umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umoéw/umowy o prace powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), tj. w szczegdlnosci
adreséw, numerow PESEL pracownikow. Informacje takie jak imie i nazwisko, data
zawarcia umowy rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenia  wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen  Spofecznych,
potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce skitadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych

osobowych.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od

przestania wezwania, przedstawi¢ dokumenty wymienione w ust. 6.

8. Na kazdym etapie realizacji umowy Zamawiajacy ma prawo zwroci¢ sie do organow

powotanych do nadzoru lub kontroli przestrzegania prawa pracy o przeprowadzenie

kontroli u Wykonawcy weryfikujacej zatrudnienie przez niego oséb (umow o prace).

9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie rowniez do podwykonawcéw.

10. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng z tytutu:

1)

niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie
umowy W rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy, w wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia brutto okreélonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdg osobe, chyba ze
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Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby

na podstawie stosunku pracy wynikajgcego z ustawy Kodeks Pracy,
2) za nieprzedtozenie w terminie dokumentdéw o ktérych mowa w ust. 6 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien

opdznienia.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zakres rzeczowy, objety niniejszg Umowa,
wilasnymi sitami lub przy pomocy podwykonawcédw uzgodnionych z Zamawiajacym

w nastepujacy sposdb:

1) wiasnymi sitami Wykonawca wykona:

2. W przypadku zlecenia czesci robot podwykonawcy:

1) Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisy wynikajace z art. 647! Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo

zamowien publicznych,

2) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez

podwykonawcdw,

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jga zmienig,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu
jej zmiany. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcqg zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia jezeli projekt
umowy nie spetnia wymagan: okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajacych wykonanie robdt budowlanych.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy.
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4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ma obowigzek do kazdorazowego

przedktadania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy
zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogdéw okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw w ciggu 7 dni

od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej zmian.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ma obowigzek do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy
zapfaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wytgczeniem umow o wartosci nizszej
niz 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 1. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogow okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkdéw zamowienia Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej,

o ktérej mowa w §11 ust. 7 umowy.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie prace, dziatania, zaniechania,
uchybienia, jako$¢ i terminowo$¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli
i pracownikow, a takze ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utrate urzadzen
i wyposazenia znajdujacych sie na terenie objetym realizacjg Umowy) i straty wynikte

z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawce, tak jak za dziatania wtasne.

7) Wykonawca nie podlega obowigzkowi przedkiadania Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo o wartosci umownej mniejszej niz 15 000,00 zt brutto, a jedynie

zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy.
3. W umowie z podwykonawcg robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

1) okresli¢ szczegdtowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wyptaty
wynagrodzenia, przy czym termin wypfaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajacych

wykonanie robét budowlanych,

2) zapewni¢ termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy tak, by termin ten

nie nastepowat po terminie ptatnosci wynagrodzenia naleznego na rzecz Wykonawcy,

3) uzalezni¢ zaptate drugiej czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, jezeli jest ono
nalezne w czesciach, od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane dalszym podwykonawcom,
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4) wuzalezni¢ obowigzek zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

po wykonaniu catosci robdt budowlanych od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia

za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom,

5) przewidzie¢ obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu projektéw umédw zawieranych
z dalszymi podwykonawcami lub ich zmian wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
uprawnienie osob, ktére bedg te umowy podpisywaé do reprezentowania stron tych
umoéw, wraz ze zgodg Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 7 dni przed dniem ich
podpisania, a takze obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu podpisanych umodw
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania, zgodnie z zapisami ust.2 niniejszego

paragrafu,
6) nie stosowac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt

wykonanych przez podwykonawce,

b) wuzalezniajagcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
ustanowionego przez podwykonawce od zwrotu przez Zamawiajgcego Wykonawcy

udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy,

7) tak okresli¢c zapisy umowy o podwykonawstwo aby nie zawierata ona postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy

zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

4. Przed zawarciem umowy z podwykonawcg, Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu,
projektu umow i ich zmian, ktére bedg zawierane z podwykonawcami wraz z zakresem prac
podlegajacych zleceniu, a takze dokumentéw potwierdzajacych uprawnienie osob, ktére
bedg te umowy podpisywac do reprezentowania stron tych umoéw. Kwota wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt, wynikajaca z oferty

Wykonawcy.

5. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu,
kopie poswiadczonych za zgodnos$c¢ z oryginatem umow zawartych z podwykonawcami i ich

zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6. Obowigzki Wykonawcy dotyczace projektow umow, okreslone w ust. 3 oraz ust. 4 i 5,

odnoszg sie odpowiednio do zmian ich tresci.

7. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o wszystkich dokonanych

z podwykonawcami rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjag Umowy.
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8. Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania ptatnosci na rzecz podwykonawcow

za wykonane roboty, objete niniejszg Umowa.

9. Wymogi odnoszace sie do Wykonawcy i podwykonawcdéw, okreslone w ust. 3 - 8 stosuje

sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw.

§7
Odbiory
1. Przedmiotem odbioru bedg prace okreslone w § 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru czesciowego
lub koncowego przedmiotu umowy, czytelnym wpisem w dzienniku budowy dokonanym
przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku wykonywania robdt przez Podwykonawce, gotowos¢ do odbioru przedmiotu
umowy uznana bedzie pod warunkiem przedtozenia pisemnego o$swiadczenia Wykonawcy
o wykonaniu przez Podwykonawce wszelkich roboét, wynikajacych z zawartej pomiedzy

nimi umowy.

3. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru
Zamawiajacy powota komisje odbiorowg w ciggu 7 dni i wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawce. Czynnosci odbiorowe zakonczone bedg
sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru koncowego

zobowigzani sq uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu:

1) dzienniki budowy z czytelnymi wpisami kierownika budowy oraz Inspektoréw nadzoru

konczacymi zadanie,

2) operat kolaudacyjny - komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego

wykonania przedmiotu odbioru — w 2 egzemplarzach, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami robdt zamiennych
dla zmian nieistotnych lub projekt robét zamiennych z pozwoleniem na budowe
zmieniajagcym dla zmian istotnych projektu - skompletowana i opisang w dwdch

egzemplarzach,

b) protokoty odbioréw (w tym réwniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci

od rodzaju inwestycji,

c) préby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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1)

2)

d) gwarancje lub dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora

urzadzen,

e) oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownikéw robdt) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg, obowigzujqcymi przepisami i normami, oraz

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

f) dokumenty, a w szczegdlnosci atesty, dopuszczenia i certyfikaty potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj.: Dz. U z 2020 r., poz. 1333) ostemplowane i opisane przez Kierownika

budowy,

g) pozostate dokumenty, w szczegolnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta

umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentéw, a kolejne strony powinny by¢

ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych
dokumentédw obcigza Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien

w zgtoszeniu bedag obcigza¢ Wykonawce.

. Zobowigzuje sie Wykonawce do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych

robdt w ilosci czterech egzemplarzy, najpdzniej w terminie 30 dni od dnia zakonczonych

prac.

. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokoét odbioru robét, ktory stanowié

bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT na warto$¢ ustalong w § 8 ust. 1

z zastrzezeniem § 8 ust. 5.

. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru robdét wad lub usterek w ich

wykonaniu Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia:
w przypadku wad lub usterek dajacych sie usuna¢:

a) Zamawiajacy moze odmoéwic¢ przyjecia przedmiotu umowy okreslajac w protokole
czynnosci odbioru termin usuniecia wad lub usterek i termin ponownego odbioru
przedmiotu umowy protokotem odbioru. Protokdt z czynnosci odbioru nie stanowi

podstawy do wystawienia faktury VAT,

b) w przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie okreslonym w protokole odbioru
Zamawiajacy ma prawo zatrzymac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
a usuniecie wad i usterek zleci¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

pokrywajac ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku wad, ktorych usunac sie nie da, Zamawiajacy moze:

a) w przypadku wad istotnych Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy lub

odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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b) w przypadku wad nieistotnych odpowiednio obnizy¢ nalezne Wykonawcy

wynagrodzenie, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.

§8
Wynagrodzenia i zasady rozliczenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony uzgadniajg wynagrodzenie

ryczattowe w KWOCie ......cccceoeveeiiiiicce e . hetto (stownie ztotych: .........ccoiiiiiiiis D,
wraz z naleznym podatkiem VAT 23% w KkwocCie: ..ieiiiiiieiieeeeeens . (stownie
ZIOLYCh e ) co daje KWOEE ..o
brutto (stownie ZIOLYCh: ) Definicje

wynagrodzenia ryczattowego okresla art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie
ryczattowe jest ustalone na podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawcy i jest

niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust.1 zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z dokumentéw wskazanych w § 1
ust. 3, jak réwniez nieujete w tych dokumentach, a niezbedne do wykonania zadania, tj.
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, oraz niezbedne koszty nadzoru gestoréw poszczegdlnych sieci

technicznych.

3. Wykonawca wystawi fakture VAT na Zamawiajacego, ktérym jest Powiat Legionowski,
ul. gen. Wiadystawa  Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-15-97-016.
Wynagrodzenie bedzie ptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu faktury VAT, na nr konta wskazany przez Wykonawce. Faktura VAT moze

zostac ztozona do Zamawiajacego po:

1) zakonczeniu procedury odbioru przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokétu

koncowego odbioru robot,

2) dostarczeniu dokumentdéw, o ktéorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz ust 2.

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
4. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (PEF) prowadzonej przez

Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii na stronie internetowej eFaktura.gov.pl.
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Identyfikatorem Zamawiajgcego jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Zamawiajgcego,

2) nie wyraza zgody na wysytanie i odbieranie innych niz ustrukturyzowane faktury
elektroniczne ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem

platformy, o ktérej mowa w pkt 1.

5. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia, dotyczgacego mozliwosci
wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), Wykonawca najpdzniej przed wystaniem faktury poinformuje

pisemnie Zamawiajgcego o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia.

6. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna, poza danymi wymaganymi przepisami o podatku
od towarow i ustug, powinna zawiera¢ informacje o odbiorcy pfatnosci oraz zawiera¢ dane
identyfikujagce umowe poprzez wskazanie co najmniej numeru umowy, a jezeli mozliwosci

techniczne nie stojg temu na przeszkodzie rowniez wskazanie daty zawarcia umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 Strony ustalajg na 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatqczonym
protokotem odbioru, przy czym wyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana
przedstawieniem przez niego dowodow potwierdzajagcych zaptate wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego faktury VAT, o ktérej mowa w ust. 3 jest

zatgczenie do niej przez Wykonawce nastepujacych dokumentéw:

1) oswiadczen oraz dowoddéw zaptaty, potwierdzajacych, ze dokonat stosownej zaptaty
na rzecz wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za roboty
wykazane w protokole odbioru;

2) o$wiadczen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych  podwykonawcéw,
potwierdzajacych ze na dzieh wystawienia faktury VAT dla Zamawiajgcego, otrzymali
od Wykonawcy cato$¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu zawartych z Wykonawcg
umoéw i nie zgtaszajg roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego
za roboty - sporzadzonych zgodnie ze wzorem okreslonym w zataczniku nr 21,

3) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktorych
mowa w pkt 1 - 2 powinny zawiera¢ opis robdt i zestawienie kwot naleznych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do o$wiadczen tych winny zostac
dotaczone dokumenty potwierdzajace uprawnienie oséb, ktore je ziozyly,
do reprezentowania podmiotéw, w ktdrych imieniu zostaty te oswiadczenia ztozone.
W przypadku braku ztozenia os$wiadczen wraz z faktura, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ dostarczenia ich do siedziby Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz na

7 dni przed uptywem terminu zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy;
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4) w przypadku umowy cesji wierzytelnosci wczeséniej zaakceptowanej przez

Zamawiajacego, oswiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 nie
sg wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien przedtozy¢ wraz z fakturg
protok6t odbioru robdt oraz os$wiadczenie, poswiadczone/podpisane przez
Wykonawce i podwykonawce co do wysokosci naleznej zaptaty oraz oryginat zawartej

umowy cesji wierzytelnosci.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgacego przelewem na rachunek
bankowy WYKONAWECY NIttt et ., wskazany
w fakturze VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury na Nabywce: Powiat Legionowski z siedzibg
w Legionowie (kod: 05-119) przy ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, NIP: 536-15-97-016,
Odbiorce: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11, 05-119

Legionowo.

10. Za dzien zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza sie dzien obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11. Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej

umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

12. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12,

w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgtoszenia uwag

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu

ptatnos¢ sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé

takiej zaptaty.

15. W przypadku braku uwag Wykonawcy zaptata na rzecz Podwykonawcy nastgpi

w terminie 14 dni od otrzymania stanowiska Wykonawcy.
16. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego:

1) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bezposrednio do rak, odpowiednio podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w okolicznosciach o ktérych mowa w ust. 14,

2) czynnosci okreslonej w ust. 14 pkt 2
- uznaje sie, ze Zamawiajacy dokonat zaptaty wynagrodzenia z takim skutkiem, jakby

uiscit je do rak Wykonawcy.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od Wykonawcy.

18. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT posiadajacym NIP:

19. W przypadku opodznienia w zaptacie faktury przez Zamawiajacego, Wykonawcy
przystuguje prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo

optaconych faktur, z zastrzezeniem ust. 22.
20. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

21. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nie figuruje
w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w przepisach
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ),
zwany dalej ,Wykazem” (tzw. Biata lista podatnikéw VAT), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate
wynagrodzenia do czasu zgtoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku
wyptata wynagrodzenia nastgpi nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia poinformowania
Zamawiajacego w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego

w Wykazie.

22. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 21 dotyczacym wstrzymania wyptaty

wynagrodzenia Wykonawcy nie przystuguja odsetki.
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8§9
Gwarancja

1. Na roboty bedace przedmiotem umowy oraz na materiaty dostarczone i wbudowane przez
Wykonawce ustala sie okres gwarancji 60 miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego
bezusterkowego lub daty usuniecia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Gwarancja

zostanie udzielona wediug wzoru stanowigcego zatacznik nr 22.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego wartosc lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady

fizyczne).

3. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek,
o ktorych zostat zawiadomiony przez Zamawiajacego przed uptywem okresu gwarancyjnego

i okresu rekojmi.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wiasny koszt w terminie 7 dni
od dnia otrzymania powiadomienia, natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie
bedzie mozliwe w tym terminie z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych
czynnikow niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne lub
niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 7 dniowy

termin na usuniecie wad i usterek.

5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie lub terminie
dodatkowym, o ktérych mowa w ust. 4, uznaje sie ze Wykonawca pozostaje w zwloce
i podlega z tego tytutu karom umownym za nieterminowe usuniecie wad i usterek, zgodnie
z postanowieniami § 11. Zamawiajacy w tym przypadku ma réwniez prawo bez
powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi
kosztami w catosci obcigzy¢ Wykonawce, potrgcajac naleznos¢ z kwoty stanowigcej
zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 umowy. Jezeli
koszty usuniecia usterek beda przewyzszac¢ kwote stanowigcg zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kosztami
poniesionymi przez Zamawiajacego ponad kwote stanowigca zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty

przekazania mu faktury dokumentujacej koszty poniesione przez Zamawiajacego.

6. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym placu budowy
podlegajq naprawie na jego koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do naprawy
uszkodzen Zamawiajacy ma prawo zleci¢ naprawe osobie trzeciej, pokrywajac jej koszt

z kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji , o ktérej mowa
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w § 12 umowy. Jezeli koszty usuniecia uszkodzen beda przewyzsza¢ kwote stanowigcg

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do
obcigzenia Wykonawcy kosztami poniesionymi przez Zamawiajacego ponad kwote
stanowigcq zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany
do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury dokumentujqcej koszty

poniesione przez Zamawiajgqcego.

7. Okres gwarancji na roboty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia

zakonczenia naprawy gwarancyjnej.

8. W sytuacji gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu podpisanego formularza Karty
Gwarancyjnej strony uznajq, ze gwarancja bedzie obowigzywata zgodnie z zapisami

niniejszego paragrafu oraz postanowieniami wzoru formularza Karty Gwarancyjnej.

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci:

1) w razie wystapienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji robot w terminie
okreslonym w § 4 ust.1 i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie przystapit
do ich rozpoczecia w ciggu 2 dni od doreczenia wezwania;

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i wynikajaca
stad przerwa, stwierdzona protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
trwa dtuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb niezgodny z umowg i pomimo wezwania
go do wykonania robdt zgodnie z umowag nie zastosowat sie do wezwania;

6) gdy Wykonawca nie dokona zmiany kierownika robdét wnioskowanej przez
Zamawiajacego na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 lit. d;

7) gdy Wykonawca opdznia sie w realizacji przedmiotu umowy, w zakresie jaki winien
by¢ wykonany w danym miesigcu, ustalonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, wiecej niz 7 dni,

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji przedmiotu umowy okreslonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne,

aby zakonczono inwestycje w umdwionym terminie,
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2.

5.

9) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,

10) w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, rowniez
w razie likwidacji w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

11) w przypadku dokonania co najmniej trzech bezposrednich wyptat wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub wyptat bezposrednich na taczng
sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy,

12) W przypadkach wskazanych w art. 456 ust.1 pkt. 2 Prawa Zamdwien Publicznych.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstgpienie nastepuje z winy lezacej po
stronie Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1
nie powoduje obowigzku zaptaty kar umownych przez Zamawiajgacego. Wykonawca moze
zgdac tylko wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

pod warunkiem, ze prace te zostaty odebrane przez inspektora nadzoru budowlanego.

. Prawo odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy wykonuje w ten

sposdb, ze sktada Wykonawcy oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek stanowigcych

podstawe do odstgpienia od umowy, okreslonych w ust. 1 pkt 2-11.

. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powinno zawierac

uzasadnienie.

Strony niniejszej umowy ustalaja, ze odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron

odnosi skutek na przysztos¢ i w takim przypadku:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty;

2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od umowy wraz zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstagpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku bedzie
stanowit podstawe rozliczenia robét oraz wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz
do zaptaty w uzgodnionym terminie wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

6) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na:

a) roboty budowlane, ktére zostaty wykonane,
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b) materiaty budowlane, ktére zostaty dostarczone i wbudowane

- do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, przy czym okres
gwarancji i rekojmi biegnie od dnia odstgpienia od umowy.

§ 11

Kary umowne

1. Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy na warunkach w niej okreslonych.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

3. Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 2 nie przystuguje w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku - Prawo zamdwien publicznych.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1,

2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- 10% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1,

3) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zakonczeniu robdt bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy - 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1;

4) za nieterminowe usuniecie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
gwarancji i rekojmi — 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki nastepujacy po uptywie dnia, w ktérym miato nastgpic
usuniecie wady i usterki,

5) za opOznienie terminu opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizowanych robét podanego w § 2 ust. 1 pkt. 4 w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy dzien zwioki liczonej od nastepnego dnia, w ktorym Wykonawca byt
obowigzany go Zamawiajgcemu przekazac,

6) za zwiloke w wykonaniu montazu tablic informacyjnych podanych w § 1 ust.2 pkt 20
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy zwloki liczonej od nastepnego dnia, w ktorym
byt obowigzany je zamontowac.

5. W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za kazdy
przypadek tego naruszenia w wysokosci 0,1 % nieterminowo wyptaconego

wynagrodzenia brutto za kazdy dzien nieterminowej zaptaty, z zastrzezeniem ust. 6;
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6. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy przed uptywem 30 dni liczonych od dnia, w ktéorym zaptata
wynagrodzenia stata sie wymagalna, wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu za
kazdy przypadek naruszenia, kare umowng w wysokosci 40 % niezaptaconego
wynagrodzenia brutto na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, co wytgcza
naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 5.

7. W przypadku niedopetnienia obowigzkéw okreslonych w § 6 ust. 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 5
oraz ust. 3, ust. 4 i ust. 5 umowy, w tym braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za
kazdy przypadek naruszenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego
przekraczajgcego naliczone kary umowne.

9. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego wszelkich kar
umownych, naliczonych na podstawie niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy nie traci prawa do naliczonych

Wykonawcy kar umownych.

11. Wysokos$¢ naliczonych stronie na podstawie umowy kar umownych, nie moze

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto, o ktérych mowa w § 8 ust. 1.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1.

2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:

............................... zZt (Stowni€: ..o ceeceeee) W FOMIEL

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy, w tym pokryciu kar umownych lub

odszkodowan.
4. Wykonawca nie moze uwolnic sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji lub rekojmi.

5. Wykonawca whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem
umowy, lecz nie pdzniej niz w dniu jej zawarcia z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z czego 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy z waznoscig na okres gwarancji.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, ktére Wykonawca

zobowigzany bedzie usung¢ w ustalonym przez Zamawiajagcego terminie oraz
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w przypadku wystgpienia koniecznosci przediuzenia terminu realizacji niniejszej umowy

okreslonego w § 4 ust. 2 powyzej 15 dni, Wykonawca niezwtocznie po wystgpieniu wyzej
wymienionych okolicznosci dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy
z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin, z czego 30% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z waznosciag na okres gwarancji. W razie jego
nieprzediuzenia Zamawiajacy ma prawo zatrzymac kwoty na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci podanej w umowie wynagrodzenie za

wykonanie umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej,
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej

za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w nastepujacy sposéb:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia, w terminie 30 dni od koncowego odbioru
robdt, potwierdzonego protokotem odbioru robot;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady

i gwarancji, w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

8. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego czes$¢ niezbedna
do pokrycia kosztéw usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Zamawiajgcego
do zgodnego z umowg wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie bedzie miat réwniez prawo
do wykorzystania odsetek wynikajgcych z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto

przechowywane.

9. Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy gdy zabezpieczenie zostato ztozone w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokonywany jest na wniosek Wykonawcy lub
zgodnie z dyspozycjg gwaranta okreslong w dokumencie gwarancji, z uwzglednieniem
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust. 5.
W przypadku wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nieotrzymania
wniosku o zwrot zabezpieczenia w ciggu 90 dni od dnia jego wygasniecia lub braku
informacji w dokumencie gwarancji o zwrocie do gwaranta, zabezpieczenie, ktdére zostato
ztozone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zostaje komisyjnie

zniszczone, co zostaje potwierdzone w formie protokotu.

§ 13
Postanowienia koncowe

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,

z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji zamowienia spowodowana w przypadku:

a) zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajacej prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjq projektowa i harmonogramem, w szczegdlnosci gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi
i inne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite opady $niegu, ktdre uwaza sie zdarzenia
o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu niniejszej umowy, a ktérych
Strony nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie
i skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej trescig. Strony
przewidujg mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
o okres potrzebny do wykonania robét po wprowadzeniu stosownych zmian do
umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony — z zastrzezeniem,
iz okres wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz okres dziatania ww.
sity wyzszej powodujacej brak mozliwosci prowadzenia prac. Strona powotujaca sie
na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego powiadomienia

drugiej Strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w zwigzku, ze znaleziskami w trakcie

prowadzenia robot;

c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchdéw Iub innych materiatéw

wybuchowych oraz przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

d) w przypadku dokonanych przez Zamawiajgacego zmian w dokumentacji technicznej -
termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z dokonania zmian

uzasadniajacy zmiane terminu,

e) jezeli wystapig znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegdlnosci
podziemne urzadzenia Ilub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp.,
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji moze
zostaé przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z nowych

warunkow,

f) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji
projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestoréow instalacji i urzadzen,

a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy,
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g) zmiany przepiséw prawa, majacych wptyw na termin wykonania robdt lub sposob

prowadzenia robot, termin zostanie wydtuzony tylko o czas trwania przeszkody,

h) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw pogodowych ( np. intensywne
wielodniowe opady deszczu lub $niegu, ujemne temperatury, itp.) uniemozliwiajacych
prawidtowe prowadzenie robdét zgodnie z przyjeta technologig, wiedzg i sztukg
budowlang oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, o ktérej mowa
w § 1 ust. 3 pkt. 4, utrzymujacych sie przez kolejne trzy dni, potwierdzonych wpisem

do dziennika budowy przez kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru,

i) zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwiekszenia wynagrodzenia

Wykonawcy,
2) Zmiany osobowe:

a) zmiany o0s6b realizujgcych zamédwienie, pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty

wymagania okreslone w SWZ;
b) zmiany oséb reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych;

c) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktéorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsama wiedze i doSwiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do
wykonania Zamdwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej

niz dotychczasowy podwykonawca,

d) zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajacego, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest wowczas dokonad
zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagan okreslonych w SIWZ)

w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
3) Inne zmiany:

a) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie

rzeczowo-finansowym,

b) gdy zajdzie konieczno$¢ powierzenia realizacji czesci przedmiotu zamowienia

podwykonawcy niewskazanemu w ofercie.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig liste zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie

rodza zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

4. O wystgpieniu okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na zmiane termindéw Wykonawca winien

jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego.
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5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmian postanowien umowy innych, niz okreslone

w ust. 1-3 niniejszego Rozdziatu w sytuacjach majacych charakter zmian nieistotnych.

6. Ustala sie, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,

w szczegolnosci:
a) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie;
b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zaistniate okolicznosci, o ktéorych mowa w § 13 ust. 6 niniejszej umowy nie wymaga
sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwtocznego pisemnego zawiadomienia

drugiej strony.

8. Wszelkie roboty dodatkowe mogg by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci
i ustaleniu zakresu robot w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez inspektora
nadzoru, zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu aneksu do
umowy z okresleniem dodatkowego wynagrodzenia i terminu wykonania robét dodatkowych.
Za roboty dodatkowe, Zamawiajqcy uzna roboty nieobjete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne do wykonania robot zamowienia

podstawowego.

9. W przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa
w § 10 ust. 1 pkt. 1 umowy (art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp) - Wykonawca moze zadac

wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

10. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojScia do porozumienia spory

rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

11. W sprawach nieuregulowanych umowg majq zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z przepisami

wykonawczymi do tej ustawy.

12. Umowa sporzadzona zostata w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 21 do umowy nr IDR.273..... 2021.SP1

OéWIADCZENIE_ PODWYKONAWCY
O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA

Podwykonawca:

Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)

0=

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem podwykonawcy o$wiadczam, ze
1. otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie netto/brutto
2. z tytutu realizacCji UMOWY NI ...ccoooiiiiieieree e oz dnia
o wykonanie robdt budowlanych®/ ustug*/ dostaw™® pod........cccccevevevieveceee e .
= ATV T PR

3. za wykonanie zaKresu FODOL........cccciiiiiicec e
(o] s11=3= 1) PP

Nie sktadam zastrzezenn do ww. pfatnosci i nie beda wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu
realizacji tej czesci zamdwienia.

Oswiadczam, ze niniejsze oswiadczenie nie jest sktadane pod zadng presja.

Zatacznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie osob do ztozenia niniejszego
o$wiadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy plus Petnomocnictwo, jesli dotyczy.

Legionowo, dnia .......cccceeeuennen. .
Podpis petnomocnego przedstawiciela
Podwykonawcy

*)  niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 22 do umowy nr IDR.273..... 2021.SP1

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

Karta gwarancyjna jakosci obiektu budowlanego/wykonanych robét budowlanych
sporzadzona w dniu ........coieviiiiennn.
1. Zamawiajacy:

6. Data odbioru koricowego: dzien ............... MIESIAC covvvvriieiiiiienenns (0] ‘S .
7. Ogolne warunki gwarancji i jakosci:

7.1 Wykonawca os$wiadcza, ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowq, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

7.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowgq, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

7.3 Okres gwarancji wynosi ............ miesigce, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego.

7.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

7.5 Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
obiektu- natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach w terminie 7 dni od dnia otrzymania

powiadomienia, natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie bedzie

mozliwe w tym terminie z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych

czynnikdw niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki

atmosferyczne lub niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy dodatkowy 7 dniowy termin na usuniecie wad i usterek.
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7.6 Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.7 W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robét budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo
od chwili wykonania robot budowlanych lub usuniecia wad.

7.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt
korzystac.

7.9 Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktérych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny z instrukcjg lub zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

7.10 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy/Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru
ostatecznego/ przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢

z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego/robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
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