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[. OPIS TECHNICZNY

do specyfikacji technicznej wykonania rob6t. Remont ko sciota p.w. Matki Bo zej Nieustaj gcej Pomocy w Czarnej
Il. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
2. Pozwolenie na budowe .
3. Wizja lokalna.
4. Dokumentacja techniczna .
Wymagania ogolne techniczne wykonani  a i odbioru robot
ST-00
Dotycza ;

ST 01 - Roboty rozbiérkowe
ST 02 — Dach pokrycie

. Przyj ete warunki.

1.1 Warunki wst epne
1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogélne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych Zakres
stosowania .
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik do SIWZ i nalezy jg stosowac¢ w zleceniu i wykonaniu

rob6t . Remont ko $ciota p.w. Matki Bo zej Nieustaj gcej Pomocy w Czarnej

2. 0Ogbélne wymagania dotycz ace robaot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg , specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami , lokalizacje i wsp6trzedne punktow osnowy do wytyczenia
geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji . Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do
czasu zakonczenia robot i odbioru kohcowego .

Zgodno $¢ robét z dokumentacj g techniczn g.
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane Inspektora
Nadzoru sg czescig umowy , a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty zawarte w calej dokumentacji . W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych
dokumentach obowigzuje ich waznos$c¢ okreslona w Umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie powiadomié Inspektora Nadzoru,w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien .
W przypadku niejasnosci odczyt wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dostarczong dokumentacjg i Specyfikacja.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedg uwazane za wartosci docelowe , od
ktérych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji . Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc z okreslonymi wymaganiami , a rozrzut tych cech nie

moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla poszczegoélnych rodzajow robot .
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W przypadku , gdy materialy lub roboty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
Specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to materialy takie zostang zastgpione

innymi , a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
a w tym : ogrodzenia , oswietlenie , porecze , rusztowania , srodki ochrony rob6t , wygody spotecznosci
lokalnej i innych .

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci poprzez zainstalowanie okreslonej w przepisach
szczegolnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru .

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze sg wliczone w

cene umowng .

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w trakcie wykonywania rob6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy i robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie ;

- utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b oraz
wiasnosci prywatnej i spotecznej wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu .

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na :

- zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami , pytami i substancjami moggcymi pogorszy¢
stan $rodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru .

Ochrona po zarowa .

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej w trakcie
wykonywania kontraktu .

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego
przepisami szczegoétowymi na terenie budowy . Materiaty fatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed
osobami niepowotanymi w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od

nastepstw pozaru na terenie budowy .

Materiaty szkodliwe dla otoczenia .

Materialy ktére w sposéb trwaly sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia w
wykonawstwie robot .
Nie dopuszcza sie réwniez stosowania materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowania o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami .
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte podczas wykonywania robét musza posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez upowazniong jednostke , jednoznacznie okreslajacag brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko .
Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska , ktorych szkodliwos¢ zanika po wykonaniu robdt mogg by¢
uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode wiasciwych organéw na ich wbudowanie.
Jesli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla $srodowiska zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg oraz na zyczenie Inspektora nadzoru i spowodowato to zagrozenie dla srodowiska ,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy .

Ochrona wtasno $ci prywatnej i publicznej .
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne , takie jak
rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzgdcow urzgdzen potwierdzenie informacji przekazanych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji w terenie .
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczeni przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas
trwania budowy .
Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robét przerw czasowych na roboty
wymagajgce przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz odpowiednie wtadze i zarzgdcéw lub witascicieli sieci o zamiarze ich przetozenia . O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
wihasciciela lub zarzadce sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy w
dokonaniu naprawy . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi ,
napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego .

Ograniczenie obci azen osi pojazdow .
Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot .
Ponadto w przypadku przewozu materiatdw ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru .
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t i urzadzen uszkodzonych w wyniku takiego
przewozu .

Bezpiecze nstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia wg odrebnych
przepisow .
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ , aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych .
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet ,
odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .
Ustala sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne; .
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Ochrona i utrzymanie robot .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
wykonywania rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac ( do wydania potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru ).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposéb , aby elementy budynku
i caty budynek byly w stanie zadowalajgcym przez caty czas , az do momentu odbioru ostatecznego .

Jesli wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie , to na polecenie Inspektora Nadzoru jest

zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia .

Stosowanie przepisdw prawnych oraz innych zwi ~ gzanych z procesem budowlanym .

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi przepisami wydanymi przez wiadze
centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi , ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane s3g z
robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia prac .

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod oraz bedzie w sposéb
ciggty informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach , przedstawiajac kopie niezbednych zezwolen i
inne odnosne dokumenty .

I11.2. Materiaty .

1. Zrédta pozyskiwania materiatow .

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialtow przeznaczonych
do wykonania rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie swiadectwa , atesty lub préby
badan laboratoryjnych oraz ewentualnie prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie , ze materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenia .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan w celu udokumentowania , ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji i dokumentacji
projektowej.

2. Inspekcja zrédet pozyskiwania materiatow .

Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrédta pozyskiwania materiatdw w
celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymogami

3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
ztozone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru .

Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich warto$¢ zostanie przeszacowana jak wartos$é
dla robét, w ktérych zostaly wykorzystane . Kazdy rodzaj rob6t , w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy , wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczgc sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem .

4. Przechowywanie i skladowanie materiatow .

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materialy , do czasu gdy beda one potrzebne do
wykonania robét , byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz

byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .
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Miejsca tymczasowego skltadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem
budowy zorganizowanych przez Wykonawce .

5. Wariantowe zastosowanie materiatow .

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujg zastosowanie materiatdw wariantowych o parametrach
nie gorszych od zaprojektowanych . Uzycie materiatu wariantowego moze nastgpi¢ po jego akceptacji przez
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z projektantem w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego
wbudowaniem . Termin powyzszy moze ulec wydtuzeniu w przypadku koniecznosci sprawdzenia jego
parametréw poprzez wykonanie odpowiednich badan lub w przypadku opéznienia w dostarczeniu przez
producenta odpowiednich dokumentéw dopuszczajgcych wyrdb do stosowania w budownictwie na terenie RP
Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgodny Inspektora
Nadzoru .

111.3. Sprzet.

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét . Sprzet uzywany do prowadzenia prac powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji
projektowej , Specyfikacji , planie BIOZ oraz projekcie organizacji rob6t wykonanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru . W przypadku braku tych ustaleni zastosowanie sprzetu powinno
by¢ poprzedzone akceptacjg Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ prowadzenie rob6t w tempie okreslonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakoczenia zgodnego z umowg .

Sprzet bedgcy wilasnoscig lub wynajety przez Wykonawce do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegétowymi .

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania rob6t przy pomocy sprzetu nie
gwarantujgcego zachowania zasad BHP lub warunkéw umowy .

I11.4. Transport .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw .

Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét w tempie gwarantujgcym wywigzanie sie
Wykonawcy z terminu zakonczenia prac .

Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na swoj
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy .

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu wszelkie dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie pojazdéw do ruchu .

II.5. Wykonanie robo6t . Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg |,
dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw , wykonanych przez
siebie lub podwykonawcdw rob6t i ich zgodnosé z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem
BIOZ .
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru . Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na jego koszt .
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow rob6t musza
posiada¢ forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej |,
specyfikacji , a takze na przedmiotowych normach i wytycznych .

Odrzucenia materiatdbw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikéw badan , norm
przedmiotowych , niezgodnosci z atestem , braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych , doswiadczenia z
przesziosci , wynikow badan naukowych oraz innych czynnikéw wptywajgcych na rozwazang kwestie .
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robét . Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca .

I11.6. Kontrola jako $ci robét .

1. Program zapewnienia jako S$ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci , w ktérym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania robét
mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z umowag
dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjq .

Program powinien zawieraé :

- organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposoby prowadzenia prac .

- organizacje prac w zakresie BHP

- wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robét

- system ( sposob i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow pomiaréw i badan

2. Zasady kontroli jako $ci robot .

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong jakosé
rob6t . Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw . Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wigczajgc personel kontroli jakosci , laboratoria , sprzet , zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz rob6t . Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania ,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy .

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji .

Minimalne wymagania co zakresu badan ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych dotyczacych
poszczegodlnych zakresow prac .

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny

aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg .
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy stuzgcy kontroli jakosci posiadajg wazng legalizacje , zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzenh i sprzetu oraz metod badawczych .
Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne ze mogg wpityngé¢ na wyniki badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
niedociggniecia te zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakos¢ i procedura .
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca .
3. Pobieranie probek .
Probki bedg pobierane losowo . Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan . Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek .
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow
ktére budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli . Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca , tylko w przypadku
stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajgcy .
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru . Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .
4. Badania i pomiary .
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku gdy normy
nie obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodno  $ci .
Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy , ktére posiadajg :
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych .
b) aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgcg dany materiat
c) deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
d) Deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobdw nie objetych normami i oddzielnymi
aprobatami technicznymi
e) Zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na terenie RP wydang przez
upowazniony do tego urzad .
W przypadku materiatéw dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty , kazda dostarczona partia materiatow
uzytych do rob6t bedzie posiadaé taki dokument , okreslajgcy w sposdéb jednoznaczny jego cechy .
Produkty przemystowe ( beton , zaprawa itp. ) muszg posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla
kazdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan kazdej partii produktu

Kopie tych dokumentow Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat Inspektorowi Nadzoru .
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Wszystkie materiaty nie spetniajgce tych wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptaciji materiatow

przez Inspektora Nadzoru .

6. Dokumenty budowy .

6.1. Dziennik budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Wykonawce i Zamawiajgcego w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowigzujgcym prawem na Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezgco i dotyczyé bedg przebiegu robét , stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy .

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania , podpisem osoby ktéra dokonata

zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego .Zapisy muszg by¢ prowadzone czytelnie ,

dokonywane trwata technikg w porzgdku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim .

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania dokumentaciji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , programu zapewnienia jakosci i harmonogramu rob6t

- terminéw rozpoczecia i zakofnczenia poszczegolnych elementéw robét

- przebiegu robét

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu prac

- okresyi przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania prac z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu , czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zakresie warunkow klimatycznych

- zgodnosci rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robét

- dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagac beda ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w
jak najszybszym terminie .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska w przedmiotowej sprawie .

Wopis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru . Projektant nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy , a jego uwagi Wykonawca uwzgledni po uzyskaniu
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .
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6.2. Ksi gzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw .

6.3. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdbw , orzeczenia o jakosci
materiatéw , receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotu odbioru rob6t i winny byé
udostepniane Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie .

6.4. Pozostale dokumenty budowy .

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie :

- pozwolenie na budowe

- protokot przekazania budowy

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy .

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem .

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcemu .

[11.7. Obmiar robot .

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t oraz terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed tym terminem .

Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowa¢ w ksigzce obmiar6w .

Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t . Btedne dane zostang poprawione wedtug umowy i instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie .

W przypadku okreslenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za wykonane prace
ksigzka obmiaréw bedzie podstawg oszacowania zaawansowania prac . Obmiary muszg by¢ dokonywane z
czestoscig dostosowang do formy pfatnosci za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalajgcym na
weryfikacje wpisOw przez Inspektora Nadzoru , a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiajgcego lub Wykonawce .

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru .

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiaréw urzadzenia i sprzet pomiarowy . Jesli wymagajg tego
przepisy odrebne urzgdzenia i sprzet muszg posiadaé wazne $Swiadectwa legalizacji .Obmiary beda
przeprowadzone przed kazdym czesciowym lub ostateczny odbiorem etapow prac , a takze w przypadku

dluzszej przerwy w ich wykonywaniu .
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Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie ich wykonywania .
Odbiér robét podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem .
Roboty pomiarowe i pdzniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywa¢ w spos6b zrozumialy i jednoznaczny .
Wymiary skomplikowanych powierzchni i objetoSci powinny by¢ poparte odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksigzce obmiardw lub jako zatgczniki do niej .
[11.8. Odbidr robot .
1. Rodzaje odbioréw robot .
Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
2. Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu .
Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét .
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy .
Gotowos¢ do odbioru danej czesci rob6t Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposéb zwyczajowo przyjety ( telefonicznie , faksem , e-mail ) .
Odbioru nalezy dokona¢ niezwlocznie , nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy . Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet badan , atestow i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji .
3. Odbidr cz esciowy .
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapéw prac . Odbioru czesciowego nalezy
dokonac¢ w oparciu o zasady okreslone w pkt. 4 rozd. III.8.
4. Odbidr ostateczny robot .

Zasady odbioru ostatecznego .
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci |,
jakosci i wartosci .
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru .
Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie , liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw okreslonych w pkt. 4.2. rozdz 111.8 specyfikacji.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentow , wynikbéw badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i specyfikacja
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych .
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja zaprzestanie

odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robét .
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione przez Inspektora
Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy .
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja odbiorowa .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegolnych branzach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg , specyfikacjg bgdz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploataciji
obiektu , komisja moze dokonaé okreslonych w umowie potrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy , oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy .
Dokumentu do odbioru ostatecznego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty

— dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowg

jesli zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu

— Specyfikacje wykonania i odbioru rob6t

— Oryginaly dziennika budowy i ksigzki obmiaréw

—  Wyniki pomiaréw , przegladéw oraz sprawdzen

— Atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatéw

— Protokoly przekazania oraz uruchomienia urzadzen

— Protokoly préb szczelnosci instalaciji

— Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac

— Inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa
W przypadku gdy komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne , komisja w porozumieniu z
Wykonawcg okresli nowy termin odbioru kohcowego .
5. Odbior pogwarancyjny .
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .
Odbiér pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt. 4
rozdz.l11.8. niniejszej specyfikacji .
I11.9. Podstawa ptatno $ci
1. Ustalenia ogdlne .
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania.
W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce |
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru..
W przypadku robdt wycenianych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartosé( kwota ) podana przez
Wykonawce w ofercie .
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci , wymagania i badania
skladajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowg dokumentacjg projektowg , specyfikacjg oraz
przepisami prawnymi i Polskimi normami .
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszgcymi
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2.

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy

warto$¢ pracy sprzet wraz z kosztami towarzyszgcymi

koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

koszty ubezpieczenia placu budowy

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Warunki umowy i wymagania specyfikacji .

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogdéw umowy , dokumentacji

projektowej i specyfikacji muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce

na etapie udzielania zamdéwienia.

[11.10. Zestawienie podstawowych przepiséw prawnych i norm dotycz acych wykonania i odbioru robét .

Wykonanie i odbior rob6t nalezy opiera¢ na warunkach okreslonych w przepisach prawnych oraz polskich Normach a

w szczegdlnosci :

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze .

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe . Warunki wykonania i odbioru .Wymagania podstawowe .
PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych . Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze .

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty . Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie .
Wymagania i badania na budowie.

PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie .
Wymagania i badania na budowie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykte . Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Okiadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych . Wymagania i badania przy
odbiorze .

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze .

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych ) , klinkierowych i lastrykowych
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze .

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly . Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze .
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. PN-B-10720:1999 Wodociggi . Zabudowa zestawéw wodomierzowych na instalacjach wodociggowych .
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

. PN-B-10725:1997 Wodociggi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania .

. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej . Wymagania .

. PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu otwartego
. Wymagania .

. PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi . Wymagania .

. PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociggéw , armatury i urzgdzen
Wymagania .

. PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania jakosci wody .

. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 .

. PN-83/B-03430 Wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze .

. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenie . Sprawdzenie
odbiorowe .

. PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych . Zasady ogélne . Projektowanie ,
montaz , konserwacja i sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych .

. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach .
Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

W przypadku braku norm przedmiotowych Ilub aktéw prawnych okreslajagcych parametry odbioru

poszczegolnych robot Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY Warszawa

opracowania

» Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych Tom I-Ill , lub opracowane przez producenta

wbudowanych materiatébw , parametréw technicznych i tolerancji robét wykonanych przy uzyciu tych

materiatow .

Jakos¢ i wymagania odbiorowe robét nie ujetych w zadnym z tych opracowan ustali Inspektor Nadzoru z

Wykonawcg przed ich rozpoczeciem , na podstawie wiasnego doswiadczenia i przegladzie wczesniejszych

realizacji w danej technologii .

Projekt dopuszcza stosowanie materialtdw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych

parametrach technicznych ni__Z przyj ete w projekcie .

Pozostale warunki okreslaja szczegélowe specyfikacje techniczne .
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