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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie , Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31 — 004 Krakow,

posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowana przez ....................... —
.......... Zarzadu Drog Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie petnomocnictwa nr ..............Z
dnia............... OAZ ..vvvniieannnnn,

zwang dalej Zamawiajacym |,

a
(w przypadku spétek prawa handlowego)

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W ....cocevevvecreenen., Wydzial ..
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spoltki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ..ot INIP: e, , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarcze] zamieszkala/ym............ooooiiiiiiiiiiiiiiii legitymujaca/ym si¢
dowodem 0SObistym (Seria 1 NUMET).....ccccouevvieieieiereirierenre e ereereeneas , posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: i, pod adresem: Ll

L prowadzaca/ym  dziatalno§¢  gospodarcza  pod nazwa
.............................. zamieszkata/ym
legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym (seria i

wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
2, prowadzaca/ym  dzialalno$¢  gospodarcza pod nazwa
................................. zamieszkalym ...
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym

(seria i NUMET).......cccvevververerennnne wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarcze] prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spoiki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacej REGON......cooiiiii i
NP s . pod adresem: ........iociieiiiiiiinnn.
.......................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
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(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przykitad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Wpisanym do Rejestru  Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

..................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W .......ccccoeeevienennn., Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy
spoltki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ....ccoveieeiieeene, INIP: e, , reprezentowang przez:

2 , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAM.  ciiiiiiiiiis eieiiiieeeieiees eneeneene...... legitymujaca/ym  sig
dowodem 0sobistym (Seria i NUMET).......cccovvirineinininereeee e , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajacym REGON: ...........cccceevveiennen. i NIP:
.............................. , pod adresem: ..ot e eeeeeee e ... adres dO

doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG)

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

Z ANIa. e (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
)
2)

zwanym dalej Wykonawca.

W  wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowg
nastepujqcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:
1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
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oraz w okresie gwarancji jakoSci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpoczac¢ realizacje robot,

3) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robodt, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastepnie ustaleniami protokotlu odbioru koncowego,

4) Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamowienia publicznego
bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng czgs¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ ustanowione  przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie
z ustawg Prawo budowlane oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy,

6) Nadzor autorski - sg to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg
PB,

7) Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument, stanowigcy integralng cz¢s¢ umowy,
ktoéry zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamdwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,

8) Okres zglaszania wad przez uzytkownika - jest to okres, w ktorym moga by¢ zgtaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakosci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady fizyczne,

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane
Stanowigce czg$C zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robodt
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu
pkt 10 powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych,

12) Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robdt, okreslony w dokumentacji
projektoweyj,

13) Umowa - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg
0 wykonanie robot budowlanych w zamowieniu publicznym,

14) Wada - polega na wykonaniu danych robo6t lub ich cze$ci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej,

15) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - sa to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 449ustawy Pzp,

17) Sila wyisza - jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktoremu nie mogg przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
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wykonanie w cze$ci lub w cato$ci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w

szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u
ludzi, w szczegolnosci COVID-19, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi lub
innych przepisow szczeg6lnych,

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego
wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego
$wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktoérych
Wykonawca byl zobowiazany.
2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

KC - Kodeks cywilny,

KPC - Kodeks postepowania cywilnego,

KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,

PB - Prawo budowlane,

PN - Polska norma,

PZJ - Plan zapewnienia jakoSci,

Pzp - Prawo zamowien publicznych,

SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia,

UZP - Urzad Zamo6wien Publicznych,

ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa ,

R -robocizna,

M - cena materiatow,

S - koszty pracy sprzetu,

Ko - koszty ogolne,

Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na podstawie
materialow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegolnosci w ramach Specyfikacji Warunkow Zamodwienia 1 wynikiem
przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia w trybie podstawowym (znak sprawy:
...... ) zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,Budowa przejscia dla pieszych w rejonie
skrzyzowania ul. Fortecznej z ul. Narvik” zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz na
warunkach ustalonych niniejsza Uumowg, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z
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przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie z harmonogramem
robot, ktory to harmonogram stanowié¢ bedzie zalaeznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezytg starannos$cig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego
oraz terenem budowy a takze o$wiadcza ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentoéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomo$¢ ogodlnych i
szczegolnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym  realizowang inwestycja
i trudnosciami, jakie mogg wynikac¢ z charakterystyki tego terenu;

3) szczegdtowo zapoznatl si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne do$wiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do piagtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

8. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastgpujace dokumenty

1) dokumentacje projektows,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

3) umowe wraz z zalgcznikami,

4) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacych,

5) dokumentacj¢ postepowania o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym, , W tym
W szczegdlnosci SWZ.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 obejmuje w szczegolnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajacego  odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia w trybie podstawowym bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie ujgcia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robot
(prac)  wynikajacych z powyzszych dokumentéw Wykonawca nie otrzyma za nie
dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robét przygotowawczych, wykonczeniowych i
porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, w
tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,



31/23 -
Narvik

Budowa przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania ul. Fortecznej z ul.

telefon) dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,
Wwywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z
rozbiorki, robot demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drog i chodnikéw, pelnej
obslugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

§3

Sposob realizacji robot budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa w §
4 ust. 1 umowy.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z harmonogramem robot ( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnieciu postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajagcemu  nhastepujace
dokumenty:

1)

2)

polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem,
potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie Kkopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzona

dzialalno$cia gospodarcza obejmujacg Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robdt objetych niniejszg umowa,
C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginalow
przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1)
2)

3)
4)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikow
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywala obowiazki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do
dnia rozpoczecia robot, o$wiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nia
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych. Poprzedni
zapis stosuje si¢ takze do zmiany kierownika budowy;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tacznosci z
organami ratowniczymi i porzgdkowymi;
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5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakéw przez caty okres
wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegodlnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z
terenow zielonych, rozbiorki chodnikow i ciggéw pieszych, rozbidrek innych istniejacych
na terenie budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego Wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ (w przypadku koniecznos$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg). Za
nienalezyte wykonanie tych obowiazkdéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystoSci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robdt z sasiednich nieruchomosei
oraz drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezb¢ednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje sie
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawcza rowniez w wersji numerycznej
(GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiardéw natgzenia hatasu i drgan podczas wykonywania robdt budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego obejmujacego
powstate w ramach realizacji umowy, srodki trwate danego Zamawiajacego, ze wskazaniem
ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci netto i
brutto w zlotych polskich, na podstawie ktérego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu S$rodkéw trwatych wytworzonych w ramach
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zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej
Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okre§lone w §
4 ust. 3 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiajacemu ;

18) przekazania Zamawiajacym certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i
urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob, przed
zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru konicowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osOb trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwiagzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z  wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w
tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe 1 pozostatosci po robotach
rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytworcy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji niniejszego zamoéwienia, zgodnie z
ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz
pokrywania kosztow Utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajgcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami

11. Materialty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wiasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis hie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru z ramienia
Zamawiajacego wskaze sposOb oraz miejsce ich zagospodarowania.

12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyijna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz ich odbioru, w tym do
wykonania niezb¢dnych badan pod nadzorem inspektora nadzoru.

13. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt. W przypadku realizowania rob6t budowlanych na
podstawie decyzji ZRID — zlecenia po zakonczeniu robdt budowlanych na wtasny koszt
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynno$ci wyznaczenia lub odtworzenia i
trwalej stabilizacji tych punktow granicznych granic dziatek , ktory przebieg jest tozsamy z
granicg stanowigcg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne nalezy przekaza¢
w terenie przedstawicielowi Zarzadu Drog Miasta Krakowa. ( * nie dotyczy robot budowlanych
realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe lub na podstawie zgloszenia) ;

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD).
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca zatrudni personel
posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wiasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania danemu
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie
kwalifikacje.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego i innym
upowaznionym 0sobom, dostgpu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
zumowa beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow
sieci , dokonania zgloszen i przedstawienie niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowg
przytaczeniowa 0 ile taka jest zawarta.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robdt poinformuje spotecznosé
lokalng w sposob ogoélnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie rozpoczgcia i
zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numerow telefonow kontaktowych.
Roboty wykonywane bedg z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych
nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materialy stuzace do wykonywania robot budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania rob6t takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy Uznaja, iz zachodzi taka koniecznos¢.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot,

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci 0znakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
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23.

24,

25.

26.

27.

5) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zaméwienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie podlegajacy
przebudowie (np. oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem. Wykonawca ma obowigzek
zamontowania na wilasny koszt tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z
budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 953).

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego Stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorom nadzoru  wynikow badan

i pomiaré6w zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektoréow nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
swiadectw jako$ci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca oswiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowiazujacych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
W szczeg6lnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz taczny udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co najmniej
sztuk, to jest nie mniej niz 10 %. Na zadanie Zamawiajacego, w kazdym czasie realizacji
Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ przedstawicielowi
Zamawiajacego, informacji dotyczacych liczby wykorzystywanych pojazdéw do realizacji
Przedmiotu umowy, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia
Zamawiajacemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pojazdoéw spelniajacych
wymagania natozone ustawg z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych. Zamawiajagcy ma prawo zada¢ przedstawienia do wgladu niezbgdnych
dokumentow w tym zakresie potwierdzajacych wypekienie przez Wykonawce opisanych w
niniejszym ustepie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem
stosownych dokumentéw lub o$wiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie
przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, jak rowniez
niezlozenie na wezwanie Zamawiajagcego wymaganego oswiadczenia, o ktdrym mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustepu , stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku
z czym moze skutkowa¢ skorzystaniem przez Zamawiajacego z prawa odstapienia od
Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

10
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* Uwaga: zapisy ust. 27 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji
Przedmiotu umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11.01.2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy
ztozonym wraz z ofertq

28.

29.

30.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia:

.......................................................................................... /*  nalezy wpisac
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formuluje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o praceg za wyjqtkiem 0s6b
petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez Wykonawceg na podstawie umowy o pracg.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest — do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane
W ust. 28 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) 7zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego W wyznaczonym w
tym wezwaniu terminiec Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 28 czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

11
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31.

32.

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami 0 ochronie danych
osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaCzonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bgdzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 28 czynnos$ci. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane
w ust. 28 czynnosci Wykonawca zaptaci kar¢ umowna, 0 ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt. 2 lit. j i
lit. k niniejszej Umowy.

Ilekro¢ w ust. 30 i ust. 31 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce

§4

Termin realizacji, odbiory

1. Wykonanie robot budowlanych nastapi w terminie do dnia 15.05.2023 r., natomiast stwierdzenie

2.

wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza Umowa nastapi odbiorem koncowym, na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie
protokotu przekazania. Oddanie terenu budowy nastapi réwniez na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbior czesciowy;
3) odbior techniczny,
4)  odbior koncowy;
5) odbior gwarancyjny;
6) odbior pogwarancyjny.
Zamawiajacy bedzie dokonywac odbiorow robodt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowo$é do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru danego Zamawiajacego,

b) do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ inwentaryzacj¢ geodezyjnag powykonawcza kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

C) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, dany Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
danego Zamawiajagcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,
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2) W odniesieniu do odbioru cze$ciowego: Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonywania

odbiorow czesciowych:

a) odbioru czeSciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych czeSciowych

rozliczen; odbioér czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czg¢$ciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty
odpowiedniej czg¢éci wynagrodzeni. Odbiér czgsciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej cze$ci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania |
rozpoczgcia biegu rekojmi i gwarancji jakosci,

b) po zakonczeniu wykonywania cze$ci robot, Wykonawca zglasza gotowosé¢ do odbioru

czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego oraz przedstawia
dokumenty, o ktorych mowa pod lit d) ponize;j,

C) dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie Sporzadzonego przez

Wykonawce  zestawienia rzeczow0 —  finansowego wykonanych  robdt,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego 1 jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegodlnej czes$ci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru czesciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych
robot zgloszonych do odbioru czgsciowego wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu protokotéw odbiorow czesciowych podpisanych
pomigdzy Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cze$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda =zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani s do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad,

d) dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru

czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych czeSciowo
sporzadzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

e) odbiorow czeSciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie czeSciej niz raz w

miesigcu i W odniesieniu do okre§lonego etapu prac (zakres prac). Powyzsze
postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o0 ktorym mowa w art. 654
k.c. i 0znacza, ze odbiory czg$ciowe zostaly w niniejszej umowie uregulowane w inny
sposob niz przewiduje to art. 654 k.c i moga by¢ dokonywane wyltacznie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie;.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu

wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
przez Wykonawce o$§wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt oraz
po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osob¢ przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usuni¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;
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b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgtoszenia wykonania catosci robot budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;

c) Zamawiajacy ma prawo odmoéwic¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzoweg0), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbior techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koficowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakoficzeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawcg o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z
zakonczeniem  wykonywania robot  budowlanych,  potwierdzonych  przez
Zamawiajacych lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie

nastgpuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacych;

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego o0raz W Obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robdt budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

C) Zamawiajgcy ma prawo odméwié¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢
do wilasciwego o$rodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéora powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na mape¢ zasadniczg do ewidencji
gruntéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do protokotu
odbioru koncowego, a nast¢gpnic Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej W
formie wektorowej sporzadzonej w obowiagzujacym ukladzie wspotrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wiasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa  geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz
zniszczonych znakow (punktéw) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
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5)

e)

9)

h)

)

braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich
przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktéw panstwowej
osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym inwentaryzacj¢
geodezyjng powykonawcza 1 kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e powyzej zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. € powyzej,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usunigcia z uwzglgdnieniem czasu niezbg¢dnego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystapienic do odbioru koncowego przez Zamawiajacego h nastapi w
ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce,

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie odbioru
koficowego, protokolow odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawca a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robdt
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad,

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegblnosci: dziennik budowy, za§wiadczenia wiasciwych jednostek i
organdw, protokoly odbiorow technicznych i odbioréw czgsciowych, $wiadectwa
kontroli jakos$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktérej mowa w lit. e)
powyzej,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokotl odbioru koncowego
robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioroéw gwarancyjnych:

a)

b)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu
po usunigciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,
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C) oprocz odbiordw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w

okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a i lit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pozniej niz 2 miesigce przed uplywem
termind6w gwarancji 1 rekojmi. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwigzku
Z usunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 9 niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy

potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwarancji,

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego — przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania
wad.

§5

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
PIZEKraCZajace]  ..eooovverererieriesiieeeeieeeeee e eeeeeeee e ztotych  brutto (stownie zlotych:

.......................................................... ), rozliczne na podstawie ilosci wykonanych i

odebranych robdt, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokotu odbioru ( czgsciowego, koncowego )
podpisanego przez wszystkie Strony umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czg¢$ciowe 1 zaplate czgsciowa za zakonczony zakres prac okre$lony w
protokole odbioru czgsciowego. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualng zmiang
stawki podatku VAT.

3. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2,
wraz z zatacznikiem w postaci protokotu odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu
umowy zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w

fakturze .
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4. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czeSciowej wystawionej przez Wykonawce i
przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dokument (stanowiacy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcéw robot,
ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktory
musi zawierac:

nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub dostarczonych
towarow oraz odpowiednie wartosci tych robodt, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robdt objetych sktadang
faktura,

nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcow tj. zarowno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi Iub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia
faktury.

o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow  catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcoéw roboty wchodzace w sktad robot,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,»Za zgodnosc¢ z oryginatem” oraz

potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow ewentualnie
wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaptaty catoSci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypelnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie
dotgczal o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

5. Do faktury Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1)

2)

wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy;

o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcoéw  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow catosci
wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych zWykonawca lub w wypadku dalszych
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podwykonawcow — z tytulu umow zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umoéow o podwykonawstwo,

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o wysoko$¢ wynagrodzenia

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostalo im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zalaczonych przez Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na
podstawie waznej umowy z Wykonawca i $wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego, wystapi do
Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate
wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W
przypadku dokonania zaptaty przez danego Zamawiajacego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca
wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez danego Zamawiajacego
z zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

Faktury wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢ wystawiane
na.

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 — 586

Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wystac ja

za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie z dnia 9

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na

roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666).

W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa

Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy

zataczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za datg zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury, Zamawiajacy odmowi jej
przyjecia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecig w zakresie wypehienia
warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajacy dopuszczaja mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela na

podstawie cesji wierzytelnoSci o zaptate¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za

wykonanie Przedmiotu umowy wytgcznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca zaciagnie kredyt

lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela

w tym przypadku winna zostaé poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajacego, w ktorej

Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia

przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest
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bezskuteczny(bezskutecznos¢ zawieszona). Mimo wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci
Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia naliczonych kar umownych z tytutu realizacji niniejszej Umowy oraz wyplaty
naleznego wynagrodzenia zatwierdzonym przez Zamawiajacego podwykonawcom w
przypadkach wskazanych w § 7.

14. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

15. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z §
8 ust.6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamoéwienie zostato udzielone
wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za wykonane
prace.

§6
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw
1. Wykonawca oswiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacje nastgpujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ...............o.. i
(* nalezy wpisaé zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore Wykonawca
wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza  realizowacé przy pomocy

podwykonawcéw).
Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. 1la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
o0 udzielenie zamowienia publicznego bedzie powoltywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu
trzeciego w celu wykazania spefnienia warunkow udziatu w postgpowaniu).

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ... .......... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu W postgpowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienia... ... ...... ... ...

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatacznikami, w szczegblno$ci wraz z zestawieniem ilosci robét, ustug lub dostaw
oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys
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10.

ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie iloSci robdt i ceny jednostkowe) oraz
wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore majg byé
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz na 16 dni przed data
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okre§lone zostaly w tabeli stanowiacej Zalacznik
nr 4 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ o§wiadczenie w sprawie spelnienia
wymogow dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i podpisanie tabeli, ktérej
wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczconym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosSci w przypadku otrzymania umowy o
podwykonawstwo:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia
lub w niniejszej Umowie;
2) przewidujgcej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w pkt 1 zalgcznika
nr 4 do niniejszej Umowy;
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznosciag wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 4 ,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu Umowy przez Zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami
potwierdzajagcymi prawo o0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o0
podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktéry reprezentuja (strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zleci¢
podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg  roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowana przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zmienié
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9
stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o0
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
pkt 1) zatacznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.
Ust. 4 stosuje sig.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy
podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez
Zamawiajagcego w trybie okreSlonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig zalacznik nr 5
do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamowienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata wykazana w
ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesytania Zamawiajgcemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 8 ust.
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
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§7
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego h umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
dotyczace Zamawiajacego, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.  Zamawiajacy niezwlocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegolnosci do
zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego , o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego
stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce prawidtowosci ich
wykonania oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy 0 podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$é
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.

6.  Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7- dniowym
terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca uznaje
zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego , Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty, w szczegoblnosci przedtozy dowody wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ustug (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktury lub rachunki, a takze
o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub

22



31/23 - Budowa przej$cia dla pieszych w rejonie skrzyzowania ul. Fortecznej z ul.

Narvik
dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub
Podwykonawcy zaplaty wynagrodzenia objetego zadaniem bezposredniej zaptaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

10.

11.

12.

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong, podstawg
ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ushug

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego od niego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wobec Zamawiajacego
wynikajgcej z niniejszej UMOwWy.

§8
Osoby nadzorujace
Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ nrtel. .........ooopemail Lo

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi  robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez

.............................. Zamawiajacegol .
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. .......ccccocvvviieiiiiee, Jnrtel. oo ,email L.

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) 7 zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i begda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Zamawiajacego :

Faks: ...,
Email: .....................

- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

Email: ......................
Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego lub
odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.
Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za posrednictwem
poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji
niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci -elektronicznej
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opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na
nastgpujace adresy:

Dla WYKONaWCy ...o.ovviviriniiiiiinininennn, (e —mail)

Dla Zamawiajacego .........ooevvvviiinineannnn. (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. W ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

6. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajqcy przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak
rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci upowazniony jest
do:

1) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczenn woli skiadanych przez
Zamawiajgcego,

4)  prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowg,

5)  reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej Umowy,

6) podpisywania W imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow do umowy, protokotow.

§9
Rekojmia i gwarancja jakoS$ci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. OKkres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot umowy, w tym w szczegolnosci na wykonane
roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia nastepnego
po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo oprocz okresu
wskazanego wyzej i dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w przedmiot umowy -
Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych oraz sieci gazowej
takze na okres od dnia odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy na warunkach wskazanych przez odpowiednich
gestorOw sieci w porozumieniach zawartych z Zamawiajacym na usunigcie kolizji sieci z
realizowang inwestycja.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej ,,Reklamacja™),
poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie
potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza sig, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwila uptywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaCza¢ termin na ich
usuni¢cie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementéw sieci energetycznej, gazowej itp. (w
szczegblnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia urzadzen spod napigcia lub konieczno$é¢
pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usunigcie wad musi nastgpié¢ nie
pézniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o

24



31/23 - Budowa przej$cia dla pieszych w rejonie skrzyzowania ul. Fortecznej z ul.
Narvik

10.

11.

12.

13.

14.

dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego, usuniecie wad moze nastapi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit
usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usungé¢ lub moze zlecié¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z gwarancji
moze samodzielnie usungé wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia — na koszt
Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a opoznienie moze
spowodowa¢ wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkodg.

Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objgtego gwarancjg, okres gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub
zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czgs¢ przedmiotu objetego gwarancja,
zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach okres
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancjg, uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwos¢ 1 dopuszczalnos¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustgpu nie
wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objgtego gwarancjg na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamaciji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego z gwarancji
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czg¢sci i usunigcia wszelkich
skutkéw tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
Wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sita wyzsza lub z
wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaly lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okresow
gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawni€fn z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca oswiadcza i zobowiazuje
si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§10
Kary umowne
Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
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2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

d)

9)

h)

)

K)

odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w §
5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
zwtoki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu na
usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 4 niniejszej umowy,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uptywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 6 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 6 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi lub dostawy w terminie
okreSlonym w § 6 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okre§lonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — W wysokosci
2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia
czynnosci o ktoérych mowa w § 3 ust. 28 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace 0séb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust. 28
niniejszej Umowy;,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia
czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia i w i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 4 do niniejszej Umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace - W wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o pracg osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia
i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 4 do niniejszej Umowy;,
co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace,
niedopetnienia przez Wykonawceg obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §
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3 ust. 28 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypetnieniu
obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy, jednakze tacznie nie
wigcej niz 5% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

m) niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 30 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o pracg, liczac od uptywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 30 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentow okazanych Zamawiajagcemu przez Wykonawce potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

n) niedopetnienia przez podwykonawce obowiazku zatrudnienia na umowg¢ o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okre§lone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktérej ujawniono niespetnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktdérej dotyczy uchybienie nie byla
zatrudniona na umowe o pracg, liczac od uptywu terminu wskazanego w § 3 ust. 30
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego w treSci dokumentow okazanych
Zamawiajacemu i Wykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowge o prace,

0) nieprzedtozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, 0 ktorej
mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 lit e w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwiloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za wykonane
prace, chyba ze przepis szczegdlny wytacza mozliwos¢ dokonania takiego potracenia.

4. Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy

§11
Odstapienie od umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okre$lonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma
prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.
2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
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wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od

zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowigzany

do zabezpieczenia na wilasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i

zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajgcemu

w terminie 30 dni od dnia ztoZenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwtoke naleznych od Wykonawcy wyniesie 30%

kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu

dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy,

jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30

dni od zaistnienia przypadkoéw stanowigcych podstawe odstapienia. Do podstawowych naruszen

umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty budowlane na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robot zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedtuza waznoSci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia naruszenia w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastgpnie do przekazania opracowanej do
tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i
opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacym przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca zobowiazany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu robdt wg stanu na dzien odstgpienia,
potwierdzonej przez Inspektorow nadzoru  Zamawiajacego. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto$§¢ wykonanych prac projektowych lub robot
oraz zakupionych materiatdw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej postgpowanie (dzialanie,

zaniechanie) stanowito podstawe¢ do odstgpienia od umowy przez druga Strone.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajagcy moze dokonaé odbioru wykonanej przez

Wykonawce czgéci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja

Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru

okresli wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonana czgs¢ Przedmiotu

umowy na podstawie dokonanej inwentaryzaciji.
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§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WartoS€ e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada .......% wartosci lgcznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy . W przypadku
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, zostanie ono wptacone
na rachunek bankowy Zamawiajagcego w .......... . . Wykonawca wnidst zabezpieczenie
przed zawarciem umowy W fOrmie ........ccccovvveveiiniiciinnnnnn, ; kserokopia dowodu wniesienia
zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W nast¢pujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcey nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po
uplywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtuzy¢
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ww taki sposéb aby
obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty przedtuzenia
czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obcigzaja Wykonawce
bez prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajacego w jakiejkolwiek formie.

4. Zamawiajacy  bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutlow okreslonych w ust. 2, a W szczegdlnosci, w
przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej
umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga by¢
realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajgcego
do dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w
szczegolnosci Zamawiajacy wedlug wilasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo Kkorzystajac jednoczesnie z obydwu
mozliwosci (potracenie 1 pobranie z zabezpieczenia).

§13
,»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
staranno$cig, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o ktorej
mowa w § 5 ust.1 umowy, w szczegolnosci:
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1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot begdzie niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego;

2) w przypadku wystgpienia W trakcie realizacji Przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji
gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbgdne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust.
1-16  niniejszego paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych s$rodkow
finansowych przez Zamawiajacego.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy
rozumie¢ prace, ktoére nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego Dokumentacja
projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, a sa
konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu na piSmie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis stanu faktycznego
przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace konieczno$§¢ wykonania
»koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem
potwierdzajace, ze ,,konieczne prace dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej
ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych a takze wskazanie
zakresu i rozmiaru ,,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez Zamawiajacego,
iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreSlonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, niezbedne jest wykonanie ,,koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez
Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys
koniecznych prac dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu Kkosztorysu
koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego
wedtug nastepujacych zasad:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego zataeznik
nr 2 do niniejszej Umowy;,

2) w przypadku gdy wystgpig roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktoérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robot w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych § bedg naktady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
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10.

11.

12.

pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do
okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

b) dla okreSlenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2, to jest . nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zastosowane bedg $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

C) dla okreSlenia ceny materiatdbw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawcg rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu koniecznych prac

dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko

Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego

kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporzadza, protokot koniecznosci

potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony

Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione

w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa do

sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zamian

wynikajacych z koniecznosci wykonania koniecznych robot dodatkowych.

Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych

i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie

ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorys koniecznych prac

dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktoérej mowa w niniejszym paragrafie,

zwiazanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii ,.,koniecznych prac

dodatkowych” liczony od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do
niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 8, nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji

Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno§¢ wystapienia koniecznos$ci

wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie

zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagala wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem) rozwigzan

zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. ,,Roboty zamienne to wykonanie

elementu zaprojektowanego (wystgpujacego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposob
odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektowej.

Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w przypadku,

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej
(jej niezgodno$ci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany
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stanu prawnego w oparciu, o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazah grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkow  geologicznych,  geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw Iub
niewypaldéw, ktore mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

13. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na
pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktére winny zostaé wykonane
(przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okoliczno$ci faktyczne i
techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, a takze wskazania jakie
roboty w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot zamiennych nie bedg wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1
umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robot zamiennych” wskazywanych przez
Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,robot
zamiennych”, zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys robot
zamiennych).

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu robot zamiennych
do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia
Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilo$ci) robot
ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej
Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robdt niewykonywanych lub wykonywanych w innej
ilosci w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy, zawierajacy zmiany wynikajgce z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilosci)
robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu dla robot niewykonywanych
(zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwiazku z koniecznos$cig wykonania robot
zamiennych, Strony sporzadza, protoko6t konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora nadzoru
ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda
zataczniki do protokotu koniecznosci.

17. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt zamiennych.
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Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych
robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksiazki
obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot zamiennych.

Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktéorej mowa w niniejszym paragrafie od
daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawceg pisemnego stanowiska, o ktorym mowa
w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi zwtoki Wykonawcy
w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagala wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowiacych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) Przedmiotu
umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze
ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czgéci nie bedzie mozliwe z
przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czeSci nalezy
rozumie¢ jako odstgpienic Zamawiajacego od czeSci Przedmiotu umowy. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstagpienie od czeSci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstgpienia od czeSci Przedmiotu umowy w dalszej czg$ci umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

Warto$¢ robdt zaniechanych, ktére nie bedg wykonywane wskutek odstapienia Zamawiajacego
od czegsci Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego,
stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu stosownego kosztorysu dla robdt zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajaceg0 z wykonywania czeSci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowiacego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania czgsci robdt (roboty zaniechane).

23. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czegsci robot (roboty zaniechane),

24,

Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokot
koniecznosci, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokot musi
zawiera¢ opis zmiany, t0 jest jakie roboty nie bgda wykonywane), uzasadnienie zmiany
wskazujace, ze zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 20 oraz musi zawierac
informacj¢ na temat kosztu zmiany (zatacznikiem do protokotu koniecznosci  bedzie
sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys dla robot
zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy
uwzgledniajagcy zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgsci
robot).

Protokét koniecznoscei, o ktérym mowa w ust. 23 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zamian
wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§14
,» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.
W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3

Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
si¢ nastepujace zasady postepowania:
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2.

Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej

umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3

Pzp (tzw. ,, dodatkowych robét budowlanych”) moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony

niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza Umowe w tym zakresie.

Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot koniecznosci

potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony

umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot koniecznosci, o

ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawieraé uzasadnienie wskazujace, ze spetnione

zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,.dodatkowych robét budowlanych”, wykraczajacych poza

Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie

art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej

opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot

budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia

podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys ofertowy
stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie iloSci wykonanych i odebranych robot na
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow)

wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2

do niniejszej Umowy.

W przypadku gdy wystapig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym

stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢

zgodnie z ust. 5 powyzej gdyz nie okre$lono dla tych robdt cen jednostkowych, roboty te
zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okre$§lonych w ,dodatkowym kosztorysie”

opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zalozenia, o ktorych mowa w ust. 7 ponizej i

zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie

zatacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyze;j.

,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez

Wykonawceg w oparciu o nast¢gpujace zatozenia:

1) podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa W ust. 6 powyzej beda naktady publikowane w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bgda Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadow
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okre$lenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa w ust. 6 powyzej zastosowane bedg $rednie ceny i wskazniki: R(robocizna), M
(cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

3) dla okre$lenia ceny materiatdow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych wynikajacych z przeprowadzonego przez
Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.
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1.

§ 15
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji prac,
jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
robot  stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym uniemozliwiajace
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Do
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie
robot w okreslonym terminie zalicza sie w szczegolnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C,
dlugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20
m/s, grad, ktorego opad przekracza 10 mm w ciagu doby, niesprzyjajace temperatury oraz
kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy 0 czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac
dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktoérej mowa
w § 13 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony
na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w § 13 liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robdt zamiennych i
konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 13 Strony
moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w §13 liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okolicznos¢ wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji
(przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania
,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamdwienia podstawowego) 0 ile wykonanie tych robot wptywa na termin
wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunac
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5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci wykonania
zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robdt budowlanych”;
Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow wstrzyma
roboty
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz 0 okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym, to jest o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan
lub ekspertyz;
wystgpi brak na rynku dost¢pnych materiatow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajagcymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postgpowania 0
udzielenie zamdéwienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga
postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w
szczegolnosci moga postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktore maja byc
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;
Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktore uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim
przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia robot budowlanych o okres
wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym;
wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi
by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cia usuniecia wad Dokumentacji projektowej;

zostang wprowadzone konieczne zmiany Dokumentacji projektowej, ktore spowodujg
zmiane zakresu realizacji Umowy

wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiaja wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na etapie realizacji robot budowlanych to
taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin wykonania Umowy 0 okres rowny okresowi przerw lub przestoju;
wystgpi koniecznos¢ zmiany osob koordynujgcych (oséb odpowiedzialnych za realizacje
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian 0s6b koordynujacych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w odniesieniu do
0sob peigcych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania
przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa
wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentoéw z ktorych wynika, iz
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13)

14)

15)

nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania okres$lone przez Zamawiajacego na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi obiektami. W
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o
czas konieczny do podjecia i wykonania dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie)
infrastruktury podziemnej kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowiacych Przedmiot
niniejszej umowy;

konserwator zabytkéw w ramach swoich ustawowych uprawnien wstrzyma roboty
budowlane w zwiazku odkryciem zabytkéw archeologicznych, co zostanie potwierdzone
stosownym wpisem do dziennika budowy lub decyzja o wstrzymaniu robot budowlanych,
jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ odkrycia zabytkow archeologicznych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i spowodowata konieczno§¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u ludzi,
w szczegolnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi lub innych przepisow
szczegblnych, o ile okolicznosci wystapienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii chorob zakaznych u ludzi, w szczeg6lnosci COVID-19, maja wplyw na nalezyte
wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznoSci zwigzane z
wystapieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choroéb zakaznych u
ludzi, w szczegodlnosci COVID-19 wplywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
moze W uzgodnieniu z
wykonawcg dokonaé¢ zmiany umowy poprzez:

a) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czescli,

b) zmiang sposobu wykonywania umowy,

€) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy ( zmniejszenie ) i odpowiadajacg jej zmiang
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca
niezwlocznie po wystapieniu okoliczno$ci opisanych powyzej, jezeli majg one wplyw
na nalezyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiajacemu o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace wptyw okolicznosci zwigzanych z wystagpieniem stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u ludzi, w
szczegbdlnosci COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

Jezeli przestanki wskazane w pkt 1-13 dotyczace zmian do Umowy maja takze wptyw na OKres
wylgczenia z ruchu, moze on by¢ wydluzony jedynie o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy W terminie pierwotnie ustalonym.

* W przypadku gdy termin wykonania zostal okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy

wprowadzi¢ zapis:

16) przedtuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni liczqc od dnia zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogq przesungé termin
wykonania Umowy o okres liczony od uplywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty
ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania Umowy;
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17) w przypadku gdy okaze sig, ze kwota najnizszej oferty przewyzisza kwote jakq Zamawiajgcy
zamierzal przeznaczyé na realizacje zamowienia i zachodzi koniecznos¢ podjecia przez
Zamawiajqgcego dziatan zmierzajgcych do pozyskania dodatkowych Srodkow finansowych,
Strony mogq przesung¢ termin wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowat
dziatania zmierzajgce do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia, w
ktorym dokonano otwarcia ofert do dnria otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje Przedmiotu Umowy.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Whniosek Wykonawcy o zmiane tre§ci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

4, W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawcg wniosku o sporzadzenie aneksu do
Umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca
jest zobowiazany przedtozy¢ roéwniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
whniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.

§16
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”),
dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratorow danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec
0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
Przedmiotu umowy, w szczego6lnosci wobec o0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W
tym:

1) o0séb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2) o0sob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkéw (np.
Kierownik Budowy),

3) o0s0Ob, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych do$wiadczenie
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu,

4) 0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub 0séb fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktoére Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalgcznik nr 7 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspotpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktoérych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, W
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szczegolnosci os6b wykonujacych czynnosci, co do ktérych Zamawiajacy formutuje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy 0 prac¢ oraz oséb wymienionych w ust. 1
pkt. 1 — 4 powyzej, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie
ze wzorem Klauzuli informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 7 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca zostanie
zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalacznik nr 8 do Umowy.

4., Wykonawca zwalnia Zamawiajagcego z odpowiedzialnosci z tytulu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajagcymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16
ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej
- osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkoéw przewidzianych w § 16
ust. 1, 2 i 3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zgdan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 16 ust. 1, 21 3
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody,
jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
W niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 16 ust. 1,213

§17
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2.  Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
4. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram robot;
2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalacznik nr 3 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
4) zalgcznik nr 4 — wymagania dla umow z podwykonawcami;
5) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okre§long w umowie);
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6) zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,
7) zalacznik nr 7 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,,
8) zalacznik nr 8 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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zalacznik nr 3 do Umowy
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

©

Nazwa
Podwykonawcy
lalszego podwykonaw
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robot wykonanych
rzez podwykonawg
dalszego
podwykonawce
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podwykonawcy/
1lszego podwykonaw
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data zawarcia umow
z podwykonawca/
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podwykonawca
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Zalacznik nr 4 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu
wymogu (prosze
wpisaé¢ T —w
wypadku, gdy Wyjasnienie
wymaganie jest | Wykonawcy,
. . spetnione, N —gdy | w wypadku
=2 P TEEIE wymaganie nie jest | wpisania N
spetnione) W w kolumnie
wypadku wpisania 3
N — nalezy
wyjasni¢ powod
niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.
1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy /
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;
3. umowy z Podwykonawcami nie  mogg
przewidywa¢ progu wartoSci minimalnej prac,
dopiero  powyzej  ktorego  Podwykonawca
uprawniony jest wystawic¢ fakture;
4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w
kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku
od towarow i ustug podatnikiem w zakresie
podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
rowniez okresla¢c  wysoko$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.
5. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub
dalszy = podwykonawca  zamierza  zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajagcego Umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktoérym Wykonawca/Podwykonawca jest
zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawieraé wyltaczenie obowigzku
zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego W
zakresie wszystkich elementow umowy, w
szczegolnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia¢
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od
zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na
rzecz Wykonawcy, jak réwniez nie moga
uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez Podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez
Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnoSci:
............................... /nalezy wpisac czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, za wyjqtkiem osob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
Umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierac
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore
beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy
zawarte] pomi¢dzy wykonawca i podwykonawcg
czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, c0 do
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ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawcg na podstawie umowy o pracg.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Podwykonawcy
odnosnie  speliania przez  Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0
prace 0sob wykonujacych czynno$ci okreslone w
opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci do:

i. zadania o$wiadczen i
dokumentow w zakresie
potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie  potwierdzenia
Speliania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac,

iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo

na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Podwykonawca

przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Podwykonawce

0sob wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej

czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo:

1. o$wiadczenie Podwykonawcy o

zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace osOb wykonujgcych

czynnosci,  ktorych  dotyczy

wezwanie Wykonawcy.

Oswiadczenie to powinno

zawierac \4 szczegoOlnosci:

doktadne okre$lenie podmiotu
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sktadajacego os$wiadczenie, datg
zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci  wykonuja  osoby
zatrudnione na podstawie umowy
o pracg wraz ze Wwskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
0soby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia W imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatlem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
kopig¢ umowy/umow o pracg 0sob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0  podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres

obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢
zanonimizowana przez
podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce W sposéb
zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow,

zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych
Dz.U.2018.1000 (1. w
szczegolnosci bez  adresow, nr
PESEL pracownikow).

Informacje  takie jak: data
zawarcia ~ umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i
wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego
oddzialu ZUS, potwierdzajace
oplacanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia
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spoleczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow
0 pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4. poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika przez
pracodawce do  ubezpieczen,
zanonimizowang, z Wwyjatkiem
imienia i nazwiska, w Sposob
zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikdow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych
Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osoba fizyczna ~ wykonujaca dziatalnos¢
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub pafistwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajaca
uméw  ze  zleceniobiorcami  albo  osobag
niewykonujgca dziatalno$ci gospodarczej, umowa
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
musi spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia
10 pazdziernika 2002 roku 0 minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U. 2015.2008 ze
zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z
osobg  fizyczng  wykonujacg  dziatalnosé
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolite]
Polskiej albo w  panstwie niebedgcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajagca  pracownikéw lub  zawierajaca
umowy ze  zleceniobiorcami umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawierac o$wiadczenia takiego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osoba fizyczng wykonujaca dziatalnosé
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolite]
Polskiej albo w  panstwie niebedgcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajagcg  pracownikow lub  zawierajaca
umowy ze zleceniobiorcami;
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16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢
sporzadzona w jezyku polskim
17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé

postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem
wilasciwym dla umowy o podwykonawstwo Winno
by¢ prawo polskie a do rozstrzygania wszelkich
sporoéw dotyczacych umowy 0 podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformulowane powyzej wymagania stosuje si¢ odpowiednio do umoéw z dalszymi
podwykonawcami, Ilekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumie¢ rowniez
dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 do Umowy
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informujg, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ..............ccociiiiiiiiiinn. (dalej:
»Zamawiajacy”).

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji ~ ......... /nazwa
INWESEYCJI/ .o (dalej ,JInwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez e e e e /RAZWA
Wykonawcey/................oe. (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracge — W
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspélpracy przez Zamawiajagcych 2z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacj¢ umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udzialu w postgpowaniu — W tym celu przetwarzane bgda nastgpujgce kategorie danych
osobowych: imie¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O oceny wypehiania przez Wykonawce obowiazkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okre$lone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu 0 Obowigzujgce
przepisy prawa,;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $srodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)
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Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODOG;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

nie przystuguje Pani/Panu:

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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zalacznik nr 8 do Umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...........c..cce.... roku pomigdzy:

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(W przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym W rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w
wysoko§ci (dotyczy spotki

z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w caloSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ......ccoov v INIP: , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, zamieszkalym...........cooiiiiiiiiiiiii e legitymujagcym  si¢
dowodem o0sobistym (Seria i NUMEN).....cccooeiiireninirese e , posiadajacym REGON:
.............................. INIP: .o, PESEL Lo

(w przypadku spotki cywilnej )

prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkatym Nt
legitymujagcym  si¢  dowodem  osobistym  (S€ria 1 NUMET)......cecrierrieerierieereenienieesieeseenens
PESEL....cooooieieiiececeee e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej 5
2 prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. zamieszkalym ...
legitymujgcym si¢ dowodem osobistym
( seria i NUMET)..ceiiee e
PESEL ...ttt

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzacymi  dziatalno§¢  gospodarcza ~w  formie  spolki  cywilnej pod nazwg

............................................ posiadajacym REGON......cooiiiiiiie
I P pod adresem: ...................o.ee.lll
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
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(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowanym w  rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w

.............................. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS e, , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w calosci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ..o, FEPrEzentowanym  przez:

lub (w przypadku 0soby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczqg)

2. s , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAMN. o\iiviiiiins cerenieiiiieereane saeeeeaes.... legitymujacym sie dowodem
0SODIStym (Seria I NUMEN)......cccvreiiieieiese e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej , posiadajacym REGON: ... i NIP:
.............................. ,PESEL ...

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr
.... Z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

L)
2)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze |
wykwalifikowany personel wymagany do prawidtowego wykonywania ustug objetych
niniejsza Umowg. W szczegodlnosci, Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze s3 mu
znane zasady przetwarzania i1 zabezpieczania danych osobowych, okreslone w
Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
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1.

Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
0sobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okre§la zalacznik 1 do niniejszej
Umowy.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

§3

Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajgcemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajagcy dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wyltacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje 0 tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.
Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy
Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujgce w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi,
ze polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajagcy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
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Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do
wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspoélpracy, zarowno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i §rodkoéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajac  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywiazywac sie z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich prawnie wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow
$cigania, chyba ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu
wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w
tym zadaniach dotyczacych dostgpu, poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie 0 naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informaciji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych
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4.

przepisow o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowaé¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

) podja¢ wszelkie czynnos$ci majgce na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,
d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomoc w ustaleniu
okoliczno$ci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,
e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu
0s6b, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnos$ci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych 2z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu unikniecia watpliwos$ci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.
Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelianiu obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5

Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo

kontroli, czy $rodki zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okre§lonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ushug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca™), zobowigzany jest do
spetnienia nastepujacych warunkow:
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a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o

swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bgdzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub

wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zgda¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawcg¢ do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zb¢dnej zwloki, nie poézniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialnoscia
Administratora danych, Przetwarzajacego dane Iub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i
postepowaniach z wilasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

© o0 o

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego dane danych osobowych okre§lonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastgpca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkéw okre§lonych
w niniejszej Umowie lub obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych
przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku udostgpnienia danych osobowych osobom
nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniong, przetwarzania z naruszeniem
obowiazujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
ktore nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajgcego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z
jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane
okre$lonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie
stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen

55



31/23 - Budowa przej$cia dla pieszych w rejonie skrzyzowania ul. Fortecznej z ul.
Narvik

zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;j.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
niniejszej]  UMOWY: oo, nr tel. ., e-mail

2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacja niniejszej] UMOWY: .cccooeveevierieieeeirierieienens nrotel. ... ., e-mail

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i begda przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...,
Email: ......................

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...,
Email: ......................

4. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajgcego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéow dokonywane bgda osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac na nastgpujgce adresy:

5. Dla Administratora danych ................cooeveivininn.n. (e —mail)

6. Dla Przetwarzajacegodane ...................ccceeeueen.n. (e —mail).

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszag umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:
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1)

2)

3)

pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktérych dane dotycza,

powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes$¢
Umowy Podstawowej.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sagd wlasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
RODO.

5. Wykaz zalacznikoéw stanowigcych integralng czgs$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb, ktérych dane dotycza;

2)

zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego dane;

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH
PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik 1 do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie oséb, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda W pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami 0 podwyzszonej
odporno$ci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane bgda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sa w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatno$ci sg niszczone w sposdb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

w

No ok

© ©

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczng, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang¢ haset.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;j.
Zastosowano srodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegélnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okre$lenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe $rodki pozwalajace na okreSlenie odpowiednich praw dostegpu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiane haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktérych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dhuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

abkrwn

®

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sag w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sg na biezaco.
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