UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE WZOR

zawarta w Poznaniu w dniu [...] roku pomiedzy:

1)

Spétka Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego spdtka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, adres: ul. Konfederacka 4, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznarh Nowe Miasto i Wilda Wydziat VIl
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000030524, o kapitale
zaktadowym 371 041 500,00 zt. (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatacznik nr 1 do
Umowy), postugujgcej sie nadanym NIP: 778-12-25-831 oraz numerem REGON: 630682977,
zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

[.]=1[.]

[...] zsiedzibg w [...], adres: ul. [...], wpisang do rejestru [...] prowadzonego przez [...] pod numerem
KRS: [...] (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy), postugujgcej sie
nadanym NIP: [...] oraz numerem REGON: [...], zwang w dalszej czesci Umowy , Wykonawcg”,
reprezentowanag przez:

[..]=-[.]

ZWazywszy, Ze:

1.

Zamawiajgcy wszczat postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego pn.: ,Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z

garazem podziemnym na polu inwestycyjnym 7 MW zlokalizowanym w Poznaniu przy ulicy

Literackiej” (nr Postepowania ZP-18/PN/2022), dalej jako ,Zamodwienie”.

Zamowienie polega na wykonaniu robot budowlanych na dziatce oznaczonej numerem

ewidencyjnym nr 1/82, ark.14, obr. Golecin, wskazanej w Dokumentacji Projektowej jako pole

inwestycyjne o nr 7MW, ktore w szczegdlnosci obejmuja:

1) wykonanie petnobranzowych robét budowlanych objetych dokumentacjg projektowa
budowlang i wykonawczg oraz rysunkéw szczegdtéw i detali dla Inwestycji, dla ktérych
Zamawiajgcy uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe, na ktére sktadajg sie w
szczegdlnosci nastepujace roboty i prace:

a) 7 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z
ustugami w parterze, z garazem podziemnym, wraz z infrastrukturg towarzyszacg, drogami
wewnetrznymi, parkingami, dojsciami, instalacjami i sieciami; budynki wykornczone ,pod
klucz”, mieszkania przeznaczone do wynajecia;

b) zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nasadzern kompensacyjnych oraz
utrzymaniem ich w okresie wskazanym w decyzji pozwalajgcej na wycinke istniejgcej
roslinnosci,

c) budowa i ewentualna przebudowa sieci i przytagczy na terenie Pola Inwestycyjnego 7 MW,
oraz w niezbednym zakresie wykraczajgcym poza Pole Inwestycyjne 7 MW zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa,
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d) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla wszystkich budynkow i
budowli pola inwestycyjnego objetego Zamdwieniem
3. Realizacja Inwestycji zostanie wykonana w jednym etapie.
Wykonawca w ofercie z dnia [...] zobowigzat sie wykona¢ ww. zamodwienie zgodnie ze Specyfikacja
Warunkow Zamowienia.
5. Zamawiajacy rozstrzygnat ww. postepowanie i udzielit zamdwienia publicznego Wykonawcy.

6. Wykonawca potwierdza, ze w dniu zawarcia Umowy otrzymat i sprawdzit pozwolenie na budowe i
pozwolenie je zmieniajgce i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, ze
zrozumiate sg dla niego wszystkie wymagania techniczne i lokalizacyjne zlecanych robdt
budowlanych i uznaje to za podstawe wystarczajgcy do realizacji przedmiotu Umowy, oraz ze te
warunki i wymagania uwzglednit w wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedzie w pdzniejszym
terminie wysuwat zadnych roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem postanowienn umownych i
ustawowych.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani dalej z osobna takze ,Strong”, zas wspdlnie ,Stronami”, zawierajg
niniejszg umowe, zwang dalej ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICJE

1. Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje stosowane w umowie:
1) Ustawa — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710, ze zm.),

No

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.).

3) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz. U.z2020r. poz. 1333, ze zm.),

4) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia pod nazwg
,Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem podziemnym na polu
inwestycyjnym 7 MW zlokalizowanym w Poznaniu przy ulicy Literackie}” (numer referencyjny
nadany sprawie przez Zamawiajacego: ZP-18/PN/2022),

5) Dokumentacja Projektowa — wszelka dokumentacja w rozumieniu przepisdéw Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)
przygotowana przez Zamawiajgcego w tym dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne
dokumenty stanowigce zatgczniki do niniejszej umowy,

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego — jest to osoba lub osoby ustanowione przez Zamawiajgcego,
upowaznione do petnienia obowigzkdow zgodnie z Prawem budowlanym, w zakresie okreslonym
przez Zamawiajgcego w petnomocnictwie,

7) Pole Inwestycyjne — dziatka gruntu potozona w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej, Wiencka,
Zawackiej, Cegtowskiej i Konkiewicza, oznaczona numerem geodezyjnym 1/82, ark.14, Obreb
Golecin,

8) Teren Budowy — patrz Pole Inwestycyjne

9) Inwestycja - budowa zespotu budynkdéw mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu,

na Terenie Budowy. Zakres prac budowlanych wchodzacych w sktad przedsiewziecia obejmuje

budynki mieszkalne zlokalami uzytkowymi wraz z infrastrukturg towarzyszacg, drogami
wewnetrznymi, parkingami naziemnymi i podziemnym, dojsciami, elementami matej
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architektury, instalacjami i sieciami w zakresie niezbednym do prawidtowego ich
funkcjonowania zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

10) Budynek — budynek mieszkalny wielorodzinny realizowany w ramach Inwestycji, posiadajgcy

lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynaleznymi albo posiadajgcy lokale mieszkalne,
uzytkowe wraz z pomieszczeniami przynaleznymi w liczbach szczegétowo okreslonych dla
kazdego Budynku w Dokumentacji Projektowej, przy czym cze$¢ z Budynkéw bedzie
posiadata jednokondygnacyjny podziemny garaz (znajdujacy sie na kondygnacji -1), lokalizacja
garazy zostata wskazana w Dokumentacji Projektowej,

11) Roboty — wszelkie prace i roboty budowlane, prace montazowe, instalacyjne oraz dostawy

i ustugi konieczne do prawidtowego zrealizowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami Zamawiajgcego,

12) Roboty tymczasowe —wykonane przez Wykonawce prace i roboty, ktére sg potrzebne do

wykonania Robdt objetych Przedmiotem Umowy oraz ktére zostang zdemontowane po
zakoniczeniu Robdt,

13) Dzien roboczy - kazdy dzien tygodnia z wytgczeniem sobdt oraz dni wolnych od pracy

w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1920)

14) Umowa Kredytowa — umowa kredytu zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a bankiem

finansujgcym inwestycje.

15) Projektant —sprawujgcy nadzér autorski nad Dokumentacjg Projektowa

Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmuja definicje wprowadzone odrebnie w
ramach poszczegdlnych postanowiern Umowy lub zatgcznikéw do Umowy.

Poszczegdlne czesci Umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci i wedtug
nastepujacego pierwszenstwa:

a) Wyjasnienia treSci SWZ w postepowaniu : ZP-18/PN/2022,

b) Umowa,

c) SWzZ

d) Szczegdétowe wytyczne Zamawiajgcego opisujgce zmiany do przedmiotu zamowienia,

e) Szczegdtowe wytyczne wykonawcze realizacji Inwestycji opracowane przez Zamawiajgcego,
f) Zestawienie materiatdw mogacych podlegac zaliczkowaniu,

g) Dokumentacja Projektowa (wraz z zatgcznikami).

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z :

1.

1) dokumentami wymienionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu,

2) decyzjg nr 1590/2018 z dnia 25.07.2018 r. zmieniajgcg ostateczng decyzje Prezydenta Miasta
Poznania nr 285/2018 z dnia 15.02.2018 r. zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajgca
Poznanskiemu Towarzystwu Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. pozwolenia na budowe zespotu
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem podziemnym

3) obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.].

Dz. U.z2020r. poz. 1333, ze zm.), przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wybudowanie i wyposazenie Inwestycji realizowanej pod nazwa:
,Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem podziemnym na polu
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inwestycyjnym 7 MW zlokalizowanym w Poznaniu przy ulicy Literackiej” (dalej ,Przedmiot

Umowy”).

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) wykonania prac przygotowawczych, wyszczegdlnionych w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego
wraz z wykonaniem nasadzen kompensacyjnych zgodnie z Decyzjg Prezydenta Miasta Poznania
nr KOS-111.6131.1.266.2020 oraz KOS-111.6131.1.366.2022.

2) realizacji Robot, prac montazowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych przez Wykonawce
urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

3) w razie potrzeby uzyskania na wtasny koszt zgody na zajecia pasa drogowego, wykonania
projektu organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po uzyskaniu zgody wtasciwych
organow,

4) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem do niego przez osoby trzecie, wykonania
zaplecza budowy oraz po zakonczeniu Inwestycji do usuniecia zaplecza wraz z doprowadzeniem
Terenu Budowy do porzadku okreslonego w dokumentacji projektowej najpdzniej do dnia
ztozenia wnioskdw o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanych Budynkéw we
wtasciwym organie nadzoru budowalnego,

5) biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,

6) wykonania czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,

7) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji Przedmiotu Umowy
z podziatem na lokale mieszkalne, uzytkowe i hale garazowe, instalacji i urzgdzen zwigzanych z
tym Przedmiotem Umowy oraz przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego. Instrukcje obstugi i
eksploatacji muszg by¢ sporzadzone z oddzielnym przeznaczeniem dla: uzytkownika lokalu
mieszkalnego (okreSlajgca prawa i obowigzki najemcy), uzytkownika lokalu uzytkowego i
oddzielnie dla zarzadzajgcego czescig wspdlng nieruchomosci.

8) uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla catego przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

ktdéra stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w Umowie.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada doswiadczenie, umiejetnosci i wiedze pozwalajgcg na

wykonanie Przedmiotu Umowy oraz ze zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie

z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz

nalezytg starannoscia.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowe]j oraz innych dostepnych Wykonawcy dokumentach,

opisach lub specyfikacjach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 101 ust.

1, 3,4, 102 ust. 1 i 2 Ustawy, Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci oczekuje od Wykonawcy

wykonania Robot zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami i standardami, jednak stosownie do wymogu

art. 101 ust. 1, 3, i 4 Ustawy dopuszcza zaoferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych,
pod bezwzglednym warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje Robdt w sposdb zapewniajgcy
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach, a nadto, iz uzyska uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na ich uzycie.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykazaé,

ze oferowane przez niego materiaty i Roboty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia poprzez zastosowanie materiatow
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niespetniajgcych opisanych wyzej kryteriow, Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kare
zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 14, oraz Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia Robdt do stanu
zgodnego z Dokumentacjg Projektowa na wtasny koszt.

Wykonawca oswiadcza ze zapoznat sie z Terenem Budowy, dysponuje wiedzg na temat stanu
faktycznego i prawnego Terenu Budowy, ktorg - przy dochowaniu nalezytej starannosci wymaganej
od profesjonalisty - mdgt uzyskaé na podstawie informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej,
udostepnionej Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem przed podpisaniem Umowy. Strony
potwierdzajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i wytgcznie
odpowiedzialno$¢ wiasciwg i typowg dla Wykonawcy robdt, a nie dla Projektanta, a wiec
Wykonawca odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwolito mu zapoznanie sie z
udostepniong Dokumentacjg Projektowg (a wiec Wykonawca nie odpowiada za przyjete
rozwigzania techniczne i wybrane przez Inwestora materiaty oraz urzadzenia), a z Terenem Budowy
w zakresie dokonanych ogledzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki fizyczne terenu
budowy, jak: warunki gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, ktérych wystepowanie
obcigza Inwestora) .

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Projektowg i innymi zatgcznikami do SWZ.
Strony potwierdzajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i wyfacznie
odpowiedzialno$¢ wiasciwg i typowa dla Wykonawcy robdt, a nie dla Projektanta, a wiec
Wykonawca odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwolito mu zapoznanie sie z
udostepniong Dokumentacjg Projektowg (a wiec Wykonawca nie odpowiada za przyjete
rozwigzania techniczne i wybrane przez Inwestora materiaty oraz urzadzenia), a z Terenem Budowy
w zakresie dokonanych ogledzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki fizyczne terenu
budowy, jak: warunki gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, ktorych wystepowanie
obcigza Inwestora). Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu
Umowy, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu Umowy,
chyba ze wynika z Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez Zamawiajgcego.”

§ 3. PRZEKAZANIE | WSPOtPRACA NA TERENIE BUDOWY

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikajgcym z Przedmiotu Umowy
nie pdézniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia podpisania przez Strony niniejszej
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest w powyzszym terminie odebraé Teren Budowy niezbedny
do realizacji Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy Strony sporzgdzg w formie
pisemnej protokdt z czynnosci przekazania Terenu Budowy, przy czym jeden egzemplarz protokotu
pozostanie u Zamawiajgcego. Od daty protokolarnego przejecia Terenu Budowy, az do chwili
koncowego odbioru Robodt i przejecia do uzytkowania przez Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte z jego winy lub podmiotéw
dziatajacych na jego zlecenie na tym terenie i w bezposrednim sgsiedztwie.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego
lub Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku z Umowa
beda wykonywane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z uwzglednieniem istniejgcych
uwarunkowan Pola Inwestycyjnego objetego Robotami (7MW), a w szczegdlnosci:

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosowac swoje zaplecze budowy (w tym

Strona 5z 46



ochrone mienia i dostep do Terenu Budowy dla osdb trzecich, dostawe medidéw oraz wszelkie
sprawy organizacyjne zwigzane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan zwigzanych
z faktem, iz na Polu Inwestycyjnym mogg by¢ réwnolegle prowadzone roboty budowlane
zwigzane z realizacjg innych prac budowalnych na rzecz Zamawiajgcego przez inne podmioty,

2) osoby wskazane do petnienia funkcji kierownika budowy w okresie od dnia rozpoczecia Robot
do dnia zakonczenia realizacji Umowy, nie bedg petni¢ funkcji kierownikéow budowy w
rozumieniu Prawa budowlanego na innych budowach lub inwestycjach oraz nie mogg
rownoczesnie zajmowac podobnych stanowisk (np. kierownikow robot, kierownikéw kontraktu,
inzyniera rezydenta) na innych inwestycjach,

3) Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z innymi wykonawcami realizacji robot
budowlanych, dostaw i ustug zleconych przez Zamawiajgcego w obrebie Terenu Budowy

4) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania pod nadzorem Zamawiajgcego lub Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego prac i robdt podwykonawcédw oraz innych podmiotéw wykonujgcych
roboty budowlane na zlecenie Zamawiajgcego na Polu Inwestycyjnym objetych Inwestycjg
(przyktadowo podmiotow wykonujgcych sieci instalacyjne niezbedne do zapewnienia dostaw
mediéw do Budynkdw).

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do powstrzymania sie od przekazania Wykonawcy

Terenu Budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce: os$wiadczenia kierownika budowy

i kierownikdw robdt o podjeciu obowigzkéw, planu BIOZ oraz o$wiadczenia kierownika budowy

o niepetnieniu podobnych funkcji na innych budowach lub inwestycjach.

W przypadku wskazanym w ust. 5 powyzej, Wykonawcy nie przystugujag w stosunku do

Zamawiajgcego zadne roszczenia terminowe, w tym przedtuzenie terminu wykonania Umowy, lub

finansowe, w tym uprawnienie do podwyzszenia umdéwionego wynagrodzenia, odszkodowana czy

tez zadania zaptaty kary lub kar umownych.

§ 4. POROZUMIEWANIE SIE STRON, NARADY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy odbywac
sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem oraz
korespondencji mailowej. Korespondencja pisemna w sprawach biezacych przekazywana bedzie
Wykonawcy do biura budowy na Terenie Budowy.

Wykonawca na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub z wtasnej inicjatywy, jednak nie rzadziej
niz raz w tygodniu, bedzie organizowat regularne narady koordynacyjne (zwane dalej ,,Naradami”)
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz
innych zaproszonych osob. Celem Narad bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania Robdét. Terminy Narad bedzie ustalat Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawca.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego lub osobe przez niego
upowazniong, a kopie protokotu w wersji elektronicznej w formie mailowej bedg przesytane
Wykonawcy na adres wskazany w ust. 4 ponizej.

Strony niniejszym wyznaczajg nastepujace osoby do wzajemnych kontaktéow w zakresie
wykonywania Umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondenciji: [...],

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...],

przy czym zmiana oséb lub danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy i
nastepuje w formie pisemnej po doreczeniu zawiadomienia drugiej Stronie.
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Wszelka korespondencja kierowana bedzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy.
Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez przekazanie drugiej
Stronie nowych, zmienionych danych.

§ 5. WYSTAPIENIE SItY WYZSZEJ

Sita wyzsza jest zdarzeniem zewnetrznym, niemozliwym do przewidzenia, ktérego skutki sg
niemozliwe do zapobiezenia, obejmujagcym w szczegdlnosci takie zdarzenia jak: wojna, kleski
zywiotowe (trzesienia ziemi, huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcow.

Jezeli na skutek dziatania sity wyzszej, wykonanie Umowy nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, ze wykonanie Umowy nie jest
mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego potwierdzenia na pismie faktu
wystapienia sity wyzszej i braku mozliwosci ukoriczenia przedmiotu Umowy, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie za catos¢ Robdt wykonanych przed pisemnym potwierdzeniem wystgpienia sity
wyzszej oraz za Roboty wykonane po tym potwierdzeniu, a do wykonania ktérych Wykonawca byt
zobowigzany.

§ 6. PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) zaptaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,

2) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych,

3) dostarczenia Wykonawcy w dniu podpisania umowy Dokumentacji Projektowej w formie
papierowej w ilosci 1 egzemplarza projektu budowlanego, 1 egzemplarza projektu
wykonawczego oraz dokumentacji w formie elektronicznej,

4) ustanowienia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia biezgcego nadzoru
inwestorskiego,

5) dokonania odbioru wykonanych robét i prac na warunkach okreslonych w Umowie,

6) dokonania sprawdzenia protokotu przerobowego, o ktérym mowa w § 15 ust. 6, niezwtocznie
w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych od dnia dostarczenia kompletnego i
prawidtowo wykonanego protokotu.

Zamawiajgcy w terminie nie pdzniej niz 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy Pola

Inwestycyjnego wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego. O fakcie wyznaczenia Inspektora

nadzoru inwestorskiego Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemne;.

Zmiana Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, badZ poszerzanie kadry Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez powiadomienie Wykonawcy w

formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania nadanego im przez

Zamawiajgcego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni sg do

wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig Robdt, ktdre sg niezbedne do prawidtowego

oraz zgodnego z Umowag wykonania Przedmiotu Umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych

robot dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego

potwierdzenia Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg uprawnieni do
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie s3
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upowaznieni do zmiany materiatu, towaru czy innego wyrobu budowlanego, chyba Zze uzyskajg

uprzednia zgode Projektanta i Zamawiajgcego. W razie rozbieznosci w Dokumentacji Projektowe;

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze podjgc decyzje wytacznie w stosunku do drobnych kwestii

technicznych nie zwiekszajgcych wynagrodzenia Wykonawcy. W innym przypadku, rozstrzygniecie

rozbieznosci czy niejasnosci w Dokumentacji Projektowej nalezy do Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualnosci spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
Rozdziale Il pkt. 7 SWZ czynnosci w catym okresie realizacji Zamdwienia w dowolnie wybranym
czasie i miejscu. Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty okreslone w ust. 8 ponizej, ktore potwierdzg zawarcie umowy o prace z osobami
wskazanymi w Rozdziale Ill pkt. 7 SWZ.

7. W trakcie realizacji Robdt Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7 SWZ
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W trakcie realizacji Robot na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7 SWZ Umowy czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji Zamdwienia czynnosci,
ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, stanowisko lub zakres
obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
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10.

11.

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7 SWZ czynnosci Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci

10.000, 00 zt za kazdy stwierdzony przypadek z osobna.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb

wykonujgcych wskazane w Rozdziale Ill pkt. 7 SWZ czynnosci z rygorem okreslonym w ust. 9

powyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowaq

Inspekcje Pracy.

§ 7. PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie i w petnym
zakresie rzeczowym ujetym w Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, jak tez zasadami aktualnej
wiedzy technicznej i oddania go Zamawiajgcemu w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych w
Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) otwarcia i utrzymania biura lub oddziatu Wykonawcy w Poznaniu w razie siedziby
przedsiebiorstwa Wykonawcy w innej miejscowosci, z petnym zapleczem organizacyjno-
administracyjnym, co najmniej jednym pracownikiem biurowym w charakterze sekretarza,
co najmniej jednym pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie ksiegowosci zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami w ramach Inwestycji,

2) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong ofertg i z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, Prawem Budowlanym
oraz uzgodnieniami wigzgcymi Wykonawce na mocy Umowy,

3) opracowania i w razie koniecznosci aktualizowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, ktéry wymaga
uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Budynku oraz geodezyjnej obstugi budowy, w tym
kontroli geotechnika po wykonaniu wykopu pod kazdym z Budynkéw potwierdzonej
stosownag opinig geotechniczng,
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11

-

)

opracowania harmonogramu miesiecznego realizacji Robdt okreslajgcego stopien
zaawansowania Robot, oraz jego aktualizowania na kazde zadanie Zamawiajgcego, przy
czym pierwszy harmonogram Wykonawca zatgcza do oferty; harmonogram ten stanowi
zatacznik do Umowy,

na zgdanie Zamawiajgcego przedstawiania sprawozdan z postepdw realizacji Inwestycji w
tym sprawozdan z procentowym, rzeczowym oraz finansowym zaawansowaniem
Inwestycji,

nieodpfatnego i na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczacych
realizacji poszczegdlnych elementdw Inwestycji oraz udostepnienia wszelkich dokumentow
oraz informacji niezbednych do uruchomienia transzy kredytu,

na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczacych wspdtpracy
z podwykonawcami, w tym dotyczacych rozliczen, rowniez poprzez przedstawiania
Zamawiajgcemu  kserokopii dowoddow  zaptaty podwykonawcy  wynagrodzenia,
potwierdzonych przez podwykonawce,

bezwzglednego przestrzegania przepisdw o ochronie Srodowiska dotyczgcych ochrony
drzew na Terenie Budowy, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego
istniejgcych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi
koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem,

udostepnienia Terenu Budowy podmiotom upowaznionym przez Zamawiajgcego na kazde
jego zadanie, na zasadach okreslonych przez Kierownika Budowy, ktére bedg miec na celu
zapewnienie bezpieczenstwa,

wykonania i umieszczenia w momencie rozpoczecia prac budowlanych, na wtasny koszt
tablicy reklamowej o wymiarach 3 m x 2 m na sztywnej konstrukcji stalowej o wysokosci
min. 4 m, na ktérej przedstawione bedg podstawowe informacje marketingowe: logo
Zamawiajgcego, telefony dziatu obstugi klienta wraz z wizualizacja Inwestycji i umieszczenia
jej w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, na Polu Inwestycyjnym bedgcym
przedmiotem Umowy badZ innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, oraz
wykonania i umieszczenia w momencie rozpoczecia prac budowlanych na wtasny koszt
tablicy informacyjnej, a po zakonczeniu Inwestycji - tabliczki na elewacji kazdego z
budynkdéw, w sposdb uzgodniony z Zamawiajagcym z informacjg o sposobie finansowania
Inwestycji zgodnej z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 07 maja 2021 w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych
(Dz.U. 2021 p0z.953 z pdin. zm.),

12) prowadzenia Dziennika Budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie

13

14

~

-

celem dokonania wpiséw i potwierdzen oraz realizacji zalecen wpisywanych do Dziennika
Budowy przez Zamawiajgcego,

zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania
petnych ogrodzen (H min = 2m), instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynnosci koniecznych do zrealizowania Robdt, w tym zabezpieczenia i oznakowania
prowadzonych Robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji Umowy,

opracowania geodezyjnej inwentaryzacji Budynkdw, obejmujgcego poszczegdlne lokale
mieszkalne i uzytkowe, miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne zgodnie z ustawg
zdnia 24 czerwca 1994 r. o witasnosci lokali (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1048 ) w wersji
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16

17

)

-

~

papierowej w liczbie 3 sztuk do kazdego z Budynkéw oraz w wersji elektronicznej
w formacie .pdf oraz zestawienia w formacie .xml lub rownowaznym. Ponadto wykonawca
sporzadzi powykonawcze inwentaryzacje terendw zewnetrznych w tym zestawienie
powierzchni ogrédkéw przynaleznych do mieszkan parterowych,

opracowania i przekazania Zamawiajgcemu spisu urzgdzen podlegajacych serwisowaniu,
zbiorczego zestawienia szczegdtéw na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji
uzytkowania lokali — odrebnie lokali mieszkalnych i uzytkowych, oraz odrebnie Budynkow i
zamontowanych urzadzen w terminie nie pdZniej niz w dniu zgtoszenia przedmiotu umowy
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Instrukcje, o ktérych mowa powyzej muszg
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego,

informowania Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robdét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem min. 2 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach w wyznaczonym terminie:

bedzie zobowigzany na wtasny koszt do odkrycia Robdt lub wykonania otwordw
niezbednych do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdcenia Robdt do stanu pierwotnego,
lub do dodatkowych badan niezbednych wedtug Zamawiajgcego,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robdt - na wiasny koszt naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

olicznikowania dostawy i zuzycia wody, pradu, ciepta oraz wszelkich innych medidw,
ponoszenia ich kosztow, oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie, przesyt, koszty state
oraz abonamentowe i innych zwigzanych z dostawg medidow kosztéw oraz ponoszenia
wszelkich innych optat zwigzanych z realizacja Zamowienia do dnia podpisania Protokotu
Koncowego Odbioru Robdt przez Zamawiajgcego i przejecia przedmiotu umowy do
uzytkowania przez Zamawiajgcego,

18) powotania kierownika budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania

ww. kierownika na umowe o prace, a Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania faktu
spetniania tego wymogu w kazdym czasie w dowolnie wybranym terminie,

19) zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzor techniczny nad Inwestycja

w trakcie realizacji Robdt, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy
oraz w momencie dokonywania odbiordow, przy czym osoby realizujgce nadzér techniczny
oraz inne osoby pracujgce na terenie Inwestycji zobowigzane sg do realizacji zadan na
Terenie Budowy.

20) koordynowania  prac  realizowanych  przez  podwykonawcoéw, jesli  zostang

z podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz —
wprowadzenia wymogu posiadania uniforméw (ubran roboczych z uwidocznionymi
nazwami lub firmami podwykonawcéw) przez swoich pracownikéw jak i pracownikow
podwykonawcoéw oraz posiadania codziennie aktualizowanej listy pracownikow
przebywajgcych na Terenie Budowy ze wskazaniem, ktorego podwykonawce reprezentujg
i jej udostepnienie na kazde zagdanie Zamawiajacego,

21) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,

22) zapewnienia sprzetu oraz materiatdow spetniajgcych wymagania aktualnych norm

technicznych,

23) zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem

do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,
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24) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwigzek z realizacja
Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie w trakcie Robdt norm,
okreslonych  w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska i
bezpieczenstwa pracy,

25) zwotywania narad koordynacyjnych,

26) pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem i dostarczeniem ostatecznego
dokumentu umozliwiajgcego uzytkowanie Budynkéw oraz nowo powstatego ukfadu
drogowego i innych elementdw infrastruktury Inwestycji, w tym wszelkich optat zwigzanych
z dopuszczeniem Inwestycji, lub jej elementow sktadowych, do uzytkowania i
przeprowadzeniem obowigzkowych badan wraz z pokryciem kosztéw udzielanych
petnomocnictw,

27

~

przed zgtoszeniem do odbioru czesciowego Robdt instalacyjnych i elektrycznych
ulegajacych zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej tychze Robdt w formie
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i doktadnej dokumentacji zdjeciowe;j
z opisem w formie elektronicznej,

28

-

uzyskania dla kazdego z budynkéw i odrebnie dla kazdego z mieszkarn oraz lokali,

zrealizowanych w ramach Inwestycji, swiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z

wymaganiami Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 497),

29) uzyskania innych dodatkowych uzgodnien i decyzji, ktdrych uzyskanie konieczne bedzie do
realizacji Inwestycji,

30) udziatu w przekazywaniu lokali najemcom w okresie trzech miesiecy od podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru Robdt,

31) organizacji i udziatu w kazdym przegladzie gwarancyjnym,

32) opracowania rysunkéw szczegdtow i detali — w zakresie niezbednym jaki Zamawiajacy,
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub Wykonawca uznajg jako konieczny do prawidtowe]
realizacji Robdt,

33) niezwtocznego, nie pdziniej niz nastepnego dnia roboczego, informowania Inspektorow
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na Terenie Budowy kontrolach
i wypadkach,

34) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji
Przedmiotu Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen bad? ich czesci,
do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

35) wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym informowanie Zamawiajgcego i Inspektorow
nadzoru inwestorskiego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptyngé na jakosc
Robot lub termin zakonczenia Przedmiotu Umowy,

36) na kazde zadanie Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca

obowigzany jest dostarczy¢ w stosunku do wskazanych materiatow: dokumenty

sporzadzone przez producenta potwierdzajgce parametry materiatéw, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate

techniczng i inne zgodnie z Ustawg z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021

poz. 1213); wszystkie dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim,
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37) w przypadku watpliwosci w stosunku do jakosci robdt lub materiatéw, zapewnienia

potrzebnego oprzyrzadowania, pracownikow oraz materiatdw wymaganych do zbadania,
na zadanie Zamawiajgcego lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, jakosci Robot
wykonywanych w ramach Umowy, a takze materiatow, z ktérych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, a ktére znajdujg sie na Terenie Budowy. Badania, te bedg realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt,

38) utrzymania porzadku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robdt oraz na terenie

przylegajgcym do Terenu Budowy, na ktory prace wykonywane przez Wykonawce majg
wptyw oraz ponoszenia kosztéw wywozu odpaddw oraz utrzymania czystosci terenu
przylegajgcego do Terenu Budowy,

39) do dnia kontroli stanu wykonanych Robdt przez witasciwy organ nadzoru budowlanego

poprzedzajacy wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w art. 59a
Prawa budowlanego Wykonawca na swoj koszt i wtasnym staraniem zobowigzany jest
uporzgdkowac Teren Budowy oraz teren przylegajgcy do Terenu Budowy, oprozni¢ go
ze swoich materiatéw i urzadzen, usungc tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez usungé
poza Teren Budowy wszelkiego rodzaju odpady, w szczegdlnosci gruz, wszelkiego rodzaju
odpady, ziemie i $mieci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(j.t. Dz. U.z 2021 r. poz. 779, ze zm.),

40) usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztéw jej utylizacji

lub zagospodarowania poza Polem Inwestycyjnym,

41) zgtaszania na pismie gotowosci Robdt do odbioréw czesciowych lub odbioru korncowego

i poprzez stosowny wpis w Dzienniku Budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych i zapewnienia usuniecia stwierdzonych w nich wad,

42) ponoszenia ewentualnych optat i kar za naruszenie przez Wykonawce, podwykonawcow

lub ich personel, przepiséw prawa w trakcie wykonywania Umowy,

43) wykonania innych obowigzkéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w jego

44

45

46

47

~

~

-

-

zatacznikach,

niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od ich wystgpienia, pisemnego
informowania Zamawiajgcego oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wptynac na jakos¢ wykonywanych Robdt lub prac
albo termin zakonczenia wykonania Umowy; w przypadku niewykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca zrzeka sie prawa do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajgcego i zgtaszania roszczen finansowych w zakresie spowodowanym przez dang
przeszkode,

naprawienia na swoj koszt wszelkich szkdd zaistniatych w Robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia Robdt, a
terminem przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy do uzytkowania oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, spowodowanych w tym okresie lub pozostajgcych
w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,

informowania podwykonawcéw o ustaleniach poczynionych na Naradach a majgcych
wptyw na prace realizowane przez podwykonawcéw lub przekazywania podwykonawcom
informacji wskazanych przez Zamawiajgcego,

zgtaszania kazdego podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie chocby czesci
Robdt objetych Umowa stosownie do wymogodw Ustawy, Kodeksu cywilnego i postanowien
Umowy pod rygorem zaptaty kary umownej za brak odpowiedniego zgtoszenia w wysokosci
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5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy przypadek z osobna. Zgtoszenie winno
zawiera¢ zakres powierzanych podwykonawcy prac, kwote wynagrodzenia, termin
wykonania i ptatnosci wynagrodzenia oraz projekt umowy podwykonawczej. Szczegdtowy
zakres obowigzkéw zawierajg postanowienia § 8 Umowy i Rozdziat XIX SWZ,

48) przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu elementy lub ich prébki, ktére zamierza
wbudowaé lub zamontowaé co najmniej na 21 dni przed ich wbudowaniem lub
zamontowaniem,

49) zachowania zywotnosci i wykonywania prac pielegnacyjnych wobec wszystkich
nasadzonych roslin oprocz traw przez caty okres gwarancyjny na zasadach okreslonych w
§17 ust. 2 Umowy.

50) koordynowanie i nadzorowanie przez Wykonawce prac dostawcéw medidw, oraz ich
podwykonawcow, zwigzanych z doprowadzeniem medidow do Inwestycji, w szczegdlnosci:
energii elektrycznej, wody, ogrzewania, instalacji swiattowodowej, instalacji kanalizacyjnej,
instalacji deszczowej, dostepu do drég.

3. Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego w formie pisemnej, tak wczesnie jak to
mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie wptyngé
na jakos¢ Robdt lub opdZznienie w realizacji Umowy. Zamawiajgcy ma prawo zazgdac od Wykonawcy
oceny wptywu przysztego wydarzenia iokolicznosci na date zakonczenia Przedmiotu Umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce unikniecia
lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznos$ci na realizacje Przedmiotu Umowy, jak
tez bedzie wspdtpracowat przy wykonywaniu polecen Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy zobowigzany jest ponadto
do zapewnienia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia przekazania Terenu Budowy do
wytgcznego uzytkowania Zamawiajgcego nastepujgce pomieszczenia na potrzeby organizacyjne
zwigzane z Inwestycjg oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego:

a) kontenery biurowe klimatyzowane i ogrzewane, tgczone (2 szt.) dla 4 oséb, z podstawowym
wyposazeniem biurowym (min. 4 szt. biurek z szufladami, 4 szt foteli biurowych, z drukarka -
min 1 sztuka z duplexem, kosze na smieci - 2szt., regaty z pétkami - 3 szt., 1 szafa wysoka
zamykana na klucz, wieszaki na ubrania — 1szt., dystrybutor wody pitnej cieptej i zimnej), z
dostepem do internetu bez limitu danych z min. przepustowoscig 100Mb/s download i 5Mb/s
upload, przeznaczone dla przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni serwis
wyposazenie kontenerdw oraz biezgce uzupetnianie materiatow eksploatacyjnych:

- miesieczny limit kopii czarno-biatych: 500 szt A4, 100 szt A3

- miesieczny limit kopii kolorowych: 500 szt A4, 100 szt A3

- miesieczny limit skandw czarno-biatych i kolorowych: 500 szt A4, 100 szt A3

W zakresie srodkow higieniczno-sanitarnych:

- mydto w ptynie: 1 I/m-c,

- ptyn do mycia naczyn: 0,5 I/m-c,

- ggbki do mycia naczyn: 2 szt/m-c,

- ptyn dezynfekecyjny do rak: 1 1/m-c,

- reczniki papierowe: 1000 listkdow/m-c,

- papier toaletowy 3-warstwowy: 8 rolek/m-c.

b) kontener (1 szt.) klimatyzowany i ogrzewany zaplecza socjalno-sanitarnego, z wydzielong
kuchnig wyposazong w lodéwke, kuchenke mikrofalowa, czajnik elektryczny i WC przeznaczone
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dla przedstawicieli Zamawiajgcego wyposazone w niezbedne srodki higieny i ich biezgce
uzupetnianie,

c) wyzej opisane pomieszczenia powinny znajdowac sie na Terenie Budowy, a uktad kontenerdw
podlega¢ bedzie akceptacji Zamawiajgcego przed ich montazem. Kontenery socjalne oraz
biurowe bedg ze sobg bezposrednio potgczone zgodnie z przygotowanym przez Zamawiajgcego
szkicem,

d) pomieszczenia, do wytgcznego uzytkowania przez Zamawiajgcego, powinny by¢ przystosowane
do pracy biurowej (statego pobytu oséb), ogrzewane, klimatyzowane, zamykane na klucz,
chronione oraz regularnie sprzatane min. 1 raz w tygodniu,

e) pracownicy zatrudnieni przez Zamawiajgcego i przebywajgcy w tych pomieszczeniach powinni
mieé zagwarantowany staty dostep do sprawnej kserokopiarki (kopie w formacie A4 i A3), dla
ktérej Wykonawca zapewnia rowniez materiaty eksploatacyjne, serwis oraz ponosi jego koszty.

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w paragrafie 15 ust. 1 zobowigzany jest do

pielegnacji zgodnie ze sztukg ogrodniczg nasadzonej roslinnosci i posianej trawy (w tym podlewanie,

przycinanie, nawozenie) w sposéb zapewniajacy jej zywotnosc oraz estetyke przez okres wskazany

w paragrafie 17 niniejszej umowy, a w przypadku nie zachowania ich zywotnosci zobowigzany jest

w ramach wynagrodzenia umownego do ich wymiany w terminie 14 dni od zgtoszenia

Zamawiajgcego — w takich przypadkach okres gwarancji biec bedzie od dnia dokonania powtérnego

nasadzenia. Poprzez wykonanie prac pielegnacyjnych Zamawiajgcy rozumie w szczegdlnosci:

a) Koszenie trawy do wysokosci nie wyzszej niz 10cm

b) Sukcesywne uzupetnianie brakéw w trawnikach poprzez dosiewanie trawy, poprzedzone
niezbednymi pracami wynikajagcymi ze sztuki ogrodniczej

c) odchwaszczanie nasadzen jeden raz w miesigcu, poczawszy od miesigca kwietnia do 31
pazdziernika

d) wygrabianie suchych lisci wraz z wycinaniem odrostow i samosiejek jeden raz w miesigcu
lutym, marcu, kwietniu, wrzesniu i pazdzierniku

e) podlewanie nasadzonych roslin cztery razy w miesigcu (1 raz w tygodniu): marcu, kwietniu,
maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrzesniu

f)  nawozeniu roslin i uzupetnianiu przekompostowanej rozdrobnionej kory w misach
nasadzonych roslin - w kwietniu i pazdzierniku

g) zabezpieczenie roslin na okres zimowy

w kazdym roku kalendarzowym okresu gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest z wykonanych czynnosci pielegnacyjnych sporzadzi¢ pisemny

protokdt i przekazac¢ go Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od dnia

wykonania pielegnacji. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na protokole potwierdzenie przez

Zamawiajgcego wykonania czynnosci pielegnacyjnych w sposéb prawidtowy. Zamawiajgcy przystgpi

do czynnosci odbioru wykonanych zabiegdw pielegnacyjnych w terminie 3 dni roboczych od ich

zgtoszenia.

§ 8. PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy dopuszcza podzlecenie czesci Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez
Wykonawce wykonania czesci Robdt podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci catosci Robdt
objetych Umowa. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz wskazane w ofercie
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z dnia [...], dalej jako ,Oferta”, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na warunkach

okreslonych ponizej.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego

podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby byty to dziatania, zaniechania lub

uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec

podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje przy realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku

powierzenia przez Wykonawce realizacji Robdt podwykonawcy w zakresie robét budowalnych,
dostaw lub ustug, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zzachowaniem terminéw ptfatnosci okreslonych

w umowie z podwykonawcg nie dfuzszych jednak niz 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego

dokumentu ksiegowego. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej

wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do

bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcdw i potrgcenia wyptaconej naleznosci z

wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na warunkach okreslonych ponizej w Umowie.

Kazdorazowe zawarcie z podwykonawcg umowy na wykonanie robdt budowlanych objetych

udzielonym zamowieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej,

akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane
do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawca, wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczacg wykonania robdét budowlanych okresSlonych w projekcie umowy oraz
wynagrodzeniem i terminem zaptaty wynagrodzenia;

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc w formie pisemnej zgode na zawarcie tejze umowy
lub na pismie zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub

b) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlanej;

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia ksztattujgce
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z podwykonawcg nie

zgtosi zastrzezen w formie pisemnej, uwazal sie bedzie, ze zaakceptowat projekt umowy

podwykonawczej.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub jezeli Zamawiajgcy

nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy w powyzszym terminie, Wykonawca

przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robét budowlanych zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej

z podwykonawcg o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy nie

pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni ma prawo

whnies¢ sprzeciw do tej umowy w formie pisemnej, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub

2) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlanej;
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10.

11.

12.

13.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, j. postanowienia ksztattujgce prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej przez Zamawiajgcego do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy
usuniecia tego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz mozliwosci obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 10 tys. zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy taki
przypadek z osobna.

Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcg zamdwienia na
roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong powyze;.

Do wszelkich uméw zawieranych miedzy podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane
a dalszym podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio
postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajgcemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy
lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.

Projekt umowy z podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane przedktadany przez
Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego winien by¢ parafowany przez strony takiej
umowy (Wykonawce i podwykonawce) izawiera¢ postanowienia wskazujgce jednoznacznie
przynajmniej: planowang date zawarcia umowy, dokfadny i szczegdtowy zakres robdt objetych
umowa, cene za wykonanie zakresu objetego umowg, sposdb odbiorow i rozliczen z tytutu
wykonania zakresu rzeczowego robot przez podwykonawce, termin wykonania podzlecanego
zakresu dostaw, ustug lub roboty budowlanej, przez podwykonawce oraz termin zaptaty
wynagrodzenia nie dtuzszy jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W przypadku jesli termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie z podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawecy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z podwykonawca i przedfozenia tak
zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
zwtoki.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich
dostawcéw i ustugodawcdw, z ktérymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub ustugodawcy, wskazywac zakres rzeczowy i wartosé
Swiadczen, a ponadto do zgtoszenia powinna by¢ dofgczona kopia zawartej umowy
o podwykonawstwo poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem. Dokumenty nalezy przedtozy¢ w
terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo.
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Powyzej okreslony obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo nie zachodzi, jesli przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg ustugi: ochrony
Terenu Budowy, itransportu, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego
zakontraktowane do realizacji Umowy na podstawie umdw cywilnoprawnych i innych kosztéw
ogélnych budowy, a ktdérych tgczna wartos¢ nie przekracza 50.000,00 zt (stownie: pieédziesigt
tysiecy ztotych) netto.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ kserokopie umadw/
zlecen/zamodwien na powyzsze ustugi, w celu weryfikacji ich wartosci.
Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z powyziszymi postanowieniami
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystgpi na pismie z oSwiadczeniem do Zamawiajgcego,
ze Wykonawca Iub podwykonawca nie dokonuje ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane roboty, ktére zostaty odebrane przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, a w stosunku,
do ktérych Wykonawca wystawit fakture VAT, lub za wykonane ustugi lub dostawy oraz
udokumentuje zasadnos$¢ takiego zagdania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie roboét, ustug
lub dostaw oraz brak zaptaty wymagalnej naleznosci mu przystugujgcej, to Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia uwag w
formie pisemnej dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia takiemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazujgc przyczyny braku zaptaty naleznego
i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierajgcych
uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie moze zgtosi¢ na pismie uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy do czasu wyjasnienia wstrzymuje Wykonawcy odpowiednig czesc
wynagrodzenia z wystawionej przez Wykonawce faktury. Nie rodzi to obowigzku zaptaty od
wstrzymywanej czesci wynagrodzenia odsetek w przypadku gdy Zamawiajgcy po wyjasnieniu
sprawy wstrzymywanag cze$¢ wynagrodzenia uisci Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar umownych,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wytgcznie naleznosci
powstate po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych powyze;.
Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, bedzie miat prawo potraci¢ kwote réowng zaptacone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca oswiadcza, ze zrzeka sie prawa do
powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu
wezwania opisanego powyzej oraz oswiadcza, ze nie bedzie powotywat sie na te zarzuty.
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W razie wielokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1
Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy oraz do obcigzenia Wykonawcy
karg umowng na warunkach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 12 Umowy.

W  przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do

obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy
dzien zwtoki.

W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow tego konsorcjum.

W przypadku realizacji zamodwienia przez konsorcjum kazdy z cztonkéw tego konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkdw konsorcjum

wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez Zamawiajgcego.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

1) termindéw ptfatnosci dtuzszych niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez podwykonawce robdt lub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawecy ptatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce,

3) warunkujgcych dokonanie przez Wykonawce zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotéw trzecich

biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 22a Ustawy, za pomocg ktérych

Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o

ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w toku postepowania o udzielenie zamowienia. Wykonawca

w tym celu przedtozy odpowiednie dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkdéw okreslonych

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia w terminie 21 dni przed planowang zmiang albo

rezygnacjg. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajgcym, zaakceptuje albo nie zaakceptuje planowanej przez Wykonawce zmiany albo
rezygnacji. Do zmiany takiego podwykonawcy zastosowanie znajdujg ogdlne postanowienia

Umowy w zakresie dotyczacym zawierania uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane.

Naruszenie tego obowigzku uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg

umowng zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy. Zmiana taka wymaga zawarcia pisemnego

aneksu.

§ 9. PERSONEL | SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale nizej wskazanych osob,
posiadajgcych doswiadczenie do funkcji jakie zostang im powierzone oraz spetniajgcych
wszystkie warunki przewidziane w SWZ, w tym uprawnienia zawodowe na odpowiednim
stanowisku:
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1) Kierownik Budowy dla pola 7MW —[...],

2) Kierownicy Robot Branz Budowlanych wyznaczeni do Pola Inwestycyjnego 7MW —[...],

3) Kierownik Instalacji Branzy Sanitarnej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 7MW —[...],

4) Kierownik Instalacji Branzy Elektrycznej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 7MW —[...],

5) Kierownik Drogowy — [...],

6) Kierownik robdt w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej

wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng — [...].
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania Robotami personel wskazany na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w Ofercie. Zmiana ktoérejkolwiek z osdéb,

o ktorych mowa powyzej, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, winna nastgpic
z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 5.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci objete przedmiotem Umowy, dla ktérych postawiono w
SWZ lub Umowie wymog ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz.
1510 ze zm.), przez caty okres ich trwania, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawece lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow tej ustawy.
Warunki i zasady, na podstawie ktérych Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli przestrzegania
przez Wykonawce tego zobowigzania okreslone zostaty w § 6 ust. 6-11.

Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac statg obecnos¢ kierownika budowy na Terenie
Budowy podczas prowadzenia Robdt oraz obecnosé kierownikdw robdt w czasie realizacji robdt im
podlegajacych, jak réwniez obecnosé kierownika budowy i kierownikéw robét podczas odbiorow.
Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego uprzedniej akceptacji
w formie pisemnej oraz pod warunkiem, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie
zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia budowlane, ktére charakteryzujg sie tozsamym
lub lepszym przygotowaniem, doswiadczeniem i uprawnieniami niz oséb wymienionych w wykazie
stanowigcym zatgcznik do Oferty i wymaganiach okres$lonych w SWZ. W przypadku naruszenia
niniejszego postanowienia Wykonawca uisci na zgdanie Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.

Zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktdrych mowa w ust. 1, po pisemnym zaakceptowaniu takiej zmiany
przez Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu 2 (stownie: dwdch) dni opusci Teren Budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.

§ 10. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnos$ci w zakresie okreslonym Umowg, na dowdd czego okazuje w oryginale polise
ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia, ktorej kopia wraz
z 0gdlnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatacznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada umowe ubezpieczenia prac i robét montazowo-budowlanych
wraz z catym sprzetem i narzedziami (ubezpieczenie CAR/EAR) na dowdd czego okazuje w oryginale
polise ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia, ktorej
kopia wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 6 do Umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1-2 na

wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego potwierdzenia usuniecia

wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas koncowego odbioru Robodt, przedktadajac

kserokopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem na kolejne okresy

oraz dowody optacenia tych polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach ubezpieczenia w

terminie 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem terminu kazdego dotychczasowego okresu

ubezpieczenia.
Wykonawca oswiadcza, iz ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1-2 powyzej, spetniajg warunki:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:

a)

b)
c)

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzagdzone osobom trzecim
w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniajgcymi
objecie ochrong ubezpieczeniowg szkdd wyrzadzonych przez podwykonawcow w tym
odpowiedzialno$¢ wzajemna oraz szkdd powstatych w mieniu powierzonym, a takze klauzula
tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie minimum 20 % sumy
gwarancyjnej,

suma ubezpieczenia nie mniejsza niz 10 min zt (stownie: dziesie¢ milionéw ztotych),

okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania Protokotu Koricowego

Odbioru Robét i usuniecia wszelkich wad Inwestycji.

2) w zakresie ubezpieczenia robdt budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu Umowy:

a)

ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR)

wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej

Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowg wszelkich prac budowlano-montazowych w

tym préb i testdw, wszystkich podwykonawcow, sprzetu i pozostatego mienia bedgcego pod

kontrolg Wykonawcy oraz szkdéd wyrzadzonych w mieniu otaczajgcym, stanowigcym
wiasnos¢ Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich; Wykonawca zapewni by w zakresie
ubezpieczenia CAR/EAR znalazty sie w szczegdlnosci klauzule dodatkowe:

- ubezpieczenia szkéd powstatych bezposrednio lub posrednio przez pozar, uderzenie
pioruna lub wybuch,

- ubezpieczenia szkdd powstatych w wyniku kataklizmu w szczegdlnosci huraganu, gradu,
powodzi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi, obsuniecia ziemi, zapadania ziem, lawiny,
naporu $niegu i/lub lodu, zalania wodg lub innymi cieczami, mrozy, uderzenia pojazdu
dymu sadzy, uderzenia fali dZzwiekowej,

- ubezpieczenia usuniecia pozostatosci po szkodzie,

- ubezpieczenia szkdd w czesciach wadliwych,

- ubezpieczenia ryzyk producenta,

- ubezpieczenia szkdd,

- ubezpieczenia wstrzymania robét budowlanych,

- ubezpieczenia przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

suma ubezpieczenia: stanowigca kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie brutto Wykonawcy

wskazane § 15 ust. 1 Umowy, obejmujgca wartos¢ odtworzeniowg robdt budowlano-

montazowych wraz z wartoscig materiatéw dostarczonych na Teren Budowy oraz koszty
rozbidrki i uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,
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c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do terminu
zakoniczenia Robot, ich odbioru i usuniecia wszelkich wad Inwestycji.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiek z umow
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiajacy bedzie mogt
dokonaé na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktore Wykonawca powinien byt zapewnicé.
Koszty, ktére Zamawiajacy poniesie optacajac skfadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt potracié
z wynagrodzenia Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy Zamawiajgcy bedzie
mogt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztow na zaptate sktadek w szczegdlnosci uprawniony
bedzie do potracenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Od daty podpisania Protokotu Korncowego Odbioru Robdt, kazda szkoda powstata w Robotach,
urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprdécz szkody spowodowane;j:
1) wadg, ktora tkwita w przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakoniczenia Robot,
2) wypadkiem zaistniatym przed datg zakonczenia Robdt, ktéry nie byt objety ryzykiem

Zamawiajgcego, lub
3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakonczenia Robot.
W celu z zabezpieczenia wierzytelnosci banku z tytutu Umowy Kredytowej, Zamawiajgcy
zobowigzany jest dokonac na rzecz banku finansujgcego Inwestycje cesji wierzytelnosci z tytutu
umowy ubezpieczenia CAR/EAR zawartej przez Wykonawce oraz poinformowac o tym Wykonawce,
zgodnie z wymogami banku finansujgcego Inwestycje. Informacja o wymogach banku
finansujacego Inwestycje zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy), w wysokosci 5% (stownie piec

procent) ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie , co stanowi kwote [...] zt (stownie: [...]ztotych

00/100), w formie: [...]. Zabezpieczenie to zostanie wniesione w sposdb i na zasadach okreslonych

w ust. 3 ponizej. Dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi

zatgcznik nr 4 do Umowy.

Z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy:

1) 70 % (siedemdziesigt procent) wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
Robdt i podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robdt bez zastrzezen (odbiér koricowy
bezusterkowy — bez wad istotnych) oraz uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
(Zamawiajgcy pozostawi kwote pozostatego zabezpieczenia na okres trwania rekojmi za wady i
gwarancji), o ile Zamawiajgcy nie dokonat z kwoty stanowigce] zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy potracen wierzytelnos$ci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

2) 30 % (trzydziesci procent) wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po wygasnieciu
uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji Inwestycji , o ile Zamawiajgcy nie dokonat z
kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy potrgcen wierzytelnosci
przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.
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1.

Zamawiajgcy wyrazi zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oprécz form

opisanych w rozdziale XXIl SWZ poprzez potracenie naleznosci z faktur zgodnie z nastepujgca

procedurg:

1) wniesienie 30% zabezpieczenia w momencie podpisania umowy,

2) potracenia 5% z kazdej prawidtowo wystawionej faktury w okresie od rozpoczecia realizacji
inwestycji do potowy terminu jej umownej realizacji

3) w przypadku gdy wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w potowie umownego
okresu realizacji Inwestycji nie zostanie osiggnieta, z ostatniej w tym okresie faktury zostanie
potrgcona kwota umozliwiajgca osiggniecie umownej wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej, z tresci gwarancji nie moze wynikac¢ konieczno$é przekazywania

zadania zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajgcego. Niedopuszczalny

jest rowniez zapis zgdajgcy potwierdzenia przez notariusza lub bank, ze podpisy na zadaniu do

zaptaty zostaty ztozone przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan majgtkowych w imieniu

Zamawiajgcego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna

i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

§ 12. KARY UMOWNE

Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umownag:

1) za zwtoke w przejeciu Terenu Budowy w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych)
za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w przystgpieniu do czynnosci komisyjnego korncowego odbioru Robdt Inwestycji
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dziern zwtoki,

3) zazwtoke w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Inwestycji lub w okresie rekojmi —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym
przez Strony terminie; w przypadku rekojmi kara umowna naliczana jest odrebnie za kazdg
wade nie usunietg w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez
Strony terminie,

5) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym przez Strony terminie;
kara umowna naliczana jest odrebnie za kazdg wade nie usunietg w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez Strony terminie,

6) w przypadkach o ktérych mowa w § 9 ust. 4 - w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych) za kazde z naruszen osobno,

7) za zwtoke w doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze - w razie
korzystania — z drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu w wysokosci
10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwtoke w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze Stron od
Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokos$ci 10.000,00 zt (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,
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9) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia —w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy dzien zwioki,

10) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10.000.000,00 (stownie: dziesie¢ miliondw ztotych),

11) w przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia, ze nie wykona przedmiotu Umowy a w
konsekwencji tego Zamawiajgcy, w zwigzku z brzmieniem art. 492 Kodeksu cywilnego odstgpi
od Umowy - w wysokosci 10.000.000,00 (stownie: dziesie¢ miliondw ztotych),

12) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyny okreslonej w § 8 ust. 19 Umowy
—w wysokosci 5.000.000,00 (stownie: pie¢ miliondw ztotych),

13) za nieskuteczne usuniecie wady, rozumiane w ten sposob, ze jakakolwiek wada danego
elementu Robdt lub cze$¢ Przedmiotu Umowy wystgpi dwukrotnie w tym samym miejscu
w Budynku, pomimo, ze Wykonawca uprzednio wskazat wade, jako usunietg - w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek, o ile Wykonawca nie zdota
wykazaé, ze wada wystgpita ponownie pomimo zachowana przez Wykonawce nalezytej
starannosci oraz za kazde nastepne stwierdzenie powstania wady w danym elemencie Robot
lub w Przedmiocie Umowy,

14) w przypadku zastosowania materiatdw niespetniajgcych kryteriow opisanych w § 2 ust. 5,
Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kare w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych) za kazde naruszenie z osobna.

15) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pieéset ztotych) za kazdy przypadek z osobna.

Niezaleznie od zastrzezonych w ust. 1 powyzej kar umownych za zwtoke w realizacji Robot
w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku wystgpienia zwtoki o wiecej niz
30 dni w realizacji Robdt w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, Zamawiajgcy moze,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, wprowadzi¢ wybranego przez siebie podwykonawce Wykonawcy
oraz zleci¢ mu wykonanie czesci Robodt, bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia sgdowego i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na
zniwelowanie zwtoki w realizacji Robdt, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim wypadku
wprowadzony przez Zamawiajgcego podmiot bedzie uznany, jako podwykonawca Wykonawcy,
ztym ze zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania jemu zleconych prac bedzie
ustalat Zamawiajgcy i dany podwykonawca. Ptatnos¢ wynagrodzenia takiego podwykonawcy bedzie
regulowana bezposrednio przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie takiego podwykonawcy
wyptacone przez Zamawiajgcego, bedzie potrgcone z kazdg naleznoscig jaka przystuguje
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zaptata ktérejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wytgcza mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego kare lub kary umowne, w przypadku, gdy
szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzku wynikajgcego z
Umowy przekracza wysoko$¢ pobranej kary umownej. Zamawiajgcy moze, niezaleznie od kar
umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.
W szczegdlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczgcych kar umownych, w okresie obowigzywania
Umowy, po jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad

Strona 24 z 46



10.

Przedmiotu Umowy lub nie dofozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary lub kar umownych

w szczegolnosci przewidzianych na okoliczno$¢ odstgpienia od Umowy. Dopuszcza sie rowniez

kumulacje i taczne dochodzenie kar umownych, w szczegdlnosci dochodzenie kary umownej

z tytutu odstgpienia od umowy dotyczacego tylko niewykonanej czesci umowy z karg umowng

z tytutu zwtoki naliczonej co do wykonanej czesci umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty

wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. W razie opdznienia w zaptacie

Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy

wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode. Zamawiajacy

uprawniony jest rowniez do potracenia wierzytelnosci jeszcze niewymagalnej.

Wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢: 25% wartosci

wynagrodzenia netto Wykonawecy z tytutu realizacji inwestycji.

Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajgcego karg umowna:

1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
—w wysokosci 10.000.000,00 (stownie: dziesie¢ miliondw ztotych),

2) za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10.000.000, 00 (stownie: dziesie¢ miliondw ztotych).

Zaptata ktérejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie, a zastrzezonych na rzecz Wykonawcy

nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez Wykonawce odszkodowania przewyzszajgcego kare lub

kary umowne, w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem obowigzku wynikajgcego z Umowy przekracza wysokos$¢ pobranej kary umownej.

Wykonawca moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych

okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Odstapienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Zamawiajacego kary lub kar

umownych w szczegdlnosci przewidzianych na okolicznos$¢ odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownga w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty

wystgpienia przez Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 13. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu podpisania Umowy.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w nastepujacej kolejnosci:

1) roboty przygotowawcze Terenu Budowy,

2) roboty budowlane obiektu (stan surowy, stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan
wykonczeniowy zewnetrzny, roboty instalacyjne wewnetrzne),

3) uzbrojenie oraz urzadzenie i zagospodarowanie terenu,

N

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

Ul

)
)
) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie,
)

(9)]

przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego osob w zakresie obstugi
i serwisowania Przedmiotu Umowy,

7) wykonanie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w Umowie lub Dokumentac;ji
Projektowej.

Ustala sie nastepujgcy termin wykonania Umowy:
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915 dni  od dnia zawarcia umowy tj. do dnia .

Realizacja Przedmiotu Umowy nastepowaé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym opracowanym przez Wykonawce (dalej ,Harmonogram”). Harmonogram musi
potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania Inwestycji. Opracowany Harmonogram musi zostac
uzgodniony z Zamawiajgcym i przez niego zatwierdzony przed podpisaniem Umowy. Wykonawca
dokonuje aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w miare potrzeb lub postepu Robot.
Aktualizacja Harmonogramu nie moze mie¢ zadnego wptywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia Inwestycji. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie wigzat Strony
oraz zacznie obowigzywac od dnia jego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W przypadku braku
akceptacji aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego zastosowanie ma ostatnio
zaakceptowany Harmonogram.

Harmonogram musi zosta¢ sporzadzony na wzorze udostepnionym przez Zamawiajgcego jako
zatgcznik do SWZ (zatacznik oznaczony jako Struktura finansowa) .

Harmonogram stanowi zatgcznik nr 9 Do Umowy.

§ 14. ODBIORY

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonywania odbioréw Robot (zwanych dalej,,Odbiorem Robét”)
na zasadach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej z zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci
dla Robdt wymagajgcych odbioréw zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr koricowy Robdt Inwestycji nastgpi po catkowitym zakoniczeniu wszystkich prac niezbednych
do zrealizowania Przedmiotu Umowy, przeprowadzeniu niezbednych prob i uruchomien oraz
wykonaniu pozostatych obowigzkdéw przewidzianych w Umowie lub Dokumentacji Projektowe;j.
Odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do Odbioru Robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, umozliwiajac
ich odbior przez wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie dopetni
tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajgcego odkry¢ elementy lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania Robdt,
a nastepnie przywrécic¢ na wtasny koszt elementy do stanu poprzedniego.

Odbiory Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, nie pézniej niz w ciggu 2 (stownie:
dwa) dni roboczych od daty zgtoszenia.

7 kazdego Odbioru Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzadzony stosowny
protokét lub dokonany wpis w Dzienniku Budowy wedtug uzgodnien Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6 a. Jezeli Przedmiot odbioru (cze$ciowego) posiada wady, wéwczas Zamawiajacy:

1) w przypadku wystgpienia wad istotnych Przedmiotu odbioru ma prawo do odmowy dokonania

odbioru,

2) w przypadku wystgpienia wad nieistotnych Przedmiotu odbioru dokona odbioru czesci przedmiotu

umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu usuniecia wad nieistotnych, nie dtuzszym

jednak niz 14 dni (z tym zastrzezeniem, iz jezeli czynniki niezalezne od woli Wykonawcy lub wzgledy

technologiczne nie pozwalajg na wykonanie prac w tym terminie wéwczas okres ten moze byc
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wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego). Dla robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu maksymalny termin

usuniecia wad nieistotnych to 5 dni.

7.

10.

11.

12.

Koncowego Odbioru Robdt (dalej jako , Koncowy Odbiér Robét”) dokonuje sie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich Robdt zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji na podstawie
o$wiadczenia Wykonawcy, potwierdzonego przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Potwierdzenie gotowosci Wykonawcy do Koricowego Odbioru Robdt nastepuje po usunieciu wad
istotnych stwierdzonych przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego w
wykonanych Robotach budowlanych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Wraz z zakonczeniem wszystkich Robot zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji, nie pdzniej
niz na 7 dni przed ztozeniem oswiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu wszystkich Robdt,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg. W przypadku
gdy dokumentacja powykonawcza stanowita bedzie utwdr w rozumieniu ustawy o prawie
autorskich i prawach pokrewnych Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 15 ust. 1 do przeniesienia na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich do
dokumentacji powykonawczej co najmniej w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz w
zakresie obrotu egzemplarzami, na ktérych utwdr utrwalono. Koricowy Odbidr Robdt jest
przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w
obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy powota specjalng komisje i dokona protokolarnego
Korncowego Odbioru Robot. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 3 (stownie:
trzy) dni roboczych liczagc od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego
zgtoszenia zakonczenia Robdt i ich gotowosci do odbioru wraz z kompletng dokumentacja
powykonawczg oraz po potwierdzeniu zakoriczenia Robot igotowosci do ich odbioru przez
Inspektoréw nadzoru. W przypadku braku ktéregokolwiek z elementéw wymienionych w zdaniu
powyzej Zamawiajgcy ma prawo nie przystgpi¢ do Koricowego Odbioru Robdét z winy Wykonawcy.
Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 14 (stownie: czternascie) dni od daty
ich rozpoczecia.

W czynnosciach Koricowego Odbioru Robdt winni uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé¢ w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 2 (stownie:
dwodch) egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dokumentacji inwentaryzacyjnej w wersji elektronicznej, ktéra powinna by¢ nagrana na ptycie CD
lub DVD w formatach: .dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.). Dokumentacja powykonawcza
powinna by¢ wykonana w wersji elektronicznej .pdf, .dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.); .doc
(opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.); .tif lub .JPG bez kompresji (dokumentacja
fotograficzna, mapy itp.). Dokumentacja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierowg, oraz
wykonana w podziale na katalogi zgodnie z wersjg papierowg Tomdw, podziat na podkatalogi
zgodnie z podziatem poszczegdlnych Tomdw. Struktura dokumentacji powykonawczej powinna by¢
zgodna ze strukturg dokumentacji projektowe;j.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz to
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w Robotach nie wystgpity,
Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu faktycznie poniesionych z tego
tytutu kosztow.

Z Koncowego Odbioru Robot zostanie sporzgdzony protokédt podpisany przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

W razie watpliwosci poczytuje sie, iz terminem wykonania Umowy w zakresie realizacji Inwestycji
jest termin zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Koncowego Odbioru Robdt pod warunkiem,
iz w wykonanych Robotach nie zostang stwierdzone wady istotne, tj. wady uniemozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu umowy lub poszczegdlnych jego czesci zgodnie z przeznaczeniem.
Zgtoszenie Inwestycji do Koricowego Odbioru Robdt z wadami istotnymi jest nieskuteczne do
momentu ich usuniecia.

W razie ujawnienia wad w toku Koricowego Odbioru Robdt zostang one wszystkie doktadnie
wskazane i opisane w protokole, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, oraz ustaleniem terminu ich
usuniecia, o ile bedg nadawac sie do usuniecia. Odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 4
Umowy.

Wykonawca zgtosi usuniecie wad, o ktorych mowa w ust. 14 powyzej, a z czynnosci odbioru
usuniecia tych wad zostanie sporzadzony protokét (dalej jako ,,Protokdt usuniecia wad”).

Po uptywie 12 miesiecy od Koricowego Odbioru Robot Inwestycji oraz ponownie nie pdZzniej niz na
14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy przy
udziale Wykonawcy przeprowadzi odbiory gwarancyjne (dwa odrebne odbiory gwarancyjne).

Na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci okreslonej w § 17 Umowy Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego majgcego
na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady. Odbidr nastgpi najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
i jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej (dalej jako
,,0dbidr Ostateczny”).

Odbior Ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu Odbioru Ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci.

Przed zgtoszeniem do Konicowego Odbioru Robét Wykonawca nieodptatnie zapewni odpowiedni
instruktaz personelu Zamawiajgcego w stosunku do wszystkich materiatéw, urzadzen lub instalacji,
ktére Wykonawca wbudowat lub zamontowat w toku Robot.

§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci
[...] zt netto, (stownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zt, co daje razem kwote brutto [...] zt

(stownie: [...]),

2.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Umowy, niezbedne dla wykonania
catosci Przedmiotu Umowy, a wynikajgce z wymogdw aktualnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym wszystkie koszty niezbedne do wykonania Robot
wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wigczajgc w to w szczegdlnosci:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny do wykonania Robdt, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od pfac,

b) koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania Robdt, obejmujgce rowniez
koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze
lub na miejsca sktadowania na Terenie Budowy,

c) koszty uzytkowania wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania Robdt,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu Robdt,
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2) koszty ogdlne budowy, w tym:

a)

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzajg dane Roboty,

koszty montazu i demontazu obiektdéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia Terenu Budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrdédta ciepta do ogrzewania obiektow i robdt,
urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoicem i mrozem i inne tego
typu urzadzenia,

koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzagdzen, robdt itp. niezbednych do wykonania
robot statych lub robdt tymczasowych, przeprowadzenia odbiordw oraz utrzymania ciggtosci
pracy istniejgcych systemow,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatdow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty podrozy stuzbowych personelu Wykonawcy,

koszty pomiardw i obstugi geodezyjnej inwestycji,

optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

m) koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

n)
o)

koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej Robdét oraz wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robot na mape,

koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robdét,

optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,
wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z realizacja
Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi (w tym réwniez optaty za badania
techniczne urzadzen, licencje itp.),

wszelkie opfaty za media (w tym zmienne, state, abonamentowe, przesytowe itp.)
wykorzystywane przez Wykonawce w okresie realizacji Robot do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Robdét bez wad i usterek, a w szczegdlnosci: zuzycie wody, pradu, ciepta
oraz odprowadzenie $Sciekdw sanitarnych i wod opadowych, wywozu i utylizacji odpaddw i
ziemi;

koszty pielegnacji nasadzen kompensacyjnych zgodnie z decyzjg, o ktérej mowa w §2 ust. 2
pkt 1) Umowy oraz innej wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie etc.) w okresie
gwarancji, wskazanym w § 17 ust.2 Umowy.

ogolne koszty prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej przez Wykonawce,
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4) ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

5) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Robdt,

odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci

Umowy oraz przepisow dotyczacych projektowania i wykonywania robét budowlanych.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia przez zadng ze Stron.

3.  Wynagrodzenie ptatne jest przy uwzglednieniu potrgcen wynikajgcych z Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT
oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Robot.

5.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej bedzie ptatne w czesciach, raz w miesigcu przy
uwzglednieniu faktycznie wykonanych i odebranych Robdét na podstawie prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury Vat.

6. Faktura Vat moze by¢ wystawiona przez Wykonawce nie predzej niz po zaakceptowaniu przez
przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu przerobowego uwzgledniajgcego faktycznie wykonane i
odebrane Roboty.

7. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej pfatne bedzie na podstawie faktury VAT po
przygotowaniu przez Wykonawce raportu zawierajgcego informacje o postepie rzeczowo-
finansowym prac zawierajgcego informacje o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym
pracach oraz dostarczeniu wszystkich innych wymienionych w niniejszej umowie dokumentow. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu miesiecznego, Zamawiajgcy dokona ptatnosci
wystawionej przez Wykonawce miesiecznej faktury VAT. Wykonawca zobowigzany jest wraz z
fakturg dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Nie
dochowanie tego terminu przez Wykonawce skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci o ktérym
mowa w ust. 9 ponizej o ilos¢ dni opdznienia w przekazanych dokumentach.

8. Ostatnia ptatnos¢ za wykonanie Inwestycji nie bedzie nizsza niz 5% Wynagrodzenia netto
Wykonawcy okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy. Ptatnos¢ zostanie dokonana przez Zamawiajgcego
po catkowitym zakonczeniu przez Wykonawce Robdt objetych Przedmiotem Umowy, dokonaniu
zawiadomienia o zakonczeniu Robodt, zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do Koricowego
Odbioru Robdt, dokonaniu Koncowego Odbioru Robdt, podpisaniu protokotu z Koncowego
Odbioru Robot bez wad istotnych albo Protokotu usuniecia wad istotnych, zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego  Dokumentacji  Powykonawczej,  przekazaniu  oswiadczen  wszystkich
podwykonawcow Wykonawcy o catkowitym uregulowaniu w stosunku do nich naleznosci oraz
przekazaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Ustala ono korcowe rozliczenie
umownego Wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

9. Zaptata faktur VAT przez Zamawiajgcego nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w tresci faktury VAT, w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, przy czym kazdorazowo
warunkiem ptatnosci przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy jest konieczno$¢ przedstawienia
przez Wykonawce jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci oswiadczen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow potwierdzajgcych, ze uregulowat ze wszystkimi zgtoszonymi podwykonawcami
catos¢ naleznego im wymagalnego wynagrodzenia oraz dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej.

10. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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11.

12.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, na zasadach
okreslonych w ust. 14, bedzie ulega¢ waloryzacji w oparciu o wskazniki ruchu cen dla kazdej z grup
robot budowlanych (standw obiektu, obiektéw) okreslonych dla ,Budynkdw mieszkalnych
wielorodzinnych w technologii tradycyjnej uprzemystowionej, podpiwniczonych, wykonczenie
standardowe” publikowanym w zeszytach Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa ,Orgbud-
Serwis”.

Waloryzacja wynagrodzenia bedzie comiesieczna, i bedzie obejmowata wykonane w danym
miesigcu roboty budowlane objete Protokotem rzeczowo- finansowym za dany miesigc. Pierwsza

waloryzacja wynagrodzenia nastgpi od 4- tego miesigca od dnia podpisania Umowy.

13. Wysokos¢ waloryzacji w kazdym miesigcu wyliczona zostanie przez przemnozenie Wskaznikow

ruchu cen (wtasciwych dla danej grupy Robdt, wskazanych we wzorze Harmonogramu rzeczowo
finansowego) i wartosci Robét danej grupy z Protokotu rzeczowo finansowego. Wskaznik ruchu cen
bedzie wyznaczany kazdorazowo za okres liczac od daty ztozenia oferty do dnia podpisania danego
Protokotu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie za 3 pierwsze miesigce od dnia podpisania
umowy nie podlega waloryzacji.

14. Waloryzacja wynagrodzenia bedzie naliczana w przypadku zmiany wskaZnika ruchu cen dla catego

15.

16.

obiektu ,Budynki mieszkalne wielorodzinne w technologii tradycyjnej uprzemystowionej
podpiwniczonej, wykonczenie standardowe” publikowanego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt
11 o wiecej niz 2,00%. Jezeli wartos¢ wskaZnika ruchu cen dla catego obiektu wyniesie wiecej niz
10,00% dla danego miesigca, wskaznik zostanie utrzymany na tej wysokosci. Maksymalna
comiesieczna wartos¢ waloryzacji nie moze by¢ wieksza niz 10,00% netto i nie wieksza niz 10,00%
brutto wartos$ci faktury danego miesigca. Datg odniesienia (bazowa) waloryzacji jest zawsze data

ztozenia oferty Wykonawcy, natomiast kwota waloryzacji stanowi rdznice pomiedzy
wynagrodzeniem zwaloryzowanym a wynagrodzeniem przed waloryzacjg wynikajgca z aktualnego
protokotu rzeczowo-finansowego.

Kalkulacja waloryzacji bedzie kazdorazowo dokonywana przez Zamawiajgcego i przekazywana
Wykonawcy. Na podstawie przekazanej kalkulacji waloryzacji Wykonawca kazdorazowo wystawi
fakture zwiekszajaca badZz zmniejszajacg wynagrodzenie w terminie 7 dni od przekazania kalkulacji,
z terminem ptatnosci do 7 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury.

Poniewaz wskazniki wyrazone sg w procentach odnoszgcych sie kazdorazowo do poprzedniego
kwartatu, ktéoremu nadaje sie wartos¢ 100%, kazdy kolejny wskaznik waloryzacji przy okresach
dtuzszych niz jeden kwartat bedzie wynikiem przemnozenia przez siebie wskaznikéw kwartalnych
w przedziale czasowym od dnia ztozenia oferty do miesigca za ktéry zostat ztozony protokdt
przerobowy dla kazdej z grup robdt opisanych w kolumnie ,,Stany obiektu, obiekt”, tj. oddzielnie
dla robot ziemnych, fundamentéw, konstrukcji Scian podziemia, itd. Grupy robot i wtasciwe im
pozycje waloryzacyjne podano we wzorze harmonogramu. Warto$¢ waloryzacji stanowic¢ bedzie
sume zwaloryzowanych wynagrodzen dla kazdej z grup.

17. W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej lub zmiany podmiotu, ktéry

go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 11 stosuje sie odpowiednio do wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i
ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”

18. Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 — 16 nie stanowi zmiany Umowy.

19. Od 60 dnia przed uptywem terminu wykonania Umowy, okreslonego w paragrafie 13 ust. 3,

waloryzacja wynagrodzenia bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaznika obowigzujacego na
60 dni przed uptywem terminu zakonczenia Inwestycji. Po tym terminie wskaznik waloryzacyjny nie
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

bedzie podlegat dalszym zmianom w odniesieniu do Robdt.

W przypadku zaniechania wykonania czesci robét przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wynagrodzenie o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie odpowiednio pomniejszone o wartosc robot, o ktére
pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartos$¢ tych robdt zostanie wyliczona na podstawie
informacji o $rednich stawkach roboczogodziny kosztorysowej, o $rednich cenach pracy sprzetu
budowlanego i materiatéw budowlanych oraz sredniej wartosci wskaznikéw narzutéw dla danych
robodt dla Poznania, zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, za kwartat, w ktérym sktadano oferte.
W przypadku braku cen materiatéw i sprzetu w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te bedg przyjmowane
wg wartosci rynkowej. Ostateczng decyzje co do zaniechania wykonania czesci robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz wykorzystanego do wyliczenia wartosci robot
zeszytu podejmuje Zamawiajgcy. Maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia, o jakg mozliwe jest
pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaniechania wykonania czesci robot, wynosi 5%
wartosci brutto okreslonej w ust.1.

W przypadku wprowadzenia robdt (materiatéw) dodatkowych i zamiennych rozliczenie nastgpi
kosztorysem réznicowym, ktéry stanowic bedzie rdoznice pomiedzy wyceng roboty ,pierwotnej”, tj.
przewidzianej w dokumentacji projektowej a wyceng roboty , dodatkowej/zamiennej”. Wyliczenie
wartosci tych robot dokonane zostanie na zasadach okreslonych w ust. 20 niniejszego paragrafu.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, i rezygnacji z wykonczenia czesci
mieszkan w standardzie dla oséb niepetnosprawnych (SWZ Rozdziat Ill pkt 4-8), wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie umniejszone o wartos¢ prac zwigzanych z dostosowaniem mieszkan do
potrzeb oséb niepetnosprawnych okreslonych w ofercie Wykonawcy w czesci D.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek, w trakcie wykonywania umowy, na poczet
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. Zaliczki muszg by¢ wykorzystane przez Wykonawce na
zakup materiatéw budowlanych (zwanych dalej ,Materiatami”) niezbednych do wykonania
zamowienia w tgcznej wysokosci do 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15 ust. 1 niniejszej
umowy. Maksymalna warto$¢ nierozliczonej zaliczki (zaliczek) nie moze by¢ wieksza niz 10,00%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy. Wszelkie zaliczki
muszg by¢ rozliczone przed wystawieniem ostatniej faktury (o ktdrej mowa w § 15 ust. 8 niniejszej
umowy) za wykonane Roboty.

Udzielone zaliczki muszg by¢ wykorzystane na poczet zakupu Materiatéw wymienionych w Wykazie
Materiatdw mogacych podlegaé zaliczkowaniu stanowigcym Zatgcznik nr 10, niezbednych do
wbudowania w ramach wykonania przedmiotu umowy, obejmujgcych ustalony etap robot
budowlanych (grupe robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

Zamawiajgcy moze udzieli¢ zaliczki po wystgpieniu przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem o
zaliczke i spetnieniu wymagan opisanych w umowie. Wykonawca, przed uzyskaniem zgody
Zamawiajgcego, musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta na
wbudowanie danego Materiatu.

Whniosek powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) wskazanie Materiatu,

N

kwote wnioskowanej zaliczki;

EENCOS)

)

) proponowany termin wyptaty i rozliczenia zaliczki;

) harmonogram rozliczenia zaliczki, zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym, ze
wskazaniem Grupy robot i pozycji z harmonogramu, do ktérej bedg wykorzystane Materiaty;
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5) forme zabezpieczenia zaliczki;
6) numer rachunku bankowego Wykonawcy, na ktéry zaliczka ma zosta¢ wyptacona.

27. Podstawg odmowy udzielenia zaliczki moze by¢ w szczegdlnosci: przekroczenie tgcznej wartosci
nierozliczonych zaliczek powyzej 10,00% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 niniejszej umowy, niewniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia okreslonego w ust. 29.

28. Udokumentowanie zakupu Materiatu nastepuje poprzez przekazanie Zamawiajgcemu dowodu
ksiegowego zakupu- kopii faktury uwierzytelnionej przez sprzedawce Materiatu za zgodnos¢ z
oryginatem wraz z o$wiadczeniem sprzedawcy Materiatu, ze otrzymat nalezne wynagrodzenie.
Faktura musi by¢ wystawiona na Wykonawce, a takze zawiera¢ adnotacje, ze dotyczy Inwestycji.

29. Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu zabezpieczenie na kazdg udzielong zaliczke, w wysokosci
100% jej wartosci, w jednej z form wskazanych w art. 442 ust. 3 Ustawy, z terminem waznosci 30
dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robdt budowlanych wykonanych z uzyciem
Materiatu okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

30. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z tresci
gwarancji nie moze wynikac koniecznos$¢ przekazywania zgdania zaptaty za posrednictwem banku
prowadzgcego rachunek Zamawiajgcego. Niedopuszczalny jest rdéwniez zapis zgdajgcy
potwierdzenia przez notariusza lub bank, ze podpisy na zgdaniu do zaptaty zostaty ztozone przez
osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan majgtkowych w imieniu Zamawiajgcego. Gwarancja
bankowa lub ubezpieczeniowa musi by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zadanie
Zamawiajgcego.

31. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposéb nastepujacy:

1) rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawianie faktur za wtasciwie wykonane i odebrane
roboty budowlane wykonane z uzyciem Materiatu w wysokosci i terminach okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym;

2) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ztozenia przez Wykonawce wtasciwie
sporzgdzonej faktury wystawionej w oparciu o protokdt przerobowy robdt wykonanych z
uzyciem Materiatu, w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza ich wykonanie
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pod warunkiem, ze suma faktur
czeSciowych jest réwna sumie udzielonej zaliczki;

3) w nieprzewidzianych, wyjgtkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedfuzenie terminu
rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nieroztgczne z przedtuzeniem terminu
zabezpieczenia zaliczki z terminem waznosci, o ktorym mowa w ust. 29. Wniosek Wykonawcy
powinien zosta¢ ztozony u Zamawiajgcego na minimum 14 dni przed terminem rozliczenia
zaliczki;

4) catkowite rozliczenie zaliczki musi nastgpi¢ w wysokosci i terminie okreslonym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym i warunkach Umowy oraz po spetnieniu warunkéw
opisanych w ustepie 29;

5) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i
potwierdzenia przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania Zamowienia.

32. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy udzielonej zaliczki w terminie okreslonym w ust. 31,
wytgczajgc sytuacje, o ktérych mowa w ust. 31 pkt 3, lub wykorzysta zaliczke niezgodnie z jej
przeznaczeniem Zamawiajacy niezwtocznie wezwie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu
wyptaconej zaliczki w terminie 7 dni od daty doreczenia pisma. W przypadku braku rozliczenia lub
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zwrotu zaliczki w tym terminie, Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci zaspokoi swoje roszczenie z
zabezpieczenia zaliczki.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, w tym z przyczyn, o ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest, na wezwanie Zamawiajgcego, do zwrotu
w terminie 7 dni, zaliczek, ktore nie zostaty rozliczone w naleznym wynagrodzeniu do czasu
odstgpienia od umowy.

Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie do 14 dni od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu wraz z zabezpieczeniem, o ktdorym mowa w ust. 29.

Udzielenie kolejnej zaliczki moze nastgpi¢ w terminie i wysokosci ustalonych przez strony w
kolejnym wniosku, po spetnieniu opisanych powyzej wymagan.

Wartos¢ waloryzacji, o ktorej mowa w ustepie 11-17, w czesci obejmujgcej roboty wykonane przy
uzyciu Materiatdw, bedzie naliczana do ostatniego dnia miesigca, w ktérym Zamawiajgcy dokona
wyptaty zaliczki. Wymdg ten dotyczy kazdego z Materiatow zakupionych z uzyciem zaliczki. Po
miesigcu, w ktérym Zamawiajgcy dokona wyptaty zaliczki, waloryzacja Robodt, ktére beda
wykonywane z uzyciem Materiatow bedzie miata, oprdcz zasad opisanych powyzej w ust.11-17,
ponizszy mechanizm waloryzacji: od wartosci Robot danej grupy z Protokotu rzeczowo finansowego
(przerobowego) odejmowana bedzie, proporcjonalna do wartosci Robdt wskazanych w ust.26 pkt
4), warto$¢ zakupu Materiatu uzytego w danym okresie przerobowym.

Wysokos¢ waloryzacji w kazdym miesigcu wyliczona zostanie przez przemnozenie Wskaznikdw
ruchu cen (wtasciwych dla danej grupy Robdt, wskazanych we wzorze Harmonogramu rzeczowo-
finansowego) i wartosci Robdt danej grupy z Protokotu rzeczowo finansowego pomniejszonej o
wartos¢ zakupu Materiatu uzytego w danym miesigcu.

Strony wyfaczajg stosowanie art. 632 § 2 Kodeksu Cywilnego.

§ 16. ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Zakonczenie Robot dla Inwestycji stwierdza sie w sposdb i na zasadach okreslonych w § 14 Umowy.
Przekazanie do uzytkowania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w zakresie realizacji Inwestycji
nastgpi nie pdzniej niz w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych od dnia podpisaniu protokotu z
Korncowego Odbioru Robdt bez wad istotnych albo Protokotu usuniecia wad istotnych. Do dnia
przekazania Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu ostateczne decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie dla wszystkich Budynkdw zrealizowanych w ramach Inwestycji.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia Robdt, jego wadliwego wykonania w sposdb

istotny (wady istotne), niezgodnego z Umowa lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiajgcy moze
odmowic¢ odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) istotne nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie termin ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru deklarujgcego, ze wady zostaty usuniete, pod warunkiem
faktycznego usuniecia wad,

2) w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
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a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgda¢ obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru i
zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie
Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy
w czesci obejmujacej wady, zachowujgc prawo do naprawienia szkody wyniktej z
nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogdlny.

Do czasu usuniecia wad istotnych zgtoszonych w protokole z Koricowego Odbioru Robdt Inwestycji
Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej wartosci tych
wadliwych Robdt.

Jesli wad istotnych nie da sie usungé, Zamawiajgcy moze obnizy¢ Wynagrodzenie Wykonawcy w
odpowiednim stosunku przez co Strony rozumieja, iz obnizenie Wynagrodzenia powinno nastgpic
w takim stosunku, w jakim wartos¢ Robdét bez wad pozostaje do wartosci Robét z wadami lub o
wartos¢ wydatkdw koniecznych do usuniecia tychze wad.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy usuniecia zgtoszonej wady, nieprzystgpienia Wykonawcy
do usuwania wad lub ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, usungé wade wifasnym staraniem lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy
zastepczemu bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sgdowego
i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady na co
Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zobowigzany jest zwrdcic poniesione przez Zamawiajgcego
koszty zastepczego usuniecia wad nie pozniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od
otrzymania pisemnego wezwania. Brak zaptaty kosztéw zastepczego usuniecia wad w
wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do potracenia tej kwoty z kazdg naleznoscig jaka
przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio Robdt jako wadliwych.
Po podpisaniu Protokofu Koncowego Odbioru Robdt Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koncowy Odbidr Robdt Inwestycji lub odbidr czesci robdt nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do
dochodzenia swoich roszczen tytutem wad ujawnionych w pdzniejszym terminie na zasadach
okreslonych Umowa lub na zasadach ogdlnych.

§ 17. POSTANOWIENIA O GWARANCII | REKOJMI

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakosci bez
koniecznosci sporzadzenia w tym celu odrebnego dokumentu gwarancji jakosci.

Na wykonane Roboty, w tym prace i roboty budowlane oraz dostarczone, zainstalowane lub
wbudowane materiaty, urzadzenia iinstalacje, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na 60 miesiecy (stownie: sze$édziesigt miesiecy), z zastrzezeniem ust. 2 chyba, ze na te
materiaty, urzadzenia i instalacje ich producent udzielit dtuzszej gwarancji. W takiej sytuacji
obowigzuje okres gwarancji producenta. Termin gwarancji na Roboty biegnie od dnia podpisania
przez Strony Protokotu Korncowego Odbioru Robdt Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad.

Na wykonane nasadzenia kompensacyjne okres gwarancji jakosci biegnie do dnia wydania przez
wtasciwy organ decyzji o umorzeniu optaty za wycinke. Na pozostatg zielen Wykonawca udziela 12
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miesiecznej gwarancji jakosci. Termin gwarancji na wykonang zielen biegnie od dnia podpisania
przez Strony Protokofu Konicowego Odbioru Robdt Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania zywotnosci i wykonywania prac pielegnacyjnych
wobec wszystkich nasadzonych roslin oprécz traw przez caty okres gwarancyjny.
O wykryciu wady przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce w sposéb elektroniczny (e-mail) na nastepujacy adres: ................. lub za pomocg
aplikacji udostepnionej Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub na pismie. Wykonawca zobowigzuje
sie do catkowitego usuniecia zgtoszonych wad niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14
dni od dnia ich zgtoszenia, za wyjatkiem wad istotnych, ktére Wykonawca zobowigzany jest usungé
w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do fizycznego
usuwania wszystkich wad, w miejscu ich wystgpienia, w ciggu 24 godzin od ich zgtoszenia. Terminy
te w uzasadnionych przypadkach podlegajg wydtuzeniu o okres niezbedny do ich usuniecia, majac
na uwadze zasady wiedzy technicznej. Wniosek o wydtuzenie terminu sktada Wykonawca,
przedstawiajgc dowody na okolicznos¢ wykazania zasadnosci wniosku i czasookresu wydtuzenia.
Strony uzgodnig odpowiedni okres. W przypadku nie usuniecia wad w okresie gwarancji przez
Wykonawce w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, na zasadach wskazanych w § 16 ust. 8
Umowy, wady te usunie Zamawiajacy, na ryzyko Wykonawcy oraz obcigzajgc petnymi kosztami ich
usuniecia Wykonawce lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy zastepczemu bez koniecznosci uzyskania
w tym zakresie odrebnego upowaznienia sgdowego ikoniecznosci wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu na usuniecie wady na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku
zawiadomienia o wykryciu wady e-mailem, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie,
potwierdzi¢ e-mailem, iz zawiadomienie o wykryciu wady otrzymat. Strony Umowy zgodnie
o$wiadczajg, iz na potrzeby Umowy przyjmuje sie, iz zawiadomienie o wykryciu wady zostato przez
Zamawiajgcego  skutecznie dokonane w momencie wystania Wykonawcy e-maila
zawiadamiajacego o wykryciu wady. W przypadku zawiadomienia o wykryciu wady za pomoca
aplikacji udostepnionej Wykonawcy przez Zamawiajgcego, przyjmuje sie, ze zawiadomienie o
wykryciu wady zostato przez Zamawiajgcego skutecznie dokonane w momencie jego wystania za
pomoca ww. aplikacji.
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej
gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest do:
1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikajgcej z niej faktycznie
poniesionej szkody przez Zamawiajacego,
2) zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu Umowy byta juz jednokrotnie naprawiana.
W razie usuniecia zgtoszonej wady przez Wykonawce odpowiednie zastosowanie znajduje art. 581
kc.
Brak usuniecia wady w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej zgtoszenia lub w innym
dtuzszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w § 12 ust. 1 pkt. 5 Umowy.
Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancje jakosci na warunkach przewidzianych w
Umowie.
Zamawiajgcy ma prawo zgdaé sprawdzenia jakosci zamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzadzen, materiatéw lub instalacji uzytych do wykonania prac i Robdt
objetych Umowa, jak rowniez przedstawienia mu wynikow tych badan. Jezeli wymagane s3
instrukcje obstugi i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen,

Strona 36 z 46



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

materiatéw lub instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczyé
przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu zgtoszenia zakoriczenia budowy.

usunieto

W razie nieuznania zgtoszonej w ramach gwarancji reklamacji przez Wykonawce zobowigzany jest
on do wykazania przyczyn odmowy usuniecia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na pismie
niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 24 (stownie: dwadziestu czterech) godzin.

Jezeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgtoszonej w ramach gwarancji reklamacji,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej
wykonanej przez niezaleznego rzeczoznawce wybranego przez Zamawiajgcego. Koszty tej opinii
ponosi Strona przegrywajgca spoér reklamacyjny.

Usuniecie zgtoszonej wady czy to w ramach rekojmi czy to w ramach gwarancji kazdorazowo
potwierdza sie pisemnym protokotem.

Po uptywie 12 miesiecy od Koncowego Odbioru Robdét Inwestycji oraz ponownie nie pdzniej niz na
14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci Strony przeprowadzg
przeglad gwarancyjny wykonanych Robodt. Jesli w toku przegladu gwarancyjnego stwierdzone
zostang wady, ich usuniecie nastgpi na zasadach okreslonych powyzej. Kazdy przeglad gwarancyjny
odbywa sie z udziatem przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Z czynnosci
przeprowadzonego przeglagdu gwarancyjnego Strony sporzadzg pisemny protokét.

Odstgpienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce gwarancje i rekojmie. W takim
przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
Umowy bez wzgledu na to, ktdra ze Stron oswiadczenie to ztozyta.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady ujawnione w Robotach lub w zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych
urzadzeniach, materiatach, instalacjach lub nasadzeniach kompensacyjnych, przy czym Strony
postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za te wady zostaje rozszerzona na okres
udzielonej gwarancji, tj. na okres 60 (stownie: szesédziesieciu) miesiecy, z tym zastrzezeniem, ze na
wykonane nasadzenia kompensacyjne okres rekojmi biegnie do dnia wydania przez wtasciwy organ
decyzji o umorzeniu optaty za wycinke.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady rowniez po uptywie jej
okresu o ile wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie rekojmi za wady.

Zamawiajacy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w kazdym czasie
w trakcie obowigzywania okresu udzielonej rekojmi i gwarancji, a Wykonawca zobowigzany jest do
nieodptatnego niezwtocznego usuniecia zgtoszonych mu wad w tym réwniez polegajgcego na
naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak réwniez na usunieciu
wszelkich szkéd bedgcych normalnym nastepstwem tych wad.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia wad moze wedtug wtasnego wyboru zazgdaé¢ od Wykonawcy
usuniecia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badz gwarancji.

Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania rekojmi wad ukrytych, ktorych
nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koncowego Odbioru Robdt Inwestycji,
zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na pismie nie pdzniej niz przed uptywem
60 (stownie: sze$édziesigt) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje
utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuwania zgtoszonych w okresie rekojmi wad
niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia i usungc je niezwtocznie nie pdzniej jednak niz:

1) wterminie 14 (stownie: czternastu) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym terminie
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wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Wykonawecy i inne
obiektywne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na termin usuniecia zgtoszonych wad,
2) wterminie 7 dni (stownie: siedem) dni w przypadku wady istotne;.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w
terminie wynikajgcym z ust. 3 lub ust. 18, wady te usunie Zamawiajacy lub wykonawca zastepczy
na zasadach wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia
Wykonawce lub odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 16 ust. 4 wedtug wyboru
Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia wad bezposrednio zagrazajgcych zdrowiu lub zyciu lub mieniu,
Zamawiajgcy w ramach udzielonej gwarancji jakosci jest uprawniony, bez zachowania procedury
okreslonej w niniejszym paragrafie, do niezwtocznego usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia. W terminie 24 godzin od wezwania
Wykonawca przystgpi do fizycznego usuniecia wady w miejscu ich wystgpienia i bedzie
nieprzerwanie kontynuowat swoje czynnosci az do usuniecia wady. W przypadku nie usuniecia wad
we wskazanym terminie Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ koszty usuniecia danej wady w
terminie 7 dni od dnia przedstawienia faktury lub innego dokumentu ksiegowego wskazujgcego na
wysokosc poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow.

§ 18. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych

w obowigzujgcych na dzierl odstgpienia przepisach prawa.

Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego,

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy — za uprzednim wyznaczaniem

dodatkowego, co najmniej 7 (stownie: siedmio) dniowego terminu na usuniecie zaniechan,

niezgodnosci z Umowg i doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowg - w przypadkach
wymienionych ponizej w pkt 1), 2), 3). Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego
odstgpienia od Umowy — bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu —w przypadkach

wymienionych ponizej w pkt 4) i 5):

1) Wykonawca nie rozpoczyna Robdt w terminie okreslonym w § 13 ust. 1 Umowy i pozostaje w
zwtoce z rozpoczeciem Robodt lub w toku Robdt pozostaje w zwtoce z wykonaniem robot
wskazanych w § 13 ust.4 Umowy o co najmniej 14 (stownie: czternascie ) dni,

2) Wykonawca przerywa wykonywanie Robdt o ponad 14 (stownie: czternascie) dni,

3) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdt w stosunku do Harmonogramu
co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,

4) zostanie zgtoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogtoszenie upadtosci lub o otwarcie
restrukturyzacji,

5) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajgcy opdznia sie z zaptatg za co

najmniej dwie ptatnosci nastepujgce po sobie za odebrane bez zastrzezen czesciowe Roboty lub ich

elementy o co najmniej o 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni w stosunku do kazdej z tych faktur
oraz gdy zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy moze zostac ztozone na zasadach wskazanych

Strona 38 z 46



w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziata sie

o stosownej okolicznosci, nie pdzniej jednak niz wterminie do dnia podpisania Protokotu

Koncowego Odbioru Robdét bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad sporzadzonego dla

Inwestycji.

Odstapienie od Umowy winno byc¢ ztozone na pismie i winno zawiera¢ uzasadnienie oraz winno by¢

doreczone drugiej Stronie przesytkg polecong za pokwitowaniem lub osobiscie do siedziby drugiej

Strony za potwierdzeniem odbioru.

Strony postanawiajg o stosowaniu nastepujgcej procedury oraz wprowadzajg w ramach

przedmiotowych procedur nizej okreslone obowigzki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane do
czasu odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialnej za
przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajgcy dokona  protokolarnego odbioru  wykonanego Przedmiotu Umowy
(w szczegdlnosci odbioru Robot),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegdtowy protokdt inwentaryzacji Robot
w toku, wedtug stanu na dzien dokonanego odstgpienia od Umowy; w protokole tym Strony
przedtozg rowniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych Umowa,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy czesci
Przedmiotu Umowy, w tym wykonane Roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie
dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni uporzadkuje
Teren Budowy i usunie z niego swdj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspoétdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacji, o ktérym
mowa w ust. 6 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego sporzadzeniu, Zamawiajgcy uprawniony jest po
uprzednim pisemnym wezwaniu wyznaczajgcym 7 dniowy termin na odpowiedz, do
jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji. Protokét taki uwazany bedzie za
sporzadzony przy udziale i za akceptacja Wykonawcy bez mozliwosci kwestionowania tego
protokotu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron i z jakiejkolwiek przyczyny (tzn.

bez wzgledu na to po czyjej stronie bedg lezaty przyczyny odstgpienia) Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie za wykonane faktycznie Roboty wedtug stanu na dzien odstgpienia, co zostanie
stwierdzone inwentaryzacja.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora spowodowata odstgpienie od

Umowy, chyba, ze odstgpienie od Umowy nastgpito z winy drugiej strony.

§ 19. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy moze nastepowaé wytgcznie w granicach
okres$lonych w Ustawie i na zasadach okreslonych ponize;.

Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,
z wytgczeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiajgcego lub jego danych lub danych adresowych
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lub zmiana numerdéw telefondw, zmiana danych Stron, w tym zmiana siedziby, adresu, nazwy lub

adresu do korespondencji, zmiana Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Poza przypadkami przewidzianymi Ustawg Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien

Umowy w stosunku do tresci formularza oferty, na podstawie ktérego dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z

uwzglednieniem wskazanych warunkéw ich wprowadzenia:

1)

Zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakoriczenia Inwestycji):

a) zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi
terenowymi, i innymi w szczegdlnosci:

— istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdéw infrastrukturalnych,

— niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem,

— wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SWZ;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosSci lezacych po stronie Zamawiajgcego,

w szczegolnosci:

— wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

— wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej na zgdanie Zamawiajgcego,

c) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegélnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, stanowisk itp. bez winy Wykonawcy,

— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robdét budowlanych z przyczyn innych niz
zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktéorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa
budowlanego,

— koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w punktach a) —
c) termin koncowy realizacji Zamowienia moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas
niezbedny do zakoriczenia wykonywania robdt w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ rzeczywisty wptyw tych
okolicznosci na brak mozliwosci lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robdt w sposoéb
nalezyty. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie na zasadach opisanych w Umowie. Zmiana
terminu koricowego realizacji Zamowienia nie bedzie skutkowaé zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zmiany technologiczne mogace skutkowaé zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci:

a) pojawienie sie na rynku czesci, materiatdow lub urzadzen nowszej generacji niz opisane
w SWZ, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji inwestycji - budynkéw lub kosztéw
eksploatacji wykonanych budynkow,

b) pojawienie sie technologii wykonania robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
budynkdéw lub ich kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanych budynkow,

c) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany prawa w szczegdlnosci Prawa Budowlanego lub
braku dostepnosci danego materiatu.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie kosztorysu szczegdtowego
Wykonawcy, sporzagdzonego na podstawie KNR oraz aktualnej bazy cen $rednich i narzutow
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w przypadku
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watpliwosci, ma prawo zazada¢ dodatkowych informacji dotyczacych przedstawionego

kosztorysu i wniosku o zmiane, a Wykonawca jest zobowigzany do ich dostarczenia przed

podjeciem decyzji przez Zamawiajgcego. Kazdorazowo decyzje w sprawie dopuszczenia zmian
technologicznych i materiatowych podejmuje Zamawiajgcy.

Pozostate zmiany:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Umowy zgodnie z jej trescig oraz z SWZ,

b) warunki atmosferyczne lub pogodowe uniemozliwiajgce Wykonawcy prawidtowe
i terminowe wykonanie Umowy - za powyzsze rozumie sie wystgpienie negatywnych
warunkéw pogodowych réznigcych sie od $rednich warunkéw pogodowych z okresu
ostatnich 5 lat dla obszaru realizacji Inwestycji potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej,

c) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci robdt; w takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie
spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku
z wynikajgcymi z Umowy planowanymi swiadczeniami, wedtug Umowy,

d) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji lub usuniecie powstatej juz kolizji,

e) koniecznos$¢ przedtuzenia terminu koricowego realizacji Zamdwienia w przypadku zaistnienia
okolicznosci niezaleznych od Stron, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
Umowy, zwtaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robét dodatkowych, ktdére
majg bezposredni wptyw na Termin Wykonania,

f) zmiana sposobu, warunkéw lub termindw ptatnosci okreslonych w Umowie w przypadku
zmiany Umowy Finansowej skutkujacej koniecznoscia lub mozliwoscia dokonania
przedmiotowych zmian w Umowie z korzyscig dla Zamawiajgcego,

g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmiang stawki VAT,

h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zwiekszenia minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

i) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

j) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
dokonywanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

k) zmiana (podwyzszenie) wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kosztéw ogdlnych
Wykonawcy - w przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, gdy
niniejsze przedtuzenie terminu zakonczenia wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3) lit. g—h) oraz j) bedg wprowadzone na zasadach

okreslonych w ust. 4-10 tylko i wytacznie, jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.
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10.

11.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejScia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, awarto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3
pkt. 3 lit. h) lub i) lub j), bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy
przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcego zmian w
zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat dokonywanych przez podmiot zatrudniajacy do
pracowniczych planéw kapitatowych
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikow wykonujgcych prace lub $wiadczgcych ustugi do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wyfgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i) oraz w ust. 3 pkt 3 lit. j), wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych prace lub $wiadczgcych ustugi.
Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéow wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g) - j), kazda
ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h) lub i) lub j) jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie
wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych prace lub swiadczgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o
ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdow
wykonujgcych prace lub $wiadczgcych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt. 3 lit. i) lub
3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikéw wraz
z kwotami wptat do pracowniczych plandw kapitatowych w czesci finansowanej przez
Wykonawece, z okresleniem zakresu w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.3 pkt 3) lit. j).
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i) lub j), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2 —w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 3 lit. i) lub o ktérym mowa w ust.11 pkt 3 — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 3 pkt 3 lit. j).
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 10, Strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
whniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 13 stosuje sie odpowiednio.
Wszystkie powyzisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode z poszanowaniem procedur przyjetych w Umowie. Wszystkie powyzsze
postanowienia nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez
Zamawiajgcego. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych w
Umowie.
W przypadku opisanym w ust. 3 pkt. 3 lit. ¢) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
stosownego porozumienia regulujgcego zasady rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czesci
Zamowienia. Porozumienie to przyjmie forme aneksu do umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, ktéry winien zosta¢ zawarty w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez
Zamawiajgcego stosownego o$wiadczenia w tym zakresie.
W razie braku odpowiedniej w tych okolicznosciach wspodtpracy ze strony Wykonawcy
uniemozliwiajgcej lub utrudniajgcej zawarcie aneksu, o ktéorym mowa w ust. 16 zdanie drugie,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy co do tej czesci Zamowienia. Oswiadczenie o
odstgpieniu Zamawiajgcy ztozy w terminie 14 dni od dnia, w ktdrym uptynat termin na zawarcie
aneksu, o ktérym mowa w ust. 16, nie pdinej jednak niz do dnia podpisania Protokotu
Koncowego Odbioru Robot bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.
Nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 454 ust. 2 Ustawy w szczegdlnosci:
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19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do wykonywania Umowy
lub kontaktow miedzy jej stronami,

3) udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 Ustawy.

Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikéw cenotworczych
dla materiatéw, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji Kontraktu, z zastrzezeniem
zapisow § 15 ust 11-16.

Zmiana wprowadzana jest aneksem do Umowy. Zadna wprowadzana aneksem zmiana nie moze
narusza¢ Ustawy.

Dla kazdej zmiany opisanej powyzej i dla kazdego nowego zamodwienia, o ktérym mowa w art.
art. 214 ust. 1 Ustawy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu swoj projekt aneksu lub projekt
nowej umowy dla nowego zamdwienia. Projekt aneksu lub projekt nowej umowy muszg
zawiera¢ opis przedmiotu zamdwienia oparty o protokdét koniecznosci i zgodny
z obowigzujgcymi przepisami w tym z Ustawg oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole
Z negocjacji.

Projekt aneksu lub projekt umowy w sprawie zamodwienia publicznego, o ktérym mowa w art.
214 ust. 1 Ustawy, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjety przez Zamawiajgcego na
podstawie ustalonego w protokole koniecznosci lub w protokole z negocjacji zakresu zamiany
lub zakresu nowego zamdwienia oraz uzgodnionej ceny.

Wszelkie zmiany wprowadzone bedg wytacznie w zakresie, jaki dopuszcza SWZ, Umowa oraz
Ustawa.

Zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci zgodnie z Ustawa Zamawiajacy, poza innymi przypadkami
okreslonymi w Umowie, dopuszcza zmiany dotyczace zakresu robdt, wynagrodzenia
lub terminu koricowego realizacji Zamdwienia w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia zmian stanu prawnego,

)
2) wystgpienia dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali ponadpanstwowej,
3) powszechnej niedostepnosci surowcow,
4) koniecznosci wykonania robot lub prac dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych na

realizacje przedmiotu Zamowienia,
5) zmniejszenia zakresu robot lub prac objetych Zamowieniem.

W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych
interesow, zasady rownosci stron oraz ekwiwalentnos$ci Swiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu Umowy w trybie iw sposéb w niej przewidziany i zgodnie
z Ustawg, okreslg w niezbednym zakresie wptyw powyzszych okolicznosci na dotychczasowe
prawa i obowigzki oraz sporzagdzg odpowiedni aneks.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy i Wykonawca dopuszczajg mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedgcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Inwestycji badz zwiekszajgcych
uzytecznos$é Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca wprowadzg do
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Umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz
wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac sie
poszanowaniem wzajemnych interesdw, zasadg réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy

26. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkéw
wynikajgcych z Ustawy, w tym w szczegdlnosci art. 455 Ustawy

27. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Umowy bez wzgledu na jego przyczyny, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania umow ubezpieczenia, o ktérych mowa
w § 10 Umowy o okres wydtuzenia realizacji Umowy.

§ 20. ZACHOWANIE TAJEMNICY

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych
z wykonywaniem Umowy oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczacych realizacji
Umowy z zastrzezeniem, iz nie dotyczy to sytuacji gdy ujawnienie tego rodzaju informacji przez
Wykonawce dotyczy informacji koniecznych dla wykonania Umowy lub nastepuje w wykonaniu
obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym wobec wtasciwych organdw w zwigzku z wykonywaniem
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia wszelkich dziatan majgcych na celu unikniecie
naruszenia zakazu ujawnienia informacji, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przez osoby, ktére
w zwigzku z wykonywaniem swych obowigzkdéw zwigzanych z realizacjg Umowy bedg miaty z woli
Wykonawcy do nich dostep.

Naruszenie przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie uprawnia
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,5% wartosci
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §15 ust.1 za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezykiem Umowy jest jezyk polski. Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na
podstawie przepisdw prawa polskiego.

Strony Umowy zobowigzujg sie pisemnie wzajemnie informowac o kazdej zmianie nazwy, adresu,
nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany Umowy. Jezeli Strona
Umowy zmienita siedzibe (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomita o tym drugiej
Strony, przyjmuje sie, ze druga Strona dopetnita obowigzku zawiadomienia, gdy pismo
(w szczegdlnosci faktura VAT za Roboty) zostato wystane pod ostatni adres Strony Umowy.

W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynnosci forme pisemnga, nieodebranie pisma
przez Strone, do ktdrej jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez poczte, lub
odmowa odebrania pisma przestanego przesytkg kuriersky, uznaje sie za pismo skutecznie
doreczone tej Stronie.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, biezgcego informowania sie o wszelkich sprawach
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy.

Spory powstate na tle Umowy bedzie rozstrzygac sad powszechny wtasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

Jezeli ktérekolwiek z postanowien Umowy okazatoby sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa to
na waznos¢ lub skutecznosé catej Umowy, zas w miejsce tego postanowienia Strony bedg stosowac
postanowienia najbardziej odpowiadajgce tresci postanowienia niewaznego lub nieskutecznego.
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10.

llekro¢ dla dokonania czynnosci Umowa zastrzega forme pisemng, jest to forma zastrzezona pod

rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

a w szczegolnosci Ustawy i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postepowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1805,

ze zm.).
Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig integralng cze$¢ Umowy. Zatgcznikami do Umowy sa:

1

A W N

)
)
)
)
)

Ul

KRS Zamawiajgcego,

KRS Wykonawcy,

Dokumentacja Projektowa wraz z zatgcznikami,

dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowdd ich opfacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia),

kserokopia polisy ubezpieczeniowej CAR / EAR i dowdd ich optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia) - od dnia przekazania Terenu Budowy,

SWZ z zatgcznikami,

oferta Wykonawcy z dnia [...],

harmonogram rzeczowo finansowy realizacji Robét,

10) wykaz Materiatéw podlegajgcych zaliczkowaniu

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i dwa egzemplarze Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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