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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
CzeSC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa i adres inwestycji: Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego

przy Orliku, 57-350 Kudowa - Zdrdj, ul. Szkolna 8 (dz. nr 199, Kudowa - Zdréj 0007,
Zakrze)

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Kudowa-Zdrdéj, 57-350 Kudowa-Zdrdj,

ul. Zdrojowa 24

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Projekt przewiduje wzniesienie nowego obiektu, ktdry bedzie stuzyt jako zaplecze
przy kompleksie boisk. Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej, jako
murowany, posadowiony bezposrednio na fawach fundamentowych.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, $ciany nadziemia z betonu
komodrkowego. Dach tworzy ptaski stropodach o konstrukcji z ptyt stropowych
sprezanych z zebrami usztywniajgcymi o ksztafcie teowym. Na ptytach stropowych
wykonana bedzie warstwa spadkowa i warstwy wykonczeniowe termo- i
hydroizolacyjne. Ostateczne pokrycie dachu stanowié bedzie papa. Dach ptaski,
jednospadowy o kacie nachylenia 3%, schowany bedzie od strony frontowej

i bocznych za niskimi attykami. Elewacje pokryte tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym barwionym w masie.

Obiekt ze wzgledu na funkcje sktadac sie bedzie z dwdch identycznych szatni, kazda z
nich z zapleczem sanitarnym. Ponadto w obiekcie znajdowac sie bedzie pokdj
nauczyciela, magazyn na sprzet sportowy i toaleta z dostepem bezposrednio z
zewnatrz, przystosowana do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Teren wokot inwestycji zagospodarowany. Wykonany bedzie jedynie nowy chodnik
z kostki betonowej na gruncie przylegajacy do dwdch scian budynku (frontowej i
bocznej) oraz krotki, metrowy podjazd dla oséb poruszajgcych sie na wdozkach.

Roboty budowlane ujete sg w specyfikacji szczegdtowej: SST-01 (Roboty
budowlane).

1.3.WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszgce obejmujg zabezpieczenie terenu budowy poprzez czasowe

wydzielenie i zabezpieczenie miejsc pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustalen

przekazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty towarzyszgce

i tymczasowe to w tym przypadku montaz ogrodzenia na czas budowy, wywéz gruzu

itp..
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1.4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy miesci sie w obrebie dziatki nr 199 obreb 0007 Zakrze,
Kudowa-Zdrdj), nalezgcej do Inwestora.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania tere-
nu, Zamawiajgcy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w p.10.1.

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt,oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wy-
konanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym i technicznym,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét i z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia ma-
teriatow i elementéw robodt, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynni-ki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogodlne warunki, ktorych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wiasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudnosci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajgcy, wskazujgc miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z medidow
wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. W trakcie realizacji robdt wykonawca
jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu za-
konczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
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jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPO-

ZAROWA NA BUDOWIE
Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, w oparciu o informacje zawartg w
projekcie budowlanym, do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca dostarczy na budowe
i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia tego bezpieczenistwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach, maszynach i po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wy-
niku pozaru, ktory mégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowa-
ny przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatdéw, ktore wptywajg na trwate zmiany sSrodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgace z recyklingu
i majace byc¢ uzyte do robdét, musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,ze bedg spetnione wymaga-
nia techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw zama-
wiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich ma-
teriatow i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres plac budowy oraz urzadzenia
lub ich elementy bedg utrzymywane w sposdb satysfakcjonujgcy inspektora nadzoru
inwestorskiego. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonaweca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperdéw i innych znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i
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w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robd6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
whnikdow terenu, w sposdb ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb
zabezpieczenia chodnikéw i przej$é w rejonie prowadzonych prac.

1.11.NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII
ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych , hotelowych i restauracyjnych obiektéw
budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktérej wykonawca ma rozpoczac realizacje robét.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koricowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralna
czes¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajgcego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
petniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkdw zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslo-
nym przez zarzgdzajgcego w nadanym mu petnomocnictwie.

Kierownik zamawiajgcego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajgcym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzdr autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektows i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajgcemu przez wykonawce
W czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy integralng cze$¢ umowy.
Okres zgtaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktdrym mogg by¢ zgta-
szane wady do usuniecia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawca na wyko-
nanie czesci robot objetych umowa.
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Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robdét budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce ro-
boty, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu robét budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspdlnie przez zamawiajgcego i wykonawce do biezgcego, po-
lubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentéw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy, okreslajacych zasady wyko-
nania i odbioru robdt w sposéb pozwalajacy na osiggniecie ich wymaganej jakosci.

Stawki prac dnidwkowych s3 to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty i sprzet, po-
zwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztéw elementéw robot.
Szczegdlne warunki umowy s3 to zmiany i uzupetnienia zastosowane w stosunku do ogdlnych
warunkéw umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng czes¢
umowy.

Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez
zarzgdzajgcego.

Swiadectwo zakoriczenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robét zgodnie z umowg, wystawiony przez zarzadzajgcego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robdt, okreslony w dokumentacji projektowe;.
Termin zakonczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg o wykonanie robot budo-
wlanych w zamdwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowa, z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

Wyceniony przedmiar robot oznacza przedmiar robét uzupetniony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki i ceny, ktéry staje sie integralng czesciag umowy.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktdra podjeta sie wykonania robét.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s to dokumenty lub kwota, o ktérych stanowi art.
148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona cze$é przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktéra dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dalej
zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIA-

tOW | WYROBOW
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych
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w art.5ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKLADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI
MATERIALOW | WYROBOW
Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materia-
téw i wyrobow. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie mate-
riatdw na placu budowy. Wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA

W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo
budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przeka-
zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elemen-
téw konstrukcyjnych do wykonania robdét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub
urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWA-

NIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla kon-
kretnych rodzajow robét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdw, oraz nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich

zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz

z projektem organizacji robot i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Z uwagi na wielkos¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegétowego pro-

jektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wy-
konania zasadniczych robdt, wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przeka-
zania zarzadzajgcemu realizacjg umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robot,
zawierajgcego:

-Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania,

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnic¢ zaplano-
wany sposoéb realizacji robdt w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegdétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych, kolejnosc robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
rob6t w terminie okreslonym w umowie. Na podstawie harmonogramu roboét
zatgczonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarzagdzajgcemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé¢ w etapach tygod-
niowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektédw i zadan kontrak-
towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robdt. Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za
jakos$é robot.
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5.5. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU

Z uwagi na niewielki zakres prac montazowych nie wymaga sie opracowania odreb-
nego projektu technologii i organizacji montazu, ani prowadzenia dziennika
montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowg wytyczenie
projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci
z reperdw oraz wyznaczy kierunki zgodnie z dokumentacja projektows.

5.7. LIKWIDACIJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzagdkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLA-
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wyrobéow budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i
badania materiatow i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania mate-
riatdw oraz rob o6t z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycz-
nych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
dania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe al-
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportédw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
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6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca
zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.5. DOKUMENTACIA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej i udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzeniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zaréwno wykonawce jak i za-
rzgdzajgcego realizacjg umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI

OBMIAROW
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych roboét. Szczegoétowe obmiary wykonanych robét
robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze robdt, stanowigcym zatgcznik do umowy.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposdb ciggty kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA 1LOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specy-
fikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci
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beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, a powierzchnie
w [m?]. llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo, bedg wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzet i urzadzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach
okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce i Zarzadzajgcego realiza-
cjg umowy. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

WYystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, odbior czesciowy, odbior kornicowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg odbiory instalacji i urzadzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych na-
lezy do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy. Odbidr robot zanikajgcych i ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbiér robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgta-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACIJI | URZADZEN TECHNICZNYCH
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaga-
niami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.
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Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robét budowlanych. Catkowite zakonczenie robét oraz goto-
wos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia zakoniczenia robodt i przyjecia dokumentéw.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ja-
kosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru kornicowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,,po
okresie rekojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACIJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACII |
KONSERWACIJI URZADZEN

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-

mentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot wykonawca jest zobowigzany

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujacych

dokumentdéw: - Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza.
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Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-
dzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-
teriatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkta-
dac inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powyko-
nawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kom-
pletny zestaw rysunkdow zostanie przekazany Inwestorowi lub zarzgdzajgcemu reali-
zacCjg umowy.

8.10 . DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU BUDOWLANEGO
Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego robét jest protokot odbioru
robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru
koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
-dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi
zmianami, -specyfikacje techniczne, -uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza
przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, -recepty i ustalenia
technologiczne, -dzienniki budowy i ksiegi obmiardw (oryginaty), -wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, -deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST, -sprawozdania techniczne, -inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierac beda: zakres i lokalizacje wykonanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, uwagi dotyczgce warunkow realizacji roboét, date rozpoczecia i
zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdét. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg pfatnosci bedzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajgca wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na wyko-
nanie robot zgodnie z ustaleniami ST i dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie inz. Edward Knapczyk”,
ul. Piasta 47B/23, 58-304 Watbrzych, tel./fax: 74 8483609, tel. kom. 602 739 181,



-13-

e-mail: e.knapczyk@gmail.com, www.e-knapczyk.pl

Zestawienie dokumentacji projektowe;:

1) ,Projekt budowlany — budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego przy
Orliku”, 57-350 Kudowa-Zdrdj, ul. Szkolna 8, autorzy: mgr inz. arch. Kazimiera
Wasiucionek, mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik, mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Tomasz Nowicki.

2) ,,Projekt techniczny - budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego przy
Orliku”, 57-350 Kudowa-Zdrdéj, ul. Szkolna 8, autorzy: mgr inz. Agata Knapczyk-
Hornik, mgr inz. Mirostaw Kociumbas, mgr inz. Tomasz Nowicki.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektdéw oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2.NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | INNE DO-
KUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami

i normatywami. Najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu

robot sq wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno

przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore

sg W jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2019r., poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé zapiséw dotyczgcych praw autorskich i pa-

tentowych.

Opracowata:
Watbrzych, styczen 2023r. mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST-01

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych , hotelowych i restauracyjnych obiektéw
budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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SST-01 - szczEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego przy Orliku, 57-350 Kudowa -
Zdréj, ul. Szkolna 8 (dz. nr 199, Kudowa - Zdréj 0007, Zakrze)

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Projekt przewiduje budowe nowego zaplecza sanitarno-technicznego przy
istniejgcym kompleksie sportowo-szkolnym. Powierzchnia proj. zabudowy: 84,20 m?,
powierzchnia uzytkowa: 64,08 m?, kubatura: 298,91 m3.

Wolnostojgcy obiekt posadowiony bedzie na duzej dziatce budowlanej nr 199 — w jej
potnocnej czesci, w poblizu boisk. Budynek wznoszony w technologii tradycyjnej,

na zelbetowych fawach fundamentowych murowany z bloczkéw z betonu (Sciany
fundamentowe), a wyzej z bloczkéw z betonu komérkowego. Dach ptaski w formie
stropodachu — z ptyt stropowych prefabrykowanych, strunobetonowych.

Przekrycie dachu o kacie nachylenia 3% - papowe.

Przy budynku nalezy wykona¢ chodnik i podjazd dla niepetnosprawnych z kostki
betonowej na gruncie.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Pol-
skimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm i aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty uzyte do robét objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ do-
puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-
twie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadaé: - certyfikat na
znak bezpieczenstwa, - certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub

z aprobatg techniczng, - atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej.

tawy fundamentowe wykonac stosujgc beton klasy C20/25, min. W4. Zbrojenie taw
fundamentowych — wiencem z 4 pretéw #12 klasy AllIN.
Sciany fundamentowe betonowe, z bloczkéw betonowych klasy C20/25 min. WA4.
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Zaleca sie wykonanie ciezkiej izolacji przeciwwodnej powtokowej na bazie
nowoczesnych mas KMB (grubowarstwowe, polimerowo-bitumiczne, majace
zdolnos¢ do mostkowania rys) lub mas hybrydowo-mineralnych. £taczna grubosé
powtok hydroizolacyjnych min. 4mm.

Sciany zewnetrzne wykona¢ jako dwuwarstwowe. Warstwa konstrukcyjna z blocz-
kéw z betonu komérkowego odmiany 700, grubosci 24cm.

Do ocieplenia scian fundamentowych ponizej poziomu terenu stosowac

styropian fundamentowy ,niebieski” o zwiekszonej twardosci i nienasigkliwosci lub
XPS, o grubosci 20cm.Do ocieplenia murowanych scian zewnetrznych nadziemnych
przyjeto styropian grubosci 20cm EPS 100 samogasnacy.

Wszystkie warstwy ocieplenia muszg sie charakteryzowac wspoétczynnikiem
przewodzenia ciepta A<0,038 W/mK. Zaprawa klejgca o przyczepnosci do podtoza
min. 0,5 MPa. Siatka z wtékna szklanego o gestosci min. 200g/m?. Podkfad pod tynk
wg PN-80/C-81531.

Dla systemu docieplen Scian zewnetrznych przy uzyciu ptyt styropianowych,

za dopuszczone do zastosowania bedg takie wyroby, ktére stanowig petny

i kompletny system wybranego producenta i zawieraja:

- preparat gruntujacy do przygotowania podtoza pod tynki,
- klej do mocowania styropianu,
- dyble do mocowania styropianu,
- siatke z wtdkna szklanego,
- uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna
szklanego,
- cienkowarstwowe tynki (wyprawy elewacyjne) silikonowe
barwione w masie, o zdolnos$ciach samoczyszczgcych podczas opadow
oraz o zwiekszonej odpornosci na blakniecie spowodowane UV,
- farby silikonowe o zdolnos$ciach samoczyszczacych podczas opaddéw
oraz o zwiekszonej odpornosci na blakniecie spowodowane UV,
-dodatkowe akcesoria systemowe np. listwy startowe, narozniki
ochronne, tasmy uszczelniajgce.
UWAGA: do wykonania izolacji cieplej Scian nie dopuszcza sie zastosowania
wyrobow, ktére nie stanowig jednolitego systemu docieplen, sg przypadkowe
i posiadajg rozne znaki towarowe.
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Dla materiatédw izolacyjnych za réwnowazne bedg uwazane takie, ktdre posiadaja
rownowazne i nie gorsze parametry niz wskazane ponize;j:

ptyty z ekstrudowanego polistyrenu do wykonywania ocieplen $cian ponize;j
gruntu:
- o wspodtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz 0,038 W/m-K
- o nasigkliwosci (chtonno$¢ wody) nie wiekszej niz 2 %
- 0 wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 0,15 MPa

ptyty styropianowe do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych (powyziej
poziomu terenu):
- o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz 0,038 W/m-K
- o nasigkliwosci (chtonno$é wody) nie wiekszej niz 5 %
- o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,080 MPa
- 0 wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych
nie mniejszej niz 0,020 MPa

Na nadproza okienne i drzwiowe z stosowac¢ prefabrykowane belki nadprozowe ze
zbrojonego betonu komérkowego (o szerokosci 24cm). W scianach dziatowych

gr. 12 cm stosowacé nadproza zespolone z betonu komdrkowego ( o szerokosci
11,5cm). Aby uzyskaé nadproze zespolone prefabrykaty nalezy nadmurowac
warstwg bloczkow.

Nad szerszymi otworami okiennymi w scianach nosnych zaprojektowano nadproza
strunobetonowe — po dwie sztuki o przekroju poprzecznym 12x12cm.

Ewentualnie mozna je wykonac jako zelbetowe o przekroju poprzecznym 24x25cm,
zbrojone dotem 3#16. Stosowac beton klasy min. C25/30 (B30) oraz stal zbrojeniowa
AllIN (B500SP). Na prety rozdzielcze i strzemiona mozna zastosowac stal A-O (St0).

Warstwe konstrukcyjng przekrycia stanowi strop z zespolonych ptyt stropowych
sprezanych z zebrami usztywniajgcymi o ksztatcie teowym. Strop ten bazuje na
popularnym stropie typu Teriva, lecz znacznie uproscit faze montazu —
wyeliminowana jest koniecznos¢ uktadania pustakéw stropowych na budowie.
Poszczegdlne ptyty stropowe szerokosci 60cm, prefabrykaty z betonu klasy C40/50.
Ptyty wysokosci 4cm, zebra 12cm. Rozpietosé osiowa stopu 6,0m,

w Swietle podpdr 5,76m. Z obliczert dobrano ptyty stropowe o tgcznej wysokosci

z nadbetonem 16cm (nadbeton 4cm), zebra jednej ptyty modutowej zbrojone
tgcznie 8 ciegnami. Nadbeton - beton klasy min. C 25/30. Uwaga: stosowac
wymagane przez producenta stropu dodatkowe zbrojenie podporowe — siatka @6 co
150mm.
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Kolejne warstwy stropodachu to warstwa spadkowa 3% (2-20cm) ze styrobetonu,
grunt do betonu i paroizolacja, styropian laminowany papg 20cm, dwie warstwy
papy. W obliczeniach stropu przyjeto ciezar charakterystyczny warstwy spadkowej
10 kN/m3. Jako styropape stosowaé produkt wykonany ze styropianu klasy

min. EPS 100, mocowang mechanicznie oraz klejong do istniejgcego, oczyszczonego
podtoza. Na styropapie wykona¢ dwuwarstwowy uktad pap. Papy, ktdra jest
przymocowana do styropianu nie nalezy to tego uktadu wlicza¢ - nie wolno
traktowac jako warstwy pokrycia dachowego! Jest to papa podktadowa, ktéra
jedynie zabezpiecza przed uszkodzeniem styropianu palnikiem.

Na papy uktadane na styropapie stosowac pape podktadowg oraz pape wierzchniego
krycia. Zaleca sie, aby choéby jedna warstwa papy bytfa z papy polimerowo-
asfaltowej na osnowie z wtdkniny polimerowej. Caty system pap na gwarantowac
zapewnienie klasy reakcji na ogiem NRO (Brooft1).

Obraébki blacharskie, rynny, rury spustowe ze stali ocynkowane;.

Stolarka okienna z aluminium, ramy w kolorze antracytowym RAL 7016.
Wspdtczynnik przenikania ciepta okien (pakietu ram i szyb) nie wiekszy niz 0,9
W/m?K.Stolarka drzwiowa wejéciowa aluminiowa, bezprzylgowa. Drzwi w kolorze
antracytowym RAL 7016. Pakiet rama+ skrzydto o wspoétczynniku przenikania ciepta
nie wiekszym niz U= 1,3 W/m?K. Witryny miedzy przedsionkiem, a szatniami — szkto
bezpieczne w ramach aluminium.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drewniana lub ptycinowa z okleing HPL lub HDF,
klasa uzytkowania 3.

Na podtogach w szatniach, przedsionkach, pokoju nauczyciela i magazynie sprzetu
wykonac¢ obiektowe wyktadziny pcv, wykonujgc z nich na Scianie cokoliki na
wysokos¢ 10cm. Uwaga: wszedzie stosowac wyktadziny obiektowe pcv o klasie
odpornosci na ogien Bfl-s1 lub Cfl-s1- muszg posiadaé na to atesty i certyfikaty.

W pomieszczeniach sanitarnych podtogii sciany do wysokosci 2,0m wykonaé z fatwo
zmywalnych ptytek ceramicznych.Pozostate sciany wykonczy¢ tynkami cementowo-
wapiennymi. Zabrania sie gtadzi gipsowych. Malowac farbami lateksowymi lub
ceramicznymi.

Wymagania dotyczace sktadowania i magazynowania — wg ustalen dokonanych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i
zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO

ROBOT BUDOWLANYCH
Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania ta-
kiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet powinien by¢ odpowiedni dla konkretnych robét i zapewniac wtasciwg
jakos¢ wykonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc¢ tran-
sportowanych materiatéw, oraz nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
projektem organizacji roboét i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do docieplen scian zewnetrznych zaleca sie stosowac ptyty styropianowe o wymia-
rach 0,5x1,0m, uktadane z przesunieciem w ,,cegietke” zarowno na powierzchni jak i
w narozach budynku. Do mocowania izolacji termicznej stuzg systemowe kleje oraz
dyble (kotki mocujace) w ilosci 4-5 szt. na m?. Gteboko$¢ zakotwienia kotkéw w
warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ min. 6cm. Do wykonania warstwy
zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne
przed zatopieniem siatki na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na-
roznikach oSciezy drzwi i okien nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Zalecana
temperatura do wykonywania tynkdw wynosi od +5 do +252C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24
godzin. Zaleca sie ostoniecie rusztowania od stonca, deszczu, wiatru podczas
wykonywania wyprawy elewacyjnej.

Przy wykonywaniu pokry¢ dachowych papowych nalezy zwrécié szczegdlng
ostroznosc na wykonanie potgczenia dachu ptaskiego z murem attykowym.

W naroznikach wewnetrznych zaleca sie stosowanie faset z zapraw cementowych
oraz tréjkatnych klindw styropianowych, ktdre zabezpieczg pape przed
przetamaniem sie w miejscu zagiecia pod katem 90°.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLA-

NYCH
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej
- czesci ogolne,j.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana jako$é wbudowanych materiatéw oraz jakos¢
wykonanych elementéw robét. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego wazne Swiadectwa dotyczgce zgodnosci wbudowywanych materiatow z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu wymagan stawianych dla poszczegdl-
nych rodzajow robdt i ich zgodnosci z , Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robét budowlano-montazowych”, tom I. Budownictwo ogdlne, rozdziaty:
Rozdziat 2. Przygotowanie placu budowy,
Rozdziat 3 Roboty ziemne,
Rozdziat 4. Fundamenty,
Rozdziat 5. Rusztowania i deskowania,
Rozdziat 6. Mieszanki betonowe i betony,
Rozdziat 7. Zbrojenie konstrukcji budowlanych,
Rozdziat 9. Konstrukcje i elementy murowe,
Rozdziat 10. Monolityczne konstrukcje zelbetowe,
Rozdziat 15. Pokrycia dachowe, izolacje stropodachdw i taraséw oraz obrébki
blacharskie,
Rozdziat 16. Izolacje wodochronne,
Rozdziat 24. Tynki,
Rozdziat 25 Podtogi i posadzki,
Rozdziat 26. Oktadziny zewnetrzne i wewnetrzne,
Rozdziat 27. Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne,
Rozdziat 30. Okna i drzwi, wrota i elementy scienne metalowe.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne warunki obmiaru robét podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej —
czesci ogolnej. Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajgcych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robét, bedacy integralng
czescig dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb
ciggty kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z czestotli-
woscig i w terminach okre$lonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce i
inspektora nadzoru inwestorskiego.




8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna.
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiordw: odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, odbiér czesciowy, odbidr koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér o-
stateczny (pogwarancyjny).

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przepro-
wadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakosé i ilos¢ robdt ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet zaswiadczen o jakosci elementdow i materiatéw oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi u-
staleniami. Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre-
slonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawag pfatnosci jest cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych.
Ogolne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —czes¢ ogdlna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami i normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. 2021r. poz.
2351 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na Srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepiséw ogdlnych bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.z 2003r
Nr 48, poz. 401),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom |,
Budownictwo Ogdlne, rozdziat 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdziat 5 (Rusz-
towania i deskowania), rozdziat 9 (Konstrukcje i elementy murowe), rozdziat 15
(Pokrycia dachowe, izolacje stropodachéw i taraséw oraz obrdobki blacharskie),
rozdziat 16 (Izolacje wodochronne), rozdziat 17 (Izolacje cieptochronne), rozdziat
24 (Tynki), rozdziat 26 (Oktadziny zewnetrzne i wewnetrzne), rozdziat 27 (Malo-
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wanie zewnetrzne i wewnetrzne), rozdziat 28 (Stolarka budowlana i szklenie), roz-
dziat 30 (Okna i drzwi, wrota i elementy scienne metalowe), Wyd. ARKADY 1990

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jakosci dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501,

-PN-B-20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie,

Wykonawca ma réwniez obowigzek przestrzegaé zapisdw dotyczacych praw
autorskich i patentowych.

Opracowata:
Watbrzych, styczen 2023r. mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik



