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Polska Wschodnia - Polska Rozwoju Regionalnego

Projektowane postanowienia umowy - Zatgcznik nr 7b
UMOWA SZCZEGOLOWA .......cccceeeennn...

na wykonanie robdt budowlanych (warunki szczegdtowe) zawarta w Kielcach w dniu ....o.veeenee.
pomigdzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325

zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego - pelnomocnika,
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce,

a
(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawcag wraz z doktadnym opisem osob reprezentujacych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty w dniu ...................... kontrakt na roboty
budowlane nr ....cccvvieninnnenn. okreslajacy warunki ogdlne, strony zawieraja niniejszg umowe
szczegblowa, bedaca uszczegdlowieniem (zalgcznikiem) warunkéw kontraktowych, stanowigca
integralng czg$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujace;j tresci.

DEFINICJE
— Umowa oznacza niniejsza umowe szczegdlowa
— Kontrakt na roboty budowlane — oznacza zawarty W dniul c..ceeevereniiieiiniennnnns kontrakt na
roboty budowlane nr ....ceeeevuiiiniennnens bedacy podstawg zawarcia niniejszej umowy
§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia:

Wykonanie robdot budowlanych dla nastepujacych zadan:

Zadanie I ,,Drogi na osiedlu Dabrowa Il w Kielcach — I etap.

Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dabrowa II w Kielcach na odcinku od ul.
Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budowg nowej petli
autobusowej”

Zadanie II ,,Sie¢ wodociagowo — kanalizacyjna w osiedlu Dgbrowa II
w Kielcach — etap 1I”

(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami”)



1.

Przedmiot umowy, w tym jego szczegdlowy zakres i sposob wykonania okresla niniejsza
Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nast¢pujacymi dokumentami
stanowigcymi jej integralng czesc:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (Zatacznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcéw,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robot
2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Warto$ci
Robot 1 Kosztorysami ofertowymi (Zatgcznik nr 2),
3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),
4) Gwarancja jako$ci (Zalacznik nr 4).
5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego platnosci czesciowych (Zatgcznik nr 5)
6) Wzdbr oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci koncowej (Zatacznik nr 6)
W razie zaistnienia sprzecznosci w tresci powyzszych dokumentow, nalezy je interpretowac
z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nast¢pujace terminy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie do: 30.09.2023 r.

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w pkt 1 uznaje si¢ dzien odbioru
koncowego robot, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej rowniez
,Harmonogramem?).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego
niekorzystne warunki pogodowe, ktore mogg ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno —
zimowym oraz harmonogram przyznanych zamkni¢¢ drogowych, torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia zglosi
uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajacego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego, zostang naliczone Wykonawcy kary umowne
zgodnie z Art. XVIII ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:



a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazal terminowi zakonczenia
robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

¢) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

9) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasoboéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach
okreslonych w aktualnie obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastgpstwem okolicznosci:

a) za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwosci dokumentacji projektowej,
zlecenia rob6t zamiennych lub dodatkowych,

b) z powodu ktérych zostala przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy
poprzez wydluzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedluzenia terminu zakonczenia robdt lub

etapow robot w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wplyw na

dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie.

11) W okolicznosciach, o ktorym mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt oraz terminéw zakonczenia etapow robot nastgpi w trybie zmiany umowy
na podstawie przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej PZP.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastgpstwem okoliczno$ci za ktore
odpowiedzialno$§¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
przedluzenia terminu zakonczenia robot oraz etapéw robdt lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgledniajacego
zmiany Umowy zaktualizowanego i1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowym. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9
Kontraktu na roboty budowlane.

15)Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wplywajacych na terminowo$¢ wykonania
przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie p6zniej niz do konca
dnia roboczego nast¢pujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju okoliczno$ci, a nast¢pnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpisow do
dziennika budowy wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego o
zmiang niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane.



§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

. Z zastrzezeniem ust. 3 1 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejsze;j
umowy Zamawiajacy  zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysokosci:
.......................... /stownie: ................../, W tym cena netto:..... /sfownie: ............. /
przy uwzglednieniu podatku VAT wynoszacego.............. /stownie:.........ooooviiiiiii, /,
w tym:
a) Zadanie 1 ,Kielecki Rower Miejski - zadanie I Budowa i przebudowa S$ciezek
rowerowych” Odcinek laczacy ul. rtm. W. Pileckiego z ul. Daleszycka
warto$¢ brutto............. /stownie:.............. /, w tym cena netto:..../stownie:............. /

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji uproszczone;.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilo$ci wykonanych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowigcych zatacznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej
umowy.

Rozliczenia wynagrodzenia beda nastepowaly miesieczne z uwzglednieniem ponizszych
zasad:

1) rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu,
miesi¢cznie, na koniec danego miesigca rozliczeniowego.

2) w celu rozliczenia robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Nadzorowi
Inwestorskiemu do 5 dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesigcu rozliczeniowym:
a) zestawienie warto$ci wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty

poprzednio zafakturowane oraz
b) raporty miesi¢czne.

3) Zestawienie warto$ci wykonanych robot stanowi iloczyn ilo$ci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajacych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary rob6t sg dokonywane:

a) w przypadku rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) na potrzeby miesi¢gcznego rozliczania.
Obmiary robo6t sg przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.

4) Raport miesigczny powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogdlne,

b) opis postepu robot 1 powstatych problemow,
C) propozycje rozwigzania tych probleméw,

d) zaangazowanie sit i srodkéw,

e) zaangazowanie finansowe,

f) informacje na temat personelu 1 sprzetu,

g) opis warunkdéw atmosferycznych,



5)

h) postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot w powigzaniu
na kazdy miesiac,

1) zwiezlg oceneg, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie ukonczenia
inwestycji w terminie,

j) opis trudno$ci zwigzanych z merytoryczng realizacjg przedsigwzig¢cia oraz
propozycj¢ rozwigzania tych probleméw,

k) plan robot,

1) liste¢ zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcéw) oraz wartos¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

m) liste Podwykonawcéw, ktorych umowy zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

n) kwoty wynagrodzen Podwykonawcow za prace objete danym zestawieniem
miesi¢cznym, ktore stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym miesigcznym
zestawieniem.

o) liste wszystkich zaptaconych 1 niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcoéw  wynagrodzen, sporzadzona na podstawie otrzymanych
1 wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prac
okreslajaca dat¢ dokonanej 1 wymagalnej ptatnosci.

p) dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktére
staty si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesi¢cznego.

q) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zgdanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce w
przypadku wystapienia sporu pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca;

r) pisemne oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace  otrzymanie  jego
wymagalnych do tego dnia wynagrodzen lub ich czgs$ci na podstawie umowy
taczacej Wykonawce z Podwykonawca. W przypadku, gdyby przedmiotowe
oswiadczenie odnosito si¢ jedynie do czgsci wynagrodzenia wyplaconego przez
Wykonawcg, Podwykonawca okresli  wysoko§¢ pozostatego do zaptaty
wynagrodzenia, do otrzymania ktorego jest uprawniony;

s) opis dzialan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.

Zamawiajacy lub Nadzér Inwestorski weryfikuje raport miesieczny, sprawdza zakres

1 wartosci wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci

wykonanych robot oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni

od dnia otrzymania zestawienia warto§ci wykonanych robot. Potwierdzeniem przyjecia
raportu miesigcznego oraz wartosci wykonanych robot jest sporzadzony przez

Wykonawce i potwierdzony przez Nadzor Inwestorski protokot odbioru robot.

6) Wykonawca zlozy Zamawiajacemu faktur¢ w terminie do 15 dnia kazdego miesigca

nastgpujacego po okresie rozliczeniowym. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sprawdzone 1 zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robot,

b) raport miesieczny,

c) protokét odbioru robot.

6. Rozliczenie koncowe nastapi z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu faktur¢ w terminie do 10 dni od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

w celu rozliczenia robot z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia

Nadzorowi Inwestorskiemu:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane

b) szczegdtowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy



3)

4)
5)

c) raport koncowy.

Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski przed data podpisania Protokolu koncowego

jednakze nie dluzej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania szczegotowego rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru konicowego.

Raport koncowy powinien zawiera¢, co najmnie;j:

a) informacje ogdlne,

b) liste zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

c) liste¢ podwykonawcow, ktoérych umowy =zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ushug przez nich wykonanych,

d) rozliczenie koncowe naleznych wynagrodzen podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) za wykonane prace,

e) liste wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz
podwykonawcow  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
1 wymaganych faktur za prace wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych
okreslajaca date dokonanej lub wymagalnej ptatnosci.

f) wykaz naleznych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), wynagrodzen za
wykonane prace, dla ktorych nie zostaly jeszcze wystawione faktury.

g) dowody wptaty wynagrodzen podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktore
staty si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesi¢cznego.

h) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oraz  jakichkolwiek kwotach
zatrzymanych przez Wykonawce w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg (dalszym podwykonawcy);

1) pisemne oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie calosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy taczacej go z Wykonawca.

7. Zasady ptatnosci, ustalanie wynagrodzen i1 rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie
okreslonym niniejsza umowa, okreslaja wlasciwe postanowienia Kontraktu na roboty
budowlane.

8. Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawceg.

W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:
a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25,
b) Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.

9. Précz rozliczen o jakich mowa wyzej Wykonawca ma obowigzek wystawiania osobnych faktur
zgodnie z ponizszym podziatem:

a)
b)

d)

Osobne faktury dla Zadania I 1 Zadania II.

W przypadku Zadania I osobne faktury na w zakresie Czesci I i Czesci Il zgodnie z
przedtozonymi kosztorysami ofertowymi. Czes¢ II dotyczy kanalu deszczowego wzdtuz
ul. Warszawskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i bedzie finansowana ze
srodkow wtasnych miasta. Natomiast Czgs¢ I obejmuje pozostate elementy wchodzace w
zakres Zadania I, ktére beda dofinansowane ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach
projektu pn. ,,Rozwéj komunikacji publicznej w Kielcach” z Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020.

W przypadku Zadania I osobne faktury wynikajace z rozliczen podatku VAT dotyczace
budowy/przebudowy kanalizacji deszczowe;.

W przypadku Czesci I Zadania I osobne faktury wynikajace z rozliczen podatku VAT
dotyczace przystankow, petli, zatok 1 wiat autobusowych.



e) W przypadku Czesci I Zadania I osobne faktury wynikajace z rozliczen limitu wydatkow
na dziatania zwigzane z komunikacjg publiczng i infrastrukturg zwigzang z ograniczaniem
emisji zanieczyszczen do srodowiska:

f) chodniki, Sciezki rowerowe, $ciezki pieszo-rowerowe;

g) energooszczedne oswietlenie uliczne, dziatania stuzace ochronie Srodowiska.

h) Osobne faktury wynikajace z dziatan informacyjno-promocyjnych.

1) Osobne faktury na pozostaty zakres obowigzkoéw wynikajacych z umowy.

§4
MODYFIKACJE DOKUMENTACJI

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu

niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczeg6dlnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okres$lonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robot,

4) pominigcie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty si¢ zbedne,

5) wykonanie nieprzewidzianych robdt niezbednych do wykonania Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robot, dopuszcza si¢ wprowadzenie na

wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian

proponowanych przez Wykonawceg wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzgdne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa,

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wptynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby si¢ ze zwigkszeniem kosztow wykonania robot
zamiennych.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki

tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania

robdt, o ktorym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie

Z postanowieniami § 5 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie.

Na wykonanie zaméwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug Iub robot

budowlanych Strony sg zobowigzane zawrze¢ odregbng umowe na podstawie przepisow PZP.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych robét budowlanych lub

zamowien polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt budowalnych, Nadzor Inwestorski oraz

Kierownik Budowy sporzadza protokot konieczno$ci ich wykonania, okreslajacy ich zakres

IZECZOWY.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt objetych kosztorysem ofertowym lub

(zbiorczym) zestawieniem wartosci robot lub wykonania robot nimi nieobjetych Nadzor

Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadza protokét koniecznosci zaniechania lub



wykonania robot, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot, a Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.

§5
WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadaja opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa

w §3 ust. 4 niniejszej umowy uzyta zostanie cena jednostkowa okre$lona w kosztorysie

ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej] umowy, nie odpowiadaja

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z zastosowaniem nastepujacych

zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje lub inng
metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny ta metoda;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprz¢tu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty s3 wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic

Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed

rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy gwarancji jakosci na warunkach
okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezb¢dny dokument gwarancyjny
zgodny z zalgcznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku gdy producent materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela
na te materialy gwarancji dluzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, okres
gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela
producent materiatu.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od
tego, Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy 5 lat gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy materialow
z wylaczeniem:

1) oznakowania poziomego cienkowarstwowe — gwarancja na oznakowanie poziome

cienkowarstwowe zostaje udzielona na okres 12 miesiecy

Na przedmiot umowy obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji jakoS$ci.
Poczatkowy bieg terminéw gwarancji 1 rekojmi za wady o ktorych mowa powyzej bedzie
liczony od daty odbioru koncowego calosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie tj.
................... ZEW OIMIC: ..
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej] mowa w ust. 2 nastgpuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) przedmiot umowy wykona bez udzialu podwykonawcow,

2) nastgpujacy zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawcow:
Roboty inne niz wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona sitami wlasnymi. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekty umoéw  z Podwykonawcami,
o ktoérych mowa powyzej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.

§9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony postanawiajg co nastepuje:

1) Nadzor Inwestorski bedzie pelniony poprzez ustanowienie inspektoréw nadzoru,
przy czym zgloszenie skladu nadzoru inwestorskiego nastagpi wpisem do protokotu
przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.
Obowigzki 1 uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane,

2) Funkcje Inspektora nadzoru bedzie pehita osoba wpisana do protokotu przekazania
terenu.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych w pkt 1
12. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pisSmie Wykonawce¢ na 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4) Wykonawca funkcje Kierownika Budowy powierza:.............cooeiiiiiiiiiiiiiiiininennnn.

5) Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.



2. W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejsza
umowa, badz stanowiacych jej integralng czes¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane jest
mowa o Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego, chyba, ze z tresci
w/w dokumentéw wynika wprost co$ innego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego 1 ustawy PZP, a takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.

4. Spory wynikte w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane zgodnie
z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.

5. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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