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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE
Zawarty w Kielcach w dniu c..eeeveieinneinnnnnns pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
pelnomocnika, dziatajagcego na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej Wykonawca reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze:
Zamawiajacy zamierza zrealizowac¢ przedmiot zamowienia:

Wykonanie robét budowlanych dla nastepujacych zadan:

Zadanie I ,,Drogi na osiedlu Dabrowa II w Kielcach — I etap.

Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dabrowa II w Kielcach na odcinku od ul.
Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budowa nowej petli
autobusowej”

Zadanie II ,,Sie¢ wodociagowo — kanalizacyjna w osiedlu Dabrowa I1
w Kielcach — etap II”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy na podstawie
zamodwienia publicznego udzielonego w trybie ................... zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej PZP, Wykonawca
w swojej ofercie przedtozyl Zamawiajagcemu warunki na jakich jest gotow wykonaé roboty
budowlane w =zakresie okreslonym w warunkach postgpowania oraz zapewnit go
o dysponowaniu stosownym doswiadczeniem, wiedza, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym 1 gwarancjami, niezbednymi do podjecia si¢ robdt budowlanych
w zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacego;

Strony zamierzaja uregulowa¢ w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowiazki w okresie
realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu;

Z uwagi na powyzsze strony postanawiajg co nastgpuje:



10.

11.

Art. 1
DEFINICJE

Wymagania Zamawiajacego - dokument, o ile taki wlaczony zostal sporzadzony jako
integralna cz¢$¢ niniejszej] umowy, zatytutlowany ,Wymagania Zamawiajacego”,
wyszczegolniajacy cel robot, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz
wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.

Dokumenty ofertowe - oznaczaja podpisang przez Wykonawce ofert¢ na roboty i

wszelkie inne dokumenty, jakie Wykonawca przedtozyt wraz z ofertg.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce w zalezno$ci jak kontekst tego

wymaga.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu) - oznacza osob¢ wymieniong

przez Zamawiajacego w umowie szczegdtowej, ktora dziata w imieniu Zamawiajgcego.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajagcego do wykonywania jego

uprawnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osob¢ wymieniong przez Wykonawce w

niniejszej umowie, badz inng osobg wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby na

zasadach okreslonych w niniejszej umowie, ktora dziala w imieniu Wykonawcy.

Umowa szczegélowa — oznacza to umowe nr ...... z dnia ....... Zawarta pomiedzy

Stronami.

Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie

czgsci przedmiotu umowy; zapisy dotyczace Podwykonawcéw stosuje sie rowniez

do dalszych Podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czg$¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej czgsci

,Podwykonawcami”;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej rowniez ,,harmonogramem”)

zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego

przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia i
zakonczenia oraz przedmiotu 1 zakresu wszystkich etapow robot objetych
zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie w rozbiciu na miesigce, poszczegolnych czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w zwiazku z zakonczeniem i odbiorem poszczegdlnych etapéw robot,
przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacj¢ robot oraz
poszczegblnych ich etapow, a Zamawiajagcemu umozliwiajace biezaca weryfikacje
postepu robot, rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie
wydatkow.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce. Zatwierdzony

przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do niniejszej

Umowy i moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej sa prowadzone roboty

budowlane w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang

przez urzadzenia zaplecza budowy, a takze inne miejsca w ktorych realizowane sa prace
budowalne oraz magazynowane materialy budowalne.
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14.
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17.

18.

Element robot - oznacza cz¢s$¢ przedmiotu umowy wyodrebniong ze wzgledu na odbiory
czg$ciowe 1/lub czgsciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub
umowie szczegdtowej i/lub zatgcznikach do nich.
Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej
Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy i/lub umowy
szczegdlowej na zasadach w nich przewidzianych. Dopoki Zamawiajacy nie powiadomi
Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu uwazaé si¢
bedzie, ze Nadzor Inwestorski pelni Zamawiajacy.
Inzynier (Koordynator) — osoba fizyczna wystepujaca w imieniu Zamawiajacego lub
Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejsza umowa i/lub umowa
szczegotowa, do ktorej, w zakresie przekazanych uprawnien 1 obowigzkow nalezy
organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.
SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, sporzadzana przez Zamawiajacego.
ZapisOw niniejszej umowy jak i umowy szczegoétowej o SWZ nie stosuje sig, jezeli SWZ
nie zostala sporzadzona przez Zamawiajacego z powodu braku obowigzku
przewidzianego bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa.
Specyfikacja techniczna ( STWIORB ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.
Wada - wykonanie jakiejkolwiek czesci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacjag projektowa, STWiORB, obowigzujagcymi przepisami, wlasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznosé
przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
z okolicznos$ci lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadag jest takze stwierdzony
przez Zamawiajacego brak wlasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.
Termin zakonczenia robdét (przedmiotu umowy) — termin odbioru koncowego
(ostatecznego) robot.
Art. 11
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej] Umowy sg roboty budowlane szczegdtowo okre§lone w Umowie
Szczegodlowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza
Umowa, Umowa Szczegdtowa, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja
projektowa, oferta wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej 1obowigzujagcymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym
niniejszego przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej] Umowy zapoznat si¢ z terenem
budowy 1 otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wptyw
na terminowo$¢ 1 okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia niniejszej] Umowy
nie moga by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania
przez Wykonawce przesunigcia terminu zakofczenia robot badz terminu zakonczenia
poszczegbdlnych etapow wykonywanych robot, o ile takie terminy sg przewidziane
niniejszg Umowa, badz dodatkowymi porozumieniami.

Zmiany sposobu lub technologii wykonania robot zaproponowane przez Wykonawce
wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego lub beda wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajacego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawce, ktore



spowodowatoby konieczno$¢ zmiany technologii lub sposobu wykonania rob6t moze
spowodowac obcigzenie Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiajacy moze zadaé
wykonania przez Wykonawce robdt zamiennych w stosunku do okreslonych projektem.
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce, zglasza
on Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem i wyceng dokonang zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej Umowie i Umowie szczegdtowej. Po podpisaniu protokotu
koniecznosci wykonania robdt zamiennych przez Inzyniera Wykonawca otrzymuje
zlecenie wykonania tych robot od Zamawiajacego, ustalajace jednocze$nie warunki ich
wykonania 1 platnosci zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie Szczegotowe;.
W przypadku wykonania mniejszego zakresu robdt wynagrodzenie za faktycznie
wykonane roboty zostanie okreslone w oparciu o zasady przewidziane w niniejsze]
Umowie i w Umowie Szczegotowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonang i odebrang czgs¢ zamodwienia i nie bedzie zglaszat zadnych
roszczen z tytutu powyzszej rezygnacji.
Zamawiajacy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu swoje
uprawnienia wynikajace z niniejszej] Umowy, na podstawie odrgbnego porozumienia bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajgc pisemnie go o
tym fakcie. Nadzér Inwestorski/Inzynier Kontraktu bedzie pelnil obowigzki na niego
przeniesione 1ibedzie korzystal z upowaznien na niego delegowanych przez
Zamawiajacego.
Art. 111
ZAKRES ROBOT

Zakres robdt budowlanych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania jest
okreslony w Umowie Szczegétowej wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, ekspertyzach geologicznych 1 innych opracowaniach
stanowigcych uzupehienie dokumentacji projektowej; powyzsze dokumenty stanowig
integralng cz¢s¢ Umowy Szczegotowe.

Wykonanie robo6t i innych §wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych w ust.
1 obejmuje réwniez dostawy i wyladunek wszelkich materiatow, maszyn i urzadzen wraz
z wszelkimi odno$nymi dokumentami, tacznie z ich wytadunkiem i sktadowaniem na
terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz robot wyraznie nie stanowi inacze;j.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszej umowy do przyjecia i zbadania,
a w razie potrzeby do przejsciowego magazynowania dostarczonych materialow, maszyn
1urzadzen. Wykonawca nie moze przyja¢ materiatow, maszyn lub urzadzen, ktore nie
nadaja si¢ do wykorzystania przy wykonywaniu robdt objetych niniejszag umowa.

Art. IV
TERMINY

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak réwniez terminy realizacji poszczegdlnych etapow okresla Umowa
Szczegdtowa oraz Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zmiany harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe
terminy realizacji robdt w porozumieniu z Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajagcym wszelkich zmian
harmonogramu robo6t 1 przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego nowego
harmonogramu uwzgledniajagcego wprowadzone zmiany.



) Art. V
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane s3 do wspotdziatania przy wykonywaniu robot
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy
1 umowy szczegolowej, zawartych pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Art. VI
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy dokumentacje projektowg w zakresie robot przez
niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na wlasny koszt
sporzadzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie moga by¢ potrzebne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidtowos¢ 1 kompletno§¢ dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznal si¢ w pelni z t3
dokumentacjg, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy
do wykonania wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezen za umoédwione
wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wlasny koszt sporzadzi wszelka dalsza dokumentacj¢ potrzebna do
wykonania przedmiotu umowy, ktéra nie byta dostarczona przez Zamawiajacego.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany
1 uzupehienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemne;.
Wprowadzone przez Zamawiajagcego zmiany i uzupehlienia nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami Umowy. Jezeli zmiany spowoduja wzrost kosztow wykonania lub
wydtuzenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z wprowadzang zmiang, a nadto do odpowiedniego
przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z wprowadzonymi
zmianami czy uzupetieniami dokumentacji projektowe;.

Art. VII
MATERIALY I URZADZENIA

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materialdéw i urzadzen wilasnych,
chyba, ze co innego wynika wprost z niniejszej Umowy badz z Umowy Szczegotowej
oraz zalacznikéw do obu tych Umow. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
do akceptacji Zamawiajacemu materiaty 1 urzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz
liste proponowanych dostawcow i producentow gltownych materialow. Material do
ewentualnych nasadzen =zieleni nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktorej] mowa wyzej, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania niewlasciwych materiatow,
niespetniajacych wymogéw jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizacji
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbgdne zgody i potwierdzenia oraz wykonac
niezbedne badania i proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatlow
iurzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajagcemu przed ich wbudowaniem w formie
pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okre§lony w umowie szczegdtowej,
specyfikacji technicznej i innych dokumentach kontraktowych tacznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnos$ci z polska



normg (lub inng normg obowigzujacag w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub
z aprobata techniczng materialdow uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz
sporzadzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub
urzadzenia okre$lone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wlasciwymi
normami polskimi badz europejskimi (lub innymi normami obowigzujagcymi w miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami, co powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia
podane w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materiaty lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

Art. VIII
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewngetrzne
iniemozliwe do zapobiezenia, ktoérego nie udato si¢ unikng¢ nawet w wypadku
najwyzszej starannosci stron.
Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezalo wzig¢ pod uwage
podczas zawierania umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzsze;.
Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dluzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwigzania niniejszej
Umowy.
Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastapito to wskutek zdarzen sity wyzszej.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czg¢sciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem czgsciowym lub koncowym
przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaplate za te czes¢ lub
cato$¢ robot, ktora ulegta zniszczeniu.
Art. IX
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,

2) udostgpnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowg albo
zgloszeniem budowy,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) dokonywanie odbioru poszczegdlnych rodzajow robot - w tym robdt podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie
Szczegotowej.

6) Zaptacenie uméwionego wynagrodzenia.

Zamawiajacy uprawniony jest do biezacego kontrolowania prawidtowosci wykonania

przedmiotu umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci

wykonania i uzycia wlasciwych materialow i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich
warunkow  zawartych ~ w specyfikacji  technicznej, dokumentacji  projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami 1 innymi



obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robdt budowlanych oraz okreslonych
w umowie szczegolowej.

Do biezacego monitorowania budowy upowaznienie sg takze pracownicy witasciwych
organdéw administracji, ktory dodatkowo beda uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach
czesciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew 1 krzewow, zabezpieczenia roslinnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terendw zielonych oraz wykonywania nasadzen.

Art. X
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie 2z jej ustaleniami,
postanowieniami  Umowy  Szczegoétowej, SWZ, specyfikacja techniczna,
dokumentacja projektowa, harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji
inwestycji, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym,
normami 1 innymi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot
budowlanych;

wykonanie na swoOj koszt wszelkich rob6t pomocniczych tymczasowych
umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajgcemu rysunki robot tymczasowych, ktore ma zamiar stosowac, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice 1 deskowania. Wykonawca winien uwzgledni¢
uwagi przekazane mu przez Zamawiajagcego w zakresie robot tymczasowych,
pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty;

umozliwienie wykonywania robot przez innych wykonawcow zaangazowanych
przez Zamawiajgcego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez
przedstawicieli organéw wladzy;

protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajagcego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych
niz realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy
Szczegotowej Wykonawca winien utrzymywaé wszelkie obiekty oddane mu do
dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga
tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem
normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa do zadania od Zamawiajgcego
zaptaty za udoskonalenia bedace rezultatem pracy wykonanej z jego wlasnej
inicjatywy;

uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow;

zorganizowanie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw mediéw niezb¢ednych do wykonania przedmiotu
umowy, w szczegbdlnosci energii elektrycznej 1 wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejacych zrodet mediow, w tym
wody 1 energii elektrycznej, winien on zastosowac¢ si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcow, gestorow sieci oraz wlasciwych organdw wiladzy publicznej oraz uiscié
wszelkie wymagane optaty;

zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajacego o ujawnionych przez
Wykonawce wadach i brakach dokumentacji projektowej, a takze koniecznosci
wprowadzenia poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaze si¢ to konieczne z
uwagi na modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy;



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

zawiadamianie Zamawiajagcego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wlasny koszt i wlasnym staraniem takich robot w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na
wlasny koszt i wlasnym staraniem;

uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikow
w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztow z tym zwigzanych;

wykonanie we wlasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejacej roslinnosci
na czas wykonywania robdt oraz czasowej organizacji ruchu na przylegltych do
terenu budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy oraz dokonanie wdrozenia 1 pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji.
Nie pdzniej niz 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robét wymagajacych
projektu 1 oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
organizacji ruchu uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania 1 ulozenia drég
tymczasowych zgodnie z tym projektem i utrzymania ich na wlasny koszt przez caly
okres realizacji robot, a takze do ich demontazu po robotach. Nie p6zniej niz 7 dni
przed przystapieniem do wykonywania robot wymagajacych opracowania projektu i
wykonania zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci  Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia projektu zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi okreslonymi przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robot i
zglosi¢ do odbioru czesciowego do Zamawiajacego najpozniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot.

wykonanie wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i1 zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz wtasciwg organizacj¢ ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot;

uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii,
materialow 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametrow sprzetu, przedstawiajgc stosowne proby materiatow
1 atesty spelniajace wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji
projektowej;

opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokolami inwentaryzacji geodezyjnej jak i1 kopii
wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wlasciwym organom
przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentéw niezbgdnych do
przekazania przedmiotu umowy, badz jego czg¢sci do uzytkowania;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob nalezyty w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejacej zieleni.  Niewykonywanie
powyzszego upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen
1 konserwacji na koszt Wykonawcy;

przywrocenie do stanu z dnia przejgcia wszelkich nieruchomoscei zajetych czasowo
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkod powstatych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomos$ciach sgsiadujacych. W przypadku niewykonania powyzszych



16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajagcy na podstawie wycen zaistniatych
szkdd ma prawo potraci¢ ich warto$§¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
wynikajacego z niniejszej umowy i umowy szczegdlowej. Wykonawca, na swoja
odpowiedzialnos¢ i koszt winien podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane
przez dobrg praktyke budowlang oraz panujgce okolicznos$ci, aby chroni¢ sgsiednie
nieruchomos$ci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed
wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli lub uzytkownikéw sgsiadujgcych nieruchomosci. Wykonawca ponosi
wszelkie skutki finansowe z tytutu takich roszczen wniesionych przez wtascicieli lub
uzytkownikow sgsiadujacych nieruchomosci,

zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie =z zatwierdzonym przez Zamawiajagcego dokumentem
»Schemat organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikéw posiadajacych
wymagane kwalifikacje do wlasciwego 1 terminowego wykonania przedmiotu
umowy i prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym. Wykonawca winien
zatrudni¢ wystarczajacg liczbg personelu i robotnikow, a kazdy z nich winien
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje 1 przeszkolenie, aby zapewni¢ nalezyty postep
1 zadowalajace wykonanie robot. Wykonawca winien bezzwlocznie zastapi¢ osoby
wskazane przez Zamawiajagcego w piSmie podajagcym przyczyny wykluczenia
poszczegdlnych osob;

koordynacja robdt wszelkich podwykonawcoéw, ktorym Wykonawca zleci czgsé
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa;

petna obsluga geodezyjna i geotechniczna. Zamawiajagcy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej] na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza w
formie kopii mapy zasadniczej (w ilosci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF). Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczenstwo
ruchu drogowego;

zabezpieczenie istniejacej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we
wlasnym zakresie badz przez podwykonawceg.

utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, dréog publicznych, chodnikow itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie pelng odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejska 1 innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy ma prawo powierzyé powyzsze
obowiazki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce;

zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie
elementéw juz wykonanych przez innych wykonawcéw lub podwykonawcoéw celem
uniknigcia uszkodzen 1izniszczen. W przypadku powstania szkéd w razie
nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkéw Zamawiajagcy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztem usuni¢gcia szkody w formie potracenia z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia;

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ karng, cywilng i administracyjng z
tytutu wypadkow 1 szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien
umowy a takze w zwigzku z wykonywaniem czynnos$ci w zakresie realizacji umowy;
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23) dbatos$¢ o przestrzeganie przepisdéw dotyczacych ochrony srodowiska; Wykonawca
ponosi peilng odpowiedzialno§¢ za naruszenie przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy 1 na terenie przylegtym do terenu budowy,
z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postgpowania
z odpadami, w stopniu calkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz
niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi rowniez wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dzialaniem, osobom trzecim
na placu budowy 1 na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajacym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

24) zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odpadow,
jako ich posiadacz, powstatych w trakcie realizacji robdt. Niezwlocznie po
podpisaniu Umowy, a przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca poinformuje wiasciwy
wydzial Urzedu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania
odpadami, ktére powstang w trakcie realizacji robot. W trakcie realizacji
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu przy skladaniu
faktury do zaptaty dokumentéw potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.

25) do prowadzenia robdt zgodnie z opracowanym 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajacego ,,schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przeditozy do
realizacji Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat
organizacyjny dziatania stuzb Wykonawcy na terenie budowy;

26) do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materialow 1 urzadzen, prawidlowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych i identyfikatoréw imiennych. Wykonawca zobowigzany jest
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy przekaza¢ Zamawiajagcemu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy
1 warunki prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

27) zwrotu kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, w zwigzku z wykonywaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczna, wode, dostawe
energii cieplnej wedtug wskazan licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy,
o ile z takich mediow Wykonawca korzystat na koszt Zamawiajacego;

28) bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych
przez Wykonawce robot ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia
podziemnego. W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne
Wykonawca zobowigzany jest przerwa¢ roboty 1 natychmiast zawiadomié
Zamawiajacego;

29) Wykonaweca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawng odpowiedzialno$¢ za przejety protokolarnie teren budowy

30) prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i §wi¢ta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie
z harmonogramu robot;

31) obowiazek raportowania postepu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajacego;
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32) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy:

e Dziennika budowy w formacie wymaganym przez  Prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostepny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego lub innych o0s6b
uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapisow odtworzy¢ przebieg realizacji robot.
Wpisy do Dziennika budowy, w miar¢ postepu robdt, winy by¢ podpisywane
rowniez przez Zamawiajacego lub osoby dziatajgce w jego imieniu

e Ksiegi obmiarow.

Ksiega obmiardéw bedzie kazdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostgpna dla
Zamawiajacego 1 innych osob uprawnionych na mocy Prawa budowlanego.
Wykonawca winien, we wilasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazow
odnoszacych si¢ do robdt, ustug 1 dostaw, ktore nie mogg by¢ zmierzone czy
sprawdzone po ich zakonczeniu.;

33) zapewnienie na wiasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiajacego i instytucji wspotfinansujacych we
wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposob na terenie
realizacji przedmiotu umowy;

35) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociggnig¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego;

36) po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru robdt;

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postgpowanie Wykonawcy winno by¢
zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad
zabytkami,

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia
Zamawiajagcemu oswiadczenia o przyjeciu obowiazkow Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego oswiadczenia w w/w terminie skutkowaé bedzie zwloka
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczgcia robot. Zwloka z tego tytulu
bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt;

39) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamowienia uwzgledni¢ koniecznos$¢
koordynacji robot z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
uwzgledni¢ w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunkéw odbioru
z zarzadcami sieci 1 Zamawiajagcym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejgcego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone recznie 1 pod nadzorem wiascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczeciu robot
drogowych i branzowych);

40) Wykonywania innych czynno$ci nie wymienionych w SWZ, ktére beda konieczne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajgcego;

41) Wykonawca zobowigzuje si¢ do speilnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3
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ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych;

42) Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia w formie pisemnej

o spelieniu wymogu, o ktorym mowa powyzej. Przedlozenie o$§wiadczenia, nie
wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spelnienia ww. wymogu
W sposob wybrany przez Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania
dokumentéw dotyczacych pojazdow.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 25, 26. Zwloka z tego tytulu bedzie
traktowana jako zaistnialg z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie begdzie stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czgsci umowy osobom trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie w peilni odpowiedzialny za dzialania lub wuchybienia 1

zaniechania kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli

lub pracownikow, tak jakby byly to dzialania lub uchybienia i1 zaniechania

Wykonawcy.

W  przypadku realizacji zamodwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie

(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz

wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z czlonkéw

Konsorcjum opowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania

pozostalych cztonkéw Konsorcjum, wobec Podwykonawcow 1 dalszych

Podwykonawcéw uregulowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawca lub

dalszym podwykonawcg nastepujacych postanowien:

a) umowa ta nie moze przewidywac, iz platno$ci wynagrodzenia za wykonane
w danym okresie rozliczeniowym Prace beda dokonywane w innym niz
nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym;

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub rachunku
potwierdzajagcych  wykonanie zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zlozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
faktur¢ za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi nie p6zniej niz w terminie 4 dni od daty podpisania protokotu
odbioru czesciowego lub koncowego; Termin ptatnosci faktur wystawionych
przez podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy
nie moze przekracza¢ 21 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy;

c) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, ustug 1 dostaw, ktore $cisle odpowiadaja
czg¢éci zamowienia okreslonego umowg zawarta pomigdzy Zamawiajagcym
1 Wykonawcag;

d) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych
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5)

6)

okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowa¢ w czgsciach, na podstawie odbiorow
czgSciowych robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
przynajmniej na takim poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowe;j,
STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. W przypadku braku powyzszego zapisu w umowie
z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ zalaczy¢ do umowy
z Podwykonawca o$§wiadczenie Wykonawcy o jego pelnej odpowiedzialnosci
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialno$ci z tytutu
gwarancji 1 rekojmi jakosci wykonanych robot.

g) wykonawca nie moze ogranicza¢ sposobu dorgczenia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Sposoby doreczania faktur:
- osobiscie - dorgczenie bezposrednie,
- dorgezenie za pomoca kuriera, poczty polskiej itd.

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oS$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

1) dotyczacych zmiany wynagrodzenia podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy w razie zaistnienia przestanek z art. 439 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

j)  wymogu zatrudnienia przez podwykonawce i1 dalszych podwykonawcow
pracownikOw na podstawie umowy o prace w takim zakresie w jakim sam
Wykonawca jest do tego zobowigzany w ramach niniejszej Umowy oraz
Umowy szczegdtowe;.

Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie

moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez zamawiajagcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawc¢ wynagrodzenia
podwykonawcy;

b) warunkujacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu i Nadzorowi

Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt zgodnym z pozycjami kosztorysow

ofertowych Wykonawcy 1 ich wyceng, ktéra nie moze przekracza¢ cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz

z czescig (lub ze wskazaniem cze$ci) dokumentacji projektowej, ktore majg byc
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realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 30 dni
przed jej zawarciem. W przypadku projektu umowy przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nalezy réwniez dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

7) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczegdlnosci w nastgpujacych przypadkach:

a) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, 51 6;
b) niezalaczenia do projektu zestawien dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6;

8) Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie
zglosi w formie pisemnej zastrzezen do jej tresci, uwaza si¢, ze zaakceptowat
projekt umowy.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zatgcznikami i
danymi oraz cze¢scig dokumentacji dotyczaca wykonywania Prac) oraz o$wiadczenia,
o ktérych mowa w pkt 17. Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie réwniez do
wszelkich pozniejszych zmian, aneksow 1 uzupehien takiej umowy.

10) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w pkt. 7.

11) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni
od daty otrzymania, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z niniejszej] Umowy oraz Umowy Szczegdtowej, a takze
badz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego, jako niepodlegajacy obowiazkowi przedlozenia. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

13) W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje
z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o Podwykonawstwo progu 0,5%
wartosci Umowy lub kwoty 50.000 zt.

14) Przepisy pkt. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15) W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznos$ci, zmieni¢ umowy, o ktéorej mowa w pkt. 4 lub podpisac
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu umowy, o ktorym mowa w pkt. 4,
jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek
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zmian polegajacych w szczegdlnosci na podniesieniu  wynagrodzenia lub
przesunigciu w czasie termindw wykonania.

16) Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia wnioskowac
o zmian¢ podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji
z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy
z tytulu realizacji umowy lub przedlozenia przez Wykonawce dowodu wplaty
wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oswiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe Wykonawcy
wzgledem tego podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

17) Wraz z umowa, o ktéorej mowa w pkt. 9, Wykonawca sklada o$wiadczenia,

w ktorych on i Podwykonawca zobowiazujg si¢ wobec Zamawiajgcego, iz najpdzniej
w terminie 7 dni od dnia powstania zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia
przystugujacego danemu Podwykonawcy, poinformujg pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce takiej zaleglosci, Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w kwocie rownej powyzszej zaleglo$ci 1 niezwlocznie
pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem
poczty elektroniczne;.

18) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

19) Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji na
Zamawiajacego praw i obowigzkéw wynikajacych z umow z Podwykonawcami,
dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie
w opdznieniu ze swoimi platno$ciami na rzecz podmiotéw, o ktdérych mowa
w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjeta przez Zamawiajacego w formie
pisemnego o$wiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Oswiadczenie to zostanie przekazana do wiadomosci podmiotéw o jakich mowa
wyzej.

20) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 18, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informac;ji.
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23) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 22, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, moze on:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

24) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajagcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25) Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 20, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

26) W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajgcy bytby zobowigzany
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona
zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w pelnej wysokosci, powiekszone;j
oraz poniesione przez Zamawiajacego ewentualne koszty postepowan sadowych
1 egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi (chyba, ze zostang
poniesione przez inny podmiot), wterminie 7 dni od dnia zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajagcego o wyplacie wynagrodzenia lub poniesienia
kosztow. Zamawiajacy uprawniony bedzie potraci¢ ww. nalezno$ci z kazdej
wierzytelnosci Wykonawcy, jaka mu przystuguje wzgledem Zamawiajacego.

27) Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z Podwykonawcami, w formie okreslonej przez
Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidlowoscig ich realizacji przez
strony.

28) Liste osob reprezentujacych Podwykonawcow oraz numery telefonow i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezwlocznie po zawarciu umowy
z Podwykonawcami.

29) Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego.

30) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa 1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajagcym a Wykonawca.

Pracownicy Wykonawcy

4,

Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) zatrudniat na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujace prace fizyczne wtym operatorOw maszyn i urzadzen oraz innych
pracownikow, ktoérzy wykonujg czynnosci w zakresie budowy i przebudowy jezdni,
Sciezki  pieszo-rowerowej,  chodnikow, elementow  odwodnienia, urzadzen
elektroenergetycznych 1budowy kanalow technologicznych oraz innych prac
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niezbednych do wykonania przedmiotu zamodwienia jezeli wykonywanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r.- Kodeks Pracy. W przypadku, gdy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia

zostang powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog

zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy ww. pracownikéw podwykonawcy

1 dalszego podwykonawcy.

Rodzaje czynnos$ci niezbgdnych do realizacji zmowienia, ktorych dotyczy powyzszy

wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych prace fizyczne

w trakcie realizacji zamowienia, znajduja si¢ w specyfikacjach technicznych wykonania

1 odbioru rob6t oraz w umowie

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba

uprawnieni s3 do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie

spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 4

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikdéw o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace) 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca na

wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresoéw, nr. PESEL
pracownikow). Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane wyzej, Zamawiajacy

przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne;.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

W zwigzku z Umowg Finansowa ,,Rozw¢j miejski Kielc”, zawarta z Europejskim

Bankiem Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu, zwanym dalej ,,EBI” na

Wykonawcy spoczywa obowigzek niezwlocznego poinformowania EBI o kazdym
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realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej si¢ do nastepujacych przestepstw
zwigzanych z przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji,
stosowania przymusu i finansowania terroryzmu.

Art. XI
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy 1 odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli
Zamawiajacy uzna to za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — koszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedhug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty
zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca;

3) z powodu =zaistnienia okolicznos$ci, za ktére zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci — koszty zabezpieczenia robdt poniosg obie strony po potowie
wedhug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedtuzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 1 pkt 3.

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawc¢ przedmiotu umowy, w przypadkach

o ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 niniejszego artykutu lub nie zabezpieczenia

przez niego robdt grozacych awarig, ktore zostaly wpisane do dziennika budowy,

Zamawiajacy moze wykona¢ roboty zabezpieczajagce we wlasnym zakresie lub zleci¢

wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy.

Art. XII
WYNAGRODZENIE

Forme¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okresla Umowa Szczegotowa. Do
wynagrodzenia dolicza si¢ podatek od towaréow i ustug VAT w wysokosci zgodnej
z istniejgcymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

Kwota wynagrodzenia — poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie i SWZ —
obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich czynnos$ci niezbednych do kompleksowe;j
realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ w szczegdlnosci mozliwos$¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, proby, optaty
urzedowe, optaty za media, wyw6z odpadow w tym gruzu, zabezpieczenie robot do
odbioru koncowego, doprowadzenie do odbiorow cze¢sciowych oraz do odbioru
koncowego a takze innych czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

W przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robdt przez Zamawiajgcego
rozliczenie robdt nastagpi w oparciu o ceny jednostkowe wedhug zasad okreslonych
w umowie szczegdlowej i rzeczywiste ilosci robot wykonanych zgodnie ze specyfikacja
techniczng 1 potwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku robot dodatkowych, ktorych wykonanie begdzie niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria — podstawg podjecia takich robot
stanowi wpis przedstawiciela Zamawiajgcego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu
nadzoru budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robot zostang pokryte zgodnie
z zasadami okreslonymi dla przypadku zawartego w ust. 3.
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W przypadku umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesi¢cy stosuje si¢ zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 — 14 beda miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych — jezeli zmiany te bgda miaty wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia
moze wystapi¢ z takim zgdaniem do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotgczy¢ listg
pracownikow zaangazowanych w realizacj¢ Umowy oraz o$wiadczenie o braku
zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne 1 zdrowotne oraz o wyplacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume¢ wzrostu kosztow realizacji
zamowienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
(PPK) przez podmiot zatrudniajgcy uczestniczacy w wykonywaniu zamoOwienia
publicznego.

Lista, o ktéorej mowa w ust. 7 musi zawiera¢ szczegdlowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacj¢ Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamoOwienia, rodzaj zawarte] z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepiséw
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy os6b zaangazowanych do realizacji
zamoOwienia wraz z podaniem danych, o ktéorych mowa w ust. 7, rowniez
na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 5 bedzie uznana za zaakceptowang przez druga stron¢ jezeli w terminie 30 dni
od dnia przedlozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

Strony zglosza w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do zasadnos$ci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych
mowa w ust. 6 nie wplyng na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato omyiki i btedy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 zostanie
dokonana od dnia wejscia w Zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalne;j,
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, nie wcze$niej
jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaly wptyw na koszt wykonania zamowienia
przez Wykonawce.
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Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki podatku, o ktorej mowa w ust. 6,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 6 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwickszenia wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktorych mowa
w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur
VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci
réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych skladnikéw
wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajacego
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi
fakture z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie
obnizajac wynagrodzenie brutto.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w biad, co do rzeczywistego stanu

przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, aneks zwickszajacy

wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujagcym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostalo ustalone przed zawarciem tego aneksu.

Wszelkie platnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz

Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed data zawarcia aneksu

podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania

Wykonawcy do zwrotu nienaleznego swiadczenia.

Dla Uméw w ktorych ustalono termin wykonania robot dtuzszy niz 12 miesigcy ustala

sig:

1) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia: 10%;

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po uptywie
12 miesigcy obowigzywania umowy;

3) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia: 4% wartosci przedmiotu Umowy brutto.

Zmiana cen materialow lub kosztow uprawniajgca strony niniejszej umowy do zadania

zmiany wynagrodzenia be¢dzie wynikata ze wskaznika zmiany ceny materialow lub

kosztow, oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za dany
rok realizacji robdt przewidzianych w Umowie.

Strony wspdlnie ustalg wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania

zamoOwienia oraz okreslenie okresow, w ktorych moze nastgpowaé zmiana

wynagrodzenia Wykonawcy. Zapis art. XXII stosuje sig.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 6 1 15 wymaga zawarcia aneksu do

niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Jezeli zwickszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo konieczno$cig dokonania zmian

w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie

wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wiasciwy organ

Art. XIII
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czgsciowych faktur VAT
wystawianych w okresach miesigcznych albo po odbiorze kolejnych elementéw robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do kazdej faktury Wykonawca
dotaczy protokot odbioru wykonanych robdt podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego pod rygorem nie przyjecia faktury.
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Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokol odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajagco, pomniejszong

o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dolaczone do faktury zestawienie

wartosci  wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru

1 zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik

iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysach

ofertowych stanowigcych Zalaczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegotowe;.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty, prawidlowo wystawionej faktury, w terminie do

30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Do kazdej faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc

(jako zalacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotow, ktdre wykonywaly roboty,

dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy

okres rozliczeniowy od.... do ....”.

Wykaz ten musi zawierac:

1) nazwe podmiotu,

2) zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot,

3) warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.

Ogodlna warto$¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢

réwna wartosci danej faktury. Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany

przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje zawartych umoéw o podwykonawstwo

1 przedstawili Zamawiajagcemu oswiadczenie, potwierdzajace faktyczne otrzymanie

zaplaty od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu

na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzoér Inwestorski. Brak wykazu
spelniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy,

ktorzy wykonali przedmioty swoich uméw i otrzymali cato$¢ naleznego im

wynagrodzenia, skladali o§wiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajagce powyzsze

fakty.

Ponadto do kazdej faktury (poczawszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawione;j

przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktdrym mowa w ust 5, zalaczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten
nie jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktéorym mowa w ust. 5;

2) kopie wystawionych przez podwykonawcow, faktur za poprzedni okres
rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom, naleznosci
wynikajacych z faktur za prace wykonane 1 odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentow wyszczegolnionych w pkt 1,2 1 3 bedzie podstawa do wstrzymania

ptatnosci faktury o okres jaki nastagpi pomi¢dzy dniem zlozenia faktury, a dniem

przedlozenia przez Wykonawce dokumentow o jakich mowa wyzej.

Zaptata kazdej kolejnej faktury czegsciowej dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu

dowodéw zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow
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realizujacych przedmiot niniejszej umowy wraz z oswiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 5 do umowy szczegotowe;).

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu, najpozniej przed datg koncowego rozliczenia
z Zamawiajacym - najp6zniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaptlate, oswiadczenia
Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow,
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.
Brak oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zaptata dla Wykonawcy faktury koncowej
nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu o$§wiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez
Podwykonawcéw (zgodnych ze wzorem stanowigcym =zatacznik nr 6 do umowy
szczegdlowej), ze dokonal w catosci naleznej Podwykonawcom zaptaty.

Zaptata nalezno$ci za fakture czgsSciowa lub koncowg nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego okreslone w art. X ust. 1 pkt. 27 rozliczane
beda w terminach miesigcznych na podstawie faktury Zamawiajacego wystawionej na
rzecz Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé
przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajagcego na osoby trzecie.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien niniejszej Umowy.

Termin platnosci faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni od dnia dorgczenia faktury
sprawdzonej 1 podpisanej przez Nadzor Inwestorski 1 Kierownika Projektu wraz
z protokotem odbioru i innymi dokumentami odbiorowymi.

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie protokédt odbioru robdt lub
protokot odbioru elementow (etapow) robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Podstawe¢ do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot
koncowego odbioru robot oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wartos$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy platne bedzie przelewem na konto podane przez
Wykonawce w fakturze.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy.

W zwiazku z Umowa Finansowg ,,Rozwdj miejski Kielc”, zawartg z EBI na Wykonawcy
spoczywa obowiazek prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich transakcji
finansowych 1 wydatkow zwigzanych z przedmiotem zamowienia (Projektem), oraz
zapewnienie prawa EBI do zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamowienia (Projektu)
oraz mozliwo$¢ wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

ART. XIV
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru

Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentéw (zgodnie zumowa szczegdlowa
1 specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych), pozwalajagcych na
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ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktorego odbioér dotyczy,

a w szczegdlnosci dokumentdéw rozliczeniowych, protokotdéw technicznych, §wiadectw

kontroli jakos$ci, atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczen robot oraz

powykonawczych operatow geodezyjnych poszczegdlnych elementdw etapdéw robot

z potwierdzeniem przyjecia do wihasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej

Zasady dokonywania odbiorow robot okresla niniejsza Umowa, Umowa Szczegotowa

oraz specyfikacja techniczna.

Odbidr koncowy robot nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich

robot objetych niniejsza Umowa, Umowa Szczegdtowa. Odbior robot nastepuje

wytacznie w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, ktorego udziela w imieniu

Zamawiajacego Nadzor Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protokoél odbioru robot,

ktory okresla w szczegdlnosci stan robot i jest podpisywany przez obie strony.

Odbidr koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika
budowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i 0 powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie;

2) Nadzor Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do
odbioru (w zakresie wykonania wszystkich robdt objetych niniejszag umowa oraz
przedstawienia kompletu dokumentéw o ktéorych mowa w ust. 1) w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego;

3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowg zostaly wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1;

4) Czynnos$ci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6;

5) Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajacego
osob. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng.

6) Komisja moze odméwi¢ odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisj¢ (stwierdzenia wystgpienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna,
dokumentacja techniczng, sztuka budowlang i stosownymi normami badz innymi
normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powod nieodebrania robdt. W takim przypadku roboty uwaza
si¢ za nieukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynno$ci odbiorowe
zostang zawieszone. Protokot bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia
jakosci robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia (protokot
wad). Po usunigciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi ponownie
przedmiot umowy do odbioru. Odbioér robot uwaza si¢ za dokonany z chwilg
terminowego usuni¢cia wad, zgodnie zterminem okre§lonym przez Komisje w
protokole.
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9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest
uprawniony:

a) do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej
sumie o jakg ujawnione wady umniejszajg wartos¢ wykonanych robot lub,

b) do dalszego zadania usunigcia wad przez Wykonawce po bezskutecznym
uptywie terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia
usuni¢cia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wyltaczny koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznos$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego
terminu do ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastgpcze wykonanie robot
zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Koncowy odbior przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie
podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania
robot.

Za potwierdzenie odbioru robot nie uwaza si¢ w szczegdlnosci rozpoczecia uzytkowania

obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.

Do odbioréw czgsciowych stosuje si¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania

dotyczace odbioru koncowego i zasady okre$lone ponizej. Odbior cze$ciowy moze

nastapic

w odniesieniu do poszczegdlnych etapow robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Odbior czesciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego/Nadzor Inwestorski o dokonaniu
stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiér czeSciowy nie bedzie uwazany za
potwierdzenie czg¢$ciowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutkow prawnych

(za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania cze$ciowych ptatnosci),

aw szczegOlnosci nie skutkuje — rozpoczgciem biegu jakichkolwiek termindéw

gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i1 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z

powyzszych tytutow.

Wykonawca wyraza zgode na eksploatacje przez Zamawiajacego wykonanych czesci

(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu

umowy, o ile beda dokonane odbiory czg¢sciowe poszczegdlnych czesci przedmiotu

umowy.
ART. XV
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowiacej 5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego
w Umowie Szczegotowe;.

Z zastrzezeniem ust. 3 cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie
robot zostanie zwrocona Wykonawcy w rownowartosci 70 % w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia iuznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
z uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie
kwota w rownowarto$§ci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

W przypadku, gdy termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostat termin zakonczenia robot.
Dokument potwierdzajacy przedtuzenie zabezpieczenia winien by¢ przediozony
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10.

Zamawiajacemu najpozniej w dniu wygasnigcia obowigzujacego zabezpieczenia
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
robot réwniez w przypadku przedluzajacego si¢ terminu zakonczenia robot z winy
Wykonawcy lub przedtuzajacego si¢ odbioru koncowego robot. Dokument
potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione z zachowaniem ciaglo$ci
zabezpieczenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw zgodnie zustgpem 4 i 5 niniejszego
art. w okre§lonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary
umownej oraz potracenia z kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym uptywie
terminu, brakujgcego zabezpieczenia.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzystaé kwotg zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszego kontraktu i umowy szczegotowe;,
jezeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpOzniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajagcy zmieni form¢ na
zabezpieczenie

w pieniagdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 9, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

ART. XVI
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest si¢ ubezpieczy¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz z

tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy. Polisy

oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ wazne w terminie realizacji
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie polisy rocznej 1 jej pdzniejsze
przedtuzanie.

Wykonawca w imieniu wlasnym zawrze polis¢ ubezpieczeniowg na przedmiot umowy

okreslony w § 1 umowy szczegdtowej na kwotg brutto nie mniejsza niz wymieniona

w § 3 umowy szczegotowej pokrywajaca si¢ z okresem od daty przekazania placu

budowy do odbioru koncowego robdt, ktéra obejmie:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszcz¢$liwych wypadkéw
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajagcemu lub

Inzynierowi Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie umoéw ubezpieczenia, o
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ktorych mowa w ust. 1 1 2 oraz bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy

realizacji robot.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo

wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedlozenia wymaganych

dokumentow o ktorych mowa w ust. 1 1 ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminow umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktérg to szkod¢ odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajagcy ma prawo zatrzymania catosci lub czesci

wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajacej wartosci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody i wyptaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

Wykonawca ubezpieczy na wtasny koszt w zakresie 1 na warunkach zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego:

1) swoich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane
1jednostki transportowe, w zakresie nie objetym polisag ubezpieczeniowa
Zamawiajacego badz wlasng polisa Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujagcym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli
te ubezpieczenia nie mieszcza si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajacego.

W razie wydluizenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

stosownego przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty

potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci uwierzytelniong
przez Wykonawce kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia na

niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

ART. XVII
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i r¢kojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos$¢ albo
zostaly wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach okre$lonych w umowie
szczegotowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajagcych z gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robdt objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy w ramach uprawnien z gwarancji i r¢kojmi moze zada¢ od Wykonawcy
m.in. usuni¢cia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okreslonym w art. XIX
odstapi¢ od niniejszej umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen uzytych
do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajagcemu — strony obowigzuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materialy i1 urzadzenia réwny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatow lub urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej
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10.

11.

Umowy przewiduja konieczno$¢ okresowych przegladow Wykonawca zobowigzany
bedzie, na wilasny koszt, zapewni¢ przeprowadzenie takich przegladow. W razie
uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia
przegladow na koszt Wykonawcy, ktory obowigzany bedzie zwroci¢é te koszty
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia wezwania pod rygorem ich pokrycia z
zabezpieczenia Umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytulu gwarancji i rgkojmi moze on zadac od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach og6lnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
pisemnie okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin
ogledzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze zada¢ m.in. ich usunig¢cia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usuni¢cie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce lub nieusuni¢cia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajgcy moze usungC stwierdzone wady na koszt Wykonawcy
zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych
1 odszkodowan uzupeniajacych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wad
istotnych przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemozno$ci
uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub czesci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajagcy moze z tytutu gwarancji lub/i rekojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okre§lonym w ustepie powyzszym nastgpuje
w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz w catosci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania jego zwrotu w takiej czg¢sci, w jakiej wynagrodzenie zostalo obnizone z uwagi
na istnienie wad.

ART. XVIII
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony
mogg nalicza¢ kary umowne wedlug zasad okreslonych w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupehiajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejsza umowg naliczonych kar umownych. Zamawiajacy moze
potraci¢ kwote kary umownej z kazdej wymagalnej wierzytelnosci  Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego. Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia
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11.

12.

13.

Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiazkow 1 zobowigzan wynikajacych
z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.]1 Umowy Szczegdlowej, w razie
odstgpienia przez Zamawiajagcego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca lub odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, w przypadku niedostarczenia w terminie
Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w art. XVI.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej 2 000,00 zt
za zwloke w przedtozeniu przediuzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia wygasnigcia poprzedniej.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w wysokosci 0,1%  wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.]1 umowy
szczegotowej za kazdy dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie
Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w art. XV.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umowne;j
w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w
§3 ust.1 Umowy Szczegdlowej za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu przedtuzonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w art. XV liczac od daty
wygasnigcia zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki w przypadku niedostarczenia w terminie
wynikajacym z niniejszej] umowy Zamawiajacemu schematu organizacyjnego budowy
lub Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu
lub projektu zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w wysokosci 0,05%  wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.] umowy
szczegdlowej, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umowne;j
w przypadku nieusuni¢gcia w terminie  zgloszonych wad w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegotowej, za kazdy dzien
zwloki.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umowne;j
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust.1
umowy szczegdlowej, za kazdy dzien zwloki wynikajacy z nieprzestrzegania
harmonogramu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umowne;j
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1
umowy szczegotowej, za kazdy dzien zwtoki z tytutu :
1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
3) nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,
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17.

18.

19.

20.
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4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 PZP
5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokosSci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP
6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku
umoéw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej za brak
oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas robot:
1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokos$ci
1 000,00 zt.
2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zt.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej za brak
zabezpieczenia ruchu pieszego:
1) =za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokos$ci
1 000,00 zt.
2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 z1.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umowne;j
w przypadku nie podjgcia zabiegbw zwigzanych z utrzymaniem czystosci (w
szczegoOlnosci nie usunigcia btota wynoszonego na kotach pojazdéw budowy) na ciggach
pieszych i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposdb uzgodniony
1 zatwierdzony przez Inzyniera:
1) =za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.
2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 z1.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych
w Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ — w wysokos$ci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowa
Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace -
dotyczy réwniez osOb zatrudnionych przez podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow.
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow,
o ktorych mowa w Art. X ust. 6 - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku
niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w Art. X ust. 6.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za niedostarczenie inwentaryzacji
powykonawczej w terminie 3 miesiecy od dnia odbioru koncowego, w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwloki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umowne;j
w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego o$wietlenia terenu budowy.
. Za nieprzedtozenie oswiadczenia lub dokumentow, o ktorych mowa w art. X ust. 1
pkt 41) 1 42), w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwloki.
. Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien
umownych nie moze przekroczy¢é roéwnowartosci 20% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy o jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegotowe;.
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ART. XIX
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz przypadkdw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych Stronom
przystuguje prawo odstapienia od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdtowej w nizej
okreslonych sytuacjach.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej] Umowy oraz Umowy Szczegdtowej, w calosci
lub czesci jezeli:

1) nastagpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spoétdzielni i1 innych os6b prawnych prowadzacych dziatalnosé
gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawceg bedacego osoba fizyczng
czynnosci bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dziatalno$ci w inny sposob.

2) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robot i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

4) Wykonawca nie bedzie realizowal robot w sposob ciagly przez okres kolejnych
10 dni, jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robot,

5) Wykonawca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robdt
w stosunku do termindéw harmonogramowych, umownych lub wynikajacych z
umowy szczegotowej o wigcej niz 10 dni,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywat robot zgodnie z umowa, z projektem, przepisami
technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami prawa,

7) Wykonawca nie wniesie W terminie umownym gwarancji oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych niniejszg Umowa,

8) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi istotne wady
nie dajace si¢ usung¢ w wykonywanym przedmiocie umowy,

9) Wykonawca naruszy zakaz wynikajacy z art. XIII ust.11 niniejszej umowy,

10) Dojdzie do sytuacji, o ktorej mowa w Art. X ust. 3 pkt 25.

3. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej w terminie 90 dni
od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okre§lonych w ust. 2 i powinno
zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie z przyczyn okre§lonych w ust. 2 bedzie traktowane
jako spowodowane przyczynami lezacymi wytacznie z winy Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub rozwigzania
umowy za porozumieniem strony obcigzajg nast¢pujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien, w ktérym niniejsza Umowa przestala obowigzywaé¢. W powyzszym
protokole strony przedtoza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora ponosi
odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od niniejszej Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji 1 urzadzen , ktére nie mogg by¢
wykorzystane do realizacji innych robot nie obje¢tych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robdt przerwanych przy
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
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5) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania
obowigzywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na ktorym realizowany byt
przedmiot Umowy wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co
do ktorych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za t¢ cze$¢
przedmiotu niniejszej Umowy, ktora zostalta wykonana do dnia ustania
obowigzywania umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3
niniejszego artykutu,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie
tych obiektow i1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy, na ktorym
realizowany byl przedmiot umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy nabywa zalezne i majatkowe prawa

autorskie w pelnym zakresie okres§lonym niniejszg Umowag do wszystkich utworow

wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.
ART. XX
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej Umowy 1 Umowy Szczegdtowe]
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamdéwienia w zakresie adekwatnym do przyczyny

powodujacej koniecznos¢ zmiany w nastepujacych przypadkach:

a) opdznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczgcie prac spowodowane
w szczegolnosci korzystaniem przez wykonawcoéw ze Srodkow ochrony prawnej
okreslonych w PZP lub spowodowane podj¢tymi ewentualnie przez Zamawiajacego
czynnosciami zmierzajacymi do zwigkszenia kwoty jaka moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia,

b) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania
zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacj¢ okreslonego rodzaju robdt majacych wptyw na termin wykonania robot,

c) zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajagcymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie prac lub robdt bedacych przedmiotem umowy,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordow, jezeli konieczno$é
wykonania prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz
dokonywanie odbiorow nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie
warunki, ktore tacznie:

— biorac pod wuwage wymogi rezimdéw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegdlnych robodt skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze
robot oraz

— ilo§¢ dni wystepowania czynnikow klimatycznych lub intensywno$¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wigksza od S$redniej
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2)

d)

g)

h)

)
k)

z ostatniego pigciolecia liczac od daty skladania ofert wstecz, okresem

poréwnawczym bedzie miesigc,
wystapienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., o czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny na napraweg
uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,
wstrzymanie rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajacego), ktore
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, lub w
przypadkach okreslonych w ppkt. 2, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,
wystgpienie  nieprzewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkow
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robot przez
wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np. dokonanie
odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,
zmiany bedace nastepstwem dziatan badz zaniechan oséb trzecich,
zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdéw administracji w szczegodlnosci
wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, itp.,
zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy 1 Umowy
Szczegotowej,
niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc
niezbgdnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia, wynagrodzenia  lub
zmiany terminu zakonczenia robot w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

zaistnienie okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang

Dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktérych mowa w §

41§ 5 Umowy szczegotowe;,

zmiana ilo$ci wymienionych np.: w pozycjach kosztorysow ofertowych i zbiorczego

zestawienia wartosci robot,

zmian technologicznych, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, spowodowanych

m.in. nastepujgcymi okolicznos$ciami:

— pojawieniem si¢ na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, pozwalajagcych na zaoszczg¢dzenie
kosztow realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegdtowej, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu niniejsze]
Umowy i Umowy Szczegbdlowe; ;

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;,
powodujacej zmiang sposobu wykonania umowy, pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych
prac lub robdt, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
niniejszej Umowy 1 Umowy Szczegotowej, pod warunkiem osiggni¢cia
niemniejszych parametrow kofcowych wykonanych robdt, na umotywowany
wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajgcego;

— koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;j
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatlowych
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3)

4)

5)

6)

posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typéw budowli i
urzadzen, ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materiatu 1 technologii wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegotowej, w tym konstrukcji obiektow budowlanych jak
rowniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych 1 urzadzen w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznos¢ zmiany;

— zastosowanie technologii pozwalajacych na zaoszcze¢dzenie kosztéw realizacji
przedmiotu niniejszej] Umowy 1 Umowy Szczegotowej lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot albo zaoszczedzenie czasu czy kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej] Umowy i Umowy Szczegdtowe;,

d) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne
1 hydrologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

e) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czegsci robot, objetych przedmiotem
niniejszej Umowy 1 Umowy Szczegotowej, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu niniejszej] Umowy i Umowy Szczegdlowe;,

f) odbiegajacych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow terenu
budowy, w szczeg6lnosci napotkania nie zinwentaryzowanych Ilub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, warunkow
gruntowo-wodnych,

g) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami,

Zmiany osobowe w zakresie pelnienia funkcji kierownikow budowy lub robot pod

warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych tacznie spetnig nastepujace

wymagania:

a) wykazg spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych dla tych funkc;ji
(w tym wykaza si¢ posiadaniem co najmniej rdwnowaznych uprawnien wymaganych
w postepowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa)

b) wykaza dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujagcym uzyskanie
rOwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktow w kryterium oceny ofert, jesli
takie kryterium bylo okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot

Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art.

XII oraz umowa szczegotowa.

Inne zmiany:

a) zmiana nazwy zadania,

b) zmiana nazwy Wykonawcy badz Zamawiajacego,

c) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiana lub wprowadzenie cze$ci zamowienia,
ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, wraz
z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nastepujgce zmiany:

a) danych teleadresowych

b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujagce zmiang
koncowego terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy 1 Umowy
Szczegbdlowe;.

34



7) Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy
Szczegdtowe] na podstawie okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz
w zakresie w nim okre§lonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku
dotyczacego zmiany Umowy i Umowy Szczegdétowej wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

8) Wniosek, o ktérym mowa w pkt 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu
lub okolicznosci, uzasadniajagcym zmiang niniejszej Umowy i Umowy Szczegdlowe;.

9) Whniosek, o ktorym mowa w pkt 7 powinien zawiera¢ w szczegolnosci: propozycje
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacj¢ zmiany
ceny, jesli zmiana niniejszej] Umowy 1 Umowy Szczegotowej dotyczy rowniez zmiany
ceny, propozycj¢ zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne
dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

10) W przypadku zmian wynikajacych z powyzszych zapisow wymagana bedzie zgoda
Zamawiajacego 1 zawarcie stosownego aneksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej
Umowy i Umowy Szczegotowej nie bedzie wymagane w przypadku okre§lonym w pkt.
2) lit. b) w zakresie zmiany ilosci robot oraz zmian wynikajagcych z polecen
Zamawiajacego, o ktorych mowa w §4 i §5 umowy szczegotowe;j.

11) Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamédwienia. Minimalna
wielko§¢ $wiadczenia robdt objetych niniejsza umowa wynosi 80% wartosci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Art. XXI
ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

1. Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ pomig¢dzy stronami w wyniku realizacji niniejszej
umowy 1 zawartej na jej podstawie umowy szczegdtowej beda w pierwszej kolejnosci
rozstrzygane w drodze negocjacji, a w braku osiggni¢cia porozumienia strony powotaja
komisje¢ rozjemcza w ciggu 14 dni od momentu, gdy jedna ze Stron powiadomi drugg
Strong¢ o zamiarze wniesienia sporu do komisji.

2. Komisja bedzie skladata si¢ z 3 o0s6b powotanych w ten sposob, iz kazda ze Stron
wyznaczy jedng osob¢ do komisji w terminie 7 dni od daty otrzymania dokonanego przez
jedng ze Stron pisemnego zawiadomienia o sporze. Strony po zasi¢gnigciu opinii
powolanych czlonkéw komisji uzgodnig osobe trzeciego czlonka komisji, ktory bedzie
wyznaczony do dziatania jako przewodniczacy, w terminie 5 dni od powotania drugiego
cztonka komisji.

3. Decyzja komisji bedzie dla stron wigzaca, o ile zadna z nich nie zglosi na pi§mie drugie;j
Stronie sprzeciwu wobec rozstrzygni¢cia komisji w terminie 7 dni od daty dorgczenia jej
pisemnej decyzji komisji rozstrzygajacej spor.

4. W przypadku, gdy ktérakolwiek ze Stron przedstawi pisemne niezadowolenie z decyz;ji
komisji strony poddajg spor rozstrzygnigciu sagdu powszechnego wiasciwego miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

5. Strony poddaja rozstrzygnigcie sporu pomiedzy nimi sgdowi powszechnemu o jakim
mowa w ust. 4 rowniez w przypadku, gdy nie powiedzie si¢ powolanie komisji
rozjemczej z powodu nie wyznaczenia przez ktorgkolwiek ze stron czlonka komisji albo
Strony nie dojda do porozumienia co do osoby przewodniczacego komisji.
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Art. XXII
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewazno$¢ lub bezskuteczno$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie
powoduje niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznosci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy,
strony zobowigzuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego
lub bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym waznym postanowieniem,
majagcym podobne konsekwencje ekonomiczne i1 gospodarcze dla stron, o ile nie
spowoduje to zmiany istotnych warunkow niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
1 obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy 1 Umowy Szczegdlowej na osoby
trzecie. Wykonawca moze odmoéwic takiej zgody tylko z waznego powodu.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na osobg
trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy 1 Umowy
Szczegotowe;.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg Umowa 1 Umowg Szczegdlowa winny
by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem niewaznos$ci i dor¢czone drugiej stronie przez
postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem
z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

— Zamawiajacy: ..........oevennnn.
— Wykonawea: ....................

5. Wszelkie koszty 1 oplaty zwigzane z zawarciem i1 wykonaniem niniejszej Umowy
1 Umowy Szczegdtowej ponosi Wykonawca.

6. Wszelkie uprawnienia przystugujace Nadzorowi Inwestorskiemu 1 Autorskiemu moga
by¢ wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.

7. Wszelkie tytuly wystepujace w niniejszej Umowie majg charakter informacyjny
1 nie powinny wptywac na jej interpretacje.

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomig¢dzy stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych o ile
Wykonawca zostal wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

9. Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymuja po legzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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