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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspdlnym stownikiem zaméwien (CPV).

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad

idrég

KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe

KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlanych (STWiORB) sa
przepisy  dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowq drogi gminnej ulicy Ludwika
Staniszewskiego na odcinku w km 0+000,00 — 0+200,00 zlok. na dziatkach o nr ewid. 11183/1, 10024/21, 10024/29
- w msc. Ostroleka, osiedle Lazek, obreb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostroleka.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacje Techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla przebudowy drogi wojewddzkiej nr
626 w zakresie przebudowy jezdni, zatok autobusowych wraz z budowa zjazdéw i chodnika w Sypniewie, wspdlne dla
rob6t objetych poszczegdlnymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge)
albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.43. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych  wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi  zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.44. Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomie¢dzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca
i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - cz¢§¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania rob6t
prowadzonych przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomig¢dzy Inspektorem nadzoru a Inwestorem.

1.4.7.1. Inspektor nadzoru — osoba wyloniona w drodze przetargu przez Inwestora, nadzorujaca i kontrolujaca roboty
budowlane prowadzone przez Wykonawce i bgdaca posrednikiem pomiedzy Kierownikiem projektu,
a Wykonawca.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi

jezdnie.
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1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.13. Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robét.

1.4.16. Materialty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu istniejagcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze¢§¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Rob6t budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejagcego potaczenia.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Rysunki - cze¢$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.4.28. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu wykonawczego i jeden
komplet SST oraz jeden egz. projektu statej organizacji ruchu.

(3) Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zlozenia do zatwierdzenia harmonogramu robét, przed przekazaniem placu
budowy.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana zawiera:

a) projekt budowlany - wielobranzowy

b) projekty wykonawcze,

c) szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,
d) kosztorysy,

e) stala organizacje ruchu,

f) ew. opracowania i dokumenty towarzyszace,

(2) Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt w 6 egzemplarzach i przedlozy je
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazywane przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu stanowig cze§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

2) W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1). Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna oraz normy i przepisy budowlane powszechnie obowiazujace.

2). Dokumentacja Projektowa.

A3) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych na wtasng
korzy$¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Q) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przez Inspektora nadzoru i SST przedziatu tolerancji. Cechy
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materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to Roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w
przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, ale
osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze akceptowa¢ takie
Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

(6) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sa w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i wptyneto
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

(1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na Placu
Budowy, w sposéb okreslony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

(2) Przed przystagpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robét
projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco i zatwierdzony.

A3) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni
dozorc6éw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony Robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

4 Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Q) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.

(6) Fakt przystagpienia do Rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreS§lonych przez Inspektora
nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

(7) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

(1) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot,
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wlasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* Lokalizacje bazy, magazynéw, sktadowisk i wewnetrznych drég transportowych zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

* Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.

* Zostang podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

(2) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawceg.
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©)] Odpady powstate w czasie procesu budowlanego staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i na nim spoczywa obowiagzek
ich utylizacji, chyba, Ze Kierownik projektu zadecyduje inacze;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
1) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

(2) Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

©)] Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

“) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

(1) Materiaty, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.

(2) Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

A3) Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

4) Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Q) Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

(1) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatne;.
2) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony

Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

A3) Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen informacje
odno$nie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.

4 O zamiarze przystapienia do Robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wilascicieli tych urzadzen i Inspektora nadzoru.

Q) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw.

(6) Wykonawca bedzie odpowiadaé za urzadzenia obce, ktére w wyniku dziatan Wykonawcy zostaly uszkodzone.
(7) Na wykonawcy spoczywa obowiazek:

- realizacji robdt w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla oséb trzecich,

- odpowiedzialnosci za uszkodzenia zabudowy otaczajacej teren budowy,

- sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejacego otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranych z wtascicielami terenéw przylegtych do placu budowy umowach,
- sporzadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drég stuzacych Wykonawcy do obstugi placu budowy,
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1) Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu
materialéw 1 sprzgtu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

(2) Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatyw -
nych obciazeniach osii w sposéb ciaggly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktére moga byc
spowodowane ruchem tych pojazdéw.

©)] Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

“) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

(2) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

A3) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

“) Wykonawca przed rozpoczeciem robét dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi projektu plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

(1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od
daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

(2) Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki  spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru konicowego.

A3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do obowigzujacych norm i przepiséw prawnych dot.
utrzymania i ochrony robot.

Q) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci informacje okreslajaca rownowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

(6) Wykonawca po odkryciu niewypatéw i niewybuchéw, musi zgodnie z obowiazujacymi przepisami zabezpieczy¢
teren ich wystgpowania i powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz po usunigciu zagrozenia dalej kontynuowa¢ prace, nie
wykorzystujgc powyzszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

(1) Zréda uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem Robét. Nie pédzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje, dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania,

wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materialéw. W przypadku niezaakceptowania
przez Inspektora nadzoru materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru
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material z innego zrédla. Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego
zrédia beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

2) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly bedg spetniaty wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

(2) Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

A3) Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze zrédla nie mozna dokladnie okresli¢ granic
zalegania materialéw i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze poleci¢ selekcje materiatu z
danej czgsci zrédta oraz moze odrzuci¢ czg$¢ zrédla jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji.

4 Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Q) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do Robét.

(6) Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

(7) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.

3 Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w haldach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodta, materiaty
odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak
najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ réwnomiernie roztozony. Obszar
wyrobiska powinien by¢ nastegpnie przykryty roslinnoscia.

9 Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

(10) Materiaty pozyskane z rozbidrki o ile Kierownik projektu nie postanowi inaczej staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

1) Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

(2) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢

produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1) Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora nadzoru.
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(2) Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

(1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaly swoja jakos¢ i przydatnos¢ do Robot
oraz zgodno$¢ z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2) Miejsca czasowego skladowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu Robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

1) Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwos$ci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

(2) Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

(©)] Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

“) Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

5 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

(1) Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na wlasciwosci wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

2) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

A3) Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi S$rodkami transportu, umozliwiajagcymi
prowadzenie rob6t w przypadku awarii podstawowych §rodkéw transportu.

(©) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. §rodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST,
PZ]J, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2. Wspotpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

1) Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakosciag Robdt, oceng
jakosci materialéw i postgpem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

(2) Inspektor nadzoru bedzie podejmowatl decyzje w sposéb niezalezny i bezstronny.

A3) Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

4) Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor
nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i Roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych, okre§lonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materialami nalezy
postepowac jak w pkt. 2.5.

Q) Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

(1) Jesli Wykonawca wykonal Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistniata
wadliwo$¢ tych Robdt spowodowana Robotami, wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to Inspektor
nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

(1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

(2) Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

a) cz¢$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegSlnych elementéw Robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cze$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

- spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i cz¢stotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

1) Celem kontroli Robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robot.
(2) Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewnic¢

odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialéw oraz Roboét.

3 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

“4) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz Robo6t z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

5) Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okre$lone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

(6) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7 Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czysto$ci, a wszystkie urzadzenia w dobrym
stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

8 Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te sg tak powazne, ze moga wptywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

9) Wizystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

(1) Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

2) Inspektor nadzoru musi uczestniczy¢ w pobieraniu probek.

A3) Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

4 Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny by¢
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
(1) Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub innych procedur,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

(2) Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

1) Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

(2) Wyniki badan powinny by¢ przekazywane na formularzu wedtug dostarczonego przez Inspektora nadzoru wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

(©)] Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostgpniaé je na
zyczenie Inspektorowi projektu.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

(1) Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

2) Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa
1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

(1) Przed wykonaniem badan jakos$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

2) W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Rob6t
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

A3) Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
projektu na jego zyczenie.

4 Urzadzenia laboratoryjne i sprz¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny
posiada¢ wazng legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

Q) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytwoérni
lub maszyn, ktére nie maja waznych, wymaganych legalizacji.

(6) Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwatla technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robdét,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedlozone
Inspektorowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
ksiggi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostalte dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
1) Obmiar Rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t wykonanych zgodnie z Dokumentacja

Projektowg w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

(2) Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3 Obmiar odbywa si¢ w obecno$ci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do Ksiggi Obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
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1) O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreSlano inaczej, wszystkie pomiary diugosci,
stuzace do obliczen pola powierzchni Rob6t, beda wykonywane w poziomie.

(2) Wszystkie elementy Robdét okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, beda mierzone
réwnolegle do podstawy fundamentu.

3 Do obliczenia objgtosci Rob6t ziemnych nalezy stosowa¢ metod¢ przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

“4) Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien
by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

5) Materiaty, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i wielkosci
pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i dokladnie okresli¢. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materialu przewozonego
jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczg¢ciem Robét uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie,
dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy
przewozace mniejszg objeto$¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy
zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze obj¢tos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to calo$¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez
stosunek obje¢tosci obmierzonej do uzgodnione;j.

(7 Jezeli zostato to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na podstawie
obje¢tosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbg jednostek objetosci z zastosowaniem ggstosci
objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objgtosciowej stosowana w
przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczg¢ciem Robét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt
objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objgtosciowa dostarczonego materiatu
wykazywala wahania i byta mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pisémie przed rozpoczg¢ciem Robét.

3 Tlo$¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okre§lona w megagramach. Objeto$¢ lepiszczy bedzie mierzona
w temperaturze 25°, stosujgc wspétczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inspektora nadzoru.

9) W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
1 belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w ateScie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowic¢
podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre§lono w SST.

(10) Cement i wapno bgdg mierzone w megagramach.

(11) Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilo§ci wbudowanej w konstrukcje.

12) Woda bgdzie mierzona w metrach sze$ciennych.

13) Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

(1) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

2) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

A3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia
1) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci

1 w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

(2) Wykonawca moze uzywa¢ publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadaja
wazne §wiadectwa legalizacji.

©)] Doktadnos$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

“) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana.

5 Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie

zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowane;j
kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancj¢ 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

(1) Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed cz¢$ciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

2) Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania przy udziale Inspektora nadzoru.
A3) Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem przy udziale Inspektora nadzoru.

4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Q) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

(1) W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢sciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
1) Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych

Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

(2) Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Roboét.

©)] Odbioru Robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

“) Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciaggu
3 dni od daty zgltoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Q) Jako$¢ 1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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(6) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych ustalen, Inspektor nadzoru
ustala zakres Rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

(7) Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czgéci Robét.

8.3. Odbior czesciowy

1) Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakoSci wykonanych czgsci Rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg¢§ciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4. Odbior ostateczny Robét

1) Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 warto$ci.
(2) Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez

kierownika Rob6t wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

3 Odbiér ostateczny Robdét powinien nastapi¢é w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Rob6t i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

“) Odbioru ostatecznego Robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru Robét dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa
i SST.

Q) W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupelniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

7 W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

3 We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowigzywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbioréw robdt drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich" z dnia 14 lipca 1989 r. wraz
z pézniejszymi zmianami i uzupelieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru koncowego Robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami jakie zaszty w trakcie procesu budowlanego,
- Szczegétowe Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
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- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedni o$rodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna z inwentaryzacja

powykonawcza,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
3 Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Roboét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczagce warunkéw realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

“) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

5) Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

(6) Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwzgledniajacy powyzsze dokumenty zostanie sporzadzony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy ,a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
Niniejszy operat musi by¢ zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jego oficjalnym przekazaniem Zamawiajacemu.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

1) Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

(2) Odbiér po okresie rekojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

(1) Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skiadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej Roboty.

A3) Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizng bezpos$rednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapié
w czasie realizacji Robdt,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4) Do cen jednostkowych nie wlicza¢ podatku VAT.
Q) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa za

wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Wytyczne zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu. Zalacznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewédzkich, GDDP 1989 r.(z pézniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspdlnym stownikiem zaméwien (CPV).

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad

idrég

KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe

KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlanych (STWiORB) sa
przepisy  dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowq drogi gminnej ulicy Ludwika
Staniszewskiego na odcinku w km 0+000,00 — 0+200,00 zlok. na dziatkach o nr ewid. 11183/1, 10024/21, 10024/29
- w msc. Ostroleka, osiedle Lazek, obreb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostroleka.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacje Techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla przebudowy drogi wojewddzkiej nr
626 w zakresie przebudowy jezdni, zatok autobusowych wraz z budowa zjazdéw i chodnika w Sypniewie, wspdlne dla
rob6t objetych poszczegdlnymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge)
albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.43. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych  wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi  zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.44. Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomie¢dzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca
i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - cz¢§¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania rob6t
prowadzonych przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomig¢dzy Inspektorem nadzoru a Inwestorem.

1.4.7.1. Inspektor nadzoru — osoba wyloniona w drodze przetargu przez Inwestora, nadzorujaca i kontrolujaca roboty
budowlane prowadzone przez Wykonawce i bgdaca posrednikiem pomiedzy Kierownikiem projektu,
a Wykonawca.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi

jezdnie.
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1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.13. Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robét.

1.4.16. Materialty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu istniejagcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze¢§¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Rob6t budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejagcego potaczenia.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Rysunki - cze¢$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.4.28. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu wykonawczego i jeden
komplet SST oraz jeden egz. projektu statej organizacji ruchu.

(3) Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zlozenia do zatwierdzenia harmonogramu robét, przed przekazaniem placu
budowy.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana zawiera:

a) projekt budowlany - wielobranzowy

b) projekty wykonawcze,

c) szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,
d) kosztorysy,

e) stala organizacje ruchu,

f) ew. opracowania i dokumenty towarzyszace,

(2) Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt w 6 egzemplarzach i przedlozy je
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazywane przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu stanowig cze§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

2) W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1). Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna oraz normy i przepisy budowlane powszechnie obowiazujace.

2). Dokumentacja Projektowa.

A3) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych na wtasng
korzy$¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Q) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przez Inspektora nadzoru i SST przedziatu tolerancji. Cechy
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materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to Roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w
przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, ale
osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze akceptowa¢ takie
Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

(6) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sa w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i wptyneto
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

(1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na Placu
Budowy, w sposéb okreslony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

(2) Przed przystagpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robét
projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco i zatwierdzony.

A3) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni
dozorc6éw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony Robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

4 Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Q) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.

(6) Fakt przystagpienia do Rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreS§lonych przez Inspektora
nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

(7) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

(1) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot,
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wlasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* Lokalizacje bazy, magazynéw, sktadowisk i wewnetrznych drég transportowych zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

* Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.

* Zostang podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

(2) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawceg.
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©)] Odpady powstate w czasie procesu budowlanego staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i na nim spoczywa obowiagzek
ich utylizacji, chyba, Ze Kierownik projektu zadecyduje inacze;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
1) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

(2) Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

©)] Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

“) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

(1) Materiaty, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.

(2) Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

A3) Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

4) Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Q) Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

(1) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatne;.
2) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony

Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

A3) Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen informacje
odno$nie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.

4 O zamiarze przystapienia do Robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wilascicieli tych urzadzen i Inspektora nadzoru.

Q) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw.

(6) Wykonawca bedzie odpowiadaé za urzadzenia obce, ktére w wyniku dziatan Wykonawcy zostaly uszkodzone.
(7) Na wykonawcy spoczywa obowiazek:

- realizacji robdt w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla oséb trzecich,

- odpowiedzialnosci za uszkodzenia zabudowy otaczajacej teren budowy,

- sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejacego otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranych z wtascicielami terenéw przylegtych do placu budowy umowach,
- sporzadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drég stuzacych Wykonawcy do obstugi placu budowy,
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1) Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu
materialéw 1 sprzgtu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

(2) Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatyw -
nych obciazeniach osii w sposéb ciaggly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktére moga byc
spowodowane ruchem tych pojazdéw.

©)] Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

“) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

(2) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

A3) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

“) Wykonawca przed rozpoczeciem robét dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi projektu plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

(1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od
daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

(2) Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki  spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru konicowego.

A3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do obowigzujacych norm i przepiséw prawnych dot.
utrzymania i ochrony robot.

Q) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci informacje okreslajaca rownowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

(6) Wykonawca po odkryciu niewypatéw i niewybuchéw, musi zgodnie z obowiazujacymi przepisami zabezpieczy¢
teren ich wystgpowania i powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz po usunigciu zagrozenia dalej kontynuowa¢ prace, nie
wykorzystujgc powyzszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

(1) Zréda uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem Robét. Nie pédzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje, dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania,

wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materialéw. W przypadku niezaakceptowania
przez Inspektora nadzoru materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru
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material z innego zrédla. Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego
zrédia beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

2) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly bedg spetniaty wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

(2) Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

A3) Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze zrédla nie mozna dokladnie okresli¢ granic
zalegania materialéw i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze poleci¢ selekcje materiatu z
danej czgsci zrédta oraz moze odrzuci¢ czg$¢ zrédla jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji.

4 Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Q) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do Robét.

(6) Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

(7) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.

3 Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w haldach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodta, materiaty
odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak
najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ réwnomiernie roztozony. Obszar
wyrobiska powinien by¢ nastegpnie przykryty roslinnoscia.

9 Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

(10) Materiaty pozyskane z rozbidrki o ile Kierownik projektu nie postanowi inaczej staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

1) Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

(2) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢

produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1) Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora nadzoru.
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(2) Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

(1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaly swoja jakos¢ i przydatnos¢ do Robot
oraz zgodno$¢ z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2) Miejsca czasowego skladowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu Robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

1) Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwos$ci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

(2) Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

(©)] Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

“) Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

5 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

(1) Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na wlasciwosci wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

2) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

A3) Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi S$rodkami transportu, umozliwiajagcymi
prowadzenie rob6t w przypadku awarii podstawowych §rodkéw transportu.

(©) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. §rodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST,
PZ]J, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2. Wspotpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

1) Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakosciag Robdt, oceng
jakosci materialéw i postgpem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

(2) Inspektor nadzoru bedzie podejmowatl decyzje w sposéb niezalezny i bezstronny.

A3) Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

4) Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor
nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i Roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych, okre§lonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materialami nalezy
postepowac jak w pkt. 2.5.

Q) Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

(1) Jesli Wykonawca wykonal Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistniata
wadliwo$¢ tych Robdt spowodowana Robotami, wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to Inspektor
nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

(1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

(2) Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

a) cz¢$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegSlnych elementéw Robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cze$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

- spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i cz¢stotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

1) Celem kontroli Robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robot.
(2) Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewnic¢

odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialéw oraz Roboét.

3 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

“4) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz Robo6t z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

5) Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okre$lone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

(6) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7 Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czysto$ci, a wszystkie urzadzenia w dobrym
stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

8 Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te sg tak powazne, ze moga wptywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

9) Wizystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

(1) Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

2) Inspektor nadzoru musi uczestniczy¢ w pobieraniu probek.

A3) Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

4 Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny by¢
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
(1) Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub innych procedur,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

(2) Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

1) Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

(2) Wyniki badan powinny by¢ przekazywane na formularzu wedtug dostarczonego przez Inspektora nadzoru wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

(©)] Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostgpniaé je na
zyczenie Inspektorowi projektu.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

(1) Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

2) Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa
1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

(1) Przed wykonaniem badan jakos$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

2) W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Rob6t
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

A3) Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
projektu na jego zyczenie.

4 Urzadzenia laboratoryjne i sprz¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny
posiada¢ wazng legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

Q) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytwoérni
lub maszyn, ktére nie maja waznych, wymaganych legalizacji.

(6) Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwatla technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robdét,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedlozone
Inspektorowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
ksiggi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostalte dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
1) Obmiar Rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t wykonanych zgodnie z Dokumentacja

Projektowg w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

(2) Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3 Obmiar odbywa si¢ w obecno$ci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do Ksiggi Obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
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1) O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreSlano inaczej, wszystkie pomiary diugosci,
stuzace do obliczen pola powierzchni Rob6t, beda wykonywane w poziomie.

(2) Wszystkie elementy Robdét okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, beda mierzone
réwnolegle do podstawy fundamentu.

3 Do obliczenia objgtosci Rob6t ziemnych nalezy stosowa¢ metod¢ przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

“4) Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien
by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

5) Materiaty, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i wielkosci
pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i dokladnie okresli¢. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materialu przewozonego
jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczg¢ciem Robét uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie,
dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy
przewozace mniejszg objeto$¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy
zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze obj¢tos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to calo$¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez
stosunek obje¢tosci obmierzonej do uzgodnione;j.

(7 Jezeli zostato to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na podstawie
obje¢tosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbg jednostek objetosci z zastosowaniem ggstosci
objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objgtosciowej stosowana w
przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczg¢ciem Robét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt
objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objgtosciowa dostarczonego materiatu
wykazywala wahania i byta mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pisémie przed rozpoczg¢ciem Robét.

3 Tlo$¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okre§lona w megagramach. Objeto$¢ lepiszczy bedzie mierzona
w temperaturze 25°, stosujgc wspétczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inspektora nadzoru.

9) W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
1 belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w ateScie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowic¢
podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre§lono w SST.

(10) Cement i wapno bgdg mierzone w megagramach.

(11) Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilo§ci wbudowanej w konstrukcje.

12) Woda bgdzie mierzona w metrach sze$ciennych.

13) Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

(1) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

2) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

A3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia
1) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci

1 w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

(2) Wykonawca moze uzywa¢ publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadaja
wazne §wiadectwa legalizacji.

©)] Doktadnos$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

“) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana.

5 Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie

zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowane;j
kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancj¢ 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

(1) Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed cz¢$ciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

2) Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania przy udziale Inspektora nadzoru.
A3) Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem przy udziale Inspektora nadzoru.

4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Q) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

(1) W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢sciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
1) Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych

Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

(2) Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Roboét.

©)] Odbioru Robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

“) Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciaggu
3 dni od daty zgltoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Q) Jako$¢ 1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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(6) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych ustalen, Inspektor nadzoru
ustala zakres Rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

(7) Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czgéci Robét.

8.3. Odbior czesciowy

1) Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakoSci wykonanych czgsci Rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg¢§ciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4. Odbior ostateczny Robét

1) Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 warto$ci.
(2) Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez

kierownika Rob6t wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

3 Odbiér ostateczny Robdét powinien nastapi¢é w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Rob6t i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

“) Odbioru ostatecznego Robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru Robét dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa
i SST.

Q) W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupelniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

7 W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

3 We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowigzywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbioréw robdt drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich" z dnia 14 lipca 1989 r. wraz
z pézniejszymi zmianami i uzupelieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru koncowego Robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami jakie zaszty w trakcie procesu budowlanego,
- Szczegétowe Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
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- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedni o$rodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna z inwentaryzacja

powykonawcza,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
3 Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Roboét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczagce warunkéw realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

“) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

5) Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

(6) Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwzgledniajacy powyzsze dokumenty zostanie sporzadzony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy ,a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
Niniejszy operat musi by¢ zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jego oficjalnym przekazaniem Zamawiajacemu.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

1) Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

(2) Odbiér po okresie rekojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

(1) Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skiadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej Roboty.

A3) Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizng bezpos$rednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapié
w czasie realizacji Robdt,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4) Do cen jednostkowych nie wlicza¢ podatku VAT.
Q) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa za

wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Wytyczne zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu. Zalacznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewédzkich, GDDP 1989 r.(z pézniejszymi zmianami).
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