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Czest Il - Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)

1. Informacje ogoélne:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zrid
i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania nr 07200 pn.:
,Budowa drogi dla pieszych w ul. Polanowickiej we Wroctawiu” w ramach Funduszu Osiedlowego,

po stronie potudniowej na odcinku od ul. Kamienskiego do ul. Biatych Tygrysow.

2. Inwestor
Inwestorem zadania jest:

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroclaw

Reprezentowana przez:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar O$wiecimskich 36
50-059 Wroctaw

3. Definicje i skroty:

Zamawiajacy - Gmina Wroctaw w imieniu i na rzecz ktorej dzialajg Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0
Inwestor — Gmina Wroctaw.;

Wykonawca - projektant, podmiot realizujacy niniejszy przedmiot zamowienia;

0oPZ — opis przedmiotu zamowienia;

ZDiUM ~ Zarzad Drog i Utrzymania Miasta;

KODP — Komisja Oceny Dokumentacji Projektowej dzialajaca przy Wroctawskich Inwestycjach Sp. z 0.0,
Opracowanie — kompletny projekt budowalny spelniajacy wszystkie wymogi zgodnie z niniejszym OPZ;

MPZP — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

PB - Projekt Budowlany;

MKT - Miejskie Kanaly Technologiczne

SOD ~ Strefa Ochrony Drzewa

Ddp — droga dla pieszych

4, Stan istniejacy:

Ulica Polanowicka zlokalizowana jest w potnocnej czesci Wroctawia, pomiedzy ul. Kamienskiego a Zmigrodzka,
Ulica o przekroju daszkowym, nawierzchni bitumicznej i szerokosci okolo 5 m, odwadniana jest obecnie
powierzchniowo na pobocza ziemne i czesciowo do rowu przydroznego po poinocnej stronie jezdni.

Po poludniowe;j stronie ulicy, w miejscu lokalizacji planowanej drogi dla pieszych zlokalizowana jest napowietrzna
linia energetyczna NN, sie¢ gazowa i teletechniczna, od ul. Kamienskiego — krétki odcinek kanalizacji deszczowej.
Po stronie poinocnej ul. Polanowickiej znajduje sie istniejace oswietlenie jezdni.

Mapa zasadnicza dostepna na stronie https://wms.zgkikm.wroc.pl/#giportal

Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejacego znajduje sie w zataczniku nr 7 do OPZ.

Obszar ulicy Polanowickiej objety jest projektem Migjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 748
zgodnie z uchwalg nr XXXI/801/20 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 20.11.2020 r. w sprawie przystgpienia do

Zadanie nr 07200 - ,Budowa drogi dla pieszych w ul. Polanowickiej we Wroclawiu”
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sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polanowickiej we Wroctawiu.

5. Ogolny opis zaméwienia:

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej budowy drogi dla pieszych po poludniowej stronie ul. Polanowickiej na odcinku od ul.
Kamienskiego do posesji nr 76 w ul. Polanowickiej. Orientacyjny zakres planowanych robot wraz z lokalizacjg
inwestycji przedstawia zatacznik nr 1 do OPZ.

Szeroko$¢ pasa dostepnego pod droge dla pieszych oscyluje w ok. 1,5-2,0m z konieczno$cia pozyskania
fragmentu terenu dzialki nr 44/18, 44/9 AM-9 o. Polanowice, oraz calej dziatki nr 44/28 AM-9 o. Polanowice w
ramach zrid.

Ze wzgledu na ograniczenia budzetowe, dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja zrid musi swoim
zakresem przewidywa¢ mozliwosc realizacji inwestycji etapowo. W zwigzku z czym nalezy przyjaé rozwiazania
umozliwiajace realizacje inwestycji w kilku odrebnych etapach. Zakres poszczegélnych odcinkow ustalony zostanie
na etapie projektowania.

W roku 2015 zostat opracowany i zrealizowany przez MPWIK projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul.
Polanowickiej w ramach ktérego po stronie poludniowej pobocze zostalo utwardzone kruszywem - zatacznik nr 2
OPZ.

Z uwagi na stanowisko MPWiK o braku mozliwosci rozbudowy kanalizacji deszczowej ze wzgledu na przepelnienie
kanatu deszczowego w ul. Kamieriskiego nalezy zaproponowaé rozwigzania gwarantujace retencje wody na
miejscu w maksymalnym mozliwym stopniu (odwodnienie polowy istniejacej jezdni i nowej drogi dla pieszych),
stosujac sie do zarzadzenia nr 1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroclawiu oraz Katalogu Dobrych Praktyk zrownowazonego
gospodarowania wodami opadowymi.

Sposob zagospodarowania wod opadowych wynikaé bedzie z przeprowadzonych w ramach zlecenia
szczegolowych badan geotechnicznych podioza gruntowego i|warunkow wodnych. Preferowany jest wariant
budowy muld badz studni chfonnych, w ostatecznosci zbiornikéw retencyjnych, dla budowy ktorych Wykonawca
jesli bedzie to wymagane uzyska zgode wodnoprawna.

Na odcinku od ul. Kamienskiego do ul. Domanowickiej (odcinek na ktérym brak rowu przydroznego), nalezy w
pierwszej kolejnosci przeanalizowa¢ odwodnienie jezdni, zaproponowane przez MPWIK, a znajdujace si¢ w
zataczniku nr 3 do OPZ, z zalozeniem awaryjnych przelewow czeciowo do rowu nr W-1.9 oraz czgsciowo do
KD w Kamienskiego. Nalezy w tym zakresie wystapi¢ o warunki techniczne do MPWIK.

6. Zakres zamowienia:
Dokumentacja projektowa obejmuje opracowanie projektu budowlanego w zakresie koniecznym do wykonania

zadania, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, warunkow, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen, w tym
uzyskania ostatecznej decyzji zrid, w zakresie obejmujacym budowe drogi dla pieszych.

Zadanie nr 07200 — ,Budowa drogi dla pieszych w ul. Polanowickiej we Wroclawiu”
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Zakres opracowania dokumentacii:

a)
b)
c)

d)

p)

Mapa do celow projektowych

Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu i odwodnienia (minimum 2 warianty)

Dokumentacja geotechniczna pod projektowang droge dla pieszych (otwory co 30m na projektowanym
odcinku z interpolacjg)

Projekt budowlany w czesci: projekt zagospodarowania terenu i projekty architektoniczno- budowlane -
niezbedne do uzyskania decyzji zrid

Projekt budowlany w czesci: projekty techniczne

Projekt organizaciji ruchu docelowego

Uzyskanie ostatecznej decyzji zrid

Wytyczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Zhiorcze zestawienie kosztow realizacji robot budowlanych

Opracowanie informacji BIOZ

Inwentaryzacja skiadnikow majatkowych majgcych wplyw na wartos¢ nieruchomosci, na dzialkach
gruntowych objetych decyzjg ZRID przeznaczonych do wywlaszczenia

Inne opracowania niezbedne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i realizacji robot.

Wizualizacja statyczna - 1 ujecie

prezentacja w programie Power Point syntezy rozwigzan projektowych zawierajaca wyciag
z  koncepcji  projektowych  lub/i PZT z omowieniem/opisem waloréw (dodatnich)
i wad prezentowanych rozwigzan (Uwaga! w przypadku koniecznosci odbycia wszelkiego rodzaju
spotkan konsultacyjnych projektant bedzie zobowiazany w nich uczestniczy¢ i zaprezentowa¢ osobiscie
wiw prezentacje oraz uczestniczy¢ w ewentualnej dyskusji przy prezentacji jako konsultant
Zamawiajacego)

Czynny udziat w postepowaniu przetargowym na roboty budowlane wykonywane na podstawie zleconej
niniejszym zamowieniem dokumentacji, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentow dotyczace
rozwigzan projektowych,

Pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot.

7. Podstawa wykonania dokumentacji
7.1. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ na podstawie (z uwzglednieniem).

a)

b)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458),

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych z dnia 20 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693),

Odrebnych przepisow i norm dotyczacych rozwigzan branzowych,

Umowy na niniejsze prace projektowe, ponizszych wytycznych oraz wiasnych badan i pomiarow.

Zadanie nr 07200 - ,Budowa drogi dla pieszych w ul. Polanowickiej we Wroclawiu”
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8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

8.9.

Wytyczne ogdlne dla Wykonawcy
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
wrozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy przez wykonawce lub jego
podwykonawcow, osobe lub osoby wykonujace w trakcie realizacji zamoéwienia funkcje/czynno$ci sposrod
wskazanych ponizej:

—  prowadzenie korespondencji z Zamawiajacym

—  powielanie oryginaléw dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych

— dostarczanie dokumentacji do urzedéw

— opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta

—  wykonywanie rysunkow wg. szkicow dostarczonych przez projektantow/pracodawcy

—  dokonywanie pomiaréw i wizji lokalnych w terenie

—  wykonywanie czynno$ci pomocniczych w tym zwigzanych ze sktadaniem projektu do wysytki do

klienta.

Wykonawca w ciggu dwoch tygodni od podpisania umowy, opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia harmonogram prac projektowych. Dopuszcza sig¢ przeslanie harmonogramu w wersji
elektronicznej. Nastepnie bedzie informowat Zamawiajacego co miesiac o postepie prac i zmianach jakie
zaszly w harmonogramie.
Dokumentacje nalezy wykona¢ w jezyku polskim zgodnie z w/iw obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej.
W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty bezposrednie i posrednie zwigzane
z wszelkimi pracami projektowymi, wizjami w terenie, badaniami, pomiarami, odkrywkami, uzyskiwaniem
wytycznych, warunkéw technicznych, uzgodnien, ekspertyzy, odstepstwa, oraz postepowaniami
administracyjnymi, zmierzajacymi do wykonania przedmiotu zamoéwienia w sposob kompletny dla celu
jakiemu ma stuzy¢.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego (nie diuzej niz 3 dni robocze)
udzielania wyjasnien i odpowiedzi na pytania oferentow zglaszane w trakcie postepowania przetargowego na
wylonienie wykonawcy projektow wykonawczych i robot budowlanych na podstawie Opracowania.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykorzystania w opracowanej dokumentaciji najnowszych rozwigzan
technologicznych. Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe.
Wszystkie zaproponowane rozwigzania projektowe nalezy na roboczo konsultowac z Zamawiajacym.
Kompletna dokumentacja projektowa podlegac bedzie ostatecznej akceptacji przez Komisje Oceny
Dokumentacji Projektowej przy Wroctawskich Inwestycjach Sp. z 0.0.
W ramach terminu na realizacje zadania Wykonawca winien uwzglednic niezbedny czas na wydanie opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych.

8.10. Wykonawca winien dokona¢ wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi wiascicielami i uzytkownikami

terenu objetego zakresem opracowania.

8.11. Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do realizacji przedsigwziecia

pozyska wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu wtym celu stosownych
upowaznief.

8.12. Materialy projektowe w wersji papierowej przygotowane przez Projektanta do opiniowania lub uzgadniania

przez jednostki miejskie Wroctawia majg by¢ przekazywane wszystkim w jednym terminie, w zakresie
zgodnym z profilem/zakresem dziatania jednostki i w tej samej wersji materiatu zbiorczego w postaci np. PZT,
jednoczesnie przesylajac do Zamawiajacego wersje elektroniczng. Przed przekazaniem materiafow do

Zadanie nr 07200 — Budowa drogi dla pieszych w ul. Polanowickiej we Wroclawiu"
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opiniowania/ uzgadniania powinna nastapi¢ weryfikacja ich zgodnosci z zakresem materialu wypracowanego
na Radzie Technicznej

8.13. W celu przyspieszenia procesu uzgodnien i unikniecia opinii z uwagami generujacymi kolejng rewizje projektu,
szczegolnie zalecane sg robocze spotkania czy konsultacje Projektanta z miejskimi jednostkami w tematach,
ktore Scisle dotyczg kompetenciji konkretnej jednostki.

8.14.Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej pokrywa Wykonawca. lloS¢ egzemplarzy
dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu nie obejmuije ilosci egzemplarzy przeznaczonej do uzgodnien
i do uzyskania decyzji administracyjnych.

8.15. W przypadku propozyciji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca zobowigzany
bedzie na biezaco okresli¢ koszty dotyczace tych prac. Wykonawca oszacuje koszty opracowania dodatkowe
dokumentacji (bez dodatkowego wynagrodzenia) w ramach proponowanej ceny ofertowej.

8.16.W przypadku wydiuzenia terminu wykonania dokumentacji projektowej, wykonawca wprowadzi zmiany
terminu realizacji robot budowlanych zawartych w decyzjach administracyjnych a takze uzyska prolongate
wydanych uzgodnien.

8.17. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca lacznie z przekazang dokumentacja projektowg
przekaze oSwiadczenia, o ktdrych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.13 Umowy.

8.18.W dokumentacji nalezy poda¢ rodzaj i ilos¢ odpadow powstalych w zwiazku z realizacjg inwestycji (ilos¢
w tonach). Zamawiajacy informuje, Ze Wykonawca robot zobowigzany bedzie do postepowania z odpadami
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 ze zmianami); powyzsze nalezy
odpowiednio zapisa¢ w dokumentacji projektowej,

8.19. projekt budowlany powinien zawiera¢ informacje na temat zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia
rob6t oraz o konieczno$ci opracowania planu ,bioz" (art. 20 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zmianami),

8.20. Projekt powinien uwzglednia¢ zabezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robot, w szczegolnosci drzew,
ciggow komunikacyjnych udostepnionych dla prowadzenia ruchu publicznego.

8.21.W ramach niniejszego zadania nalezy sporzadzi¢ pelng inwentaryzacje wszystkich skiadnikow majatkowych
majacych wplyw na warto$¢ nieruchomoéci, na wszystkich dziatkach gruntowych objetych decyzjg ZRID
przeznaczonych do wywlaszczenia na cele przedmiotowej inwestycji drogowej, wg stanu zagospodarowania
tych dzialek na dzien wydania tej decyzji. W inwentaryzacji kazda dzialka powinna by¢
okreslona/scharakteryzowana w tym zakresie indywidualnie, jako oddzielne jednostki ewidencyjne.
Inwentaryzacja ta powinna by¢ wykonana przez uprawnionego rzeczoznawce majatkowego. Sporzadzone
dokumenty inwentaryzaciji przedkiadane beda organom w toku prowadzonych postepowar administracyjnych
w celu ustalenia wysokosci odszkodowania.

8.22.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych powinny by¢ opracowane na podstawie uzgodnionej
dokumentacji projektowej i winny zawieraé w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sq niezbgdne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdinych robot

8.23.Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatéw i urzadzen
powinny okresla¢ przedmiot Umowy w sposob zgodny z ustawg Prawo zamowien publicznych.

8.24.W przypadku koniecznosci przebudowy sieci nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Iub
potrzebami ruchu drogowego, nalezy uzyskac decyzje zgodne z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych z pozniejszymi zmianami.

8.25. W kwestii wszystkich rodzajow istniejacych, wymagajacych przelozenia sieci podziemnych nalezy dokonac
szczegolowej ich inwentaryzacji pod katem termindw ich budowy, ostatniej przebudowy Iub remontu. Do
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obowigzkow projektanta nalezy ustalenie wiw terminéw w instytucjach prowadzacych ewidencjg uzbrojenia
terenu. Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, ktore kolidujg z przebudowq torowiska, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przebudowy przez wlasciciela,
wykonawca/projektant jest zobowigzany przekaza¢ mu informacje o wysokosci przewidywanych kosztow
z tym zwiazanych wraz z uzasadnieniem okolicznosci taki stan rzeczy powodujacych.

8.26. Niezwlocznie po podpisaniu Umowy na prace projektowe, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca
zorganizuje tzw. Rade Techniczng Zerowa, na ktorej Zamawiajacy oraz przedstawiciele jednostek miejskich
odpowiedza na ewentualne pytania i watpliwosci Wykonawcy. Na tej Radzie poszczegaine jednostki miejskie
wskazujg konkretna osobe odpowiedzialng za dany temat.

8.27.Niezaleznie od Zerowej Rady Technicznej, na Wykonawcy bedzie spoczywat obowigzek organizacii

w siedzibie Zamawiajacego i w uzgodnionym z nim terminie Rad Technicznych na potrzeby Gminy Wroctaw
z udzialem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiajacego (tj. odpowiednio przez
Gmine Wroctaw).
Rada Techniczna to zespot osob wskazanych przez Zamawiajacego i Wykonawce, do ktérego zadan nalezy
w szczegolnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych
pojawiajacych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach Umowy prac.
Materialy podlegajace opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca przekaze uczestnikom spotkania
co najmniej na tydzien przed terminem Rady Technicznej. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach
Technicznych, protokoly z Rad beda sporzadzane przez Wykonawcg i przekazywane do zaakceptowania w
terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade Techniczng oraz bgda akceptowane przez
Zamawiajacego w ciagu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastgpnego po dniu zlozenia protokolu do
zatwierdzenia o ile nie bedg mialy migjsca inne uzgodnienia na Radach Technicznych. Po akceptacii przez
Zamawiajacego tresci protokofu, Wykonawca jest zobowiazany do rozestania protokolu do wszystkich
zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokolach sg
wigzace dla Wykonawcy | Zamawiajacego.

8.28. Notatki / protokoly ze spotkan projektowych, roboczych, konsultacyjnych i innych zwotywanych na wniosek
Wykonawcy i Inwestora, Zamawiajacego na potrzeby procesu projektowego, sporzadza Wykonawca zgodnie
z zasadami okreslonymi dla notatek z Rad Technicznych.

8.29.W ramach dokumentacji projektowej nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 120 poz. 1126).

8.30. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje projektowg w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej na nosniku (CD-R, DVD+/-R Iub pen-drive) w czterech kompletach, wraz z protokolem
zdawczo-odbiorczym oraz oéwiadczeniami, o ktorych mowa w pkt 8.17 i w § 4 ust. 1 pkt 1.13 Umowy. Dwa
egzemplarze PZT i PA-B winny by¢ oryginatami opieczetowanego przez Organ zafgcznika do decyzji
administracyjnej, w tym jeden egzemplarz dopuszcza si jako kopia uwierzytelniona przez Organ. Na stronach
tytulowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numeracje danego egzemplarza. Kazdy
komplet dokumentacji nalezy umiescic w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktore nalezy wyposazy¢ w opis
zawartosci umieszczony w dwach miejscach opakowania — z boku i z gory. Wersja elektroniczna projektu
musi by¢ jednoznaczna z wersjq papierowa, a zawarto$¢ pliku PDF odzwierciedla¢ uklad stron, rysunkow z
wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna rowniez zawiera¢ wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami,
opisami uzgodnien, podpisami projektantow itp. Dodatkowo nalezy udostepni¢ format edytowalny catosci
dokumentacji (czesé graficzng — format DWG i opisowg — format DOCX iflub XLSX) umozliwiajacy
odczytywanie wymiarow (przy uzyciu narzedzi Cad) celem dokonania wstgpnych pomiaréw przez
Zamawiajacego.
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8.31.Kazdy rysunek techniczny wersji papierowej ma by¢ podpisany oryginalnie przez projektanta
i sprawdzajacego, kazde inne opracowanie, w tym opisy techniczne, maja by¢ podpisane przez osobe
sporzadzajaca.

9. Wytyczne szczegotowe w zakresie uktadu drogowego

9.1. Nalezy zaprojektowa¢ droge dla pieszych na calej szerokoéci dostgpnego pasa terenu po stronie poludniowej
o szerokosci min. 2,2 m, dopuszcza sie lokalne zwezenia z uwagi na uwarunkowania terenowe. Poza
obszarem wyraznie wskazanym nie przewiduje sig pozyskiwania dodatkowego terenu pod pas drogowy w
ramach zrid.

9.2. Zapewnié powigzanie z istniejacymi chodnikami przy ul. Kamienskiego.

9.3, Opracowanie musi uwzglednia¢ wykonanie wszystkich zjazdow, zaprojektowa¢ nalezy normatywne skosy,
spadki i szerokoéci zjazdow z ewentualnym odwodnieniem liniowym w sytuacji braku mozliwosci
odprowadzenia grawitacyjnego wody ku nawierzchni jezdni.

9.4. Nalezy zachowa ciaglo$ nawierzchni trasy wolnej od przeszkod (np. z drobniejszej faktury) przez wjazdy
ulic podporzadkowanych.

9.5. Nalezy projektowa¢ nawierzchnig dwufakturowa, wyrézniajaca;

o chodnik o szerokosci 1,8 m, z kostki w formacie 20x30 z mikrofaza, ukladang wzdiuz osi ddp, z
przesunigciem podiuznym

o pas buforowy o szerokosci 0,4 m, jesli ddp przylega do jezdni lub 0,2 m, jesli jest odseparowana pasem
zieleni z kostki w formacie 10x20 z pelng faza w ukladzie 2:2 naprzemiennym

o pas obstugujacy o szerokosci 0,2 m w ukladzie jak dla pasa buforowego

e zjazdy, w nawierzchni jak dla pasow buforowego i obstugujacego z zachowaniem nawierzchni i niwelety
chodnika (bez kraweznikéw w poprzek ddp); w przypadku ddp przylegajacej do jezdni, dopuszcza sie
wyroznienie zjazdow kolorem (grafit)

9.6. Nalezy projektowac chodnik jako trasg wolng od przeszkod.

9.7. Trasa wolna od przeszkod - droga lub przejécie dostosowane do swobodnego przemieszezania sig
uzytkownikéw, poza przestrzeniami zajmowanymi przez infrastrukturg, mala architekture, miejsca do
siedzenia, stupki blokujace itp. Wszystkie elementy (w tym wpusty kanalizacyjne, pokrywy urzadzen sieci
uzbrojenia  terenu i instalacji  podziemnych, oslon  otwordw itp)  powinny by¢
w pierwszej kolejnoéci lokalizowane poza szerokoécig trasy wolnej od przeszkod. Jesli nie jest to mozliwe,
dopuszcza sie umieszczanie ich w plaszczyznie chodnika, przy czym roznice wysoko$ci nie powinny
przekracza¢ 5 mm. | powinny by¢ wyrdznione inng fakturg chodnika.

9.8. Nalezy zaprojektowaé obnizenia kraweznikow na wysokosci ulicy Domanowickiej oraz dziatki 11/5 AR 9,
obreb Polanowice, wraz z pasem ostrzegawczym z z6lte] kostki typu stop o szerokosci 70 cm.

9.9. Wszelkie wytyczne dotyczace projektowania zawarte sa w zarzadzeniu nr 249/19 Prezydenta Wroclawia
7 dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie stosowania Wroctawskich Standardow Dostgpnosci Przestrzeni Miejskich
oraz we ,Wroctawskich standardach ksztaltowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym’”.

9.10.Przy projektowaniu nalezy stosowaé obowigzujace przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24.06.2022 r., W sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drog publicznych — w zakresie
parametrow geometrycznych i konstrukcyjnych ukladu drogowego oraz szczegolowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach — w zakresie oznakowania | wymagan brd.

9.11.W ramach zadania nalezy przewidzieé koordynacje prac projektowych z inwestycjami zewnetrznymi, m.in.
inwestycja prowadzona w rejonie ul. Bialych Tygryséw oraz w rejonie nieruchomosci 44129
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9.12.Przy projektowaniu stosowat ogolne wytyczne zawarte we ,Wroctawskich Standardach Dostepnosci
Przestrzeni Miejskich 2019 r. oraz opracowanym uszczegdlowieniem i ujednoliceniem wiw zasad, ..
Wytycznych dla projektowania oraz wykonywania infrastruktury pieszej - Tecla Sp. z 0.0., 2021 r.”

9.13. Standardy/ wytyczne bedace zalacznikami do OPZ stanowia lokalne przepisy. Ich stosowanie nie moze stac
w sprzecznosci z obowigzujacymi przepisami prawa. W kazdej takiej sytuacji Projektant omowi roznice z
Zamawiajacym.

10. Wytyczne szczegdtowe w zakresie odwodnienia
10.1, Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ wymagania i warunki zawarte m.in. w:

a) Zarzadzeniu nr 1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie gospodarowania
wodami opadowymi we Wroctawiu — zatacznik nr 5 OPZ, zgodnie z ktorym nalezy kierowaé sig
zrownowazonym  gospodarowaniem wod  opadowych, polegajgcym na - stosowaniu zasady
zagospodarowania opadu w migjscu jego wystapienia oraz stopniowego uwalniania oraz opozniania splywu
wod, ktorych pelne zagospodarowanie w miejscu opadu nie jest mozliwe.

b)  Katalogu Dobrych Praktyk zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi — dostepne na stronie:
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-gospodarowania-
wodami-opadowymi

¢) ,Standardach planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury’,
opublikowanych Zarzadzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wroctawia z dnia 20 marca 2020 r. - zatacznik nr 6
OPZ

d) Wytycznych do projektowania i wykonywania urzadzen odwodnienia drég oraz zwiericzen studni
kanalizacyjnych whudowanych w nawierzchnie pasa drogowego w zakresie eksploatacyjnym Zarzadu Dréog
i Utrzymania Miasta we Wroclawiu - dostepne na stronie hitps./bip.zdium.wroc.pl/

e) Wytycznych MPWIK w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Wroctawia -
dostepne na stronie www.mpwik.wroc.pl.

f)  Obowigzujacych ustawach i normach

10.2. W zakresie gospodarowania wodami opadowymi:

a) Nalezy stosowaé rozwigzania polegajace na zagospodarowaniu calosci lub czgsci wod w miejscu opadu,
w szczegolnosci poprzez ich gospodarcze wykorzystanie, odparowanie, rozsgczanie do gruntu lub
retencjonowanie na dzialce wraz ze spowolnieniem ich odptywu do odbiomika. Do sieci kanalizacyjnej
dopuszcza sie wylacznie odprowadzenie czesci wod opadowych i roztopowych, ktorych
zagospodarowanie, o ktorym mowa wyzej, nie bylo mozliwe.

b) Ciagi komunikacyjne powinny byé sytuowane powyzej roslinnosci, celem umozliwienia grawitacyjnego
splywu wod opadowych na tereny zielone.

c) Nalezy w maksymalny sposob wykorzystaG zielert do funkji retencji i ewapotranspiracji, poprzez
zastosowanie ogrodéw deszczowych.

d) Nalezy w mozliwie najwigkszym stopniu stosowaC nawierzchnie przepuszczalne gwarantujace
zatrzymanie deszczu w migjscu opadu na podiozach przepuszczalnych (z zastosowaniem rozwigzan
minimalizujacych badz uniemozliwiajacych kompaktacje gleby) umoziiwiajac uzupeinieni poziomu wod
gruntowych.

¢) Wskazane jest zastosowanie pomigdzy ciggami komunikacyjnymi pasow zieleni rozdzielajgcej, stuzacych
zagospodarowaniu wod opadowych.

10.3. Do Wydzialu Klimatu i Energii nalezy zlozy¢ do zaopiniowania projekt zagospodarowania wod opadowych,
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ktory powinien zawierat min 2 wariantowa analize (koncepcje) mozliwosci zagospodarowania wod
opadowych z uwzglednieniem kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz rekomendacjg najbardzie]
optymalnego rozwiazania.
10.4. Projekt zagospodarowania wod opadowych powinien zawierac:
a) opis techniczny przyjetych rozwigzan,
b) bilans wod opadowych (warunki MPWIK, jezeli wymagane),
c) opinie geotechniczng obrazujaca warunki gruntowo-wodne,
d) plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 wraz z przekrojami (obrazujacymi projektowane spadki).
10.5.Przed zlozeniem do uzgodnienia projektu drogowego wraz z odwodnieniem, nalezy wykona¢ badania
geotechniczne, obliczenia bilansu iloci wod opadowych do odprowadzenia z przebudowanych nawierzchni
oraz na ich podstawie przeprowadzié analize warunkéw gruntowo-wodnych ze wskazaniem sposobu
zagospodarowania wod opadowych i roztopowych. Nalezy dazy¢ do maksymalnego utrzymania wod
opadowych w miejscu poprzez ich odprowadzenie do gruntu poprzez muldy, studnie chionne lub inne
urzadzenia retencyjne. Mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do gruntu w obszarze inwestycji muszg,
jednoznacznie wynikac z przeprowadzonej analizy.
10.6.Na wiaczenie nowych projektowanych elementow odwodnienia w formie przelewow awaryjnych do istniejacej
kanalizacji nalezy zwrocic sig do MPWIK we Wroctawiu jako zarzadcy sieci migjskich kanalizacyjnych.
10.7.Na wlgczenie nowych projektowanych elementow odwodnienia w formie przelewow awaryjnych do
istniejacego rowu nalezy zwrécic sig do ZDIUM we Wroctawiu jako zarzadcy rowow przydroznych.
10.8.W przypadku zastosowania muld chionnych nalezy zabezpieczy¢ chodnik przed negatywnym wplywem
podtapiania poprzez muldy zlokalizowane przy drodze.

1. MKT

11.1.W zakresie zadanie jest wykonanie projektow MKT. Przed przystapieniem do prac projektowych wykonawca
uzyska wytyczne niezbedne do zaprojektowania tej kanalizacji.

11,2, Nalezy dazy¢ do wprowadzenia sieci telekomunikacyjnych do projektowanych kanalow technologicznych,
jednakze w przypadku braku takiej mozliwosci konieczne bedzie zaprojektowanie przebudowy kolizyjnych
sieci telekomunikacyjnych.

11.3.Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi do projektowania i budowy Miejskich Kanatow
Technologicznych — dostepnych na stronie: https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-
projektantow/ - po szczegblowe wytyczne nalezy wystapic przed rozpoczgciem projektowania.

12. Wytyczne szczegotowe w zakresie zieleni
12.1.W zakresie wykonawcy bedzie przygotowanie dokumentacii projektowej wykonanej zgodnie z:
a) Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew | rozwoju
terenow zieleni Wroctawia,
b) Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004,
c) Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001.
12.2. Zardwno operat dendrologiczny jak i projekt nasadzen, powinny zosta¢ wykonane przez osoby posiadajace
kwalifikacje okre$lone w zataczniku nr 2 do Zarzadzenia nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni Wroctawia.
12.3.Przed przystapieniem do opracowania rozwigzan projektowych nalezy sporzadzic operat dendrologiczny
z waloryzacja drzewostanu oraz analiza uniknigcia kolizji z drzewami, zgodnie z zapisami ww. Zarzadzenia.
12.4.W ramach zadania nalezy wykona¢ operat dendrologiczny wraz z planem gospodarki drzewostanem {,
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projekt ochrony drzew ze wskazaniem szczeg6lnie wartosciowych okazow (waloryzacja) lub obszarow zieleni

z okresleniem SOD i zaleceniami dotyczacymi uniknigcia kolizji z planowang inwestycja,

12.5.W przypadku zagospodarowania wod opadowych w miejscu inwestycji nalezy mie¢ na uwadze, by nie
projektowac urzadzen melioracyjnych typu muldy chionne, ogrody deszczowe itp. w SOD istniejacych drzew,
a takze w szerokich pasach zieleficow, gdzie istnieje mozliwo$¢ wykonania nasadzen kompensacyjnych.

12.6. Wycinke drzew i kizewow nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum z uwzglednieniem usunigcia drzew
w zlym stanie sanitarnym oraz martwych. Minimalna ilos¢ drzew do nasadzenia w zamian za drzewa wycinane
nalezy obliczy¢ zgodnie ze wzorem przedstawionym w zalgezniku nr 3 do Zarzadzenia nr 1217/19 Prezydenta
Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni Wroctawia lub opracowanym
na jego podstawie kalkulatorze dostepnym na stronie www.zzm.wroc.pl. Nasadzenia kompensacyjne
w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy w maksymalnym stopniu ulokowac w miejscu inwestycji.

12.7. Dokumentacje projektowa zawierajac operat dendrologiczny wraz z projektem ochrony i odtworzenia zieleni
po wykonaniu prac, przekroje przez projektowane ciagi w miejscach o duzym zblizeniu do cennych drzew,
sporzadzong zgodnie z ww. Zarzadzeniem oraz Kartami informacyjnymi do standardow ochrony drzew w
inwestycjach Wroctawia nalezy przediozy¢ w ZZM celem uzgodnienia.

12.8.Na podstawie ww. Zarzadzenia wszelkie opracowania odnoszgce sig do drzew, w tym inwentaryzacje
istniejacych drzew, informacie o usunigciach drzew i krzewow, a takze zielen projektowana, nalezy
przygotowat z okresleniem usytuowania drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sig do nich informacjami
w sposob umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej
Wroctawia (SIP); opracowania odnoszace sig do drzew/ krzewow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
znajdujgcymi sie na stronie www.zzm.wroc.pl, w zakfadce ,Dziatania ZZM".

12.9.Z uwagi na specyfike ninigjszej inwestycji oraz ograniczone miejsce na prowadzenie prac w opracowaniu
projektowym nalezy przewidzie¢ szczegolowe rozwiazania przestrzenne i technologiczne niezbedne do
zapewnienia drzewom optymalnych warunkéw siedliskowych w maksymalnym stopniu chronigcych istniejacy,
i projektowana zielen oraz gwarantujacych drzewom zywotno$¢ nalezy:

a) wprzypadku odkrytych wykopow w poblizu drzew (zwlaszcza w SOD), prace ziemne muszg, by¢ wykonane
recznie lub przy uzyciu np. metody AirSpade; zabrania sie przycinania korzeni drzew;

b) na kazdym etapie wykonania robét ziemnych oraz warstw konstrukeyjnych kazda wymiana gruntu musi
by¢ poprzedzona oceng nadzoru dendrologicznego, nie dopuszcza sig wymiany gruntu w miejscach,
gdzie wystepuje ryzyko utraty stabilizacji (istniejacego podioza) dla systemu korzeniowego.

12.10. W procesie planowania i realizacji inwestycji nalezy postepowa¢ zgodnie z ,Kartami informacyjnymi do
standardow ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia", dostepnymi na stronie internetowe;j www.zzm.wroc.pl.

12.11. Ponadto w dokumentacji nalezy zaznaczy¢, ze wszelkie prace w Strefie Ochrony Drzew (SOD) nalezy
wykonywaé w obecnosci inspektora nadzoru dendrologicznego, ktéry bedzie sporzadzal cotygodniowe
raporty przekazywane do ZZM z prac — w zakresie zieleni wraz z dokumentacig fotograficzna,

13. Wytyczne szczegotowe w zakresie obcej infrastruktury

13.1.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za prawidlowa lokalizacje sieci podziemnych jak i innych
urzadzen nadziemnych.

13.2.W przypadku koniecznosci przebudowy kolizyjnego uzhbrojenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uzyskania od wiasciciela danej sieci warunkow technicznych przebudowy i uzyskania pozytywnego
uzgodnienia dla projektu przebudowy kolidujgcych sieci.

13.3.Wykonawca powinien zamiesci¢ informacjg o przebudowie sieci i urzadzenia, nie bedacego wlasnoscig
Zamawiajacego, w standardzie uzbrojenia istniejacego. W przypadku, gdy wlasciciele lub zarzadey sieci
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wniosa o podniesienie standardu przebudowywanej sieci iurzadzen Wykonawca zobowiazany jest
zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Projekt w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, dla ktorego
zaklada sie podwyzszenie standardu lub unowoczesnienia obiektu i urzadzenia moze zostac opracowany
tylko za zgodq Zamawiajgcego.

13.4.W przypadku koniecznosci przebudowy sieci niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, nalezy uzyska¢ decyzje zgodne z art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami.

13.5.W kwestii wszystkich rodzajow istnigjacych, wymagajacych przetozenia sieci podziemnych nalezy dokonac
szczegolowej ich inwentaryzacji pod katem terminow ich budowy, ostatniej przebudowy lub remontu. Do
obowigzkow projektanta nalezy ustalenie w/w terminow w instytucjach prowadzacych ewidencjg uzbrojenia
terenu.

13.6. Zestawienie  zinwentaryzowanych sieci, ktore kolidujg z przebudowg drogi, nalezy przekazac
Zamawiajacemu. W przypadku koniecznoéci poniesienia kosztow przebudowy przez wlasciciela,
wykonawcalprojektant jest zobowiazany przekazaé mu informacig o wysokosci przewidywanych kosztow
z tym zwiazanych wraz z uzasadnieniem okolicznoéci taki stan rzeczy powodujacych.

13.7.W ZDiUM nalezy uzgadnia¢ wszelkie przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu w granicach obecnego
i projektowanego pasa drogowego.

14. Wytyczne szczegotowe w zakresie docelowej organizacji ruchu

14.1. Dla przedmiotowego zadania nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt docelowej organizacii ruchu.

14.2. Projekt organizacji ruchu nalezy opracowaé na podstawie wytycznych technicznych ZDiUM dostgpnych na
stronie internetowej: https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/

15. Zamowienia podobne
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat
od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego, Wykonawcy, z ktorym podpisze umowe na zakres podstawowy,
polegajgcych na powtorzeniu podobnych prac projektowych jak w zamowieniu podstawowym i zgodnych z jego
przedmiotem. Zakres prac objetych ewentualnym zaméwieniem podobnym moze dotyczy¢, prac zwigzanych
z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy infrastruktury sieciowej i drogowej, w rejonie
inwestycji tj. ul. Polanowickiej oraz sasiadujgcych z nig ulic we Wroctawiu.
Zakres prac objetych zamowieniem podobnym:
a) Mapa do celow projektowych
) Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu i odwodnienia
) Dokumentacja geotechniczna
) Projekt budowlany w czesci: projekt zagospodarowania terenu i projekty architektoniczno- budowlane —
niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badz zgloszenie robét budowlanych
e) Projekt budowlany w czgsci: projekty techniczne
f)  Projekt organizacji ruchu docelowego
g) Uzyskanie ostatecznej decyzji zrid
h)  Wytyczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
i)  Zbiorcze zestawienie kosztow realizacji robot budowlanych
))  Opracowanie informaciji BIOZ
k) inwentaryzacje skiadnikow majatkowych majgcych wplyw na warto$¢ nieruchomosci, na dzialkach
gruntowych objetych decyzja ZRID przeznaczonych do wywiaszczenia

o O o
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) Inne opracowania niezbedne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i realizacji robdt.

m) Wizualizacja statyczna
Zamowienia, o ktorych mowa powyzej zostang udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikajacych ze
wzoru Umowy, z zastrzezeniem zmian $cisle zwiazanych ze specyfikq danego zaméwienia oraz wynikajacych ze
zmian przepisdw prawa oraz norm technicznych, czy tez zmian czynnikéw cenotwérezych, ktore mialy miejsce
pomiedzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamowienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie
zamowienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowigzany bedzie zlozy¢ oSwiadczenie o
spefnianiu warunkow udziatu w postepowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, a na zgdanie
Zamawiajacego, rowniez dokumenty potwierdzajace zlozone o$wiadczenia, w zakresie nie szerszym niz w
postepowaniu o udzielenie zamowienia podstawowego.

16. Terminy realizacji
Zgodnie ze wzorem umowy.

17. Spis zatacznikow OPZ do stosowania

Zalacznik OPZ nr 1 | Orientacyjny zakres planowanych robot

Zatacznik OPZ nr2 | Projekt wykonawczy odbudowy nawierzchni po budowie sieci wodociagowej i siec
kanalizacyjnej na osiedlu Polanowice i Softysowice we Wroctawiu, opracowany na
zlecenie MPWIK
Zalacznik OPZ nr 3 | Propozycja MPWIK w zakresie rozwigzania odwodnienia fragmentu ul. Polanowickiej
Zalacznik OPZ nr4 | Wroclawskie standardy dostepno$ci przestrzeni miejskich
Zalgcznik OPZ nr5 | Zarzadzenie Nr 1158/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu
Zalacznik OPZ nr6 | Standardy planowania i zagospodarowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskie]
infrastruktury
Zatgcznik OPZ nr 7 | Dokumentacja zdjgciowa stanu istniejgcego
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