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O P I S         T E C H N I C Z N Y 
 

 

do projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego - 
przebudowa wejścia do budynku z wykonaniem podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w 
Lublińcu, ul. Klonowa,  dla inwestora pn. Rządowa Agencja Rezerw 
Strategicznych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 

 

 

I.  D A N E    O G Ó L N E  : 

 

1.1. Podstawa opracowania  : 

• umowa z inwestorem, 
• mapa zasadnicza terenu umiejscowienia obiektu, 
• ustalenia wstępne z inwestorem, 

 

1.2. Zakres opracowania : wykonanie projektu budowlanego  przebudowy 
wejścia wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 
budynku administracyjnym.  

 

1.3. Opis usytuowania obiektu : 

Przebudowę wejścia wraz z wykonaniem podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych projektuje się z usytuowaniem wg Projektu 
zagospodarowania działki. Przy wykonywaniu robót termomodernizacyjnych 
należy zwrócić uwagę na gniazda lęgowe ptaków, jeżeli trafi się na gniazdo 
ze złożonymi jajkami lub pisklętami należy przerwać robotę w tym miejscu i 
skontaktować się z działem ornitologicznym Nadleśnictwa celem podjęcia 
odpowiednich działań.  
 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

II.     D A N E    T E C H N I C Z N E    O B I E K T U  : 
 

2.1.  Powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego :  417  m2 

2.2.  Powierzchnia użytkowa budynku administracyjnego :  418  m2 

 
2.3. Kubatura  budynku administracyjnego : 1885 m3 

 
 
 

III.   OPIS  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 

3.1. demontaż schodów i klombu przy budynku administracyjnym.  
 
3.2. demontaż i ponowny montaż nowych drzwi wejściowych do budynku 
szerokości w świetle 1,0 m – drzwi jednoskrzydłowe z profilami 
poszerzającymi ościeżnicę dla wykonania ocieplenia ścian we wnęce wejścia do 
budynku, wsp. drzwi U = 1,10 W/m2K 
 
3.3. docieplenie ścian budynku styropianem EPS 70-040 gr.10 cm λ ≤ 0.040 
W/mK. Zaleca się kołkowanie styropianu w ilości 6 kołków na 1 m2.  
 

3.4. wykonanie nowych schodów żelbetowych z wykończeniem stopnic i 
podestu płytami kamiennymi gr. 2 cm na kleju. Zaleca się dopasować 
kolorystykę wykładziny kamiennej do istniejącej kolorystyki. 
 
3.5. demontaż istniejących balustrad i murków – filarków ponad powierzchnią 
wykładziny kamiennej i uzupełnienie wykładziny po wykonaniu balustrad 
 
3.6. montaż nowych balustrad w obrębie istniejącego wejścia i na schodach 
żelbetowych.  
 
3.7. wykonanie nowego podjazdu : 

• wykop pod stopy żelbetowe w pasie pomiędzy chodnikiem a opaską przy 
budynku 

• stopy żelbetowe z wystawionymi szpilkami do montażu słupków 
stalowych i wykonania rektyfikacji podjazdu, po montażu wszystkich 
elementów podjazdu 



 

 

  

 

• słupki stalowe z profilu zamkniętego H100*4 mm  
• belki prowadnic podjazdu z ceownika 180 mm z poprzecznymi 

usztywnieniami z profilu zamkniętego H50*4 mm i dospawanym 
kątownikiem 60*60*5 mm dla podparcia kraty podestowej 

• barierki – wg rys. słupki i poręcze z H50*3 mm, element usztywniający 
H50*30*3, poręcze z rurek fi 38*4 mm na wspornikach z płaskownika 
38*5 mm 

• wypełnienia z krat podestowych z płaskownika nośnego 40*2 mm, o 
oczku 33*33 cm, kraty ocynkowane, obramowane, wciskane. 

• Na kratach nawierzchnia z blachy żeberkowej, łezkowej gr. 3 mm 
tworzącej pełną i antypoślizgową nawierzchnię, mocowanie punktowe : 
4 śruby M8 z łbem kulistym na blachę do krat podestowych. 

• Przestrzeń pod schodami – wnękę zastawić pionową kratą ozdobną z 
możliwością jej zdjęcia. 

 

 

 

 

V.   OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA  BUDYNKU 

 

1. Przeznaczenie.  

1.1. Budynek administracyjny to obiekt dwukondygnacyjny (z częściowym 
podpiwniczeniem). 

 

2. Klasyfikacja pożarowa i zagrożenia ludzi.  

2.1. Budynek administracyjny – kategoria ZLIII. 

 

3. Wymagania budowlane.  

3.1. Budynek administracyjny – wykonanie w klasie „C” odporności 
pożarowej.  Budynki stanowią odrębne strefy pożarowe. Elementy 
budowlane wykonane z elementów niepalnych. 

- główna konstrukcja nośna – ściany – R60. 

- konstrukcja dachu – żelbetowa – R15. 

- ściany zewnętrzne – mur z pustaków gazobetonowych – EI30.        

- ściany wewnętrzne – mur z cegły dziurawki – EI15. 



 

 

  

 

- przekrycie dachu – ocieplenie styropianem i pokrycie papą 
termozgrzewalną – NRO.         

    

4. Warunki ewakuacji.  

4.1. Budynek administracyjny – dopuszczalne długości przejść 
ewakuacyjnych do 75 m są zapewnione. 

 

5. Drogi pożarowe, odległości od innych obiektów, strefy pożarowe.  

5.1. Budynek administracyjny – droga pożarowa nie jest wymagana. W 
stanie istniejącym stanowią ją droga wzdłuż obiektu. 

 

6. Wytyczne instalacyjne.  

6.1. Budynek administracyjny  : 

♦ Do zewnętrznego gaszenia pożaru – 10 dm3/s – jeden hydrant DN80 

♦ Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

♦ Instalacja odgromowa – ochrona podstawowa  

 

7. Podręczny sprzęt gaśniczy.  

7.1. Budynek hali administracyjny – 2 szt gaśnic proszkowych 4kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

VI.    OPINIA   TECHNICZNA 
 

 

 

dla termomodernizacji budynku administracyjnego – przebudowa wejścia do 
budynku z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku 

administracyjnym znajdującym się w Lublińcu, ul. Klonowa, dla inwestora pn. 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,  

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 

  

 

 

1.  Fundamenty :  po oględzinach nie wykazują uszkodzeń i spękań. 

 

2. Ściany budynku :     

• ściany fundamentowe – cegła pełna. Na ścianach tynk kat. I. 
• ściany osłonowe : z betonu komórkowego. Konstrukcja i obudowa ścian w stanie dobrym. 
 

3. Dach : o konstrukcji żelbetowej pod pokrycie papą asfaltową w stanie 
dobrym.    

 

4. Stolarka okienna : okna PCV w stanie dobrym 

 

5. Stolarka drzwiowa : drzwi drewniane i z PCV w stanie dobrym. 

 

6. Posadzki : w stanie dobrym. 

 

7. Izolacje : ławy fundamentowe zaizolowane papą izolacyjną na lepiku 
asfaltowym. 

 

8. Tynki zewnętrzne : cem-wapienne. 

 

 



 

 

  

 

 

 

9. Obróbki blacharskie : rynny i rury spustowe do wymiany po ociepleniach. 

 

 

 

W N I O S K I      K O Ń C O W E  : 
 
 
Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie termomodernizacji budynku - 
przebudowę wejścia do budynku z wykonanie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych przy budynku administracyjnym. 

 

 

 

 

 O P I N I O W A Ł : 

  

 

 

 mgr inż.  Wiesław KOWALSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 



 

 

  

 

OPIS DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
sporządzony do projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego – 

przebudowa wejścia do budynku z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 
budynku administracyjnym znajdującym się w Lublińcu, ul. Klonowa, dla inwestora pn. 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 
 
 
 
Kierownik budowy na podstawie § 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z 23-06-2003 roku, Dz.U. 120, poz. 1026. jest obowiązany opracować Plan BIOZ. 
Plan ten należy opracować z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 06-02-2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 47, poz. 401. 
 
 
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego o raz kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów. 
 
1.1. Zagospodarowanie terenu budowy 
-  ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych 
-  wyznaczenie dróg, wyjść i przejść dla pieszych 
-  doprowadzenie energii elektrycznej, umożliwienie dostępu do wody,                          
   odprowadzenie lub utylizacja ścieków 
-  zapewnienie oświetlenia sztucznego 
-  urządzenie składowiska materiałów, w sposób wykluczający możliwość    
   wywrócenia lub zapadnięcia składowanych wyrobów. Podczas mechanicznego     
   rozładunku lub załadunku zabronione jest przemieszczanie materiałów nad ludźmi 
-  zapewnienia łączności telefonicznej 
 
1.2.Zapewnienie nale żytych warunków socjalnych i higienicznych 
-  wydzielenie pomieszczeń szatni 
-  korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
-  palenie tytoniu może odbywać się jedynie na wolnym powietrzu lub w specjalnie do  
   tego przystosowanych pomieszczeniach 
-  punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu najbliższego  
   punktu pomocy medycznej 
-  łączność z pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną i policją wraz z informacją o  
   numerach telefonów 
 
1.3.Zabezpieczenie p. po żarowe 
-  teren budowy wyposażyć w sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od  
   potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy,    
   rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy,  
   fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie  
   budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób 
-  ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami   
   przepisów przeciwpożarowych 



 

 

  

 

 
1.4.Maszyny i urz ądzenia 
-  maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane należy używać  
   zgodnie z instrukcją producenta oraz przez osoby do tego uprawnione 
-  na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach powinny znajdować się  
   instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji 
-  przed rozpoczęciem pracy maszyny i urządzenia powinny być sprawdzone pod  
   względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania 
-  rozładunek i transport materiałów na terenie budowy powinien odbywać się za  
   pośrednictwem maszyn i urządzeń do tego przeznaczonych z zachowaniem    
   wszelkich środków bezpieczeństwa 
 
1.5.Rusztowania 
-  rusztowania powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta lub  
   projektem indywidualnym i obsługiwane – montowane przez osoby posiadające  
   odpowiednie uprawnienia 
 
1.6.Roboty na wysoko ści 
-  stanowiska pracy znajdujące się na wysokości co najmniej 1m od poziomu terenu  
   należy zabezpieczyć balustradą o wysokości min 1,1m 
-  roboty na wysokości należy wykonywać z użyciem pasów, szelek bezpieczeństwa  
   dostosowanych do wysokości na jakiej prowadzone są prace 
-  roboty przy użyciu dźwigów, powinny być prowadzone przez osoby posiadające    
   odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia operatorów, zgodnie z instrukcjami  
   urządzeń 
 
1.7.Roboty ziemne 
-  roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego  
   położenie instalacji urządzeń podziemnych 
-  wykonywanie robót w sąsiedztwie sieci elektrycznej gazowej, telekomunikacyjnej,  
   wodociągowej, kanalizacyjnej powinno być poprzedzone określeniem przez    
   kierownika budowy bezpiecznej odległości 
-  transport ziemi z wykopów 
-  wysoki poziom wód gruntowych 
 
1.8.Roboty malarskie 
-  materiały malarskie, tj. farby, rozpuszczalniki itp. należy magazynować zgodnie z  
wymaganiami producenta 
-  roboty  malarskie powinny być wykonywane przez osoby posiadające  
   orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z  
   substancjami i preparatami chemicznymi 
-  wszystkie materiały należy wykorzystywać zgodnie z instrukcją producenta 
-  osoby wykonujące roboty malarskie powinny być wyposażone w środki  
   ochrony indywidualnej odpowiednio do występujących zagrożeń , a w miejscu  
   wykonywania  robót powinna znajdować się podręczna apteczka zaopatrzona w  
   szczególności w środki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz środki  opatrunkowe  
   oraz umieszczony numer telefonu najbliższego punktu pomocy medycznej 
 
1.9.Roboty ciesielskie 
-  cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające  



 

 

  

 

   wypadanie  narzędzi oraz nieutrudniające swobodnego ruchu 
-  ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali  
   jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3m 
-  roboty ciesielskie z drabin można wykonać wyłącznie do wysokości 3m 
 
1.10.Roboty zbrojarskie i betoniarskie 
-  stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione w  
   pomieszczeniach lub pod wiatami 
-  stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu należy oddzielić  
   umieszczoną nad stołem siatką o wysokości 1m i o oczkach nie większych niż   
   20mm 
-  stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i  
   być przytwierdzone do podłoża 
-  pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed  
   przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i podłużnym 
-  chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione 
-  zabronione jest: 
1)podchodzenie do transportowanego zbrojenia znajdującego się w położeniu   
   wyższym niż 0,5m ponad miejscem ułożenia 
2)chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy 
3)rzucanie elementów zbrojenia 
-  kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy  
   kołowrotkami  a prościarkami powinny być ogrodzone 
-  w przypadku prostowania  stali metodą wyciągania – stanowiska pracy, miejsca  
   zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy  
   zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników  
-  cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20mm nożycami ręcznymi jest  
   zabronione 
-  w czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów  
   w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzenia tnącego jest zabronione 
-  w czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy  
   przygotowywać w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby  
   zatrudnione przy rozcieńczaniu środków chemicznych powinny być zaopatrzone w  
   środki ochrony indywidualnej 
-  pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być  zabezpieczone przed  
   przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwierane 
-  opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i    
   równomiernie aby nie dopuścić  do przeciążenia deskowania 
-  wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1m jest   
   zabronione 
 
1.11.Roboty monta żowe 
-  roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów  
   wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu przez  
   pracowników zapoznanych z instrukcja organizacji montażu oraz rodzajem   
   używanych maszyn i innych urządzeń technicznych 
-  przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub żelbetowej należy  
   przewidzieć bezpieczny sposób: 
1)naprowadzenia elementu na miejsce wybudowania 
2)stabilizacji elementu 



 

 

  

 

3)uwolnienia elementu z haków zawiesia 
4)podnoszenia elementu po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty   
   montażowe jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu  
   terenu lub stropu 
-  elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim  
  zamocowaniu w miejscu wbudowania 
 
1.12.Roboty spawalnicze 
-  stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być  
   zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych 
-  prace spawalnicze wykonywać zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa  
   i higieny pracy przy pracach spawalniczych 
 
1.13.Roboty izolacyjne 
-  na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na  
   nich osób, należy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające 
-  w czasie wykonywania robót izolacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych  
   stosowanie rozpuszczalników i materiałów szkodliwych łatwo zapalnych lub  
   wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio:  
   intensywnej wymiany powietrza i zastosowania środków ochrony indywidualnej i po  
   udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktażu stanowiskowego  
   przez wykonawcę lub osobę upoważnioną oraz odpowiedniej asekuracji z zewnątrz 

 
2.Wykaz istniej ących obiektów budowlanych podlegaj ących adaptacji lub 
rozbiórce. 
 
Budowa będzie miała miejsce na terenie Składnicy w Lublińcu, ul. Klonowa 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki któr e mogą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 
Wspólne drogi dojazdowe na teren budowy działającego zakładu. 
 
4.Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i  rodzaje zagro żeń oraz 
miejsce i czas ich wyst ępowania. 
 
Należy przewidzieć wcześniejsze wydzielenie placu budowy i uprzątnięcie terenu 
placu  przyszłej budowy, dojazd transportowy ma odbywać się w sposób 
zorganizowany aby nie kolidował z funkcjonowaniem zakładu. 
 
 
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 
 
-  przeprowadzenie szkolenia przed udaniem się na budowę 
-  przeprowadzenie szczegółowego instruktażu stanowiskowego na miejscu budowy  
   przed przystąpieniem do realizacji robót. 
 
 



 

 

  

 

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych o 
wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót  budowlanych w 
strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczna i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 
 
-  badania lekarskie 
-  odpowiednie uprawnienia do obsługi poszczególnych maszyn i narzędzi 
-  szkolenie wstępne 
-  szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc 
-  instrukcje obsługi 
-  zaopatrzenie pracowników w ubrania robocze i zabezpieczające; wyposażenie w  
   kaski, okulary ochronne i rękawice 
-  miejsce prowadzenia poszczególnych robót budowlanych należy oznaczyć  
   stosownie do mogących wystąpić zagrożeń 
-  zabezpieczyć stanowiska pracy 
-  właściwe zagospodarowanie terenu budowy 
-  wyznaczenie dróg ewakuacyjnych , oznaczenie wejścia na drogę ewakuacyjną 
-  zapewnienie łączności telefonicznej 
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WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY  SPORZĄDZAJĄCEGO PLAN BIOZ: 
 
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  
  poszczególnych obiektów. 
 
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać  
  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4.Informacje dotyczące przewidywanych  zagrożeń występujących podczas realizacji  
  robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich    
  wystąpienia. 
 
5.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych  
  stosownie do rodzaju zagrożenia. 
 
6.Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
  do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym: 
  a)określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
  b)konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej     
    zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 
  c)zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami  szczególnie niebezpiecznymi przez    
   wyznaczone w tym celu osoby 
 
7.Określenie sposobu przechowywania i przemieszczenia materiałów ,wyrobów,  
  substancji oraz preparatów niebezpiecznych na teranie budowy 
 
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych i zapobiegających    
  niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach  
  szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie w tym zapewniających  
  bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek  
  pożaru, awarii i innych zagrożeń 
 
9.Wskazanie miejsca przechowania dokumentacji budowy oraz dokumentów  
  niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

OPIS   DO   PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI 

 
 
 
1.  Opis do projektu zagospodarowania działki sporządzono do projektu 
budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego – przebudowa 
wejścia do budynku z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 
budynku administracyjnym w Lublińcu, ul. Klonowa,   
dla inwestora pn. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,  
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 

 

2.  Działki na której projektuje się termomodernizację budynku 
administracyjnego oznaczone zostały nr 968/145, KM 5. Jest to działka 
zabudowana. Dojazd do budynku i na teren utwardzony przy budynku odbywa 
się z istniejących dróg komunikacyjnych na terenie Składnicy. Teren płaski, nie 
projektuje się zmian ukształtowania terenu. Wody opadowe z dachu 
odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. 

 

3. Działki uzbrojona jest w instalacje : 

• wody z instalacji sieci wodociągowej, 

• kanalizacyjną do sieci kanalizacyjnej, 

• instalację hydrantową, 

• elektryczną 230/400 V, 

• teletechniczną. 

 

4. Działka na której projektuje się termomodernizację budynku 
administracyjnego – przebudowę wejścia do budynku z wykonaniem podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracyjnym nie podlega 
ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytków. 
 

 

 

 

 



 

 

  

 

INFORMACJA  O  OBSZARZE  ODDZIAŁYWANIA 

 
Po dokonanej analizie usytuowania budynku, odległości od granic i wysokości 
budynków, w oparciu o :  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)  

• Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 roku 
poz. 1332 wraz z późniejszymi zmianami)  

ustala się, że w obszar oddziaływania :  
• dla termomodernizacji budynku administracyjnego – przebudowa wejścia 

do budynku z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 
budynku administracyjnym ogranicza się do działki nr 968/145 będącej 
własnością Inwestora. 

 


