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O P I S         T E C H N I C Z N Y 
 

 

do projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego i 
mieszkalnego w Lublińcu, ul. Klonowa,  dla inwestora pn. Agencja Rezerw 
Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 

 

 

I.  D A N E    O G Ó L N E  : 

 

1.1. Podstawa opracowania  : 

 umowa z inwestorem, 
 mapa zasadnicza terenu umiejscowienia obiektu, 
 ustalenia wstępne z inwestorem, 

 

1.2. Zakres opracowania : wykonanie projektu budowlanego  termomodernizacji 
budynku administracyjnego i mieszkalnego. 

 

1.3. Opis usytuowania obiektu : 

Termomodernizację budynków projektuje się z usytuowaniem wg Planu 
usytuowania.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

II.     D A N E    T E C H N I C Z N E    O B I E K T U  : 
 

2.1.  Powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego :  417  m2 

2.2.  Powierzchnia użytkowa budynku administracyjnego :  418  m2 

 
2.3. Kubatura  budynku administracyjnego : 1885 m3 

2.4.  Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego :  184  m2 

2.5.  Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego :  268  m2 

 
2.6. Kubatura  budynku mieszkalnego :  1341  m3 

 
 

III.   OPIS  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 

3.1. demontaż obudowy dachu w budynku administracyjnym.  
 
3.2. demontaż i ponowny montaż orynnowania z wykonaniem nowych obróbek 
blacharskich z blachy tytanowo-ocynkowanej oraz montaż rynien i rur 
spustowych na nowych uchwytach w części administracyjnej 
 
3.3. demontaż i montaż elementów elewacji - piorunochronów, opraw 
oświetleniowych, uchwytów instalacji odgromowej, czujników, itp.  
 
3.4. docieplenie muru fundamentowego i fragmentu ściany do wysokości 70-
110 cm (do poziomu posadzki) od poziomu terenu styropianem XPS gr.10 cm o 
λ min=0,039W/mK w budynku administracyjnym. 
Na ścianach do poziomu posadzki budynku przyklejać płyty ze styropianu 
ekstrudowanego XPS klejem bezrozpuszczalnikowym. Zewnętrzną warstwą 
cokołu jest tynk żywiczny na bazie żywic akrylowych i kolorowych kamyków 
kwarcowych. Na ścianach przy wejściu skuć okładzinę z płytek i tynk, wykonać 
tynk cementowy i wykonać tynk żywiczny na ścianach. Na części poziomej 
wykonać okładziny z płyt kamiennych gr. 4 cm. 
 
3.5. docieplenie ścian budynku styropianem EPS 70-040 gr.12cm λ ≤ 0.040 
W/mK. W ościeżach należy pocienić warstwę styropianu do 5 cm, najlepiej 
stosując w tych miejscach styropian ekstrudowany XPS. Zaleca się kołkowanie 
styropianu w ilości 6 kołków na 1 m2. Dla istniejącej ściany wykonanej z 



 

 

  

 

gazobetonu gr. 38 cm z obustronnym tynkiem cementowo wapiennym  
U = 0,6834 W/m2K, po dociepleniu :  
Obliczenie oporu cieplnego przegrody "R" -ściana zewnętrzna gr.38+12 cm  

Nazwa materiału (warstwy) Grubość warstwy Wsp. Przewodzenia Opór cieplny 

 /m/  R 

Tynk akrylowy 0,010 0,820 0,012 
Styropian M20 0,120 0,040 3,000 
Gazobeton odmiany 06 0,380 0,300 1,267 
Tynk cementowo-wap. 0,015 0,820 0,018 

Razem opór cieplny  R = 4,297 
Obliczenie współczynnika przenikania ciepła "U" 

Opór przejmowania ciepła  Ri 0,12  
Opór przejmowania ciepła  Re 0,04  

współczynnik U =  0,2244 < 0,23 W/m2K 

 
 

3.6. wykonanie tynku cienkowarstwowego (technologia BSO) na ścianach 
nadziemia. Ściany wykończone w technologii BSO systemowym tynkiem 
cienkowarstwowym, krzemianowym (silikatowym) barwionym w masie o 
uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopopielatym. 
 
3.7. Projektuje się wymianę stolarki okiennej (wg istniejących wymiarów) w 
poziomie piwnic wraz z montażem parapetów i dociepleniem ościeży. 
 
 

V.   O CH R O N A  PR ZE C I W P O ŻA RO W A  B U D YN K U 

1. Przeznaczenie.  

1.1. Budynek administracyjny to obiekt dwukondygnacyjny (z częściowym 
podpiwniczeniem), budynek mieszkalny to obiekt trzykondygnacyjny 
(wraz z kondygnacją piwnic). 

2. Klasyfikacja pożarowa i zagrożenia ludzi.  

2.1. Budynek administracyjny – kategoria ZLIII. 

2.2. Budynek mieszkalny – kategoria ZLIV. 

 

3. Wymagania budowlane.  

3.1. Budynek administracyjny i mieszkalny – wykonanie w klasie „C” 
odporności pożarowej.  Budynki stanowią odrębne strefy pożarowe. 
Elementy budowlane wykonane z elementów niepalnych. 

- główna konstrukcja nośna – ściany – R60. 

- konstrukcja dachu – żelbetowa – R15. 

- ściany zewnętrzne – mur z pustaków gazobetonowych – EI30.        



 

 

  

 

- ściany wewnętrzne – mur z cegły dziurawki – EI15. 

- przekrycie dachu – ocieplenie styropianem i pokrycie papą 
termozgrzewalną – NRO.         

    

4. Warunki ewakuacji.  

4.1. Budynek administracyjny i mieszkalny – dopuszczalne długości przejść 
ewakuacyjnych do 75 m są zapewnione. 

 

5. Drogi pożarowe, odległości od innych obiektów, strefy pożarowe.  

5.1. Budynek administracyjny i mieszkalny – droga pożarowa nie jest 
wymagana. W stanie istniejącym stanowią ją drogi wzdłuż obiektów. 

 

6. Wytyczne instalacyjne.  

6.1. Budynek administracyjny i mieszkalny  : 

 Do zewnętrznego gaszenia pożaru – 10 dm3/s – jeden hydrant DN80 

 Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 Instalacja odgromowa – ochrona podstawowa dla budynku 
mieszkalnego 

 

7. Podręczny sprzęt gaśniczy.  

7.1. Budynek hali administracyjny – 2 szt gaśnic proszkowych 4kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

VI.    OPINIA   TECHNICZNA 
dla termomodernizacji budynku administracyjnego i mieszkalnego znajdujących 
się w Lublińcu, ul. Klonowa, dla inwestora pn. Agencja Rezerw Materiałowych,  

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 

1.  Fundamenty :  po oględzinach nie wykazują uszkodzeń i spękań. 

2. Ściany budynku :     

 ściany fundamentowe – cegła pełna. Na ścianach tynk kat. I. 
 ściany osłonowe : z betonu komórkowego. Konstrukcja i obudowa ścian w stanie dobrym. 
3. Dach : o konstrukcji żelbetowej pod pokrycie papą asfaltową w stanie 
dobrym.    

4. Stolarka okienna : okna PCV w stanie dobrym 

5. Stolarka drzwiowa : drzwi drewniane i z PCV w stanie dobrym. 

6. Posadzki : w stanie dobrym. 

7. Izolacje : ławy fundamentowe zaizolowane papą izolacyjną na lepiku 
asfaltowym. 

8. Tynki zewnętrzne : cem-wapienne. 

9. Obróbki blacharskie : rynny i rury spustowe do wymiany po ociepleniach. 

 

 

 

W N I O S K I      K O Ń C O W E  : 
 
 
Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie termomodernizacji budynku 
hali magazynowej. 

 

 

 

 O P I N I O W A Ł : 

  

 mgr inż.  Wiesław KOWALSKI 

 
 
 
 



 

 

  

 

OPIS DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
sporządzony do projektu budowlanego termomodernizacji budynku hali magazynowej w 

Lublińcu, ul. Klonowa,  dla inwestora pn. Agencja Rezerw Materiałowych,  
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 

 
 
Kierownik budowy na podstawie § 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z 23-06-2003 roku, Dz.U. 120, poz. 1026. jest obowiązany opracować Plan BIOZ. 
Plan ten należy opracować z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 06-02-2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 47, poz. 401. 
 
 
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
 
1.1. Zagospodarowanie terenu budowy 
-  ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych 
-  wyznaczenie dróg, wyjść i przejść dla pieszych 
-  doprowadzenie energii elektrycznej, umożliwienie dostępu do wody,                          
   odprowadzenie lub utylizacja ścieków 
-  zapewnienie oświetlenia sztucznego 
-  urządzenie składowiska materiałów, w sposób wykluczający możliwość    
   wywrócenia lub zapadnięcia składowanych wyrobów. Podczas mechanicznego     
   rozładunku lub załadunku zabronione jest przemieszczanie materiałów nad ludźmi 
-  zapewnienia łączności telefonicznej 
 
1.2.Zapewnienie należytych warunków socjalnych i higienicznych 
-  wydzielenie pomieszczeń szatni 
-  korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
-  palenie tytoniu może odbywać się jedynie na wolnym powietrzu lub w specjalnie do  
   tego przystosowanych pomieszczeniach 
-  punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu najbliższego  
   punktu pomocy medycznej 
-  łączność z pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną i policją wraz z informacją o  
   numerach telefonów 
 
1.3.Zabezpieczenie p. pożarowe 
-  teren budowy wyposażyć w sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od  
   potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy,    
   rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy,  
   fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie  
   budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób 
-  ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami   
   przepisów przeciwpożarowych 
 
1.4.Maszyny i urządzenia 
-  maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane należy używać  



 

 

  

 

   zgodnie z instrukcją producenta oraz przez osoby do tego uprawnione 
-  na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach powinny znajdować się  
   instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji 
-  przed rozpoczęciem pracy maszyny i urządzenia powinny być sprawdzone pod  
   względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania 
-  rozładunek i transport materiałów na terenie budowy powinien odbywać się za  
   pośrednictwem maszyn i urządzeń do tego przeznaczonych z zachowaniem    
   wszelkich środków bezpieczeństwa 
 
1.5.Rusztowania 
-  rusztowania powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta lub  
   projektem indywidualnym i obsługiwane – montowane przez osoby posiadające  
   odpowiednie uprawnienia 
 
1.6.Roboty na wysokości 
-  stanowiska pracy znajdujące się na wysokości co najmniej 1m od poziomu terenu  
   należy zabezpieczyć balustradą o wysokości min 1,1m 
-  roboty na wysokości należy wykonywać z użyciem pasów, szelek bezpieczeństwa  
   dostosowanych do wysokości na jakiej prowadzone są prace 
-  roboty przy użyciu dźwigów, powinny być prowadzone przez osoby posiadające    
   odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia operatorów, zgodnie z instrukcjami  
   urządzeń 
 
1.7.Roboty ziemne 
-  roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego  
   położenie instalacji urządzeń podziemnych 
-  wykonywanie robót w sąsiedztwie sieci elektrycznej gazowej, telekomunikacyjnej,  
   wodociągowej, kanalizacyjnej powinno być poprzedzone określeniem przez    
   kierownika budowy bezpiecznej odległości 
-  transport ziemi z wykopów 
-  wysoki poziom wód gruntowych 
 
1.8.Roboty malarskie 
-  materiały malarskie, tj. farby, rozpuszczalniki itp. należy magazynować zgodnie z  
wymaganiami producenta 
-  roboty  malarskie powinny być wykonywane przez osoby posiadające  
   orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z  
   substancjami i preparatami chemicznymi 
-  wszystkie materiały należy wykorzystywać zgodnie z instrukcją producenta 
-  osoby wykonujące roboty malarskie powinny być wyposażone w środki  
   ochrony indywidualnej odpowiednio do występujących zagrożeń , a w miejscu  
   wykonywania  robót powinna znajdować się podręczna apteczka zaopatrzona w  
   szczególności w środki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz środki  opatrunkowe  
   oraz umieszczony numer telefonu najbliższego punktu pomocy medycznej 
 
1.9.Roboty ciesielskie 
-  cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające  
   wypadanie  narzędzi oraz nieutrudniające swobodnego ruchu 
-  ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali  
   jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3m 



 

 

  

 

-  roboty ciesielskie z drabin można wykonać wyłącznie do wysokości 3m 
 
1.10.Roboty zbrojarskie i betoniarskie 
-  stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione w  
   pomieszczeniach lub pod wiatami 
-  stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu należy oddzielić  
   umieszczoną nad stołem siatką o wysokości 1m i o oczkach nie większych niż   
   20mm 
-  stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i  
   być przytwierdzone do podłoża 
-  pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed  
   przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i podłużnym 
-  chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione 
-  zabronione jest: 
1)podchodzenie do transportowanego zbrojenia znajdującego się w położeniu   
   wyższym niż 0,5m ponad miejscem ułożenia 
2)chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy 
3)rzucanie elementów zbrojenia 
-  kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy  
   kołowrotkami  a prościarkami powinny być ogrodzone 
-  w przypadku prostowania  stali metodą wyciągania – stanowiska pracy, miejsca  
   zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy  
   zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników  
-  cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20mm nożycami ręcznymi jest  
   zabronione 
-  w czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów  
   w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzenia tnącego jest zabronione 
-  w czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy  
   przygotowywać w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby  
   zatrudnione przy rozcieńczaniu środków chemicznych powinny być zaopatrzone w  
   środki ochrony indywidualnej 
-  pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być  zabezpieczone przed  
   przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwierane 
-  opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i    
   równomiernie aby nie dopuścić  do przeciążenia deskowania 
-  wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1m jest   
   zabronione 
 
1.11.Roboty montażowe 
-  roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów  
   wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu przez  
   pracowników zapoznanych z instrukcja organizacji montażu oraz rodzajem   
   używanych maszyn i innych urządzeń technicznych 
-  przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub żelbetowej należy  
   przewidzieć bezpieczny sposób: 
1)naprowadzenia elementu na miejsce wybudowania 
2)stabilizacji elementu 
3)uwolnienia elementu z haków zawiesia 
4)podnoszenia elementu po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty   
   montażowe jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu  



 

 

  

 

   terenu lub stropu 
-  elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim  
  zamocowaniu w miejscu wbudowania 
 
1.12.Roboty spawalnicze 
-  stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być  
   zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych 
-  prace spawalnicze wykonywać zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa  
   i higieny pracy przy pracach spawalniczych 
 
1.13.Roboty izolacyjne 
-  na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na  
   nich osób, należy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające 
-  w czasie wykonywania robót izolacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych  
   stosowanie rozpuszczalników i materiałów szkodliwych łatwo zapalnych lub  
   wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio:  
   intensywnej wymiany powietrza i zastosowania środków ochrony indywidualnej i po  
   udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktażu stanowiskowego  
   przez wykonawcę lub osobę upoważnioną oraz odpowiedniej asekuracji z zewnątrz 

 
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 
rozbiórce. 
 
Budowa będzie miała miejsce na terenie Składnicy w Lublińcu, ul. Klonowa 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Wspólne drogi dojazdowe na teren budowy działającego zakładu. 
 
4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i  rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich występowania. 
 
Należy przewidzieć wcześniejsze wydzielenie placu budowy i uprzątnięcie terenu 
placu  przyszłej budowy, dojazd transportowy ma odbywać się w sposób 
zorganizowany aby nie kolidował z funkcjonowaniem zakładu. 
 
 
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
-  przeprowadzenie szkolenia przed udaniem się na budowę 
-  przeprowadzenie szczegółowego instruktażu stanowiskowego na miejscu budowy  
   przed przystąpieniem do realizacji robót. 
 
 
6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych o 
wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych w strefach 



 

 

  

 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczna i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
-  badania lekarskie 
-  odpowiednie uprawnienia do obsługi poszczególnych maszyn i narzędzi 
-  szkolenie wstępne 
-  szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc 
-  instrukcje obsługi 
-  zaopatrzenie pracowników w ubrania robocze i zabezpieczające; wyposażenie w  
   kaski, okulary ochronne i rękawice 
-  miejsce prowadzenia poszczególnych robót budowlanych należy oznaczyć  
   stosownie do mogących wystąpić zagrożeń 
-  zabezpieczyć stanowiska pracy 
-  właściwe zagospodarowanie terenu budowy 
-  wyznaczenie dróg ewakuacyjnych , oznaczenie wejścia na drogę ewakuacyjną 
-  zapewnienie łączności telefonicznej 
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WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY  SPORZĄDZAJĄCEGO PLAN BIOZ: 
 
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  
  poszczególnych obiektów. 
 
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać  
  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4.Informacje dotyczące przewidywanych  zagrożeń występujących podczas realizacji  
  robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich    
  wystąpienia. 
 
5.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych  
  stosownie do rodzaju zagrożenia. 
 
6.Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
  do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym: 
  a)określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
  b)konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej     
    zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 
  c)zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami  szczególnie niebezpiecznymi 
przez    
   wyznaczone w tym celu osoby 
 
7.Określenie sposobu przechowywania i przemieszczenia materiałów ,wyrobów,  
  substancji oraz preparatów niebezpiecznych na teranie budowy 
 
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych i zapobiegających    
  niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach  
  szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie w tym zapewniających  
  bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek  
  pożaru, awarii i innych zagrożeń 
 
9.Wskazanie miejsca przechowania dokumentacji budowy oraz dokumentów  
  niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

OPIS   DO   LOKALIZACJI  OBIEKTU 
 
 
1.  Opis lokalizacji obiektu sporządzono do projektu budowlanego 
termomodernizacji budynku administracyjnego i mieszkalnego w Lublińcu,  
ul. Klonowa,  dla inwestora pn. Agencja Rezerw Materiałowych, 00-844 
Warszawa, ul. Grzybowska 45 

 

2.  Działki na której projektuje się termomodernizację budynku 
administracyjnego i mieszkalnego oznaczone zostały nr 968/145, 964/145,  
KM 5. Są to działki zabudowane, na działkach znajdują się budynki : 
administracyjny i mieszkalny. Dojazd do budynku i na teren utwardzony przy 
budynku odbywa się z istniejących dróg komunikacyjnych na terenie Składnicy. 
Teren płaski, nie projektuje się zmian ukształtowania terenu. Wody opadowe z 
dachu odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. 

 

3. Działki uzbrojona jest w instalacje : 

 wody z instalacji sieci wodociągowej, 

 kanalizacyjną do sieci kanalizacyjnej, 

 instalację hydrantową, 

 elektryczną 230/400 V, 

 teletechniczną. 

 

4. Działki na których projektuje się termomodernizacje budynku 
administracyjnego i mieszkalnego nie podlegają ochronie i nie są wpisane do 
rejestru zabytków. 
 

 

 


