HEVELIANUM

Zatgcznik nr 6 do SWZ

UMOWA
/wzor/

zawarta W dniu ...ccooceeeeeeeecee e r. pomiedzy:
Gming Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969,
reprezentowang przez:

Pawita Golaka - Dyrektora Hevelianum, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdansk,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
................................................... , z siedzibg W ., meis eevviieeeeeeinn,, Ul
.................................... , Wwpisang do Rejestru Przedsiebiorcbw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .................., kapitat zakfadowy w wysokosci

........................ zt wptacony w catosci/czesci, zwanym/q dalej ,Wykonawca”,
reprezentowanym/q przez:

albo

................................. , przedsiebiorcg prowadzacym/q dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg
................................. , Z siedzibg W ..cooomeeeves e, UL s, WPIS@nym/g do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP, 0o numerze
identyfikacyjnym  NIP ..., ,  nhumerze REGON ... ,
posiadajgcym nr PESEL..........cccccoeveeviieeiieene zwanym/q dalej ,Wykonawca”,

0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego na
podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia z dnia 2021 r.
numer (dalej takze ,SWZ") oraz w zwigzku ze ztozeniem
w przedmiotowym postepowaniu oferty przez Wykonawce, Zamawiajacy powierza
a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy obejmujacego
wykonanie robdét budowlanych i prac konserwatorskich wzmocnienia Scian nos$nych
i zmiany sposobu wzmocnienia fundamentu zwigzanych z przebudowg budynku
Domu Watmistrza wraz z budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
i drenazowej, budowg zbiornika wod opadowych, wykonaniem przejs¢ instalacyjnych
w $cianach fundamentowych, wykonaniem instalacji uziomu fundamentowego na
terenie Hevelianum w Gdansku, na potrzeby Hevelianum w Gdansku. Budynek zostat
wpisany do rejestru zabytkdw wojewddztwa pomorskiego, pod numerem 263 oraz
jest potozony na obszarze zabytkowego miasta Gdanska , wpisanego do rejestru
zabytkéw decyzjg z dnia 11.10.1947 r. pod nr 8 (nr dawnego rejestru zabytkdéw),
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HEVELIANUM

obecnie pod nr 15, uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 08.09.1994 r. za pomnik historii.

2. Szczegbtowy zakres zamowienia okresla Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz
z zatgcznikami, stanowigcymi integralng czesé niniejszej Umowy.

3. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot, o ktéorym mowa w § 3 ust. 5 Umowy.

4, Zawierajgc Umowe Wykonawca potwierdza, iz upewnit sie, co do prawidlowosci
i kompletnosci Oferty Wykonawcy, Umowy i przedtozonych przez Zamawiajacego
dokumentéw zwigzanych z jej realizacja, w szczegdélnosci zapoznat sie
z Dokumentacjg, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 ponizej i nie wnosi do niej zadnych
zastrzezen.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Terenem budowy, jego otoczeniem oraz
warunkami realizacji Umowy i w zwigzku z tym potwierdza, ze posiada wystarczajace
informacje dotyczace:

a) formy i charakteru placu budowy z uwzglednieniem warunkdéw archeologicznych
i gruntowych oraz urzadzen podziemnych;

b) warunkéw hydrologicznych i klimatycznych;

c) analizy oddziatywania na srodowisko;

d) zakresu i charakteru prac i materiatdw koniecznych do wykonania i ukonczenia
Przedmiotu Umowy oraz usuniecia wszelkich stwierdzonych w nim wad;

e) mozliwosci dojazdu do placu budowy oraz zaplecza koniecznego do organizacji
placu budowy.

6. Zaktada sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace
koniecznych wydatkéw oraz wszelkich innych okolicznosci, ktére mogtyby mieé
wptyw na warunki realizacji robét zgodnie z niniejszg Umowa.

7. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje wykonanie Przedmiotu Umowy bez zastrzezen
i wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Umowg, zatgqcznikami do niej oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wtasciwymi przepisami za
umodwione wynagrodzenie ryczattowe.

8. Zamawiajacy wyznaczy inspektoréw nadzoru oraz wskaze inspektora wiodgcego,
o czym powiadomi Wykonawce. Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach
umocowania okreslonego zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
z zastrzezeniem, iz nie bedq oni umocowani do podejmowania jakichkolwiek decyzji
w zakresie zlecenia roboét dodatkowych lub zamiennych.

. 82 ]
PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW

1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie, wymienione nizej dokumenty wedtug
nastepujacego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatacznikami, niewymienionymi w

punktach 2)-4) ponizej (dalej ,Umowa”);

2) SWZ wraz z Opisem przedmiotu zamoéwienia (dalej ,,OPZ"),
3) Dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami

- tacznie zwane takze ,,Dokumentacjq”.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajgce sie
i wzajemnie wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢
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lub rozbieznosé, pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie
umiejscowionym w podanej kolejnosci na wyzszym miejscu.
. Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy w terminie 7 miesiecy od
daty zawarcia Umowy.

. W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest zakonczyc¢
wszystkie roboty budowlane, zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koncowego oraz zitozyé
catg dokumentacje i wykona¢ czynnosci warunkujace dokonanie odbioru koncowego
przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia
Umowy.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przediuzeniu wytacznie na warunkach
okres$lonych w § 16.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w OPZ. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét przez wiodgacego
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego w terminie 7 dni. W przypadku zgtoszenia przez
wiodacego inspektora nadzoru lub Zamawiajacego zastrzezen do przedstawionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, Wykonawca jest zobowigzany
poprawi¢ przedmiotowy harmonogram i uzyskac jego zatwierdzenie w terminie 7 dni
od daty otrzymania zastrzezen. Wartosci poszczegoélnych elementdéw rozliczeniowych
muszg sie miesci¢ we wskazanych przez Zamawiajacego przedziatach procentowych
okreslonych w odniesieniu do tacznej ceny ofertowej, w przypadku gdy taki udziat
procentowy zostat wskazany we wzorze Tabeli Elementéw Scalonych, stanowigcym
Zatgcznik nr 2 do Umowy.

. Wykonawca zobowigzany  jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedkiadat

aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego robét, w kazdym przypadku gdy

poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym postepem robdt, nie pdzniej niz

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zadania sporzadzenia aktualizacji przez

Zamawiajqcego.

Jezeli w ktérymkolwiek momencie:

1) faktyczny postep robodt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby

mogt zostac zachowany termin zakonczenia robét;

2) postep robdét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo
- finansowego robdt,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory

zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z

niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu

naprawczego w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgacego.

. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania aneksu do Umowy zmieniajgcego termin
zakonczenia robot, zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy robdét, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
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zawartymi w OPZ. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt przez wiodacego inspektora nadzoru
i Zamawiajacego w terminie 7 dni. Wykonawca jest zobowigzany poprawié
przedmiotowy harmonogram i uzyskac jego zatwierdzenie w terminie 7 dni od daty
otrzymania zastrzezen.

§4
WYNAGRODZENIE

. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ z tytulu realizacji Przedmiotu Umowy
wynagrodzenie ryczattowe zgodne z ofertg Wykonawcy w  wysokosSci
.................................... zt netto, powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug
W KWOCI® i , Co stanowi wynagrodzenie brutto w kwocie

ztote 00/100).

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi petne wynagrodzenie Wykonawcy
za catkowite i kompletne wykonanie Przedmiotu Umowy z zachowaniem zgodnosci
z wszystkimi postanowieniami i warunkami Umowy. W kwocie okreslonej w ust. 1
uwzgledniono wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich na warunkach okreslonych w
Umowie, wszelkie obcigzenia publiczno - prawne, do ponoszenia ktorych
zobowigzany jest Wykonawca osobiscie Iub jako pfatnik na podstawie
obowigzujacych przepisow prawa, wszelkie ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy
zwigzane z realizacjg i ukonczeniem Przedmiotu Umowy (wiaczajac w to rozruchy,
odbiory i sprawdzenia, usuniecie wad, usuniecie ewentualnych kolizji), nawet wtedy
gdy Wykonawca ich nie przewidziat lub nie ujat w dokumentach ofertowych.

. Jakiekolwiek ilosci, ktéore mogq by¢ umieszczone w jakimkolwiek wykazie,
kosztorysie czy przedmiarze sg iloSciami szacunkowymi i nie bedgq uwazane za
faktyczne oraz poprawne ilosci robot, ktérych realizacji wymaga sie od Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote
wynikajaca z niewykonania czesci robdt, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej
Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy
oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek
jej czesci, korzysci z niej, na osoby trzecie.
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10.

§5
ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA

. Podstawe rozliczenia robdét wykonanych przez Wykonawce bedq stanowity

zatwierdzone przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robot
wediug procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatwierdzonej przez
Zamawiajacego Tabeli Elementéw Scalonych, sporzadzonej przez Wykonawce
zgodnie z wymaganiami punktu 3.5 OPZ oraz wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2
do Umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez podwykonawce, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (zwanego dalej ,Podwykonawcy”), beda
stanowity protokoty zaawansowania wykonanych robdt potwierdzone przez
kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez dalszego podwykonawce, ktéry zawart

z Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (zwanego dalej ,, Dalszym Podwykonawcg”)
beda stanowily protokoty zaawansowania wykonanych robdt potwierdzone przez
kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robot Podwykonawcy
oraz inspektora nadzoru.

. Wz6r protokotdw zaawansowania robdét, o ktéorych mowa w ust. 1, 2 i 3, stanowi

zatgcznik nr 3 do Umowy.

. W protokotach zaawansowania robét Wykonawca obowigzany jest wskazywac jakie

roboty i w jakim zakresie zostaty zrealizowane przez Podwykonawcéw/Dalszych
Podwykonawcéw oraz zatacza¢é do nich protokoty zaawansowania robdt
Podwykonawcéw/ Dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 powyzej.
Brak spetnienia obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu
lub niezgodnos¢ przedstawionych protokotéw zaawansowania robét Wykonawcy oraz
protokotdw zaawansowania robot Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy bedzie
stanowi¢ podstawe do odmowy zatwierdzenia protokotu zaawansowania robét
Wykonawcy przez inspektora nadzoru.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce na podstawie zatwierdzonych protokotdw zaawansowania robdt nie
czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia

ryczattowego okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi na podstawie

faktury koncowej wystawionej po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu
odbioru koncowego.

. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kopie faktur

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy dotyczgce tego samego zakresu robot.
Faktury Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Zapfata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 6 Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do terminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, z  ktorymi zawart umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane
w rozumieniu ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm. - zwanej dalej "ustawg Pzp”).
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§6 ,
WARUNKI PLATNOSCI

. Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek
bankowy podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem
wymagan ust. 2 i ust. 3 ponizej oraz przypadkow przewidzianych w ust. 6 i ust. 10
niniejszego paragrafu.

. Wynagrodzenie za roboty wykonane przez Podwykonawce przekazane zostanie na
rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptaty
wynagrodzenia za ten zakres robot Podwykonawcy. Dowodem tym jest
uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz z oryginatem
oswiadczenia Podwykonawcy, sporzgdzonego wedtug wzoru, stanowigcego zatgcznik
nr 4 do Umowy.

. Wynagrodzenie za roboty wykonane przez Dalszego Podwykonawce przekazane
zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu
zapfaty wynagrodzenia za ten zakres robot Dalszemu Podwykonawcy przez
Podwykonawce. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku
Dalszego Podwykonawcy wraz z oryginatem oswiadczenia Dalszego Podwykonawcy,
sporzadzonego wedtug wzoru, stanowigcego zatacznik nr 5 do Umowy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej
czesci, jaka Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany
zapfaci¢ Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez
Podwykonawce lub odpowiednio przez Dalszego Podwykonawce zakres robdt, do
czasu przedtozenia dokumentdéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury Ilub
rachunku wraz z niezbednymi zatacznikami, w tym m.in. protokotem
zaawansowania wykonanych robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy oraz
dowodem zaptaty naleznosci Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Za dzien zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode, aby Zamawiajacy uiscit cze$¢ naleznego mu
wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
w przypadku gdy istniejg niezaspokojone naleznosci Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcow wynikajace z tych umodw.

. Jakiekolwiek zobowigzanie Zamawiajacego do zaptaty na rzecz Wykonawcy
przewidziane w Umowie wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajqcy dokonat zaptaty
na rzecz Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcéw zgodnie z ust. 6
niniejszego paragrafu.

. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na piSmie
wszelkich informacji dotyczacych stanu rozliczen z Podwykonawcami i Dalszymi
Podwykonawcami.

. Zamawiajacy bedzie niezwiocznie informowat Wykonawce o pfatnosciach
dokonanych  bezposrednio na rachunek Podwykonawcéw Ilub  Dalszych
Podwykonawcow zatgczajac odpowiednie dowody.
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10.Niezalezenie od uprawnienia wynikajacego z ust. 6 niniejszego paragrafu,
w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwioke), przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, badz tez podwykonawcy, ktéry zawart
przedfozong Zamawiajagcemu, w formie kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, na
zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

11.Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12,

80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;

- odbiorca - Hevelianum z siedzibg: 80-802 Gdansk ul. Gradowa 6.

12.Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow
VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu
Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia
powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez
Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej
rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktdérej Zamawiajacy utracit prawo do
odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do urzedu skarbowego.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym
robdt, obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwoleniami, uzgodnieniami wiasciwych
stuzb, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjq oraz upewnit sie, co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robodt, ktore
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci
niezbedne do wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwiq  prawidlowe wykonanie robdt, niezwtocznego pisemnego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego;

2) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy w terminie
7 dni od dnia zawarcia Umowy;

3) przejecia od Zamawiajgcego Terenu budowy, ktdéry bedzie stanowit obszar
prowadzonych robot;

4) dostarczenia niezbednych dokumentoéw, potwierdzajgcych posiadane
kwalifikacje, kierownika budowy oraz kierownika prac konserwatorskich
i restauratorskich w terminie 7 dni od podpisania umowy, celem dokonania przez
Zamawiajacego stosownych zawiadomien organéw (PINB, PWKZ);

5) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego z wyprzedzeniem co najmniej 30
dniowym o planowanej zmianie na stanowisku: kierownika budowy oraz
kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich, po akceptacji zmiany przez
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ niezbedne dokumenty
celem poinformowania stosownych organdéw (PINB, PWKZ) o tej zmianie;

Strona7



HEVELIANUM

6) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robdét budowlanych,
zwilaszcza prawa budowlanego oraz bhp;

7) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajacego
oraz inspektorow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidiowej realizacji
Umowy, jakosci oraz termindw wykonania robét;

8) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

9) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdej mozliwosci opdznienia robodt
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego;

10)zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie
Zz odpowiednimi przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie
przedmioty i sprzety, ktére sg niezbedne podczas wykonywania robdt;

11)ponoszenia kosztdw zasilania w energie elektryczng, energie cieplng, wode oraz
media technologiczne niezbedne do prowadzenia robdét i zagospodarowania
Terenu budowy;

12)kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i
innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

13)uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

14)przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie
Personelu Wykonawcy, zwifaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia
i bezpiecznych warunkdéw pracy i zobowigzania Podwykonawcéw oraz Dalszych
Podwykonawcéw do przestrzegania przepisdw prawa we wspomnianym zakresie;

15)przestrzegania zasad okreslonych w zataczniku nr 6 do Umowy ,Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy”;

16)wykonania dokumentacji powykonawczej;

17)wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

18)sprzatania przekazanego Wykonawcy Terenu budowy, zagospodarowania
odpaddw powstatych w wyniku realizacji robdt zgodnie z obowigzujacym
prawem;

19)dokonywanie prob i odbioréw robdét z udziatem wymaganych instytucji
i Zamawiajqcego;

20)udzielenia gwarancji jakosci na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg oraz
realizacji obowigzkdéw wynikajacych z gwarancji jakosci wraz ze Swiadczeniami
towarzyszacymi; szczego6towy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SWZ wraz
z zatgqcznikami, w tym w szczegdlnosci OPZ.

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié¢, aby osoby skierowane do realizacji

zamoéwienia do pefnienia funkcji: kierownika budowy i kierownika prac

konserwatorskich oraz prac restauratorskich posiadaty doswiadczenie, kwalifikacje

i uprawnienia odpowiadajace co najmniej wymaganiom okreslonym dla oséb

petnigcych wskazane funkcje w SWZ. Wykonawca skieruje do realizacji zamdwienia

osoby peftnigce funkcje kierownikédw robdét zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby osoby skierowane do realizacji

zamoéwienia, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, w sposdéb nieprzerwany kierowaty

realizacjgq Przedmiotu Umowy, przebywajac na palcu budowy w trakcie prowadzenia
robdt, przy czym obowigzek ten w przypadku kierownikdéw roboét, kierownika prac
konserwatorskich oraz restauratorskich dotyczy okresu prowadzenia robét lub prac,
ktérymi wskazane osoby kieruja. W przypadku nieuzasadnionej okoliczno$ciami
nieobecnosci kierownika budowy lub ktéoregokolwiek =z kierownikdw robot
Wykonawcy, badz odpowiednio kierownika prac konserwatorskich na placu budowy
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w trakcie wykonywania robét, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania robot
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8
ODBIORY

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca ma obowigzek wykonania na
swoéj koszt przewidzianych w przepisach prawa lub Umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia dokumentéw niezbednych do dokonania oceny
prawidlowosci wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci oraz dotaczenia
niezbednych atestéw, certyfikatéw itp.

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych rodzajéw odbioréw:

a) robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu nie pdzniej niz 3 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru wpisanej do dziennika budowy przez
kierownika budowy oraz zgtoszenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub za
posrednictwem poczty elektronicznej. Odbior bedzie potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy;

b) pozostatych elementéw robdt, opisanych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, jako podlegajace odbiorom czes$ciowym, nie pdézniej niz 7 dni od
daty zgtoszenia gotowosci odbioru robdét wpisanej do dziennika budowy przez
kierownika budowy i potwierdzonej wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zgtoszonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce w drodze pisemnej.
Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru czesciowego robdt jest
protokot odbioru czesSciowego podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Odbiory czesciowe robét beda odbywaty sie raz w miesigcu i bedg stanowity
wstepne potwierdzenie ilosci i jakosci wykonanych robdét dla celéow
przejsciowych rozliczen;

3. odbioru koncowego robdét, dokonanego po zakonczeniu przez Wykonawce
wykonywania wszelkich robét w terminie 14 dni od daty pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce, po osiggnieciu gotowosci do
odbioru koncowego. Zakonczeniem odbioru jest podpisanie Protokotu odbioru
koncowego przez obie Strony.

Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru koncowego jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz
z o$wiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci, zgodnie z wymaganiami OPZ.

W przypadku, gdy roboty o ktéorych mowa w ust. 2 lit. a) nie zostang zgtoszone do
odbioru przez kierownika budowy i nie zostang odebrane przez Zamawiajacego,
Wykonawca moze by¢ zobowigzany do umozliwienia inspektorom nadzoru
sprawdzenia wykonania wskazanych wyzej robot np. poprzez ich odkrycie tych
robot lub wykonania otworéw umozliwiajgcych to sprawdzenie. Jezeli inspektorzy
nadzoru potwierdzg, iz roboty zostaty wykonane w sposdb prawidtowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przywrécenia robdét do stanu sprzed ich odkrycia. Jesli
inspektorzy nadzoru stwierdzg, ze wskazane wyzej roboty zostalty wykonane w
sposdéb nieprawidiowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia nieprawidtowo
wykonanych robét oraz do ponownego ich wykonania w sposdb nalezyty. Odkrycie,
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zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robdt, o ktéorych mowa powyzej,

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzi sie, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru w szczegdélnosci z powodu niezakoniczenia robot,

zastosowania niezgodnego z Umowg materiatu, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, a takze braku dokumentaciji,

Zamawiajacy moze odmowic¢ dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady:

a) nadajace sie do usuniecia i nie wptywajace na mozliwos¢ korzystania
z wykonanych robét zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze dokonac
odbioru, wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia
stwierdzonych wad; po usunieciu wad lub usterek, procedura odbioru okreslona
w niniejszym paragrafie znajduje odpowiednie zastosowanie, az do uzyskania
petnej akceptacji zrealizowanych robdét,

b) nie nadajace sie do usuniecia i nie wptywajace na mozliwos¢ korzystania
z wykonanych robét zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze dokonacd
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

C) nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie -
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgada¢ wykonania czesci Przedmiotu
Umowy uniemozliwiajgcej prawidtowe uzytkowanie po raz drugi, wyznaczajac
jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni termin do ponownego wykonania prac,
zachowujac przy tym prawo do naliczania kar umownych oraz do domagania sie
naprawienia szkody wyniktej z opodznienia. Procedura odbioru okreslona
w niniejszym paragrafie znajduje odpowiednie zastosowanie.

W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego

paragrafu lub zgdania ponownego wykonania prac w sytuacji, o ktorej mowa w ust.

7 lit. c) powyzej, nowy termin zgtoszenia gotowosci do odbioru ustala sie zgodnie

z postanowieniami ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, co nie wylgcza uprawnien

Zamawiajacego wynikajacych z opdznienia w wykonywaniu robdét przez

Wykonawce, w tym do Zzadania zaptaty kar umownych w przypadku zwtoki

i dochodzenia roszczen odszkodowawczych.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich stwierdzonych w trakcie

odbiorow wad na swoje ryzyko i swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych

z tym kosztédw. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢c do usuniecia wad

niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu maksymalnie 5 dni roboczych od daty

ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

§9
PRAWA AUTORSKIE

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, z chwilg
przekazania Zamawiajgcemu jakichkolwiek utworéw wykonanych w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdélnosci Dokumentacji warsztatowej,
projektéw zamiennych, dokumentacji filmowej i fotograficznej, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego w catosci autorskie prawa majgtkowe do tych utworéw
i wyraza zgode na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pol eksploatacji,
w szczegolnosci wymienionych w § 9 ust. 2 ponizej.
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2. Prawa nabyte zgodnie z ustepem 1 powyzej uprawniajag Zamawiajacego do
korzystania, uzywania irozpowszechniania utworéw we wszystkich formach,
w dowolnej ilosci egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala
Zamawiajacemu na wykonywanie wszelkich praw zaleznych do wykonanych
opracowan, w tym na ich przerabianie, adaptacje oraz na wyrazanie zgody na ich
przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajagce na zlecenie
Zamawiajacego), a takze zezwala Zamawiajacemu na przeniesienie nabytych praw
majatkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w
szczegdblnosci nastepujgce pola eksploatacji:

1) utrwalanie utwordw lub ich czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie utworéw Iub ich czesSci za pomocg wszelkich technik
w dowolnej ilosci egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakfadach,
w szczegolnosci za pomocg wszelkich znanych technik poligraficznych
i filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelkg technikg wizyjng
i komputerowg, technika zapisu magnetycznego Iub technikg cyfrowg
w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie utwordw lub ich czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do
obrotu,

4) wprowadzanie utwordéw lub ich czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystanie utwordw lub ich czesci w celach promocji inwestycji;

6) wykorzystania utworéw lub ich czesSci przy prowadzeniu robdt budowlanych
oraz wszelkich postepowan o udzielenie zamdwien publicznych zwigzanych
z realizacjq inwestycji przez Zamawiajacego;

7) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

8) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na
podstawie niniejszej Umowy przez inne upowaznione osoby wykonujgce inng
dokumentacje projektowg i opracowania, na podstawie oddzielnej umowy,
w tym w przypadku:

a) przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkow i
obiektdw budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany
decyzji co do budowy budynkdéw, budowli i innych obiektéw budowlanych
przez Zamawiajacego na terenie dla ktérego byla opracowana
dokumentacja projektowa;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do
dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawce utwordw z udziatem oséb trzecich,
ktérym przystuguja do nich lub ich czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca
zobowigzany jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich celem
ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgacego w zakresie wymaganym Umow3.

4. Wykonawca bezterminowo zobowigzuje sie nie wykonywac autorskich praw
osobistych do utwordéw, co do ktérych w ramach niniejszej Umowy nastgpi
przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ponosi wyfgczng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich
z tytutu naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny byc¢ przeniesione na
Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
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§ 10
UBEZPIECZENIA

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wiasny koszt umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia
(OC) zgodnie z wymaganiami Zatgcznika na 1 do Umowy ,Wymagania dotyczace
ubezpieczen zapewnianych przez Wykonawce” oraz utrzymywac¢ w mocy wskazane
ubezpieczenia przez okres wskazany w powotanym zataczniku do Umowy.

Umowy ubezpieczenia (polisy) oraz majgce do nich zastosowanie warunki
ubezpieczenia (WU), do zawarcia ktérych obowigzany jest Wykonawca zgodnie
Z niniejszg Umowg, beda przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Jezeli umowy ubezpieczenia (polisy) spetnig wymagania okreslone w minimalnych
wymogach okreslonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy nie moze odmoéwic¢ ich
zatwierdzenia.

Jezeli przedstawione do akceptacji umowy ubezpieczenia (polisy) nie bedg spetniac
okreslonych przez Zamawiajagcego minimalnych wymogéw okreslonych w zataczniku
nr 1 do Umowy, Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢c z winy Wykonawcy
na podstawie § 12 ust. 1 pkt 9) lub podejmie dziatania w celu zawarcia umowy lub
umdéw ubezpieczenia, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce. Wykonawca
zobowigzuje sie do zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw
ubezpieczenia, w przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, w terminie 7 dni
od daty otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

Wszelkie aneksy do umow ubezpieczenia lub polisy przedtuzajace okres
ubezpieczenia bedq dostarczone Zamawiajacemu w terminie 30 dni przed terminem
wygasniecia polisy okreslonym w pierwszej umowie ubezpieczenia.

Jezeli okreslone powyzej terminy dostarczenia uméw ubezpieczenia/anekséw
lub polis przedtuzajacych okres ubezpieczenia nie zostang dotrzymane,
Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢ z winy Wykonawcy na podstawie § 12 ust. 1
pkt 9) lub podejmie dziatania w celu zawarcia umowy lub umoéw ubezpieczenia,
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego kosztédw ubezpieczenia, w przypadku
wskazanym w zdaniu poprzednim, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania
od Zamawiajacego.

Po zaptaceniu kazdej skitadki ubezpieczeniowej/raty skfadki ubezpieczeniowej,
Wykonawca przedtozy dowody ptatnosci Zamawiajagcemu.

Kwoty udziatow witasnych (franszyz) w stracie (szkodzie) objetej ochrong
ubezpieczeniowg oraz wszelkie straty lub szkody nie objete ubezpieczeniem (w tym
z przyczyn polegajacych na ograniczeniu badz wylaczeniu odpowiedzialnosci
z umow ubezpieczenia) obcigzajag Wykonawce.

§11
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

Do dnia podpisania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy (Zabezpieczenie Wykonania) w wysokosci 5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto (z podatkiem VAT) okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy
(odpowiadajacego kwocie ceny Oferty brutto).
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Zabezpieczenie to Wykonawca moze wedtug wlasnego wyboru wnies¢ w jednej lub

kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

C) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) gwarancjach bankowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w pienigdzu, sSrodki nalezy

wptaci¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego: 12 1240 1268 1111 0010 3860

2684.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie innej niz w pienigdzu,

Wykonawca zapewnia, aby zobowigzania wystawcy tego zabezpieczenia byto

bezwarunkowe, nieodwotalne oraz aby Zabezpieczenie Wykonania byto wazne i

wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okreséw, na

jakie zostato ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizméw
przedtuzajgcych okresy obowigzywania tego zabezpieczenia na wypadek

przedtuzenia okresu wykonywania Umowy Iub okresu rekojmi. Ponadto, w

przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie innej niz w pienigdzu,

Wykonawca zapewnia, aby kwoty objete tym Zabezpieczeniem ptatne byty na rzecz

Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie, na podstawie oswiadczenia

Zamawiajacego o ziszczeniu sie warunkdédw uprawniajacych go do skorzystania

z zabezpieczenia, bez koniecznosci skifadania przez Zamawiajgcego dodatkowych

dokumentéw.

Zamawiajacy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,

z wyjatkiem ponizszych przypadkow:

a) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, na 30
dni przed uptywem jego waznosci lub niedostarczenie przed tym terminem
Zabezpieczenia Wykonania na okres i w wysokosci wskazanej w ostatnim
ustepie ponizej,

b) niezaptacenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu jakiejkolwiek kwoty naleznej
Zamawiajacemu zgodnie z Umowg lub powszechnie obowigzujacym prawem,

C) nienaprawienia przez Wykonawce jakiejkolwiek wady w terminie wyznaczonym
zgodnie z Umowa.

. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% Zabezpieczenia Wykonania w ciggu 30 dni od
daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy. Pozostatg cze$¢ Zabezpieczenia Wykonania Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
w ciggu 15 dni od daty zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi za wady, pod
warunkiem prawidtowego wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw w okresie
rekojmi.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy na podstawie
powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od
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Umowy w terminie 50 dni od dnia powziecia wiadomosci o nastepujacych

okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw
wynikajacych z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia zawarcia
Umowy;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny Ilub zostata wszczeta likwidacja
Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszego niz 30 dni opdznienia z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w prowadzeniu robét w stosunku do harmonogramu rzeczowo -
finansowego robot;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego hie nastgpita poprawa w
wykonaniu tych obowigzkéw w terminie wyznaczonym w wezwaniu przez
Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni;

6) niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 3
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 19 Umowy;

8) nie przedfozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okreslonym w Umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku zapewnienia ubezpieczenia zgodnie z § 10
Umowy.

. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg

niz 5% wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny

odstgpienia.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpic

od Umowy i usungé Wykonawce z Terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia

kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez

Zamawiajacego, Wykonawca winien opusci¢ Teren budowy, przekazujac

Zamawiajacemu wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone

przez Wykonawce oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajq

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy w
celu ochrony zycia i wfasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za
odstgpienie od Umowy;

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia od Umowy;
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4)

5)

6)

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia sporzadzi wykaz tych materiatéw,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogqg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z Terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajacemu;

Na pisemne zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie dokonac cesji
na rzecz Zamawiajgcego praw z umowy z Podwykonawca.

Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci

robét wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu

ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad przez
Wykonawce.

§ 13
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za niedotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust.
1 Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien
zwioki;

za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad;

za nieusuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego, za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad;

jezeli Wykonawca pomimo wezwanhia Zamawiajgcego wykonuje roboty
niezgodnie z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w
wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki w
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
uchybienia;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego;

za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z Dokumentéw
Wykonawcy okreslonych w punkcie 3.6 ppkt 1)-5) OPZ, a takze za kazdy
przypadek zwioki w przekazaniu poprawionego harmonogramu rzeczowo -
finansowego lub jego aktualizacji w stosunku do termindw okreslonych w § 3
ust. 6 lub 7 Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w
przekazaniu ktéregokolwiek ze wskazanych tam dokumentéw;

za brak zaptaty Iub nieterminowa zapftate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

Strona 15



HEVELIANUM

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

9) za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 3.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

10)za wykonywanie robdét budowlanych przez Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

11)w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajagcego z § 19 Umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kazdg osobe);

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty w
odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego dokonane zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy Pzp Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde
zdarzenie.

13) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej § 16 ust.
10 niniejszej umowy - Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 4 ust. 1 Umowy.

. kgczna wysokos¢ kar umownych przystugujacych Zamawiajagcemu na podstawie

niniejszej Umowy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego.

. Niezaleznie od kar umownych naleznych Zamawiajgcemu w zwigzku z

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy w zakresie okreslonym w ust.

1 powyzej, Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne

w innych przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie, w tym w Wymaganiach

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy stanowigcych zatgcznik nr 6.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.

. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych sg natychmiast wymagalne, bez osobnego

wzywania Wykonawcy do zapfaty i mogg by¢ potracane.

. Postanowienia dotyczace kar umownych pozostajg w mocy w przypadku odstgpienia

od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron.

814
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty, materiaty i urzadzenia
wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy na okres ................ miesiecy (minimum 36
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miesiecy, zgodnie ze ztozong ofertg), liczony od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego.

. W dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca
wystawi karte gwarancyjng wg wzoru - zatgcznik nr 7 do Umowy. Wystawienie karty
gwarancyjnej zgodnie z tresciag Umowy stanowi warunek wystawienia Protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca udziela na wykonany Przedmiot Umowy rekojmi w liczbie miesiecy
rownej liczbie miesiecy gwarancji jakosci na wykonane roboty, materiaty i
urzadzenia wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy wskazanej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi, badz w przypadku niewykonania innych zobowigzann Wykonawcy
w ramach gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego z
uwzglednieniem technologicznych i organizacyjnych uwarunkowan, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie tych wad lub wykonanie $wiadczen podmiotowi trzeciemu, na
koszt i ryzyko Wykonawcy, ze srodkdw pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, bez potrzeby uzyskiwania upowazniania sadu, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci uzyskania petnej kwoty,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zapfaty powstatej réznicy.

. Zamawiajacy moze wykonywacé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robodt
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

8§15
ZMIANY UMOWY

Zmiany Umowy bedg dokonywane pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien Umowy, takze
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych przypadkach i na ponizszych warunkach:
1) w przypadku, w ktérym nie ma mozliwosci dotrzymania terminu wykonania
zamoéwienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w szczegolnosci:
a) w przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw Terenu budowy Iub
ujawnienia sie btedow/brakédw dokumentacji, ktoérych Wykonawca przy
zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie stwierdzi¢ przed zawarciem
Umowy;
b) w przypadku opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci Iub ich
zaniechania przez witasciwe organy administracji panstwowej lub inne instytucje
o podobnym zakresie kompetencji, ktore nie s nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
c) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;
- zmianie mogq ulec postanowienia Umowy w zakresie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy poprzez ich wydtuzenie odpowiednio do okresu
wystepowania wskazanych przyczyn;

2) w przypadku zmian przepisow prawa, ktére weszty w zycie po zawarciu Umowy,
a ktére powodujg koniecznos$¢ zmiany postanowien Umowy - w takim przypadku
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zmianie mogq ulec wytgcznie postanowienia Umowy, do ktoérych odnoszag sie
zmiany przepisOw prawa w zakresie niezbednym dla dostosowania Umowy do
wprowadzonej zmiany prawa;

3) w przypadku wystgpienia okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia w zwigzku z:

a) niedostepnoscia na rynku materiatdow lub urzgadzen o parametrach
wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub zapewniajacych
lepszq trwatos$¢, badz funkcjonalnos$é¢ elementdéw Przedmiotu Umowy lub
poprawiajacych bezpieczenstwo pozarowe;

Cc) przedstawienia przez Wykonawce propozycji zastosowania w zakresie
przedmiotu zamodwienia  zamiennych  materiatbw lub  rozwigzan
technicznych/technologicznych, ktore jezeli zostang uwzglednione przy
realizacji robdét zmniejszg Zamawiajgcemu koszty ich wykonania,
konserwacji lub eksploatacji obiektéw, badZz podniosg wartos¢ robot bez
zwiekszania wynagrodzenia, badz tez funkcjonalnos¢, efektywnos¢ lub
bezpieczenstwo wykonywanych obiektéw;

d) wystgpieniem nieprzewidzianych, obiektywnych przeszkdéd w realizacji robét
w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej;

e) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) wydaniem przez organy administracyjne, w tym organy ochrony zabytkdw,
nowych decyzji lub wytycznych wptywajacych na sposéb wykonania
Przedmiotu Umowy,

- w takim przypadku zmianie mogq ulec postanowienia Umowy odnoszgce sie do
opisu przedmiotu zamdwienia oraz odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia oraz
postanowienia dotyczace termindw realizacji zamdwienia o okres niezbedny dla
realizacji rozwigzan zamiennych. Zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie
okreslona na podstawie roznicy wartosci rozwigzan przewidzianych pierwotnie
do wykonania w dokumentacji projektowej irozwigzan zastosowanych w
ramach wprowadzonej zmiany przy zastosowaniu cen jednostkowych,
wskazanych dla danego elementu w kosztorysie doreczonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku, gdy cena jednostkowa
dla ktéregokolwiek elementu robot, ktérego dotyczy wprowadzana zmiana, nie
bedzie wskazana w tym kosztorysie, ustalenie wartosci elementéw prac
budowlano-montazowych, zaréwno przewidzianych pierwotnie do wykonania
zgodnie z dokumentacjg projektowa, jak irobdt zamiennych nastgpi na
podstawie normatywow okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR), przy uzyciu s$rednich dla rejonu Pomorskiego stolica wojewddztwa cen
stawek robocizny kosztorysowej, materiatdw, urzadzen, i pracy sprzetu
budowlanego, okreslonych w informacjach - ,SEKOCENBUD", wydawanych
przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja
Sp. z 0.0., oraz nastepujacych wskaznikdw cenotworczych: roboty ziemne -
Ko=40%, roboty pozostate - Ko=60%, Kz= 10%, Z=10%. W przypadku braku
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odpowiednich informacji w wydawnictwach - ,SEKOCENBUD", beda kolejno
stosowane $rednie ceny zawarte w informacjach - ,INTERCENBUD"”, ORGBUD
przy zastosowaniu stawki robocizny i wskaznikdw cenotwdrczych wskazanych
powyzej.

3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce propozycji zastosowania rozwigzan
zamiennych, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. c) powyzej, Zamawiajacy bedzie
posiadat petng swobode, co do jej akceptacji lub odrzucenia. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek wstrzymywania lub opdznienia prac w oczekiwaniu
na akceptacje propozycji zastosowania rozwigzania zamiennego, ktére moze zostac
wprowadzone do realizacji dopiero po zawarciu pisemnego aneksu przez Strony.

4. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego propozycji zastosowania
rozwigzania zamiennego, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. c) powyzej,
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt przygotuje wszystkie niezbedne
opracowania projektowe niezbedne dla wprowadzenia rozwigzania zamiennego oraz
uzyska wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Wykonawca bedzie
ponosit petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowos$é, stabilnosé itrwatos¢ robédt
wykonanych z uwzglednieniem rozwigzania zamiennego.

§16
WYMAGANIA DOTYCZACE UMOW O PODWYKONAWSTWO

1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny
miec forme pisemng pod rygorem niewaznosci i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem osob reprezentujgacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu zgodnego z odpowiednim
zakresem Przedmiotu Umowy oraz terminu wykonania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nieprzekraczajacy terminu wykonania Przedmiotu Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej
w ztotych polskich, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto; wynagrodzenie Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy powinno mie¢ charakter ryczattowy Iub kosztorysowy z
okresleniem maksymalnej wysokosci wynagrodzenia, ktdérego zmiana moze
nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, podlegajgcego
akceptacji Zamawiajacego;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie kosztorysu szczeg6towego w
ukfadzie zgodnym z kosztorysem szczegdotlowym przedstawionym przez
Wykonawce;

5)sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodne =z zasadami rozliczen
przewidzianymi w niniejszej Umowie z zastrzezeniem ust. 3 ponizej;

6) zakaz dokonywania zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych oraz innych
naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢é wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te czes$¢ Przedmiotu Umowy, ktéra
ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego
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Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢é wynagrodzenia ustalonego w
umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywaé terminy zapfaty za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

. Warunki rozliczen wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w
umowie z Zamawiajacym.

. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajacemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnosS¢ z oryginatem przez
notariusza, adwokata, radce prawnego lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedkfadajgacego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z
powszechnie dostepnych rejestréow lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca
dziatalno$¢ gospodarcza.

§17
ZASADY ZAWIERANIA UMOW Z PODWYKONAWCAMI

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przediozy¢

Zamawiajacemu projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem

akceptaciji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, obowigzany jest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z wymaganiami okreslonymi w Umowie;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét
budowlanych nie jest wymagana, gdy spetnione sg tqcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b)umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét
budowlanych zaakceptowany zgodnie z ust. 5i 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w Umowie.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy. Brak zastrzezen w formie pisemnej

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
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10.

11.

kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie s zgodne 2z wymaganiami
okreslonymi w Umowie. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci
umowy Ww sprawie zamoéwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o
podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 maja odpowiednie zastosowanie do zmian umowy

o0 podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach

zawieranych przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania
uméw, o jakich mowa w wust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o
podwykonawstwo okreslonych w §16 Umowy.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajagcego Ilub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych
w Umowie.

Zadna osoba wyznaczona do petnienia funkcji Kierownika Projektu lub inspektora
nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniona ani upowazniona przez Zamawiajgcego
do wyrazania zgody na zawieranie uméw z podwykonawcami, ani tez nie jest
upowazniona ani uprawniona do przyjmowania jakiejkolwiek korespondencji
i wydawania jakichkolwiek oswiadczen woli iwiedzy w zwigzku z udziatem
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw w wykonywaniu Przedmiotu Umowy,
chyba ze co innego wynika z pisemnego os$wiadczenia osdb umocowanych do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego.

§18
ZATRUDNIANIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca lub

podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamowienia, osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt 3.2.1 OPZ.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soéb

wykonujgcych czynnosci wskazane wust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

1) Zzadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wskazanych wyzej wymogoéw i dokonywania ich oceny,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, Ww

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu

wskazane ponizej dowody, zgodnie z wyborem Zamawiajacego, w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji
zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6éb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i
nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osOb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami  dotyczacymi ochrony danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres obowigzkéw pracownika,
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony
danych osobowych.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce

kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 11 Umowy. Nieztozenie

przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane

bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoby/osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust.

1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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2)

2.

§ 19
INNE POSTANOWIENIA

. Nadzoér inwestorski ze strony Zamawiajgacego petni¢ beda:

....................................... - zwany w niniejszej Umowie wiodacym inspektorem;

Wykonawca skieruje do realizacji Umowy nastepujace osoby

1) Kierownika budowy: - upr. bud. nr
............................................. QO e
2) Kierownika prac konserwatorskich oraz prac restauratorsklch
............................................. - upr. bud. nr i, dO
8§ 20

POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace przepisy
prawa.

. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o

zmianie adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na
ostatnio wskazany adres.

. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez sady

powszechne wilasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:
Zat. nr 1l Wytyczne dotyczace ubezpieczen zapewnianych przez wykonawce
Zat. nr 2 Tabela Elementéw Scalonych (wzoér)
Zat. nr 3 wzoér protokotu zaawansowania wykonanych robét
Zat. nr 4 o$wiadczenie Podwykonawcy
Zat. nr 5 o$wiadczenie Dalszego Podwykonawcy
Zat. nr 6 wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Zat. nr 7 wzor karty gwarancyjnej
Zat. nr 8 o$wiadczenie Wykonawcy
Zat. nr 9 wymogi dot. zawartosci raportéw miesiecznych
Zat. nr 10 wzOr raportu miesiecznego
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Wymagania dotyczace ubezpieczen zapewnianych przez Wykonawce

Ubezpieczenie OC

1.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
i posiadanego mienia (OC ogdlna prowadzonej dziatalnosci) zobowigzany jest
zawrzec i utrzymywaé Wykonawca.

. Ubezpieczenie OC bedzie obejmowato odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu czyndéw

niedozwolonych i/lub z tytulu niewykonania Ilub nienalezytego wykonania
zobowigzania za szkody rzeczowe, osobowe i ich nastepstwa oraz czyste straty
finansowe (ang. pure financial loss) obejmujgce szkody powstate w zwigzku
z wykonywang praca/ustugq lub dostarczonym produktem. Ubezpieczenie winno
obejmowac szkody powstate po wykonaniu/przekazaniu odbiorcy pracy/ustugi.

. Ubezpieczonymi beda: Inwestor (Zamawiajacy), Inwestor zastepczy, instytucje

finansujgce (opcjonalnie), wszyscy Wykonawcy i Podwykonawcy, osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz wszystkie inne podmioty
zaangazowane w realizacje Umowy.

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej bedzie nie
mniejsza niz 1.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Dopuszcza sie wprowadzenie podlimitow odpowiedzialnosci na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jedynie w zakresie
okreslonym w dalszej czesci wymagan.

. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej bedzie spetniato tgcznie co najmniej

nastepujace warunki:

a) Ubezpieczone beda szkody powstate w okresie ubezpieczenia (trigger loss
occurrence)

b) Ubezpieczone beda czyste straty finansowe niebedace szkoda osobowa ani
rzeczowg w tym czyste straty finansowe polegajace na ograniczeniu
dostepu (brak dostepu) oraz wyrzadzone w zwigzku z wykonang ustugq
lub wprowadzeniem produktu do obrotu

c) Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy
wspotubezpieczonymi bioracymi udziat w realizacji Umowy (ocC
wzajemna);

d) Ubezpieczona bedzie odpowiedzialno$¢ cywilna pracodawcy =z tytutu
wypadkéw przy pracy w stosunku do pracownikow wszystkich
ubezpieczonych

e) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;

f) Ubezpieczone beda szkody w mieniu wszystkich uczestnikéw procesu
inwestycyjnego lub osoby trzeciej - powierzonym Wykonawcy, m.in.
w celu:
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i. realizacji zadan okreslonych w Umowie,

ii. sprawowania nad nim pieczy i/lub kontroli albo dozoru

iii. wykonania na nim lub przy jego pomocy obrébki, czyszczenia,
naprawy

iv. demontazu, montazu, zabudowy, przebudowy, transportu, itp. prac,

v. zlokalizowania, usuniecia, demontazu lub odstoniecia wadliwych
produktéw, umocowania lub potozenia produktu bez wad,

vi. korzystania z niego na podstawie uméw prawa cywilnego (najmu,
dzierzawy, leasingu, itp.)

g) Ubezpieczone beda szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego
w ramach umowy na realizacje inwestycji z rozszerzeniem pokrywajacym
koszty powstate  wskutek  potaczenia/zmieszania oraz koszty
usuniecia/zastagpienia.

h) Ubezpieczone beda szkody spowodowane wibracjg, osunieciem lub
zapadaniem sie ziemi

i) Ubezpieczone bedq szkody spowodowane przez prace wyburzeniowe,
rozbiorkowe, dziatanie miotdw pneumatycznych, kafaréw, dziataniem
$srodkéw wybuchowych i pirotechnicznych,

j) Ubezpieczone bedg szkody w s$rodowisku z uwzglednieniem pokrycia
kosztow usuniecia, neutralizacji Ilub oczyszczenia gleby, wdd
powierzchniowych |lub gruntowych 2z substancji zanieczyszczajacych
poniesione przez osoby objete ubezpieczeniem lub osoby trzecie;

k) Ubezpieczone bedq szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrzadzone przez
sprzet Wykonawcy w czasie prac na placu budowy.

I) Ubezpieczenie bedzie obejmowal roszczenia regresowe dotyczace kar
umownych.

m) Ubezpieczenie bedzie obejmowac szkody powstate i wynikajace z prac
tadunkowych.

n) Ubezpieczenie bedzie obejmowac szkody w podziemnych urzadzeniach
i instalacjach.

6. W ubezpieczeniu nie bedzie wystepowat udziat wiasny / franszyzy w odniesieniu
do szkod osobowych. W odniesieniu do szkdd rzeczowych wysokos¢ franszyz nie
bedzie wyzsza niz 10 000,00 zt. W odniesieniu do szkdéd polegajacych na
wystgpieniu czystych strat finansowych wysokos¢ franszyz nie bedzie wyzsza niz
10% wartosci odszkodowania , nie mniej niz 10 000,00 zt

7. W odniesieniu do Wykonawcéw dziatajacych wspdlnie (w ramach np.
konsorcjum) wymog dotyczacy ubezpieczenia OC powinien zosta¢ spetniony
W nastepujacy sposodb:

a) Ubezpieczonymi bedg WSZzyscy wspodlnie dziatajacy
Wykonawcy/Konsorcjanci;

b) Wymagana wysokos¢ minimalnych sum gwarancyjnych odnosi sie tgcznie
dla wszystkich wspotubezpieczonych;
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8. Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska
9. Okres ubezpieczenia:

a)

b)

okres realizacji kontraktu - od momentu przekazania placu budowy do
momentu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu odbioru koncowego,
oraz dodatkowo polisa bedzie utrzymywana przez okres 3 kolejnych lat,
na wypadek szkdéd (rozumianych jako $mieré, rozstrdj zdrowia,
uszkodzenie ciata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia a takze utracone
korzysci poniesione przez poszkodowanego) powstatych w okresie tych 3
dodatkowych lat wynikajacych realizacji prac budowalno-montazowych
oraz zobowigzan wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.
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Zatacznik nr 2 do Umowy

~Wykonanie robot budowlanych i prac konserwatorskich - wzmocnienia scian
nos$nych i zmiana sposobu wzmocnienia fundamentu zwigzanych z
przebudowa budynku Domu Watmistrza”

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Elementy rob6t budowlanych Wartos¢ .
. . . , Udziat
Lp z podzialem na branze, dzialy robot rocento
' i poddziaty Kosztorysu netto P Wy
. elementu
szczegolowego [zH] .
w cenie
ryczattowej
*
Roboty budowlano-konstrukcyjne
1. Roboty ziemne i izolacje 12,18%
2. Mikropale 60,61%
3. Wzmocnienie $cian $ciggami 1,07%
4. Wzmocnienie fundamentéw 11,68%
Przefnurowanle i szycie spekan 3.53%
5. muréw zewnetrznych
Roboty sanitarne
6 Roboty sanitarne 10,13%
Sieci teletechniczne
7. Sieci teletechniczne 0,80%
SUMA NETTO:
VAT 23%
SUMA BRUTTO:
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PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT NR ...........c......

Zatacznik nr 3 do umowy

= CZESC A.

Zamawiajacy: ...ccccceeerinnnn

~Wykonanie robét budowlanych i prac konserwatorskich -
wzmochienia scian nosnych i zmiana sposobu
wzmocnienia fundamentu zwiazanych z przebudowa
budynku Domu Watmistrza”

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy Wartoé¢ umowy netto:?
Okres rozliczeniow Wykonawca:
Platnik: ......cccoceeeeea Y Podwykonawca:
Od i, dOo
Dalszy Podwykonawca:
Nadzér Wartos¢ umowna Wartosc z Wa:)tlgfecs\i,é Wartosc od Zaawansowanie
Lp. inwestor | Nazwa elementu poprzedniego . . poczatku
) netto rozliczenio procentowe
ski protokotu kontraktu
wym
)3 )3 b3 )3 b3

1.0

Wartos¢ netto:

VAT 23%

Wartosc¢ brutto:

Kierownik budowy:

(podpis)

Wykonawca oéwiadcza, iz ww. roboty zostaty wykonane sitami wtasnymi / z udziatem podwykonawcéw?

Kierownik budowy:

(podpis)
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* - Wypetni¢ zgodnie z umowa (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika-wypetié oddzielny protokét).

! — W przypadku wiekszej liczby ptatnikédw podaé zakres kazdego z nich zgodnie z umowa.
2 - Podac¢ inicjaty inspektora nadzoru wg branzy.
3 - Niepotrzebne skreslié.
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PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT NR ieeevvrvnnneenns - CZESC B.

+~Wykonanie robét budowlanych i prac konserwatorskich - Data wystawienia protokotu:
wzmochienia $cian nosnych i zmiana sposobu wzmocnienia
fundamentu zwiazanych z przebudowa budynku Domu

Zamawiajacy: c.oooeoeeereeeuennn. Watmistrza”
Nr umowy Warto$¢ umowy netto:?
. . Wykonawca:
Pratnik: ..o Okres rozliczeniowy Podwykonawca:
Od oo, do i, .
Dalszy Podwykonawca:
Potwierdzenie wykonanych
robot i ich zaawansowania
Lp. Inspektor nadzoru Nadzorowane roboty wg protokdt zaawansowania
wykonanych robét/prac nr
.................. - czes¢ A
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Zatacznik nr 4 do umowy

............................................................. ,dnia oo 1
(miejscowosc) (data)
.......... SIS
OSWIADCZENIE
(S]] 4= ] W U} = T i PP
(nazwa firmy podwykonawcy, adres)
(o1=Te k=T ol=Te [ I xo e AVTAYA o] o 1= 1YLl [
(nazwa firmy wykonawcy)
L= | g =T 1<
(rodzaj robot)
=TT £= T U o o 1
realizowanym W ramach UMOWY NI i z dnia
..................................... r. zawartej przez Wykonawce z Zamawiajacym
R ), jako Podwykonawca zaakceptowany przez

Zamawiajacego w ramach realizacji umowy o podwykonawstwo, wystawitem do
dnia sporzadzenia niniejszego oswiadczenia od dnia zilozenia poprzedniego
osSwiadczenia (w przypadku pierwszego oswiadczenia od dnia podpisania ww.
umowy) fakture(y), tj.:

NE e Z dnia r. na kwote netto

Niniejszym dziatajac w petni Swiadomie, nie bedac wprowadzony w btad przez
Wykonawce, Zamawiajacego czy tez jakagkolwiek inng osobe, znajac stan
faktyczny i prawny, a w szczegolnosci zasady i przestanki solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcéw zgodnie z ustawg
prawo zamowien publicznych i ustawg kodeks cywilny, oswiadczam ze:

(niepotrzebne skresli¢)

1. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego o$wiadczenia uregulowat wszelkie
naleznosci wynikajace z naszych(ej) faktur(y)"™:

= NE e Z dnia . r. na kwote netto
..................................... zt - naleznos¢ w kwocie netto .........ccceveeecveeiieeeenn 24,
wptyneta na nasz rachunek w dniu ........cccceevveicn e r.;

= NE e Z dnia . r. na kwote netto
..................................... zt - naleznos¢ w kwocie netto .........ccceveeevveeiveeennn 24,
wptyneta na nasz rachunek w dniu .......cccceeeiveicie e r.

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy iinspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego
o$wiadczenia.

W zwigzku z powyzszym os$wiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen
wzgledem Zamawiajacego i Wykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za
wykonane prace objete w/w fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego
tytutu zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w

Strona3 1



HEVELIANUM

szczegdblnosci roszczen na podstawie art. 465 ustawy Prawo zamodwien
publicznych oraz art. 647' kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat
naleznosci wynikajacych z naszych(ej) faktur(y) ze wzgledu na brak
Wymagalnosci - NI ..cccceevvececeeceeeeeee s Zzdnia . r. na kwote
netto ..o, zt z terminem ptatnosci do dnia ......ccceeevveeeeveiecieee r.

3. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat
naleznosci z tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Wykonawca
zalega z zaptatq faktury:

— NF e Z dnia . r. na kwote netto
..................................... zt, ktorej termin ptatnosci uptynat w dniu
..................................... r.;

— NF e Z dnia . r. na kwote netto
..................................... zt, ktorej termin ptatnosci uptynat w dniu
..................................... r.

W zataczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru. objetych tg fakturg/ami -

sporzadzonym pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcq. Niniejsze stanowi
zarazem wezwanie Zamawiajacego do bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy.

* w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zataczy¢ stosowne petnomocnictwo
* nie wykazywa¢ faktur, ktdre zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako
zaptacone w catosci.

(podpis osoby/0s6b reprezentujacych podwykonawce)
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Zatacznik nr 5 do umowy

............................................................. ,dnia oo 1
(miejscowosc) (data)
.......... SIS
OSWIADCZENIE
(] 4= ] W U} = T i PP
(nazwa firmy dalszego podwykonawcy, adres)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWEC «..uviiiiiii i e e e v s e snee s enne e ennees
(nazwa firmy wykonawcy)
L= 1 =T [
(rodzaj robot)
=TT £= o Y U o 1P
realizowanym W ramach UMOWY NI i z dnia
..................................... r. zawartej przez Wykonawce z Podwykonawca, jako Dalszy
Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego
(e ) w ramach realizacji umowy o dalsze

podwykonawstwo, wystawitem do dnia sporzadzenia niniejszego o$wiadczenia od
dnia zfozenia poprzedniego oswiadczenia (w przypadku pierwszego oswiadczenia
od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y), tj.:

— NF e Z dnia . r. na kwote netto
..................................... zt z terminem ptatnosci do dnia .......ccccceeeveeievevcveieeeen 1

= NE e Z dnia r. na kwote netto
..................................... zt z terminem ptatnosci do dnia .......ccccceeveveeiciciciee T

Niniejszym dziatajac w petni Swiadomie, nie bedac wprowadzony w biad przez
Podwykonawce, Wykonawce, Zamawiajacego czy tez jakakolwiek inng osobe,
znajac stan faktyczny i prawny, a w szczegdlnosci zasady i przestanki solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcow zgodnie z ustawq
prawo zamowien publicznych i ustawg kodeks cywilny, oswiadczam ze:

(niepotrzebne skreslic¢)

1. Podwykonawca/Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia
uregulowat wszelkie naleznosci wynikajace z naszych(ej) faktur(y)**:

— NF e Z dnia . r. na kwote netto
..................................... zt - naleznos¢ w kwocie netto .........ccceveeecveeiieeeenn 24,
wptyneta na nasz rachunek w dniu ........cccoeeiieiiniinenee. r.;

— NF e Z dni@a . r. na kwote netto
..................................... zt - naleznos$¢ w kwocie netto .......cccceveevveeeeneen. 24,
wptyneta na nasz rachunek w dniu ........cccoeeiieiiniinenee. r.

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy, kierownika robdt Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis
protokotu zatgczam do niniejszego oswiadczenia.

W zwigzku z powyzszym os$wiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen
wzgledem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy zwigzanych z
wynagrodzeniem za wykonane prace objete w/w fakturg/ami i nie bede/bedziemy
wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego oraz
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Wykonawcy a w szczegdlnosci roszczen na podstawie art. 465 -ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz art. 647 kodeksu cywilnego.

2. Podwykonawca/Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego os$wiadczenia nie
uregulowat naleznosci wynikajacych z naszych(ej) faktur(y) ze wzgledu na brak
Wymagalnosci - NI ..cccceevvececeeceeeeeee s Z dnia ..o r. na kwote
NEtto oo zt z terminem ptatnosci do dnia ......cccooeveiiicec r.

3. Podwykonawca/Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego os$wiadczenia nie
uregulowat naleznosci z tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz
Podwykonawca/Wykonawca zalega z zaptatg faktury:

— NF e Z dnia . r. na kwote netto
..................................... zt, ktorej termin ptatnosci uptynat w dniu
..................................... r.;

— NF e Z dnia . r. na kwote netto
..................................... zt, ktéorej termin ptatnosci uptynat w dniu
..................................... r.

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru objetych tag fakturg/ami. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie
Zamawiajacego do bezposredniej zaptaty na rzecz Dalszego Podwykonawcy.

* w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zataczy¢ stosowne petnomocnictwo
™ nie wykazywaé faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako
zaptacone w catosci.

(podpis osoby/0s6b reprezentujacych Podwykonawce)
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Zatgcznik nr 6 do umowy

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Wykonawca bedzie prowadzi¢ i organizowac prace realizowane w ramach
Przedmiotu Umowy w sposdb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki
pracy, w tym: zapewni niezbedne S$rodki i materiaty dla bezpiecznego
wykonania robdét budowlanych. Obowigzki okreslone dla Wykonawcy dotyczg
wszystkich oséb zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji Umowy: osob
wykonujacych prace na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy albo
umowy cywilnoprawnej, Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw -
zwanych dalej Pracownikami.

1. Wykonawca jest zobowigzany wspodtdziata¢c z Zamawiajacym w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy,
a w szczegolnosci:

1.1. Zapozna¢ pracownikdéw z planem BIOZ i odpowiednimi Instrukcjami
Bezpiecznego Wykonywania Robét oraz stosowac sie do zawartych w nich
wymagan i wytycznych oraz posiada¢ pisemne potwierdzenie zapoznania sie
pracownikéw z powyzszym.

1.2. Posiada¢ instrukcje BHP oraz przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu
wymagane Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdét (IBWR), zgodne
z wytycznymi zawartymi w BIOZ, uwzgledniajagce uwagi i zalecenia
Zamawiajacego.

1.3. Przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu plan zagospodarowania placu
budowy oraz terendéw przyobiektowych zgodnie z wytycznymi zawartymi
w BIOZ, uwzgledniajacy uwagi i zalecenia Zamawiajacego.

1.4. Wykona¢ zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robdt
budowlanych co najmniej w zakresie: petnego ogrodzenia terenu
i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég ruchu kotowego
i oddzielnie drég ruchu pieszego, urzadzenia pomieszczen higieniczno-
sanitarnych, zaopatrzenia w niezbedne media.

1.5. Zapewnic staty nadzér nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez
osobe posiadajacq uprawnienia budowlane o odpowiedniej do
wykonywanych robét specjalnosci.

1.6. Zatrudnia¢ do wykonywania Przedmiotu Umowy tylko osoby posiadajgce
odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne
badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisow BHP
i przeciwpozarowych.

1.7. Zapewnic¢ podczas prowadzenia prac, statg obecnos¢ oséb wyznaczonych do
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw
i ewakuacji pracownikow, a takze zapewnié¢ srodki niezbedne do dziatania
w przedmiotowym zakresie.

1.8. Zapewni¢ zgodne z wymaganiami przepisow prawa przygotowanie
pracownikéw do pracy, potwierdzone stosownymi, przechowywanymi na
Terenie budowy aktualnymi dokumentami:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania
powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza
medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen w zakresie BHP
i przepisdw przeciwpozarowych, w tym szkolenia informacyjnego BHP,
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c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje
niezbedne do wykonania powierzonych prac, obstugi sprzetu Iub
kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami
potwierdzajacymi zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wynikajacymi
z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgacymi na okreslonych stanowiskach
pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen
technicznych lub ich instrukcji obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania kontroli urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa minimum jeden raz w kazdym miesigcu.

1.9. Zapewni¢ maszyny, urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robot,
spetniajagcy wymagania przepisbw prawa i norm bezpieczenstwa.
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ na zadnie Zamawiajacego
dokumentacje potwierdzajacq sprawnos¢ i bezpieczenstwo eksploataciji
urzadzen, maszyn oraz instalacji uzytkowych.

1.10.Niezwtocznie zgtasza¢ Zamawiajacemu na piSmie zdarzenia wypadkowe,
potencjalnie wypadkowe oraz zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na
budowie lub w zwigzku z jej realizacjq.

1.11.Zapewni¢ przeprowadzenie postepowania powypadkowego w sytuacji
zaistnienia  wypadku oraz  umozliwi¢  obecnos¢  przedstawiciela
Zamawiajacego podczas postepowania powypadkowego oraz udostepnic
Zamawiajacemu dokumentacje powypadkowa.

1.12.Zapewni¢ odziez roboczg i ochronng oraz niezbedne $rodki ochrony takie jak
kask ochronny, obuwie robocze =z noskiem stalowym, kamizelka
ostrzegawcza. Dbaé o sprawnos$c¢ srodkéow ochrony indywidualnej oraz ich
stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

1.13.Zapewni¢ fad i porzadek na Terenie budowy oraz na poszczegdlnych
stanowiskach pracy i w ich otoczeniu, a takze bezpieczny stan urzadzen
i wyposazenia oraz $rodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku
z realizacjg Umowy.

1.14.Prowadzi¢ Dziennik BHP, w ktérym swoje polecenia, zalecenia, uwagi,
potrzeby bedg mogli wpisywaé przedstawiciele Zamawiajgcego, Generalnego
Wykonawcy, Podwykonawcow oraz wszelkich uprawnionych jednostek
administracji panstwowej.

1.15.Egzekwowa¢ od pracownikdw przestrzeganie przepisdbw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym réwniez zawartych w planie BIOZ,
instrukcjach BHP i IBWR, sporzadzonych na okolicznos¢ Umowy.

1.16.Uczestniczy¢ w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez

Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

koordynacji robot.

1.17.Kierownik Budowy jest obowigzany przynajmniej raz w tygodniu zrobié
przeglad warunkdéw technicznego bezpieczenstwa i higieny pracy na Terenie
budowy. Przed przystgpienie do powyzszego przegladu Kierownik Budowy
jest obowigzany zrobi¢ adnotacje w Dzienniku BHP odnosnie sposobu
realizacji ustalen i zalecen z poprzedniego tygodnia.

1.18.Terminowo realizowac zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP

i ppoz.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:
2.1. Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych
zorganizowanych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy,
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

. Wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidiowosci, w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz kontroli ich wykonania.

Zadania czasowego lub trwatego usuniecia z Terenu budowy pracownikdw

Wykonawcy razgco naruszajacych obowigzki w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajacych przestrzeganie

przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg

robot budowlanych.

Wstrzymania robét i prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia

i zycia. W takim  przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosié¢

odpowiedzialnosci za starty lub koszty poniesione z tego tytutu przez

Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie beda réwniez stanowié

podstawy do uzasadniania ewentualnych opdznien.

Zadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych, a Wykonawca zobowigzany

jest zaptacic¢ ponizsze kary w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

a) W przypadku braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw
i osoby wykonujace prace na jego rzecz $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie 500 zt za kazdy ujawniony
przypadek,

b) W przypadku braku tadu i porzadku na Terenie budowy oraz na
poszczegdlnych stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie
1000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

c) W przypadku naruszenia przepisdw i zasad bezpieczenstwa, w tym
okreslonych w BIOZ, IBWR Iub instrukcjach BHP w kwocie 1000 zt za
kazdy ujawniony przypadek,

d) W przypadku dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego
nadzoru osoby kierujacej w kwocie 5000 zt za kazdy ujawniony
przypadek,

e) Dopuszczenie do wykonywanie robét wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajacq stosownych kwalifikacji
potwierdzonych dokumentami w kwocie 5000 zi, za kazdy ujawniony
przypadek.
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Zatacznik nr 7 do umowy

KARTA GWARANCYIJNA

Dotyczy: wykonanego w ramach umowy nr z dnia
r. zadania pn. ,Wykonanie rob6t budowlanych i prac
konserwatorskich - wzmocnienia s$cian nosnych i zmiana sposobu

wzmochienia fundamentu zwigzanych z przebudowa budynku Domu
Walmistrza“(dalej ,Umowa")

g1

1. WyKOoNnawea - .....ccooeeiiiieee e . udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci
na wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz
uzyte materiaty oraz $wiadczone ustugi (dalej ,Roboty”) w ramach Umowy
] SO Z dnia....ccooeeeeeieee, a takze zapewnia, ze Roboty te
zostaty wykonane zgodnie z Umowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zaméwienia, w tym Opisem przedmiotu zamowienia, a takze zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robdt,
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktdéregokolwiek z
obowigzkédw Wykonawcy okreslonych powyzej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy
niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcéw, Dostawcédw i Producentéw

Urzadzen.
§2
1. Gwarancja jakosci na Roboty obowigzuje od dnia wystawienia niniejszej karty
gwarancyjnej do uptywu ............. .miesiecy liczonych od dnia podpisania przez

Zamawiajacego Protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przediuzeniu o czas, w ktérym
wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z Przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem bylo niemozliwe lub w sposob istotny
utrudnione.

3.Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt
Zamawiajacemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢
rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin biegnie
na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy wolnej od
wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego z
uwzglednieniem technologicznych i organizacyjnych uwarunkowan usuniecia
danego rodzaju wady. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad powotujac
sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

2. Ilekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu
wady nalezy przez to rozumiec¢ rowniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

3. W przypadku gdy dana rzecz objeta Przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na
nowga, wolng od wad, a Wykonawca jest zobowigzany do jej wymiany.
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8§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po
dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w
ramach niniejszej gwarancji jakosci ma obowigzek usuna¢ réwniez wady po uptywie
okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed
uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub
materiatéow, z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc Przedmiot Umowy,
przewiduje dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazane odpowiednio w § 2, to
przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia lub
materiaty na okres nie kréotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o ztozeniu
wniosku 0 ogloszenie upadtosci czy tez wniosku o0 wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

8§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie
pisemnie, faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie
potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych
na celu ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokdt zawierajacy
poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego bedzie rédwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§ 10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyc
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.

§ 11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgcym termin usuniecia wad.
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§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie
usuniecia szkdd, ktére wady spowodowaty, a takze szkdéd powstatych w trakcie
usuwania wad.

§ 13

1. Przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda, na wezwanie Zamawiajacego, nie
rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarancji, a czesciej niz dwa
razy w roku w przypadku wystgpienia obiektywnej potrzeby.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w
przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przegladu gwarancyjnego
bedq wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo
zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot.

8§ 14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomien o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie
3 dni od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do
przekazywania badz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 8 do umowy

(miejscowosc) (data)

(wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla 0séb fizycznych prowadzacych dziatalnoéé gospodarcza)
Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwaq

..................................... o NIP i, REGON L
jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie oswiadczam, Ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatam/em

wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢

LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0séb prawnych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania SpOKi ... , NIP
..................................... ., REGON ......cccceceeveveeeeenenn... 0Swiadczam, ze Spotka

jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢

(podpis)
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(a)

(b)
(©)

(d)

(e)

(f)
(9)

(h)
(1)
(3)

Zatacznik nr 9 do Umowy
WYMOGI DOTYCZACE ZAWARTOSCI RAPORTOW MIESIECZNYCH

Miesieczne raporty o postepie pracy beda przygotowywane przez
Wykonawce i przedktadane Zamawiajagcemu w jednym egzemplarzu i wersji
elektronicznej na CD, DVD Iub pendrive (word, excel, JPG). Raporty bedq
obejmowac okresy miesieczne i bedq doreczane Zamawiajgcemu w ciggu 4 dni
po zakonczeniu miesigca kalendarzowego, ktérego dany raport dotyczy.

Raporty beda sktadane do czasu odbioru kofcowego. Kazdy raport bedzie
zawierat:

wykresy i szczegbétowe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap pro-
jektowania (jesli jest), powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania,
wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu, dokonywania prob,
wiacznie z takimi samymi czynnosciami dla Robdét realizowanych przez
kazdego podwykonawce robot budowlanych; poréwnanie faktycznego i
planowanego postepu pracy, ze szczeg6tami wszelkich wydarzen Ilub
okolicznosci, ktore mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robét w terminie zgodnym
z Umowq oraz s$rodkdow przedsiewzietych (lub planowanych) w celu
zapobiezenia opdznieniom;

fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postepu na Placu
Budowy;

dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji Urzadzen i Materiatdw, nazwe
producenta, miejsce wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub
spodziewane daty:

(i) rozpoczecia wyrobu,

(ii) inspekcji Wykonawcy,

(iii) prob, oraz

(iv) wysyiki i przybycia na Plac Budowy;

szczegotowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie personelu
Wykonawcy oraz o liczbie Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu
Budowy.

kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikdw prob i atestow Materiatéw
i Robot;

liste korespondencji pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym;

dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, witaczajac szczegdtowe infor-
macje na temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do
ochrony Srodowiska, aspektéw archeologicznych,
konserwatorskich, kontaktow ze spoteczenstwem, urzedami, gestorami;
analizy ryzyk, sposobu ich zarzgdzania i minimalizacji przez Wykonawce;
zmiany do projektu;

zaangazowanie finansowe i rzeczowe projektu.

Wymagana zawartos$¢ raportéw oraz terminy ich dostarczania, mogq ulec
zmianie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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RAPORT MIESIECZNY

Za miesigc ...
/wzor/

a) Wykres i szczegbétowe opisy postepu pracy

Zatacznik nr 10 do Umowy

Nalezy zatgczy¢ aktualne harmonogramy o ktérych mowa w pkt 3.5. ppkt
1) OPZ wraz ze wskazaniem faktycznego postepu robét do zatozen pierwotnych
harmonograméw. Nalezy opisac¢ przyjete metody, ktére umozliwig dotrzymanie
termindw, z uwzglednieniem wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢
ukonczeniu Robdét zgodnie z Umowg W opisie nalezy uwzgledni¢ terminy
zawierania umow z poszczegdlnymi podwykonawcami robot budowlanych.

b)

Fotografie przedstawiajqce stan zaawansowania

Nalezy przekaza¢ na nosniku pamieci komplet fotografii, o ktéorych mowa w
pkt 3.1.13 OPZ. Komplet ponumerowanych zdje¢ nalezy wydrukowac i zatgczy¢
do raportu wraz ze wskazaniem miejsca wykonania obrazu/fotografii.

c) Zestawienie Urzadzen i Materiatéw

Nalezy zataczy¢ Zestawienie Urzgdzen i Materiatow w tabeli w nastepujgcy sposob:

Data rozpoczecia Data Data préb (jaka sztab cia
pocz& inspekcji proba zostata Data wysyiki przyby
wyrobu Wykonawc wykonana) ha Plac
Y Y Y Budowy
1. Etap realizacji (opisaé, podziat branzami)
Materiat
nazwa producenta
miejsce wyrobu
d) Liczba osd6b i sprzetu na Placu Budowy
Lp Zakres prac Podwykonawca Liczba . Sprzet (wypisac)
) pracownikéw
Data:
2 koparki, wywrotki
1. Wykop pod budynek Podwykonawca Z |4 15m3,minikoparka,
traktor-zamiatarka
2 Zabezpieczenie wykopu Podwykonawca Y |7 palownica wiertnica CFA, gasienicowa
' P ykop Y pompa do betonu, weze

Data:

1. Roboty zbrojarskie Podwykonawca X |3 zageszczarka on
<TS

2. Roboty Ciesielskie Podwykonawca W | 6 gasienicowa pompa do betonu, weze 5

hgl
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Nalezy zatgczy¢ Zestawienie liczby pracownikéow

oraz sprzetu w. nastepujgcy

Sposob:
Nalezy zataczy¢é Zestawienie aktualnie zatwierdzonych/ zatwierdzanych podwykonawcdéw
w trybie art. 647 kodeksu cywilnego w nastepujacy sposob:
Wartosc ..
Lp. | Element kontraktowa | Data przekazania Data akceptacji/ Data Okres .
uwag podpisania obowigzywania
TES GW Wzoru umowy 7 ..
PW amawiajgcego umowy umowy
X
0,9X
e) Kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikow préb, atestow Materiatdw i
robot
Nalezy zataczy¢é Zestawienie dokumentow zapewnienia jakoSci w nastepujacy
Sposob:
Lp. | Nr wniosku/pisma/ Zapis z dok. dot. | Dot. data data zatwierdzony/
dokumentu wymogu materiatu/ | przekazania | odpowiedzi | niezatwierdzony
i sposobu robdt
przeprowadzenia
préb
f) Lista korespondencji miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym
Nalezy zataczy¢ Zestawienie Korespondencji wychodzgcej w nastepujgcy sposob:
Numer Data Data s .
Lp- pisma wptyniecia | odpowiedzi Dotyczy Zatgczniki Uwagi
Nalezy zataczy¢ Zestawienie Korespondencji przychodzgcej w nastepujacy sposob:
L Numer Data Data Dotycz Uwagi
p- pisma wptyniecia | odpowiedzi yezy 9
g) Dane dotyczace bezpieczenstwa, ochrony srodowiska, aspektéw

archeologicznych i

urzedami /gestorami i inne

konserwatorskich oraz kontaktow ze spoteczenstwem /
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Nalezy zataczy¢ Zestawienie zdarzen w nastepujgcy sposob:

Termin
wydarzenia

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Opis wydarzenia Podjete dziatania przez Wykonawce

2. Ochrona $rodowiska

3. Nadzoér archeologiczny / konserwatorski

4. Kontakt ze spoteczenstwem / urzedami / gestorami i inne

h) Analiza ryzyk

Nalezy zataczy¢ Zestawienie ryzyk i opis zagrozen wystepujacych w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia w nastepujacy sposob:

Prawdopodobienstwo Skala skutkéw

wystapienia ryzyka na projekt

5-b.duze prawdopodobienstwo 5-katastrofalne Opis dziatan Opis dziatan
Lp. | Ryzyko 4- duze prawdopodobienstwo 4- duze Opis mitygacyjnych naprawczych

' 3- $rednie prawdopodobienstwo | 3- $rednie skutkow do podjecia do podjecia
2- mate prawdopodobienstwo 2- mate przez GW przez GW
1- mate prawdopodobienstwo 1- b. mate
i) Zmiany

Nalezy zatagczy¢ Zestawienie zmian w nastepujacy sposob:

Wptyw Wptyw Data Data

finansowy techniczny wpltywu odpowiedzi Zaakceptowany

Nazwa zmiany Opis

j) Zaangazowanie finansowe i rzeczowe

Wartos¢ umowna prac netto: KWOTA zt
Zaawansowanie finansowe na podstawie faktur: !;WOTA zt
Zaawansowanie finansowe procentowe: 0/2

Zawansowanie rzeczowe procentowe:
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