UNIA EUROPEJSKA

\/ iterreg
sk Polska-Stowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: 12.271.6.2022 Zatacznik nr 4 do SWZ

Wz6r umowy w sprawie zamoéwienia publicznego pod nazwg Budowa parku rekreacji
obejmujaca cze$¢ przyrodnicza wraz z urzadzeniami doswiadczen sensorycznych w
miejscowosci Siary, gmina Sekowa, w postepowaniu prowadzonym przez Gmine Sekowa

zawarta .....c.coceeenee (data) pomiedzy

Gming Sekowa, z siedzibg w Sekowej pod adresem: Sekowa 252, 38-307 Sekowa,
posiadajgcg NIP: 738-10-13-686, REGON: 491892682, reprezentowang przez Wdjta Gminy —
Panig Matgorzate Matuch, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Katarzyny Rak-
Wachowskiej, zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

firma oo zsiedzibg w ....cueueeee. , adres: ............ , NIP: ............. ,

REGON: ..o , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem:
reprezentowang przez Pana/Panig/ przez firme ........ccccoceveveuenes , W imieniu ktérej dziata
Pan/Pani ....oueceeeeieeeeeeeeeeeeeeeessseivasenans ,

zwang dalej ,,Wykonawcg”/

PANEM/PANIG wvvveeecveeietie ettt ettt e r e e , prowadzacym dziatalnosé
g0sp0odarczg POd firMG ..cceceereceeceere e et

zsiedzibg W e, = Te [ (=S S NIP: e, ,
REGON: ...ccoevvvirreeeieen , reprezentowanym przez Pana/Panig .......cccceveuee.
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami”

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej ,PZP”, Strony uzgadniajg, co
nastepuje:
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1. Zamawiajgcy udziela Wykonawcy zamdwienia publicznego pod nazwg Budowa parku
rekreacji obejmujaca cze$¢€ przyrodnicza wraz z urzadzeniami doswiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

2. Przedmiotem zamdwienia jest budowa parku rekreacji obejmujgca cze$é przyrodnicza
wraz z urzgdzeniami doswiadczen sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

3. Zakres robdt obejmuje:

1) budowe parku rekreacji, w zakres ktérej wchodzi:

a) przygotowanie terenu — niwelacja terenu wraz z mechanicznym karczowaniem krzakéw i
podszy¢ sredniej gestosci;

b) wykonanie nawierzchni:

e asfalt — Sciezki piesze,

* kostka jako jeden rzad obrzeza do s$ciezki asfaltowej,

e ptyta betonowa grafitowa 80x80 cm — plac gtéwny,

e $ciezki z kostki brukowej,

* nawierzchnia z piasku pod plac zabaw,

* nawierzchnia z ptyt z piaskowca cieto-tamanego gr. 4 cm,

* budowa parkingu na 10 miejsc postojowych z kostki brukowej wraz z organizacja ruchu;

c) wykonanie matej architektury (miedzy innymi: tawki parkowe, kosze na $mieci, stojak na
rowery, lezaki o konstrukcji metal-drewno, rzezby zwierzat z wikliny 1:1, parasole o
konstrukcji stalowej przykryte wikling 4 m srednicy, tarcze optyczne, krag ogniskowy
betonowy — wys. 20 cm, $rednica 200 cm, tawka gabionowa wys. 45 cm x szer. 50 cm, boisko
do siatkdwki plazowej, kopiec widokowy, kopce ziemne, trejaz metalowy, remont i
zabezpieczenie historycznego portalu, hamak z rur stalowych, kamienne gtazy);

d) wykonanie placu zabaw (miedzy innymi: stoliki szachowe, trampoliny wbudowane i na
sprezynach, altany z wikliny, pale drewniane z hamakami i linami do wspinaczki, hustawka
bocianie gniazdo, wieza spinaczkowa, drewniany domek, gérka z dwoma zjezdzalniami, kétko
chomika, tablice informacyjne);

e) wykonanie architektury (molo z altang i drewnianym tawostotem wedtug opisu
zatgczonego do projektu budowlanego, tarasy oraz plaza z drewna kompozytowego);

f) budowa sztucznego stawu 1 m gtebokosci wraz z komorg technologiczng;
g) wykonanie nasadzenia zieleni:

e drzewa i krzewy,
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¢ byliny, rosliny okrywowe, cebulowe oraz rosliny wodne;

h) wykonanie robét ogrodniczych;

wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z drzewa modrzewiowego klasy C-24,

impregnowanego cisnieniowo;

2)

3)

budowe monitoringu w strefie B1 — dostawa i montaz osprzetu do instalacji monitoringu
oraz 15 szt. kamer; nalezy dostarczyé i zamontowaé kamery o minimalnych parametrach
zgodnie z ponizszg specyfikacja:

- kamera IP obrotowa, o maksymalnej rozdzielczosci 4 Mpx i maksymalnej predkosci
25 kl./s;

- przetwornik CMOS 1/3” 2688 x 1520 px, skanowanie progresywne;

- liczba strumieni 2, kodowanie H.264+, strumien gtéwny 2688x1520 px przy 20 kl./s,
1920x1080 px przy25 kl./s;

- promiennik IR, zasieg minimum 20 m, mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni (IR
Cut), tryb dziern/noc automatyczny i reczny;

- posiadane funkcje: WDR 120 dB, BLC, 3DDNR, ROI, detekcja ruchu: wkroczenia w

strefe,
przekroczenia bariery;

- regulacja potozenia 3-osiowa: panorama: 0-355°, nachylenie: 0-75°, rotacja: 0-355°;

- interfejsy komunikacyjny Ethernet 100 Mb/s, RJ-45;

- klasa szczelnosci IP67, klasa odpornosci IK10, temperatura pracy -30°C - +60°C,

wilgotnos¢ do 95%;

- obstuga i konfiguracja przez przegladarke internetowg oraz oprogramowanie klienckie
(freeware) na komputery stacjonarne i urzgdzenia mobilne;

- regulacje obrazu: jasnos¢, kontrast, nasycenie, odcien;

zamoéwienie nie obejmuje wykonania punktu swichowego PS1 (wraz z wyposazeniem),

ktéry bedzie wykonany w ramach odrebnego zamdwienia; okablowanie nalezy wykonac¢

w zakresie niezbednym do przytaczenia urzadzen z czesci B1 do punktu swichowego PS1;

budowe oswietlenia, w ktoérego zakres wchodzi: oswietlenie terenu parku Strefa B1 —
latarnie 13 szt., lampy podswietlajace, gruntowe 12 szt. oraz oprawy stylowe, kule 5 szt.;
zamowienie nie obejmuje wykonania rozdzielni gtdwnej RG oraz gtdwnej szafy
sterowania oswietleniem ROU7 (SOU), ktére beda wykonane w ramach odrebnego
zamowienia; okablowanie nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do przytaczenia
urzadzen z czesci B1 do rozdzielni gtéwnej;

a) minimalne wymagania dla lampy parkowe;j:

- lampa parkowa LED, w kolorze inox lub grafit;

- stup o wysokosci 5 m, aluminiowy, montowany na fundamencie betonowym;

- stopien ochrony czesci optycznej i uktadu zasilajgcego IP 65, stopien odpornosci IK08;
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- strumien swietlny led: 4 850 Im, barwa $wiatta: 4 000 K;

- temperatur pracy: od -40 °C do +55 °C;

- przewidywany czas eksploatacji 50 000 h;

b) minimalne wymagania dla lampy gruntowej:

- lampa gruntowa najazdowa;

- materiat obudowy stal malowana proszkowo, materiat frontu (ramki) stal nierdzewna,
szyba ochronna ze szkta hartowanego;

- stopien ochrony czesci optycznej i uktadu zasilajgcego IP 67;

- strumien swietlny led: 375 Im;

- przewidywany czas eksploatacji minimum 50 000 h;

¢) minimalne wymagania dla lamp ogrodowych — kule dekoracyjne:

— kolor: biaty;

— $rednica: 2 szt. — 30 cm, 2 szt. — 40 cm, 1 szt. — 50 cm;

— stopien ochrony: IP44;

— odporna na warunki atmosferyczne i mechaniczne uszkodzenia;

— materiat: polimetakryl.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera:

dokumentacja techniczna, stanowigca zatgcznik nr 1 do SWZ;
specyfikacja techniczna, stanowigca zatgcznik nr 2 do SWzZ;
opis fawostotu, stanowigcy zatacznik nr 3 do SWZ.
Réwnowaznos¢ materiatow:

W dokumentach technicznych zawartych w zatgcznikach nr 1-3 do SWZ moga
wystepowac nazwy wiasne, znaki towarowe lub charakterystyczne dla producenta
wymiary. Nie sg one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, ktérych
charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy materiatéw podanych w
dokumentach technicznych. Wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy urzgdzeniami
zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi wykonawca. Zwrot ,réwnowazne” oznacza
mozliwos¢ uzyskania efektu zatozonego przez zamawiajgcego za pomocg innych
rozwigzan technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na rownowaznych
ustaleniach, po uzyskaniu zgody zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zastosowania urzadzen i materiatéw rownowaznych
opisywanych w dokumentach technicznych o parametrach nie gorszych od wymaganych.
W takiej sytuacji zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, ktére
uwiarygodnig proponowane przez wykonawce materiaty i urzgdzenia. Wykonawca
proponujacy urzadzenia i materiaty réwnowazne na kazde zgdanie zamawiajgcego
przedstawi stosowne dokumenty zawierajgce dane techniczne obrazujgce, ze
proponowany element zamienny spetnia wymienione wymagania zaréwno pod
wzgledem technicznym i jakoSciowym wraz z oswiadczeniem, ze proponowane
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urzgdzenie jest réwnowazne do zaproponowanego w dokumentach technicznych co do
celu jego przeznaczenia.

3) Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt stosowne pozwolenia oraz
uzgodnienia wynikajgce ze zmiany na urzadzenia lub rozwigzania réwnowazne, w tym
poniesie petne koszty wynikajace ze wszelkich zmian.

4) Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu
urzadzenia lub materiatu oraz zatgczenie niezbednych dokumentoéw, np. atest PZH,
deklaracja zgodnosci producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta,
zawierajgca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystykg pracy
urzadzen ujetych w dokumentacji.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamdwienie w terminie 320 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy.

§3

Do dnia rozpoczecia robdt budowlanych przez Wykonawce, Zamawiajacy zapewni nadzér
inwestorski.

§4
1. Wykonawca wyznacza jako:

a) kierownika budowy - osobe posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu PB, lub
posiadajgca uprawnienia, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisdw oraz bedgcy cztonkiem wtasciwej izby samorzgdu zawodowego - Pana/Panig

b) kierownika robdt — osobe, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci drogowej, w rozumieniu PB, lub posiadajgcg uprawnienia, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw oraz bedgcy cztonkiem
wtasciwej izby samorzgdu zawodowego — Pana/Panig .......ccecceeeueueneee. ;

c) kierownika robét — osobe, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, w rozumieniu PB, lub posiadajaca
uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepisow
oraz bedaca cztonkiem wtasciwej izby samorzgdu zawodowego — Pana/Panig

d) kierownika robot branzy zieleni — osobe, posiadajgcg wyksztatcenie ogrodnicze lub
pokrewne lub osobe posiadajgca co najmniej 3-letnie do$wiadczenie w kierowaniu
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pracami ogrodniczymi przy realizacji terenu zieleni, w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody— Pana/Panig .........cccceeeveuevene.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét zobowigzani sg uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych dotyczgcych wykonywania zamdéwienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na podstawie
stosunku pracy robotnikéw budowlanych, wykonujacych prace fizyczne, za
wynagrodzeniem w wysokosci nie nizszej anizeli okreslona w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, ktdre bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia
byty przeszkolone w zakresie przepiséw BHP i P-POZ oraz wymaga, aby posiadaty
aktualne badania lekarskie, w tym dopuszczajgce do pracy na wysokosci, jezeli okazg sie
konieczne. Zatrudnione przez Wykonawce osoby muszg posiadac¢ doswiadczenie i
uprawnienia niezbedne do wykonania zamdwienia. Na kazde wezwanie Zamawiajacego
Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty na potwierdzenie spetniania powyzszych
wymagan.

Najpdzniej w dniu rozpoczecia wykonywania robdt budowlanych, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu os$wiadczenie, sporzgdzone zgodnie ze wzorem okreslonym w zatgczniku
nr 12 do SWZ.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, ktdrg zamierza zawrzeé w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
kazdego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio zmiany o tresci
zgodnej z projektem.

Wymaga sie, aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami lub z dalszymi
podwykonawcami:

zawieraty termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;
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b) ich tres¢ merytoryczna byta zgodna z przedmiotem zamdwienia, w szczegdlnosci w
zakresie zgodnosci z zastosowanymi technologiami i wymaganiami wobec urzadzen i
materiatdw przewidzianych w dokumentacji technicznej;

c) zawieraty wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego - maksymalng nominalng wartosé¢ umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmian tej umowy, zgtosi w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu w przypadkach przewidzianych w PZP.

4. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawarte;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
otrzymania zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub
zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach przewidzianych w PZP.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwazane bedzie za akceptacje
projektu umowy lub umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugiiich
zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich
zmian pod warunkiem, iz wartos¢ poszczegdlnej umowy na dostawe lub ustuge jest
mniejsza lub rdwna 50 000 ztotych, bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.

9. Jezeliw umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany
tej umowy w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca
winien dokonac¢ zmian w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
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wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy lub ustugi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w wezwaniu.

Wykonawca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajgcemu, przedstawi réwniez dowéd
dokonania na rzecz podwykonawcy zaptaty naleznego mu wynagrodzenia objetego
faktura, ktérego termin wymagalnosci juz uptynat. W miejsce dowodu zaptaty dopuszcza
sie rowniez pisemne oswiadczenie podwykonawcy, ze jego wymagalne roszczenia
wzgledem Wykonawcy zostaty zaspokojone w petnej wysokosci.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy wezwie
pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 11. Wykonawca moze zgtosi¢ uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, we wskazanym przez siebie
terminie, Zamawiajacy moze:

nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo

dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, Zamawiajgcy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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15. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowac lub zmienié
podwykonawce, jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

16. Umowy z podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej umowy. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy za
zaniedbania i uchybienia dokonane przez pracownikéw lub zleceniobiorcéw
podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedban lub uchybien dopuscili sie
pracownicy lub zleceniobiorcy Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania robét - przedmiotu
umowy nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej - technologicznej, wymagan
dotyczacych stosowania materiatdw, wyrobdw i urzgdzen oraz sposobdéw wykonania
projektéw oraz robdt, wynikajgcych z przepiséw prawa oraz dokumentacji projektowej,
stuzgcych uzyskaniu efektu technologicznego.

2. Dostawy bedg podlegaty odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej prébie
montazowej.

3. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy oraz koncowy po catkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w
umowie,

c) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwarancji.

4. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokét, ktory zawierac bedzie wszystkie
ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgtoszenia e-
mailem do siedziby Zamawiajgcego na e-mail: ugsekowa@sekowa.pl.

§8
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1. Odbidr robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki
bedzie przeprowadzony przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowosé danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jesli bedzie
wymagany), przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem.

2. Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawca
termin odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbiér za zbedny.

3. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, Inspektor Nadzoru
bedzie miat prawo nakazaé Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robét, lub
wykonanie otwordw niezbednych dla zbadania robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.

1. Odbidr czesciowy oraz korncowy dokonywany bedzie odpowiednio po zakoriczeniu etapu
prac lub realizacji catosci przedmiotu umowy.

2. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

3. Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robét
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu zakonczenia robdt i pisemnym zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do
ich odbioru.

4. W celu dokonania kazdego odbioru Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegolnosci: protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
dokumentacje powykonawczg, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane
préby i sprawdzenia zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz wtascicieli medidw, na ktdrych prowadzone byty préby a takze
niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty
producenta na elementy zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji.

5. W razie niedostarczenia kompletu dokumentdéw, w tym o ktérych mowa w ust. 4,
Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do uzupetnienia stwierdzonych brakdw, wstrzymujac
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wyznaczenie terminu odbioru koicowego, do czasu otrzymania brakujgcych
dokumentow.

Zamawiajgcy wyznaczy termin kazdego odbioru niezwtocznie, lecz nie pdzniej jednak niz
w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

. Jezeli Zamawiajacy, w terminie opisanym w ust. 6 bez uzasadnionych przyczyn nie

wyznaczy terminu odbioru, pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
oraz spetnienia wszelkich wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca ustala
protokolarnie stan przedmiotu przez powotfang do tego komisje, w sktad ktérej wchodzi
w szczegolnosci kierownik budowy. Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym wymaga uprzedniego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. W
okolicznosciach opisanych w niniejszym punkcie protokét sporzadzony przez komisje
powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do sporzadzenia faktury i zgdania
zapfaty.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze
spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy po uptywie terminu 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego oswiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru,

Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamdéwienia lub jego czesci po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Oddajacy, jak i odbierajacy dotozg nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu
umowy.

Kazdy Odbiodr bedzie przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow branzowych.

. O terminie kazdego odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania

podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbidr kornicowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci
odbiorowych i bez stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad albo
obniza wynagrodzenie usuwajgc wade na koszt i ryzyko Wykonawcy;
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nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonaé odbioru przedmiotu
umowy i obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie sporzadzonej noty ksiegowej lub
wezwaé Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy bez wad;

uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy odstgpi od odbioru zgdajgc wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; nieprzystgpienie przez Wykonawce do usuniecia wady w terminie
okreslonym pisemnie przez Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy w terminie 14 dni liczgc od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do
wykonania robét oraz zlecenia usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci kazdego odbioru spisany zostanie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru,

Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru robét. Protokét ten
stanowi podstawe wystawienia faktury za wykonang cze$é przedmiotu umowy.

Odbidr koncowy moze byé potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez
Zamawiajgcego przedmiotu odbioru do eksploatacji (do uzytkowania).

§10

1.
2.

Odbidr ostateczny to odbidr robét po okresie gwarancji i rekojmi.

W trakcie trwania gwarancji Zamawiajgcy lub podmiot przez niego upowazniony
uprawniony jest do dokonywania przeglagdéw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
Kazdorazowo o przegladzie gwarancyjnym Zamawiajgcy lub podmiot przez niego
upowazniony, powiadamia Wykonawce. Nieobecnos¢ Wykonawcy na przegladzie
gwarancyjnym nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie stanowi przeszkody do
jego skutecznego dokonania, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych (jezeli takie wystgpig) w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w

okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
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technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

4. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w ostatnim miesigcu przed
uptywem terminu gwarancji i w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu rekojmi
ustalonego w umowie.

5. Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w
celu ustalenia stanu przedmiotu umowy przed zakonczeniem obowigzywania okresu
gwarancji i rekojmi.

6. Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad (jezeli takie
wystgpia), sporzgdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi.

7. Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
ujawnione wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji i rekojmi. Odbidr
ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi (jezeli takie wystapity) i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéow wynikajgcych z umowy.

9. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokot odbioru ostatecznego.

§11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamdéwienia WYNoSi ..ceeeereeeencerenannenns zt brutto
(STOWNI@: et e e e eeenns ), w tym w tym stawka VAT: ..... %,
wartos¢ VAT: ......... zt, wynagrodzenie netto: .........cceeeuvneee. zt.

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy. Kosztorys ofertowy jest podstawg do
obliczenia wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy, rozwigzania umowy lub
odstgpienia od umowy.

3. Rozliczenie prac dokonywane bedzie czesciowo, na podstawie faktur VAT lub rachunkéw,
wystawianych za poprawnie wykonane czesci prac, przy czym wartos¢ ostatniej czesci
wynagrodzenia nie moze by¢ mniejsza niz 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie

catosci zamdwienia, a wysokos¢ wyptaconego wynagrodzenia nie moze przekroczy¢:

1) W2022 71 - e zt brutto;
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W 2023 1. = et zt brutto.

Kazda zaptata wynagrodzenia nastgpi po dokonaniu pozytywnego odbioru czesci lub
catosci wykonanych robét, na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy
beda realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy nr , Na podstawie

rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, zawierajgcej dane nabywcy:
Gmina Sekowa, 38-307 Sekowa, NIP: 738-10-13-686 i odbiorcy: Urzgd Gminy Sekowa,
Sekowa 252, 38-307 Sekowa.

Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z umowy.

Zmiana wierzyciela z tytutu przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia wymaga zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg VAT lub rachunkiem oswiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom dotyczace tych naleznosci, ktdrych termin wymagalnosci juz uptynat.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w
tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw wynikajgcych
z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okres$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, to podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
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terminie nie krétszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 11,
podwazajacych zasadnosé bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub

ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie
nalezy, lub

dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é takiej
zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie bedgce przedmiotem zgdania, jezeli podwykonaweca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt budowlanych, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zapfaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy badz
skierowanej do depozytu sagdowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez
Wykonawce faktura VAT lub rachunek przedstawione Zamawiajgcemu wraz z:

protokotem odbioru czesciowego badz koncowego robét budowlanych;

kopiami faktur VAT lub rachunkédw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcdédw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi;

kopiami potwierdzen przelewdw bankowych albo sporzgdzonymi nie wiecej niz 7 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez wykonawce lub przez
podwykonawcow, a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug
zrealizowanych przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow - przed dniem
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odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcdw lub
dalszych podwykonawcdw nie byty jeszcze wymagalne - wraz z oSwiadczeniami
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 15, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z
whnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa w
ust. 11, zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiert umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$é roszczenia podwykonawecy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 11, i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w
ust. 11, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
pfatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 11, i
potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 11, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru robdét budowlanych
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przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych lub z potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub podwykonawce, i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;j
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia w formie
pisemnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnosc sie
nalezy, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang
kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$é Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych
wynikajgcej z umowy.

W przypadku gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce
te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptfacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

§12

1.

Wykonawca udziela na zamdwienie, ktére wykona, gwarancji na okres .......... miesiecy.
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Gwarancja obejmuje caty przedmiot zamdwienia, w tym czesci realizowane przez
podwykonawcow.

Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu
odbioru konicowego robdt.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuwania wad
wykonanego przedmiotu umowy.

Z czynnosci usuniecia wady sporzadzany bedzie protokdt, podpisany przez Strony.

W przypadku ujawnienia wady, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na
pismie o stwierdzonej wadzie, wyznaczajgc odpowiedni termin na jej usuniecie.

Terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie wad mogg by¢ nastepujace:

a) do 48 godzin od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce — w przypadku
wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje lub powodujgca zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia;

b) do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce — w innych
przypadkach niz wymienione pod lit. a.

W szczegdlnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
wyznaczy¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 7 lit. a lub b.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wady w wyznaczonym na podstawie ust. 7
lit. a lub b przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zlecié jej usuniecie osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

W przypadku niemoznosci usuniecia wady elementu wykonanego przedmiotu
zamowienia lub dwukrotnej naprawy tego samego elementu, Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie zagdania wymiany elementu na nowy, wolny od wad.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wymiany wadliwych
elementdéw na wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia chwili usuniecia
wady lub dostarczenia Zamawiajgcemu elementéw wolnych od wad.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
normalnego zuzycia wykonanego przedmiotu umowy;
szkdd wyniktych z winy uzytkownikéw wykonanego przedmiotu umowy.

Pomimo uptywu okresu gwarancji, uprawnienia przewidziane w paragrafie niniejszym
przystugujg Zamawiajgcemu, jezeli wada zostata zgtoszona przez Zamawiajgcego w
okresie obowigzywania gwarancji.
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§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zazawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni
roboczych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien roboczy
przerwy w wykonywaniu robdét budowlanych;

2) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu zaméwienia w stosunku do terminu zakonczenia
robot budowlanych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia robét
budowlanych a faktycznym dniem zakonczenia rob6t budowlanych;

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw;

4) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

6) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

7) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde niedokonanie
wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany;

8) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonaweca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowsg -
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien roboczy naruszenia;

9) za powierzenie obowigzkéw kierownika budowy lub kierownika robdt osobie

niezaakceptowane] przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien roboczy naruszenia;
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10) za nieobecnosé kierownika budowy na terenie budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy — 500 zt
za kazdy dzien roboczy nieobecnosci;

11) za nieobecnosé kierownika budowy lub kierownika roboét na naradzie koordynacyjnej —
500 zt za kazdg narade koordynacyjng, w ktérej nie uczestniczyt kierownik budowy;

12) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad;

13) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 na podstawie
umowy o prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w wysokosci
1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich
tytutéw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20 % wynagrodzenia brutto za
wykonanie catosci zamoéwienia.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych okreslonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

4. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki
i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

5. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego
doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwtoki z zaptatg kary umownej
Zamawiajgcy moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

§14

1. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy do chwili
koricowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych
za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.

2. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i utrzymac na swdj wtasny koszt umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy jako przedsiebiorcy, za szkody
rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych szkéd bedgce
skutkiem zdarzen, ktére miaty miejsce w okresie realizacji przedmiotu umowy, a
roszczenia z tytutu szkdd bedacych nastepstwem tych wypadkdw bedg mogty byé
zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia, z sumg gwarancyjng nie nizsza niz
wartos$¢ umowy na jedno i wszystkie zdarzenia.

§15

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:



X terreg

1)

2)

3)

4)

5)

UNIA EUROPEJSKA

sk Polska-Stowacja

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywat umowy lub bedzie wykonywat
ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
umowy lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego — w terminie do 30 dni
kalendarzowych od niezado$¢uczynienia temu zgdaniu;

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robét budowlanych na
okres dtuzszy niz 3 dni kalendarzowe i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie podejmie ich w okresie 3 dni kalendarzowych od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania — w terminie 30 dni kalendarzowych od uptywu
terminu na podjecie przerwanych robét budowlanych;

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpi do realizacji robét budowlanych albo
pozostanie w zwtoce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe bedzie
dochowanie terminu zakonczenia robét — w terminie 30 dni kalendarzowych od
stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia zagrozenia zakonczenia robot
budowlanych w okreslonym terminie;

suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto za
wykonanie catosci zamowienia - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
przekroczenia;

Wykonawca ztozy fatszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
oswiadczenie niekompletne, ktdrego nie uzupetni w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Zamawiajacy powezmie
informacje o okolicznosciach warunkujgcych odstgpienie od umowy z tej przyczyny.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem z
chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

§16

1.

1)

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét budowlanych o okres
trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét budowlanych, w nastepujacych sytuacjach:

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét budowlanych, bedg nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim okolicznosci te miaty lub bedg mogty mieé wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robét budowlanych;
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jezeli wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr,
wilgotnosc), uniemozliwiajgce wykonanie robét budowlanych zgodnie z normami,
zaleceniami producentéw wyrobéw lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze brak
mozliwosci wykonania w tym okresie innych robét budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej i STWiORB;

jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymajg lub opdznig realizacje przedmiotu umowy,
lub jezeli wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji;

jezeli wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

jezeli wystgpiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym akty te powinny zostac
wydane, oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

jezeli wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot budowlanych objetej przedmiotem
umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe;
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wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkdéw na terenie budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyroboéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

koniecznosci zaniechania czesci robdt budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Wykonawca oraz Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji robét dodatkowych, zamiennych lub
zaniechania czesci robdt budowlanych, jednak nie wiecej niz o 25 % wynagrodzenia
brutto za wykonanie catosci zamdwienia i pod warunkiem, ze Wykonawca przedtozy
zaktualizowany kosztorys ofertowy, zawierajgcy odpowiednio roboty dodatkowe,
zamienne lub pozbawiony czesci robdt budowlanych w stosunku do kosztorysu
ofertowego zatgczonego do oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego.

Wartos¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, ustala sie na podstawie sktadnikow
cenotworczych zawartych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku danego
sktadnika — na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, opracowanego na podstawie
srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i
biuletynach dla Wojewddztwa Matopolskiego aktualnych w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzgdzana.

Dopuszcza sie zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy lub kierownika robét
w przypadku niemoznosci sprawowania przez niego swojej funkcji; zmiana kierownika
moze nastgpié wytgcznie w sytuacji, gdy wskazana przez Wykonawce osoba majaca
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sprawowac te funkcje spetnia¢ bedzie wymagania dotyczgce kwalifikacji i doswiadczenia,
okreslone w SWZ oraz gdy Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu potwierdzong za
zgodnosc z oryginatem kserokopie dokumentu, potwierdzajgcego nadanie tej osobie
uprawnien budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci tej osoby do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Jezeli Wykonawca lub Zamawiajacy uwaza, ze zachodzi podstawa do dokonania zmiany
umowy w oparciu o przepis ust. 1 — 3 lub 5, zobowigzany jest do przekazania drugiej
Stronie oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o dokonanie zmiany umowy,
zamieszczajgc w nim:

opis zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania zmiany,
proponowane rozwigzanie zmiany,
szczegbtowq analize kosztdw wprowadzenia zmiany,

zestawienie zyskow i strat wynikajgcych z wprowadzenia zmiany; jezeli zmiana umowy
bedzie skutkowac zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, dane zestawienie musi by¢
sporzgdzone przez rzeczoznawce budowlanego,

podpis wnioskodawcy zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o dokonanie zmiany umowy
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest ustosunkowac sie w nim do
zgtoszonego zgdania zmiany umowy.

W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku o dokonanie zmiany
umowy Strona powiadomi drugg Strone o akceptacji zgdania zmiany umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

10. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1)
2)
3)

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§17

1.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stuzgce pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 %
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ceny brutto za wykonanie catosci przedmiotu umowy, tj. ...ccoeeeeennnnns zt, w formie:

2. Zamawiajacy, zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 %, w terminie 30 dni od dnia
dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

3. Strony postanawiajg, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zatrzymane i przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji, ktore zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji cato$ci przedmiotu umowy na drodze aneksu,
Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia wniesionego
w formie innej niz w pienigdzu w taki sposéb, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu
realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

5. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytutéw okreslonych w ust. 1 i 3 niniejszego
paragrafu takze w przypadku gdy Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztéw
wykonania zastepczego gdyby Wykonawca uchylat sie od wykonania zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji.

§18

1. W sprawach sporow wynikajgcych z realizacji zobowigzan umownych sgdem wtasciwym
bedzie sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, w tym w dwdch egzemplarzach dla
Zamawiajgcego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



