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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

dla zadania

inwestycyjnego pn.: ,,Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestepczosci
Zarzad w Gorzowie Wielkopolskim — budowa nowej siedziby”

Adres planowanej inwestycji: dziatka nr ewid.: 933, w obrebie ewid. 10- Zamoscie,

jednostka ewid. m. Gorzow Wilkp., ul. Kwiatowa, 66-400 Gorzéw WIkp.,

Zamawiajacy: Komenda Wojewoddzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzow Wielkopolski.

Stownik Zamowien (CPV) okre$lajacy przedmiot zamowienia:

71220000 - 6 Ustugi projektowania architektonicznego,

Gorzéw WIkp. luty 2023r.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestepczosci
Zarzad w Gorzowie Wielkopolskim — budowa nowej siedziby”
— | etap, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest ustuga polegajaca na opracowaniu pelnobranzowej dokumen-

tacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowg dla zadania inwesty-
cyjnego pn.: ,,Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestepczosci Zarzad w Gorzowie Wielkopolskim —
budowa nowej siedziby ”, na dziatce o nr ewid.: 933 w obrgbie ewid. 10- Zamoscie, jednostka ewid.
m. Gorzéw Wilkp., ul. Kwiatowa, 66-400 Gorzéw Wlkp., wraz z petnieniem obowigzkow nadzoru autor-
skiego na kolejnym etapie realizacji inwestycji.
2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza i interpretacja udostepnionych przez Zamawiajacego
materiatow oraz pelne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego odpowiadajacego wymogom

przepisow prawa, norm oraz wymogom okreslonym przez Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa winny uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego zawarte w niniejszym OPZ
wraz z materialami stanowigcymi jego zataczniki, zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
normami i wiedzg techniczng, powinna uwzglednia¢ wszelkie opracowania niezbedne do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe, a robdt niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe, dokumenty do

zgloszenia wykonania tych robot budowlanych .

Dla przedmiotowego zadania KWP w Gorzowie WIkp. posiada ostateczng (prawomocng) Decyzje
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WUA-II1.6733. 37.6.2022.DJ z dnia
05 stycznia 2023r. wydang przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

W przypadku braku mozliwosci techniczno — budowlanych wykonania dokumentacji projektowo — kosz-
torysowej na podstawie posiadanej przez Inwestora ww. Decyzji Wykonawca zobowigzany jest do wy-
stapienia do Urzedu Miasta w Gorzowie Wlkp., o:

- zmiang decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub

- wydanie nowej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- uzyskania odstepstwa od warunkow techniczno — budowlanych, jezeli zajdzie taka koniecznos¢

Dokumenty stanowiace Opis Przedmiotu Zamdwienia oraz Specyfikacji Warunkéw Zamowienia nalezy
traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajace si¢ 1 uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbiezno$ci lub wieloznaczno$ci nie bedzie to powodowato w Zadnym
przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej

starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i iloSci podane w wymaganiach Zamawiajacego nalezy

traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
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Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, jest uzyskanie wszelkich
niezbednych badan, pomiaréw, opinii, zgdd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla prawidlowego
wykonania i1 odbioru przedmiotu zamdwienia. Uzyskanie warunkow technicznych dla nowego zjazdu
z drogi powiatowej, warunkow przylaczenia do sieci energetycznej, teletechnicznej, wodno-
kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej i sieci cieptowniczej. Dokumentacja musi by¢ zgodna z ustawa

o dostepnosci.

3. Opis wymagan dotyczacych dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

1. Wielobranzowa dokumentacj¢ projektowa opracowac¢ winny osoby legitymujace si¢ uprawnieniami
do projektowania bez ograniczen w posiadanej specjalno$ci:

— architektonicznej,

— konstrukcyjno-budowlanej,

— drogowej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggo-
wych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

2. Dokumentacja winna zosta¢ opracowana na bazie:

a) aktualnej mapy do celow projektowych,

b) aktualnych badan geologicznych,

c) zalecen Zamawiajacego zawartych w programie inwestycyjnym oraz OPZ,

d) obowigzujacych przepisow prawnych, norm i wiedzy technicznej.

4. Zamowienie swoim zakresem obejmuje:

a) pozyskanie mapy do celow projektowych, wypisow z rejestru gruntéw, map obrgbowych oraz matryc
planéw sytuacyjno —wysokosciowych i innych niezbednych dokumentow,

b) dokumentacj¢ geotechniczng warunkéw posadowienia obiektow / dokumentacje geologiczno —
inzynierska, geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych oraz rozpoznanie stanu
istniejacej nawierzchni w obrebie istniejacego wjazdu - jesli zajdzie taka koniecznos¢,

c) przygotowanie kompletnych wnioskéw i zatgcznikoéw do uzyskania wymaganych atestow, warunkow,
uzgodnien, odbiorow, zgloszen, decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowg,

d) pozyskanie warunkoéw technicznych przytaczenia do medidow od poszczegolnych gestorow sieci,

e) przeprowadzenie wszelkich czynnosci w celu uzyskania niezbednych opinii, warunkéw technicznych,
warunkow likwidacji kolizji, uzgodnien, odstepstw, pozwolen, postanowien i decyzji, tacznie z uzyska-
niem decyzji pozwolenia na budowe,

f) pozyskanie warunkow technicznych budowy zjazdu od zarzadcy drogi publicznej,

g) wykonanie inwentaryzacji zieleni,

h) wykonanie innych prac lub pozyskanie opracowan dla procesu projektowania,

1) opracowanie koncepcji i wizualizacji podlegajacej uzgodnieniu przez Zamawiajacego,
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j) opracowanie i wykonanie kompleksowej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
budowe siedziby Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestepczosci Zarzad w Gorzowie Wielkopolskim
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca, a w razie wystapienia konieczno$ci na
etapie wykonawstwa rowniez opracowania dokumentacji zamiennej,

K) uzyskanie dla opracowanej dokumentacji wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, postanowien
i decyzji, tacznie z decyzja o pozwoleniu na budowe, wynikajacych z zakresu projektu lub
z wymagan prowadzonego postgpowania administracyjnego przez Urzad Miasta w Gorzowie WIkp.,

1) sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko, dokumentacje techniczng zabezpieczen wynika-
jacych zraportu oddziatywania na srodowisko — jezeli zajdzie taka koniecznos$¢

b) innych czynnos$ci formalno-prawnych nie wymienionych powyzej, w tym wykonanie opracowan, eks-
pertyz, badan itp.,

m) pehienie nadzoréw autorskich,

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi rowniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktorych wykonanie bedzie niezbedne dla
uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny
i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia poprawek, uzupehien
i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajacego przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje rowniez S$wiadczenie na kazde zadanie Zamawiajacego
merytorycznego wsparcia w sprawie przedmiotu i warto$ci zamoéwienia w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia na wykonanie robot budowlanych, prowadzonym w oparciu o wykonang

dokumentacje projektowa.

5. Wstepne zalozenia do projektowanego obiektu:

Siedziba Zarzadu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczosci w Gorzowie Wielkopolskim pla-
nowana jest na cze$ci dziatki o nr ewid. 933, stanowiaca okoto 3 300 m’ terenu tej dziatki.

Efekty rzeczowe i wskazniki jednostkowe inwestycji nalezy przyja¢ wg planowanych do uzyskania

wskazanych w uzgodnionym Programem inwestycyjnym.

Orientacyjne wielko$ci charakteryzujace planowana inwestycje:

a) Obiekt kubaturowy, budynek administracyjno — biurowy:

Planowany jest na 73 etaty, w tym:

- Kierownictwo: Naczelnik Zarzadu + 1 etat pracowniczy (sekretariat) - 2 etaty,

-Wydziat I: 20 etatéw policyjnych + 1 etat pracowniczy (sekretariat) - 21etatow,

-Wydziat II: 20 etatow policyjnych + 1 etat pracowniczy (sekretariat) - 21etatow,

-Wydziat Wywiadu Kryminalnego: 20 etatow policyjnych + 1 etat pracowniczy (sekretariat) - 21etatow,
-Zespo6t przetwarzania Informacji Niejawnych: 1 etat policyjny + 1 etat pracowniczy -2 etaty,

-Sekcja Informatyki Sledczej: 6 etatéw policyjnych,

Obiekt ze wzgledu na uktad terenu bedzie oparty na rzucie w ksztalcie litery L, 3-kondygnacyjny, $re-
dniowysoki, bez podpiwniczenia ze stromymi dachami z dopuszczeniem dachéw ptaskich w glebi pose-

sji. W parterze zlokalizowany garaz dla Mobilnego Laboratorium.
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Orientacyjne dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy 702,00m?
- powierzchnia uzytkowa 1 748,00m?
- powierzchnia biurowa 745,00m?
- kubatura 10 220,00m°

b) Obiekt kubaturowy, budynek garazowy:
Budynek garazowy przeznaczony dla 6 stuzbowych samochodéw osobowych, parterowy wyposazony
w instalacje wentylacyjng i elektryczng.

Orientacyjne dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy 175,00m?
- powierzchnia uzytkowa 168,00m’
- kubatura 525,00m°
- kubatura 55,00m*

3) Elementy powierzchniowe:
Orientacyjne dane techniczne:

- powierzchnia terenu przewidziana pod inwestycje 3300,00m?
- powierzchnia zabudowy (taczne) 822,00m?
- powierzchnia utwardzona (place, parkingi i zjazd z drogi) 1 778,00m?
- powierzchnia biologicznie czynna 700,00m?

Przewiduje si¢ wykonanie drugiego zjazdu z dziatki, wykonanie utwardzonych stanowisk postojowych,
uktadu chodnikow, utozenie opaski betonowej przy budynkach oraz budowa systemowej altany $mietni-

kowej oraz wiaty dla palaczy.

4) Miejsca postojowe:

- 1 miejsce garazowe w parterze budynku administracyjno-biurowego dla samochodu specjalnego (Mo-
bilne Laboratorium)

- 6 miejsc garazowych dla samochodoéw stuzbowych w wolnostojacym budynku garazowym.

- 30 miejsc postojowych dla samochodow stuzbowych i1 pracownikow,

(Miejsca postojowe dla pozostatych pracownikéw beda wyznaczone na istniejgcych parkingach KWP
w Gorzowie WIlkp.)

Dokumentacja projektowa obejmowac bedzie rowniez:

W czesci planowanej inwestycji planuje si¢ nowe ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi 1 furtkami,
o$wietlenie zewnetrzne oraz zamontowanie sieci monitoringu. W ramach inwestycji uporzadkowany zo-
stanie teren zielony oraz dokonana zostanie wycinka drzew wchodzacych w kolizj¢ z planowanym obiek-

tem budowlanym (jesli bedzie taka koniecznos¢).
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5) Przewidywane wyposazenie obiektu w n/w instalacje i zespoly urzadzen:

e Instalacja o$wietlenia ogblnego, miejscowego oraz gniazd wtykowych,
e Instalacja o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego)
e Instalacja sitowa,
e Instalacja sterowania i sygnalizacji,
e Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,
e Instalacja fotowoltaiczna,
e Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
e Instalacjac.o.,
e Instalacja wod-kan.,
e |Instalacja c.w.u.,
e Instalacja dozoru elektronicznego (alarmowa),
e Instalacja monitoringu,
e przylacza telekomunikacyjne, dwie niezalezne trasy(rekomendacja);
e okablowanie strukturalne-miedziane i $wiattowodowe(LAN)i WiFi;
e Internet symetryczny,
e lacze internetowe CWI oraz stale tacze od operatoréw zewngtrznych
e systemy zabezpieczenia technicznego budynku:
- monitoring wizyjny dla pomieszczen, ciaggdw wewnetrznych i zewnetrznych, teren zewnetrz-
nych kamery obrotowe z zoomem na masztach (CCTV);
- system sygnalizacji wlamania i napadu(SSWiN);
- system kontroli dostepu(SKD);
- instalacja wideo-domofonowa;
o dzwickowy system ostrzegawczy(DSO);
e instalacja RTV;
e system sygnalizacji pozaru (SSP);
e system audio/wideo w salach odpraw, konferencyjnych, szkoleniowych;
e  system przyzywowy;
e sitownia telekomunikacyjna - UPS i agregat pradotworczy;

6) Planowana obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:

Energia elektryczna — z istniejacego przytacza na warunkach Enea Operator Rejon Dystrybucji Gorzow
Wikp.

Sie¢ teleinformatyczna - z kanalizacji teletechnicznej na warunkach Orange Polska,

Woda i scieki sanitarne — woda z istniejacego przewodu wodociggowego oraz odbior $ciekow byto-
wych do istniejgcego kanatu sanitarnego na warunkach Przedsi¢biorstwa Wodociagdéw 1 Kanalizacji
Sp. Z 0.0. w Gorzowie WIKkp.

Zrédlo ciepla — zrodlem ciepla bedzie sie¢ cieptownicza z ktorej cieplo bedzie dostarczenie do celow
grzewczych oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢
rozbudowe istniejacego cieptociggu zlokalizowanego na terenie objetym inwestycja, na warunkach PGE
Energia Ciepta SA Oddziat Elektrocieptownia Gorzow.

Odprowadzenie wod opadowych — w nawigzaniu do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Uwaga:
Szczegélowe ustalenia przylacza dokonane zostana na etapie projektowania.
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6. Dokumentacja bedaca przedmiotem zaméwienia bedzie obejmowac:

Dokumentacje¢ projektowo - kosztorysowa wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
administracyjnymi, dla zadania pn. ,,Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestepczosci  Zarzad
w Gorzowie Wielkopolskim — budowa nowej siedziby” nalezy wykona¢ z podziatem Przedmiotu za-

moéwienia na etapy:

6.1. Etap | — Projekt wstepny (koncepcja) — termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy.
Opracowanie koncepcji architektonicznej obejmujacej zagospodarowanie terenu oraz rozwigzania
funkcjonalno uzytkowe oraz architektoniczno-przestrzenne wraz z zalozeniami w zakresie instalacji
budynku, kolorystyka elewacji budynku, wstepng wizualizacjg obiektu oraz wstgpnym oszacowaniem
realizacji zamierzenia.

Projekt koncepcyjny powinien by¢ sporzadzony na podstawie uzgodnien i wytycznych okreslonych na
wspolnych spotkaniach z osobami wyznaczonymi przez Zamawiajacego, osoby uczestniczace w spotka-
niach Gloéwny projektant oraz osoby posiadajace uprawnienia w niezbednym i omawianym zakresie.
Pierwsze wspolne spotkanie przed przystapieniem do prac zwigzanych z sporzadzeniem koncepcji,
Zamawiajacego z Wykonawca odbedzie w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy w ce-
lu ustalenia harmonogramu i sposobie pracy. Rady techniczne odbywa¢ si¢ beda w siedzibie Zamawiajg-

cego zgodnie z uzgodnionym terminarzem spotkan.

Projekt wstepny (koncepcja) musi obejmowaé m.in.:

- zagospodarowanie terenu wraz z bilansem terenu,

- cze$¢ architektoniczno — konstrukcyjna wraz z opisem, okresleniem technologii wykonania robot
budowlanych, danymi liczbowymi wraz z efektami rzeczowymi do uzyskania,

- kolorystka elewacji budynkoéw wraz z wizualizacja catego zadania,

- cze$¢ instalacyjna sanitarna (wodno-kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, c.o. i cwu, wentylacja)

- cze$¢ instalacyjna elektryczna i teletechniczna,

Przekazana koncepcja rysunkowa okresla¢ bedzie podstawowy zakres wymaganych pomieszczen
w budynkach CBZC oraz w zagospodarowaniu terenu i bedzie miala charakter orientacyjny,
Koncepcja winna zawierac:

- cze$¢ rysunkowa obejmujgca zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i charakterystyczne przekroje
obiektow z uwzglednieniem schematéw ich posadowienia wraz z orientacyjnymi wymiarami. Rysunki winny
przedstawia¢ rozmieszczenie pomieszczen 1 wyposazenia obiektow w urzadzenia 1 instalacje
technologiczne i inne niezbedne do funkcjonowania obiektu. Cze$¢ graficzna: rysunki wydruki A3 oraz
plansze zbiorcze naklejone na lekki sztywny podktad o wymiarach 70x100cm.

- wizualizacj¢ przedstawiajaca siedzibe CBZC w sposOb panoramiczny z réznych stron oraz
z gbry, wkomponowang w istniejagce zagospodarowanie otoczenia — sgsiednich dziatek. Plansze
z min 8 widokami perspektywicznymi niezbednymi do przedstawienia waloréw i idei kompozycyjnej,

w tym widoki obowigzkowe: 4 perspektywy z lotu ptaka, 4 perspektywy boczne obiektu.
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- czg$¢ opisowa ma przedstawiaé rozwigzania techniczne i1 technologiczne oraz propozycje rozwigzan
materiatowych odnoszace si¢ do wszystkich elementow obiektu, wykonczenia oraz zagospodarowania
terenu wraz z danymi liczbowymi oraz bilansem terenu.

- szacunek kosztow o szczegotowosci fazy opracowania,

Koncepcja sporzadzona przy czynnym udziale Zamawiajacego powinna by¢ przekazana do siedziby
Zamawiajacego W terminie do 2 miesiecy od daty podpisania umowy, w tym: Wykonawca
w terminie do 20 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu wstepne zatozenia — koncepcje, ktora po
weryfikacji przez Zamawiajacego bedzie podstawa do dalszej pracy, Zamawiajacy w terminie
do 15 dni roboczych przekaze uwagi do koncepcji wstepnej.

Wykonawca po zaakceptowaniu projektu koncepcji przez Zamawiajacego oraz dostarczeniu wymaganych
opracowan do siedziby Zamawiajacego moze przystapi¢ do drugiej czesci projektu.

Uzgodniony projekt wstepny (koncepcje) nalezy wykona¢ w 4 egz. w wersji papierowej oprawionych
w teczki oraz wersje elektroniczng w formacie oryginalnym plikow oraz w formacie PDF zapisanych

na nosniku typu pendrive szt. 4 i przekaza¢ do siedziby Zamawiajacego.

6.2. Etap Il — Projekt budowlany — opracowanie dokumentacji projektowej (Projekt zagospodarowania
terenu lub dziatki oraz Projekt architektoniczno-budowlany) wraz z zawiadomieniem o wszczecie
postgpowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej realizacje
inwestycji dla zadania pn. ,,Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestepczosci Zarzad w Gorzowie

Wielkopolskim — budowa nowej siedziby ”

6.3. Etap 1l -~ Kompleksowa, wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa -
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
wykonywanie robdt budowlanych oraz wszystkich sktadnikow bedacych Przedmiotem zamowienia,
w szczegolnosci: badania geotechniczne, ewentualne odkrywki, oceny stanu technicznego obiektéw
pozyskaniem map do celow projektowych, uzyskania wszelkich warunkow, opinii, uzgodnien, raportow,
badan, decyzji i stanowisk organéw administracji publicznej wymaganych przepisami prawa dla zadania
pn. ,,Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestgpczosci Zarzad w Gorzowie Wielkopolskim — budowa

nowej siedziby”

Zakres dokumentacji okreslony zostat w Zalaczniku nr 2 do OPZ - Zakres kompleksowej,

wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

a) Wymagania dotyczace Wykonawcy w zakresie wykonania kompleksowej, wielobranzowej do-
kumentacji projektowo-kosztorysowa:

-Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach
i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamowieniem powinna by¢ zgodna
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien przekazania informacji.

- Projekty techniczne, kazdy w swoim zakresie, ktore powinny precyzowaé warunki wykonania danego
rodzaju robot (w formie rysunkowej i opisowej) — opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Roz-

woju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.
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1679 ze zm.)

- Wykonawca winien pisemnie informowa¢ Zamawiajacego o postgpach prac — wymaga si¢ sprawozdania
co 1 miesiac (przestanego w wersji mailowej i pisma przestanego w wersji papierowej)

- Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wlasciwych instytucjach
i urzgdach w niezbednym zakresie oraz uzyska uzgodnienia i opini¢ wWymaganych rzeczoznawcow.

- Wykonawca wykona dokumentacje projektowa z wykorzystaniem optymalnych, dostepnych technologii
oraz rozwigzan funkcjonalnych i materiatlowych, zapewniajacych optymalizacje kosztoéw w catym cyklu
zycia obiektu, stosujac zalecenia zamawiajacego zawarte w przedmiotowym opracowaniu.

- Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe dla robot wymagajacych ta-
kiej decyzji oraz dokona¢ prawomocnego zgloszenia dla robot wymagajacych zgtoszenia do odpowied-
niego organu budowlanego, zgodnie z przepisami obowigzujgcej ustawy Prawo budowlane,

-Wykonawca zapewni aktualizacj¢ kosztorysow inwestorskich przed rozpisaniem przetargu na wykonanie
robot, bez dodatkowych optat, pod warunkiem, ze Zamawiajacy oglosi przetarg na roboty budowlane
w ciggu 3 lat od wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Prawa i obowigzki Wykonawcy zawarte sa w umowie, lacznie z zasadami przeniesienia praw autor-
skich na Zamawiajacego.

- Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystgpowania w jego imieniu przed organami
administracji samorzadowej, rzadowej i innymi instytucjami w zakresie rzeczowym wynikajacym z pro-

jektowania.

b)Wymagania odnosnie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna obejmowac (zawierac),
w zaleznosci od rodzaju opracowania:

- Zagospodarowanie terenu, w tym: rozbiorki (nawierzchni chodnikow, przytacza i inne jesli wystapia)
ewentualng wycinke zieleni, dokumentacje fotograficzna przeswietlenia istniejacego drzewostanu, utwar-
dzenie terenu z lokalizacja miejsc postojowych, obiekty matej architektury, niezbedng infrastrukture
techniczna, ogrodzenie zewnetrzne z bramga i furtkami, itp.

- Zewngtrzne instalacje, w tym: o$wietlenie terenu, monitoring wizyjny, piorunochronne, tacznosci ra-
diowej, zasilania i sterowania brama wjazdowa, itd.

- Architekture budynku z rzutami, przekrojami, elewacjami, odpowiednimi wykazami, zestawieniami Sto-
larki, z naniesionymi kominami i przewodami wentylacyjnymi, wneckami, przebiciami, przej$ciami
szczelnymi oraz wymaganym wyposazeniem sanitarnym, elektrycznym itp.

-Opracowanie projektu aranzacji wnetrz obejmujgcego wyposazenie i umeblowanie catego budynku ze
szczegdtowym opisem uwzgledniajacym parametry techniczne umeblowania, kolorystyke posadzek,
Scian wewngtrznych, sufitow, okladzin §$cian wraz z wizualizacja pomieszczen (np. hol, miejsce
oczekiwan, sala odpraw, pomieszczenia biurowe, sanitariaty) wraz z kosztorysem zbiorczym

- Szczegoty detali architektonicznych, w tym np.: elementy elewacji, przejscia przez elementy konstruk-
cyjne budynku - rowniez przejicia szczelne, wszelkiego rodzaju obrobki, szczegoty utozenia izolacji

przeciwwilgociowej i termicznej, daszki, kraty i porgcze z potaczeniami, szczegoty ogrodzenia, itp.



,,Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestepczosci —budowa nowej siedziby
— | etap, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

- Konstrukcje elementéw budynku i niezb¢dnych budowli ze szczegdtami,

Rysunki szczegotowe przyjetych rozwiazan np. w zakresie, fundamentow, konstrukcji modutéow, nadpro-
zy, stropow, konstrukcji dachu, itp.

- Rozwigzania i konstrukcje elementow identyfikacji wizualnej: podswietlany logotyp zewnetrzny, logo-
typ wewnetrzny, tablica informacyjna, tablica ogloszen, tabliczki przy drzwiach, itd.

- Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego z rozwinigciami,

- Wewnetrzne instalacje: wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i kanalizacyjne z rozwinieciami,

- Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z rozwinigciami,

- Wewnetrzne instalacje elektryczne ze schematami, widokiem elewacji rozdzielnic elektrycznych
1 zbiorczym zestawieniem materiatow 1 urzadzen,

- Wewnetrzne instalacje teletechniczne i alarmowe, (niskopradowe) lacznie ze schematami ideowymi,
widokiem elewacji szaf i zbiorczym zestawieniem materiatlow i urzadzen,

- Instalacje strukturalng, ze schematami, widokiem elewacji szaf i zbiorczym zestawieniem materialow
i urzagdzen,

- Instalacje przeciwpozarowe, opracowane na podstawie scenariusza pozarowego, ktory jest elementem
projektu technicznego, tacznie ze schematami ideowymi 1 zbiorczym zestawieniem materiatow
i urzadzen, inst. hydrantowa — tylko jesli bedg wymagane,

- Przylacza 1 zewngtrzne instalacje sanitarne, eclektroenergetyczne i telekomunikacyjne
w realizowanym zakresie,

- Konstrukcje utwardzonej nawierzchni komunikacyjnej na terenie (jezdnia, chodniki, miejsca postojowe)
- Projekt zieleni z drzewostanem przewidzianym do usunigcia, nasadzeniami zastepczymi oraz rekulty-
wacja i1 zagospodarowaniem pozostatych terenow zielonych, ze wskazaniem rodzaju roslin— tylko jesli
beda wystepowac,

- Przedmiary szczegblowe 1 obliczone koszty dla wszystkich zaprojektowanych elementow
i rozwigzan oraz wszelkich badan i odbioréw tacznie z dodatkowymi kosztami np. wywozu gruzu, oplaty
srodowiskowej. Zgodnie z przepisami przedmiary i kosztorysy musza posiada¢ kody CPV
i odniesienia do STWIOR,

- Standard wykonczenia pomieszczen winien by¢ dostosowany do charakteru pomieszczenia, wymogow
uzytkowych i estetycznych. Przyjete do projektowania materiaty, urzadzenia lub rozwigzania techniczne
powinny miesci¢ si¢, co najmniej w srednim standardzie.

- Dokumentacja winna by¢ skoordynowana branzowo.

- Dokumentacja winna zawiera¢C wymagane przepisami elementy, w tym: Informacja BIOZ
i charakterystyka energetyczna.

c)Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy odnos$nie uzyskania niezbednych certy-
fikatow, decyzji, warunkow, uzgodnien i pozwolen, w tym m.in.:

- Wykonawca w ramach zadania uzyska warunki techniczne przytaczenia od gestorow sieci,

- Wykonawca dokona uzgodnien z Zamawiajacym, przed wykonaniem projektu budowlanego,

w zakresie koncepcji zagospodarowania budynku administracyjnego, budynku garazowego i terenu oraz
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zatozonych rozwigzan w zakresie instalacji, na bazie wykonanej przez siebie koncepcji (projektu wstep-
nego), celem uzyskania akceptacji — Wydziat Nieruchomosci KWP w Gorzowie Wikp. (Dopuszcza sig
dokonywanie uzgodnien koncepcji z Zamawiajacym droga elektroniczng).

- Jesli bedzie konieczne — Wykonawca uzyska odstepstwo od obowiazujacych przepiséw techniczno-
budowlanych na podstawie ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej — Posta-
nowienie Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP.

- Jesli bedzie konieczne - Wykonawca uzyska odstgpstwo od obowigzujacych przepisoOw sanitarno-
higienicznych na podstawie ekspertyzy budowlanej od Panstwowego Inspektora Sanitarnego na terenie
woj. lubuskiego.

- Uzgodnienia dokumentacji na naradzie koordynacyjnej — jezeli bedzie wymagane,

- Wykonawca dokona uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej przed ztozeniem we wilasci-
wym urzedzie, w Komendzie Wojewddzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z Wydziatem Nieruchomosci
(w zakresie wszystkich branz). Kompletng dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie
umozliwiajagcym wniesienie uwag (min. na 10 dni roboczych przed planowanym terminem zlozenia
w urzedzie) lub uzyskiwacé akceptacje dla zatozonych rozwigzan sukcesywnie w czasie projektowania.

- Uzgodnienia dokumentacji pod wzgledem higieniczno - sanitarnym z Panstwowa Inspekcja Sanitarna
lub rzeczoznawcg ds. sanitarnohigienicznych,,

- Uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

- Dokonania innych wymaganych uzgodnien, a nie wymienionych powyzej,

- Uzyskania innych wymaganych dokumentow, np. aktualnych wypisow i wyrysow z rejestru gruntow,
map obr¢gbowych, matryc planow sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych, warunkow tech-
nicznych, uzgodnien gestoréw sieci kolidujacych z inwestycja, decyzji o wycince drzew, itp.

- Uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

Podane powyzej uzgodnienia nie stanowig katalogu zamknigtego i nie zwalniaja Wykonawcy

z koniecznos$ci uzyskania uzgodnien wynikajacych z zakresu projektu lub z wymagan prowadzonego po-
stgpowania administracyjnego przez Starostwo Powiatowe w Sulecinie oraz niezbgdnych do dokonania
odbioru robét budowlanych wykonanych na bazie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

ktore nalezy uzyskac.

d) Wymagania odno$nie wykonania i przekazania dokumentacji:

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu:

1. Kompletng dokumentacje projektowo-kosztorysowa (wg zatacznika do OPZ):

- w wersji drukowanej

- w wersji elektronicznej w postaci edytowalnej i nieedytowalnej (dokumentacja bez wersji cyfrowej nie
bedzie przyjmowana)

- terminy przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sg terminami granicznymi — Wcze$niejsze
wykonanie ww. dokumentacji i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe pozwoli na wczesniejsze za-

konczenie ustugi.
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7. Wymagania dotyczgce nadzoru autorskiego:

W ramach wynagrodzenie Wykonawca zapewnia nadzor autorski wykonywany przez Projektanta,

w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego (od chwili rozpoczecia realizacji procesu budowy), ktére ma
by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszego zamowienia oraz w szczeg6lnych przypadkach, do dnia

uplywu terminu rgkojmi za wady.

1) W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania podstawowych obowigzkéw Projektanta, wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy
i zawartych w nim rozwigzan.

2) W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka konieczno$¢, Wykonawca zobowigzany
jest w ramach wynagrodzenia do pelnienia na zadanie Zamawiajgcego lub wlasciwego organu, nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot
niniejszej umowy oraz w szczegdlnych przypadkach, do dnia uptywu terminu rekojmi za wady.

3) Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy,
obowigzujacymi przepisami oraz nalezyta starannoscia.

4) Wykonywanie przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczacego Przedmiotu niniejszej
umowy, uzupelnianie szczeg6tdéw opracowan projektowych i dokonywanie zmian w opracowaniach
projektowych nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

5) W ramach nadzoru autorskiego projektant Wykonawcy zobowigzany bedzie do:

a) kontroli realizacji robot budowlanych, zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych,

b) w razie potrzeby uzupehienia szczegotoéw dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wyjasnienia
watpliwosci powstatych w toku ich realizacji,

) uzgadniania z inwestorem i kierownikiem budowy mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materialow i urzadzen, bez zmiany pozwole-
nia na budowe,

d) udziatu w naradach technicznych, udziatu w odbiorach cz¢sciowych oraz odbiorze koncowym,

e) udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robdt budowlanych, a ponadto w czynno$ciach majgcych
na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowanych zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezpo-
srednim zwigzku z projektem — po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego.

f) Pobyt Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z rozwigza-
niami projektowymi: udzielenie stosownych porad i wskazowek wykonawcy robot budowlanych; biezace
wyjasnienie watpliwosci i probleméw powstalych w toku robot budowlanych,

g) ocenie wynikoéw badan materiatow i elementéw budowlanych,

h) wydania opinii na temat zgodno$ci parametrow materiatow lub urzadzen zaproponowanych przez wy-
konawcg lub oferenta rob6t budowlanych, w stosunku do rozwigzan projektowych,

i) udzialu w rozruchu technologicznym lub czynno$ciach majacych na celu uzyskanie projektowanych

zdolnosci uzytkowych.
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6) Wykonywane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku budowy nie
podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

7) W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegdlnosci:

- zagrozenia zycia lub zdrowia,

- istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

8) Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot budowlanych.

9) Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujac wezwania na nadzér autorski,
winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych probleméw nadzor ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢
termin wykonania czynno$ci nadzoru autorskiego.

10) W przypadku, gdy w trakcie realizacji nadzoru autorskiego projektant — autor projektu — zaprzestanie
pracy w jednostce projektowej lub zakonczy wspolprace z ta jednostka, sprawowanie nadzoru bedzie
realizowane:

a) przez projektanta — autora, w ramach oddzielnej umowy z tg jednostka,

b) przez innego projektanta, o odpowiednich uprawnieniach budowlanych, z jednostki projektowej,
na podstawie upowaznienia przez autora projektu.

11) W przypadku $mierci lub stanu zdrowia projektanta uniemozliwiajagcego zastosowania rozwigzan
opisanych w ust. 5 sprawowanie nadzoru bedzie realizowane przez innego projektanta,
0 odpowiednich uprawnieniach budowlanych, wskazanego przez kierownika jednostki projektowej.

12) O dokonanej zmianie projektanta petnigcego nadzor autorski jednostka projektowa niezwlocznie
zawiadamia inwestora, a takze zobowigzuje si¢ dopelni¢ wszelkie wymogi zwigzane z tym faktem, jakie
naktada na nadzor autorski ustawa Prawo budowlane.

13) W przypadku uchylania si¢ autora projektu od petnienia nadzoru autorskiego lub braku upowaznienia
innej osoby z jednostki projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, Zamawiajacy zgtosi ten fakt do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz moze dochodzi¢ odszkodowania za op6znienia wykonania
robot budowlanych zaréwno w stosunku do jednostki projektowej jak i autora. Powyzsze uprawnienia nie
naruszajg prawa do naliczania kar umownych od Wykonawcy.

14) W przypadku uchylania si¢ jednostki projektowej od pelnienia nadzoru autorskiego w peilnym
zakresie, Zamawiajacy moze czynnoSci opisane W USt. 4, jako czynno$ci nadzoru projektowego,
powierzy¢ innej jednostce projektowej, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku odpowiedzialno$é

z tytutu gwarancji i rgkojmi cigzy na Wykonawecy.

7. Terminy realizacji zamowienia:
Termin wykonania zamoéwienia: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, z uwzglednieniem termindéw
poszczegdlnych etapow realizacji przedmiotu zamowienia:

1) Etap 1 -Projekt wstepny — koncepcja: do 2 miesiecy od daty zawarcia umowy,

w tym:
- do 15 dni roboczych - przedstawienie Zamawiajacemu zatozen do koncepcji (koncepcja wstepna)

- do 10 dni roboczych - wnioski i uwagi Zamawiajacego do koncepcji wstepnej,
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Zakres projektu wstepnego wg Zatacznika nr 6 do OPZ, pkt 1.
2) Etap 2 - Projekt budowlany — w cz¢s$ci podlegajacej zatwierdzeniu przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej wraz ze zlozeniem wlasciwego wniosku do organu administracji

budowlanej o pozwolenie na budowe: do 4 miesiecy od daty zawarcia umowy,

Zakres projektu wstepnego wg Zatacznika nr 6 do OPZ, pkt 2.

Wykonawca przed ztozeniem we wiasciwym urzegdzie, dokona uzgodnienia opracowanej dokumentacji
projektowej w Komendzie Wojewodzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Dokumentacje nalezy przekazaé
Zamawiajacemu w terminie umozliwiajacym wniesienie uwag (min. na 10 dni roboczych przed planowa-
nym terminem ztozenia w urzedzie) lub uzyskiwac akceptacje dla zatozonych rozwigzan sukcesywnie
w czasie projektowania.

3) Etap 3 - Kompletna, wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z decyzja
pozwolenia na budowe wg zakresu zawartego w Zataczniku nr 6 do OPZ, pkt 3: do 6 miesiecy
od daty zawarcia umowy,

Wykonawca na kazdym etapie sporzadzania dokumentacji projektowo- kosztorysowej winien
pisemnie informowa¢ Zamawiajgcego o postepach prac — wymaga si¢ sprawozdania co 1 miesiac (prze-

stanego w wersji mailowej i pisma przeslanego w wersji papierowej)

8. Czes¢ informacyjna oraz uzgodnienia

8.1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
- wykaz podstawowych aktow prawnych.

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679ze zm.);

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458ze zm.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.).

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektow budowlanych, innych obiektow budowlanych

i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.);

eustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

eustawa z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami

(Dz. U 2020 poz. 1062 ze zm.);
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e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $§wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376 ze zm.).

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprocz wyzej przytoczonych podstawo-
wych aktow prawnych zna¢ i stosowac¢ wszystkie obowiazujace w dniu realizacji zadania normy

I przepisy prawa.

8.2. Przepisy resortowe
1. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardow technicz-

nych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiazujacych w obiektach stuzbowych Policji.

2. Zarzadzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegolnego
sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelaria tajna komorek organiza-
cyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatdbw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania in-
formacji niejawnych oraz doboru i stosowania $rodkdw bezpieczenstwa fizycznego informacji niejaw-
nych w Policji wraz z Zarzadzeniem nr 132 Komendanta Gtownego Policji z dnia 5 pazdziernika 2012r.
zmieniajagcym zarzadzenie w sprawie szczegdlnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii taj-
nych i innych niz kancelaria tajna komoérek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materia-
to6w niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania $rodkoéw

bezpieczenstwa fizycznego informacji niejawnych w Policji.

3. Wymagania z dnia 9 stycznia 2020 r. Biura Lacznosci i Informatyki Komendy Gtownej Policji doty-
czace standardow technicznych, uzytkowych oraz bezpieczenstwa stosowanych w Policji w zakresie
informatyki i fgcznosci

4. Ksiega Standaryzacji,

5.Ksiega znaku i elementow identyfikacji wizualnej

9. Zalaczniki do OPZ (Dokumentacja techniczna):

Zatacznik a) Wyrys z Programu inwestycji;

Zaltacznik b) Zakres kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zalacznik ¢) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta miasta
Gorzowa WIkp. z dnia 05.01.2023r. znak WUA-I11.6733.37.6. 2022.DJ.;

Zatacznik d) Wyrys z Opinii geotechnicznej opracowanej w sierpniu 2017r.,

Zatacznik e) Informacja (promesa) o mozliwosci przytaczenia planowanego obiektu na dzialce o nr ewid.
933 w Gorzowie WIkp., do sieci elektroenergetycznej wraz z zapewnieniem dostaw
energii elektrycznej — Enea Operator, pismo nr ZD/14781/2022 z dnia 15.11.2022r.

Zatgcznik f) Zgoda na wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej oraz do sieci kanalizacji Informacja
(promesa) o mozliwosci przylaczenia planowanego obiektu na dzialce 0 nr ewid. 933
w Gorzowie WIKp.,

Zatacznik g) Wytyczne nr 3 Komendanta Gtownego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiazujacych w obiektach stuzbowych Po-
licji.

Zatacznik h) Wymagania z dnia 9 stycznia 2020 r. Biura Lacznosci i Informatyki Komendy Gtownej Po-
licji dotyczace standardow technicznych, uzytkowych oraz bezpieczenstwa stosowanych
w Policji w zakresie informatyki i facznosci
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Zalgcznik i) Zarzadzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie
szczegblnego sposobu organizacji 1 funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kance-
laria tajna komorek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatow nie-
jawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania
srodkow bezpieczenstwa fizycznego informacji niejawnych w Policji wraz z Zarzadzeniem
nr 132 Komendanta Gléwnego Policji z dnia 5 pazdziernika 2012 r. zmieniajacym zarza-
dzenie w sprawie szczego6lnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i
innych niz kancelaria tajna komoérek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie
materiatdow niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru
i stosowania $§rodkow bezpieczenstwa fizycznego informacji niejawnych w Policji.

Zatacznik j) Ksiega Standaryzacji,

Zatacznik K) Ksiega znaku i elementow identyfikacji wizualnej,

Zatgcznik I) Wymagania techniczno-funkcjonalne dla instalacji SMATV.

Opracowata: Renata Przybylska
Wydziat Nieruchomosci
KWP w Gorzowie WIkp.



