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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
NAZWA I KODY CPV 

 

KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH (GRUPY ROBÓT) 

• 45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu 

• 45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urządzeń zagospodarowania terenu 

• 65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej 

• 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

• 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

• 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

• 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

• 71500000-3 Usługi związane z budownictwem 

• 71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

• 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

• 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

• 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

• 71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

• 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

• 71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

• 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH (KLASY ROBÓT I KATEGORIE ROBÓT) 

 

• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

• 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

• 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

• 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

• 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

• 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

• 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych 

• związanych ze szkolnictwem wyższym 

• 45320000-6 Roboty izolacyjne 

• 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

• oraz wykonywania nawierzchni dróg, autostrad 

• 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

• 45000000-7 Roboty budowlane 
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• 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

• 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

• 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

• 45443000-4 Roboty elewacyjne 

• 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

• 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

• 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

• 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

• 45422000-1 Roboty ciesielskie 

• 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

• 45410000-4 Tynkowanie 

• 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

• 45350000-5 Instalacje mechaniczne 

• 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

• 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

• 45320000-6 Roboty izolacyjne 

• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

• 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

• 45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 

• 45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy 

• 45122000-8 Próbne wykopy 

• 45121000-1 Próbne wiercenia 

• 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

• 45113000-2 Roboty na placu budowy 

• 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

• 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

• 45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 

• 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

• 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

• 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

• 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

• 5111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

• 45111250-5 Badanie gruntu 

• 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

• 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

• 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

• 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
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PODSTAWA PRAWNA 

 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 

▪ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(j.t. Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm). 

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(j.t. Dz. U. z 2018 poz. 1935 z późn. zm.). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(j.t. Dz. U. z 2019 poz. 1065 z późn. zm.). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego    

(j.t. (Dz. U. 2013 poz. 1129 ). 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650  z późn. zm.). 

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. 2020 poz. 215 z późn. zm.). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

(Dz.U. 2018 poz. 963) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym 

(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z póź. Zm.) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE 

(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 
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2.   CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do wykonania zadania 

pod nazwą: “Termomodernizacja budynku 1A wraz z przebudową, rozbudową i nadbudowa  

części budynku „Środowiskowego Domu Samopomocy” w Miechowie przy ul. Szpitalnej 1. 

Zakres opracowania obejmuje działkę budowlaną nr ewid. 2191/20 w miejscowości Miechów 

przy ul. Szpitalnej 1, Jednostka ewid. 120805_4 Miechów, Obręb ewid.: 0001 Miechów, gmina 

Miechów miasto, powiat miechowski, województwo małopolski.   

 

 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Budynek będący przedmiotem planowanej Inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 

ew. 2191/20 położona jest na terenie funkcjonującego Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Miechowie. Działka nr ew. 2191/20 położona przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie jest 

własnością Zamawiającego. Inwestorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej.  

Teren na którym znajduje się projektowana inwestycja znajduje się w zachodniej części 

działki nr ew. 2191/20 i zabudowany jest budynkiem istniejącym, usługowym, użytkowanym 

od wielu lat, po remoncie kapitalnym w 1995/1996 roku.  

Teren inwestycyjny objęty jest Uchwałą Nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie 

z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Miechów oraz znajduje się w granicach terenu o przeznaczeniu 

S.UP.25,  dla szpitali w miastach oraz domów opieki społecznej.  

 



 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I NADBUDOWA  CZĘŚCI BUDYN
KU „ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY” W MIECHOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 1. 

 PFU 

 

[ 7 ] 

|  URBAN PROJECT SPÓŁKA Z O.O.  |  UL.. ZAMKOWA 2/5  |  35-032 RZESZÓW  | +48 17 77 88 662  |  WWW.URBANPROJECT.PL  |  BIURO@URBANPROJECT.PL  | 

 

Działka nr ew. 2191/20  w całości sąsiaduje bezpośrednio z następującymi: 

 

Od strony zachodniej: • dz. nr ew. 2186 (klasoużytek: dr) - ulica Szpitalna 

Od strony  południowej: 

  

• dz. nr ew. 2191/20 (klasoużytek Bi) – parking 

• dz. nr ew. 2191/21 (klasoużytek Bi) - działka zabudowana 

budynkami szpitali i innymi budynkami opieki  zdrowotnej  

Od strony wschodniej: 

  

• dz. nr ew. 2191/8 (klasoużytek Bi) - działka w części 

użytkowana jako parking pozostała część to zieleń 

• dz. nr ew. 2191/28 (klasoużytek) Bi) działka zabudowana 

budynkami biurowymi 

 

Od strony północnej: • dz. nr ew. 2191/19,  (klasoużytek Bi) - działka zbudowana 

budynkami szpitali i innymi budynkami opieki zdrowotnej 

oraz budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe  

• dz. nr ew. 2191/17, (klasoużytek, Bi) – działka użytkowana 

jako chodnik 

• dz. nr ew. 2191/16, (klasoużytek, Bi) - działka użytkowana 

jako chodnik 

 

Wjazd na projektowany teren znajduje się w południowo-zachodnim narożniku terenu i jest 

istniejącym i funkcjonującym ciągiem komunikacji wewnętrznej dla zespołu budynków 

szpitalnych. Działka jest nieogrodzona.  

 

Istniejące uzbrojenie podziemne i naziemne: 

⚫ Kanalizacja deszczowa: kD 200 

⚫ Doziemna instalacja elektroenergetyczna: eN, 2eN 

⚫ Instalacja wodociągowa oraz hydrant 

⚫ Instalacja ciepłownicza 

⚫ Instalacja gazowa: g200 

 

Teren jest porośnięty zielenią niską. Dla przedmiotowego obszaru nie ma konieczności 

wykonania inwentaryzacji zieleni  

 

OBSZARY CHRONIONE: 

 

Na terenie inwestycyjnym nie istnieje potrzeba wprowadzania zakazów, nakazów czy 

ograniczeń w zagospodarowaniu terenu i zakresie realizacji inwestycji wynikających 

z przepisów szczególnych tj. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 2067 z późn. zm.), bowiem budynek nie jest wpisany do rejestru 

zabytków.  
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UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE: 

 

Przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). W związku z tym 

inwestycja nie będzie wymagała uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdują się obszary siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wyznaczonych jako obszar Natura 2000 

w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880). 

 

Działka nr ew 2191/20 położona jest poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony 

przyrody jakim są Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu oraz obszary Natura 

2000, w związku z tym nie wprowadza się zakazów, nakazów  i ograniczeń 

w zagospodarowaniu terenu, dotyczących warunków ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu, wynikających z ustanowienia w/w obszarów jak również ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) oraz ustawy z dnia 

3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

2008 Nr 199 poz. 1227), bowiem teren objęty inwestycją nie podlega w/w przepisom 

szczególnym. 

 

 

4.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT  
 

Przedmiotem zamówienia dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku 1A wraz z 

przebudową, rozbudową i nadbudowa  części budynku „Środowiskowego Domu 

Samopomocy” w Miechowie przy ul. Szpitalnej 1” jest opracowanie dokumentacji 

międzybranżowej budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysem, przedmiarem i STWiOR. 

Na wykonanie robót konieczne jest uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego 

prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, a co za tym idzie wszelkich niezbędnych 

procedur, uzgodnień, opinii i sprawdzeń. 

 

Zakres dokumentacji obejmuje: 

 

•  wielobranżowe projekty budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 

dla których uzyskana zostanie Decyzja o Pozwoleniu na Budowę, 

• wielobranżowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót oraz dokumentacją kosztorysową. 

• ●dokumentację powykonawczą 
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Przebudowa/Rozbudowa/Nadbudowa: 

Planowana jest przebudowa, nadbudowa i rozbudowa obiektu, oraz zapewnienie dostępności 

dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej: 

 

- Przebudowa i rozbudowa obejmie wyburzenie oznaczonych na rysunkach które są integralną 

częścią niniejszego programu ścian zewnętrznych i dobudowę części budynku z 

powiększeniem pow. zabudowy o ok 40 m2. Ponadto w miejscu obecnego wiatrołapu/ganku 

przewiduje się montaż  urządzenia transportu pionowego – windy w celu zapewnienia 

połączenia komunikacyjnego parteru z piętrem dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej 

zgodnej z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. 

Dz. U. z 2019 poz. 1065 z późn. zm.).  

Na etapie przebudowy planowana jest zamiana układu części ścian, niektórych otworów 

układu komunikacji, drzwi i okien. 

- W wyniku rozbudowy poza poszerzeniem wielkości budynku również przewiduje się 

dodatkowo termomodernizację tej całego budynku oraz nadbudowę kondygnacji nad częścią 

parterową obiektu o ok 120 m2 powierzchni użytkowej tak aby cały budynek posiadał min. 

dwie kondygnacje nadziemne. 

W ramach robót budowlanych konieczne będzie wykonanie powiększenia kubatury obiektu, 

wymiana stropu nad parterem budynku niższego budowa ścian zewnętrznych drugiej 

kondygnacji oraz poddasza nieużytkowego, rozebranie istniejącego dachu i realizacja nowego 

dachu nad nadbudowywana częścią. Planowane jest wykonanie nowych instalacji 

w rozbudowanych i nadbudowywanych pomieszczeniach. Instalacje elektryczne, wod-kan, 

centralnego ogrzewania będą wykonane na zasadzie rozbudowy dotychczasowych instalacji o 

tym samym charakterze zasilania. Wentylacja rozbudowywanej części projektowana jako 

grawitacyjna wspomagana mechanicznie wraz z odzyskiem ciepła – rekuperacją. 

 

 

5. SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE (WSKAŹNIKI 

POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE, W TYM WSKAŹNIK OKREŚLAJĄCY UDZIAŁ 

POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO) ORAZ INNE POWIERZCHNIE, 

NIEBĘDĄCE POCHODNĄ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ OPISANYCH WCZEŚNIEJ 

WSKAŹNIKÓW  
 

  

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTOWEGO TERENU: 

 

▪ Powierzchnia terenu (obszaru) inwestycyjnego: 4056 m2 | 100% 

▪ Powierzchnia zabudowy :      333 m2 | 8,21 %  

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PODLEGAJĄCE BUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE 
I PRZEBUDOWIE WG PN-ISO 9836:1997  

Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW ROZPORZĄDZENIA MTBIGM Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 r. 
KOND. NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

P
A

R
TE

R
 

0.01 Rozbudowana cześć Sali 13,3 

0.02 Wiatrołap  4,4 

0.03 Komunikacja 9,3 

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZEBUDOWYWANEJ I 
ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI PARTERU  

27,0 m² 

P
IĘ

TR
O

 

1.01 Komunikacja 22,5 

1.02 Sala 1 47,2 

1.03 Wc damski /os. niepełnosprawnych 4,3 

1.04 Wc męski /os. niepełnosprawnych 3,8 

1.05 Sala 2 34,2 

1.06 Hall 7,3 

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZEBUDOWYWANEJ I 
ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI - 2 KONDYGNACJI NADZIEMNEJ  

119,3 m² 

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ  
PRZEBUDOWYWANEJ I ROZBUDOWYWANEJ ( NOWEJ ) CZĘŚCI BUDYNKU:  

146,3 m² 

 

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojącym o dwóch kondygnacjach nadziemnych, 

poddaszu nieużytkowym oraz pod częścią budynku posiada podpiwniczenie. Część podziemna 

spełnia funkcje magazynową, zaś nadziemna to część obiektu domu opieki społecznej.  

 

Bryła: Budynek rozkłada się na rzucie litery L o wymiarach 29,6m x 23,2m. Rozbudowa 

budynku planowana jest na jego krótszym boku. 

Budynek wykonany jest technologii murowanej. Projektowany strop wykonany będzie jako 

monolityczny żelbetowy. Dach budynku wielospadowy, w konstrukcji drewnianej, kryty tym 

samym materiałem, co pozostała część budynku. kąt nachylenia połaci dachowych 15° i 35° 

zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. Wysokość budynku 

mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku jest równa 10,90m.  

Główne wejścia do obiektu znajduje się na elewacji zachodniej i południowej.  

Dodatkowe wejścia zlokalizowane są: od strony północnej oraz na wschodniej elewacji od 

dziedzińca. 

 

Aktualnie większość pomieszczeń ŚDS jest zlokalizowana na I piętrze w budynku bez 

windy. Częściowo użytkownicy obiektu i obsługa  pokonuje różnicę wysokości posiłkując się 
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schodołazem, ale beneficjenci otyli i z lękami nie mogą być transportowani za pomocą 

schodołaza. Schody stanowią dla nich barierę architektoniczną z dostępem do dużej części 

pomieszczeń na piętrze.  

W tej sytuacji mogą użytkować tylko dwa pomieszczenia w poziomie 0, które 

dodatkowo nie posiadają normatywnych toalet przystosowanych dla osób z ograniczoną 

sprawnością ruchową. Kilku osobom trzeba było odmówić uczestniczenia w zajęciach SDS. 

Również dużym problemem jest zbyt mała powierzchnia użytkowa placówki i brak dużego 

pomieszczenia mogącego pomieścić wszystkich uczestników jednocześnie. 

 

Program funkcjonalny przedmiotowego budynku: 

Dotychczasowy budynek zajmuje 236 m2.  

 

Program funkcjonalny projektowanej przebudowa, rozbudowy i nadbudowy budynku: 

W ramach rozbudowy przewiduje się dobudowę po ok 146,3 m2 powierzchni użytkowej: 

• Dwie sale do terapii 47,2 m2 i 34,2 m2 z możliwością połączenia po złożeniu ściany 

przesuwnej 

• Rozbudowa sali na parterze ok 13,3 m2 oraz dwie toalety dla niepełnosprawnych 

(damska i męska) po 4,3 m2oraz 3,8 m2 

• Komunikacja wewnętrzna 22,5 + 9,3 m2 z hallem i windą 

• Poddasze nieużytkowe 

 

 ELEMENTY WYKOŃCZENIA 

  

Wykończenie ścian wewnętrznych:  
 

Wykończenie ścian wewnętrznych wykonać w technologii murowanej lub lekkiej 

zaprojektować zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi Zamawiającego. 

Przy wykonywaniu wykończenia ścian należy zwrócić szczególną uwagę na: 

⚫ Prawidłowe przygotowanie podłoża, odpowiednio do stosowanego materiału 

wykończeniowego, 

⚫ Przewidziane tynki cienkowarstwowe lub cementowo-wapienne, 

⚫ Wykonanie izolacji wodoszczelnych w toaletach oraz na ścianach z urządzeniami 

sanitarnymi; 
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⚫ Stosowanie listew wykańczających w narożnikach wklęsłych i wypukłych oraz profili 

systemowych wzmacniających naroża; 

⚫ Przed układaniem płytek ściennych zapoznać się z planowanymi do opracowania 

projektami branżowymi w celu prawidłowego rozmieszczenia podejść, urządzeń 

sanitarnych i elementów wyposażenia i zharmonizowania spoin pionowych i poziomych 

z w/w urządzeniami. 

⚫ Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać atesty odpowiednie do wymagań 

wynikających z funkcji pomieszczenia, być najwyższej jakości i posiadać aprobaty PZiTB 

i ppoż. 

⚫ Podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być tak wykonane, 

aby możliwe było łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach.  

⚫ Ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami 

gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci zgodnie z Prawe. 

⚫ Sugerowane wykończenie ścian wewnętrznych, gładkie – do wyboru przez 

Zamawiającego. 

 

- Ściany w konstrukcji żelbetowej  

 

(wg rysunków branży konstrukcyjnej po jej zaprojektowaniu) 
 

- Ściany w konstrukcji murowanej z pustaka ceramicznego (wzmocnienia w postaci 

ewentualnych rdzeni żelbetowych wg rysunków branży konstrukcyjnej po jej zaprojektowaniu ), 

na zaprawie zgodnej z wytycznymi  producenta bloczków oraz murowane wg wytycznych 

producenta. Malowanie ścian farbą ceramiczną lub olejną do wysokości 200cm i ceramiczną 

wyżej.  

Na ciągach komunikacyjnych - malowanie olejne do wysokości 200 cm lub stosowanie 

materiałów łatwo zmywalnych, np. okładzin pcv. 

Na ścianach w pomieszczeniach mokrych ( wc damski, wc męski ) zgodnie z zestawieniem 

pomieszczeń podłóg i ściany z wielkoformatowych płytek gresowych  na zaprawie klejącej 

elastycznej, do min. wysokości nadproży drzwiowych.  

Na ścianach przy natryskach kąciku sanitarnym  pod glazurą należy wykonać dodatkowo 

izolację przeciwwodną w postaci płynnej foli izolacyjnej w płynie lub maty przeciwwodnej do 

wnętrz. 

 

Sanitariaty : 

 

Płytki gres rektyfikowany, szkliwione, lappato,  w rozmiarze 60x60 o nasiąkliwości wodnej 0,5% 

< E ≤ 3%, grupa BIb, monokolorystyczne, odporność na plamienie kl. 5. Naroża zewnętrzne 

opatrzone narożnikiem ceramicznym o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%. 

 

Komunikacja: 
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Płytki gres rektyfikowany, szkliwione, lappato, w rozmiarze w rozmiarze 60x60 lub 30x60 cm, o 

nasiąkliwości wodnej E > 10%. Grupa BIII. monokolorystyczne w kolorze ciemnym z jedną 

szkliwioną krawędzią (bezpieczne naroża) 

Winda:  

W projekcie budynku kat. opieki społecznej przewidziano windę kątową o wymiarach 1,4m i 

2,1m, która wg warunków technicznych zastosowany dźwig służący komunikacji ogólnej w 

budynku jest  przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób 

niepełnosprawnych.  

z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 

2019 poz. 1065 z późn. zm.). 

Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co 

najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na 

wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny 

z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.  

Kabina narożna powinna zapewniać obrót osoby niepełnosprawnej. 

Kabina dźwigu osobowego przeznaczona  do przewozu mebli oraz chorych na noszach 

powinna mieć długość 2,1m. Winda spełnia jeden i drugi warunek.  

System dźwigu osobowego z napędem hydraulicznym, zapewniający wysoki poziom komfortu 

jazdy, a jednocześnie energooszczędny i nie wymagający znacznych konserwacji. 

W połączeniu z wewnętrznym zasilaniem awaryjnym zawartym w zakresie dostawy na 

umożliwia awaryjny automatyczny przejazd w dół bez pomocy osób trzecich.  

Sytem sterowania hydraulicznego, wydajnego, cichego i płynnie pracującego zespołu 

napędowego, osiąga się dokładne i płynne właściwości jezdne. Połączenie głosowe z 

budynkiem lub z serwisem obsługi alarmowej. 

Winda ma zamkniętą kabinę, której ścianki mają 2,1 m wysokości i sufit ze zintegrowanym 

oświetleniem głównym i awaryjnym.  

Należy zastosować samonośnośny system szybu windowego ( szyb stalowy ), przeszklony. 

 

Posadzki:  

⚫ Posadzki gres rektyfikowany, szkliwione, lappato,  w rozmiarze 60x60 (w V klasie 

ścieralności), antypoślizgowych  na zaprawie klejącej elastycznej (ze spadkiem 0,5% w 

kierunku korytka ściekowego). 

⚫ Na styku ze ścianami cokoliki do wys. 15 cm. 

⚫ Spoinowanie posadzek ceramicznych, pomieszczeniach ”mokrych” - masą 

wodoodporną, w kolorze płytek. Poziomy wylewek należy skorygować  wg projektu 

wnętrz. 

⚫ Podłoga pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być tak wykonane, aby możliwe 

było łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach.  
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⚫ Schody wykończone płytkami schodowymi z gresu lub kamienia antypoślizgowymi na 

zaprawie klejącej dostosowanej do płytki. Na styku ze ścianami cokoliki do wys. 15 cm. 

⚫ Posadzki  powinny być wykonane zgodnie warunkami technicznymi oraz powinny 

spełniać parametr antypoślizgowy  zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia. 

 

Połączenie posadzki ze ścianą – do płytek cokół systemowy z wyobleniem na styku z posadzką. 

Wycieraczki wejściowe obiektowe: 

System oczyszczający obuwie. W głównych wejściach do obiektu przewiduje się montaż 

systemowych elementów czyszcząco-osuszających w kombinacjach budujących efektywne 

strefy oczyszczania obuwia. Będą to odpowiednie wkłady czyszczące osadzone 

w aluminiowych profilach łączonych w sposób umożliwiający rolowanie maty. 

 

Drzwi wewnętrzne: 

 

Drzwi do pomieszczeń użytkowych oraz innych: 

- drewniane płytowe  okleinowe folią (ościeżnice drewniane, kątowe), 

- stalowe wzmocnione klasy „B” 

- stalowe o zwiększonej odporności na włamanie klasy „C”   

- Szczegółowe rozwiązania oraz wymiary podane będą w zestawieniu stolarki Drzwiowej 

na etapie sporządzenia projektu budowlanego 

- Otwory w ścianach należy dostosować do wymogów producenta 

 

Standardy i przepisy: 

Przy stosowaniu, układaniu i pracach wykończeniowych stolarki należy stosować obowiązujące 

aktualnie polskie normy, przepisy i standardy wykonawcze. Dopuszcza się stosowanie norm 

europejskich i innych odpowiednich przepisów pod warunkiem nie naruszania przepisów 

krajowych. Wymagania zawarte w specyfikacjach należy traktować jako wymagania minimalne. 

 

Parapety podokienne: 

⚫ Parapety podokienne pod oknami w ścianach zewnętrznych z blachy. 

⚫ Parapety wewnętrzne konglomerat. 

 

Kanały instalacyjne: 

Według szczegółowych projektów branżowych na etapie opracowania dokumentacji -  projektu 

budowlanego.  

 

Wyposażenie pomieszczeń: 

W koncepcji do PFU przedstawiono planowaną aranżację i wyposażenie pomieszczeń. 

Przewidzieć należy wyposażenie o podwyższonym standardzie materiałowym i wykończenia. 

Ostateczne rozwiązanie wyposażenia stałego wg zestawienia pomieszczeń oraz wybór 
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pozostałych elementów – na etapie realizacji dokumentacji budowlanej i wykonawczej, 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Wymagania ogólne dotyczące koncepcji architektoniczno - funkcjonalnej: 

⚫ Przed przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji projektorowej budowlanej 

i wykonawczej przyszły Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji wymiarów, 

pomieszczeń i sposobu doprowadzenia mediów, możliwości montażu wybranej windy 

dźwig osobowego do komunikacji pionowej oraz ich zgodności warunkami w/w 

Rozporządzenia WT oraz możliwościami finansowymi Zamawiającego.  

⚫ Wymiary i  rodzaj wyposażenia muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.  

⚫ Wyposażenie dodatkowe, uzupełniające - wnętrza szaf, szafek, rodzaje uchwytów, 

sposób zamykania szaf itp. do ostatecznego potwierdzenia przez Zamawiającego na 

etapie sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego oraz ostatecznie - realizacji. 

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje, wiatroizolacje: 

⚫ pozioma ław fundamentowych - papa podkładowa modyfikowana, termozgrzewalna  

 układana na podłożu zagruntowanym asfaltową emulsją anionową, 

⚫ pionowa ścian fundamentowych – Samoprzylepna, elastyczna membrana 

hydroizolacyjna na bazie bitumu, 

⚫ pionowa ścian cokołu  – Izolacja przeciwwilgociowa mineralna bezszwowa powłoka od  

poziomu izolacji bitumicznej do 30cm npt, 

⚫ pozioma w posadzce parteru – papa podkładowa modyfikowana, termozgrzewalna   

układana na podłożu zagruntowanym asfaltową emulsją anionową 

⚫ pozioma podłóg stropów międzykondygnacyjnych - warstwa folii  

PE 0,3 mm, klejonej na złączach i wyłożonej na ściany ponad wysokość szlichty. 

W umywalni na parterze dodatkowo bezszwowa powłoka uszczelniająca wykonywana 

na podłożu pod terakotą, 

⚫ wiatroizolacja nad izolacją termiczną dachu – szczelina 2cm, zachowanie ciągłej 

szczeliny wentylacyjnej, kominki wentylacyjne.  w kalenicy dachu, 1 kominek /40 m2 

wentylowanej pow.  

 

Uwaga!  

Proponowane rozwiązania materiałowe należy traktować jako przykładowe, z możliwością 

zastosowania innych materiałów o równorzędnych lub wyższych parametrach technicznych.  

 

WYKAZ ILOŚCIOWY PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA  

Nr. poz. Opis wyposażenia Lokalizacja 

Nr pomieszczenia 

Ilość 

Krzesła, fotele, ławki 

1 Krzesła ISO 1.06, 1.08 60 

Biurka, stoły i lady 
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2 Stoliki świetlicowe  1.06, 1.08 10 

3 Stoły do zajęć terapeutycznych 1.06, 1.08 3 

Szafy, szafki, regały 

4 Szafy ubraniowe do zabudowy w na ubrania 1.06, 1.08 1 

5 Szafy na pomoce dydaktyczne (duże)  1.06, 1.08 3 

6 Komoda z szufladami  1.06, 1.08 1 

 

Wyposażenie sanitariatów 

7 Dozownik mydła 1.04, 1.05 2 

8 Dozownik papieru toaletowego 1.04, 1.05 2 

9 Suszarka do rąk elektryczna 1.04, 1.05 2 

10 Szczotka do WC 1.04, 1.05 2 

11 Lustro trwale mocowane do ściany 1.04, 1.05 2 

 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Wykaz aktów prawnych i innych przepisów: 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351) 

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. 2019 poz. 

1065) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. Nr 

124 , poz. 1030) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2014 r. 

w sprawie uzgadniania projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2117) 

• PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne 

z wężem półsztywnym. 

• PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne 

z wężem płasko składanym. 
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• PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Konserwacja 

hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem 

płasko składanym. 

• PN-EN 2305 - 1:2008 Ochrona odgromowa –Część 1: Zasady ogólne. 

• Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową. 

Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcja nr 409/2005 

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA: 

Parametry obiektu: 

Parametry projektowanego obiektu budowlanego przedstawiają się następująco: 

Powierzchnia zabudowy:    333 m2 

Wysokość  budynku:     10,90 m 

Liczba kondygnacji podziemnych  1 

Liczba kondygnacji nadziemnych  2  

Budynek kwalifikuje się jako (N) - niski 

Odległość od obiektów sąsiadujących: 

Odległości od innych budynków i granic działek są zgodne z warunkami technicznymi. Obiekt 

jest położony w stosunku do najbliższych obiektów sąsiednich w odległości:  

14,80m - od budynku na działce 2191/21. 

62,70m - od budynku na działce 2191/28 

24,40m - od budynku na działce 2191/15 

23,70m - od budynku na działce 1766/8 

Parametry pożarowe występujących substancji palnych: 

Zagrożenie pożarowe związane jest z właściwościami fizykochemicznymi stosowanych 

materiałów palnych, ich stanem skupienia, hermetycznością układów, rodzajem i ilością 

instalacji itd. Dlatego zagrożeniem pożarowym nazywa się wszystkie czynniki i okoliczności, 

które stwarzają sprzyjające warunki do powstania pożaru i jego rozprzestrzeniania się, a także 

tworzenia się gazów i dymów toksycznych zagrażających życiu ludzi. 

Większość materiałów palnych w budynku stanowić będzie wyposażenie pomieszczeń tj. 

meble, regały, szafki, których temperatura zapalenia wynosi 270 - 400 °C. Ponadto 

występować mogą materiały i inny wystrój wnętrz o zbliżonej temperaturze zapalenia. 

Zaistnieć mogą również urządzenia techniczne takie jak: komputery, urządzenia biurowe, 

czajniki, które posiadają palne elementy i izolacje wykonane z tworzyw sztucznych. 

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, 

w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych. 
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Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach: 

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL - dla tego typu obiektów nie określa się gęstości 

obciążenia ogniowego. W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych gęstość obciążenia 

ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2. 

Kategoria zagrożenia ludzi i ilość osób mogących przebywać w budynku: 

Zgodnie z §209, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2019 poz. 1065) strefy pożarowe obiektu ze względu na przeznaczenie i sposób 

użytkowania kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II tj. przeznaczone przede 

wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Przykłady: żłobki, 

przedszkola, szpitale, domy starców, hospicja. 

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: 

W budynku, ze względu na funkcję i możliwe do składowania materiały nie przewiduje się 

występowania strefy zagrożenia wybuchem. Brak także pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 

Podział obiektu na strefy pożarowe: 

Konieczne jest na etapie projektowania uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż. założonych 

wstępnie w koncepcji parametrów pożarowych, klasy Zagrożenia Ludzi, Kategorii budynku 

w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych. 

Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL określa poniższa tabela: 

 

   Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2 

     w budynku wielokondygnacyjnym  

Kategoria zagrożenia ludzi 

 w budynku o jednej 

kondygnacji 

nadziemnej (bez 

ograniczenia 

wysokości) 

 niskim (N) 

  

 średniowysokim 

(SW)  

 wysokim i 

wysokościowym 

(W) i (WW) 

1  2   3   4   5  

ZL II   8.000  5.000  3.500  2.000 

 

Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz 

zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela: 

Oznaczenia w tabeli: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
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Klasa odporności ogniowej: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 
strop 

ściana 

zewnętrzna  

ściana 

wewnętrzna  

przekrycie 

dachu  

1 2 3 4 5 6 7 

„A” R 240 R 30 
R E I 
120 

E I 120 (o<->i) E I 60 R E 30 

„B” R 120 R 30 
R E I 
60 

E I 60 (o<->i) E I 30 R E 30 

„C” R 60 R 15 
R E I 
60 

E I 30 (o<->i) E I 15 R E 15 

"D" R 30 (-) 
R E I 
30 

E I 30 (-) (-) 

"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

 

Ponadto: 

1. Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 

nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 

odporności pożarowej budynku. 

2. Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze 

stropem. 

3. Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych 

(z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej 

powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się 

strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4. Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

 

 

 

Klasa odporności ogniowej ściany oddzielenia przeciwpożarowego: 

  Klasa odporności ogniowej 
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Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego 

drzwi 

przeciwpożarowych lub 

innych zamknięć 

przeciwpożarowych 

drzwi z przedsionka 

przeciwpożarowego 

  
ścian i stropów, z 

wyjątkiem stropów 

w ZL 

stropów w ZL 
  na korytarz i do 

pomieszczenia 

na klatkę 

schodową 

1 2 3 4 5 6 

"A" R E I 240 R E I 120 E I 120 E I 60 E 60 

"B" i "C" R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30 

"D" i "E" R E I 60 R E I 30 E I 30 E I 15 E 15 

 Warunki ewakuacji, w tym oświetlenie awaryjne: 

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji 

w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio 

albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi". 

Ze strefy pożarowej, powinno być wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku lub przez inną 

strefę pożarową. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać 

człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo 

na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej "przejściem 

ewakuacyjnym", o długości nie przekraczającej w strefach pożarowych PM w budynku o jednej 

kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego - 100m. 

W pomieszczeniach o wysokości przekraczającej 5 m długość przejść ewakuacyjnych może być 

powiększona o 25%. Dopuszczalne jest również zwiększenie długości przejścia o kolejne 50% 

(50 m) przy zastosowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą 

systemu wykrywania dymu. 

Przejście ewakuacyjne w strefach zaliczonych do kategorii ZL nie powinno przekraczać 40m. 

Przejścia, o którym mowa powyżej, nie powinny prowadzić łącznie przez więcej niż trzy 

pomieszczenia. 

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w których zastosowano pochylnie lub stopnie 

umożliwiające pokonanie różnicy poziomów, powinny być wyraźnie oznakowane. 

Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy 

pożarowej lub na zewnątrz budynku nazywa się „dojściem ewakuacyjnym”. 

 

 

 

UWAGA: 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 

poz. 2285) 

§ 242. Szerokość i wysokość dróg ewakuacyjnych 

1.Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób 

mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 6 

m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. 

§ 243. Podział korytarzy na odcinki 

1.Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL powinny być 

podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami 

dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się 

dymu. 

§ 245. Wymogi dotyczące klatek schodowych 

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pożarowej: 

§ 239. Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych 

2. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń: 

3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, 

4) przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się. 

§ 239. Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych 

2. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń: 

3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, 

4) przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się. 

Pomieszczenia wyposażyć należy w znaki informacyjne zapewniające wizualną informację 

o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zarówno przy świetle dziennym, świetle 

sztucznym, jak również przy braku oświetlenia. 

Oświetlenie ewakuacyjne: 

 

Obiekt wyposażyć w oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych spełniające określone 

wymagania. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować m.in. na drogach ewakuacyjnych 

oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Przedmiotowe oświetlenie powinno działać 

przez co najmniej 1godz. od zaniku oświetlenia podstawowego. W przypadku dróg 

ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż 

środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1lux, a na centralnym pasie 

drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno 

stanowić co najmniej 50% podanej wartości. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego 
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natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5s a pełny poziom natężenia 

oświetlenia w ciągu 60s.  

Drogi pożarowe: 

 

Droga pożarowa przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku. Pomiędzy drogą i ścianą budynku 

nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości 

przekraczającej 3 m lub drzewa. Obiekty budowlane, powinny mieć połączenie z drogą 

pożarową, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 

m, tych wyjść ewakuacyjnych z obiektu budowlanego, poprzez które jest możliwy dostęp, 

bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do każdej strefy pożarowej.  

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

 

Niezbędną ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru określić należy w projekcie 

budowlanym. Źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowić będzie sieć 

wodociągowa. 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych: 

Ilości wody przeznaczonej do celów p.poż. z winien ustalić rzeczoznawca p.poż. zgodnie 

z ostatecznie zatwierdzonym projektem budowlanym. 

 

Wymagania dla instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej: 

 

Hydranty należy stosować m.in. w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej 

o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 

MJ/m2. 

Hydranty 25 (z wężem półsztywnym) należy stosować m.in. w strefie pożarowej 

zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 1.000 m2 

w budynku niskim. 

Wyposażenie obiektu w gaśnice: 

 

Obiekt wyposażony będzie w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm 

dotyczących gaśnic. W budynku rozmieszczone będą gaśnice dostosowane do następujących 

grup pożarowych A, B, C. Dla budynku szacuje się od 40  do 60 kg jednostek masy środka 

gaśniczego (15 gaśnic GP4X ABC). Szczegóły winien ustalić rzeczoznawca p.poż. zgodnie 

z ostatecznie zatwierdzonym projektem budowlanym. 



 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I NADBUDOWA  CZĘŚCI BUDYN
KU „ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY” W MIECHOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 1. 

 PFU 

 

[ 23 ] 

|  URBAN PROJECT SPÓŁKA Z O.O.  |  UL.. ZAMKOWA 2/5  |  35-032 RZESZÓW  | +48 17 77 88 662  |  WWW.URBANPROJECT.PL  |  BIURO@URBANPROJECT.PL  | 

 

Gaśnice rozmieścić należy w szafkach hydrantowych i na wieszakach zgodnie z poniższymi 

wytycznymi 

• Gaśnice w obiekcie powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i 

widocznych, w szczególności: 

• przy wejściach do budynków, 

• na klatkach schodowych, 

• na korytarzach, 

• przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

• w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 

(piece, grzejniki), 

• w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, 

jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

• - odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, 

• - do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m, 

• - do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 
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OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Wymagania dot. przygotowania terenu budowy  

 

Informacje dotyczące prowadzenia robót ziemnych: 

 

• Roboty ziemne wykonywać w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntu 

rodzimego (warstwa nośna). W przypadku wykonywania wykopów mechanicznie, 

ostatnią warstwę gruntu grubości 10 cm zdjąć ręcznie. 

• W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć dno wykopu przed 

przenikaniem wody opadowej. Prace wykonywać w porze suchej, a bezpośrednio po 

wykonaniu wykopu dno zabezpieczyć 10 cm warstwą chudego betonu. 

• W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop należy 

osuszyć, a uplastycznioną warstwę gruntu bezwzględnie usunąć. Różnicę poziomów 

należy uzupełnić chudym betonem. 

• Pod ławy fundamentowe należy położyć warstwę podbetonu o grubości 10 cm, na 

której należy wykonać izolację przeciwwilgociową. 

• Po wykonaniu ław i ścian fundamentowych wykopy należy zasypać urobkiem starannie 

ubijanym warstwami, a powierzchnię terenu bezpośrednio przy ścianach należy 

ukształtować ze spadkami od budynku. 

• Dookoła budynku należy ułożyć szczelną opaskę betonową zabezpieczającą przed 

przenikaniem wód opadowych przez zasyp pod fundamenty budynku. 

• Na wszystkich ścianach fundamentowych należy wykonać wieńce żelbetowe 

• Szalunek elementów żelbetowych można zdemontować po uzyskaniu przez beton 

pełnej wytrzymałości, czyli minimum 28 dniach  

• W trakcie betonowania wieńców na poziomie połaci dachowej należy osadzić  pręty 

stalowe gwintowane 16 do mocowania murłat. 

• Drewno konstrukcji zabezpieczyć środkami p.poż i grzybobójczymi 
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2.2. Wymagania dot. Sporządzonych projektów opracowań i dokumentacji 

 

Prace przedprojektowe administracyjne i dokumentacyjne: 

• roboty i prace podlegające procedurze zgłoszenia - zgłosić 

• wykonanie uzupełniających inwentaryzacji, jeżeli będzie to konieczne do poprawnego 

opracowania projektu i uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę 

• uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień wymaganych Prawem budowlanym oraz 

przepisami odrębnymi 

 

Wymagana Dokumentacja Projektowa: 

Dokumentację dla zadania należy przedstawić następujących etapach: 

• Projekt budowlany (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, sprawdzeniami i opiniami) 

• Projekt wykonawczy,  

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• Dokumentacja kosztorysowa 

• Dokumentacja powykonawcza 

Wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 1935 z późn. zm.). 

 

Projekty: budowlany i wykonawczy powinny zawierać następujące elementy: 

1. Projekt branży architektonicznej: 

• inwentaryzacja budynku istniejącego 

• projekt przebudowy/nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku 

• projekt zagospodarowania terenu 

2.  Projekt branży konstrukcyjnej: 

• projekt  przebudowy/nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku 

3.  Projekt branży sanitarnej: 

• projekt przebudowy sieci w przypadku kolizji z istniejącą siecią    

 ciepłowniczą, wodociągową, kanalizacji sanitarnej czy deszczowej 
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• charakterystyka energetyczna budynku 

• projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych 

4. Projekt branży elektrycznej: 

• projekt przyłączy i instalacji zewnętrznych 

• projekt instalacji wewnętrznych 

Dodatkowe uwagi: 

• Dla projektu wykonawczego należy wykonać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót dla każdej z branż.  

• Należy również opracować przedmiary i kosztorysy inwestorskie. 

• Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

• W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od przepisów należy uzyskać zgody 

odpowiednich instytucji.  

• Projekt musi uzyskać wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie (w tym: opinie 

rzeczoznawców BHP, opinię dotyczącą spełnienia przepisów przeciwpożarowych 

i sanitarnych). 

• Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 

dokumentację kosztorysową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

 

Terminy przekazania i liczba egzemplarzy dokumentacji: 

• Projekt Budowlany - czas sporządzenia Zamawiający określi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

• Liczba egzemplarzy - 5egz. (4 dla organu, 1 dla Inwestora) + wersja elektroniczna - pliki 

edytowalne .DWG lub .DXF oraz pliki PDF  

Projekt Wykonawczy: - czas sporządzenia Zamawiający określi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

Liczba egzemplarzy - 2egz. w wersji tradycyjnej + wersja elektroniczna - pliki edytowalne np. 

.DWG lub .DXF oraz pliki PDF  
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STWiOR, Kosztorysy oraz Przedmiary: czas sporządzenia Zamawiający określi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Liczba egzemplarzy - 2egz. w wersji tradycyjnej + wersja elektroniczna - pliki edytowalne i 

.PDF 

 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających STWiOR  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania, celem PFU jest wyłonienie dalszego 

wykonawcy celem sporządzenia zakresu projektu budowlanego i wykonawczego oraz 

dokumentacji kosztorysowej oraz docelowo wykonawcy robót budowlanych. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową. 

Przekazanie Terenu Budowy 

W terminie określonym u Umowie / kontrakcie Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacją 

techniczną. Na Odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego Robót spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową 

Część Kontraktu stanowi Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy. Wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych. 

O wykryciu ewentualnych zauważanych błędów winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności wymiary podane 

na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 

oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji norm prawnych, wytycznych 

Rozporządzeń lub innych przepisów prawa. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
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jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacją Techniczną wpłynie to niezadowalająco na jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem 

a Zamawiający wskaże. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 

i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie suchym 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla pracowników Zakładu Karnego oraz Osadzonych wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, kontenerów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
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- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi (szczególnie w sytuacji w której teren 

Inwestycji znajduje się w GZWP podlegającym ochronie lub jego ochronnej strefie), 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest aby 

czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac 

odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie 

odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający 

nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska. 

Po przeprowadzeniu rozbiórek  przy obecnym budynku Wykonawca ma obowiązek: 

• zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 

• zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami 

niebezpiecznymi  i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska, 

• uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód na utylizację bądź odsprzedaż 

odpadów 

• przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia 

działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 

•  zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy 

Wytwórca odpadów – wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić wykonanie 

obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność 

ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach kontenerowych, składach oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich operatorów będących 

dysponentami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Zamawiający informuje, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo kolizji z sieciami 

nieoznaczonymi w materiałach archiwalnych posiadanych przez niego oraz materiałach 

sporządzanych na bieżące potrzeby dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy 

wykonywaniu prac ziemnych na wyznaczonym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy sąsiednich pawilonów i budynków 

/ obiektów w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Przed rozpoczęciem 

Robót, Wykonawca winien sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego istniejących 

budynków leżących w strefie wpływu drgań oraz innych skutków prowadzenia Robót, dla 

uniknięcia ewentualnych roszczeń zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego 

wpływu prowadzonych Robót, Wykonawca winien prowadzić Roboty tak, aby skutki jego 

działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z Terenem Budowy. W 

celu ograniczenia drgań Wykonawca powinien prowadzić Roboty sprzętem niewywołującym 

wibracji i innych negatywnych efektów.  
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Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inżyniera - jeśli taka sytuacja będzie miała wystąpić. Inżynier może polecić, aby 

pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

BHP 

Wykonawca podczas realizacji Robót będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót 

przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla, drogi lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
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materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły 

będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inżyniera. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich  

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 

ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się 

do norm powołanych w dokumentach. 

Wykopy i wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie będą uważane 

za własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera / Kierownika 

Projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 

poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót i/lub wysokość kwoty, 

o którą należy zwiększyć Cenę Kontraktową. 

Materiały 

Stosowane materiały powinny spełniać wymagania norm obowiązujących w okresie 

wykonywania robót. 

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
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że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych STWiOR w czasie realizacji Robót. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę 

do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości W przypadku, gdy Inżynier 

będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót, 

- jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
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Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń wymienionych wyżej w dokumentach, sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będą 

gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam, gdzie jest 

to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych 

warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodni z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
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lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez Wykonawcę, na własny koszt, 

z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 

Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 

ustaleniami. 

Zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Celem kontroli 

Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, 

co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji Technicznej, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy 
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pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 

Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 

miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
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pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje 

badania, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań kontrolnych i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier 

powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

opiera się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, których cechy techniczne i jakościowe 

zostały opisane w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych. Każdy wyrób 

budowlany powinien spełniać kryteria określone w jednych z dwóch systemów legalizacji 

wyrobów budowlanych: 

- systemu europejskiego (wyroby znakowane znakiem CE), 

- systemu krajowego (wyroby oznakowane znakiem B). 

lub być dopuszczony do stosowania jednostkowego. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

DOKUMENTY BUDOWY 

 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

i Inżyniera.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających| 

- ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Książka Obmiarów 

Książka (Rejestr) Obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru. 

Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

A) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

B) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

D) protokoły odbioru Robót 

E) protokoły z narad i ustaleń, 

F) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 

w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inżyniera. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem. 

ODBIÓR ROBÓT 

 

Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

•  odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
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Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających 

zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier. 

ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

 

Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny Robót 

nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w niniejszym 

opracowaniu. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Projektową i ST dokona Komisja odbierająca Roboty. W toku odbioru 

ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 

poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w Dokumentach Kontraktowych. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z Specyfikacją Techniczną i ew. PZJ. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu w ilości egz. 

uzgodnionej z Inżynierem. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

w ilości egz. uzgodnionej z Inżynierem. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej Roboty w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy, 

- wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 

 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

▪ Uchwała Nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Miechów 

 

3.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający jest właścicielem gruntu. Odpowiedni dokument zostanie dostarczony na etapie 

sporządzania projektu budowlanego. 

 

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót 

budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w ich aktualnie obowiązującej 

treści. Najistotniejsze akty prawne wymieniono poniżej.  

Źródłem aktów prawnych są odpowiednie Dzienniki Ustaw. 

Ustawy i Rozporządzenia 

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880); 

▪ Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227) 

▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz.U. 2019 poz. 1839) 

▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21); 

▪ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków(Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747); 

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r., w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku(Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826); 

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r, w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031); 

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r, w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87); 
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▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r., w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r., nr 8, poz. 70). 

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) 

▪ Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 

1065) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2013 poz. 1129) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2013 poz. 1129) 

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2018 poz. 1935) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz.U. 2018 poz. 963) 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania normatywów i norm technicznych 

obowiązujących dla poszczególnych branż. 

 

3.4. Dane dot. Zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska  

 

Na przedmiotowym terenie nie przeprowadzano analiz zanieczyszczeń środowiska, badań 

ochrony powietrza, Zamawiający nie posiada Raportów, opinii i ekspertyz z zakresu ochrony 

środowiska. 
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3.5. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych, 

 

O warunki techniczne przyłączeń należy wystąpić w porozumieniu z Zamawiającym albo nie 

będzie takiej konieczności z uwagi na zapas, będący w dyspozycji Zamawiającego. 

 

3.6. Dokumentacja obiektu budowlanego, podlegającego rozbiórce, wskazania 

zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz 

obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 

 

Zamawiający nie posiada dokumentacji obiektów przeznaczonych do rozbiórki i usunięcia. 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ją na własny koszt jeśli okaże się to konieczne.  
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