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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1.

Adres obiektu budowlanego

Droga powiatowa Nr 3720E relacji Zadzim — Zalesie, na odcinku przeznaczonym

do remontu zlokalizowana jest w wojewddztwie 10dzkim, powiecie poddebickim, gminie

Zadzim, miejscowo$ciach: Zadzim, Wola Zaleska, Otok, Zalesie. Urzadzona jest dziatkach

oznaczonych w ewidencji gruntéw numerem:

78 obreb Wola Zaleska, gmina Zadzim,
150 obregb Otok, gmina Zadzim,
151 obreb Otok, gmina Zadzim,
101 obreb PGR Zalesie, gmina Zadzim.

Droga powiatowa Nr 3720E taczy miejscowos$¢ Zadzim z Zalesiem, a nastgpnie poprzez droge

powiatowa Nr 3722F laczy si¢ z miejscowosciag Zygry.

Projektowana inwestycja realizowana begdzie w odcinkach:

1.

Odcinek nr 1 od skrzyzowania drogi powiatowej Nr 3720E z droga powiatowa
Nr 3722E w miejscowosci Zalesie do dziatki nr ewid. 134/2 obreb Otok, gmina Zadzim,
dhugosci 1,048 km. W ramach remontu drogi powiatowej na tym odcinku nalezy
wykona¢ przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej Nr 3720E z droga powiatowa
nr 3722E w miejscowosci Zalesie, dt. 0,040 km oraz przebudowe skrzyzowania drogi
powiatowej Nr 3720E z drogg gminng nr 111269E w miejscowosci Otok, dtugosci 0,055
km.

Odcinek nr 2 od dziatki nr ewid. 16 obreb Otok, gmina Zadzim (ok. 40,0 m przed
obiektem mostowym) do dziatki nr ewid. 2, obreb Wola Zaleska, gmina Zadzim,

dhugosci 3,542 m

Przedmiotem zamdwienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi.

2) Uzyskanie niezbgdnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolen

oraz przygotowanie materialow do zlozenia wniosku w celu uzyskania decyzji

pozwolenie na budowe/zgloszenie wykonania robot przez Wykonawce oraz uzyskaniu
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3)

4)

1.2.

innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
pn: ,,Spotkajmy si¢ na drogach Powiatu Poddg¢bickiego — budowa, przebudowa i remont
infrastruktury drogowej” - Remont drogi powiatowej Nr 3720E na odcinku Zadzim —
Zalesie.

Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych w mys$l art. 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) — jezeli
okaze sie to konieczne.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie konieczno$ci zgode na odstepstwo
od przepisow techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej
oraz czasu na ukonczenie.

Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbgdng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez projektanta polegajacych
na remoncie drogi w nizej wymienionym zakresie:

a) korekta przebiegu drogi w istniejacych granicach pasa drogowego,

b) wykonanie obustronnych poboczy gruntowych,

c) wykonanie warstwy wigzacej z masy bitumicznej grubosci 75kg /m?,

d) ulozenie geokompozytu z pomini¢ciem odcinka dt. 830 m liczac od konca odcinka

robét nr 2

e) wykonanie warstwy $cieralnej z masy bitumicznej,

f) wykonanie prac remontowych przy obiekcie mostowym,

g) odtworzenie odwodnienia korpusu drogowego — odmulenie istniejagcych rowow,

h) wymiana i uzupetnienie oznakowania pionowego,

i) wykonanie malowania poziomego grubowarstwowego,

J) korekta promieni na wiaczeniu do drogi gminnej i drogi powiatowej (skrzyzowania)

k) przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 3720E z droga powiatowa Nr 3722E
w miejscowosci Zalesie,

I) przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 3720E z droga gminng Nr 111269E

w miejscowosci Otok.

Charakterystyczne parametry okreslajqce zakres robot budowlanych

Program funkcjonalno — uzytkowy okre§la wymagania dotyczgce zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania realizowanego

w ramach inwestycji pn. ,,Spotkajmy si¢ na drogach Powiatu Poddgbickiego — budowa,

przebudowa i remont infrastruktury drogowej” — remont drogi powiatowej Nr 3720E
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na odcinku Zadzim — Zalesie, taczacej droge wojewddzkg Nr 479 z drogg powiatowg Nr 3722E.

1.2.1.

Konstrukcja remontowanej drogi

Przyjeto nastgpujace parametry projektowe dla remontowanej drogi powiatowej Nr 3720E dla

obu odcinkéw:

Klasa drogi L

Predkos$¢ projektowa Vp = 50 km/h

Obcigzenie nawierzchni 115 KN/o$

Kategoria ruchu KR 3

Szerokos¢ jezdni: zmienna od 5,0 mdo 5,5 m

Szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m

Rowy przydrozne obustronne

Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

Na remontowanym odcinku drogi powiatowej nalezy zastosowac przekrdj szlakowy.

1.2.2. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do wykonania

W ramach remontu drogi powiatowej na odcinku 1 przewiduje sie:

Przebudowe dwoch skrzyzowan drogi powiatowej Nr 3720E — jedno z drogg powiatowa
nr 3722E w miejscowosci Zalesie a drugie z droga gminna Nr 111269E w miejscowosci
Otok,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie poboczy,

odtworzenie odwodnienia korpusu drogowego — odmulenie rowow,

wykonanie prac remontowych przy obiekcie mostowym,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

zabezpieczenie, gdy zajdzie taka konieczno$¢ istniejacych urzadzen obcych zgodnie
z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestorow lub wlascicieli,

wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane)

lub zgloszenie zakonczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ,
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— sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

— wszelkie inne roboty, jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

W ramach remontu drogi powiatowej na odcinku 2 przewiduje sie:

— zdjecie warstwy humusu,

— wykonanie robot ziemnych,

— wykonanie poboczy,

— odtworzenie odwodnienia korpusu drogowego — odmulenie rowow,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— zabezpieczenie, gdy zajdzie taka konieczno$¢ istniejacych urzadzen obcych zgodnie
z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestoréw lub wlascicieli,

— wykonanie rob6t wykonczeniowych i porzadkowych,

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane)
lub zgtoszenie zakonczenia robdt i uzyskanie jego przyjgcia przez whasciwy organ,

— sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

— wszelkie inne roboty, jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamoOwienia.

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Planowana inwestycja potozona jest w wojewodztwie 16dzkim, powiecie poddebickim,
na terenie gminy Zadzim, w miejscowosciach Wola Zaleska, Otok, Zalesie. Droga taczy droge
wojewddzka Nr 469 z droga powiatowa Nr 3722E.

Remontowany odcinek drogi przebiega przez teren o zwartej zabudowie mieszkalnej
oraz przez teren pol uprawnych i funkcjonuje jako typowa droga powiatowa klasy technicznej
I e

Obszar inwestycji nie jest  objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Stan istniejacy dla odcinka nr 1 przedstawia si¢ nastepujaco:

— Odcinek w km 0+000 + 1+088,
— Kilasa drogi L
— Nos$nos¢ drogi 8,0 kN/o$

— Kategoria ruchu KR2

—  Szeroko$¢ jezdni zmienna od 5,0 mdo 55 m
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— Nawierzchnia jezdni asfaltowa
— Pobocza gruntowe zmiennej szerokosci od 0,75 m do 1,8 m

— Rowy przydrozne obustronne zamulone

Stan istniejacy dla odcinka nr 2 przedstawia si¢ nastepujaco:

— Odcinek w km 0+000 + 3+542,
— Kilasadrogi - Z
— Nosnos¢ drogi 8,0 kN/o$

— Kategoria ruchu KR2

—  Szeroko$¢ jezdni zmiennaod 50mdo5,5m

— Nawierzchnia jezdni asfaltowa

— Pobocza gruntowe  zmiennej szerokosci od 1,00 m do 1,80 m

— Rowy przydrozne obustronne zamulone

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

Sporzadzenia szczegblowego harmonogramu wykonania poszczego6lnych
opracowan projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawcza,
uwzgledniajacego czas do uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien 1 decyzji
na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiajagcy wymaga,
aby w harmonogramie uje¢ty byl czas wykonywania wszystkich niezbednych czynnosci
W sposOb zapewniajacy wykonanie zamowienia (opracowania dokumentacji i uzyskania
stosownych decyzji) w terminie umownym.

Opracowania projektu wykonawczego z uwzglgdnieniem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2454).

Opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot sporzadzonych na podstawie
obowigzujacych norm 1 przepisOow oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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4)
5)
6)

7)

8)

9)

szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.

U. z 2021 r. poz. 2454).

Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

Opracowania organizacji ruchu na czas robot wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.

Opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.

Zobowiazanie to nalezy realizowa¢ w zgodnos$ci z przepisami:

— rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

— ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
450 z pdzn. zm.).

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (zatacznik nr 1 —4) (Dz. U. z 2019
r. poz. 2311 z pézn. zm.).

— rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z pézn. zm.).

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Realizacji robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty wykonawcze po

wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenia pomiarow kontrolnych i1 badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami

specyfikacji technicznych.

Prowadzenia dziennika budowy 1 wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.

10) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia

do powiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu

o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajagcego stosowne doswiadczenie

1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

1 doswiadczeniu zawodowym.
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Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych

zadaniem.

14. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych
1 kosztow pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia i1 uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania
rozwiazan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawic

instrukcj¢ utrzymania 1 przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szacunkowe iloéci poszczegdlnych elementow robdt zawarte sg W opisie przedmiotu
zamowienia.
Szczegbdtowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko

Wykonawcy.

1.4.1. Wycena calosci robot:

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowa¢ wszystko, co zostalo zawarte
w programie funkcjonalno - uzytkowym, aby przygotowaé swoja propozycje ceny, bedac
w pelni $§wiadomym, Ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy,
z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okre$la catkowitg ceng, za ktora Wykonawca zgodnie z Umowa wykona
przedmiot zamoéwienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny,

materialow, sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujagcym prawem,
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inne podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robot, wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka 1 zysk Wykonawcy ponoszone w zwiazku
z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentow
Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw i1 ustug oraz usunigciem wad i zapewnieniem
gwarancji jakosci, a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji
i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe
objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja Swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowsg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie
jego wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie
zobowigzania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentow
Wykonawcy, wykonanie rob6t, dostaw 1 ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarancji
jakosci, zgodnie z Umowa.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

— uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgloszen i materiatdéw sktadajacych sig
na kompletng dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

— wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,

— wykonaniem robot pomiarowych 1 budowlanych,

— wykonaniem robot pozostatych.

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robdt dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sig:
— wynikami szczegotowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasnych,
— wynikami badan 1 pomiaréw wlasnych,
— wynikami opracowan wiasnych,
— zapisami niniejszego PFU,
— ogo6lnodostepnymi  materiatami, dokumentami min. Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego,
— danymi z o$rodkéw geodezyjnych,
— STWIORB DM.00.00.00
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w PFU
1 przedmiocie zaméwienia sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Rowniez nalezy mie¢ na uwadze kwestie narzucenia rodzaju materiatu, jaki nalezy

uzy¢ do wybudowania poszczegolnych elementéw zagospodarowania pasa drogowego przez
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Zamawiajacego. Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektow budowlanego i
wykonawczego moga ulec zmianie nie beda stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie beda

skutkowaty wydtuzeniem terminu realizacji.

1.4.2. NatgZenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natgzenie ruchu pojazdow oraz jego
struktura. Droga po budowie bedzie droga dwukierunkowa. Przewiduje si¢, ze po drodze
odbywac sie bedzie ruch lokalny. Natgzenie ruchu nie wzro$nie znaczaco, gdyz otoczenie drogi

jest juz czesciowo zagospodarowane.

1.4.3. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z remontem drogi powiatowej nalezy
wykona¢ nastgpujace prace przygotowawcze:
— prace pomiarowe;
— rozbidrka nawierzchni z masy mineralno — asfaltowej (na wiaczeniu w istniejaca
nawierzchni¢ drogi powiatowej 1 gminne;j),
— demontaz oznakowania pionowego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku
ich zniszczenia musza by¢ one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest
do oznakowania 1 zabezpieczenia terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu oraz obowigzujacymi przepisami.

Gruz rozbiorkowy Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie. Materiat
rozbiérkowy nadajacy sie do ponownego wbudowania, pozostaje wlasno$cig Zamawiajacego i

zostanie przetransportowany przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

1.4.3.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podioza i jego
nawodnienia. Sposob wykonywania wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos$¢. Miejsca
odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych

pogorszenia stanu gruntow w podlozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku
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zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametréw wytrzymato§ciowych gruntu (np. gruntow
gliniastych narazonych na ekspozycj¢ w czasie opaddéw atmosferycznych), Wykonawca
obowigzany jest podja¢ odpowiednie srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarow

roboczych itp.).

1.4.4. Remont drogi

Remontem objeta zostanie droga powiatowa Nr 3720E na odcinku Zadzim — Zalesie,
o tacznej dlugosci 4,590 km. W ramach remontu nalezy przebudowa¢ dwa skrzyzowania
na tgcznym odcinku 0,095 km.

Roboty budowlane polega¢ beda na:

— zdjecie warstwy humusu,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— wykonanie poboczy,

— odtworzenie odwodnienia korpusu drogowego — odmulenie rowow,

— wykonanie prac remontowych przy obiekcie mostowym,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— zabezpieczenie, gdy zajdzie taka konieczno$¢ istniejacych urzadzen obcych zgodnie

z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestorow lub wlascicieli,

— wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane)
lub zgloszenie zakonczenia robdt 1 uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ,

— sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

— wszelkie inne roboty, jakie okaza si¢ niezbgdne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca  robot jest odpowiedzialny za jako$¢  wykonania  robot
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych  warunkach
atmosferycznych oraz w sposob uniemozliwiajacy powstanie szkéd w przylegtych obiektach.
Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robot poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji
przedmiotu zamoéwienia do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny
spelnia¢ wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace
prowadzenie badan wykonywanych warstw nawierzchni 1 przedstawianie zamawiajgcemu
wynikow tych badan.
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W trakcie prowadzenia prac budowlanych musi by¢ zapewniony dost¢p do posesji.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala

obowigzkowe odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.4.5. Odwodnienie

Sposob odwodnienia remontowanego odcinka drogi powiatowej przewiduje si¢ jako
powierzchniowe z zachowaniem spadkow podluznych oraz poprzecznych ze sprowadzeniem
wod do istniejgcych rowow przydroznych, ktore wymagaja odmulenia. W przypadku, gdy

okaze si¢ to konieczne Wykonawca winien uzyska¢ pozwolenie lub zgtoszenie wodnoprawne.

1.4.6. Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi jest
zaprojektowanie 1 wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiajacego konstrukcji nawierzchni
jezdni jak dla kategorii ruchu KR 3. Projekt konstrukcji nawierzchni jezdni musi by¢ zgodny
z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych” stanowigcym
zalacznik do  zarzadzenia Nr 31  Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz wymaganiami technicznymi WT 2014 rekomendowanymi
przez Ministra Infrastruktury wydanymi przez IBDiM

Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6zn. zm.).

Konstrukcja drogi ma by¢ zaprojektowana na ponad 20-letni okres eksploatacji,
a gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawce na okres nie mniej
niz 60 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy z wylaczeniem
oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktoérego okres gwarancji wynosi
36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Okres r¢kojmi za wady jest roéwny okresowi gwarancji. Pod wszystkimi
projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usunaé¢ z podioza nasyp niebudowlany

1 zastapi¢ go gruntem niewysadzinowym.
1.4.7. Zjazdy indywidualne i publiczne

Zamawiajmy w ramach remontu drogi nie przewiduje wykonania dotychczas

istniejacych zjazdow o parametrach zjazdow publicznych i indywidualnych.

1l4|Strona



1.4.8. Pobocze

Nalezy zaprojektowaé nawierzchni¢ pobocza gruntowe. Pod  wszystkimi
projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usuna¢ z podioza nasyp niebudowlany
1 zastagpi¢ go gruntem niewysadzinowym.

Nalezy zaprojektowa¢ pobocza obustronne szerokosci min. 0,75 m.

1.4.9. Obiekty inZynierskie

Projektant przeanalizuje zasadno$¢ lokalizacji i ewentualnej przebudowy istniejgcych
przepustow pod droga, jednoczesnie nie wyklucza si¢ wykonania nowych przepustow
lub przesunigcia istniejacych, stosownie do konfiguracji terenu i zagospodarowania
sasiadujacych dziatek. Na powyzsze nalezy dokona¢ obliczen przepustowosci i dokonad
wszelkich uzgodnien ze stronami objetymi prawem do roszczen terenu. Dla wszystkich
przepustow pod droga, nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne lub zgloszenie
wodnoprawne.

W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3720E zlokalizowany jest obiekt mostowy, ktory
wymaga remontu. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje m. in.:
- wycinke nadmiernej ilo$ci roslinnosci w okolicy obiektu mostowego,
- wymiana lub remont balustrad (barier),

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni gzymsow.

1.4.10. Oznakowanie pionowe

Istniejagce oznakowanie pionowe ulegnie zmianie i wymaga ustawienia nowych
znakow z uwagi na zmiang organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzonych robdt oraz projektu stalej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢
zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem, tj. Staroste Poddebickiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robot obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz
jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robdt obejmuje rozbiorke
istniejgcych znakoéw 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym statym projektem organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
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— znaki z grupy $redniej z blachy ocynkowane;,
— krawedzie znakéw podwodjnie zaginane na catym obwodzie,
— lica znakéw z folii odblaskowej II generacii,
— stupki do znakoéw z rur stalowych ocynkowanych fi 63 mm.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (zalgcznik nr 1- 4) (Dz. U z 2019 r.

poz. 2311 z pdzn. zm).

Il.  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegélnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom
posiadajacym  odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wyboér
wykonawcow odbedzie si¢ zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie w systemie ,zaprojektuj 1 wybuduj”.
Zamawiajacy wymaga:
— opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia,
— opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
— opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz statej organizacji,
— wykonania robot budowlanych,
— obstugi geodezyjnej inwestycji,
— sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawa Prawo
Zamo6wien Publicznych, do wystepowania W jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan
w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.

Dokumentacje przed rozpoczegciem uzyskiwania uzgodnien, opinii i decyzji nalezy

uzgodni¢ Z Zamawiajgcym.
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Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zostal dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne
opracowan projektowych) i wykonania rob6t budowlanych.

Ilekro¢ w PFU podane zostaja kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac,
nalezy je traktowac orientacyjnie, a ewentualne rozbiezno$ci podanych kilometrazy, odno$nie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywisto$ci, nie mogg by¢ podstawag
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnoSci w zakresie zmiany wartoSci
Umowy oraz przedluzenia terminu realizacji robdt budowlanych. Uznaje sie¢, iz pojgcia,
ktérymi postuzono sie¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” sg tozsame i moga by¢
Uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ zrodta prawa podane
w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wylacza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Realizacja inwestycji generowac¢ bedzie migdzy innymi powstawanie odpadow statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodow
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji
moze zakldci€ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkow oraz bedzie czasowo wptywac
na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi oraz wody
powierzchniowe 1 gruntowe. Ucigzliwos$ci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych
ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miala wiasciwa organizacja robdt oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzetu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow
pomiarowych zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

W projektowanym do remontu pasie drogi powiatowej, jak rowniez na terenie
przylegtym wystepuje infrastruktura techniczna niezwigzana z droga w postaci:

— sieci elektroenergetycznych i przylaczy,
- sie¢ teletechniczna,
- sieci wodociggowej 1 przytaczy.
W wyniku planowanego remontu raczej nie nastgpi potrzeba lokalnej przebudowy

tych sieci, gdyz nie powinny one kolidowac¢ z rozwigzaniami drogowymi.
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2.1.  Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i skalg robot.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w RMTiGM w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn.
zm.).

Przyjete parametry techniczne projektowanej do remontu drogi powiatowe;j:

— Laczna dhugosc¢ odcinka 4,59 km
— klasa drogi — L (lokalna)

— obcigzenie ruchem — 115 kN/o$
— kategoria ruchu — KR 3

— przekroj szlakowy

— konstrukcja nawierzchni: warstwa wiazaca AC 16 W — 75,0 kg/m?, siatka szklana

100x100 kN wydtuzenie nie wigcej niz 3% z pomini¢ciem odcinka dt. 830 m liczac

od konca odcinka robét nr 2, warstwa $cieralna AC 11 S —5,0 cm

— predkos¢ projektowa — Vp - 40 km/h (obszar zabudowany)
— liczba jezdni -1

— liczba paséw ruchu jezdni — 2

— szeroko$¢ jezdni — zmienna od 50 mdo 55 m

— przekroj daszkowy — pochylenie 2%

— pochylenie podtuzne pobocza — 0od 6% do 8%

— obustronne pobocza 2 x 0,75 m

— rowy przydrozne obustronne

— pas zieleni

2.2. Oswietlenie
W pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowane jest oswietlenie drogowe.

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania modernizacji o$wietlenia drogowego.
2.3.  Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje si¢ zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)

zabezpieczajacych przed nadmiernym halasem.
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2.4.  Skrzyiowania
Planowana trasa krzyzuje si¢ z droga powiatowg Nr 3722E w miejscowos$ci Zalesie,
droga gminng Nr 111269E w miejscowosci Otok, droga gminng Nr 111259E w miejscowosci
Wola Zaleska. Zakres prac w obrebie skrzyzowan z drogg powiatowg i drogg gminng bedzie
obejmowat:
— zapewnienie przej$¢ dla pieszych w obrgbie skrzyzowan,
— dostosowanie promieni tukdéw 1 szeroko$ci jezdni w obrebie skrzyzowania

do aktualnych przepisow.

2.5.  Oznakowanie poziome i pionowe
Wykonawca jest zobowigzany wykonac:
— projekt docelowej organizacji ruchu,
— projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot .

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem, tzn. Staroste Poddgbickiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego demontaz
po zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejagcych
znakow 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego
nalezy uzywa¢ wylacznie znakow nowych, nie dopuszcza si¢ stosowania znakdéw 1 innych
materiatéw uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 z p6zn. zm., Zatacznik
nrl).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie
z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

(Dz. U. 2019, poz. 2311 z p6zn. zm. Zatacznik nr 2).
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2.6. Opis wymagan do projektu budowlanego

Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), w szczegdlnosci:

— zapewni¢ czytelnos¢, przejrzystosc 1 jednoznacznos¢ tresci,

— cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobg opracowujaca

— jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

— ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

— calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona, na odwrocie, ktorej bedzie spis tresci,

— rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe

i oktadki poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem

osoby opracowujace;j,

Obok wersji papierowej calos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie
ze szczegbtowymi wymaganiami dla poszczegolnych stadiow, a dla pozostatych opracowan
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji.

W zaleznosci od zrdédia finansowania przedsiewzigcia dokumentacja projektowa
oraz wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniaé
wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym programem pomocowym.

W szczegdlnosci wymaga si¢, aby dokumenty te oznaczane byly w sposdb wymagany
przez ,,Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych — edycja 1”.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spis teczek i 0gdlng szate
graficzng opracowan projektowych.

Wykonawca Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

1) opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

2) niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektoweyj.
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Dokumenty 1 opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodno$ci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentoéw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem.

Wykonawca nie bedzie mogl przystapi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;j.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodza
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamoéwienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrgbnej zgody Wykonawcy
i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
i iloSciowych w nastgpujacym zakresie rozporzadzania opracowaniami projektowymi
oraz uzytkowania ich na wlasne potrzeby 1 potrzeby jednostek podlegtych,
w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czgsci, takze
ich kopii:

— innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

— 1innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

— stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym,

— wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czgéci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych

w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

— wprowadzania opracowan projektowych lub ich czeéci do pamigci komputera
na dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych
— zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czg¢éci dowolnag technika.

Ponadto Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany

bedzie do uwzglednienia nast¢pujacych wymagan:

— teren przeznaczony pod inwestycje - istniejacy pas drogowy,
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— grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi)
do zapewnienia dojazdu do posesji, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem.

Droga po wykonaniu remontu nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos$¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéow, a warstwa S$cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla
warstwy  Scieralnej  dlugiej  zywotnosci, tzn. odpornosci na  koleinowanie
i §cieranie. Warstwa gorna nawierzchni winna by¢ wykonana z mieszanki mineralno-

bitumicznej asfaltowej AC 11 S.

2.6.1. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Droga musi spelnia¢c wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn.
zm.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

W obrgbie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu
powinny zosta¢ zabezpieczone i realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

2.6.2. Wymagania dotyczqce przygotowania placu budowy

Nie przewiduje si¢ karczowania krzakdéw i poszycia w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

Miejsce sktadowania materialdow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub Inspektorem

Nadzoru.
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2.6.3. Wymagania dotyczqce konstrukcji nawierzchni
Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne

powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

2.6.4. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome

oraz przywrdcenie terenu przyleglego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

2.6.5. Opis wymagan Zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, w czesci

dotyczqcej wykonania dokumentacji projektowej

2.6.5.1. Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Projekty budowlane nalezy wykona¢ w 6 egzemplarzach w wersji papierowej a projekty
wykonawcze (w tym miedzy innymi: drogowej, stalej i czasowe] organizacji ruchu) nalezy
wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w postaci planow rysunkow lub innych
dokumentow umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,
doktadng lokalizacje 1 uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszg by¢ przedstawione
Zamawiajacemu do akceptacji z klauzulag kompletnosci, ktéra zawiera oswiadczenie
0 wykonaniu projektu zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami
I wytycznymi w tym zakresie.

Ponadto projekty budowlane i wykonawcze nalezy przedtozy¢ w wersji elektronicznej:
dokumentacja w ww. formie powinna by¢ zapisana na no$niku cyfrowym (ptyta CD, pendrive)
1 zaopatrzona w spis okreslajacy szczegdtowa zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zalacznika
1 nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) w 3 wersjach:

Wersja | (edytowalna) — wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, itp. nalezy zapisac

w formatach Microsoft Word lub Microsoft Exel, kosztorysy i przedmiary w formacie Exel i
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.ath. Wszystkie materialy rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie .dwg i .dgn (przekazane z
wlasciwym stylem wydruku).

Wersja Il (nieedytowalna) — wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, materiaty
rysunkowe itp. nalezy zapisa¢ w formacie .pdf.

Wersja 1ll (scany) — scany w kolorze kompletnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej 1 pozostalych dokumentéw wraz z pieczgciami i podpisami.

Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane na:
— pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 lub

1:1000

— na podstawie wlasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementow dokumentacji.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

1. Czes¢ opisowa:
a) opis techniczny,
b) wyciag z wynikoéw obliczen konstrukcyjnych

2. Czg$¢ rysunkowa:

a) orientacje w skali 1:25000,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),

c) profil podtuzny w skali 1:500/100, zawierajacy kilometraz, rzedne istniejacego
terenu, projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe,
rzgdne projektowanej niwelety, rzgdne projektowanego kraweznika, rzgdne
studzienek $ciekowych, rzedne, spadki oraz niwelete projektowanych rowow,

d) przekroje normalne w skali 1:50,

e) przekroje poprzeczne w skali 1:100 (wykonane w odlegtosciach w miejscach
charakterystycznych),

f) rysunki ewentualnych szczegotow.

2.6.5.2. Przedmiar robot

Przedmiar robdot powinien zawieraé dane wyszczegdlnione W Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Przedmiar robdt nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
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opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.3. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac¢ W oparciu o katalogi naktadow rzeczowych,
korzystajac z bazy $rednich cen czynnikow produkcji.

Kosztorys nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej
w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Specyfikacje powinny zawiera¢c dane Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.5. Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu
Projekt stalej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie
Z przepisami:

— Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz.
450 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t. j. Dz. U. 2017, poz. 784),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania
na drogach (t. j Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 ze zm.).

Zatwierdzony projekt stalej i1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekazaé

Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.
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Wymagania szczegolowe dla oznakowania pionowego:

Symbole znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny
by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Kolorystyka 1 tres¢ znakéw pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi
w ww. Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swoj symbol oraz doktadny kilometraz

lokalizacji.

2.6.5.6. Wymagania dotyczgce informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowa¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej

oraz w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.6. Opis wymagan Zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, w czesci

dotyczqcej wykonania robot budowlanych

2.6.6.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wstep

Przedmiotem ogoélnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot drogowych polegajacych na budowie drogi powiatowe]
Nr 3746E Poddgbice ul. Kréotka na odcinku dlugosci 0,052 km, tj. od ul. Rzemie$lniczej
do ul. Klonowej w Poddebicach.
Wymagania techniczne

1) Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong

wszystkich punktow pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania robot,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy destrukcji podtoza

1 jego nawodnienia. Spos6éb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowaé

ich stateczno$¢. Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala

swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod

w przyleglych obiektach. Nalezy wunika¢ przerw w prowadzeniu robot.

W specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ nast¢pujgce wymogi:

— warstwe S$cieralng nawierzchni jezdni wykona¢ z mieszanki mienaralno —
bitumicznej AC 11 S

— warstwe wiazaca nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ z mieszanki mienaralno —
bitumicznej AC 16 W

— do zkacz technologicznych nalezy stosowaé tasmy bitumiczno — kauczukowe

— odbierana warstwa §cieralna powinna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralne;j.

Odwodnienie powierzchniowe — planuje si¢ zachowanie istniejagcego odwodnienia

poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i1 podtuznych na nawierzchni

i poboczu do rowow przydroznych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska

z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu

sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

srodowiska wodnego.

Zjazdy indywidualne i publiczne — w czasie wykonywanie prac nalezy zapewnic¢
mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji.

pobocza - wykonywanie poboczy musi postgpowa¢ w czasie roéwnolegle

z postepem robdt zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku
pozostawienia uskokow na krawedzi jezdni 1 poboczy Wykonawca wykona
oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczno$ci w nocy.

Oznakowania — wymiang tarcz i tablic znakow pionowych nalezy przeprowadzié
z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych stupkow. Materiatem dla tarcz 1 tablic

powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych Il generacji.
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2.6.6.2. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é¢

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

2.6.6.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej)
i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (w wersji
papierowej).

2.6.6.4.Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowq i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy,
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, projekt statej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawieraé bedzie niezbgedne rysunki, obliczenia
i dokumenty.

W  przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru, ktory podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy obowigzujagce | zwigzane, W tym rowniez te, ktore ulegly zmianie
lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
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dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca
ma réowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci I postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

2.6.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zaméwienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbg¢dne do ochrony robét, bezpieczenstwa
pracownikow i 0sob postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,

Ze jest wlaczony W ceng umowna.

2.6.6.6. Ochrona srodowiska W czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.6.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni  ziemi
I za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca
zapewni wlasciwe o0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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2.6.6.8. Bezgpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczefstwa 1 ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

2.6.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajacym

stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

2.6.6.10. Materialy

Za spelnienie  wymagan jakoSciowych  dotyczacych  materiatbw  ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE
albo znakiem budowlanym - zgodnie z wymaganiami okreslonymi, odpowiednio,
w rozporzadzeniu (UE) Nr 305/2011 albo w ustawie o wyrobach budowlanych,
jak 1 spelnienie warunkéw dotyczacych udostepnienia na rynku krajowym wyrobu
budowlanego legalnie wprowadzonego do obrotu w innym panstwie cztonkowskim w oparciu
o zasad¢ wzajemnego uznawania — nie oznacza automatycznie mozliwosci zastosowania tego

wyrobu w kazdym miejscu kazdego obiektu budowlanego.
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Mozliwo$¢ zastosowania konkretnego wyrobu zalezy m.in. od jego wiasciwosci
uzytkowych i od wymagan okre§lonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiadac
dany obiekt budowlany. Stosowane wyroby i sposob ich stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych powinny bowiem — w kazdym przypadku — zapewni¢ spetienie warunkéw
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane, zgodnie z ktérym obiekt
budowlany jako calo$¢ oraz jego poszczegodlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, bioragc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé
i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac m.in. spelnienie podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych (przedstawionych w zatgczniku I

do rozporzadzenia UE Nr 305/2011).

2.6.6.10.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania ST w czasie realizacji
robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne,

jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

2.6.6.10.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem

I niezaplaceniem.

2.6.6.10.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢
I whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6.6.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé
sprz¢tu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie  dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet, jak roéwniez naprawia¢ lub wymieniaé

sprzet niesprawny.

2.6.6.12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6.6.13. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
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w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
I elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreSlonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.6.6.14. Kontrola jakosci robot
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materiatdow i rob6t w zakresie, i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
I czestotliwosci badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych.
Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

— stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

— wyroby budowlane Ilub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢
zgodno$ci ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych,

— sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umows.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

2.6.6.14.1. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajacy.

2.6.6.14.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowa¢ mozna Wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.6.14.3. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

plan B1OZ,

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka  korespondencja  dotyczaca spraw  technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

protokoty prob i badan,

protokoty odbioréw robot,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego I Wykonawce W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
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zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

— dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty ostatecznych odbioréw robot,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z  warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
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I przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6.6.14.4. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
— odbior koncowy
— odbiodr ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbiorow be¢da podlegaty:
— uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych w odniesieniu
do dokumentacji projektowej i ST,

— jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robot.

2.6.6.14.5. Odbidr koncowy robot

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ i przekaza¢é Zamawiajagcemu W terminie
okreslonym przez Zamawiajacego w dokumentacji o udzielenie zaméwienia publicznego.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci | wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbior koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia
dokumentow, 0 ktorych mowa ponizej w punkcie pn. ,,Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
W obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
I pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

2.6.6.14.6. Dokumenty do odbioru konicowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
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dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
— os$wiadczenie kierownika Budowy o0 zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem
wykonawczym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
— rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty),
— rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci
I warto$ci ogodtem.
Zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego W ciagu
14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.
Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.6.6.14.7. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.6.6.14.8. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce | zawierajgca wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete
a niezbedne do wykonania zadania, a W szczegolnosci koszty wszystkich innych robot

bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
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Sg to migdzy innymi koszty:

— organizacji ruchu na czas robot,

— zabezpieczenia miejsca robot,

— przygotowania terenu i zaplecza,

— tymczasowej przebudowy urzadzen obcych, jezeli zajdzie taka potrzeba,
— usunigcia pozostato$ci materiatow i 0znakowania,

— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera roéwniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw

i ustug VAT.

I1l. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajqce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane.

Odcinek drogi, bedacy przedmiotem zamowienia, stanowi istniejacy cigg drogowy

drogi powiatowej Nr 3720E.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatki oznaczone w ewidencji gruntow numerem
— 78 obr¢b Wola Zaleska, gmina Zadzim,
— 150 obregb Otok, gmina Zadzim,
— 151 obrgb Otok, gmina Zadzim,
— 101 obrgb PGR Zalesie, gmina Zadzim

stanowig pas drogowy i sg we wtadaniu Powiatu Poddebickiego.

3.2.  Przepisy prawne i normy wigzane 7 projektowaniem i wykonanie

zamierzenia budowlanego

Ustawy 1 rozporzadzenia:

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
Z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o0 ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz.
450 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (Dz. U. 2019 r.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

poz. 178).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r. poz. 1990
z poézn. zm.)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
z poézn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213)
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz.
1129 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021 r. w sprawie
wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 1170).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkOow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji

1 ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustoéw 1 promow
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 r.
Nr 67, poz. 582).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2021 r., poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
roku w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. z 20019 r. poz. 1311)

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310

z pozn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1609 z p6zn. zm.).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Pomocniczo

1. Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i1 Autostrad z dnia

16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

1 potsztywnych

UWAGA:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisdéw lub wejscia w zycie nowych regulacji
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prawnych nalezy opracowaé poszczegoOlne materiaty 1 uzyska¢ decyzje wedlug nowych

unormowan.

3.3. Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowigce
zalgczniki do programu funkcjonalno - uiytkowego
1) Plan orientacyjny.

2) Plan zagospodarowania terenu.

Uwagi dodatkowe.

1. Tre§¢ wszystkich pism, wnioskéw, podan itp. oraz zalgcznikéw przygotowanych
przez Wykonawce¢ w imieniu Zamawiajacego musi zosta¢ przedlozona Zamawiajagcemu
do wiadomosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu
wszelkich pozyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
decyzji itp. w ciggu 3 dni od pozyskania.

3. Na odcinku drogi powiatowej Nr 3720E, wyst¢puje zielen przydrozna w postaci drzew.
W przypadku kolizji z planowang inwestycja nalezy pozyskac decyzj¢ na wycinke drzew /

decyzje srodowiskowa.
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1V. Czesé rysunkowa
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