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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1.

Adres obiektu budowlanego

Droga powiatowa Nr 3746E Poddgbice: ul. Krotka, na odcinku przeznaczonym

do budowy zlokalizowana jest w wojewodztwie todzkim, powiecie poddebickim, gminie

Poddebice, miescie Poddegbice. Urzadzona jest dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow

numerem 81 oraz 38/7, obreb 11 miasto Poddebice. Laczy ona dwie drogi gminne, tj. droge

gminng Nr 111333E ul. Rzemie$lnicza w Poddgbicach (dziatki nr ewid. 60, 84/7 oraz 110,

obreb 11 miasto Poddebice, gmina Poddgbice) z droga gminng ul. Klonowa w Poddgbicach
(dziatki nr ewid. 39/4, 38/5, 37/2, obreb 11 miasto Poddgbice, gmina Poddebice).

1)
2)

3)

4)

Przedmiotem zamodwienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe drogi.
Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolen
oraz przygotowanie materialdw do zlozenia wniosku w celu uzyskania decyzji
pozwolenie na budowe/zgloszenie wykonania robot przez Wykonawce oraz uzyskaniu
innych decyzji administracyjnych niezb¢dnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
pn: ,,Spotkajmy si¢ na drogach Powiatu Poddgbickiego — budowa, przebudowa i remont
infrastruktury drogowej” - budowa drogi powiatowej Nr 3746E Poddebice: ul. Krotka
(na odcinku od ul. Rzemieslniczej do ul. Klonowej w Poddgbicach).
Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych w mysl art. 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) — jezeli
okaze sie to konieczne. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie konieczno$ci
zgode na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej
kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie.
Wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca
w oparciu o dokumentacj¢ projektowa wykonang przez projektanta polegajacych
na budowie drogi w nizej wymienionym zakresie:
a) korekta przebiegu drogi w istniejgcych granicach pasa drogowego,
b) wykonanie obustronnych chodnikéw,
¢) wykonanie podbudowy
d) wykonanie warstwy wigzacej z masy bitumicznej,
e) wykonanie warstwy $cieralnej z masy bitumicznej,

f) wymiana i uzupetnienie oznakowania pionowego,
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g) wykonanie malowania poziomego grubowarstwowego,

h) korekta promieni na wigczeniu do drog gminnych (skrzyzowania).

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

Program funkcjonalno — uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania realizowanego
w ramach inwestycji pn. ,,Spotkajmy si¢ na drogach Powiatu Poddgbickiego — budowa,
przebudowa i remont infrastruktury drogowej” — budowa drogi powiatowej Nr 3746E
Poddebice: ul. Krotka, taczacej droge gminng Nr 111333E ul. Rzemieslnicza w Poddebicach
z drogg gminng ul. Klonowa w Poddebicach.

1.2.1. Konstrukcja budowanej drogi

Przyjeto nastgpujace parametry projektowe dla budowanej drogi powiatowej Nr 3746E:
— Kilasadrogi L

Predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h

Obcigzenie nawierzchni 115 KN/o$

Kategoria ruchu KR 3

Szerokos$¢ jezdni: 6,00 m

Szerokos¢ chodnika 2,00 m (bez kraweznika i obrzeza) — obustronny (dopuszcza sig¢
miejscowe zmniejszenie szerokosci chodnika zgodnie z warunkami technicznymi,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie)

Podtoze projektowane musi spetnia¢ kryteria no$nosci G1 (wymdg minimalny).

Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.).

Na budowanym odcinku drogi powiatowej nalezy zastosowac przekroj uliczny.

1.2.2. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do wykonania
W ramach budowy drogi powiatowej — ul. Krotkiej w Poddgbicach na odcinku
od ul. Rzemieslniczej do ul. Klonowej w Poddgbicach — przewiduje sie:
— wzmocnienie podloza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

- zdjecie warstwy humusu,
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— wykonanie roboét ziemnych,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi,

— budowe chodnikoéw w zakresie bezpiecznego ksztaltowania ruchu pieszego w obrgbie
drogi,

— budowg kanatu technologicznego,

— wykonanie zielehcy — wyplantowanie terenu i obsianie trawg z nasadzeniami niska
ro$linnoscia,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— zabezpieczenie, gdy zajdzie taka konieczno$¢ istniejacych urzadzen obcych zgodnie
z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestoréw lub wlascicieli,

— wykonanie robét wykonczeniowych i porzadkowych,

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane)
lub zgtoszenie zakonczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez whasciwy organ,

— sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

— wszelkie inne roboty, jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamoOwienia.

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Planowana inwestycja potozona jest w wojewodztwie 16dzkim, powiecie poddebickim,
na terenie gminy Poddebice, w miescie Poddebice. Droga taczy drogg gminng Nr 1111333E ul.
Rzemieslnicza w Poddgbicach z drogg gminng ul. Klonowa w Poddgbicach.

Budowany odcinek drogi przebiega przez teren miasta Poddebice i funkcjonuje jako
typowa droga powiatowa klasy technicznej ,,L”.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego uchwalg nr XXIV/158/04 Rady Miejskiej w Poddebicach z dnia
28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Poddebice.

Stan istniejacy przedstawia si¢ nastepujaco:

— Odcinek w km 0+000 + 0 + 052,
— Kilasadrogi - L
— Nos$nos¢ drogi 8,0 kN/o$

— Kategoria ruchu KR1
—  Szeroko$¢ jezdni 5,00 m
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— Nawierzchnia jezdni gruntowa

Program funkcjonalno — uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

1)

2)

3)

4)
5)
6)

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:
Sporzadzenia szczegotowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych
opracowan projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawcza,
uwzgledniajacego czas do uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien 1 decyzji
na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy wymaga,
aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych czynnosci
w sposOb zapewniajacy wykonanie zamowienia (opracowania dokumentacji 1 uzyskania
stosownych decyzji) w terminie umownym.
Opracowania projektu wykonawczego z uwzglgdnieniem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 .
poz. 2454).
Opracowania SzczegOlowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robo6t sporzadzonych na podstawie
obowiazujacych norm 1 przepisow oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454).
Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.
Opracowania organizacji ruchu na czas robot wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.
Opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.
Zobowiazanie to nalezy realizowa¢ w zgodnos$ci z przepisami:
— rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)
— ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
450 z pdzn. zm.).
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— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (zatacznik nr 1 —4) (Dz. U. z 2019
r. poz. 2311 z pézn. zm.).

— rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z p6zn. zm.).

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. 22017 r. poz. 784).

7) Realizacji robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
8) Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.
9) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.
10) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia
do powiatowego zasobu geodezyjnego.
Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu
o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajagcego stosowne doswiadczenie
1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
1 doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych

zadaniem.

1.4.  Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych

1 kosztow podzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca
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jest zobowigzany do przedstawienia 1 uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania
rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawié¢

instrukcje utrzymania 1 przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Szezegolowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szacunkowe ilosci poszczegdlnych elementéw robdt zawarte sg W opisie przedmiotu
zamoOwienia.
Szczegdlowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowia ryzyko

Wykonawcy.

1.4.1. Wpycena calosci robot:

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowaé wszystko, co zostalo zawarte
w programie funkcjonalno - uzytkowym, aby przygotowaé swoja propozycje ceny, bedac
w pelni $§wiadomym, Ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy,
z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okres$la catkowitg cene, za ktorg Wykonawca zgodnie z Umowa wykona
przedmiot zamoéwienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny,
materiatow, sprzetu i1 transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujagcym prawem,
inne podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robot, wszelkie wydatki poboczne 1
nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku
z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentow
Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw 1 ustug oraz usunigciem wad 1 zapewnieniem
gwarancji jakosci, a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji
i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe
objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja $wietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattows i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie
jego wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie

zobowigzania 1 zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentéw
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Wykonawcy, wykonanie robot, dostaw i ustug oraz usuni¢cie wad 1 zapewnienie gwarancji
jakosci, zgodnie z Umowa.
W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:
— uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgloszen i materiatow sktadajacych si¢
na kompletng dokumentacj¢ projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,
— wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,
— wykonaniem robdt pomiarowych 1 budowlanych,
— wykonaniem robot pozostatych.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sig:
— wynikami szczegdtowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wtasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wlasnych,
— wynikami opracowan wiasnych,
— zapisami niniejszego PFU,
— ogo6lnodostepnymi  materiatami, dokumentami min. Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego,
— danymi z o$rodkow geodezyjnych,
— STWIORB DM.00.00.00
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt okreslone w PFU
1 przedmiocie zamoOwienia sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Rowniez nalezy mie¢ na uwadze kwestie narzucenia rodzaju materiatu, jaki nalezy
uzy¢ do wybudowania poszczegolnych elementdw zagospodarowania pasa drogowego przez
Zamawiajacego. Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektow budowlanego i
wykonawczego moga ulec zmianie nie beda stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie beda

skutkowaty wydtuzeniem terminu realizacji.

1.4.2. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natgzenie ruchu pojazdow oraz jego
struktura. Droga po budowie bedzie drogg dwukierunkowa. Przewiduje sig, ze po drodze
odbywac sie bedzie ruch lokalny. Natgzenie ruchu nie wzro$nie znaczaco, gdyz otoczenie drogi

jest juz cze$ciowo zagospodarowane.
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1.4.3. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z budowa drogi powiatowej nalezy wykonaé
nastepujace prace przygotowawcze:
—  prace pomiarowe;
— rozbiorka nawierzchni z masy mineralno — asfaltowej (na wiaczeniu w istniejaca
nawierzchni¢ drog gminnych),
— demontaz oznakowania pionowego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku
ich zniszczenia musza by¢ one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest
do oznakowania i zabezpieczenia terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu oraz obowigzujacymi przepisami.

Gruz rozbiorkowy Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie. Materiat
rozbiérkowy nadajacy si¢ do ponownego wbudowania, pozostaje wlasno$cig Zamawiajacego i

zostanie przetransportowany przez Wykonawceg na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

1.4.3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza 1 jego
nawodnienia. Sposob wykonywania wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢. Miejsca
odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych
pogorszenia stanu gruntow w podiozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku
zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametrow wytrzymalosciowych gruntu (np. gruntow
gliniastych narazonych na ekspozycj¢ w czasie opadow atmosferycznych), Wykonawca
obowigzany jest podja¢ odpowiednie srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarow

roboczych itp.).

1.4.4. Budowa drogi
Budowa objeta zostanie droga powiatowa Nr 3746E ul. Krotka w Poddebicach
na odcinku dlugosci ok. 52,0 m tj. od drogi gminnej Nr 111333E ul. Rzemie$lnicza
w Poddebicach do drogi gminnej ul. Klonowa w Poddgbicach
Roboty budowlane polega¢ beda na:
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— wzmocnieniu podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

— zdjgciu warstwy humusu,

— wykonaniu robot ziemnych,

— wykonaniu warstw konstrukcyjnych drogi,

— budowie chodnikow w zakresie bezpiecznego ksztattowania ruchu pieszego w obrgbie
drogi,

— budowie kanatu technologicznego,

— wykonaniu zielency — wyplantowaniu terenu i obsiani trawg z nasadzeniami niskg
ro$linnoscia,

— wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego,

— zabezpieczeniu, gdy zajdzie taka koniecznos¢ istniejacych urzadzen obcych zgodnie

z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestoréw lub wlascicieli,

— wykonaniu robot wykonczeniowych i porzadkowych,

— uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane)
lub zgtoszenie zakonczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez whasciwy organ,

— sporzadzeniu inwentaryzacji powykonawczej,

— wszelkich innych robotach, jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za  jako$¢  wykonania  robot
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych oraz w sposob uniemozliwiajacy powstanie szkod w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji
przedmiotu zamowienia do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny
spetnia¢ wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace
prowadzenie badan wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiajgcemu
wynikow tych badan.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych musi by¢ zapewniony dostgp do poses;ji.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych i ustala

obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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1.4.5. Odwodnienie

Sposéb odwodnienia budowanego odcinka drogi powiatowe] przewiduje si¢ jako
powierzchniowe z zachowaniem spadkow podluznych oraz poprzecznych ze sprowadzeniem
wod do istniejagcych studni 1 wpustow ulicznych zlokalizowanych przy skrzyzowaniu
z ul. Klonowg i ulica Rzemieslniczg - do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Do obowigzkow

Wykonawcy naleze¢ bgdzie dostosowanie wysokosciowe studni i wpustéw deszczowych.

1.4.6. Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi jest
zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiajacego konstrukcji nawierzchni
drogi jak dla kategorii ruchu KR 3. Projekt konstrukcji nawierzchni musi by¢ zgodny z
»Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” stanowigcym
zalacznik do  zarzadzenia Nr 31  Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz wymaganiami technicznymi WT 2014 rekomendowanymi
przez Ministra Infrastruktury wydanymi przez IBDiM

Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6zn. zm.).

Konstrukcja drogi ma by¢ zaprojektowana na ponad 20-letni okres eksploatacji,
a gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawce na okres nie mniej
niz 60 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy z wylaczeniem
oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktérego okres gwarancji wynosi
36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Okres rgkojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji. Pod wszystkimi
projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usunaé z podioza nasyp niebudowlany

1 zastapi¢ go gruntem niewysadzinowym.
1.4.7. Zjazdy indywidualne i publiczne

Zamawiajmy w ramach budowy drogi nie przewiduje wykonania zjazdoéw

o parametrach zjazdow publicznych i indywidualnych.
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1.4.8. Chodniki

Nalezy zaprojektowac nawierzchni¢ chodnika z kostki betonowej grubosci 8,0 cm. Pod
wszystkimi projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usunaé z podloza nasyp
niebudowlany 1 zastgpi¢ go gruntem niewysadzinowym.

W zwigzku z budowg drogi powiatowej przewiduje si¢ budowe po obydwu stronach
drogi chodnika dla pieszych szerokosci 2,0 m (szeroko$¢ 2,0 m nie obejmuje krawgznika
i obrzeza). Nalezy zaprojektowaé przejscie dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscu
przejscia dla pieszych nawierzchni¢ chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni.
Poza przejsciem dla pieszych, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie
chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni. Zaprojektowaé chodniki ograniczone obrzezem
betonowym o wymiarach 6 x 30 cm. Pochylenie poprzeczne ciggdw pieszych wynosi 2%

a pochylenie podtuzne do 6%.

1.4.9. Oznakowanie pionowe

Istniejace  oznakowanie pionowe (obrgb skrzyzowania =z droga gminng
ul. Rzemieslnicza i budowana ul. Klonowa) ulegnie zmianie, wymaga ustawienia nowych
znakow z uwagi na zmiang organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzonych robdt oraz projektu stalej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢
zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem, tj. Staroste Poddebickiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robot obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz
jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robot obejmuje rozbidrke
istniejacych znakow i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym stalym projektem organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

— znaki z grupy $redniej z blachy ocynkowanej,
— krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie,
— lica znakow z folii odblaskowej Il generaciji,
— shupki do znakow z rur stalowych ocynkowanych fi 63 mm.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegdétowymi warunkami

technicznymi dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
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drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (zatgcznik nr 1- 4) (Dz. U z 2019 r.

poz. 2311 z pdzn. zm).

Il. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegdlnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom
posiadajagcym  odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor
wykonawcow odbedzie si¢ zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie w systemie ,zaprojektuj 1 wybuduj”.
Zamawiajacy wymaga:
— opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym do realizacji
zamoOwienia,
— opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
— opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz statej organizacji,
— wykonania robot budowlanych,
— obstugi geodezyjnej inwestycji,
— sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawa Prawo
Zamoéwien Publicznych, do wystgpowania W jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan
w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.

Dokumentacje przed rozpoczgciem uzyskiwania uzgodnien, opinii i decyzj nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zostal dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne
opracowan projektowych) i wykonania robét budowlanych.

Ilekro¢ w PFU podane zostaja kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac,
nalezy je traktowac orientacyjnie, a ewentualne rozbiezno$ci podanych kilometrazy, odno$nie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywisto$ci, nie mogg by¢ podstawa
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci

Umowy oraz przedluzenia terminu realizacji robot budowlanych. Uznaje sig, iz pojecia,
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ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” sg tozsame i mogg by¢
Uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ zrédla prawa podane
w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wylacza jednakze konieczno$ci
przestrzegania przepisoéw, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow stalych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodow
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji
moze zakloci¢ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkow oraz bedzie czasowo wptywac
na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych
ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miala wiasciwa organizacja robdt oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzgtu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow
pomiarowych zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

W projektowanym do budowy pasie drogi powiatowej, jak rOwniez na terenie
przylegtym wystepuje infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg w postaci Sieci
elektroenergetycznych, a w obrebie skrzyzowan w postaci:

- sieci elektroenergetycznych,

— sieci kanalizacji deszczowej,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci wodociggowej 1 przylaczy.

W wyniku planowanej budowy raczej nie nastapi potrzeba lokalnej przebudowy tych
sieci, gdyz nie powinny one kolidowa¢ z rozwigzaniami drogowymi. Zajdzie konieczno$é

dostosowania wysokosciowego wpustow 1 studni kanalizacji deszczowe;.

2.1.  Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i skale robot.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w RMTiGM w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn.
zm.).

Przyjete parametry techniczne projektowanej do budowy drogi powiatowej:

— Dlugos¢ odcinka ok. 0,052 km
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2.2.

2.3.

klasa drogi — L (lokalna)

obcigzenie ruchem — 115 kN/o$

kategoria ruchu — KR 3

przekroj uliczny

konstrukcja nawierzchni: podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej cementem
Csi4 — 10,0 cm (stabilizacja cementem dowozona na miejsce), podbudowa zasadnicza
z mieszanki niezwigzanej Coos3 (0/31,5) — 20,0 cm, warstwa wigzagca AC 16 W — 6,0 cm,
warstwa Scieralna AC 11 S—4,0cm

predkos¢ projektowa — Vp — 40 km/h (obszar zabudowany)

liczba jezdni — 1

liczba paséw ruchu jezdni — 2

szeroko$¢ jezdni w kraweznikach — 6,0 m

przekrdj daszkowy — pochylenie 2%

pochylenie podtuzne ciggu pieszego — do 6%

pochylenie poprzeczne ciagu pieszego — 2%

obustronne chodniki 2 x 2,0 m

pas zieleni

Oswietlenie

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania o$wietlenia drogowego.

Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje si¢ zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)

zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.

2.4.

Skrzyiowania

Planowana trasa krzyzuje si¢ z drogami gminnymi. Zakres prac w obrgbie

skrzyzowan bgdzie obejmowat:

zapewnienie przej$¢ dla pieszych w obrgbie skrzyzowan
dostosowanie promieni tukoéw i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania

do aktualnych przepisow.
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2.5.  Oznakowanie poziome i pionowe
Wykonaweca jest zobowigzany wykonac:
— projekt docelowej organizacji ruchu,
— projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t .

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem, tzn. Starost¢ Poddgbickiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz
po zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejacych
znakow 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego
nalezy uzywaé¢ wylacznie znakéw nowych, nie dopuszcza si¢ stosowania znakoéw i innych
materiatéw uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych
dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm., Zalacznik nr 1).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie
z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.

U. 2019 r., poz. 2311 z p6zn. zm. Zatacznik nr 2).

2.6.  Opis wymagan do projektu budowlanego

Projekt budowlany powinien speinia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U
z 2021 r. poz. 2454), w szczegolnosci:

— zapewni¢ czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznaczno$¢ tresci,

— cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobg opracowujaca
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— jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

— ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

— catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona, na odwrocie, ktorej bedzie spis tresci,

— rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutlowe

i oktadki poszczegolnych czgséci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem

osoby opracowujacej,

Obok wersji papierowej calos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie
ze szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegolnych stadiow, a dla pozostatych opracowan
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji.

W zalezno$ci od zrdédla finansowania przedsigwzigcia dokumentacja projektowa
oraz wszystkie dokumenty powstale w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym.

W szczegolnosci wymaga si¢, aby dokumenty te oznaczane byly w spos6b wymagany
przez ,,Rzadowy Fundusz Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych — edycja 1”.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek 1 ogolng szate
graficzng opracowan projektowych.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest do:

1) opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

2) niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;j.

Dokumenty 1 opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodno$ci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywac¢ begdzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentoéw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem.

Wykonawca nie bedzie mogl przystapi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez

Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;j.
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Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodza
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamoéwienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrgbnej zgody Wykonawcy
i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
i iloSciowych w nastgpujacym zakresie rozporzadzania opracowaniami projektowymi
oraz uzytkowania ich na wlasne potrzeby 1 potrzeby jednostek podlegtych,
w tym w szczegolnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze
ich kopii:

— innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

— innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

— stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

— wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostgpniania opracowan projektowych

w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

— wprowadzania opracowan projektowych lub ich czg$ci do pamigci komputera
na dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych
— zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolna technika.
Ponadto Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany
bedzie do uwzglednienia nast¢pujacych wymagan:
— teren przeznaczony pod inwestycje - istniejacy pas drogowy,
— grunt niezbedny do czasowego =zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi)
do zapewnienia dojazdu do posesji, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem.

Droga po wykonaniu budowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos$¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa 1 komfortu uczestnikow ruchu. Wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania
dla warstwy $cieralnej dilugiej Zywotnosci, tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie.
Warstwa goérna nawierzchni winna by¢ wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej

asfaltowej AC 11 S jak dla ruchu KR3.
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2.6.1. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang.

Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn.
zm.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem witasciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

W obrgbie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem
wilascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow Stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu
powinny zosta¢ zabezpieczone i realizowane zgodnie z wymaganiami okreSlonymi
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

2.6.2. Wymagania dotyczgce przygotowania placu budowy

Nie przewiduje si¢ karczowania krzakdw i poszycia w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

Miejsce skladowania materialow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub Inspektorem

Nadzoru.

2.6.3. Wymagania dotyczgce Konstrukcji nawierzchni
Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne

powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

2.6.4. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé o0znakowanie pionowe i poziome
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oraz przywrdcenie terenu przyleglego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

2.6.5. Opis wymagan Zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, w czesci
dotyczgcej wykonania dokumentacji projektowej
2.6.5.1. Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Projekty budowlane nalezy wykona¢ w 6 egzemplarzach w wersji papierowej a projekty
wykonawcze (w tym miedzy innymi: drogowej, stalej i czasowej organizacji ruchu) nalezy
wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w postaci planow rysunkow lub innych
dokumentow umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekty musza by¢ przedstawione
Zamawiajacemu do akceptacji z klauzulg kompletnosci, ktéora zawiera oswiadczenie
0 wykonaniu projektu zgodnie z umows, przepisami techniczno — budowlanymi, normami
i wytycznymi w tym zakresie.

Ponadto projekty budowlane i wykonawcze nalezy przedtozy¢ w wersji elektronicznej:
dokumentacja w ww. formie powinna by¢ zapisana na no$niku cyfrowym (ptyta CD, pendrive)
1 zaopatrzona w spis okreslajacy szczegdtowa zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zalacznika
1 nazwa pliku, w ktorym zostat zapisany) w 3 wersjach:

Wersja | (edytowalna) — wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, itp. nalezy zapisac
w formatach Microsoft Word lub Microsoft Exel, kosztorysy i przedmiary w formacie Exel
i .ath. Wszystkie materialy rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie .dwg i .dgn (przekazane
z whasciwym stylem wydruku).

Wersja Il (nieedytowalna) — wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, materiaty
rysunkowe itp. nalezy zapisa¢ w formacie .pdf.

Wersja |1l (scany) — scany w kolorze kompletnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej 1 pozostatych dokumentéw wraz z pieczeciami 1 podpisami.

Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane na:
— pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500

lub 1:1000

22|Strona



— na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe¢ do opracowania elementow dokumentacji.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

1. Czes¢ opisowa:
a) opis techniczny,
b) wyciag z wynikow obliczen konstrukcyjnych

2. Czg$¢ rysunkowa:

a) orientacj¢ w skali 1:25000,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),

c) profil podtuzny w skali 1:500/100, zawierajacy kilometraz, rz¢dne istniejacego
terenu, projektowane proste 1 tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe,
rzedne projektowanej niwelety, rzedne projektowanego kraweznika, rzedne
studzienek $ciekowych, rzedne, spadki oraz niwelete projektowanych rowow,

d) przekroje normalne w skali 1:50,

e) przekroje poprzeczne w skali 1:100 (wykonane w odlegtosciach w miejscach
charakterystycznych),

f) rysunki ewentualnych szczegotow.

2.6.5.2. Przedmiar robot
Przedmiar robot powinien zawieraé dane wyszczegdlnione W Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Przedmiar robdt nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej

opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.3. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac¢ W oparciu o katalogi naktadow rzeczowych,
korzystajac z bazy $rednich cen czynnikow produkcji.

Kosztorys nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej
w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacje powinny zawiera¢ dane Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
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i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.5. Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu
Projekt statej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie
Z przepisami:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021
poz. 450 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. 2017, poz. 784),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (t. j Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

Zatwierdzony projekt statej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

Wymagania szczegotowe dla oznakowania pionowego:

Symbole znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny
by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

Kolorystyka i tre§¢ znakéw pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi
w ww. Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swdj symbol oraz doktadny kilometraz

lokalizacji.
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2.6.5.6. Wymagania dotyczgce informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

Informacje BIOZ nalezy opracowa¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej

oraz w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.6.

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, w czesci

dotyczqcej wykonania robot budowlanych

2.6.6.1. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wstep

Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sag wymagania ogdlne dotyczace

wykonania 1 odbioru robét drogowych polegajacych na budowie drogi powiatowe]

Nr 3746E Poddgbice ul. Kréotka na odcinku dlugosci 0,052 km, tj. od ul. Rzemie$lniczej

do ul. Klonowej w Poddebicach.

Wymagania techniczne

1)

2)

3)

Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie

z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong

wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania robdt,

a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujgcy destrukcji podtoza

1 jego nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac

ich stateczno$¢. Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala

swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod

w przyleglych obiektach. Nalezy wunika¢ przerw w prowadzeniu robot.

W specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ nastgpujace wymogi:

— warstwe S$cieralng nawierzchni jezdni wykona¢ z mieszanki mienaralno —
bitumicznej AC 11 S

— warstwe wigzacg nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ z mieszanki mienaralno —

bitumicznej AC 16 W
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— do ztgcz technologicznych nalezy stosowaé tasmy bitumiczno — kauczukowe
— odbierana warstwa $cieralna powinna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralne;.

4) Odwodnienie powierzchniowe — planuje si¢ zachowanie istniejgcego odwodnienia
poprzez nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podluznych na nawierzchni
i chodniku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku
w sprawie warunkéw, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.

5) Zjazdy indywidualne i publiczne — w czasie wykonywanie prac nalezy zapewni¢
mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji.

6) Chodniki — wykonywanie chodnikéw musi postgpowaé w czasie rownolegle
z postgpem robot zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku
pozostawienia uskokéw na krawedzi jezdni i chodnikow Wykonawca wykona
oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widocznos$ci w nocy.

7) Oznakowania — wymiang tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzié
z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych shupkow. Materialem dla tarcz i tablic

powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji.

2.6.6.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

2.6.6.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej)
i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot (w wersji

papierowej).

2.6.6.4.Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i ST
Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy,

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, projekt statej organizacji ruchu,
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t), a wymagania okreslone w choéby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow
lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszag wykazywaé zgodnosc
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglgdni¢ instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy obowigzujace | zwigzane, W tym roéwniez te, ktore ulegly zmianie
lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, §wiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca
ma roéwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowili, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

2.6.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamowienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robdt, bezpieczenstwa
pracownikow i osob postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,

Ze jest wlaczony W ceng umowna.
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2.6.6.6. Ochrona srodowiska W czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.6.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni  ziemi
I za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca
zapewni wlasciwe o0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.6.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oso6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefnstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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2.6.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby droga lub jej elementy byty w zadowalajacym

stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

2.6.6.10. Materialy

Za spelnienie wymagan jako$ciowych  dotyczacych  materialtbw  ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE
albo znakiem budowlanym - zgodnie z wymaganiami okre$lonymi, odpowiednio,
w rozporzadzeniu (UE) Nr 305/2011 albo w ustawie o wyrobach budowlanych,
jak 1 spelnienie warunkow dotyczacych udostgpnienia na rynku Kkrajowym wyrobu
budowlanego legalnie wprowadzonego do obrotu w innym panstwie cztonkowskim w oparciu
o zasad¢ wzajemnego uznawania — nie oznacza automatycznie mozliwosci zastosowania
tego wyrobu w kazdym miejscu kazdego obiektu budowlanego.

Mozliwo$¢ zastosowania konkretnego wyrobu zalezy m.in. od jego wlasciwosci
uzytkowych 1 od wymagan okreslonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiadaé
dany obiekt budowlany. Stosowane wyroby 1 sposob ich stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych powinny bowiem — w kazdym przypadku — zapewni¢ spetnienie warunkow
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane, zgodnie z ktérym obiekt
budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczeg6lne czgsci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé
i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac m.in. spelnienie podstawowych
wymagan dotyczacych obiektow budowlanych (przedstawionych w  zataczniku

I do rozporzadzenia UE Nr 305/2011).

2.6.6.10.1. Zrédla uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji
robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy
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i inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

2.6.6.10.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nicodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem

I niezaplaceniem.

2.6.6.10.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢
I whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6.6.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé
sprz¢tu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie  dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet, jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé

sprzet niesprawny.

2.6.6.12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
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ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6.6.13. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreSlonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.6.6.14. Kontrola jakosci robot
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajagc pomiary i badania
materialow i robot w zakresie, i z czgstotliwos$cig zapewniajacg, ze roboty wykonano

zgodnie z dokumentacja projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
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I czestotliwo$ci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.
Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:
— stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢
zgodnosci ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych,
— sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umows.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

2.6.6.14.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.

2.6.6.14.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna Wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.6.14.3. Dokumenty budowy

Dokumentacje¢ robot stanowig ponizsze elementy:
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— projekt budowlany,
— projekt wykonawczy,
— plan BIOZ,
— dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
— wszelka  korespondencja dotyczaca spraw  technicznych, organizacyjnych
I finansowych budowy,
— dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,
— protokoty prob i badan,
— protokoty odbioréw robot,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego I  Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
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— zgloszenia i daty ostatecznych odbioréw robot,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym W zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.6.6.14.4. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
— odbidr koncowy
— odbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
— uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych w odniesieniu
do dokumentacji projektowej i ST,

— jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robot.

2.6.6.14.5. Odbior koncowy robot

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu W terminie
okreslonym przez Zamawiajacego w dokumentacji o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
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Odbidr koncowy robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, 0 ktorych mowa ponizej w punkcie pn. ,,Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
W obecnoséci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
I pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa
i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie

swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

2.6.6.14.6. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST,
— os$wiadczenie kierownika Budowy o0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem
wykonawczym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
— rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materialy byly),
— rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci
I warto$ci ogodtem.
Zamawiajacy Wyznaczy dat¢ rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego W ciggu 14
dn

od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.
Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez

Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca Wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.6.6.14.7. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.6.6.14.8. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zawierajagca wszystkie
koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajagcym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujgte
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczego6lnosci koszty wszystkich innych robot bez
ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
Sa to migdzy innymi koszty:
— organizacji ruchu na czas robot,
— zabezpieczenia miejsca robot,
— przygotowania terenu i zaplecza,
— tymczasowej przebudowy urzadzen obcych, jezeli zajdzie taka potrzeba,
— usunigcia pozostatosci materiatow i 0znakowania,
— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw
i ustug VAT.

III. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane.
Droga, begdaca przedmiotem zamowienia, stanowi istniejacy ciag drogowy drogi
powiatowej Nr 3746E Poddgbice, ul. Krotka.
Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatki oznaczone w ewidencji gruntdw numerem 81
oraz 38/7, obreb 11 miasto Poddebice, stanowig pas drogowy i sg we wiadaniu Powiatu
Poddebickiego.
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2. Przepisy prawne i normy zwigzane 7 projektowaniem i wykonanie zamierzenia
budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376

z pdzn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz.
450 z pézn. zm.).

4. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2019 r.
poz. 178).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r.
poz. 1990 z p6zn. zm.)

6. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pé6zn. zm.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
Z pdzn. zm.)

8. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213)

10. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz.
1129 z p6zn. zm.).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

13. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 1170).

14. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji
1 ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promow
oraz rejestru numer6w nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 r.
Nr 67, poz. 582).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2021 r., poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
roku w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 20019 r. poz. 1311)

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z pézn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Pomocniczo
1. Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

1 polsztywnych

UWAGA:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejécia w zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowaé poszczegdlne materialty i uzyskaé¢ decyzje wedlug nowych

unormowan.

3. Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowigce zalgczniki
do programu funkcjonalno - uzytkowego
1) Plan orientacyjny.
2) Plan zagospodarowania terenu.

Uwagi dodatkowe.

1. Tre§¢ wszystkich pism, wnioskéw, podan itp. oraz zalacznikéw przygotowanych
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego musi zosta¢ przedtozona Zamawiajgcemu
do wiadomosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajacemu
wszelkich pozyskanych przez Wykonawce warunkow technicznych, opinii, uzgodnien,
decyzji itp. w ciagu 3 dni od pozyskania.

3. Na odcinku drogi powiatowej Nr 3746E, nie wystepuje zielen przydrozna.

4. W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3736E w miejscu planowanych robot wystepuje
stup energetyczny. Z planowanych robot wynika, ze shup ten bedzie zlokalizowany
w pasie zieleni w zwigzku z powyZzszym zamawiajacy nie przewiduje usuniecia kolizji

Z siecig energetyczna.
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1V. Czesé rysunkowa
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