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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
Nazwa zadania:   
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY  UL. KS. POTYKI 31, 41-717 RUDA ŚLĄSKA DZIAŁKA NR 290 i 291, OBRĘB: 
0007 BYKOWINA, KATEGORIA OBIEKTU XIII 
 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  termomodernizacji  budynku  przy ul. Ks. A. Potyki 31, 41-717 Ruda 
Śląska ; działka   nr 290 i 291, Obręb: 0007 Bykowina, Kategoria Obiektu XIII. 
1.2.   Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
- Inwestor : MIASTO RUDA ŚLĄSKA;  
Ul. Plac  Jana Pawła II 6;  
41-700 Ruda Śląska 
Zarządca:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego    
Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  przy ul. 1-go Maja 218 
– Instytucja finansująca inwestycję: j.w. 
– Organ  nadzoru  budowlanego:  Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  w Rudzie Śląskiej 
– Wykonawca: ustalony w przetargu 
– Zarządzający  realizacją  umowy:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  z siedzibą w Rudzie Śląskiej  przy ul. 1-go Maja 218 
– Przyszły użytkownik:  najemcy -lokatorzy mieszkań budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Potyki 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
 Dane techniczne budynku: 
- Fundamenty – z uwagi na brak dokumentacji technicznych budynku oraz niewykonanie odkrywek elementów 
konstrukcyjnych budynku - nie stwierdzono,   
- Ściany piwnic z cegły ceramicznej 
- Ściany nośne zewnętrzne – wykonane z cegły pełnej 
- Ściany wewnętrzne  działowe - cegła pełna  
-Stropy ceramiczne,  
- Konstrukcja dachu drewniana,  dach  kryty papą asfaltową. 
-  Posadzki- posadzka betonowa i płytki ceramiczne, wykładzina PCV 
- Schody  w konstrukcji betonowej. 
- okna  częściowo wymienione, częściowo drewniane o niskim współczynniku przenikania , okna jedno, dwu -
dzielne ze słupkiem, dwupodziałowe 
- Drzwi wejściowe drewniane o niskim współczynniku przenikania 
Termomodernizacja obiektu przyczyni się do poprawy stanu obiektu i pozytywnie wpłynie na otaczającą 
przestrzeń, zastosowany tynk o gramaturze min. 3mm oraz szaro-beżowa barwa (R:210, G:209, B:203) wpisuje 
się w paletę barw miasta Ruda Śląska. 
1.3.2. Ogólny zakres robót objętych  
Budynek położony jest w dzielnicy Bykowina w  wschodniej  części Rudy Śląskiej.  
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Budynek zlokalizowany jest  na  dwóch działkach o nr 290 i 291 i w granicy działki drogowej nr 349.  Zabudowa 
na działce składa się z budynku mieszkalnego do którego została dobudowana parterowa część, która pełniła 
funkcję usługową. W południowo-wschodnim narożniku znajduje się budynek garażowo-gospodarczy . 
Obiekt  główny został wybudowany w latach 30 i pełnił funkcję mieszkalną. Parter budynku mieszkalnego został 
zaadaptowany na lokal usługowy gastronomiczny po dobudowaniu  od strony zachodniej parterowego budynku 
uzupełniającego funkcję usługową.  
Zakresem opracowania jest zaprojektowanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą „lekką mokrą”, 
docieplenie stropodachu, oraz wykonanie kolorystyki budynku. W projekcie uwzględniono również wykonanie  
docieplenie stropu nad  piwnicami. 
Ocieplenie ścian  zlikwiduje wady technologiczne oraz poprawi termoizolacyjność budynku. Efektem 
ekonomicznym będzie zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania. Metoda 
„lekka mokra” zapewnia dobre uszczelnienie powierzchni ścian, trwałość uzyskanego ocieplenia, łatwość w 
wykonaniu i utrzymanie tradycyjnego wyglądu elewacji.  
1.3.3. Zakres robót przewidywanych do wykonania zadania  
- wyburzenie daszku nad wejściem wraz ze ściankami bocznymi 
- wymianie  stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki , 
- wykonanie docieplenia dachu, stropu nad piwnicą  
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych zgodnie z wykonanym audytem i zgodnie zobowiązującymi 
przepisami p.poż. 
- zamontowanie nowych parapetów  z blachy powlekanej  
- wykonanie orynnowania, rur spustowych zakończonych osadnikami ( geigerami ) i obróbek blacharskich   
- wykonanie kolorystyki  według rysunków  kolorystyki 
-  wykonanie nowej opaski wokół budynku 
- wykonanie nowej instalacji odgromowej  w rurach ochronnych np. Arota wraz z odtworzeniem poziomów  
uziomu otokowego 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 
1.4.1. Wykaz dokumentów 
– Opis  robót  remontowych  opracowany  przez  Architektoniczne Studio Projektowe – Joanna Klajmon-Rusin 
– Szczegółowe Specyfikacje techniczne robót poszczególnych rodzajów robót. 
– Przedmiar robót (ślepy kosztorys). 
Należy przeprowadzić wizję lokalną. 
1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji  technicznej.  
Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że dokumentacja  projektowa  dostarczona  przez  
zamawiającego  wymaga  uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 
czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
1.5. Definicje i skróty 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
– obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami a także obiekt małej architektury, 
– budynek  –  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 
– budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego, 
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– roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego, 
– remont  –  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych polegających  na  
odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  z  niestanowiących  bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
– urządzenie budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające  możliwość  
użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak przyłącza i ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki, 
– teren  budowy  –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy, 
– dokumentacja  budowy  –  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  
obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książka obmiarów, a także w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – 
dziennik montażu, 
– dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
– aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu i jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
– wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową, 
– rejestr obmiarów – akceptowana przez inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru, 
– materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru, 
– przedmiar  robót  –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych,  
– WTWO Robót Budowlano-montażowych – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych –  Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych – 1977 r  
2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe przestrzeganie  
harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  
projektem  wykonawczym,  wymaganiami specyfikacji technicznych  i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczeniu  robót,  jeśli  
wymagać  tego  będzie zarządzającego  realizacją  umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego  realizacją  umowy nie  
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  
specyfikacjach  technicznych,  a  także  w normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  
podejmowaniu  decyzji zarządzający  realizacją  umowy uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót, 
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dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez  niego  
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Budowa obejmuje budynek przy ul. Ks. Potyki 31 -teren o numerze 290 i 291 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający  protokólarnie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. 
Na  zaplecze  wykonawcy  przeznaczone  jest  ewentualny fragment podwórza  posesji.  Wykonawca  może  
korzystać  z  energii  elektrycznej  i  wody doprowadzonej do posesji. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
- dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
- kopię zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych 
-  kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  zarządzającego realizacją  
umowy.  Może  on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki  drogowe  etc.  
żeby  zapewnić  bezpieczeństwo mieszkańców oraz ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia  zabezpieczające  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego realizacją 
umowy. 
Przed rozpoczęciem  robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników  terenu  w  
sposób  ustalony  z zarządzającym realizacją  umowy. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o 
zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i podziemnych, urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable  etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  
wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz, które  są  właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  
podane  na  planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby  
te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i  zabezpieczone  przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy.  
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  
pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej przeprowadzenia.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  w  instalacjach  
naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. 
2.2.5.Ochrona środowiska w czasie robót 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do przepisów  zawartych  we  
wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu  
zakończenia  robót,  wykonawca  będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać  działań  
szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w zakresie   zanieczyszczeń,  hałasu  lub  
innych  czynników  powodowanych  jego działalnością. 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla zapewnienia  
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  
zachowania  zgodności  z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. 
Wykonawca  będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie  
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  
wszystkich  urządzeniach  maszynach  i pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  
łatwopalne  będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  
za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  Jakikolwiek materiały z 
odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od  odpowiednich  władz  
administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie przepisy. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. W ramach prac 
przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  
opracowania  i  przekazania  zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
- projekt organizacji robót, 
- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- program zapewnienia jakości. 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do charakteru  i  zakresu  
przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić zaplanowany  sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  
zasoby  techniczne,  ludzkie  i organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową, specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
Roboty budowlane  będą prowadzone w budynku mieszkalnym i usługowym. Wykonawcy  zostanie  
udostępniony  teren  fragmentu podwórza  posesji  dla  urządzenia  placu budowy.  
2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania wynikające  z  
dokumentacji  projektowej  i  ustaleń  zawartych  w  umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. 
Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  wykonawca  przestawi zarządzającemu realizacją umowy 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 
umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji zarządzającemu realizacją  umowy,  program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia. Na 
jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 
zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  celu  przygotuje program  zapewnienie  
jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością wykonywanych  robót, 
• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
• ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i zastosowanych  korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  informacji zarządzającemu realizacją 
umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. 
– sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 
przechowywania na budowie 
– sposób  i  procedurę pomiarów i  badań  (rodzaj  i częstotliwość  badań,  pobieranie próbek  legalizacja  i  
sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, 
– wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy dla robót objętych niniejszą specyfikacją nie jest wymagany. Roboty objęte są obowiązkiem 
zgłoszenia właściwemu organowi.  
2.4.2. Książka obmiaru robót 
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Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp każdego  elementu  
realizowanych  robót.  Szczegółowe obmiary  wykonanych  robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 
obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, 
stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
– Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
– Pozwolenie na budowę wydane na podstawie dokumentacji pierwotnej ( dalszy ciąg prac remontowych ) 
– Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
– Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
– Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
– Protokoły odbioru robót, 
– Opinie ekspertów i konsultantów, 
– Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym  miejscu.  
Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  
prawa.  Wszystkie  dokumenty budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu zarządzającego realizacją  umowy 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na 
każde żądanie. 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania  na  
polecenie  zarządzającego realizacją  umowy  następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą  przedsięwzięcia. 
Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich zgodność  z  dokumentami  
wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  
roboczych,  wykazów  materiałów  oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały 
wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający realizacją  umowy  wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani  instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on  
niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio oznaczonych  ostatecznych  rysunków  roboczych.  Zarządzający 
realizacją  umowy sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 
terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków,  które  nie  mogą  być  łatwo  
reprodukowane  przy  użyciu  standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub 
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane  zarządzającemu realizacją 
umowy  w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie.  



 Strona 8 

 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować  w  taki  
sposób,  aby  zarządzający realizacją  umowy  otrzymał  wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, 
w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych.  Składanym  dokumentom każdorazowo  powinno  towarzyszyć  pismo  przewodnie,  zawierające  
następujące informacje: 
1. Nazwa inwestycji:  
2. Nr umowy:  
3. Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4. Tytuł dokumentu 
5. Numer dokumentu lub rysunku 
6. Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
Numer  rozdziału  i  pozycji  w  specyfikacji,  w  którym  omówione  jest  dane  urządzenie, 
materiał lub element 
Data przekazania 
O ile  zarządzający realizacją umowy  nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 
sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 
warunkami umowy i zostały sprawdzone  pod  względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  
elementami. 
Zarządzający realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać akceptacji składanych 
dokumentów przez nadzór autorski. 
2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w p. 2.3.3   wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i finansowania,  zgodnie  z wymaganiami umowy.  Harmonogram ten w miarę postępu robót  
może  być  aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu realizacją umowy. 
2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie  
eksploatacji i  konserwacji  dla każdego urządzenia oraz  systemu mechanicznego,  elektrycznego  lub  
elektronicznego.  O  wymogu  tym  zostaną poinformowani  ich  producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  
stąd  koszty  zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny być 
dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% 
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez  zarządzającego realizacją  umowy  w  dostarczonych  
instrukcjach  zostaną uzupełnione  przez  wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po 
zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
• Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
• Spis treści  
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• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
• Gwarancje producenta 
• Wykresy i ilustracje 
• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
• Dane o osiągach i wielkości nominalne 
• Instrukcje instalacyjne 
• Procedura rozruchu 
• Właściwa regulacja 
• Procedury testowania 
• Zasady eksploatacji 
• Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
• Środki ostrożności 
• Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki montażowe z numerami 
części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją 
konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
• Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,  zalecanymi  
rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną częstotliwością smarowania 
• Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 
• Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników sterujących i alarmowych 
• Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. 
Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót 
biuro zarządzającego realizacją umowy. 
4. Materiały i urządzenia 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej  na trzy  
tygodnie przed użyciem  każdego materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  wykonawca  
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach,  
wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub  wykonania  prób  materiałów  otrzymanych  z  zatwierdzonego  
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źródła  dla  każdej dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  
wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił   wszystkie  koszty 
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada  Wykonawca.  
Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  i  urządzenia,  
żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający  realizacją  umowy jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek materiału żeby sprawdzić 
jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.  
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
1. W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
2. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do  tych  miejsc,  gdzie  są  
wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla realizacji robót. 
4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane  są  atesty,  
każda  partia  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy  może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego  
realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy za  niezgodne  ze szczegółowymi  specyfikacjami  
technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli  zarządzający 
realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać  te  materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez zarządzającego  
realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem materiałów, które  nie zostały sprawdzone  
lub  zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo składowane na budowie, 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
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Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez zarządzającego realizacją 
umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją  umowy,  lub  poza  placem  budowy,  w  
miejscach  zapewnionych  przez wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  
materiały  i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub urządzenia  zamienne,  
inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  
poinformuje  o  takim  zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem 
lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji  zarządzającego realizacją umowy. 
5.  Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  
wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  pod względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  
szczegółowych  specyfikacjach technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  i projekcie  organizacji  robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna  gwarantować  
prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w harmonogramie robót. 
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  
jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują możliwość  wariantowego  
użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy  zostaną  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone do robót. 
6. Transport  
Dojazd na teren budowy jest możliwy drogami publicznymi gruntowymi i utwardzonymi. 
Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej jest doprowadzona do granic posesji. Liczba i rodzaje środków 
transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  
zasadami  określonymi  w  szczegółowych specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  
realizacją  umowy,  w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie uszkodzenia  i  
zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
7. Kontrola jakości robót 
7.1  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  



 Strona 12 

 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych. 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  
7.2 Pobieranie próbek  
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie statystycznych  metod  
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  
jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na  jego  
zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. 
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający.  
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy  normy  
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub  badania  wykonawca  przedstawi  
na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń laboratoryjnych  w  celu  
ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  
badawczych.  Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający  realizacją  umowy  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych materiałów  i  dopuści  je  
dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  
zostanie  odpowiednia  jakość  tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami  badań  jak  
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w programie  zapewnienia  jakości.  Kopie  
wyników  badań  będą  mu  przekazywane  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
również przez niego zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich  wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy  i  
producenta  materiałów  zapewniona  mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
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Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  
specyfikacji  technicznych,  na  podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są  niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  
zleci  niezależnemu  laboratorium, przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  
wyłącznie  na własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem wykonawczym  i  
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku całkowite  koszty  powtórnych  lub  
dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę. 
8. Obmiary robót 
Dla  umowy  ryczałtowej obmiar  sprowadza się  jedynie do  szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na wykonano  je  zgodnie  z  
wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  ich  
ilość  podaje  się  w  jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar  co  najmniej  o  3  dni.  Wyniki  obmiaru  
są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Jakikolwiek  błąd  
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii 
osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  to  
objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
8.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  i  dostarczone  przez  
wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez zarządzającego realizacją umowy.  Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym  czasie,  określonym  w  mowie  lub  
uzgodnionym  przez  wykonawcę  i zarządzającego realizacją umowy.  
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem. 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  Zapłata za całość robót ryczałtem po 
odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego (ostatecznego). Odbiory częściowe nie podlegają rozliczeniu. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
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Wszystkie  najważniejsze przepisy  i  normy dotyczące  danego  asortymentu  robót są wyszczególnione w 
punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek  sposób  związane  z  
prowadzonymi  robotami  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami  ( Dz. U. poz.1333 z 2020r) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr   75, poz.   690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz. U. 
Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.)(Dz. U. Nr  56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U. Nr 220, 
poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.) (Dz. U. poz. 
1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.) 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z 
późniejszymi aktualizacjami) - itd.  
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 
późniejszymi zmianami. 
– Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
– Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami 
– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych  materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia  metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. 
Nr 130, poz. 1389) 
– rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  określenia szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  
spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
Będzie  informował  zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając  
kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 
II.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111100-9 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące  robót  
rozbiórkowych  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót budowlanych  termomodernizacji budynku  przy 
ul. Ks. A. Potyki 31/01, 41-717 Ruda Śląska ; działka   nr 290 i 291, Obręb: 0007 Bykowina, Kategoria Obiektu 
XIII. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
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Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające  na  celu  
wykonanie  wszystkich  robót  rozbiórkowych  przewidzianych  do wykonania  w  budynku.  Obejmują  prace  
związane  z  rozbiórką elementów , elementów drewnianych, fragmentów dachu  i ścian, stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz elementów wyposażenia. 
Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  
zastosowaniu  metod  wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą również prac rozbiórkowych: 
- stolarki okiennej i drzwiowej , fragmentów ścian przy daszku zewnetrznym   
– obróbek blacharskich 
– wywiezienie powstałych odpadów na składowisko, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.2.  
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z wykonywaniem robót rozbiórkowych oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,  pozostałymi  SST  
i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy. Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  
dokumentów  wymaga  akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.  
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych należy stosować: 
- specjalistyczny sprzęt (urządzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne),  
- młoty pneumatyczne, elektryczne, 
- elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany, 
- podstawowy ręczny sprzęt budowlany, 
- sprzęt i materiały umożliwiające bezpieczne usunięcie gruzu azbestowo-cementowego 
- kontenery na gruz. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
4.2. Transport materiałów 
Transport  i  składowanie  materiałów  z  rozbiórki  spełniać  powinien  wymogi  ustawy  o odpadach z dnia 
27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
Przewóz  odpadów  na  składowisko  może  odbywać  się  tylko  wyspecjalizowanym transportem.   
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.  
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5.2. Wykonanie robót 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w  dokumentacji,  ST  
lub  wskazaniu  przez  Zarządzającemu  realizacją  umowy.  Jeżeli dokumentacja  nie  zawiera  dokumentacji  
inwentaryzacyjnej  lub  rozbiórkowej Zarządzającemu  realizacją  umowy może  polecić  wykonawcy  
sporządzanie  takiej dokumentacji, w której zostawia określony przewidywany odzysk materiałów. Roboty 
rozbiórkowe  można  wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie  w  sposób  uzgodniony  z Zarządzającemu  
realizacją  umowy.  Wszystkie  elementy  przewidziane  do  rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 
ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez  prowadzenia  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane  
elementy  nie  stają  się własnością  Wykonawcy,  powinien  on  przewieźć  je  na  miejsce  wskazane  przez 
Zarządzającemu realizacją umowy. Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków 
Wykonawcy wchodzą również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  przygotowanie,  ustawienie  czasowych  podpór,  rozpór,  rusztowań  umożliwiających wykonanie robót, 
- transport na zewnątrz budynku materiałów rozbiórkowych 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu 
pomocniczego, 
- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów  budynku  oraz 
pomostów,  rusztowań  itp.  W obrębie strefy obiektu modernizowanego, 
-  utrzymanie  w  stanie  przejezdnym  dróg  dojazdowych  dla  pojazdów  specjalnych (pogotowie, straż pożarna, 
policja) itp., 
-  wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej  strefy  przy 
obiektowej  oraz  wywieszenie  znaków  informacyjno  – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
-  wywiezienie  zbędnego  gruzu  z  ewentualnym  uzyskaniem  zgody  na  składowanie materiałów w wybranym 
miejscu. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
oraz odpowiednich norm. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie  atesty  i  certyfikat  
bezpieczeństwa  oraz  być  zaakceptowane  przez Zarządzającego realizacją umowy.  
6.2. Kontrola wykonania robót 
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  przygotowania terenu budowy i 
rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej  p.8.  Podstawą  
dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  
załączony  do  dokumentacji przetargowej przedmiar robót (ślepy kosztorys) 
8. Odbiory robót i podstawy płatności 
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji Technicznej pkt 9. Zapłata 
za całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego (ostatecznego). Odbiory częściowe nie 
podlegają rozliczeniu. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami,  
Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000, poz. 1157) z późniejszymi zmianami,  
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Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  warunków bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)z późniejszymi zmianami, 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz. 251 z poźn. zm) z przepisami 
wykonawczymi). 

 
III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące  sprawdzenia 
istniejących  drewnianych  konstrukcji  dachowych  (wymiana  uszkodzonych elementów  konstrukcji;  krokwi,  
murłat, płatwi oraz jętek, deskowania, łacenia) przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych  
dociepleniowych termomodernizacji   budynku  przy ul. Ks. A. Potyki 31/01, 41-717 Ruda Śląska ; działka   nr 290 
i 291, Obręb: 0007 Bykowina, Kategoria Obiektu XIII. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające  na  celu  
wykonanie  wszystkich  robót  budowlanych  przewidzianych  do wykonania remontu konstrukcji dachu. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót ciesielskich, wykonywanych na 
budowie. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą specyfikacją: 
Podczas prowadzenia prac  kierownik budowy dokona oceny zużycia elementów z wpisem do dziennika budowy, 
w razie wątpliwości należy wezwać projektanta.   
Przed wykonaniem docieplenia i po odkryciu elementów dachu zaleca się zlecenie wykonania stosownej 
ekspertyzy nośności dachu z uwzględnieniem aktualnych norm klimatycznych. 
Elementy więźby należy wyczyścić, usunąć zmurszałe i skorodowane części oraz uzupełnić braki. W pierwszej 
kolejności należy spróbować naprawić skorodowane elementy drewniane, a dopiero jeżeli nie uda się uratować i 
wykorzystać elementów istniejących, należy wymienić je na nowe. Elementy najbardziej skorodowane należy 
próbować zestrugać (dostatecznie głęboko aby usunąć ślady korozji biologicznej) a powstałe braki uzupełnić 
nowymi fragmentami drewna.  Należy zastosować drewno klasy nie mniejszej niż C24.  Impregnacje należy 
wykonać metodą kilkukrotnego malowania lub natrysku przy zastosowaniu preparatu trójfunkcyjnego (np. FOBOS 
M-4 lub inny środek równoważny).  
– wszystkie  inne  nie  wymienione  wyżej  roboty  ciesielskie  jakie  występują  przy realizacji  umowy 
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są przedstawione w normach, 
normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w przedmiarze robót (ślepy kosztorys) 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.2.  
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z wykonywaniem  robót  dotyczących  konstrukcji  
dachu  przy  naprawie  dachu  oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,  pozostałymi  SST  
i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy. 
Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 
2.2. Drewno  
Elementy drewniane konstrukcji dachu powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej 
wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale 
oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w  przypadkach  technicznie  uzasadnionych.  Wkładki,  
klocki,  drobne  elementy konstrukcyjne  itp.  należy  wykonywać  z  drewna  twardego,  na  przykład  dębowego, 
akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być  klasyfikowane  
metodami  wytrzymałościowymi.  Zasady  klasyfikacji  powinny  być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, 
na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna 
powinna spełniać wymagania  podane  w  PN-82/D-09421,  PN-EN  518  lub  w  PN-EN  519.  Klasy 
wytrzymałościowe  drewna  litego  należy  przyjmować  zgodnie  z  PN-EN-338.  Klasa wytrzymałości  drewna  
powinna  odpowiadać  ustaleniom  projektowym  oraz  wartości wytrzymałości  charakterystycznej  według  PN-B-
03150:2000.  Wilgotność  drewna iglastego nie powinna być wyższa niż 23%. Wilgotność drewna liściastego nie 
powinna przekraczać  15%.  Właściwości  tarcicy  iglastej  konstrukcyjnej  sortowanej wytrzymałościowo  i  
kryteria  jakości  powinny  być  -  w  zależności  od  zakresu  jej  stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-
94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.  Tarcica  iglasta  sortowana wytrzymałościowo  powinna  być  
przed  użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń 
(cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad  obróbki.  Stosowanie  tarcicy  
iglastej  ogólnego  przeznaczenia  według  PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje 
do czasu objęcia klasyfikacją 
wytrzymałościową  wszystkich  jej  sortymentów.  Ocena  tarcicy  iglastej  konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo powinna  być przeprowadzona  zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021  przez  upoważnione  
osoby,  na  przykład  kwalifikowanych (licencjonowanych)  brakarzy.  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport  
tarcicy  iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-
94021.  Niedopuszczalne  jest  aby  drewno  na  w/w  konstrukcje  miało  widocznie zepsute  i  smołowe  sęki,  
siniznę,  rdzenie  podwójne,  czerwień,  zgniliznę  miękką, 
rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe.  
2.3. Impregnaty do drewna 
Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio- i owadobójczym. Preparaty do zabezpieczania 
drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  PN-
C-04906:2000,  wymaganiami  podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania 
aprobat technicznych – ZUAT-15/VI.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów 
drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  Preparaty  
do  zabezpieczania  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych przed działaniem korozji chemicznej powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
2.4. Łączniki 
Do  łączenia  elementów  konstrukcji  drewnianych  należy  stosować  łączniki  metalowe takie jak: gwoździe, 
sworznie, wkręty i śruby stalowe. 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, 
wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. Powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-
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EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PNEN  14545  i  PN-EN  14592.  Łączniki  typu  płytek  kolczastych  powinny  
odpowiadać wymaganiom  aprobat  technicznych.  Łączniki  metalowe  powinny  być  zabezpieczone przed 
korozją - w zależności od klasy użytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB  „Zabezpieczenia  
antykorozyjne".  Trójwymiarowe  łączniki  do  konstrukcji drewnianych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  
podanym  w  zaleceniach  udzielania 
aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  remontowych  pozostawia  się  do  uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 
z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego   realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót ciesielskich można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 
5.2. Elementy konstrukcji dachu 
5.2.1 Więźba dachowa 
Krokwie, murłaty jętki oraz płatwie  i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być 
składowane  na  równych  podkładach  w  prostopadłościennych  pryzmach,  tak  aby poszczególne jej elementy 
nie stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie 
deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania. Materiały przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone 
środkiem impregnującym np.  „Fobos  4”,  poprzez  30  minutową  kąpiel  najlepiej  pod  ciśnieniem  w 
autoklawach.  Podczas  obróbki  elementów  konstrukcji  czynności  powtarzające  się wielokrotnie należy 
wykonywać grupowo (np. ścięcie końców, nawiercanie otworów itp). Należy przeprowadzić znakowanie, które ma 
na celu określenie miejsca zestawu całej konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów więźby dachowej 
prowadzić z użyciem odpowiedniego  sprzętu  (wg.  uznania  wykonawcy  zaakceptowanego  przez 
zarządzającego realizacją umowy). 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania konstrukcji. 
Elementy konstrukcji dachu winny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w  WTWO,  rozdz.   oraz  
normach  przedmiotowych  dotyczących  prac  ciesielskich. 
Niedotrzymanie  powyższych  wymagań  będzie  podstawą  do  odmowy  przyjęcia  prac ciesielskich. Odrzucone 
elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy.  Wszelkie  naprawy  lub  wymiana  
elementów  podlegają  powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy.  
Odchyłki  wymiarów  przekrojów  elementów  konstrukcji  drewnianych  nie  powinny przekraczać wielkości 
podanych poniżej: 
- ± 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm, 
- ± 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm, 
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- ± 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm, 
- ± 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm, 
- ± 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm, 
- ± 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm, 
- ±15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm, 
- ± 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- jakości zastosowanego drewna, 
– jakości stopnia impregnacji drewna, 
– jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
– wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
– dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji 
W  czasie  kontroli  szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na  sprawdzenie  zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej  p.8.  Podstawą  
dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  
załączony  do  dokumentacji przetargowej przedmiar robót (ślepy kosztorys) 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego 
1 m2połaci dachowej  
8. Odbiory robót i podstawy płatności 
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji Technicznej pkt 9. Zapłata 
za całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego (ostatecznego). Odbiory częściowe nie 
podlegają rozliczeniu. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz jakości wykonania robót ciesielskich. Podstawą 
płatności jest wykonanie poszczególnych pozycji zawartych w przedstawionym przedmiarze robót, a zakres 
czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji Wykonanie i rozbiórka potrzebnych 
rusztowań i deskowań 
Wykonanie robót rozbiórkowych 
Zamontowanie nowych elementów więźby. 
Prace  wykończeniowe  oraz  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie  materiałów rozbiórkowych z placu 
budowy. 
9. Przepisy i dokumenty związane 
9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
9.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
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PN-61/D-95007 - Drewno tartaczne iglaste 
PN-57/D-01001 - Drewno iglaste 
PN-57/D-96000 - Tarcica iglasta 
PN-EN 408; 1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 
PN-EN 388; 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie 
PN-B-01042:1999  - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
PN-85/B-01805  - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-EN 335-1:1996  - Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klaszagrożenia ataku 
biologicznego. Postanowienia ogólne 
PN-EN 335-2:1996  -Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klaszagrożenia ataku 
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego 
PN-EN 336:2001  - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary,dopuszczalne odchyłki 
PN-EN 350-1:2000  -Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. 
Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna 
STRONA : 28/ 56 
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 3: Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
PN-EN 844-4:2002  - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 4: Terminy dotyczące wilgotności 
PN-EN 844-6:2002  - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 6: Terminy dotyczące wymiarów tarcicy 
PN-EN 844-9:2002  - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 9: Terminy dotyczące cech tarcicy 
PN-EN 844-10:2001 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 10: Terminy dotyczące przebarwień i 
uszkodzeń grzybowych 
PN-EN 844-11:2001  - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 11: Terminy dotyczące uszkodzeń 
powodowanych przez owady 
PN-EN 844-12:2002  - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 12: Terminy uzupełniające i indeks ogólny 
PN-EN 912:2000  - Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych 
PN-B-03150:2000  - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 338:2004  - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-EN 336:2001  - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyłki 
PN-85/B-01805  - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-C-04906:2000  - Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
PN-65/D-01006  - Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
 
 
IV.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO -REMONTOWYCH 
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU I DEMONTAŻU RUSZTOWAŃ 
1.0. WSTĘP 
1.1.PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rusztowań dla opracowanego projektu  termomodernizacji  budynku  przy ul. Ks. A. Potyki 31/01, 41-717 Ruda 
Śląska ; działka   nr 290 i 291, Obręb: 0007 Bykowina, Kategoria Obiektu XIII. 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
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Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie prac w zakres tych 
wchodzą: 
B.02.01.00 – WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 
B.02.02.00 – DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót. Ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
poleceniami inspektora. 
2.0. MATERIAŁY 
Rusztowania zaliczane są do kategorii „sprzęt”, ich zastosowanie umożliwia wykonanie prac podstawowych w 
realizowanym przedsięwzięciu budowlanym. 
Przy montażu rusztowań używanie materiałów ogranicza się do stosowania takich surowców jak piasek na 
ewentualne podsypki oraz drewno na wykonanie podwalin, mostków, daszków i barier ochronnych. 
Używany do tego materiał nie ma bezpośredniego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. 
Konstrukcja z profili walcowanych wymaga obliczeń konstrukcyjnych i stosownych rysunków konstrukcyjno-
montażowych. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt  używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
3.2. Liczba i wydajność rusztowań będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru z terminie przewidzianym umowę. 
3.3. Zastosowany sprzęt i inne narzędzia powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości 
zapewniającej użytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko 
w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.    
4.0. TRANSPORT 
4.1. Warunki ogólne.  
Wymagania ogólne podano w ST – „Wymagania ogólne”.  
4.2. Uwarunkowania wynikające z projektu.  
Dla robót dotyczących montażu i demontażu rusztowań korzystanie ze środków transportu ogranicza się do 
przywiezienia rusztowań na plac budowy i odwiezienia po zakończeniu robót. 
4.3. Przewóz. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Zagadnienia dotyczące transportu pionowego materiałów i narzędzi na stanowiska robocze na rusztowaniach 
dotyczą kategorii „sprzęt” i podlegają odrębnym wymaganiom. 
5.0. WYKONYWANIE ROBÓT 
·  Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
·  Montaż rusztowań, należy przeprowadzić pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami 
budowlano-montażowymi. 
·  Dopuszczalna wielkość obciążenia nie powinna być większa niż: 
·  100÷150 kg/m2 – dla rusztowań typu lekkiego,  
·  200÷400 kg/m2 – dla rusztowań typu ciężkiego. 
·  Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza niż 1kg/cm2,  
podkłady układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w sposób zabezpieczający docisk 
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do podłoża całą dolną płaszczyznę podkładu, przy czym czoło podkładu powinno być odsunięte od ściany 
budynku. 
·  Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych w zależności od wielkości obciążenia: 
1. typ lekki - 100÷150 kg/m2 – podłużnie 2,5 – poprzecznie 1,05-1,35 - max.(m) 
2. typ ciężki  - 200÷400 kg/m2 - podłużnie 2,0– poprzecznie 1,35- max.(m) 
·  Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu 
następnej kondygnacji. Dopuszcza si stosowanie wysokości nie mniejszych niż 1,8m. 
·  Konstrukcja powinna być stężona poziomo i pionowo. 
·  Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. 
·  Odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w pionie 4,0m. 
·  Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zabezpieczone poręczą  główną mocowaną na wysokości 
110cm i elementem krawędziowym o wysokości 15cm ( bortnica ).  
·  Piony komunikacyjne należy wykonać jako oddzielne przęsła rusztowania, a odległość między nimi nie powinna 
być większa niż 40,0m. 
·  Rusztowanie przyścienne powinno być zabezpieczone przed wyładowaniami atmosferycznymi instalacją 
odgromową. 
·  Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, przejazdach i przejściach powinny mieć daszki ochronne 
nachylone w kierunku rusztowania pod kątem 45° 
·  Podłoże powinno być wyrównane i powinno sięgać poza konstrukcję rusztowania o co najmniej 1m. 
·  Rusztowania służące do pracy w pobliżu napowietrznego przyłącza powinny być zamontowane pod nadzorem 
właściciela tych przewodów. Zbliżenia  elementów rusztowań do przewodów powinny być: 
obudowane materiałem izolującym i dodatkowo oznakowane. 
·  w czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane przeglądom: 
-  codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,  
-  co 10 dni – przez Kierownika budowy lub robót,  
-  doraźnie – przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru Kierownika budowy i brygadzistę użytkującego 
rusztowanie. 
·  Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonania robót  na rusztowaniach. 
·  Wyniki przeglądu powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
·  Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości 
przekraczające dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 80 kg/m2. 
·  Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. 
·  Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym 
natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
·  Na wszystkich rusztowaniach należy wywiesić tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem pomostu. 
·  Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni stosować szelki, pasy bezpieczeństwa, 
które w czasie prac muszą być przymocowane do części stałych budowli. 
Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą 
widoczność ,w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości 
przekraczającej 10m/s. 
6.0.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli i jakości robót oraz wyrobów i materiałów zawarte sw ST ”Wymagania ogólne”. 
7.0. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1m2 powierzchni zarusztowanej. 
8.0. Odbiór robót 
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Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym zgodność montażu z 
Warunkami Technicznymi i niniejszą ST. 
Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności: 
·  pionowość stojaków, 
·  poziomość ułożenia podłużyć i bieżni, 
·  poprawność przymocowania do ściany budynku, 
·  założenia i piorunochrony 
·  stan podłoża  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta decyzja o dopuszczeniu 
lub niedopuszczeniu do użytkowania. 
9.0. Podstawa płatności 
Płaci si za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone 
w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ogólne zasady zawarte sw ST ”Wymagania ogólne”. 
10.0. Przepisy związane 
·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6,02,2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych – Dz.U.Nr 48 poz.401 
·  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych – Dz.U.Nr 13 poz 73. 
·  Wszystkie obowiązujące normy związane z tematem. 
 
V.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMIANA STOLARKI  OTWOROWEJ ,  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
montażu okien i drzwi w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montażu  drzwi dla których 
określono szczególne warunki dotyczące dymoszczelności i odporności ogniowej 
w  ramach  robót budowlanych  termomodernizacyjnych budynku  przy ul. Ks. A. Potyki 31/01, 41-717 Ruda 
Śląska ; działka   nr 290 i 291, Obręb: 0007 Bykowina, Kategoria Obiektu XIII. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów 
bhp. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
okna 
Przy wymianie stolarki okiennej zostanie zachowany istniejący podział okien-  wykonać zgodnie z zestawieniem 
stolarki okiennej.  
W  oknach elewacji zastosowano stolarkę zewnętrzną  PCV zespoloną w kolorze białym i wyposażoną w system 
mikrowentylacji wbudowany lub w system nawietrzników, wszystkie okna wykonać jako otwieralno-uchylne. 
Przewidziane okna do wymiany  należy w całości zdemontować , w pozostawione otwory  wstawić okna z PCV o 
U = 0,9  W/m2K, o współczynniku dzwiękochłonności Rw>33Db. Ościeżnice oraz ramy skrzydeł pięciokomorowe, 
kolor okien biały od wewnątrz.  Przed osadzeniem stolarki okiennej należy sprawdzić dokładność wykonania 
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ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica.  Montaż parapetów należy wykonywać po całkowitym osadzeniu i 
uszczelnieniu okien oraz po wykonaniu ocieplenia na ścianach. 
drzwi zewnętrzne i wejściowe   
Należy wymienić drzwi wejściowe i wykonać jako aluminiowe w kolorze ciemnszarym o U = 1,3  W/m2K, zgodnie 
z zestawieniem stolarki drzwiowej. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania 
ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. Wewnątrz zastosować drzwi stalowe przeznaczone do zabudowy 
w budynkach mieszkalnych. 
Prace  montażowe  i  wykończeniowe   
-przygotowanie  ościeży - powierzchnie  powinny być równe, gładkie i oczyszczone 
-ustawienie  drzwi  w  ościeżu- zachować  równy  luz  po  bokach  i  na  górze,  
-mocowanie  drzwi w  ścianie- rozmieszczenie  i  liczba  punktów  mocowania  10 ÷15 cm  od  każdego  naroża,  
słupka  lub  ślemienia,  okna  mocować  w  ścianach  kotwami  stalowymi  za  pomocą  wsporników  stalowych,  
kątowych, zabezpieczonych  antykorozyjnie    
-uszczelnienie  pomiędzy  drzwiami  i  ścianą  z  zastosowaniem  masy  silikonowej , wełny  mineralnej  i  piany  
poliuretanowej,  oraz  warstwy  tynku.   
Specyfikacja dotyczy okien z drewna; PCW, aluminium i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie ościeży do wbudowania okien i drzwi, 
– usytuowanie i mocowanie drzwi i okien w otworach, 
– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
montażu okien i drzwi raz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót montażowych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000,  
2.. Inne wyroby i materiały 
Przy montażu okien stosuje się także inne wyroby i materiały: 
• elementy mocujące okno w ościeżu: 
– kołki rozporowe (dyble), 
– kotwy, 
– śruby, wkręty, 
• elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, kątowniki stalowe, 
• elementy wykończeniowe: 
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, 
a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta 
okien. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju  ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i 
sposobu ich mocowania. 
 
VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIA  ŚCIAN 
ZEWNETRZNYCH 
1. CZEŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
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Projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku  przy ul. Ks. A. Potyki 31/01, 41-717 Ruda 
Śląska ; działka    nr 290 i 291, Obręb: 0007 Bykowina, Kategoria Obiektu XIII. 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót –  wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków, w ramach 
termomodernizacji istniejącego budynku wraz z robotami budowlanymi  towarzyszącymi przy wyżej 
wymienionych pracach remontowych w budynku. 
W zakres opracowania wchodzi: 
- opis budynku 
- ocieplenie ścian budynku 
- ocieplenie stropu nad piwnicami oraz stropodachu nad ostatnią kondygnacją   
- wymiana drzwi wejściowych oraz okien  
- dobór materiałów 
- opis techniczny ocieplenia w miejscach szczególnych budynku 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.2 
1.4. Projektant  
Sporządzający dokumentację projektową i odpowiednią specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgledniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.5. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty ogólnobudowlane : 
45450000-6 -  ocieplenie budynku 
 
Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą „ lekką mokrą „ 
Zgodnie z ustaleniami, ocieplenie ścian przyjęto metodą „ lekką mokrą” grubości warstw ocieplających 
styropianem i wełną mineralną przyjęto: 
- docieplenie ścian zewnętrznych -  styropian i 2 m pasy wełna mineralną o grubości 14 cm λ= 0,032 W/mK 
- docieplenie dachu nad mieszkaniami- przewiduje się ocieplenie dachu poprzez ułożenie pomiędzy krokwiami 

warstwy wełny mineralnej jako izolacji termicznej o współczynniku przewodności λ= 0,035 W/mK  i grubości 
20cm oraz styropapy o przewodności cieplnej 0,035 W/(mK) i grubości 20cm na dachach budynków 
parterowych, 

- docieplenie stropu nad piwnicą w budynku dwukondygnacyjnym  wełną mineralną szklaną  o współczynniku 
0,035W/mK i grubości 12cm ; montowaną na sucho bez kleju na kołki. 

- docieplenie posadzki na gruncie w budynkach parterowych – styrodur grubości w zależności od różnicy 
posadzek min.10cm  λ= 0,035 W/mK 

Rozkład grubości warstw  pokazano na rysunkach elewacji. 
Do docieplenia ościeży okien zastosować o grubości 2-3 cm.  
Na ścianach parteru narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonać wzmocniony układ warstw 
ociepleniowych ( dwie warstwy siatki). Narożniki zabezpieczyć kątownikami ochronnymi – systemowymi. 
Ściany parteru i wyższych kondygnacji wykończyć cienkowarstwowym tynkiem silikatowym  o granulacji ziarna 
około 3mm, a cokół wykończyć tynkiem mozaikowym. Zakres  i kolory tynków według rysunków kolorystyki. 
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Przed przystąpieniem do ocieplenia należy: 
-    skompletować materiały, sprzęt i urządzenia  oraz należy zamontować rusztowania. 
- ustawić rusztowania  
- wykonać remont pokrycia dachowego i kominów wraz z dociepleniem dachu pomiędzy krokwiami i 
stropodachów styropapą od zewnątrz 
- wymienić obróbki blacharskie 
- wymienić drzwi wejściowe i okna  
- w przypadku zawilgocenia ścian cokołu  należy zbić stary zawilgocony tynk na wysokość 1 m ponad 

widoczną granicę zawilgocenia oraz pokryć tynkiem, do prac ociepleniowych należy przystąpić po 
wyschnięciu ścian 

- w przypadku zagrzybienia ścian  zastosować preparat np. FAGROSAN 3 lub inny. 
- zdjąć kable  
- zabezpieczyć okna  folią  
-    zeszlifować istniejącą wyprawę papierem ściernym, szczotkami drucianymi  
-     usunąć spękane tynki na ścianach i na cokole, uzupełnić tynki  
-     osuszyć fragmenty ścian oraz pokryć preparatem odgrzybiającym 
-     oczyścić podłoże z pyłu  sprężonym powietrzem 
-    wykonać docieplenie ścian budynku  
- zamontować nowe parapety z blachy powlekanej 
- wykonać nowe obróbki blacharskie  
- zamontować nowe daszki  nad wejściami 
- wymienić   rury spustowe, wymienić istniejące obróbki na gzymsie i istniejące rynny 
- wykonać tynk mozaikowy na cokole według kolorystyki 
- wykonać nową opaskę z kostek brukowych wokół budynku ze spadkiem 5% od budynku wraz z wykonaniem  
nowych podestów  wejściowych   do budynku.  
1.6. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami. 
W Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących 
składników: 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej – styropianu, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 
zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
– sposób mocowania – klejenie, klejenie / mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy  silikatowy  (akrylowy, mineralny, polimerowy, 
krzemianowy, silikonowy), 
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające. 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 
mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojona, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
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Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany 
w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład 
kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w 
obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, akrylowy, organiczny i / lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnia warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie  systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych 
BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.8. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentacje robót ociepleniowych stanowią: 
– projekt budowlany  w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pózn. zmianami), 
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badan 
kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z 
późniejszymi zmianami  ( Dz. U. poz.1333 z 2020r) 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr   75, poz.   690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 
r.)(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.)(Dz. U. Nr  56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U. 
Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.) 
(Dz. U. poz. 1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.) 
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- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z 
późniejszymi aktualizacjami) - itd. ). 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
Cześć rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać miedzy innymi: 
– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki 
i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji, 
– rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, 
podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi. 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo– deklaracje zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikacje producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu BSO 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z woda materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia 
płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór 
zaprawy ma wpływ na klasyfikacje palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest 
także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
– płyty styropianowe  mają  zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynku.  Płyty wymagają w każdym 
przypadku mocowania mechanicznego.  
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki 
dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnie płyt izolacyjnych, w której zatapiana 
jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojona. 
2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 
145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 
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– zaprawy akrylowe - suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, 
zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 
zanieczyszczenia mogą być  malowane farbami elewacyjnymi. 
2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z 
siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 
– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z innymi 
materiałami (np. ościeżnicami), 
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń miedzy płytami izolacji termicznej, 
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m), do wykonania 
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do 
wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), 
dostosowane do montażu z BSO. 
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny 
z wytycznymi producenta, 
– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 
– izolacja termiczna – płyty  styropianowe przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
2.5. inne materiały 
- rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane lub ocynkowane malowane (powlekane) lub plastikowe-  kolor Ral 
7040 
- parapety podokienne stalowe ocynkowane lub ocynkowane malowane (  powlekane)  kolor Ral 7040 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI 
3.1. Sprzęt do wykonywania BSO 
3.1.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
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stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 
mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.1.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.1.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, 
pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
3.1.5. Do ciecia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i 
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi, 
3.1.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 
talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
3.1.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni, 
3.1.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
Zakres zadania obejmuje : 
Wykonanie docieplenia ścian budynku przy ul. Orzegowskiej 62 w Rudzie Śląskiej. 
Prace remontowe obejmują zakres robót  zgodny z przedmiarami i projektem budowlanym oraz wykonanym 
audytem. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
– wykonać projekt robót ociepleniowych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w 
sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie 
placu budowy, 
– wykonać wszystkie roboty ogólnobudowlane, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
– wykonać cały zakres robót dekarskich ( docieplenie dachu, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej , przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO, wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów 
elewacji. 
Przed przystąpieniem do ocieplenia należy: 
- należy przygotować i sprawdzić powierzchnię ścian, zeszlifować istniejącą wyprawę i  uzupełnić oraz oczyścić z 
pyłu sprężonym powietrzem (niedokładności podłoża można uzupełnić tynkiem drobnoziarnistym) 
- zagruntować podłoże 
- przygotować masę klejącą 
- przykleić płyty wełny mineralnej  
- zamocować mechaniczne płyty kołkami 
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- wyrównać płyty papierem ściernym 
- nakleić siatki z włókna szklanego, na wysokości parterów dwie warstwy 
- zagruntować podłoże 
- wykonać zewnętrzną wyprawę elewacyjną  
- wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej  
- założyć nowe parapety okienne 
- wykonać pozostałe prace na elewacji (uszczelnienie kitem, malowanie) 
- wykonać zewnętrzną wyprawę elewacyjną  
- nałożyć płyn gruntujący oraz tynk mozaikowy na cokoły  
- zdemontować rusztowania   
- wykonać nową opaskę z płyt chodnikowych   
- uporządkować  teren wokół budynku 
 
5.2. Wykonywanie robót w zakresie branży budowlanej obejmuje : 
5.2.1. docieplenie ścian zewnętrznych wraz ze zmianą kolorystyki w systemie BSO z wykończeniem tynkiem 
silikatowym w oparciu o przykładowy system BSO  lub inny wybrany w drodze przetargu np. CERESIT, ATLAS, 
TERRANOVA, DRYVIT, BAUMIT. 
Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się 
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. Próba zwilżania – ocena 
chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 
monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych 
dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – 
zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących  
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, 
zrywarki). Można  także wykonać próbę  odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) 
zakotwień warstwy zewnętrznej. 
Przed rozpoczęciem prac należy wykonać : 
- demontaż obróbek blacharskich, demontaż parapetów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej  
- przygotowanie zabezpieczeń elewacji na ewentualne opady atmosferyczne. 
Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu w miejscach silnego zabrudzenia woda pod ciśnieniem 
– odparzone tynki skuć, niezwiązane cząstki wyprawy oczyścić szczotką 
– duże ubytki i nierówności uzupełnić zaprawą 
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw 
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, 
powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą, 
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– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
– podłoże musi być nośne, równe, suche, pozbawione cząstek luźnych, kurzu, oczyszczone z zarodników pleśni, 
grzybów i glonów. W przypadku zajęcia korozją biologiczną należy zastosować preparaty antygrzybiczne. 
Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, 
wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 
przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 
Listwy cokołowe wykonać z listwy startowej, mocować za pomocą kołków rozporowych. Listwy narożne25x25mm 
perforowane. 
Płyty termoizolacji rozmieszczać w ten sposób aby ich styki nie pokrywały się ze złączami istn. ściany. 
Styropian  przyklejać na zaprawie klejowej zgodnie z wybranym systemem.  
Zaprawę klejącą nakładać  w postaci ćwierćwałka o szerokości 4 cm oraz punktowo w kilku miejscach w środku 
płyty w postaci placków o średnicy 8cm. Przestrzegać zasady, by powierzchnia placków wynosiła około 40% 
powierzchni płyty, klej nanosić pacą. Płyty z nałożoną masą klejową docisnąć  do ściany aż do momentu 
uzyskania  równej płaszczyzny z płytami już położonymi (sprawdzić łatą).  
- łączniki mechaniczne: min. po 48h przyklejone płyty mocować łącznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym 
dł. 20-22 cm. Ilość kołków mocujących i ich rozmieszczenie stosować zgodnie z instrukcja montażu wybranego 
systemu technologicznego lecz nie mniej niż 4 kołki o nośności  N > 0,30 kN / 1m2 w częściach środkowych 
ścian i 8 kołków / 1m2 przy narożach budynku. Średnica główki kołka min. 60mm. Dodatkowo można stosować 
termokapturki. 
- wykonanie warstwy zbrojonej: siatka z włókna szklanego o wytrzymałości 165g/m², zabezpieczona przed 
alkaliami, zatopiona obustronnie w zaprawie klejowej. 
Sąsiednie pasy siatki należy układać z zapasem 10cm (w pionie i w poziomie). Wzmocnienia – w narożach 
wszystkich otworów okiennych i drzwiowych. Prace te należy wykonać przy bezdeszczowej pogodzie w 
temperaturze +50C do +250C. 
- wykonanie warstwy tynku zewnętrznego: 
Podkład tynkarski  – nakładany po upływie 48h od ułożenia warstwy zbrojonej 
Tynk silikatowy   - nakładany po upływie 6h od zagruntowania. 
UWAGA: 
- w realizacji należy stosować się do instrukcji  ocieplenia ścian zewnętrznych budynków. 
W trakcie realizacji, w koniecznych przypadkach , należy zdemontować zewnętrzne urządzenia instalacyjne i 
zamontować je ponownie po robotach wykończeniowych z ewentualnym dostosowaniem konstrukcji wsporczych 
do grubości ocieplenia. 
5.2.2. Renowacja istn. tynków  
Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Uszkodzone lub odparzone fragmenty tynków skuć, powierzchnie oczyścić i uzupełnić ubytki, podłoże musi być 
także wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku dużych nierówności stosować zaprawę klejową 
wyrównawczo-murarską. 
Podłoże przeznaczone do tynkowania przeszpachlować zaprawą klejąca, a następnie zagruntować. 
Celem zabezpieczenia przed działaniem wilgoci nałożyć preparat impregnujący. 
- skucie odparzonych tynków i zwietrzałej warstwy betonowej 
- oczyszczenie mechaniczne zbrojenia i powierzchni ubytków 
- odpylenie fragmentów remontowanych 
- zabezpieczenie elementów stalowych preparatem systemowym 
- nałożenie gruntu szczepnego ( zagruntowanie elementów stalowych i betonowych ) 
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- uzupełnienie ubytków systemową cementową zaprawą naprawczą 
- wykończenie w systemowej technologii tynkiem szlachetnym mineralnym  
5.2.3. stolarka drzwiowa 
Wymienić drzwi wejściowe do budynku. 
5.2.4.rynny, rury spustowe: 
- demontaż istniejących i wykonanie nowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor wg kolorystyki 
elewacji lub zastosować z pcv. 
5.2.5.Parapety podokienne: 
- demontaż istniejących i wykonanie nowych z blachy ocynkowanej lub ocynkowanej powlekanej. 
5.2.6. Instalacja odgromowa 
Demontaż istniejącej instalacji przed wykonaniem docieplenia. 
Wymiana zwodów pionowych jako odtworzenie istniejących w rurach ochronnych . 
5.2.7. Kolorystyka 
Zastosowane kolory na budynku, są zgodne z paletą kolorów Rudy Śląskiej i z poradnikiem dla użytkowników 
obiektów objętych ochroną konserwatorską wydanych przez Miejskiego Konserwatora w Rudzie Śląskiej. 
Zastosowano następujące kolory w projektowanej  kolorystyce: 
Element budynku Zastosowany materiał Kolor  
Kolorystyka ścian nadziemia 
 

Tynk silikatowy 
Struktura tynku- kasza 3mm 

Kolor  RGB 210;209;203 

Kolorystyka ścian cokołu – przyziemia Tynk dekoracyjny mozaikowy  lub 
malowany  

Kolor ciemny szary 

obróbki blacharskie  
 

Blacha ocynkowana powlekana Kolor szary  
Ral 9006 

Rynny i rury spustowe  
 

Plastikowe PCV  Kolor Ral 9006 

Wszystkie obróbki blacharskie w kolorze Ral 9006. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót na podstawie dokumentów producenta, potwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, oraz dokonać oceny podłoża. 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
- kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 
- kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i 
krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali 
elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 
- kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia 
talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
- kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie 
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i / lub pęknięć o szerokości większej ni4 0,2 mm, 
- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania), 
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- kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury; 
malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących 
robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 
systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które 
powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a  
podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z  
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 
należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 
mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest 
występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Powierzchnie ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzona od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi 
warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m, doliczając w tym 
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie ościeży, obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
8. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT 
Odbiór robót 
Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru inspektorskiego. 
Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego będzie zakończenie robót, potwierdzenie pisemne do 
zamawiającego oraz przedłożenie kompletu dokumentów odbiorowych. 
Termin realizacji robót : zgodnie z umową. 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1. Normy 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełna mineralna. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
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PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 
9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami  ( Dz. U. poz.1333 z 2020r) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr   75, poz.   690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz. U. 
Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.)(Dz. U. Nr  56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U. Nr 220, 
poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.) (Dz. U. poz. 
1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z 
późniejszymi aktualizacjami) - itd.  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pózn. 
zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zło4one systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cześć 4, Wydawnictwo 
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. 
Tynki, ITB 2003 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 
1126). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
 


