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10.0. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1

Specyfikacja Techniczna ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane podczas realizacji inwestycji pod nazwa:
BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty Podstawowej nr 12 wraz z tgcznikiem z budynkiem istniejacym

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00.
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sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1.Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00 Wymagania ogdlne

ST-1D Roboty drogowe

ST-01-2 Roboty budowlane

ST-03i 1E Roboty elektryczne i teletechniczne
ST-1S Roboty sanitarne zewnetrzne
ST-04 Roboty sanitarne wewnetrzne

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowania
bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Zamawiajacy =Z

Inspektor Nadzoru = IN

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez IN, stuzgce do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robdét.
Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez IN.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesc
jego oferty.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ =z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami IN i Z.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla
Robdt, lokalizacje i wspdtrzedne panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje
Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robét.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja
Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

e Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu na
czas budowy oraz projekt organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach
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jednostkowych Robat.

e Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét. Koszty tego
harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

e Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Robo6t — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidenciji sieci uzbrojenia
terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej
dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.4. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

o Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Z sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréow okreslonych wg
skali rysunku. Poszczegdélne dokumenty powinny by¢ traktowane zgodnie ze SIWZ.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek bteddw lub brakéw w Dokumentacji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Z,
ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

e Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

e Cechy Materiatow i elementdéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

e W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows, lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty
bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Placu Budowy.

o Przed przystgpieniem do Roboét Wykonawca przedstawi IN i Z do zatwierdzenia uzgodniony
wczesniej projekt organizacji Robot uwzgledniajgcy kolejnos¢ realizacji okreslong w Dokumentac;i
Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany na
biezgco przez Wykonawce.

e Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state catlodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone
przez IN przed ich ustawieniem.

o Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spemiaé odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢
utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb  zatrudnionych.

e Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z IN i Z:
e Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez IN i Z.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Robét w dobrym stanie.

1.5.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.

e Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego i stosowa¢ je w czasie prowadzenia Robét.
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o Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkdéw:
a. Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i drogi tymczasowe bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zakidcen w ruchu drogowym i nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym. Ich
lokalizacja musi by¢ uzgodniona z wtascicielem terenu.
b. Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikdbw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwo$cig powstania pozaru
c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim
o Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.
¢ Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej
e Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.
e Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich
e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
o Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
e Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.
o Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
e Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony oso6b zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Placu Budowy.
e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
e Wykonawca musi przestrzega¢ i spetniaC wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.
W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:
- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng
- Szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze
- Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznos$ne itp.
- Dojscia na budowe i oswietlenie
- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
- Sprzet pomiaru gazu
- Pomieszczenia na budowie dla pracownikdw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety
- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
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Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw
oraz warunki socjalne sg spetnione.

e Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne Srodki
ostroznos$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadaé odpowiedni sprzet monitorowania i
ratunkowy.

e W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

e Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t oraz Informacje
dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.5.11. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;.

o Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatne;,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

o W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos$¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi IN oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

e Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym
czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

o Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4
powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogag
by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

e Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub
bedaca wtascicielem tych instalacji lub urzgdzen , a takze IN i Z. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt
wilasny, w sposob zaakceptowany przez IN.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany
do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

e Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na
polecenie IN i Z rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie IN moze natychmiast zatrzymac Roboty.

e W zakresie od przekazania Placu budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wtasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wiasny koszt.

e Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw IN i Z lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1
godziny od zgtoszenia prosby.

e Wykonawca zapewni staty dostep IN i Z do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie
dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
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1.5.14. Przestrzeganie prawa.

e Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z
realizacjg Roboét lub mogg wptywac na Roboty.

e W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione
w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.15. Prawa patentowe.

e Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub
innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

¢ Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac IN i Z o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie
potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

e Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

o Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny byc:

- Nowe i nie uzywane

- Odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i
przepiséw

- W przypadku gdy w projekcie nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementow i
wyrobéw lub wymagania takie podano w sposob ogodlnikowy , dopuszcza sie okreslenie ich jakosci
przez projektanta w porozumieniu z kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego i
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy .

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

o Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatow

e Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia szczegétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki

e Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodta.

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciggty wymagania Specyfikacji technicznych w
czasie postepu Robdét.

2.3. Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych.

e Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajagc w to zrédia wskazane przez IN i jest
zobowigzany dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.

e Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 12 WRAZ Z L ACZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJACYM SALI
GIMNASTYCZNEJ | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23
WYMAGANIA OGOLNE



2.4. Inspekcja wytworni Materiatow.

o Wytwornie Materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatow
mogg by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii
Materiatéw pod wzgledem jakosci.

e W przypadku, gdy IN bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:

- w czasie inspekcji IN bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatow.

- IN bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

e Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone we wskazanym przez IN miejscu. Jezeli IN zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
Materiatéw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie
przewartosciowany przez IN.

e Kazdy element Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

e Wykonawca zapewni aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robo6t) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swg jakos$¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez IN.

e Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z IN lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego optaconych. Po zakonczeniu Robdét miejsca tymczasowego skiadowania materiatow beda
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez IN.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow.

e Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi
IN i Z o swym zamiarze na co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez IN. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody IN.

3. SPRZET.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez IN.
W przypadku braku ustaleh w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez IN.

e Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okredlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach IN i Z i w
terminie przewidzianym Kontraktem.

e Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

e Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

e Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujag mozliwosé uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze
wyboru takiego Sprzetu co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
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sprzet nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody IN.
e Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang
przez IN zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych Materiatow.

e liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach IN i Z, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na
polecenie IN usuniete z Placu Budowy.

e Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robo6t

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatéw
i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez IN i Z.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie IN i Z) przez Wykonawce na wiasny koszt.

e Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

e Decyzje IN dotyczagce akceptacji, badz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzgledni wyniki
badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

e Polecenia IN i Z bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie
wyznaczonym przez IN i Z, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Rob6ét.

e Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ Robdt.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robot.

e Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

e Wykonawca dostarczy IN Swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

e IN i Z bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wpltyngé ujemnie na wyniki badan, IN lub Z natychmiast wstrzyma uzycie
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badanych Materiatéw i dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

o Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

e Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

e IN i Z bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

e Na zlecenie IN i Z Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktére
budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

e Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez IN.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez IN bedg opisane i oznakowane
w sposéb zaakceptowany przez IN.

6.3. Badania i pomiary.

o \Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez IN.

e Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
IN na pismie wyniki do jego akceptadiji.

6.4. Raporty z badan.

e Wykonawca bedzie przekazywat IN kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

e Kopie wynikow badan bedg przekazywane IN na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.5. Badania prowadzone przez IN.

e Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, IN jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania Materiatdw u zrédfa ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg
potrzebng pomoc.

e IN bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow i Robot z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

e IN moze na wiasny koszt pobiera¢ prébki Materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to IN poleci
Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub
dodatkowych, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i
Roboét z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.

e W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatbw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajagcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

e Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce IN.

e IN iZ moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami Kontraktu. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy.

e Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robo6t do dnia zakonczenia Budowy
(protokdt odbioru koncowego). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.
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e Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

e Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

e Zalgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i IN.

e Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robot

- Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia IN, Z

- Daty i przyczyny wstrzymania Robdt

- Zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych.

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét

- Dane dotyczace bezpieczenhstwa i ochrony robot

- Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu Robét

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przeditozone IN

w celu zajecia stanowiska

e Decyzje IN wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

e Wopis dokonany przez projektanta obliguje IN do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong

Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

e Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury,

kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Swiadectwa

Przejecia Robdt.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

e Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.

nastepujgce dokumenty:

Pozwolenie na realizacje Inwestycji

Protokoty przekazania Placu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa Przejecia Robét

Protokoéty z narad i ustalen

. Korespondencja na budowie

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

e Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym

e W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w

formie przewidzianej prawem

e IN bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniac

Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

TP o0 T

7. WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE
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Zgodnie z umowa

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow.
e W =zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Z przy udziale IN i Wykonawcy:

a. odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
b. odbidr koncowy
c odbidr ostateczny (okres gwarancji)

8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

e Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

8.4. Dokumenty Powykonawcze.

e Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez IN.

e Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty odbiorowe powykonawcze:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca naniesienie zmian
na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i polecenia IN, Z, zwtaszcza przy odbiorze Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen.

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi.

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

- Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

8.5. Odbidr ostateczny (okres gwarancyjny)

e Protokdt Odbioru Ostatecznego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.

e Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokole odbioru ostatecznego
oraz tych, ktére wystapity w okresie Gwarancji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

e (Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

e Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byc¢
przygotowana nowa dokumentacja.

e Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w dwodch (2) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery - zgodnie z Umowg

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
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przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Dopuszcza sie rownowazne normy.
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